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Snitt A og B

4162

A30-101 B

Forprosjekt
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KARTDATUM

Gamle Åslandsvegen, 4355 Kverneland, Norge

KOMMUNE-, GÅRDS- OG BRUKSNR.  28/681

 

DATO

 

TEGN. KONTR. GODKJ.REV. ENDRING
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Snitt B, bygg B

B2 C2 D2 E2

+34,15
01. etasje

+37,45
02. etasje

+40,75
03. etasje

3 
75
0

3 
30
0

3 
30
010
 3
50

1 
90
0

1 
90
0

2 
97
8

+40,75

+34,15+34,10 +34,10

+37,45

+41,60

+44,50

7 
45
0

1 700 7 220 2 000

Maks gesims +43,2

Maks møne +47,2

Snitt A, bygg A
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FORELØPIG 21.05.2026

A

A

B

B

A 16.02.2026 mkh cro cro Oppdatert dekker svalgang, terrasser og takkonstruksjon
B 12.03.2026 cro mkh cro Lagt til stabiliserende vegger bygg A


	A30-101 Snitt A og B

