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VEDLEGG-SAMLESKJEMA/PRISSKJEMA 
 
Alle linjer i prisskjemaene skal fylles ut og føres inn i samleskjemaet. 
 
Mangelfull utfylling av priser som gjør at tilbudene ikke kan sammenlignes, kan føre 
til at tilbudet må avvises.  
 
Alle priser skal være i norske kroner eks.mva. 
 
 
Samleskjema 

  

Prisskjema Enh Sum eks.mva 
Prisskjema - Foreldreinitiativ med tilhørende utvendig 
boder. (Vedlegg D1, Gul del) 
Sum 1-6  

RS  

Prisskjema - Kommunale leiligheter med base, fellesrom, 
og tilhørende sportsbod. (Vedlegg D1, Blå del) 
Sum 7-11  

RS  

Prisskjema -  VVA og uteanlegg. 
Sum 12-14  

RS  

Prisskjema - Opsjon  
Sum 15-16 
 

RS  

Prisskjema - Tilleggsarbeider utført etter medgått tid.  
Sum 17-20 
 

RS  

Prisskjema - Påslagsprosenter tilleggsarbeider 
Sum 21-23 
 

RS  

Prisskjema – Andre kostnader. 
Sum  24 
 

RS  

Evalueringssum eks. Mva.  RS 
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Prisskjema - Kommunale leiligheter komlett prosjektert, levert og bygget.  
(Vedlegg D1, blå del) : 
 
Linje-
ID 
 

Tekst Enh Sum 
eks.mva 
 

1 SHA, rigging, nedrigging og drift av byggeplass, FDV  
 

RS  

2 Bygning (prosjektering og utførelse) 
 

RS  

3 VVS installasjoner (prosjektering og utførelse) 
 

RS 
 

 

4 Elkraft (prosjektering og utførelse) 
 

RS 
 

 

5 Automatisering (prosjektering og utførelse) 
 

RS 
 

 

6 Løfterampe (prosjektering og utførelse) 
 

RS 
 

 

 Sum (1-6)  
(Overføres til samleskjema) 

RS  

 
 
 
Prisskjema – Foreldreinitiativ komlett prosjektert, levert og bygget.  
(Vedlegg D1, gul del): 
  
 
Linje-
ID 
 

Tekst Enh Sum 
eks.mva 
 

7 SHA, rigging, nedrigging og drift av byggeplass, FDV 
 

RS  

8 Bygning (prosjektering og utførelse) 
 

RS  

9 VVS installasjoner (prosjektering og utførelse) 
 

RS 
 

 

10 Elkraft (prosjektering og utførelse) 
 

RS 
 

 

11 Automatisering (prosjektering og utførelse) 
 

RS 
 

 

 Sum (7-11)  
(Overføres til samleskjema) 

RS  
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Prisskjema – VVA og uteanlegg- komlett prosjektert, levert og bygget: 
 
 
Linje-
ID 
 

Tekst Enh Sum 
eks.mva 
 

12 SHA, rigging, nedrigging og drift av byggeplass 
 

RS  

13  VVA (vei vann og avløp) (prosjektering og utførelse) 
 

RS 
 

 

14 Uteanlegg (prosjektering og utførelse) 
 

RS  

 Sum (12-14)  
(Overføres til samleskjema) 

RS  

 
 
Prisskjema – Opsjon : 
 
Følgende opsjoner skal prises og legges inn i prisskjema. 
 
Linje ID Tekst Enhet Sum eks 

mva 
15 
 
Kode 72-02 

Opsjon 1  
Pergola skal monteres iht. TEK 17. Konstruksjon skal 
dimensjoneres for forventet belasning, vinbelastning, og 
fundamenteres slik at den står stødig. Spilevegg etableres 
i 48x48mm iht. tegning. Ved behov for mer avstivning kan 
flere spilevegger vurderes. 
Det skal benyttes trykkimpregnert konstruksjonsvirke 
klasse A Dim 48x198 og 98 x 98. Se tegn. LD-4162-33 

RS 
 

 

16 
 
Kode 77-01 

Opsjon 2 
3-årig skjøtsels- og vedlikeholdsavtale på alt utvendig 
utstyr og grøntarealer. Skjøtselsplan (klipping m.m.), 
skal utarbeides og godkjennes av tiltakshaver før 
overtakelse. 

RS 
 

 

 Sum (15-16)  
(Overføres til samleskjema) 

RS 
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Prisskjema - Tilleggsarbeider utført etter medgått tid 
 
Eventuelle tilleggsarbeider kan utføres for: 

a) Timepris for tilleggsarbeider  inkl. alle påslag eks. mva. 
 
Linje ID Kategori Timepris 

Ordinær tid 
(eks.mva) 

Antall timer 
lagt til grunn i 
evalueringen 

Sum pris 
«timearbeider» 
(eks.mva) 

17 Ingeniør/rådgiver  
 

50  

18 Fagarbeider  
 

30  

19 Hjelpearbeider  
 

30  

20 Lærling  
 

50  

 Sum 17-20 
(Overføres til 
samleskjema) 

   

 
 
Prisskjema - Påslagsprosenter tillegsarbeider 
 
Linje ID Tilleggsarbeider Oppgi 

påslag 
Beregnings- 
grunnlag 
(eks.mva) for 
påslag  

Beregnet påslag i 
Kroner (eks.mva) 
(beregnings- 
grunnlaget medtas 
ikke i summen) 

21 Påslag på netto- faktura 
fra underentreprenører 

 
Påslag: 
 
 _______% 
 

 
150 000,- 

 

22 Påslag på de til enhver tid 
gjeldende nettoprisene, 
ved material og 
utstyrsleveranser 

 
Påslag: 
 
 _______% 
 

 
 
 

100 000,- 

 

23 Påslag for 
byggeplassadministrasjon 
og fremdriftskontroll av 
sideentreprenør. 

 
Påslag: 
 
 _______% 
 

 
 

50 000,- 

 

 Sum 21-23 
(Overføres til 
samleskjema) 
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Prisskjema – Andre kostnader 
 
Varelinjen på prisskjema “Andre kostnader” skal kun benyttes hvis tilbyder ikke finner 
egnet varelinje for tilbudt arbeid, eller tilbyder tar forbehold. Alle forbehold skal prises. 
Alle kosnader medtatt her må spesifiseres på eget vedlegg. 
 
 
Linje ID Tekst Sum eks.mva 

 
24 Andre kostnader som tilbyder mener må prises og 

eventuelle forbehold, spesifisert på eget skjema. 
 

 

 Sum 24 (Overføres til samleskjema) 
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