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Til: Time Kommune v/Khalid Khalifa 

Fra:  Norconsult Norge AS v/Marit Lucy Bergsland Hansen 

Sted, dato: Stavanger / 2026-03-16 

Foreldreinitiativ Kverneland- Innledende geotekniske 

vurderinger 

Sammendrag 

Norconsult Norge AS er engasjert av Time Kommune for å utføre innledende geotekniske vurderinger ifm. 

etablering av et nytt foreldreinitiativ for boliger på Kvernaland, i Time Kommune. Foreldreinitiativet omfatter 

etablering av to bygg (A og B) som er tilkoblet, uten kjeller. Bygg A etableres med 3 etasjer og bygg B med 2 

etasjer.   

Formålet med foreliggende dokument er å presentere de innledende geotekniske vurderingene knyttet til 

fundamentering og generell utgraving på feltet. Notatet er utarbeidet som grunnlag for prising av tiltaket av 

totalentreprenør.  

Foreliggende dokument inneholder kun innledende geotekniske vurderinger og basert på foreliggende 

grunnlag. Tiltaket vil kreve geoteknisk detaljprosjektering og foreslåtte løsninger må detaljeres og vurderes 

videre av ansvarlig geoteknisk prosjekterende. 

Tiltakshaver opplyser at masseutskiftning ble utført da eksisterende omsorgssenter ble etablert, og at 

tilbakefylling ble utført med stedlige friksjonsmasser. Friksjonsmassene er lagt ut lagvis og komprimert, og 

har nå ligget i flere år. Basert på dette, samt utførte grunnundersøkelser på tomten, ventes det at bygget kan 

direktefundamenteres. 

Det skal utføres prøvegravinger for å verifisere grunnforholdene som er lagt til grunn i den geotekniske 

prosjekteringen før anleggsarbeidene starter. Det bør graves ned til jomfruelig faste masser på ca. 3- 4 m 

dybde. 

Det ventes begrensede utgravingsdybder for tiltaket, slik at graveskråninger kan tilpasses på plassen.  
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1 Generelt 
Norconsult Norge AS er engasjert av Time Kommune for å utføre innledende geotekniske vurderinger ifm. 
etablering av et nytt foreldreinitiativ for boliger på Kvernaland, i Time Kommune. Plassering av tiltaksområdet 
er markert på Figur 1-1. 
 

 

Figur 1-1 Oversiktskart over tiltaksområdet [1]. Aktuell tomt er markert med rødt omriss.  

1.1 Formål og avgrensning 

Foreliggende notat presenterer innledende geotekniske vurderinger for etablering av nye omsorgsboliger 

som et bidrag til konkurransegrunnlag for totalentreprise. Tiltaket vil kreve geoteknisk detaljprosjektering og 

foreslåtte løsninger må detaljeres og vurderes videre av ansvarlig geoteknisk prosjekterende. 

1.2 Grunnlag 

Følgende grunnlag er benyttet i Norconsult sine innledende vurderinger som angitt i foreliggende notat: 

• Geoteknisk datarapport nr. 215782-1, datert 2011-05-26 [2] 
• Geoteknisk datarapport nr. 215782-2, datert 2012-03-28 [3] 
• A20-001 Oversiktsplan 1. etasje, foreløpig 2026-02-23 [4] 
• A20-002 Oversiktsplan 2. etasje, foreløpig 2026-02-23 [5] 
• A20-003 Oversiktsplan 3. etasje, foreløpig 2026-02-23 [6] 
• Fasade vest, foreløpig 2026-02-23 [7] 
• Snitt A og B, foreløpig 2026-02-23 [8] 
• Skisser RIB med fundamenteringsnivå, foreløpig 2026-02-03 [9] 
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2 Styrende dokumenter og myndighetskrav 

2.1 Myndighetskrav 

Gjeldende regelverk skal legges til grunn for prosjekteringen, herunder bl.a.: 
 

Plan- og bygningsloven (PBL) [10] 

• Byggeteknisk forskrift (TEK17) [11] 

• Byggesaksforskriften (SAK10) [12] 

Herunder følger også: 

• NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016, Eurokode 0: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner 

[13] 

• NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2020, Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering – Del 1: Allmenne 

regler [14] 

• NS-EN 1998-1:2004+A1:2013+NA:2021, Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk 

påvirkning – Del 1: Allmenne regler, seismiske laster og regler for bygninger [15] 

• NS-EN 1998-5:2004+NA:2024, Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning 

– Del 5: Fundamenter, støttekonstruksjoner og geotekniske forhold [16] 

2.2 TEK17 §7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger 

I henhold til TEK17 § 7.2 og §7.3, skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås 
tilfredsstillende sikkerhet mot skade og vesentlig ulempe for naturpåkjenninger (flom, stormflo og skred). 

Tiltaksområdet ligger over marin grense iht. NVE sin kartdatabase [1], og det er dermed ikke fare for 
områdestabilitetsutfordringer. Andre naturfareforhold, som flom, forutsettes ivaretatt i ROS-analysen. 

Følgelig vurderes ovennevnte paragraf som ivaretatt mht. naturfare.  

2.3 TEK17 §10 Konstruksjonssikkerhet 

I henhold til TEK 17 §10.1, så vil forskriftenes minstekrav til personlig og materiell sikkerhet være oppfylt 
dersom det benyttes metoder og utførelse etter Norsk Standard (eurokoder). 

TEK 17 §10.2 (3) angir følgende: 

«Grunnleggende krav til byggverkets mekaniske motstandsevne og stabilitet, herunder grunnforhold og 
sikringstiltak under utførelse og i endelig tilstand, kan oppfylles ved prosjektering av konstruksjoner etter 
Norsk Standard NS-EN 1990 til NS-EN 1997, med tilhørende nasjonale tillegg.» 

I veiledningen til TEK 17 står det: 

«Forskriftenes krav er oppfylt dersom det benyttes metoder og utførelse etter Norsk Standard. Korrekt bruk 
av prosjekteringsstandardene gir samlet det nivået som tilsvarer det sikkerhetsnivået som er akseptert av 
myndighetene.» 

Ved å benytte gjeldende standarder (Eurokoder) vil TEK17 § 10 være ivaretatt. 

2.4 Klassifisering av tiltaket 

Basert på foreliggende grunnlag er det foreløpig lagt til grunn at tiltaket ikke kan plasseres lavere enn 

klassifiseringen som angitt i Tabell 2-1. Ansvarlig geoteknisk prosjekterende må fastsette endelig 

klassifisering ved utførelse av detaljprosjektering. 
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Tabell 2-1 Prosjekteringsforutsetninger vurdert for tiltaket 

Prosjekteringsforutsetning Valgt klasse/ 

kategori 

Referanse til regelverk Redegjørelse for vurdering 

Pålitelighetsklasse (CC/RC) 2 Eurokode 0, Tabell 

NA.A1 (901). [13] 

Det ventes grunn- og 

fundamenteringsarbeider 

under oversiktlige forhold og 

kompleksitet 

Tiltaksklasse geoteknikk 2 PBL/TEK17/SAK10 

[10] [11] [12] 

 

Iht. grunnforholdenes 

kompleksitet og 

valgt pålitelighetsklasse 

Geoteknisk kategori 2 Eurokode 7, kapittel 

2.1 (17), [14] 

 

Omfatter konvensjonelle typer 

konstruksjoner og 

fundamenter uten unormale 

risikoer eller vanskelige grunn- 

eller 

belastningsforhold. 

Prosjekteringskontrollklasse 

(PKK) 

2 Eurokode 0, Tabell 

NA.A1 (902) [13] 

Fastsettes av 

pålitelighetsklasse. Krav til 

egenkontroll, internkontroll og 

utvidet kontroll.  

Utførelseskontrollklasse 

(UKK) 

2 Eurokode 0, Tabell 

NA.A1 (903) [13] 

Fastsettes av 

pålitelighetsklasse. Krav til 

egenkontroll, internkontroll og 

utvidet kontroll.  

 

2.5 Seismisk grunntype 

Basert på resultatene fra utførte grunnundersøkelser, og NS-EN 1998-1 tabell NA.3.1 [15], vurderes det 
foreløpig at grunntype B kan legges til grunn for den seismiske prosjekteringen (svært fast sand eller grus 
eller svært stiv leire, med en tykkelse på flere titalls meter). 

Referansespissverdi for berggrunnens akselerasjon, agR, er generert av NORSAR til 0,2868 m/s2 [18]. 
 

2.6 Partialfaktor 

2.6.1 Partialfaktorer for jordparametere, ULS 

Laveste tillatte partialfaktor for jordparametere ved statiske beregninger i bruddgrensetilstand (ULS) er gitt i 
NS-EN1997-1 tabell NA.A.2, vist i Figur 2-1. Disse kan legges til grunn for prosjektering.  
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Figur 2-1 Partialfaktorer for jordparametere i ULS. 

2.6.2 Partialfaktorer for jordparametere, SLS 

Partialfaktorene for løsmasser ’, c’ og cu settes ved statiske beregninger i bruksgrensetilstand til 1,0. 
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3 Grunnforhold 

Tiltaksområdet ligger nordøst for Frøylandsvatnet i Time kommune, og nord for Stemmen. 

Tiltaksområdet har tidligere vært brukt til jordbruk, men er per dags dato opparbeidet i forbindelse med 

oppføring av Kvernaland omsorgssenter, som vist på historiske bilder i Figur 3-1. Det aktuelle området hvor 

foreldreinitiativet planlegges var relativt flatt, med et opprinnelig terrengnivå på ca. kt. +31,5. Stemmen ligger 

med vannspeil i kt. +31,2 iht. Norgeskart [19].  

 

Figur 3-1 Historiske flyfoto over tiltaksområdet, markert  [19]. 

3.1 Tidligere aktivitet 

Det lå opprinnelig en voll i vestre del av tomten, se Figur 3-3 for plassering. I utførte grunnundersøkelser ble 

det registrert svært høy sonderingsmotstand i hele sonderingsdybden i dette området. Prøvetaking viste at 

massene bestod av sandig, grusig og noe siltig materiale, klassifisert som T1- og T2-masser. 

 

Vollen er i dag planert ut, og tiltakshaver har opplyst om at alle organiske masser og torvmasser er skiftet ut 

med stedlige friksjonsmasser fra tidligere voll. Friksjonsmassene er lagt ut lagvis og komprimert, og har nå 

ligget i flere år (fra ca. 2014). Terrenget på den aktuelle delen av tomten er fylt opp og ligger i dag på ca. kt. 

+32 – kt. +33, se Figur 4.  
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Figur 4. Venstre: innmålinger på tomten etter fjerning av matjord og bløte masser i toppen, høyre: innmålt topp fylling av 
stedlige friksjonsmasser fra voll (T1, T2-masser).  

3.2 Geotekniske undersøkelser 

Multiconsult Norge AS utførte geotekniske grunnundersøkelser på tomten i 2011 og 2012. Iht. beskrivelser i 

avsnitt 3.1, må topplaget i representative totalsonderingene, som vist i Figur 3-3, ventes å avvike fra dagens 

situasjon.   

For detaljerte beskrivelser av grunnforholdene vises det til datarapporter [2] [3]. Plassering av utførte 

grunnundersøkelser er vist i Figur 3-3. For Foreldreinitiativ Kverneland er det hovedsakelig totalsondering nr. 

15, 18 og 19, samt prøvegraving nr. 7 som er mest aktuelle mht. plassering på tomten.  

I punkt 15, som ligger nærmest tiltaksområdet, er påtruffet løst lagrede masser til ca. 3 m dybde under 

terreng. Videre i dybden er det registrert fast lagrede masser.  

I punkt 18 og 19 nord på feltet ved en bekk, viser et øvre tynt, løst lag etterfulgt av fast lagrede masser. Det 

ants at de faste massene består av sand og grus.  

Prøvegrop nr. 7 ble plassert i bunnen av en skråning. Prøvegravingen avdekket et øvre 0,4 m tykt lag av 

matjord, og sand ned til ca. 1,0 m dybde. Videre er det registrert sandig og grusig materiale. Gravingen ble 

avsluttet pga. stor gravemotstand. Det ble registrert fritt vann i ca. 1,4 m dybde (fot skråning). 

Fjell er påtruffet i alle tre aktuelle sonderinger og varierer fra 2,4 m – 6,8 m under terreng. I posisjon 15, som 

ligger nærmest det planlagte bygget, er bergdybden 6,8 m under terreng, tilsvarende en bergkote på kt. 

+24,6.  

Basert på grunnundersøkelsene utført er massene i majoriteten av punktene (foruten punktene i vollen 

beskrevet i kapittel 3.1) klassifisert som T4- meget telefarlige masser. 
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Figur 3-3 Oversikt over utførte prøvegravinger og totalsonderinger [3]. Omtrentlig plassering av tiltaket er markert i rødt. 

 

Figur 3-6 Representative totalsondering nært tiltaket [3]. Topplaget i sonderingene må ventes å avvike fra dagens 
situasjon.  

3.3 Grunnvann 

Iht. geotekniske datarapport ble det observert fritt vann i 1,4 - 1,9 m dybde i flere av prøvegropene, 
tilsvarende ca. kt. +30. Grunnvannstanden kan antas å fluktuere med vannstanden i Stemmen, som ligger 
med vannspeil i kt. +31,2. 

Etter at grunnundersøkelsene ble utført, er terrenget på den aktuelle delen av tomten fylt opp og ligger i dag i 
ca. kt. +32-33. Grunnvannstanden ventes derfor å ligge i ca. 2-3 m dybde under terreng. 
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4 Tiltak 

Foreldreinitiativet omfatter etablering av to bygg (A og B) som er tilkoblet, uten kjeller. Bygg A etableres med 

3 etasjer og bygg B med 2 etasjer.   

Områdeplan, fasade vest og ulike snitt er vist på hhv. Figur 4-1, Figur 4-2 og Figur 4-3. Byggene etableres 

på punkt- og stripefundamenter, med u.k. fundament foreløpig planlagt på kote +33,35 iht. RIB [9].  

Utgravingsdybdene på tomten ifm. fundamentering av bygget ventes å bli begrenset, i størrelsesorden 1 m 

dybde. Avstand til omkringliggende bygg er i størrelsesorden 8 m. Gitt skisserte utgravingsdybder ventes 

derfor ikke undergraving av eksisterende bygg å være en aktuell problemstilling.  

 

Figur 4-1 Oversiktsplan 1. etasje. Foreløpig per 23.02.2026. [4] 
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Figur 4-2 Fasade vest. Eksisterende terrengnivå angitt på figur antas å gjelde fra før oppfylling [7]. Foreløpig per 
23.02.26. 

 

 

Figur 4-3 Snitt A og B [8] Foreløpig per 23.02.26. 
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5 Geotekniske vurderinger 

5.1 Fundamentering  

Basert på utførte grunnundersøkelser og angivelser fra tiltakshaver om at det er utført masseutskifting av 

organiske og bløte masser i topplag med faste friksjonsmasser (T1, T2), ventes det at byggene kan 

direktefundamenteres på stedlige komprimerte friksjonsmasser. 

Det skal utføres stikkprøver med prøvegraving før oppstart av anleggsarbeidene, for å kunne verifisere at 

faktiske grunnforhold tilsvarer forutsetninger som legges til grunn av geoteknisk detaljprosjekterende. Det 

skal graves ned til jomfruelig fast grunn, anslagsvis til ca. 3-4 m dybde. 

Grunnundersøkelsene indikerer at de stedlige massene stedvis på tomten har høyt finstoffinnhold. Slike 

masser blir lett oppbløtt ved omrøring eller tilførsel av vann, og kan bli utfordrende å håndtere. Det kan bli 

aktuelt med tiltak som å legge bærelag i trau og gangbaner for å sikre tilstrekkelig bæreevne for maskiner og 

personell, og etablering av fiberduk kl.3 i trau for å hindre sammenblanding av stedlige masser og avretting 

for fundamenter.  

5.1.1 Bæreevne 

Erfaringsmessig burde det ikke legges til grunn et tillatt grunntrykk (ULS) høyere enn 350 kPa for sentrisk 

belastede fundamenter ved direktefundamentering på stedlige friksjonsmasser. Grunntrykket gjelder for rent 

vertikalbelastede fundamenter. 

5.2 Frostsikring 

Alle konstruksjoner må fundamenteres frostfritt, enten ved fundamentering i frostfri dybde eller ved etablering 

av markisolasjon ved fundamentering grunnere enn frostdybden. Iht. tabell 3 f fra SINTEF 451.021 er 

frostdybde H0= 0,7 m for dimensjonerende frostmengde F100 [21].  

5.3 Setninger 

Eventuelle setninger som følge av oppfyllingen som ble utført i området i 2014 må ventes å være løpt ut.  
Gitt at det planlegges for helhetlig fundamentering på faste, stedlige, ikke-organiske friksjonsmasser, så 
ventes setninger som følge av tiltaket å bli begrenset, og erfaringsmessig i størrelsesorden 0,5 - 2 cm. 
Ansvarlig geoteknisk prosjekterende må endelig vurdere setningspotensiale i detaljprosjekteringen når 
prøvegravinger er utført og last og fundamentplan fra RIB foreligger. 

5.4 Gravearbeider 

Foreldreinitiativet skal etableres uten kjelleretasje og utgravingsdybdene ventes å være små med ca. høyde 
1 m, slik at tilpasning av graveskråninger kan utføres på plassen. 

Etter at masseutskiftning av organiske masser og oppfylling av terreng ble utført, ventes grunnvannstanden 
å ligge i ca. 2-3 m dybde under terreng. Utgraving under grunnvannstanden ventes dermed ikke å være 
aktuelt. Basert på foreliggende grunnlag ventes det at bygget fundamenteres drenert, og at planlagte tiltak 
ikke medfører risiko for nevneverdig grunnvannssenkning. 
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6 Dokumentasjon og kartlegging 

6.1 Tilstandskartlegging 

For å begrense usikkerheten mht. om ev. skader har oppstått som følge av tiltaket anbefales det generelt at 
tiltakshaver gjennomfører bygningsbesiktigelser på omliggende bebyggelse før arbeider som medfører 
rystelser, påbegynnes. Normalt vil bygg og infrastruktur nærmere enn 100 m være aktuelt å kartlegge, der 
disse står på løsmasser. For videre føringer vises det til NS-EN 8141-1:2022 [22].  
 

6.2 Kontrollprogram 

Basert på utført tilstandskartlegging må det utarbeides et kontrollprogram av rystelser og ev. setninger på 

omliggende bebyggelse tilknyttet sprengnings- og komprimeringsarbeider, samt ev. andre arbeider som vil 

medføre rystelser. Omfang av et slikt kontrollprogram må detaljeres av prosjekterende.  
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7 SHA 

7.1 Fareidentifikasjon 

Etter byggherreforskriften skal følgende vurderes av PRO (Jf. Byggherreforskriften §17) [23]: 

«Den prosjekterende skal under utførelsen av sine oppdrag risikovurdere forhold knyttet til sikkerhet, helse 

og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen …» 

«Dersom det kan oppstå risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. forskriften § 8 første ledd bokstav c, 

skal dette beskrives og meddeles byggherren.» 

I forbindelse med geotekniske vurderinger i forprosjektfasen er følgende fareidentifikasjoner vurdert som 

aktuelle for grunn- og fundamenteringsarbeidene: 

- arbeid nær installasjoner i grunnen 
- arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner 
- arbeid på steder med passerende trafikk 
- arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme 
- arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander 
- arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner  
- arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomiske belastninger. 

De anbefalte løsningene for grunnarbeider er tradisjonelle og kjente, og innebærer en viss risiko, men ingen 

unormal risiko i forhold til sammenlignbare arbeider med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. 

Ansvarlig prosjekterende geotekniker må revidere vurderingene i senere detaljprosjektering. 

7.2 Restrisiko 

Byggherreforskriften §8, kommentarer til bokstav c) [23]: 

SHA-planen skal, før oppstart av bygge- eller anleggsarbeidene, inneholde spesifikke tiltak for de arbeider 

som kan medføre fare for liv eller helse, og som ikke kunne planlegges eller prosjekteres bort. 

I forbindelse med geotekniske vurderinger i forprosjektfasen er følgende restrisiko vurdert som aktuelle for 

grunn- og fundamenteringsarbeidene: 

Sjekkpunkt Beskrivelse av forhold/ 

mulig konsekvens 

Risikoreduserende tiltak Vurdering risiko etter 

tiltak 

Strømførende kabler og 

ledninger i grunnen 

 

Støt. Fare for liv og 

helse 

 

Kabelpåvisning.  

Kabler og ledninger i 

grunnen sikres og merkes, 

før gravearbeider 

påbegynnes. 

 

Risikoen kan ikke fjernes 

helt 

 

Passerende trafikk (bil) 

 

Påkjørsel  

 

Kjøresterk sikring av 

anleggsområdet mot veg 

 

Risikoen kan ikke fjernes 

helt grunnet behov for å 

komme til/fra 

anleggsområdet 
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Ras eller synke i gjørme 

 

Utglidninger. Fare for liv 

og helse 

 

Begrensede 

utgravingsdybder på 

tomten. Grave med 

prosjekterte 

graveskråninger 

Sjekke graveskråningers 

integritet jevnlig. 

 

Sjekke at det ikke oppstår 

sprekker i grunnen bak 

graveskråninger 

Sjekke samsvar mellom 

antatte grunnforhold 

(datarapport) og de 

forholdene som faktisk 

påtreffes. 

 

 

Risikoen kan ikke fjernes 

helt 

 

Ras eller synke i gjørme 

 

Bæreevne. Fare for å 

sette 

seg fast i grunnen. 

Vrikke foten o.l. 

 

Legges bærelag på 

gravetrau/midlertidige 

kjøreveier. 

 

Risikoen er kraftig 

redusert 

 

Personer kan bli skadet 

ved fall 

 

Fall. Snubling i/utfor 

graveskråning. 

 

Sikring av topp 

graveskråning/støttekonstru 

ksjon med gjerde el.l. 

 

Risikoen kan ikke fjernes 

helt 

 

Helseskadelig 

eksponering for støv, 

støy eller vibrasjoner 

 

Graving medfører 

oppvirvling av støv. 

Komprimering og 

etablering av 

støttekonstruksjon 

medfører rystelser. 

Anleggsmaskiner støyer. 

Kan påvirke hørsel. 

 

Benytt personlig 

verneutstyr (hjelm, 

vernesko og hørselsvern). 

I tørre perioder kan ev. 

mellomlagrede masser 

sprøytes for å binde støv. 

 

Risikoen kan ikke fjernes 

helt 

 

Helseskadelig 

ergonomiske 

belastninger 

 

Arbeidsskade over tid.  

 

Operasjoner som 

innebærer 

tunge løft o.l. planlegges i 

forkant 

 

Risikoen kan ikke fjernes 

helt 

 

Fallende gjenstander 

 

Fallende gjenstander 

ifm. løft/heising av 

elementer. Personskade 

som følge av 

fallende gjenstand. 

 

Etablering av 

sikkerhetssone, samt påse 

at komponenter ikke heises 

over personell. Kun 

personell som inngår i 

operasjonen oppholder seg 

innenfor sikkerhetssonen 

 

Risikoen kan ikke fjernes 

helt 
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For resterende risiko må entreprenøren utarbeide planer for SHA og på selvstendig grunnlag vurdere risiko 

forbundet med arbeidene. For arbeider som blir vurdert som kritiske og/eller uvante, må det utføres sikker-

jobb-analyse (SJA). 
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8 Sluttkommentar 

Foreliggende dokument inneholder innledende geotekniske vurderinger basert på mottatt grunnlag som 

spesifisert i dokumentet. Løsningene som kommer frem av foreliggende notat, må ansees som prinsipielle 
og ikke endelige eller i tilstrekkelig grad detaljert ut for utførelse. Det vil kreves geoteknisk detaljprosjektering 

for å prosjektere løsninger til å ivareta stabilitet og sikkerhet i anleggsfasen. 
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