


G-03	Byggesak - plassering og høyde	23.02.2026	FS	SOHV
G-02	Byggesøknad - endret plassering	16.02.2026	FS	SOHV
G-01	Byggesøknad	02.12.2025	FS	TS
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.

Prosjektfase
Byggesøknad; ventilasjon, etterisolering og gesims

Prosjekt:	asplan viak 
Skiringsalsgata 34 byggsted gnr.3020/bnr.1078	Vestre Standgate 27 4611 Kristiansand Sentralbord: 417 99 417 : www.asplanviak.no org.nr. 973122673
Skiringsalsgata 34 3263 Larvik	Oppdragsnr.: 639889-17
Tiltakshaver: Oppdragsgiver Larvik Havn KF Fred Arne Sørum Kanalgata 56 Larvik 3263 fas@larvik.havn.no 91710472	Oppdragsleder: Tom Svanberg tom.svanberg@asplanviak.no 90058379

Takplan

Tegn. nr:	Koordinatsystem:	Målestokk A3:	1:150
AT-01	UTM Sone 32N	Dato:	Rev.
Fag Type Etg. Løpenr.	Høydedatum:	01.12.2025	G-03
	####		