



G-03	Byggesak - plassering og høyde	23.02.2026	FS	STHV
G-02	Byggesøknad -endret plassering	16.02.2026	FS	STHV
G-01	Byggesøknad	02.12.2025	FS	TS
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.

## Prosjektfase

### Byggesøknad; ventilasjon, etterisolering og gesims

Projekt:

**Skiringsalsgata 34**

byggested  
gnr.3020/bnr.1078

Skiringsalsgata 34      3263      Larvik

Tiltakshaver:  
**Oppdragsgiver**  
Larvik Havn KF Fred Arne Sørum  
Kanalgata 56 Larvik 3263  
fas@larvik.havn.no    917110472

**asplan  
viak** 

Vestre Standgate 27 4611 Kristiansand  
Sentralbord: 417 99 417 :  
[www.asplanviak.no](http://www.asplanviak.no) org.nr. 973122673

Oppdragsnr.:  
**639889-17**

Oppdragsleder:  
Tom Svanberg  
[tom.svanberg@asplanviak.no](mailto:tom.svanberg@asplanviak.no) 90058379

# Situasjonsplan

Tegn. nr:  
**AC-01**  
Fag    Type    Etg.

Koordinatsystem: Målestokk A3: 1:500

**UTM Sone 32N** Dato: Rev.

Høydedatum: 01.12.2025 **G-03**

####