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Revisjon

Tegningsnummer:
A200-20-201 

Fase

Arbeidstegning

Prosjektnummer:

16200865

Tiltakshaver

Sveio kommune
Prosjekt

Aktivitetsanlegg Sveio
Sveiogata 32 
5550 Sveio

Tegningstype:

Arbeidstegning musikk

Tegningsnummer: 

A200-20-201 

Gnr./Bnr./Festenummer:

40/309

Tegningsnavn:

Riveplan 2. etg

Tegningsnavn:

Riveplan 2. etg

Revisjon
 

Status

GB

Status

GB

N

Generelt

Preaksepterte løsninger iht. TEK17 og Byggforsk danner forutsetningene for prosjektet. 
Alle mål MÅ kontrolleres på stedet før bestilling og bygging.

Lydkrav:
Løsninger er prosjektert iht. lydklasse C i Norsk Standard,
"NS 8175:2012 Lydforhold i bygninger. Lydklasser for ulike bygningstyper.", samt i samarbeid med 
RIAKU fra Multiconsult.

Brannkrav:
Løsninger er prosjektert iht. brannkravene som eksisterer i dag. Ingen brannceller eller rømningsveier 
er endret. 
Løsninger er godkjent av RIBR fra Firesafe.

Bygningsfysikk:
Det vises til Byggforsk sine detaljer angående vindusinnsetting og etterisolering av yttervegg. Det er 
ikke engasjert bygningsfysiker i prosjektet.
Dagslysberegningar er ikkje foretatt. 

Mørkeblå vegger er eksisterende som beholdes:
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