
 

 

Funksjonsbeskrivelse for Høyttalersystem og monitorer, 
Lyd og bilde og Scenelys Gamlekinoen 
 

 

Gamlekinoen, bygd i 1954, skal restaurerast og utbetrast til å bli ein moderne og funksjonell 
kultursal for Voss. Salen skal tilretteleggast med akustiske tiltak, scenetekniske installasjonar, 
backstagefasilitetar, øvingsrom, lager og oppgraderte publikumsareal. Areala skal ha ein høg 
grad av fleksibiletet, og sambruk med Tinghuset og Voss herad er vektlagt i utforminga. 

 

  

 

 

 

 

 

 



Forord 

 

Gamlekinoen på Voss er lokalisert saman med heradsadministrasjonen i Voss Tinghus, og 
sluttar opp om den nord-vestvendte Tinghusplassen. Anlegget blei ferdigstilt 1957 og er teikna 
av arkitekt Leiv Tvilde. Bygget er eit nøkternt monumentalbygg med høg arkitektonisk kvalitet og 
bygningsantikvariske verdiar. Saman med den øvrige attreisingsarkitekturen på Vossavangen er 
det omfatta av Riksantikvarens NB-register og ligg i Bevaringssone 3 i Sentrumsplanen. Anlegget 
har stor verdi som identitetsskapande institusjon både bruksmessig, historisk og visuelt. Med 
sine 432 sitjeplassar er den gamle kinoen framleis den største offentlege scenen på Voss. Dette, 
saman med det særmerkte interiøret og sentrale plasseringa på Vossevangen, gjer at den er ein 
etterspurd areana både blant publikum og utøvarar lokalt og regionalt. 

 

Historisk har salen vore eit kombinasjonsanlegg og har fungert som både kinosal, konsert- og 
teaterscene. Etter at nytt kulturhus stod ferdig i 2011 har salen og foaje vore nytta som scene. 
Foajeen blei restaurert i 2020. Tinghusplassen utanfor blei ferdigstilt med nytt dekke i 2021. 
Salen er i hovudsak original og står fram med eit forfina og vakkert interiør. Mange års slitasje 
fører likevel til eit generelt behov for restaurering. Øvrige bygnings- og scenetekniske anlegg 
treng omfattande oppgradering/ utskifting, herunder etablering av ny backstagedel. 

 

Gamlekinoen skal rehabiliterast til å bli ein funksjonell musikk- og teaterscene som stettar krav 
til infrastruktur og backstageløysingar frå aktuelle utøvarar. Riksteaterets kravspesifikasjon har 
vore premissgjevande for val av løysingar, samstundes som det har vore gjennomført grundig 
brukarmedverkand med lokale, regionale og nasjonale aktørar. I salen omfattar prosjektet m.a. 
nyanskaffing av scenemekanikk, lydanlegg, lysutstyr, optimalisering av grunnakustikk til 
forsterka musikk, samt endringar i scenestorleik og fleksibilitet i stoloppsett. Skal ein oppnå 
gode fleirbruksmogelegheiter er ei hensiktsmessig løysing å utforma grunnakustikken i salen til 
forsterka musikk, og nytta eit elektronisk aktivt akustisk system (AAS) til bruk med akustisk 
musikk. Undermaskineri og overmaskineri er ein del av totalentreprise. Ein viser til parallell 
konkurranse knytt til vareanskaffing for delar av sceneteknisk utrusting som omhandlar lyd, 
scenelys og bilete. Oppgraderinga skal framheve byggets opphavlege estetiske og materielle 
kvalitetar. 

 

Tinghuset inneheld i dag heradsadministrasjonen i Voss herad. Prosjektet må vise god forståing 
for krava dette fører med seg og det må leggjast vekt på løysingar som gjev stor grad av sambruk 
mellom scene inkludert backstageområde og administrasjon. Dette må òg takast særskilt 
omsyn til under utføringa. Voss herad ser transformasjon og gjenbruk av bygg som ein viktig del 
av heradets klimaarbeid, og ynskjer medvit kring dette i arbeidet. 

 

Voss herad ynskjer ein leveranse med høgt fagleg nivå som utløyser dei romlege og visuelle 
potensiala i det gamle anlegget, samstundes som det styrker Voss som ein attraktiv 
kulturdestinasjon! 
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1 Dokumentliste 
Se vedlagt dokumentliste 

 

2 Orientering om prosjektet 
Gamlekinoen har høg arkitektonisk og historisk verdi for Voss. Bygningen betyr mykje for mange 
og må seiast å vera eit markant trekk i bygda sin identitet. 

Det er særleg viktig at sal og scene i framtida kan brukast til eit stort mangfald av tilstellingar og 
aktivitetar. Det må leggast til rette for teater og dans, for alle sjangrar musikk i store og små 
format, kurs, møter og konferansar; med andre ord må ein streba mot eit stort bruksområde. 

Dette betyr at grunnleggjande tankar om akustikk og formidling av lyd må liggja til grunn for 
arbeidet med sal og scene. Gode tilhøve for flest mogleg aktivitetar er eit godt grunnlag for god 
drift og sunn økonomi. 

Eit viktig prinsipp for gjennomføring av arbeidet vil vera balanse mellom antikvariske verdiar og 
eit stort bruksområde. Salen sin karakter og eigenart vert bestemt av hovudforma, breidde, 
høgde og lengde, flatene si form, materialar og fargar, ljos og møblar. Dei fleste opplever salen 
som harmonisk og generøs, med mange varige og vakre materialar og detaljar. 

Både inngangshall og den store salen har sterkt preg av etterkrigsperioden og dei fleste set pris 
på dette som ei fin historieforteljing frå 50-talet. For å ta vare på denne stemninga, er det viktig å 
bevara flest mogleg av dei opprinnelege elementa i interiøret. Hovudsalen skal nyttast til teater 
(Gamlekinoen), danse-, kammer-, rocke- og korpskonsertar, kurs og konferansar. Balanse 
mellom antikvariske verdiar (teakpanel, takhimling, lampar m.m.) og utvida bruksområde er 
premissgjevande. Eit viktig akustisk tiltak i salen er demontering og remontering (i slake buar) av 
teak-panela på sideveggane i hovudsalen. Her vil det vera sentralt med god 
finsnekker/møbelsnekker kompetanse for å ta vare på dei antikvariske kvalitetane. 

For at salen skal oppnå gode funksjonelle krav, er etablering av gode tilleggsfunksjonar sentralt. 
«Backstage»-areal skal etablerast i arealet som i dag er heradstyresal og møterom for Tinghuset. 
Det vert lagt opp til sambruk slik at arealet kan brukast både som garderobar/pauserom/øverom 
for Gamlekinoen og som møterom og støttefunksjonar for heradet. Fleksibel utforming og gode 
løysingar for ommøblering er difor viktig. Det skal etablerast dusjrom og fleire toalett i tilknytting 
til dette arealet. 

Det er gjennomført ei miljøkartlegging for bygget der det er gjort funn av asbest. Ein ber om at ein 
legg kartlegginga til grunn, og at entreprenør har merksemd knytt til temaet i vidare arbeid med 
bygget. 

Utbetring av brannskilje mellom tinghuset og Gamlekinoen er eit premiss for prosjektet. 
Brannskiljet skal ligge i taket på Gamlekinoen. I forprosjektet har to mogelege 
utbetringsmetodar vore undersøkt; utbetring med eksisterande konstruksjon som utgangspunkt 
og utskifting av takkonstruksjon og oppbygging av ny takflate. Då bereevna til eksisterande 
konstruksjon er begrensa, vert alternativ med ny takkonstruksjon vurdert som foretrukken 
løysing. 



Mogelege løysingar for alternativet med å bevare takkonstruksjonen vert premiert. 
 

2.1 Leveransens art og omfang 
Leveranser omfatter lyd, scenelys og bildeutstyr for sal og scene i Gamlekinoen med teknisk 
rom i plan 2 ved siden maskinrom for gammel filmframviser. Medhør og medsyn til nytt 
backstageområde med garderober. 

Backstagerområdet skal også fungere som vrimleareal og møterom for heradet på dagtid når det 
ikke er reservert til arrangement. AV-utstyr til denne bruken er en annen anskaffelse. Lyd og 
bilde frå salen skal kunne vises på møterom skjermer og projektor/lerret. Det er 3 leveranser, 
dette dokumentet er felles for alle 3 leveransene, priser gis i respektive produktskjema. 

Leveransene «Høyttalersystem og monitorer», «Lyd og bilde» og «Scenelys» vil bli tiltransportert 
til totalentreprenør som sideentreprenør etter kontrahering. 
 

2.2 Utførelsestid 
September 2026 Kontraktsinngåelse 

September 2026 Detaljprosjektering 

3. kvartal 2027  Forberedende installasjonsarbeider 

4. kvartal 2027  Installasjon og innjustering av anlegg Februar 2027 Rent bygg (tentativt) 

Februar 2027  Start testperiode 

Mars 2027  Opplæring 

Mars 2028  Overlevering av anlegg, start prøvedriftsperiode 

 April 2029  Slutt prøvedriftsperiode 

 

3 Fellesbestemmelser 
 
3.1 Generelle tekniske bestemmelser 
Saksbehandler 

Entreprenør plikter å holde en ansvarlig saksbehandler som tar seg av henvendelser vedrørende 
prosjektet og som er representant mot oppdragsgiver. 

Krav til utstyrskomponenter 

Det skal tilbys komponenter og utstyrsenheter som erfaringsmessig er robuste og driftsstabile. 

Utstyret forutsettes å ha lang levetid, og kunne vedlikeholdes. Utstyret skal være av kjente 
fabrikat og være «rider-vennlig» og holde høy kvalitet. Målet er at Gamlekinoen skal framstå som 
en profesjonell og komplett framføringsarena med minst mulig behov for innleie av supplerende 
utstyr. 



Akustisk egenstøy fra utstyr 

Ikke noe av det tekniske utstyret som skal plasseres på scene eller i sal må genere mye støy. 
Dette er spesielt viktig i salen og på scene, som skal ha et Aktivt Akustisk System (AAS). 

Det settes en målsetning om at maksimalt, samlet A-veid støynivå fra lydutstyr (miksere, 
prosessorer etc.) ikke skal overstige Lp,max = 25 dBA på tilhørerplass lenger unna støykilden 
enn 3 meter i luftlinje ved normal bruk. Utstyr som kun benyttes i korte perioder skal ikke 
overstige Lp,max = 45 dBA. 

Det skal vedlegges støydata (lydeffektnivå eller frittfelt lydtrykknivå, med angitt avstand) for alle 
tilbudte utstyrskomponenter som har viftekjøling. 

Teknisk utstyr må ikke gi hørbar klirr, resonanser eller lignende selv ved høye lydnivåer i salen. 

Programvare 

Programvare for alle programmerbare enheter med kildekode, og med tilstrekkelig 
tilkoblingsutstyr og dokumentasjon for å gjøre egne tilpasninger, skal medfølge. 

Programvare for alle styrbare enheter med nødvendig utstyr for tilknytning for tilpasning og 
justering, og med tilstrekkelig dokumentasjon for egne tilpasninger og oppdateringer, skal 
medfølge. 

Alle enheter i systemet oppdateres med siste versjon av firmware. 
 

3.2 Rigg og drift 
Forhold på plassen 

Leverandøren skal innrette seg slik at han ikke smusser til, beskadiger eller ødelegger byggets 
øvrige byggdeler og utstyr eller andres arbeider, og plikter uten ekstra godtgjørelse, å beskytte 
bygningsdeler som kan være utsatt, eventuelt varsle oppdragsgiver dersom leverandøren mener 
plikten til å beskytte ikke er hans. 

Leverandøren må i samarbeid byggherre og totalentreprenør sørge for å avtale inntransport av 
varer og utstyr. Etter nærmere avtale vil låsbart lager kunne være tilgjengelig på byggeplass, for 
oppbevaring av varer og utstyrsenheter på byggeplass fram til montasjetidspunkt. 

Arbeidene skal utføres etter anvisningene i RIFs Rent Tørt Bygg. Leverandøren skal rydde etter 
egne arbeider. 

Leverandøren er forpliktet til å overholde byggherrens retningslinjer for gjennomføring av ”Lov 
om arbeidervern og arbeidsmiljø”. Dessuten skal entreprenøren følge opplegg for 
brannforebyggende tiltak, arbeidstid, spisesteder og ferier. 

Leverandøren er forpliktet til å overholde byggherrens retningslinjer for gjennomføring av ”Lov 
om arbeidervern og arbeidsmiljø”. Dessuten skal entreprenøren følge opplegg for 
brannforebyggende tiltak, arbeidstid, spisesteder og ferier. 
 



3.3 Merking 
Merking skal foretas i henhold til Statsbyggs PA0802 Tverrfaglig merkesystem TFM. Se 
https://www.statsbygg.no/publikasjoner for nærmere beskrivelse. Detaljer avklares med 
oppdragsgiver før utførelse. 

Alle enheter med fast IP merkes med IP-nummer på selve enheten. DHCP-tildelte enheter 
merkes «DHCP» og nettverks-IP. 

Omfang 

Følgende merking skal utføres: 

- Hovedmerking av tekniske rack 

- Informasjon om idriftsettelsesdato og opplysning om navn, adresse og telefonnummer for 
servicetjeneste. 

- Merking av alle kabler i begge ender, samt på begge sider av brannskiller. 

- Merking av alle koblingsbokser, uttak og øvrige koblingspunkter i kursopplegg. 

 

Utførelse av merking 

Det skal legges vekt på at merking i anlegget blir utført på en slik måte at det gir entydig og varig 
informasjon for korrekt betjening og bruk av anlegget. Levetid for benyttet merkeutstyr skal 
minst tilsvare levetiden for den enkelte anleggsdel/komponent som skal merkes. 

Prisgrunnlag 

Kostnader for merking skal innarbeides i enhetsprisene for de enkelte postene i produktskjema. 
 

3.4 Dokumentasjon 
Dokumentasjon av tilbudt utstyr 

Løsningsbeskrivelse med systemskjema, teknisk datablad for tilbudt utstyr, unntatt vanlig 
installasjonsmateriell, utgjør en vesentlig del av vurderingsgrunnlaget og skal leveres med 
tilbudet. 

Tilbudet skal være på norsk, men engelsk kan benyttes for teknisk dokumentasjon. Teknisk 
datablad skal omfatte: 

 - Data for tilbudt utstyr med nøyaktig typebetegnelse 

- Fotografi og angivelse av fysiske dimensjoner og farger 

- Eventuelle krav til miljøet hvor utstyret skal monteres. 

Dokumentasjon i form av internetthenvisninger aksepteres ikke. 

Dokumentasjon ved overlevering av anlegg (FDV-dokumentasjon) 

All relevant informasjon om ferdig anlegg skal leveres på digitalt format fortrinnsvis i pdf-format. 
FDV-dokumentasjonen skal dekke alle komponenter og systemer på en lett tilgjengelig måte. 



Dokumentasjonen skal leveres i elektronisk format på minnepinne dersom ikke annet avtales. 
Dokumentasjonen må bygges opp med en logisk, hierarkisk katalogstruktur. 

Følgende skal leveres: 

- Drifts- og vedlikeholdsinstruks inkl. kontaktdata 

- Ajourførte skjemategninger overensstemmende med utført anlegg påført nødvendig 
detaljinformasjon. 

- Eventuelle detaljtegninger etc. utarbeidet av leverandøren overensstemmende med utført 
anlegg 

- Komponentlister med opplysning om delenummer 

- Kabellister eller trekkeskjema 

- Produktmanualer 

- Dokumentasjon fra innjustering av lydanlegg og oppsett-filer for høyttalerprosessor og 
eventuell prosessering innebygd i forsterkere. 

- Liste over endelige IP-adresser og tilhørende utstyr 

- Liste med brukernavn og passord for alle enheter i systemet 

- Liste over Dante kanaler med navn og beskrivelse 

- Minnepinne med all aktuell programvare 

Prisgrunnlag 

Utarbeidelse av dokumentasjon skal innarbeides i enhetsprisene for de enkelte postene i 
prismatrisen 

3.5 Testing og godkjenning 
Leverandørens leveranser i forbindelse med oppdraget skal være godkjent av oppdragsgiver før 
levering anses å ha skjedd. 

Testing 

Leverandøren skal gjennomføre systematisk og dokumentert testing av alle deler av leveransen i 
forbindelse med ferdigstilling av installasjonen. 

Testprosedyrene skal omfatte funksjonstesting av utstyr og kursopplegg, kontroll av innjustering 
av utstyr, innjustering av høyttalersystemer etc. (Listen er ikke uttømmende.) 

Det skal utarbeides testrapporter for hver delleveranse/installasjon, som overleveres 
oppdragsgiver senest én uke innen frist for overlevering av anlegg. 

Plan for leverandørens egenkontroll innarbeides i prosjektets fremdriftsplan, i samarbeid med 
oppdragsgiver. 

Prøvedrift 

Det skal løpe 12 måneders prøvetid for leveransen. 

Følgende kriterier skal være oppfylt før oppstart prøvedriftsperiode: 



- Kontraktsarbeidene er ferdigstilt. 

- Opplæring er gjennomført 

- Komplett utkast til FDV-dokumentasjon er overlevert oppdragsgiver. 

- Utstyret er demonstrert i operativ stand. 

- Entreprenørens utprøving er gjennomført, dokumentert og godkjent. 

- Mottakskontroll er gjennomført og eventuelle påpekte feil/mangler er rettet. 

- Siste versjon av programvare er installert 

 
Oppstart prøveperiode innebærer følgende: 

- Oppdragsgiver får rett til å ta anlegget i bruk. 

- Risikoen for kontraktarbeidet går over fra leverandøren til oppdragsgiver. 

- Eventuell dagbot slutter å påløpe. 

I prøvedriftsperioden skal anleggene være fullt operative og brukeren skal føre driftslogg og 
gjennomføre periodiske funksjonstester. Leverandøren skal lære husets tekniske stab å bruke 
anleggene før oppstart prøveperiode og bistå i prøveperioden. 

Etter at godkjent prøvedrift er gjennomført skal det avholdes overtakelsesforretning. 
Overtakelsen innebærer følgende: 

- Oppdragsgiver mister retten til å påberope seg mangler ved kontraktsarbeiderne som han har 
oppdaget eller burde ha oppdaget i løpet av prøveperioden. 

- Leverandøren får rett til å sende sluttfaktura. 

 
Alle feil og mangler som er dokumentert i prøvedriftperioden skal være rettet. Det er 
leverandøren som er ansvarlig for kostnader knyttet til rettelser i prøvedriftperioden. Dersom 
ikke kravene til godkjennelse fylles, skal det avtales ny prøvedriftsperiode og overtakelse 
fastsettes ut fra resultat av denne/disse. Før overtakelse skal utstyret være uten feil både 
maskinvaremessig og programvaremessig. Dersom ikke alle feil er rettet skal prøveperioden 
forlenges inntil systemet er feilfritt. Eventuell utsatt overtakelse på grunn av vesentlige mangler 
ved entreprisen vil bli dagbotbelagt. 

Prisgrunnlag 

Kostnader forbundet med testing og prøvedrift skal innarbeides i enhetsprisene for de enkelte 
postene i prismatrisen. 
 

3.6 Opplæring 
Orientering 

Leverandøren har ansvar for opplæring i bruk og enkelt vedlikehold for teknisk stab ved 
gamlekinoen. Det skal gis en opplæring av brukerne i 

- Bruk av anleggene 



- Vedlikehold av anleggene 

- Feilsøking 

Opplæring prises som egen post under hver delleveranse. Det kan legges til grunn at opplæring 
foretas i forbindelse med levering/installasjon/testing. 

Service og garantitid 

Prisgrunnlag 

Avtalen skal gjelde for 3 år, og trer i kraft ved overtakelsestidspunktet. Tilbyder skal oppgi pris for 
service i vedlagte produktskjema. 

I tillegg faktureres slitedeler/utskiftede komponenter som ikke omfattes av leverandørens 
garantiforpliktelse. Dersom behovet for service oppstår pga. feil i leverandørens leveranse skal 
ikke oppdragsgiver belastes. 

Alle priser skal oppgis eksklusive merverdiavgift, men inklusive alle andre skatter og avgifter. 
Alle priser oppgis i norske kroner. 

Garantitid 

Alt utstyr skal leveres med minimum 3 års garantitid. Dersom noe tilbudt utstyr har lengre 
garantitid enn 3 år, bes dette opplyst om i løsningsbeskrivelse. 

Reservedeler og erstatningsutstyr 

Det er avgjørende for gamlekinoen å unngå driftsstans eller avlysninger i forbindelse med 
forestillinger og øvrige arrangementer. Det vektlegges derfor at tilbyder har rask tilgang på 
sentrale reservedeler/reserve utstyrsenheter. Dette kan enten være enheter på lager hos 
leverandøren eller på servicekontor, enheter tilgjengelig for utlån hos utleiefirmaer, eller enheter 
som leverandøren eier, men som er stasjonert i gamlekinoen. 

I tilbudet skal det opplyses om hvilke reservedeler og reserve utstyrskomponenter som 
leverandøren normalt har tilgjengelig på eget lager eller gjennom samarbeidende firma samt en 
nærmere beskrivelse av hvordan leverandøren tenker å løse gamlekinoens behov for rask tilgang 
på kritiske komponenter dersom situasjoner oppstår. 

I de tilfeller det er hensiktsmessig med reparasjon i stedet for utskifting av defekte 
utstyrsenheter, forutsettes dette normalt å kunne løses ved innsending av defekte enheter til 
leverandørens serviceverksted, dersom gamlekinoen ikke kan utføre nødvendig utskifting selv. 
 

3.7 Integrasjon og grensesnitt 
230V spredenett 

230V forsyning til anleggene ivaretas generelt av elektroentreprenør. Elektroentreprisen inngår i 
totalentreprisen. 

Leverandøren skal så snart som mulig etter kontrahering og i samarbeid med oppdragsgiver og 
rådgiver SLLB, verifisere at planlagt plassering og bestykning for 230V-uttak er tilstrekkelig for å 
ivareta anleggenes funksjon. AV-skisse med kablingsinfrastruktur SLLB for nærmere detaljer. 



Leverandøren er ansvarlig for å ha en aktiv dialog med utførende elektriker for å sikre at eget 
behov for 230V uttak er korrekt utført og ferdigstilt i god tid før montasje av eget utstyr. 

Signaloverføring og kursopplegg 

Nettverkskabling samt uttakspaneler inngår i elektroentreprisen. 

Ved behov for supplerende nettverksuttak for lyd- og bildeutstyr, må dette avklares med 
oppdragsgiver. Spredenettet termineres i patchpaneler montert i rack. 

I tillegg til el- og datauttak, inngår et begrenset antall analoge lydlinjer (mikrofonlinjer) i 
uttakspaneler i sceneområdene, samt i studio, som del av elektroentreprisen. 

Se AV-skisse for nærmere detaljer. 

Patchkabler inngår i de enkelte delleveransene. Øvrig kursopplegg, som høyttalerkabler og 
antennekabler, medtas under de enkelte delleveransene. 

Brannalarmanlegg 

Ved brannalarm skal all lyd fra lydanlegget automatisk slås av. Dette ivaretas fra 
brannalarmsiden ved at en utgangsenhet på brannalarmanleggets detektorsløyfe gir et 
potensialfritt signal til høyttalerprosessor. 

Leverandør har ansvar for dialog med og utførelse av ønsket funksjonalitet beskrevet ovenfor i 
samarbeid med byggherre, TE og elektroentreprenør. 

Scenetekniske installasjoner 

Oppheng av hovedhøyttalerflater og subwoofere i forutsatt gjort ved hjelp av punktheiser 
medtatt under overmaskineri i totalentreprise. 

Bygningsmessige hjelpearbeider 

Alle innfesting- og opphengsbraketter mv. skal inngå i leveransen. Det er leverandørens ansvar å 
verifisere at bygningsmessige konstruksjoner som veggkledninger, himlinger mv. har tilstrekkelig 
innfestingsstyrke for planlagt utstyr og innfestingsmetode. Dersom leverandøren vurderer det 
som nødvendig med ekstra spikerslag etc. må byggherre varsles uten ugrunnet opphold. 

Leverandøren er ansvarlig for å medta branntetting av eventuelle gjennomføringer for egne 
arbeider. 

Generelt om andre entreprenører og leverandører 

I tillegg til leveransen for lyd, lys og bildeutstyr skal det leveres undermaskineri, overmaskineri 
og aktivt akustisk system som en del av totalentreprise. AV-utstyr til møterom i backstage 
områder er en egen anskaffelse i regi av Voss herad. Aventia AS er leverandør av «Kommune-TV» 
til Voss Herad. 

Leverandøren vil være medansvarlig for at delelement levert av andre som en er avhengig av, 
kommer på plassen i rett tid, blant annet ved at leverandøren skal gi nødvendig underlag for 
korrekt produksjon og framdrift i god tid. 
 

3.8 Kriterier for prising og mengderegulering 
Generelt 



Leverandøren skal fylle ut alle enhets- og opsjonspriser i vedlagte produktskjema. 

Tegninger og skjema 

Vedlagte tegninger er ikke nødvendigvis komplette eller helt korrekte. Formålet med tegningene 
er å gi tilbyder tilstrekkelig grunnlag for korrekt prising. Det samme gjelder skjema. Den skrevne 
teksten er overordnet både tegninger og prismatrise. 

Alt arbeidsgrunnlag skal kontrolleres på plassen og eventuelt korrigeres før utførelse. 

Tekniske og funksjonelle systemkrav 

Tekniske og funksjonelle systemkrav for de enkelte delanleggene er beskrevet i kapittel 4, 5 og 6 

Alle tekniske krav er å betrakte som grunnlag for prisinnhenting og evaluering. Funksjonskravene 
vil kunne justeres i forbindelse med detaljprosjekteringen i samråd med leverandøren 

Det presiseres at ingen tekniske eller funksjonelle systemkrav er å betrakte som ufravikelige 
minimumskrav, i form av at et hvert avvik fra kravspesifikasjonen vil medføre plikt til avvising. 
Eventuelle avvik fra kravspesifikasjonen vil bli evaluert i henhold til tildelingskriteriene oppgitt i 
konkurransegrunnlaget, med mindre avviket er av en slik karakter at oppdragsgiver vurderer at 
tilbudet bør avvises. 

Mengder og spesifikke tekniske krav 

Mengder og eventuelle spesifikke tekniske krav til utstyr for hvert av delanleggene er spesifisert 
under de enkelte prispostene i Produktskjema. 

Merk at alle prisposter må leses i sammenheng med funksjonsbeskrivelsen inkludert tekniske 
og funksjonelle systemkrav gitt i funksjonsbeskrivelse (dette dokumentet). 

 

4. Høyttalersystem og scenemonitorer 
 
4.1 Høyttalersystem 
Salen skal utstyres med høyttalersystem med høy lydkvalitet, tilstrekkelig lydtrykk og jevn 
dekning i publikumsområde. Høyttalersystemet skal ha et visuelt kompakt design som ikke 
bryter siktlinjer til scenen. Hoved-høyttalere skal henges opp i motoriserte taljer på hver side av 
sceneåpning.  Taljer for oppheng av hoved-høyttalere  blir levert som en del av  totalentreprise 
(scenemekanikk overmaskineri). Det skal kompletteres med høyttalere ved/på scenefront for å 
dekke de 1-2 fremste stolradene. Fabrikat må være av anerkjent merke (rider vennlig) og slik at 
innleie minimeres. 

Det er viktig at alle publikummere i stor grad får samme lydopplevelse. Høyttalerflatene skal ha 
retningsegenskaper som i størst mulig grad sørger for enhetlig direktelydnivå for hele 
publikumsarealet. Løsningen skal i størst mulig grad begrense direktelydsinnstråling mot 
reflekterende overflater i salen, i den grad dette ikke går vesentlig på bekostning av jevnhet og 
dekning for publikumsarealene. Det samme gjelder avskjerming av direktelydsdekning mot 
sceneområdet. 



Det stilles ikke spesifikke minimumskrav til lydtrykk, dekningsområde og frekvensrespons. 
Løsningen herunder lydkvalitet vil vurderes ut fra oversendte løsningsbeskrivelse med 
simuleringsdata fra leverandørens EASE-beregninger og vedlagte datablad. Dette vil utgjøre en 
vesentlig del av tildelingskriteriet løsningsforslag. 

Valg og verifikasjon av høyttalerløsninger 

Tilbudt høyttalerløsning for Hovedscenen skal verifiseres ved bruk av EASE®. 

Dersom tilbudt løsning forutsetter bruk av FIR-/IIR-filter for å oppnå ønsket direktivitet (såkalt 
fasestyring), skal dette implementeres i EASE-modellen, i form av at aktuelle filtre importeres 
ved oppsett av høyttalerprodusentens GLL-fil. Tilbydere som ikke implementerer filter som 
forutsettes benyttet i EASE-modellen, vil kunne bli trukket i evalueringen av tildelingskriteriet 
teknisk kvalitet. 

3D-modell i Sketchup er konvertert til EASE-format, og er vedlagt konkurransegrunnlaget. Merk 
at det ikke er implementert nøyaktige absorpsjonsdata i EASE-modellene. De vil derfor kun gi 
realistiske data for direktelydsdekning. 

Sketchup-modell er også vedlagt konkurransegrunnlaget. 

Løsningsbeskrivelse skal minimum inneholde følgende dokumentasjon fra simuleringene: 
Basisleveranse 

- Figurer som viser direktelydsdekning (Direct SPL, 3D) for publikumsområdet (amfi, FOH (alle 
Audience Areas). Vises for a) kun venstre b) sum venstre og høyre høyttalerflate. 1/3-
oktavbandsnivå ved 250 Hz, 1 kHz og 4 kHz, samt 3 oktaver 2 kHz (dBZ). 

- Fordelingskurve ("Distribution") for direktelyd for venstre pluss høyre høyttalerflate, mot alle 
publikumsplasser i amfiet, FOH Oktavbåndsnivå 3 oktaver 500 Hz (dBZ), oktavbåndsnivå 3 
oktaver 4000 Hz (dBZ) samt Broadband dBA. (Må gjennomføres med mapping kun på Audience 
Area som tilsvarer publikumsområdet.) 

Beregningene skal gjøres med rosa støy med crestfaktor 12 dB som kildesignal, jf AES2-2012. 
Sjekk at Input Signal Type er satt riktig: 

Romlig oppløsning (punktavstand) skal settes til 0,23 m. Fordelingskurve ("Distribution") skal ha 
oppløsning 1 dB, og tilstrekkelig dynamisk spenn til å dekke alle beregningsposisjoner. 
Fargeskala for mapping bør fortrinnsvis låses til en fast maksimumsverdi for alle oktavbånd, 
med 20 dB spenn. (Settes ved å høyreklikke på fargeskalaen til høyre i mappingbildet og velge 
"Legend Colors") 

Det skal videre benyttes følgende innstillinger: 

Dokumentasjon av simuleringsresultater skal sammenfattes i et eget dokument som vedlegges 
tilbudet. 

Dokumentet skal også inneholde snitt og plan som viser nøyaktig høyttalerplassering for alle 
høyttalere, inkludert orientering/vinkling av hvert enkelt kabinett i hovedhøyttalerflatene. 

En kopi av vedlagt datamodell med tilbudt høyttalerløsning innlagt i modellen skal også legges 
ved tilbudet. 



For simulering av subbasshøyttalere skal det minimum dokumenteres direktelydsdekning i 
horisontalplanet for oktavbåndene 31,5 og 63 Hz. Det ønskes også at flydd subwooferløsning 
legges inn i EASE-modellen som kilder, for illustrasjon av samlet høyttalerløsning. 

Det er anledning til å legge ved supplerende beregninger fra høyttalerprodusentens eget 
beregningsprogram i tillegg til, men ikke i stedet for EASE-beregninger. 

Se for øvrig vedlagt tegningsgrunnlag. 
 

4.2 Scenemonitorer 
Monitorhøyttalere komplett med forsterkere i rack på hjul for scenebruk for dekke et større 
band-oppsett. 

 

5. Lyd og bildesystem 
 
5.1 Lydprosessor for enkel styring DSP (Digital Signal Processor) 
DSP med tilstrekkelig antall analoge inn og utganger i hovedenhet eller som eksterne I/O 
enheter. DSP skal I tillegg ha tilkobling for valgt digital audio plattform. DSP må ha minimum 32 x 
32 matrise p rosesserings-kanaler og 30% ledig kapasitet i antall inn og utganger for framtidige 
utvidelser. Mikrofon innganger må kunne programmeres med automikser funksjon. Betjent fra 
touchskjerm/nettbrett og AV-styresystem. 
 

5.2 Lydmikser 
Digital lydmikser med tilegnet infrastruktur som tilfredsstiller krav til revy, teater og konserter. 
Leveransen skal være komplett med brukerflate, prosessor/DSP, i/o enheter og infrastruktur 
utover det som er beskrevet i AV-skisse. 
 

5.3 Trådløse mikrofoner 
Det skal leveres Trådløst mikrofonsystem, med sendere, mottakere, mikrofoner, antenner og 
ladere for 12 kanaler. Systemet skal være godt egnet for bruk til revy og teater. 
 

5.4 Mikrofoner, stativer og Di-bokser 
Det skal leveres en komplett mikrofonpakke med kabler og stativer som er nok for band i tillegg 
til gode mikrofoner som til akustiske instrument som folkemusikk og til forsterkning  av solister 
med orkester.  
 

5.5 Løs kabling, strøm og signal 
Komplett signal kabling og strømkabling for å kunne gjennomføre produksjoner med alt utstyr i 
bruk på scenen. 
 



5.6 Lydteknisk løsning for universell utforming. 
Auracast sender, 4 mottakere m/ halslsynge for telespole.  
 

5.7 Projektor med optikk 
Projektor skal plasseres i kino-maskinrom og den skal ha utskiftbar optikk. Lysstyrke og 
oppløsning tilpasset bruk til presentasjoner og arrangement. 
 

5.8 Motorisert lerret 
Motorisert lerret (ca 5m) flyttbart for montering på scenetrekk. 
 

5.9 Bildesignal distribusjon 
Lyd og bilde infrastruktur for distribusjon av signal via IP/nettverk til garderober, øvingsrom og 
evt. kontorer. 
 

5.10 Kamera for medsyn, opptak og streaming (Opsjon) 
3 stk kamera  med motorisert pan-tilt, zoom-fokus montert i sal for distribusjon til medsyn på 
scene og garderober  med bildekvalitet som tillater bruk til streaming også. 
 

5.11 Medsyn og medhør til backstage og garderober 
Medsyn og medhør av arrangement på scene. 

Skjermer og høyttalere i  alle  garderober, øvingsrom, gang/fellesarealer i backstage området. 
Lokal volumkontroll med  mulighet for overstyring fra inspisient/scene. 

Distribusjon av lyd og bilde til medsyn og medhør kan løses på samme plattform som for 
bildesignal distribusjon eller som en rimeligere web basert løsning. Medhør kan også løses som 
en del av trådbundet intercom løsning. Ved behov for infrastruktur utover det som er beskrevet i 
AV-skisse må dette prises under denne posten. 
 

5.12 Intercom 
Intercom, kablet og/eller trådløst system for kommunikasjon mellom posisjoner på scene, 
backstage, mikserposisjon (FOH) og kinomaskinrom. Systemet som skal være robust og egnet 
for bruk ved stille omgivelser og høglytte konserter. 
 

5.13 AV-styresystem 
Styresystem som ivaretar enkel bruk av sal og scene når salen ikke er bemannet med tekniker. 

Styrer salslys, enkelt scenelys, 4-8 mikrofoner, lyd fra PC/presentasjon, lerret, projektor, 
sceneteppe og forhåndsdefinerte innstillinger i AAS system. 

Betjent fra touchpanel ved mikser og på scene. Salslys kan også betjenes fra 2 posisjoner med 
enkle knappepanel. AV-styresystem styrer salslys og arbeidslys, kan også eventuelt styre 



ønskede funksjoner i ventilasjonsanlegg. Potensialfri utgang fra brannalarm, trigger salslys til 
fullt, kutter lyd, sceneteppe åpner og lerret går opp, projektor av 

 

6. Scenelys 
Scene skal utrustes med lyskastere montert i motoriserte trekk. 

Det blir installert motoriserte trekk for scenelys, tekstiler og scenografi. 4 av disse er forberedt 
med strøm og signal kabling ned på trekkstang (T1, T5, T12, T18). 
 

6.1 Lyskastere 
Alle lyskastere skal ha LED lyskilde, med lysutbytte tilpasset areal og avstand. Antall og type 
tilpasset behov til orkester/korps, revy, teater og konserter med band. En kombinasjon av 
konvensjonelle lyskastere (profiler, fresneller, par) og bevegelige lyskastere (moving heads, spot 
og wash). I løsningsbeskrivelse skal det redegjøres for modularitet og mulighet for bytte enkelt 
moduler som f. eks. del av lyskaster som inneholder LED «engine». 
 

6.2 Lysmikser og signaldistribusjon 
Lysmikser av anerkjent fabrikat med stor  kapasitet.  Signaldistribusjon skal være 
nettverksbasert i kombinasjon med  DMX 512, med tilhørende signalbehandlingsutstyr som 
switcher, splittere og noder. 
 

6.3 Diverse sceneutstyr 
Dansematte, til å dekke hele scenen, kuttet i ruller som passer scenebredde, med vogn for 
lagring og transport. Brutto mål på vogn må tilpasses for å få plass i heis bak scene for transport 
til lagring i underetasje. 

Notestativ min 40 stk med lys inkl kasse/vogn for lagring og transport internt på huset. 

Svarte stoler som kan stables min 40 stk til korps/orkester inkl kasse/vogn for lagring og 
transport. Transportkasser på hjul til oppbevaring av tekstiler, kabler, mikrofoner osv. 

Reoler/system til ryddig oppbevaring av stativer, lyskastere, rekvisitter, instrumenter osv. 

Merk at alle prisposter må leses i sammenheng med funksjonsbeskrivelsen inkludert tekniske 
og funksjonelle systemkrav gitt i funksjonsbeskrivelse (dette dokumentet) og produktskjemaer. 


