
Post Beskrivelse Enhet Mengde Pris Sum eks. mva.

1

1.1 Utarbeidelse av avfallsplan 
RS -

1.2 Hovedbedrift:  Entreprenøren skal være hovedbedrift iht. Arbeidsmiljølovens § 15, med blant annet ansvar for 

vernerunder. 
RS -

1.3 Etablering (tilrigging): Omfatter etablering av eget kontraktsarbeid, dvs. forsikring, sikkerhetsstillelse, planlegging 

av kontraktsarbeidet og tilrigging av byggeplass. Omfatter også f.eks. rigging av byggestrøm, garderober, 

spiserom, avfallscontainere, stillas, gjerde mm. Ansvarsforsikring for alle kontraktsarbeider, sikkerhetsstillelse: 

Kostnader for ytelser i henhold til kontraktsbestemmelsene foran i beskrivelsen inngår.

RS -

1.4 Drift av byggeplass: Omfatter alle kostnader forbundet med drift av byggeplassen for eget kontraktarbeid, f.eks. 

gravemelding, framdriftsplanlegging og koordinering av arbeider, stillas/lift, avfallshåndtering, byggeplassgjerde 

mm.

RS -

1.5 Byggrenhold: Omfatter renhold på byggeplassen, dvs. alle berørte rom og arealer utendørs, i tillegg til renhold av 

rigglokaler (spiserom, vaskerom, evt. toaletter som benyttes av egne og underentreprenørers ansatte). 

Entreprenøren skal generelt og som et minimum produsere etter metoder beskrevet i "Rent-Bygg Håndboken", 

relevant renhodsklasse. Renhold av entreprenørens midlertidige lokaler utføres etter gjeldende retningslinjer.

RS -

1.6 Avsluttende byggrengjøring av alle berørte arealer.  RS -

1.7 Avvikling av byggeplass (nedrigging): Omfatter komplett avvikling av byggeplass for eget kontraktsarbeid. RS

1.8 Øvrige prosjektkostnader som angitt i kap. 4 herunder møtevirksomhet, koordinering av arbeider, fremdrift, 

HMS/SHA-arbeid mm.
RS

0

2

Felleskostnader – Rigg og drift

Rigg og Drift omfatter alle kostnader forbundet med gjennomføringen av arbeidene som ikke framgår av de enkelte poster i beskrivelsen og tilbudsskjema. 

Ytelser beskrevet i dette kapittelet skal prissettes i vedlagt prisskjema under «Rigg og drift». Alle ytelser beskrevet i kapitler foran i beskrivelsen skal inngå i de enkelte 

postene nedenfor.  

Grunn- og betongarbeider

Kapittelet/beskrivelsen danner grunnlag for entreprenørens kalkulasjon, planlegging og leveranse av kontraktsarbeidet. Kapittelet gjelder sammen med 

øvrige kapitler, tegninger og øvrige dokumenter og utgjør det samlede tilbudsgrunnlaget. For arbeidene beskrevet i kapittelet gjelder tekniske krav, 

toleransekrav, og arbeids-/ytelseskrav i henhold til NS3420 Kap. D, F, G og J og Z. Betongarbeider iht. kravene i gjeldende utgave av NS-EN 13670. 

Kapittelet omfatter grunnarbeider ifbm. nytt inngangsparti og langs fasade øst på Bygg Y der det skal monteres grunnmursplater, se tegninger og 

illustrasjon nedenfor.  

Generelt er mengdene i dette kapittel faste. 

SUM Felleskostnader (Overføres til hovedsammenstilling post 1): 
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Post Beskrivelse Enhet Mengde Pris Sum eks. mva.

Felleskostnader – Rigg og drift

Rigg og Drift omfatter alle kostnader forbundet med gjennomføringen av arbeidene som ikke framgår av de enkelte poster i beskrivelsen og tilbudsskjema. 

Ytelser beskrevet i dette kapittelet skal prissettes i vedlagt prisskjema under «Rigg og drift». Alle ytelser beskrevet i kapitler foran i beskrivelsen skal inngå i de enkelte 

postene nedenfor.  

Graving :  Gjelder område for nytt takoverbygg og ny trapp:  

Mengder er målt som antall m3 faste masser graving.  

Posten omfatter følgende arbeider: 

* Graving og opplasting av varierende masser for fundamentering av nytt takoverbygg til inngangsparti,  se 

tegning 00-B-21-20-01.

* Transport av masser til entreprenørens eget deponi (massetype er varierende og omfatter noe asfaltdekke, jord, 

grus, steinfylling. 

* Avretting/planering av traubunn slik at fiberduk kan legges direkte.   

2.2 Geotekstil for separasjon: Levering og utlegging av fiberduk, bruksklasse 3, på traubunn før utlegging av nye 

masser. Omfatter område for ny betongtrapp og områder for ny asfalt ved inngangsparti. 
m² 20

2.3 Utlegging av løsmasser for fundamenter til takoverbygg mellombygg og ny betongtrapp: 

All nødvendig transport, levering og utlegging/komprimering av avrettingslag med telesikre og drenerende 

masser, for eksempel pukk 8/16 eller tilsvarende som underlag for fundamenter for nytt takoverbygg og 

betongtrapp. Avretting og komprimering i riktig høyde for utlegging av  isolasjon før forkaling og støp av 

fundamenter og betongtrapp. Se tegning 00-B-21-20-01.

m³ 5

2.4 Isolering av fundamenter:

Levering og utlegging av isolasjon XPS 250, tykkelse 50 mm under fundamenter og trapp. Se tegning 00-B-21-20-

01.

m² 15

2.5 Fundament for betongtrapp i inngangsparti mellombygg

Omfatter komplett fundament av betong for trapp i nytt inngangsparti mellombygg, se tegning 00-B-21-20-01.

Posten omfatter forskaling, armering og støp av fundament, inkl. avtrekking.  
RS -

Betongtrapp i inngangsparti mellombygg

Omfatter komplett betongtrapp til nytt inngangsparti mellombygg. Koordinering og tillegg for innstøping av 

varmekabler inngår.  Fotskraperist i trapp inkluderes, se tegning 00-B-21-20-01.

Posten omfatter forskaling, armering og støp av betongtrapp, inkl. overflatebehandling egnet for legging av flis. 

Fundament for trapp er inkludert i post 2.5.

Trapp leveres klar for legging av keram. flis. For tømrerarbeider i inngangspartiet, se kap. 3.

2.1

m³ 7

2.6

RS -
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Post Beskrivelse Enhet Mengde Pris Sum eks. mva.

Felleskostnader – Rigg og drift

Rigg og Drift omfatter alle kostnader forbundet med gjennomføringen av arbeidene som ikke framgår av de enkelte poster i beskrivelsen og tilbudsskjema. 

Ytelser beskrevet i dette kapittelet skal prissettes i vedlagt prisskjema under «Rigg og drift». Alle ytelser beskrevet i kapitler foran i beskrivelsen skal inngå i de enkelte 

postene nedenfor.  

2.7 Fotskraperist: 

Komplett levering og montering av sklisikker fotskraperist i varmforsinket stål m/grube ifm. etablering av ny 

betongtrapp til inngangspartiet, se post 2.6. Ca. størrelse 1,5x0,5 m. 

Tilkobling av grube for fotskraperist til eksisterende overvannsnett inkluderes, alle nødvendige rør- og 

tilpasningsarbeider for tilkobling til overvann inngår, innstøping av sluk med rist i bunn grube inngår også.    

RS -

2.8 Grunnarbeid for asfaltert område:

Omfatter graving, avretting, levering og utlegging av bærelagsmasser av grus 0-22mm eller tilsvarende med 

omtrentlig tykkelse 50 mm for klargjøring for asfaltering under nytt takoverbygg og i randsoner rundt bygget hvor 

eksisterende asfalt er fjernet. Tilpasning mot eksisterende asfaltkant inngår. Avretting skal utføres med fall bort  

fra inngangsparti og trapp mot øst.  

m² 25

2.9 Asfaltering:

Levering og legging av varmprodusert asfaltdekke AGB 16 med 50 mm tykkelse på område som angitt i post 2.8 

Grunnarbeid for asfaltert område. Tilpasning/finavretting/håndlegging inntil konstruksjoner, grunnmur mm. 

inngår. 

m² 25

0

2.6

RS -

SUM Grunn- og betongarbeider (Overføres til hovedsammenstilling post 2
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Post Beskrivelse Enhet Mengde Pris Sum eks. mva.

Felleskostnader – Rigg og drift

Rigg og Drift omfatter alle kostnader forbundet med gjennomføringen av arbeidene som ikke framgår av de enkelte poster i beskrivelsen og tilbudsskjema. 

Ytelser beskrevet i dette kapittelet skal prissettes i vedlagt prisskjema under «Rigg og drift». Alle ytelser beskrevet i kapitler foran i beskrivelsen skal inngå i de enkelte 

postene nedenfor.  

Rivingsarbeider

For arbeidene beskrevet i kapittelet gjelder tekniske krav, toleransekrav, og arbeids-/ytelseskrav i henhold til NS3420 kap. CD. Det henvises til 

standarden for utfyllende informasjon om hva ytelsene inkluderer. 

Rivingsarbeidene skal generelt utføres med aktsomhet slik at konstruksjoner som skal bevares ikke skades. Alle rivingsmaterialer skal når 

annet ikke er angitt fjernes fra byggeplassen og deponeres iht. regler fra offentlige myndigheter og Nordland Fylkeskommunes generelle krav til 

håndtering av avfall. Se poster i Kapittel 01 Rigg og Drift og generell del. 

I tillegg er det gjennomført miljøkartlegging i bygg Y og Z og alle vinduer er gjennomgått med hensyn på risiko for farlig avfall. 

Se rapport fra miljøkartlegging vedlagt anbudsmaterialet. 

Arbeidene omfatter riving av fasader som vist på vedlagte tegninger og detaljer og omfatter blant annet følgende arbeidsoperasjoner: 

-	Forberedende demontering og riving av tekniske installasjoner som f.eks solavskjerming, kameraovervåkning, utvendig belysning, lys, mm. 

på/ved/rundt fasader og grunnmur. 

-	Riving av vinduer inklusive foringer, listverk, isolasjon etc. 

-	Riving av slisser i eksisterende tilleggsisolering i fasade øst (STO-puss med isolering) Noe innslag av fibersementplater, 

sponplater/OSB-plater lekter, sløyfer, vindsperre mm. 

Gjennomføring:

De fleste berørte rom er i bruk utenfor skoleferien. Arbeidene må derfor koordineres med Bodø VGS driftsavdeling slik at en omforent framdriftsplan utarbeides før arbeidene 

tar til. Gjennomføring av arbeidene, rekkefølge av rom mm. skal gjennomgås og klareres med byggherre, byggeleder og Bodø VGS før arbeidene starter. 

Entreprenøren utfører selv midlertidig flytting av inventar innenfor hvert enkelt rom. Tildekking av møbler inngår også som del av dette arbeidet, og utføres av entreprenøren. 

Nødvendig demontering og remontering av eventuelt fastmontert utstyr som berøres av arbeidene (f.eks. gardiner, gardinskinner, persienner, møbler mm.) inngår. Arbeider 

utføres på aktsomt vis i samråd med driftsavdelingen til Bodø VGS. Eventuelle el. arbeider i forbindelse med brystningskanaler utføres, kabler frakobles/gjøres strømløst av 

entreprenørens el. installatør ved behov. Alt møblement flyttes tilbake til opprinnelig plassering etter at utvask/rengjøring er ferdigstilt. 

Festemidler etc.:

I postene skal det generelt innkalkuleres rensk/fjerning av eksisterende festemidler slik at flater er klare for innfesting av nye konstruksjoner og/eller påføring av nye 

materialsjikt etter at rivingsarbeidene er ferdigstilt. Dersom det er beskrevet demontering og remontering skal nye festemidler generelt innkalkuleres i postene. 

3

Deponering av rivingsmasser:

Rivemasser skal kildesorteres minimum 60 % og leveres til godkjent avfallsmottak. Alle deponeringskostnader skal medtas. Entreprenør har ansvar 

for å håndtere bygningsdeler med innhold av helse- og miljøfarlige stoffer på en forsvarlig måte, selv om det skulle være utelatt i beskrivelsen. Ved 

mistanke om fraksjoner med helse- og miljøfarlig avfall, skal rive-/saneringsarbeidet stanses. Undersøkelser og eventuelt supplerende prøvetaking 

må foretas, for å påvise eller friskmelde innhold av helse- eller miljøfarlige stoffer. Byggherren skal varsles umiddelbart ved mistanke om fraksjoner 

med helse- og miljøfarlig avfall.

Entreprenøren skal generelt utvise aktsomhet under alle rivingsarbeider og omgående stanse pågående arbeid, og varsle byggherren ved mistanke om 

asbestinnhold i materialer som vil kunne bli berørt under arbeidene, også andre materialer enn de som er omhandlet i beskrivelsen. 

Dersom bygningsdelene inneholder asbest skal sanering utføres av autorisert firma etter gjeldende regler. Eventuelle asbestsaneringsarbeider skal 

meldes til Arbeidstilsynet på fastsatt skjema.     

  

Tildekking:

Flater som ikke berøres av arbeidene (vinduer, dører, veggfelt etc.) skal generelt holdes tildekket i byggetida slik at nedstøving/tilskitning 

unngås, se også riggkapittel (avsnitt om rent bygg).
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Post Beskrivelse Enhet Mengde Pris Sum eks. mva.

Felleskostnader – Rigg og drift

Rigg og Drift omfatter alle kostnader forbundet med gjennomføringen av arbeidene som ikke framgår av de enkelte poster i beskrivelsen og tilbudsskjema. 

Ytelser beskrevet i dette kapittelet skal prissettes i vedlagt prisskjema under «Rigg og drift». Alle ytelser beskrevet i kapitler foran i beskrivelsen skal inngå i de enkelte 

postene nedenfor.  

3.1 Demontering av bygningsdeler:

Bygningsdel: Overvannsrør 

Beskrivelse: Ved riving av nedløpsrør og påforing av yttervegger vil det være behov for justering av posisjon til 

overvannsrør som ligger nært inntil eksisterende veggliv. Det må forventes at flere av disse tilkoblingene mellom 

overvannsrør og nedløpsrør må flyttes ut fra vegg ca. 20 cm før ny påforing monteres. Posten inkluderer alle 

nødvendige arbeider og materialer med flytting og tilpasning av posisjonen til koblingspunktene, dette inkluderer 

også nødvendige gravearbeider. Det er ønskelig at overvannsrørene ligger så nært inntil nytt veggliv som mulig for 

å redusere omfanget av flyttingen. Fjerning av asfaltdekke er medtatt i tidligere riveposter.

Regulerbar mengde måles i antall stk. koblingspunkter som må flyttes. Eksakt antall avklares i byggefasen. Det 

forventes at minst fem koblingspunkter må flyttes. Se bilder under.

3.2 Demontering av bygningsdeler:

Bygningsdel: Gitterrist 

Beskrivelse: Posten inkluderer alle nødvendige arbeider med demontering, mellomlagring og remontering av 

gitterrist foran dør til mellombygg. Dette inkluderer også alle forarbeider og tilpasning av eksisterende gitterrister 

ved remontering.  

STK 5

STK 1
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Post Beskrivelse Enhet Mengde Pris Sum eks. mva.

Felleskostnader – Rigg og drift

Rigg og Drift omfatter alle kostnader forbundet med gjennomføringen av arbeidene som ikke framgår av de enkelte poster i beskrivelsen og tilbudsskjema. 

Ytelser beskrevet i dette kapittelet skal prissettes i vedlagt prisskjema under «Rigg og drift». Alle ytelser beskrevet i kapitler foran i beskrivelsen skal inngå i de enkelte 

postene nedenfor.  

3.3. Demontering av bygningsdeler:

Bygningsdel: Gateskap svakstrøm 

Beskrivelse: Omfatter utendørs gateskap, sannsynligvis for svakstrøm tilhørende telenor. Skap må midlertidig 

flyttes ut fra vegg slik at alle arbeider med fasaden kan utføres og ferdigstilles før skapet remonteres inntil vegg. 

Flytting av skap utføres av elektriker i samarbeid med Telenor/kabelselskap eller dens underentreprenør. Posten 

inkluderer all nødvendig kommunikasjon/avklaring inkludert nødvendige meldinger for flytting og remontering av 

skap.

STK 1

RS -
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Post Beskrivelse Enhet Mengde Pris Sum eks. mva.

Felleskostnader – Rigg og drift

Rigg og Drift omfatter alle kostnader forbundet med gjennomføringen av arbeidene som ikke framgår av de enkelte poster i beskrivelsen og tilbudsskjema. 

Ytelser beskrevet i dette kapittelet skal prissettes i vedlagt prisskjema under «Rigg og drift». Alle ytelser beskrevet i kapitler foran i beskrivelsen skal inngå i de enkelte 

postene nedenfor.  

3.4 Demontering av bygningsdeler:

Bygningsdel: Mindre elektroteknisk utstyr

Beskrivelse: Demontering, mellomlagring og remontering av fastmontert elektroteknisk utstyr på yttervegg som 

f.eks. utefølere, 3 stk. panel for adgangskontroll v/innganger, tidligere nødlys og utgangslys over innganger, 3 stk. 

overvåkningskameraer utvendige kabler montert på vegg, mm. All rensk av festemidler inngår i posten. likeledes 

mellomlagring og remontering etter at ny vegg er ferdig. Arbeider utføres av elektriker. Lys og nødlys som 

demonteres ved inngang mellombygg hvor nytt inngangsparti etableres skal ikke remonteres, her skal det leveres 

ny belysning (se post 5.2/5.3/5.5) Nøyaktig plassering av overvåkningskameraer avklares med driftsleder Bodø 

VGS/byggeleder før remontering. 

RS -

RS -
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Post Beskrivelse Enhet Mengde Pris Sum eks. mva.

Felleskostnader – Rigg og drift

Rigg og Drift omfatter alle kostnader forbundet med gjennomføringen av arbeidene som ikke framgår av de enkelte poster i beskrivelsen og tilbudsskjema. 

Ytelser beskrevet i dette kapittelet skal prissettes i vedlagt prisskjema under «Rigg og drift». Alle ytelser beskrevet i kapitler foran i beskrivelsen skal inngå i de enkelte 

postene nedenfor.  

3.5 Demontering av bygningsdeler:

Bygningsdel: Utendørs vannuttak 

Utendørs vannuttak i fasade øst skal demonteres og remonteres etter at fasadekledning er montert. Dvs. at 

vannuttak flyttes ut ca. 20 cm pga. tilleggsisolering. Alle arbeider og materialer ifbm.  forlenging av rør mm. 

inkluderes i posten.  

RS -

RS -

# Confidential



Post Beskrivelse Enhet Mengde Pris Sum eks. mva.

Felleskostnader – Rigg og drift

Rigg og Drift omfatter alle kostnader forbundet med gjennomføringen av arbeidene som ikke framgår av de enkelte poster i beskrivelsen og tilbudsskjema. 

Ytelser beskrevet i dette kapittelet skal prissettes i vedlagt prisskjema under «Rigg og drift». Alle ytelser beskrevet i kapitler foran i beskrivelsen skal inngå i de enkelte 

postene nedenfor.  

3.6 Demontering av bygningsdeler:

Bygningsdel: Spilerekkverk - Inngangsparti Nord. 

Beskrivelse: Inkluderer alle nødvendige arbeider ifbm. demontering og remontering av deler av eksisterende 

spilerekkverk på inngangsparti nord. Remontering av rekkverket tilpasses ny fasade etter at ny fasade er pusset 

og malt og tidligere døråpninger er murt igjen. 

3.7 Riving av bygningsdeler:

Bygningsdel: Ventilasjonsinntak og avkast.

Beskrivelse: Posten inkluderer alle nødvendige arbeider med demontering av eksisterende luftinntak og avkastrør 

og demontering av ventil på ytervegg i 3. etasje. Tilpasning av ventilasjonskanaler inngår også, siden veggliv etter 

tilleggsisolering kommer ca. 20 cm lenger ut.  Se vedlagte bilder. Nye inntaksrister medtas i egen post i kap. 3. 

RS -

RS -

RS -
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Post Beskrivelse Enhet Mengde Pris Sum eks. mva.

Felleskostnader – Rigg og drift

Rigg og Drift omfatter alle kostnader forbundet med gjennomføringen av arbeidene som ikke framgår av de enkelte poster i beskrivelsen og tilbudsskjema. 

Ytelser beskrevet i dette kapittelet skal prissettes i vedlagt prisskjema under «Rigg og drift». Alle ytelser beskrevet i kapitler foran i beskrivelsen skal inngå i de enkelte 

postene nedenfor.  

3.8 Demontering av bygningsdeler:

Bygningsdel: Ventilasjonskanal

Beskrivelse: Posten inkluderer alle nødvendige arbeider med demontering og remontering samt nødvendig 

tilpasning av 2 stk. eksisterende ventilasjonskanaler ført over tak fra Bygg Z v/mellombygget. Nødvendige 

tilpasninger ifbm. utforing av yttervegg inngår også.  

RS -

RS 1
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Post Beskrivelse Enhet Mengde Pris Sum eks. mva.

Felleskostnader – Rigg og drift

Rigg og Drift omfatter alle kostnader forbundet med gjennomføringen av arbeidene som ikke framgår av de enkelte poster i beskrivelsen og tilbudsskjema. 

Ytelser beskrevet i dette kapittelet skal prissettes i vedlagt prisskjema under «Rigg og drift». Alle ytelser beskrevet i kapitler foran i beskrivelsen skal inngå i de enkelte 

postene nedenfor.  

3.9 Riving av bygningsdeler:

Bygningsdel: Lysstolpe 

Beskrivelse: Komplett riving av eksisterende lysstolpe inkl. fundament. Nødvendige elektrotekniske arbeider 

utføres av aut. elektriker.

3.10 Riving av bygningsdeler:

Bygningsdel: Div. utstyr fastmontert på vegg. 

Beskrivelse: Riving av vegghengt søppelkasse, skilt av varierende størrelse plassert over/ved innganger, andre 

typer skilting, parabolstativ inkl. festemidler, div bolter, festemidler mm. på hele fasade øst. Se eksempler på 

bilde under. 

RS 1

RS 1
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Post Beskrivelse Enhet Mengde Pris Sum eks. mva.

Felleskostnader – Rigg og drift

Rigg og Drift omfatter alle kostnader forbundet med gjennomføringen av arbeidene som ikke framgår av de enkelte poster i beskrivelsen og tilbudsskjema. 

Ytelser beskrevet i dette kapittelet skal prissettes i vedlagt prisskjema under «Rigg og drift». Alle ytelser beskrevet i kapitler foran i beskrivelsen skal inngå i de enkelte 

postene nedenfor.  

3.11 Riving av bygningsdeler:

Beskrivelse: Riving av eksisterende betongtrapp til inngang mellombygg. Posten inkluderer komplett riving og 

bortkjøring av avfall til deponi. Vegg skal være klargjort for ombygging/etablering av nytt inngangsparti.

3.12 Demontering av bygningsdeler:

Bygningsdel: Taknedløp

Beskrivelse:  Demontering, mellomlagring og remontering av eksisterende taknedløp. Posten inkluderer totalt 6 

stk. taknedløp á lengder ca. 14m med tilhørende festebraketter, bend, overganger mm.  

RS 1

RS 1

RS 1
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Post Beskrivelse Enhet Mengde Pris Sum eks. mva.

Felleskostnader – Rigg og drift

Rigg og Drift omfatter alle kostnader forbundet med gjennomføringen av arbeidene som ikke framgår av de enkelte poster i beskrivelsen og tilbudsskjema. 

Ytelser beskrevet i dette kapittelet skal prissettes i vedlagt prisskjema under «Rigg og drift». Alle ytelser beskrevet i kapitler foran i beskrivelsen skal inngå i de enkelte 

postene nedenfor.  

3.13 Riving av bygningsdeler:

Bygningsdel: Solavskjerming

Beskrivelse: Komplett riving av eksisterende eksisterende solavskjerming fasade øst av type motorstyrte 

persienner. Dette inkluderer også all nødvendig terminering av innvendige kabel og styring. Entreprenør vurderer 

om eksisterende innvendige kabling kan videreføres/gjenbrukes for nye persienner. Se kap. 3 tømrerarbeider. Se 

bilde av fasade i post over, og eksempelbilde av solavskjerming på bildet til høyre. 

Posten inkluderer totalt 51 stk. persienner inkl. utvendig kasse og festeanordning. 

51

RS 1

Stk.
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Post Beskrivelse Enhet Mengde Pris Sum eks. mva.

Felleskostnader – Rigg og drift

Rigg og Drift omfatter alle kostnader forbundet med gjennomføringen av arbeidene som ikke framgår av de enkelte poster i beskrivelsen og tilbudsskjema. 

Ytelser beskrevet i dette kapittelet skal prissettes i vedlagt prisskjema under «Rigg og drift». Alle ytelser beskrevet i kapitler foran i beskrivelsen skal inngå i de enkelte 

postene nedenfor.  

3.14 Riving av bygningsdeler:

Bygningsdel: Ytterdører (slag- og skyvedører)

Beskrivelse: Omfatter riving av alle typer ytterdører med varierende beslag, karmer, foringer og listverk. 

Sluttilstand: Døråpninger er ferdig rensket og klart for etterisolering av yttervegg og montasje av nye dører. Se 

også vedlagte rivetegninger for omfang APR100 – APR104. Dimensjoner og type dører varierer og er som angitt 

under: 

-	1 stk. enfløyet dør m/sidefelt i glass. Ca. størrelse b=1200 og h=2100. Mellombygget: 

1 stk. tofløyet dør med to sidefelt i glass. Ca. størrelse b=2500 og h=2100. Mellombygget: 

51

RS -

Stk.
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Post Beskrivelse Enhet Mengde Pris Sum eks. mva.

Felleskostnader – Rigg og drift

Rigg og Drift omfatter alle kostnader forbundet med gjennomføringen av arbeidene som ikke framgår av de enkelte poster i beskrivelsen og tilbudsskjema. 

Ytelser beskrevet i dette kapittelet skal prissettes i vedlagt prisskjema under «Rigg og drift». Alle ytelser beskrevet i kapitler foran i beskrivelsen skal inngå i de enkelte 

postene nedenfor.  

2 stk. skyvedører med motorstyring inkl. tilhørende kabling mm. Ca. størrelse b=2000 og h=2100. Bildene i denne 

posten og neste post viser totalt 2 stk. tofløyete dører og 2 stk. skyvedører. Inngangsparti Nord: 

2 stk. tofløyete dører med tilhørende dørautomatikk. Ca. størrelse b=2000 og h=2100. Bildene i denne posten og 

forrige post viser totalt 2 stk. tofløyete dører og 2 stk. skyvedører. Inngangsparti Nord: 

RS -
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Post Beskrivelse Enhet Mengde Pris Sum eks. mva.

Felleskostnader – Rigg og drift

Rigg og Drift omfatter alle kostnader forbundet med gjennomføringen av arbeidene som ikke framgår av de enkelte poster i beskrivelsen og tilbudsskjema. 

Ytelser beskrevet i dette kapittelet skal prissettes i vedlagt prisskjema under «Rigg og drift». Alle ytelser beskrevet i kapitler foran i beskrivelsen skal inngå i de enkelte 

postene nedenfor.  

Riving av bygningsdeler:

Bygningsdel: Platekledning mellombygg  

Beskrivelse: I posten inngår det komplett riving av eksisterende platekledning og tilhørende isolasjon, vindsperre 

og bærende konstruksjon for platekledning (antatt utført med standard bindingsverkskonstruksjon). Fasade sør på 

mellombygget, se bilde.  Tilpasninger for overganger mellom eksisterende platekledning og nytt fasadesystem på 

aktuell vegg inngår også.

Ferdigstillelse: Vegg klar for utforing av nytt fasadesystem og oppføring av nytt takoverbygg over inngangsparti. 

3.17 Riving av bygningsdeler:

Bygningsdel: Vinduer

Beskrivelse: Omfatter riving av alle typer vinduer med varierende beslag (sålebenkbeslag, sidebeslag, vannbrett 

mm.) og karmer og innvendig listverk og foringer. Se også vedlagte rivetegninger for omfang APR100 – APR104. 

Alder på vinduer varierer, de fleste er utskiftet ca. 2004. For håndtering av vinduer som rives, se rapport fra 

miljøkartlegging (vedlagt anbudsmaterialet). Kostnader for riving og deponering av vinduer skal inkluderes slik det 

er beskrevet i miljøkartleggings-rapporten.  

Sluttilstand: Vindusåpninger ferdig rensket og klart for etterisolering av yttervegg og montasje av nye vinduer. 

Dimensjoner og type vinduer varierer og er som angitt under og i følgende underposter: 

Vindustype V-01

b = 2190

h = 1950

Stk. 43

3.17.1 Vindustype V-02

b = 2190

h = 1950

Stk. 4

3.17.2 Vindustype V-03

b = 790

h = 2890

Stk. 1

3.16
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Post Beskrivelse Enhet Mengde Pris Sum eks. mva.

Felleskostnader – Rigg og drift

Rigg og Drift omfatter alle kostnader forbundet med gjennomføringen av arbeidene som ikke framgår av de enkelte poster i beskrivelsen og tilbudsskjema. 

Ytelser beskrevet i dette kapittelet skal prissettes i vedlagt prisskjema under «Rigg og drift». Alle ytelser beskrevet i kapitler foran i beskrivelsen skal inngå i de enkelte 

postene nedenfor.  

3.17.3 Vindustype V-04

b = 1790

h = 2090

Stk. 4

3.17.4 Vindustype V-05

b = 2190

h = 1050

Stk. 1

3.17.5 Vindustype V-06

b = 1790

h = 3190

Stk. 1

3.17.6 Vindustype V-07

b = 1190

h = 1490

Stk 4

3.17.7 Vindustype V-08

b = 1790

h = 1190

Stk 1

3.17.8 Vindustype V-09

b = 2490

h = 930

Stk 2

3.17.9 Vindustype V-10

b = 2990

h = 2090

Stk 1

3.17.10 Vindustype V-11

b = 1390

h = 1290

Stk 3

3.17.11 Vindustype V-12

b = 2490

h = 1990

Stk 39

3.17.12 Vindustype V-13

b = 2490

h = 1790

Stk 6

3.17.13 Vindustype V-14

b = 1390

h = 1390

Stk 6

3.17.14 Vindustype V-15

b = 1190

h = 1790

Stk 1

3.17.15 Vindustype V-16

b = 1190

h = 1990

Stk 3

0
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Post Beskrivelse Enhet Mengde Pris Sum eks. mva.

Felleskostnader – Rigg og drift

Rigg og Drift omfatter alle kostnader forbundet med gjennomføringen av arbeidene som ikke framgår av de enkelte poster i beskrivelsen og tilbudsskjema. 

Ytelser beskrevet i dette kapittelet skal prissettes i vedlagt prisskjema under «Rigg og drift». Alle ytelser beskrevet i kapitler foran i beskrivelsen skal inngå i de enkelte 

postene nedenfor.  

4

Gjenmuring av åpning i yttervegg

Omfatter alle nødvendige arbeider i forbindelse med gjenmuring av dør- og vindusåpninger i yttervegg hvor det 

ikke skal monteres nye vinduer/dører. Følgende arbeider inngår: Murverk av lettklinker (Leca), entreprenør velger 

tykkelse/dimensjon og fugearmering basert på tilstøtende vegger. Innboring og faststøping av forankringsjern Ø10-

12 mm i sider etter behov. Innvendig overflate ferdig pusset og malt i farge tilsvarende som øvrig vegg. Utvendig 

overflate slammes slik at flaten er klar for ny utforing av vegg med tilleggsisolering etc.  

Vindusåpning V-07: 

b = 1000

h = 1200

Døråpning

b = 1000

h = 1200

4.1

4.1.1.

Stk 2

Tømrerarbeider

For arbeidene beskrevet i kapittelet gjelder tekniske krav, toleransekrav, og arbeids-/ytelseskrav i henhold til NS3420 Kap. C, N, P, Q, R og S og Kap. 0. Krav i relevante NBI-

byggdetaljblad gjelder generelt.

Dette kapitlet omfatter alle tømrerarbeider ifm. fasaderenovering av fasade øst og oppføring av nytt inngangsparti mellombygg. Dette inkluderer også nye dører og vinduer. 

Post for oppføring av nytt takoverbygg og inngangsparti til mellombygg er RS-post som inkluderer komplett oppføring av nytt takoverbygg/inngangsparti til mellombygget. 

Spesielt vedr. dører og vinduer:

Brannteknisk notat og branntegninger gjelder som prisgrunnlag.  

Alle dører er angitt i vedlagt mengdeliste/dørskjema der dimensjoner, materialer, kvaliteter, brannkrav, lydkrav mm. framgår. Mengder er generelt faste (reguleres ikke).  

Se vedlagt tegningsmateriale. 

Stk 1
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Post Beskrivelse Enhet Mengde Pris Sum eks. mva.

Felleskostnader – Rigg og drift

Rigg og Drift omfatter alle kostnader forbundet med gjennomføringen av arbeidene som ikke framgår av de enkelte poster i beskrivelsen og tilbudsskjema. 

Ytelser beskrevet i dette kapittelet skal prissettes i vedlagt prisskjema under «Rigg og drift». Alle ytelser beskrevet i kapitler foran i beskrivelsen skal inngå i de enkelte 

postene nedenfor.  

Bygningsdel: Utsparing i yttervegg for dør

Beskrivelse: Posten omfatter alle nødvendige arbeider for ny utsparing i eksisterende yttervegg for nytt dørfelt 

ifm. etablering av nytt inngangsparti/takoverbygg. Utsparing ca. b = 2450 mm og h = 2100 mm Yttervegg i støpt 

betong. Ferdigstillelse slik at ny åpning er komplett klart innsetting av ny ytterdør. Posten inkluderer alle 

nødvendige arbeider for bortkjøring og deponering av generert avfall ifm. arbeidene. 

4.1.1.

Stk 2

4.2

RS -
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Post Beskrivelse Enhet Mengde Pris Sum eks. mva.

Felleskostnader – Rigg og drift

Rigg og Drift omfatter alle kostnader forbundet med gjennomføringen av arbeidene som ikke framgår av de enkelte poster i beskrivelsen og tilbudsskjema. 

Ytelser beskrevet i dette kapittelet skal prissettes i vedlagt prisskjema under «Rigg og drift». Alle ytelser beskrevet i kapitler foran i beskrivelsen skal inngå i de enkelte 

postene nedenfor.  

Bygningsdel: Nytt takoverbygg inngangsparti mellombygget

Beskrivelse: Posten inkluderer levering og montering komplett nytt takoverbygg ifm. ombygging av dagens 

inngangsparti til mellombygget og tilleggsisolering og platekledning av eksisterende del av inngangspartiet. Det 

henvises til vedlagte ARK-tegninger og RIB-tegninger. 

Posten omfatter følgende arbeider: 

- Ribord dimensjon 48x198 boltet fast i betongvegg med 5 stk Hilti HSA M16 ekspansjonsanker ca. c/c 1200mm. 

Se ARK tegn. 

- Bjelkelag for tak til nytt inngangsparti, limtre GL30C 225x115 c/c600mm festet til ribord med egnet bjelkesko, 

oppforet fall fra vegg, opplagret på bjelke i forkant og festet med vinkelbeslag. Se tegn. ARK.

- Bjelke 140x315 i forkant, opplagt på limtresøyler. Nødvendig opplegg er 160mm på endesøylene og 400mm på 

midtsøylen, løses med mellomleggsplater av stål. Innfestning søyle/bjelke skal være beslag av galv. stål med min. 

8 skruer ø5. Innfestningsdetlaj avklares med RIB. 

- Søyle i limtre 115x115 mm forankret i nytt fundament med gjennomgangsbolter Ø16 og skruer, som vist på 

detalj. Mørkbeiset.

- Spilehimling under tak utvendig, vertikalmonterte, impregnerte spiler 30x73mm cc/150 mm. Mørkbeiset.

  Hulltraking for innfelte spotlights inngår. Kubbing for innfesting av innfelte lys/spotlights inngår. 

- Spikerslag for spilevegg – horisontalt montert 48x98 mm cc/600 mm. Mørkbeiset

- Spilevegg av vertikalmonterte, impregnerte spiler 30x73mm cc/150 mm. Mørkbeiset. 

- Tilleggsisolering av eksisterende inngangsparti 100 mm. Klargjort for montering av spilekledning. 

- Utlekting for tilleggsisolering, sløyfer, lekter av nødvendig dimensjon for etablering av ny platekledning. 

- Ny taktekking over eksisterende tak til dagens inngang og over nytt tak. Ny tekking av PVC-folie, mekanisk 

festet. 150 mm isolasjon. Fall fra vegg ivaretas ved kiler av isolering. Takvann føres til eksisterende nedløp via 

gjennomføringer i gesims. Evt. riving av eksisterende taktekking med beslag mm. inngår også. Tilpasninger av 

tekking mot tilstøtende vegger med veggbeslag inngår.  Eksisterende takutstikk kuttes glatt med yttervegg iht. 

ARK-tegning. Gesimsbeslag i sort utførelse langs hele taket inngår også. 

- Innfesting av el. varmekabel på taktekking (for snøsmelting). 

- Ny sittebenk i impregnert mørkbeiset tre. Lengde ca. 2,5 m. Rammeverk 98x148 mm impregnert trevirke, 

mørkbeiset. Spiler i mørkbeiset impregnert tre 30x73 mm. jfr. ARK-tegning. Nødvendige festemidler inngår også. 

Rustfrie skruer min. A2 i nødvendige dimensjoner. Sittebenk forankres i vegg. 

- 2 stk. håndløpere til ny betongtrapp. 1 stk. montert på vegg på skole, og 1 stk montert på spilevegg. Håndløper i 

trevirke, med samme farge som spilevegg.

-

4.3

RS z
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Post Beskrivelse Enhet Mengde Pris Sum eks. mva.

Felleskostnader – Rigg og drift

Rigg og Drift omfatter alle kostnader forbundet med gjennomføringen av arbeidene som ikke framgår av de enkelte poster i beskrivelsen og tilbudsskjema. 

Ytelser beskrevet i dette kapittelet skal prissettes i vedlagt prisskjema under «Rigg og drift». Alle ytelser beskrevet i kapitler foran i beskrivelsen skal inngå i de enkelte 

postene nedenfor.  

Bygningsdel: Tilleggsisolering og ny fasade - fasade øst Bygg Y

Beskrivelse: Posten inkluderer komplett levering og montering av ny utforing Bygg Y Østfasade som vist i 

tegningsmateriale. 

I arbeidene inngår følgende: 

- 10 cm utforing, isolert bindingsverk (min. ull) inkl. all innfesting, bunnsviller, toppsviller mm.  

- Slissing gjennom eksisterende STO-puss og isolering inn til underliggende betongvegg for innfesting av 

2x48x48mm lekt, festevinkler Motek V4 PL m/ribbe el. tilsv. c/c 1200 mm, inklusive tilpasning til betongvegg slik 

at vertikale staver i utlekting monteres direkte mot ferdig avrettede, liggende 48x48mm, innfesting med nødv. 

antall egnete bolter, f. eks. Hilti HUS M8.

- Tilsvarende vinkler under ny bunnsvill vegg, c/c 1200, se detalj AD602.

- GU-plater

- Vindsperre av duk (Tyvek el. tilsv.)  

- Sløyfer (vertikale lekter) av min. 30x73 mm, dekket med EPDM-list med utstikk iht. leverandørens anvisning. Se 

også Byggforskserien 542.210.

- Fasadekledning: Det benyttes 8 mm gjennomfarget, sementbasert plate (Swisspearl Avera el. tilsv.) I 

horisontale fuger mellom plater benyttes lakkert h-profil for værharde kyststrøk, se Byggforskserien 542.210.  

Valgfri standard farge.

- Musebånd og fasadeplater mot terreng iht. ARK-detaljer.

- Insektband og evt. ventilerte profoler i topp obunn, over og under vindiuer etvc. som vistr på detaljtegn. 

inkluderes. 

- Nødvendige åpninger, utforinger/tilpasninger mot alle eksisterende dør- og vindusåpninger med losholter, 

tilpasninger etc. inkluderes. 

- Alle nødvendige tilpasninger i overganger mot eksisterende platekledning på bygg Z, fasade øst og bygg Y 

fasade nord med f. eks. beslag. 

- Evt. nødvendig leverandørprosjektering/leverandørstøtte.  

4.4

m²

4.3

RS z

410

# Confidential



Post Beskrivelse Enhet Mengde Pris Sum eks. mva.

Felleskostnader – Rigg og drift

Rigg og Drift omfatter alle kostnader forbundet med gjennomføringen av arbeidene som ikke framgår av de enkelte poster i beskrivelsen og tilbudsskjema. 

Ytelser beskrevet i dette kapittelet skal prissettes i vedlagt prisskjema under «Rigg og drift». Alle ytelser beskrevet i kapitler foran i beskrivelsen skal inngå i de enkelte 

postene nedenfor.  

4.5 Bygningsdel: Hulltaking yttervegg. 

Beskrivelse: Div. gjennomføringer/hulltaking for kabelføringer til utvendig belysning, adgangskontroll, 

solavskjerming, andre elektriske installasjoner og mindre rør- og kanalføringer med størrelse inntil Ø50 mm. 

Hulltaking over ferdig himling innvendig i rom.  

Mengderegler: Regulerbar mengde. Mengde måles i antall stk. gjennomføringer. 

stk 100

4.6 Bygningsdel: Vindu i yttervegg, som vist på tegn. nr. AS402 Vindusskjema

Omfang: Levering, innsetting og fuging/tetting som vist på detaljer. Gjelder vinduer i østfasade Bygg Y og øst-og 

vestfasade Bygg Z som vist på tegninger. 

Materiale: Aluminiumskledte trevinduer

Referanseprodukt NorDan sikkerhetsvindu el. tilsv.  

Brannmotstand: Se vindusskjema 

Varmegjennomgang: U-verdi = 0.8 W/m²K eller bedre

Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt reduksjonstall minimum Rw = 37dB eller bedre

Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 2

Solfaktor: 0,60

Krav til glass: Varierer, se vindusskjema. 

Dimensjon: Varierer, se vindusskjema. NB! Kontrollmåling før bestilling utføres av entreprenøren.

Overflatebehandling utvendig: Lakkert, farge iht. leverandørens standard fargekart, mørk fargetone, avklares med 

byggherre før bestilling. 

Ferdig behandlet innside, farge hvit. 

Fuging m/bunnfylling, dytting og tilpasning til beslag i overkant, på sider og under vindu som vist på tegning AD 

601 inkluderes i posten.

Tilpasninger mot utvendige screens integrert i fasaden inngår. 

Måles i antall stk. vinduer av varierende størrelse. 

Vindustype V-01: 

b = 2190 mm

h = 1950 mm

stk 7

4.6.1 Vindustype V-02: 

b = 2190 mm

h = 1950 mm
stk 43

4.4

m² 410
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Post Beskrivelse Enhet Mengde Pris Sum eks. mva.

Felleskostnader – Rigg og drift

Rigg og Drift omfatter alle kostnader forbundet med gjennomføringen av arbeidene som ikke framgår av de enkelte poster i beskrivelsen og tilbudsskjema. 

Ytelser beskrevet i dette kapittelet skal prissettes i vedlagt prisskjema under «Rigg og drift». Alle ytelser beskrevet i kapitler foran i beskrivelsen skal inngå i de enkelte 

postene nedenfor.  

4.6.2 Vindustype V-03: 

b = 790 mm

h = 2890 mm
stk 4

4.6.3. Vindustype V-04: 

b = 1790

h = 2090
stk 1

4.6.4 Vindustype V-05: 

b = 2190

h = 1050
stk 4

4.6.5 Vindustype V-06: 

b = 1790

h = 3190
stk 1

4.6.6 Vindustype V-07: 

b = 1190

h = 1490
stk 4

4.6.6 Vindustype V-08: 

b = 1790

h = 1190
stk 1

4.6.7 Vindustype V-09: 

b = 2490

h = 930
stk 2

4.6.8 Vindustype V-10: 

b=2990

h=2090
stk 1

4.6.9 Vindustype V-11: 

b=1390

h=1290
stk 3

4.6.10 Vindustype V-12: 

b=2490

h=1990
stk 39

4.6.11 Vindustype V-13: 

b=2490

h=1790
stk 6

4.6.12 Vindustype V-14: 

b=1390

h=1390
stk 6
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Post Beskrivelse Enhet Mengde Pris Sum eks. mva.

Felleskostnader – Rigg og drift

Rigg og Drift omfatter alle kostnader forbundet med gjennomføringen av arbeidene som ikke framgår av de enkelte poster i beskrivelsen og tilbudsskjema. 

Ytelser beskrevet i dette kapittelet skal prissettes i vedlagt prisskjema under «Rigg og drift». Alle ytelser beskrevet i kapitler foran i beskrivelsen skal inngå i de enkelte 

postene nedenfor.  

4.6.13 Vindustype V-15: 

b=1190

h=1790
stk 1

4.6.14 Vindustype V-16: 

b=1190

h=1990
stk 3

4.6.15 Innvendig solavskjerming: 

Screen/gardin, levering og montering, se detaljtegning AD601. Hvit farge, tilpasset hver enkelt vindustype. 

Montert i smyg som vist.  Varierende dim., samlet mengde er målt som antall vinduer. 
stk. 126

4.7 Bygningsdel: Ytterdører - tofløyete slagdører med glassfelt og sidefelt som vist på tegning nr. AS 400 Dørskjema

Omfang: Levering, innsetting, fuging/tetting, se også tegn. AD601.

Materiale: Aluminium

Slagretning: Tofløyet utadslående

Brannmotstand: Ingen

Varmegjennomgang: U-verdi = 1.0 W/m²K eller bedre

Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt reduksjonstall minimum Rw = 33 dB 

Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 2

Solfaktor: 0,60

Terskel: HC terskel, aluminium, god tetting mot slagregn/nedbør

Overflatebehandling: Lakkert, farger iht. leverandørens standard fargekart, se dørskjema, avklares endelig med 

byggherre i forkant av bestilling. 

Krav til glass: Sikkerhetsglass, se dørskjema.

Dimensjon: varierer, se dørskjema. 

Maksimal åpningskraft: Krav iht. UU, tilrettelagt for rømning. Maksimal åpningskraft 30 N. 

Forberedelse for tilleggslåser- og beslag inkludert som angitt på dørskjema. 

Det inkluderes også beslag under terskel med underlag, fuging/tetting etc. for tilpasning til underlag, i tillegg til 

beslag over fuger i sider og over veggfelt i lakkert aluminium som tilpasses tilstøtende veggflater. 

Komplett ny dørautomatikk inngår i posten. Dørvrider, alle skilt, dørlukker, karmoverføring, og forberedelse av dør 

for "lukket-låst-funksjon" med el. sluttstykke, trekkerør etc. for tilkobling til adgangskontrollanlegg inkluderes. Se 

eget dørskjema for ytterligere informasjon.  (tegn. AS400). 

Dørtype YD-01: 

b = 2390

h = 2090

stk 1

4.8

Dørtype YD-02: 

b = 1490

h = 2090

stk. 1

4.9

Dørtype YD-03: 

b = 1790

h = 2090

stk. 1
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Post Beskrivelse Enhet Mengde Pris Sum eks. mva.

Felleskostnader – Rigg og drift

Rigg og Drift omfatter alle kostnader forbundet med gjennomføringen av arbeidene som ikke framgår av de enkelte poster i beskrivelsen og tilbudsskjema. 

Ytelser beskrevet i dette kapittelet skal prissettes i vedlagt prisskjema under «Rigg og drift». Alle ytelser beskrevet i kapitler foran i beskrivelsen skal inngå i de enkelte 

postene nedenfor.  

4.10

Dørtype YD-04: 

b = 1790

h = 2090

stk. 1

4.11

Dørtype YD-05: 

b = 3090

h = 2090

stk. 1

4.11 Bygningsdel: Innvendig utforing og belistning for vindu

Materiale: Limtre foring, gerikt av tre.  12x58 mm 

Overflatebehandling: Ferdig malt, hvit farge.

Dimensjon: Bredde foringer inntil ca. 350 mm. Gerikt 12x58 mm. 

Over, på sider og under vinduer. Foringer monteres/limes i U-profiler på vindu som vist på detaljtegn. fra arkitekt. 

Gerikter stiftes til foring på vanlig måte.  

Farge: Hvit.

Entreprenøren kontrollmåler og tilpasser alle innvendige utforinger til nødvendig bredde. 

x)	Mengderegler

Mengden målt som totalt antall antall løpemeter utforing rundt vindu: 

Ca. 8,4 lm pr. vindu type V01

Ca. 8,4 lm pr. vindu type V02

Ca. 7,4 lm pr. vindu type V03

Ca. 7,8 lm pr. vindu type V04

Ca. 3,3 lm pr. vindu type V05

Ca. 5 lm pr. vindu type V06

Ca. 5,4 lm pr. vindu type V07

Ca. 6 lm pr. vindu type V08

Ca. 6,9 lm pr. vindu type V09

Ca. 10,2 lm pr. vindu type V10

Ca. 5,4 lm pr. vindu type V11

Ca. 9 lm pr. vindu type V12

Ca. 8,6 lm pr. vindu type V13

Ca. 5,6 lm pr. vindu type V14

Ca. 6 lm pr. vindu type V15

Ca. 6,5 lm pr. vindu type V16

m 1005
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Post Beskrivelse Enhet Mengde Pris Sum eks. mva.

Felleskostnader – Rigg og drift

Rigg og Drift omfatter alle kostnader forbundet med gjennomføringen av arbeidene som ikke framgår av de enkelte poster i beskrivelsen og tilbudsskjema. 

Ytelser beskrevet i dette kapittelet skal prissettes i vedlagt prisskjema under «Rigg og drift». Alle ytelser beskrevet i kapitler foran i beskrivelsen skal inngå i de enkelte 

postene nedenfor.  

4.12 Bygningsdel: Innvendig utforing og belistning for dør

Materiale: Limtre og gerikt av treverk

Overflatebehandling: Ferdig malt, farge tilsv. dørfarge. 

Dimensjon: Bredder foring inntil ca. 350 mm, gerikt 12x58 mm. 

Over og på sider av ytterdører. 

Entreprenøren kontrollmåler og tilpasser alle innvendige utforinger til nødvendig bredde. 

x)	Mengderegler

Mengden målt som totalt antall antall løpemeter  utforing/omkrets over og på sider av dør ekskl. terskel. 

Ca. 6,6 lm pr. dør type YD1 

Ca. 5,7 lm pr. dør type YD2

Ca. 6 lm pr. dør type YD3 

Ca. 6 lm pr. dør type YD4

Ca. 7,3 lm pr. dør type YD5

m 31,6

4.14 Bygningsdel: Sidebeslag vinduer utside

Materiale: Aluminium

Overflatebehandling: Lakkert i tilsvarende farge som vinduer. 

a)	Omfang og prisgrunnlag

Lakkert, mørk farge iht. leverandørens standard fargekart, tilsvarende farge som vinduer.  

Se detaljtegn. AD601

x)	Mengderegler

Mengden målt som antall antall løpemeter beslag mot vindu, inkl. tillegg på sider av kasse for solavskjerming: 

Ca. 4,2 lm pr. vindu type V01

Ca. 4,2 lm pr. vindu type V02

Ca. 6,1 lm pr. vindu type V03

Ca. 4,5 lm pr. vindu type V04

Ca. 2,4 lm pr. vindu type V05

Ca. 6,7 lm pr. vindu type V06

Ca. 3,3 lm pr. vindu type V07

Ca. 2,7 lm pr. vindu type V08

Ca. 2,2 lm pr. vindu type V09

Ca. 4,5 lm pr. vindu type V10

Ca. 2,9 lm pr. vindu type V11

Ca. 4,3 lm pr. vindu type V12

Ca. 3,9 lm pr. vindu type V13

Ca. 3,1 lm pr. vindu type V14

Ca. 3,9 lm pr. vindu type V15

Ca. 4,3 lm pr. vindu type V16

m 515,2
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Post Beskrivelse Enhet Mengde Pris Sum eks. mva.

Felleskostnader – Rigg og drift

Rigg og Drift omfatter alle kostnader forbundet med gjennomføringen av arbeidene som ikke framgår av de enkelte poster i beskrivelsen og tilbudsskjema. 

Ytelser beskrevet i dette kapittelet skal prissettes i vedlagt prisskjema under «Rigg og drift». Alle ytelser beskrevet i kapitler foran i beskrivelsen skal inngå i de enkelte 

postene nedenfor.  

4.15 Bygningsdel: Beslag over vinduer, se tegn. AD 601

Materiale: Aluminium

Overflatebehandling: lakkert i tilsvarende farge som vinduer. 

a)	Omfang og prisgrunnlag

Lengde tilpasses vinduer. Beslag med fals i nedre kant som vist. Mål kontrolleres av entreprenør før bestilling.  

x)	Mengderegler

Mengden målt som totalt antall antall løpemeter beslag mot vindu, dvs. som følger : 

Ca. 4,2 lm pr. vindu type V01

Ca. 4,2 lm pr. vindu type V02

Ca. 6,1 lm pr. vindu type V03

Ca. 4,5 lm pr. vindu type V04

Ca. 2,4 lm pr. vindu type V05

Ca. 6,7 lm pr. vindu type V06

Ca. 3,3 lm pr. vindu type V07

Ca. 2,7 lm pr. vindu type V08

Ca. 2,2 lm pr. vindu type V09

Ca. 4,5 lm pr. vindu type V10

Ca. 2,9 lm pr. vindu type V11

Ca. 4,3 lm pr. vindu type V12

Ca. 3,9 lm pr. vindu type V13

Ca. 3,1 lm pr. vindu type V14

Ca. 3,9 lm pr. vindu type V15

Ca. 4,3 lm pr. vindu type V16

m 270,1
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Post Beskrivelse Enhet Mengde Pris Sum eks. mva.

Felleskostnader – Rigg og drift

Rigg og Drift omfatter alle kostnader forbundet med gjennomføringen av arbeidene som ikke framgår av de enkelte poster i beskrivelsen og tilbudsskjema. 

Ytelser beskrevet i dette kapittelet skal prissettes i vedlagt prisskjema under «Rigg og drift». Alle ytelser beskrevet i kapitler foran i beskrivelsen skal inngå i de enkelte 

postene nedenfor.  

4.16 Bygningsdel: Sålebenkbeslag vinduer utside

Materiale: Aluminium

Overflatebehandling: Lakkert i tilsvarende farge som vinduer. 

a)	Omfang og prisgrunnlag

Se vindusskjema og tegning nr. AD 601. 

Lengde lik ca. bredde vinduer. Mål kontrolleres av entreprenør før bestilling. Underbeslag/festebeslag som vist 

inkluderes.  

x)	Mengderegler

Mengden målt som totalt antall antall løpemeter  beslag mot vindu, dvs. som følger : 

Ca. 4,2 lm pr. vindu type V01

Ca. 4,2 lm pr. vindu type V02

Ca. 6,1 lm pr. vindu type V03

Ca. 4,5 lm pr. vindu type V04

Ca. 2,4 lm pr. vindu type V05

Ca. 6,7 lm pr. vindu type V06

Ca. 3,3 lm pr. vindu type V07

Ca. 2,7 lm pr. vindu type V08

Ca. 2,2 lm pr. vindu type V09

Ca. 4,5 lm pr. vindu type V10

Ca. 2,9 lm pr. vindu type V11

Ca. 4,3 lm pr. vindu type V12

Ca. 3,9 lm pr. vindu type V13

Ca. 3,1 lm pr. vindu type V14

Ca. 3,9 lm pr. vindu type V15

Ca. 4,3 lm pr. vindu type V16

m 270,1

4.17 Bygningsdel: Sidebeslag på dører 

Materiale: Aluminium

Overflatebehandling og farge: Natureloksert aluminium

a)	Omfang og prisgrunnlag

Lengde lik høyde på dører. Alle mål kontrolleres av entreprenør før bestilling. 

x)	Mengderegler

Mengden målt som totalt antall antall løpemeter  beslag mot dør dvs. som følger : 

Ca. 4,2 lm pr. dør type YD1 

Ca. 4,2 lm pr. dør type YD2

Ca. 4,2 lm pr. dør type YD3 

Ca. 4,2 lm pr. dør type YD4

Ca. 4,2 lm pr. dør type YD5

m 21
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Post Beskrivelse Enhet Mengde Pris Sum eks. mva.

Felleskostnader – Rigg og drift

Rigg og Drift omfatter alle kostnader forbundet med gjennomføringen av arbeidene som ikke framgår av de enkelte poster i beskrivelsen og tilbudsskjema. 

Ytelser beskrevet i dette kapittelet skal prissettes i vedlagt prisskjema under «Rigg og drift». Alle ytelser beskrevet i kapitler foran i beskrivelsen skal inngå i de enkelte 

postene nedenfor.  

4.18 Bygningsdel: Terskelbeslag på nye dører 

Materiale: Aluminium

Overflatebehandling og farge: Natureloksert aluminium

a)	Omfang og prisgrunnlag

Lengde lik høyde på dører. Alle mål kontrolleres av entreprenør før bestilling. 

x)	Mengderegler

NB! Mengden målt som totalt antall antall løpemeter beslag mot dør dvs. som følger : 

Ca. 2,4 lm pr. dør type YD1 

Ca. 1,5 lm pr. dør type YD2

Ca. 1,8 lm pr. dør type YD3 

Ca. 1,8 lm pr. dør type YD4

Ca. 3,1 lm pr. dør type YD5

m 10,6

4.19 Bygningsdel: Beslag over nye dører 

Materiale: Aluminium

Overflatebehandling og farge: Natureloksert aluminium

a)	Omfang og prisgrunnlag

Lengde lik høyde på dører.  Alle mål kontrolleres av entreprenør før bestilling. 

x)	Mengderegler

NB! Mengden målt som totalt antall antall løpemeter beslag mot dør dvs. som følger : 

Ca. 2,4 lm pr. dør type YD1 

Ca. 1,5 lm pr. dør type YD2

Ca. 1,8 lm pr. dør type YD3 

Ca. 1,8 lm pr. dør type YD4

Ca. 3,1 lm pr. dør type YD5

m 10,6

4.20 Bygningsdel: Reparasjon av betongskader 

Omfatter eksisterende takutstikk, se bilder og fasadetegninger.  

Posten omfatter reparasjoner av betongskader på betongkonstruksjon på takutstikk fasade øst. Betongskader skal 

utbedres - dette omfatter følgende arbeidsoperasjoner: 

- Fjerning av løs/dårlig betong.

- Armering rengjøres og korrosjonsbeskyttes.

- Sementbasert heftbro påføres betong før ny påstøp.

- Fiberarmert reparasjonsmørtel.

- Overflatebehandling: 

- Maling av betong inngår også. Betongoverflater påføres min. 2 lag egnet diffusjonsåpen maling, 

- Referansefarge: Iht. leverandørens fargekart etter avtale med byggherre. 

RS 1
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Post Beskrivelse Enhet Mengde Pris Sum eks. mva.

Felleskostnader – Rigg og drift

Rigg og Drift omfatter alle kostnader forbundet med gjennomføringen av arbeidene som ikke framgår av de enkelte poster i beskrivelsen og tilbudsskjema. 

Ytelser beskrevet i dette kapittelet skal prissettes i vedlagt prisskjema under «Rigg og drift». Alle ytelser beskrevet i kapitler foran i beskrivelsen skal inngå i de enkelte 

postene nedenfor.  

4.21

4.22 Malerarbeider: 

Beskrivelse: Behandling av eksisterende og nye mur/betongoverflater ifm. tetting av tidligere åpninger i yttervegg 

hvor dører og vinduer har vært plassert. 

Følgende arbeider inngår:  

- Nødvendigg tildekking av tilstøtende arealer

- Inntil 3 ganger helsparkling/flekksparkling i overganger vinduer/dører etter behov.

- Grunnstrøk

- Mellomstrøk, evt. flekking 

- 2 strøk maling, interiørmaling tilsvarende tilstøtende veggflater. Evt. måling for å bestemme farge er inkludert i 

posten. 

Omfatter følgende: 

- Tidl. døråpninger i inngangsparti nord, ca. 10 m² (jfr. rivepost for aktuelle dører)

- Tidl. vindusåpning i mellombygg ca. 4 m² (jfr. rivepost for aktuelt vindu)

- Tidl. døråpning i yttervegg inngangsparti mellombygg, ca. 10 m²

RS 1

RS 1
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Post Beskrivelse Enhet Mengde Pris Sum eks. mva.

Felleskostnader – Rigg og drift

Rigg og Drift omfatter alle kostnader forbundet med gjennomføringen av arbeidene som ikke framgår av de enkelte poster i beskrivelsen og tilbudsskjema. 

Ytelser beskrevet i dette kapittelet skal prissettes i vedlagt prisskjema under «Rigg og drift». Alle ytelser beskrevet i kapitler foran i beskrivelsen skal inngå i de enkelte 

postene nedenfor.  

4.23 Skilting fasade: 

Omfatter komplett levering og montering av skilt iht. vedlagt skiltmal.

FONTER

Fasade, Henvisning og Orienteringsskilt: Cachet og Arial

Dørskilt: Arial

Skriftstørrelse velges ut fra leseavstand

Skrifttype skal være ren, uten seriffer og ikke i kursiv. Små bokstaver (minuskler) er å foretrekke, men

skolenavn skal alltid stå med store bokstaver (versaler).

FARGER

Det skal være god kontrast mellom bakgrunnen og teksten eller symbolet.

Sort tekst mot hvit eller lys grå bakgrunn. Eventuelt lys tekst mot mørk bakgrunn.

Skiltene skal ikke ha blank overflate, siden dette gir sjenerende reflekser ved belysning.

LOGO

Logo skal bestå av fylkevåpen og tekst i korrekt typografi og farger jfr. Nordland Fylkeskommunes

profilhåndbok. Fylkesvåpenet skal aldri stå alene.

Nordland Fylkeskommunes designelement brukes for noen typer skilt som angitt.

Profilhåndbok samt nedlastbare logoer og designelement finnes på fylkeskommunnes nettsider www.nfk.no/profil.

Ved utarbeidelse av skilt skal alle skiltdesign forelegges for godkjenning av byggherre før produksjon og montering 

av skilt gjennomføres.

Se også vedlagt skiltmal for fylkeskommunale bygg som er vedlagt mengdebeskrivelsen. 

x)	Mengderegler

RS komplett levering og montering av alle skilt. 

Følgende skilt skal leveres: 

1 stk: "BODØ VIDEREGÅENDE SKOLE - montert på platekledning over nytt inngangsparti inngang A. 

1 stk: "A" - Skrift synlig begge sider (se vedlagte ARK-tegninger) - montert på platekledning over nytt 

inngangsparti inngang A

RS 1
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Post Beskrivelse Enhet Mengde Pris Sum eks. mva.

Felleskostnader – Rigg og drift

Rigg og Drift omfatter alle kostnader forbundet med gjennomføringen av arbeidene som ikke framgår av de enkelte poster i beskrivelsen og tilbudsskjema. 

Ytelser beskrevet i dette kapittelet skal prissettes i vedlagt prisskjema under «Rigg og drift». Alle ytelser beskrevet i kapitler foran i beskrivelsen skal inngå i de enkelte 

postene nedenfor.  

4.24 Bygningsdel: Luftinntaksrist og ventiler

Type: Varierer, se beskr. 

Materialvalg: Varierer, lakkert aluminium eller lakkert stål

Farge: Sort

Levering og montering av luftintaksrister og ventiler: 

- Luftinntaksrist liggende lameller, galvanisert stål. Ca. størrelse 0,5x1,0 m, entreprenør tar nøyaktige mål.

- Ventil m/stormkappe og insektsnetting ref. Flexit kappe flat aluzink 150x150 mm. Farge sort. 

- Luftavkast sirkulær rør tilsvarende som eksisterende rør, se bilde under. Endeavlustning med insektsnetting. 

Farge sort. 

RS 1
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Post Beskrivelse Enhet Mengde Pris Sum eks. mva.

Felleskostnader – Rigg og drift

Rigg og Drift omfatter alle kostnader forbundet med gjennomføringen av arbeidene som ikke framgår av de enkelte poster i beskrivelsen og tilbudsskjema. 

Ytelser beskrevet i dette kapittelet skal prissettes i vedlagt prisskjema under «Rigg og drift». Alle ytelser beskrevet i kapitler foran i beskrivelsen skal inngå i de enkelte 

postene nedenfor.  

Bygningsdel: Flislegging utvendig betongtrapp. 

Omfatter flislegging av ny betongtrapp i nytt inngangsparti, flisformat ca. 30x60 cm. Farge på flis avklares med 

byggherren i god tid før arbeidene skal gjennomføres. I posten inngår all nødvendig forbehandling, rengjøring og 

evt. behov for avretting av betongtrapp i forkant av flislegging, støp av trapp er beskrevet i annen post. 

Frostbestandig lim og fugemasse for utendørs bruk, dobbelliming av alle fliser. Utvendige hjørneforsterkere, 

trappeneser, taktil merking iht. UU-krav  inkluderes i posten. Se referansebilde under fra tilsvarende trapp på 

Bygg Y.  

0SUM Tømrerarbeider – Overføres til hovedsammenstilling post 4

4.26

RS 1
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Post Beskrivelse Enhet Mengde Pris Sum eks. mva.

Felleskostnader – Rigg og drift

Rigg og Drift omfatter alle kostnader forbundet med gjennomføringen av arbeidene som ikke framgår av de enkelte poster i beskrivelsen og tilbudsskjema. 

Ytelser beskrevet i dette kapittelet skal prissettes i vedlagt prisskjema under «Rigg og drift». Alle ytelser beskrevet i kapitler foran i beskrivelsen skal inngå i de enkelte 

postene nedenfor.  

5

Elektro-, automasjons- og ventilasjonstekniske arbeider 

For arbeidene beskrevet i kapittelet gjelder tekniske krav, toleransekrav, og arbeids-/ytelseskrav i henhold til NS3420 Kap. R X BN, V, WL og Kap. 0. Krav i relevante NBI-

byggdetaljblad gjelder generelt.

Supplerende innledende tekst for prisbærende poster i dette delkapittel:

Orientering:

Belysningsanlegget ved Bodø VGS YZ består i stor grad av fasademontert belysning for å belyse inngangspartier og gangareal mellom innganger på fasade øst. 

Utsyr beskrevet i påpølgende poster som lys og varmekabler skal integreres mot byggets SD-anlegg. Selv om det ikke står beskrevet i post så skal det prises inn eventuelle 

utvidelser av moduler som trengs for å integrere komponentene i SD-anlegg, dette gjelder også nødvendige utvidelser av lisenser og programmering.

Omfang:

Komplett montering av utelamper inkuldert nødvendig skjult kursopplegg bak nye fasadeplater og styring.

Tekniske bestemmelser:

Gjeldende regelverk er NEK400:2022, lyskulturs siste gjeldende publikasjoner.

Alle høyder på lysarmaturer må tilpasses eksisterende punkter og plassering. Armaturer må tilpasses bygningselementer. 

Denne tilpasning skal være inkludert i enhetsprisene. I tilbudet skal belysningsarmaturene være komplett med opphengsdetaljer.

Lysberegninger:

Lysberegninger for valgte armaturer skal inkluderes i postene og foreligge byggherren for gjennomgang i god tid før montering, lysberegninger skal vise til tilstrekkelig lys i 

inngangsparti og gangsoner langs med bygget og som miniumum tilfredstille UU og øvrig nevnte publikasjoner fra Lyskultur. Det skal tas hennsyn til omgivelser og påses at 

belysning ikke bidrar til lysforurensning. 
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Post Beskrivelse Enhet Mengde Pris Sum eks. mva.

Felleskostnader – Rigg og drift

Rigg og Drift omfatter alle kostnader forbundet med gjennomføringen av arbeidene som ikke framgår av de enkelte poster i beskrivelsen og tilbudsskjema. 

Ytelser beskrevet i dette kapittelet skal prissettes i vedlagt prisskjema under «Rigg og drift». Alle ytelser beskrevet i kapitler foran i beskrivelsen skal inngå i de enkelte 

postene nedenfor.  

5.1 Bygningsdel: Utvendig screens med motordrift.

Føring: Styreskinner

Betjening: Motordrift for automatikk

Vertikalt montert

Lokalisering: fasade øst U. - 3. etasje

Mål: Tilpasses vindu. Vindusstørrelser kontrolleres av entreprenør. 

Vegg som persienne skal festes til: Påforet vegg med platekledning, se tegninger. 

Automatikk: Inkluderes, tilkobles eksisterende SD-anlegg.

Brytere: Inkluderes, lokal styring i hvert rom, se også under. 

Overflatebehandling: Sorte skinner. Farge på duk avklares med byggherre før bestilling, ut fra leverandørens 

standardfarger.

Omfang og prisgrunnlag:

Posten omfatter komplett leverandørprosjektert, levert og montert solavskjerming for vinduer fasade øst. 

Leverandør kontrollmåler alle vinduer før bestilling. 

Referanseprodukt: Vental Zip Screen. 

Ved sterk vind (dvs. mer enn 12 m/s) skal solavskjerming automatisk gå opp og låses i lukket stilling. Nødvendig 

antall sensorer for sol, vind og temperatur tilpasset solavskjermingssystemet inkluderes. All solavskjerming 

leveres med utvendig avdekning, se ark. detalj. 

Solavskjerming skal ha automatisk åpning og lukking styrt via byggets SD-anlegg. SD-anlegget skal kunne lokalt 

programmere mulige scenarier for styring av solavskjerming. Følere for temperartur og vind med signaler til SD-

anlegg inkluderes.  Systemet skal tillate at manuelle brytere gis prioritet foran følere og klokke. Det skal være 

mulig å angi tid for hvor lenge et trykk på bryteren skal være gjeldende før ny kommando fra solføleren/klokke/ 

SD-anlegg overtar og styrer solavskjermingen.

Solavskjerming skal kunne overstyres manuelt fra hvert enkelt rom samlet romvis. Persienner kan leveres med 

trådløs styring med minimum én trådløs bryter. Bryter for manuell styring plasseres ved dør til rom.

Kursopplegg:

Tett utførelse, minst IP 55, uten samlinger skjult i utvendig del av fasade. Det skal ikke benyttes synlige 

koblingsbokser utenpå fasadekledning. Gjennomgøring i fasadeplater skal tettes med materiale i samme farge som 

fasadeplater. 

Dagens kursoplegg til eksisterende solaskjerming fra 2017 kan gjenbrukes om mulig/ønskelig. Entreprenøren skal 

gjennomgå og supplere eller etablere komplett nytt kursoplegg for komplett installasjon. Kursopplegg er hentet fra 

etasjefordelere i respektiv etasje.

RS -
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Post Beskrivelse Enhet Mengde Pris Sum eks. mva.

Felleskostnader – Rigg og drift

Rigg og Drift omfatter alle kostnader forbundet med gjennomføringen av arbeidene som ikke framgår av de enkelte poster i beskrivelsen og tilbudsskjema. 

Ytelser beskrevet i dette kapittelet skal prissettes i vedlagt prisskjema under «Rigg og drift». Alle ytelser beskrevet i kapitler foran i beskrivelsen skal inngå i de enkelte 

postene nedenfor.  

5.2 Bygningsdel: Lysarmatur for utendørs belysning på bygning

Montering: utenpåliggende på vegg

Lyskilde: Integrert LED-lyskilde

Omfang og prisgrunnlag

Denne posten omfatter nye lysarmaturer montert på fasade for belysning av gangareal langs fasade øst på Bygg Y 

og Z. 

Posten omfatter komplett levering og montering av 10 stk. armaturer fasade øst. Installasjon må tilpasses på 

stedet. Posten er en komplett leveranse av armatur inkl. all kobling, kabling, montering med festebraketter mm. 

På Bygg Z må eksisterende fasadeplater midlertidig demonteres og remonteres for å legge skjult kursopplegg bak 

platekledning til innfestingspunkt. Det skal benyttes korrugert rør som fremføring av kursoplegg bak fasadeplater. 

Plasseres med lik avstad for og gi uniform fordeling av belysning langs gangsone. 

Eksisterende armaturer er styrt av en eksisterende fotocelle. Nye armaturer tilkobles samme kurs. Ved behov for 

flere kurser hentes det fra samme fordeler som dagens belysning og tilknyttes samme styring. Ved behov 

etableres kontaktor/ rele for styring av utelys via fotocelle.  

Referanseprodukt: Power Mini LED A-SYM BRED 5150LM 4000K. Stk 14
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Post Beskrivelse Enhet Mengde Pris Sum eks. mva.

Felleskostnader – Rigg og drift

Rigg og Drift omfatter alle kostnader forbundet med gjennomføringen av arbeidene som ikke framgår av de enkelte poster i beskrivelsen og tilbudsskjema. 

Ytelser beskrevet i dette kapittelet skal prissettes i vedlagt prisskjema under «Rigg og drift». Alle ytelser beskrevet i kapitler foran i beskrivelsen skal inngå i de enkelte 

postene nedenfor.  

5.3 Bygningsdel: Lysarmatur for utendørs belysning 

Montering: utenpåliggende i tak nytt inngangsparti

Lyskilde: Integrert LED-lyskilde

Omfang og prisgrunnlag:

Denne posten omfatter armaturer montert under takoverbygg på nytt inngangsparti fasade øst. 

Posten omfatter komplett levering og montering av 6 stk. utenpåliggende downlights. Installasjon må tilpasses på 

stedet. Posten er en komplett leveranse av armatur inkl. all kobling, kabling, montering med festebraketter mm. 

Armaturer skal montert oppunder ny takoverbygg i inngangsparti til mellombygget. Kursoplegg tilknyttes 

eksisterende kursoplegg for fasadebelysning. Ved behov for flere kurser hentes det fra samme fordeler som 

dagens belysning og tilknyttes samme styring. Ved behov etableres kontaktor/ rele for styring av utelys via 

fotocelle.

 

Referanseprodukt: Glamox-Dn mini S140 1000 840 WB Stk 6

5.4 Bygningsdel: Kameraovervåkning

Montering: utenpåliggende 

Plassering: Inn under nytt inngangsparti

Omfang og prisgrunnlag:

Posten omfatter komplett levering av kamera for overvåking av nytt ingangsparti. Dette inkluderer levering, 

montering, terminering, kabling og integrering av kamera mot byggets overordnede system. Det skal medtas 

nødvendige utvidelser av lisens for system, programmering og driftsettelse. Det må påregnes dialog med 

representant fra skolens driftspersonale for type, plassering og øvrig koordinering.

Referanseprodukt: AVA dome 360

Stk 1
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Post Beskrivelse Enhet Mengde Pris Sum eks. mva.

Felleskostnader – Rigg og drift

Rigg og Drift omfatter alle kostnader forbundet med gjennomføringen av arbeidene som ikke framgår av de enkelte poster i beskrivelsen og tilbudsskjema. 

Ytelser beskrevet i dette kapittelet skal prissettes i vedlagt prisskjema under «Rigg og drift». Alle ytelser beskrevet i kapitler foran i beskrivelsen skal inngå i de enkelte 

postene nedenfor.  

5.5 Bygningsdel: System for nødlys

Montering: utenpåliggende på vegg

Lyskilde: Integrert LED-lyskilde, IP65

Omfang og prisgrunnlag:

Posten omfatter komplett levering og montering av utvendig ledelys over 2 stk. dører i inngangsparti til 

mellombygget. Ledelys monteres på vegg over dør evt. i tak. Vandalsikker type. Armatur skal leveres med  

integrert batteri, med selvtest.

Posten inkluderer komplett kursoplegg med tilknytning til eksisterende dedikert nødlyskurs i etasje. Bodø VGS 

bruker trådløse armaturer fra NSE i bygget med sentralenhet for styring. Posten inkluderer programmering av nye 

nødlys i sentralenhet og oppdatering av ZD PRO programmvare for PC basert visning/overvåkning av anlegget.

Posten er en komplett leveranse av armatur inkl. all kobling, kursopplegg, montering med festebraketter, 

programmering og driftsetting mm. 

Referanseprodukt: NSE Diana ML/LL Wireless LED, IP65. 

Stk 2
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Post Beskrivelse Enhet Mengde Pris Sum eks. mva.

Felleskostnader – Rigg og drift

Rigg og Drift omfatter alle kostnader forbundet med gjennomføringen av arbeidene som ikke framgår av de enkelte poster i beskrivelsen og tilbudsskjema. 

Ytelser beskrevet i dette kapittelet skal prissettes i vedlagt prisskjema under «Rigg og drift». Alle ytelser beskrevet i kapitler foran i beskrivelsen skal inngå i de enkelte 

postene nedenfor.  

5.6 Bygningsdel: Elektrisk varmeelement 

Montering: Innstøpt

Type: Serieresistiv

Omfang og prisgrunnlag:

Posten omfatter komplett levering av varmekabel for nytt ingangsparti mellombygget. Det skal etableres 

varmekabel foran inngangsdør, i fotskraperist, i trapp og i bakke i hele området som er inn under takoverbygg. 

Posten inkluderer komplett nytt kursoplegg fra fordeler i u.etg eller 1.etg. omfatter også fremlegg og montering av 

føler for snøsmelteautomatikk, programmering og idriftsettelse. Kursoplegg utføres som skjult installasjon i den 

grad det er gjennomførbart, fremføring av kabel til føler legges skjult i rør bak fasadeplater. 

Koordinering mot byggningsentreprenør for legging av varmekabel og føler må påregnes.

Styring:

Det skal benyttes snøsmelteautomatikk som Isfri 70 e.l med overføring til SD-anlegg. Styreenhet plasseres i 

samme fordeler som kursoplegg hentes fra.

Til/ fra SD-anlegg skal det være mulig og aktivere overstyring og tilbakemelding av driftssignal.

Referanseprodukt: Nexans Defrost snow 230, toleder varmekabel 28W/m

Micromatic Isfri 70 RS

5.7 Bygningsdel: Tettninger etter gjennomføringer

Montering: I bygningskropp/fasade

Omfang og prisgrunnlag:

Tettninger etter hulltaking for gjennomføringer av kabler til elektrotekniske installasjoner i bygningskropp. 

Gjennomføringer skal ikke forringe tetthetskravet for bygg/fasade. Dette innebære bruk av godkjente mansjetter i 

kombinasjon med godkjent tettningsmasse.

RS
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