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A1 Generell innledende tekster

INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE

Denne mengdebeskrivelsen er basert på NS3420:202401.

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets 
utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, 
gjelder bestemmelsene i NS 3420, 4.utgave.

Alle arbeider skal tilfredstille krav til utførelse etter NS3420 
Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave 4 og NBI's 
detaljer der dette er relevant. Sluttresultatet skal generelt 
tilfredsstille kravene til normal toleranse for det enkelte fag 
iht. NS3420. Dersom andre funksjonelle forhold eller krav 
tilsier skjerpet toleranse, må disse tilfredsstilles.

Der beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder 
beskrivelsen foran disse.

Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt, 
omfatte levering og montering inklusive alle hjelpe- og 
underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig resultat, selv 
om disse arbeider ikke uttrykkelig er spesifisert i 
etterfølgende beskrivelse.

Skader som oppstår ved bygningers rom, konstruksjoner, 
eller tekniske installasjoner, m.v. på grunn av 
entreprenørens uaktsomhet eller uforsiktighet i utførelsen 
av kontraktsarbeidene eller andre arbeider i forbindelse 
med disse, skal utbedres av entreprenøren, eller på hans 
regning.

Det forutsettes at entreprenøren selv foretar nødvendig 
besiktigelse på stedet for å klarlegge forhold som har, eller 
kan ha betydning for gjennomføringen av arbeidene, og 
innarbeider disse i sine kostnadskalkyler. Et hvert krav om 
tillegg som har basis i forsømmelse vedrørende dette, vil 
bli avvist. 

Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler som 
skyldes mangelfull registrering av forholdene på og 
omkring byggestedet. Dette gjelder i forhold til 
byggegrunnen med tilstøtende områder, og eksisterende 
bygninger, så vel som hensyn til naboer.

Prisforutsetninger:
Enhetsprisene skal baseres på informasjon gitt i følgende 
dokumenter:
- Opplysninger gitt i forbindelse med tilbudsbefaring 
- Del III-A Oppdraget
- Del III-B1 SHA
- Del III-B2 Ytre miljø
Videre samtlige dokumenter og tegninger opplistet i 
10271618-01-TVF-LIST-001.

Poster som har angitt mengde skal avregnes etter utført 
mengde. Ved endring av mengder i de regulerbare 
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postene  i forhold til oppgitte mengder i den tekniske 
beskrivelsen, skal byggherren varsles. Leverandøren skal 
ha skriftlig tilbakemelding fra byggherren på at 
reguleringen er akseptert, før utførelse kan finne sted. 

Dersom det påtreffes andre forekomster, eller 
betydelig mindre eller større mengde enn angitt (>30% 
av angitt mengde), skal det avklares med byggherre 
om postene skal benyttes eller om arbeidene skal 
håndteres ved endringsmelding.

RS poster skal ikke avregnes. 

Byggherren tar generelt forbehold om at enkelte poster i 
beskrivelsen kan utgå. Postene utgår da med postens pris 
uten regulering for rigg og drift.

SHA (del III-B1):
Arbeidene må gjennomføres på en slik måte at utførende 
personell til enhver tid er tilfredsstillende sikret. Det skal 
alltid være to personer til stede ved utførelse av arbeider. 

Entreprenøren skal ved prising av de respektive postene i 
den tekniske beskrivelsen inkludere nødvendig 
SHA-/HMS-arbeid, og evt. tiltak iht. aktuelt lovverk, 
forskrifter og veiledninger ved utførelse. I tillegg til krav og 
tiltak gitt i byggherrens SHA-plan, skal entreprenøren 
gjøre egne vurderinger av sikkerhetstiltak som også skal 
medtas i prisen. 

Ytre miljø (del III-B2):
Arbeidene skal planlegges og utføres på en slik måte at 
omgivelsene og ytre miljø blir ivaretatt på en god måte. 
Blant annet skal transportbehovet minimeres, og 
byggeplassen skal holdes ryddig til enhver tid. Dersom det 
blir sår i terrenget ut over saneringsområdet, skal dette 
repareres og arronderes. Det skal utarbeides 
beredskapsplan for uønskede hendelser før oppstart av 
arbeider.

Entreprenøren skal ved prising av de respektive postene i 
den tekniske beskrivelsen inkludere nødvendige tiltak for å 
ivareta krav til ytre miljø og tiltak for å ivareta krav i 
lovverk, forskrifter og veiledninger ved utførelse. 
Entreprenøren skal også gjøre egne vurderinger av 
nødvendige tiltak for å minimere påvirkning på ytre miljø, 
som også skal medtas i prisingen. 

Normal arbeidstid:
Se del III-A. 
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X2.1 Prissammendrag

Kapittel: kr

01 Etablering, drift og avvikling
02 Rydding for klargjøring av området
03 Veger og plasser
04 Graving og massehåndtering
05 VA-arbeider
06 Istandsetting
90 Regningsarbeider
91 Opsjonsposter

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sum eksklusive merverdiavgift
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ 25 % merverdiavgift
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tilbudt sum inkl. merverdiavgift
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01 Etablering, drift og avvikling

GENERELLE BESTEMMELSER

Kapittel 01 omfatter generelle poster for hele anlegget 
som omfattes av entreprisen.

Entreprenøren skal prissette alle riggposter som har 
betydning for gjennomføring av arbeidene. Dersom 
enkelte poster vurderes som unødvendige for 
gjennomføringen av arbeidene, eller inngår i andre poster, 
skal disse prises/markeres med kr. 0,-.

Det vises også til tekst i kapittel A1 Generell innledende 
tekster, som gjelder for alle poster i kapittel 01. 

01.2 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Hele prosjektområdet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett etablering for eget kontraktarbeid.

I tillegg må entreprenøren også hensynta og 
medta alle kostnader knyttet til følgende:

Grønt kurs og Sikkerhetskurs:
Alle som skal arbeide på anleggsområdet skal 
gjennomføre et innledende kurs på oppstartsdagen.  
Varighet av kurset er på ca. 5 timer. Det er viktig at 
alle som skal delta under gjennomføringen av tiltaket 
stiller på dette innledende kurset ("grønt kurs"). Alle 
skal også ha gyldig kursbevis for kursene "Fareblind" 
og "Farlige mønstre".

Alt personell som skal inn på området skal være 
autorisert. Dette dekkes gjennom deltakelse på 
"grønt kurs". 

Hvis Forsvarsbygg må gjennomføre ekstra "grønt 
kurs" så kan det faktureres opp til kr. 50 000,- pr. 
kurs fra Byggherre til entreprenør.

HMS-reg:
Det er krav til bruk av HMS-reg i prosjektet. 

Anleggsgjerde og skilting:
Posten skal omfatte komplette kostnader og arbeider 
knyttet til leie/kjøp, tilrigging, drift og nedrigging av:
- 250 meter alpingjerde omkring område 5 BØF
- Skilt som informerer om anleggsområde som vist i 
10271618-01-O101. 

Posten skal også omfatte nødvendig justering av 
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gjerdene underveis i arbeidene iht. faktisk 
arbeidsområde.

Mellomlager og plasser:
I fase I ble det etablert:
- Lager 1 vest for område 5 BØF til bruk som 
mellomlagring av masser til eksternt godkjent deponi 
(både masser karakterisert som ordinært avfall og 
farlig avfall med fremmede plantearter), rene 
innkjørte masser og ev. masser og betong til 
gjenbruk i prosjektet.
- Sorteringsplass, sør på område 5 BØF: Område for 
lagring og bearbeiding av forurensede masser for å 
sortere mellom masser og avfall.

For lokalisering av Lager 1 og Sorteringsplass se 
tegning 10271618-01-O101. 

Posten skal omfatte nødvendig istandsetting, samt 
kostnader med plugging av etablerte kummer ved 
Lager 1 og Sorteringsplass for å danne lukket 
system. 

Adkomstveg:
Etablering av adkomstveg fra Lager 1 og til Rv.22 ble 
utført i fase I. Det er behov for noe istandsetting av 
denne og dette prises i kapittel 03. 

Alle internveger/anleggsveger ut over dette skal 
prises i denne posten. 

Etablering av rumlefelt prises i egen post (kapittel 
01).

All anleggs- og prosjekttrafikk for område 5 BØF skal 
følge adkomstvegen vest for Lager 1 gjennom hele 
anleggsperioden.

Brakkerigg:
Forsvarsbygg har lokale som kan benyttes som 
brakkerigg. Entreprenør må selv vurdere om denne 
er tilfredsstillende. Ev. egen brakkerigg for arbeidene 
tillates oppført nært anleggsområdet. Plassering av 
brakkerigg avklares med byggherre. 

Brakkeriggen skal dekke behov for utførende 
entreprenør og dimensjoneres for å kunne 
gjennomføre byggemøter med byggherre og 
utførende.

Brakkeriggene skal tilfredsstille gjeldende krav og 
forskrifter.

Det tillates ikke overnatting innenfor anleggsområdet.

Tilkoblinger:
Det er tilgjengelig uttak for strøm. Dette foruten for 
lensepumper (se kap. 04).
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Entreprenør må besørge fremføring av strøm fra 
nærliggende uttak til ev. brakkerigg. 

For øvrig:
Forhold knyttet til tilrigging av anleggsplassen som er 
nærmere beskrevet i andre deler av 
anskaffelsesdokumentene gjelder ved prising av 
denne posten, se blant annet MOP og SHA-plan. 

01.3 AK3.116A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
Type/formål: Trafikkavvikling
Lokalisering: Avkjørsel Rv.22
Beskrivelse: Etablering av avkjørsel
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren skal utarbeide arbeidsvarslingsplan for 
bruk av avkjørsel til Rv.22, søknadsprosess og få 
denne godkjent hos vegeier Statens vegvesen. Ev. 
arbeidsvarsling, midlertidig skilting og lysregulering 
skal være inkludert i denne posten.

01.4 FD8.511A
PÅVISING AV KABLER OG LEDNINGER I GRUNNEN
Rund sum RS
Lokalisering: Hele anleggsområdet der det kan/skal 
foregå graving
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter kostnader for innhenting av gravemelding 
og for påvisning av kommunale og private kabler og 
ledninger i grunnen.

Graving på området må hensynta at det kan være 
ukjente kabler og ledninger på området. Se også 
tegning 10271618-01-O102.

Multiconsult Norge AS 15.04.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling: 

 Prosjekt: 160080 Kjeller PFAS Fase II 2026 Postbeskrivelse Side 01-3 

 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.5 AK3.329A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE – 
LENGDE
Lengde m 40,00
Formål: Annet formål – rumlefelt
Lokalisering: Vest for Lager 1 og ut fra område 5 BØF
Omfang: Som angitt under
Utførelse: Som angitt under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter etablering og drift av rumlefelt (felt 
med grov pukk) ved utkjørsel fra område 5 BØF og 
fra Lager 1. Alle maskiner som skal ut fra områder 
med forurensede masser, skal kjøre over rumlefelt. 
Hensikten er at forurenset masse som er festet til 
dekk skal frigjøres som følge av friksjon og vibrasjon.

Skal også omfatte nødvendig utbedring i 
gjennomføringsperioden.

b) Materialer
Grov pukk.

c) Utførelse
Hvert felt skal bygges opp med pukk for å dekke 
behovet. Som utgangspunkt skal det planlegges med 
lengde på 20 m, bredde på 5 m og dybde/høyde på 
0,5 m.

e) Prøving og kontroll
Pukken i feltet skal inspiseres jevnlig, og 
utbedres/gjenopprettes ved behov. Utbedring utføres 
etter egne vurderinger og i samråd med Byggherre.

Finstoff fra rumlefeltet skal leveres til godkjent 
deponi, så fremt ikke prøvetaking av massene viser 
at de er rene eller kan gjenbrukes på området. 
Byggherre er ansvarlig for prøvetaking av massene i 
rumlefeltet.

x) Mengderegler
Faktisk antall løpemeter med etablert rumlefelt 
avregnes. 
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01.6 AM1.31A
HOVEDBEDRIFT
Rund sum RS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett arbeider som hovedbedrift. 

I tillegg må entreprenør også hensynta og medta 
alle kostnader knyttet til følgende:

Omfatter også ansvar for mellomlager, anleggsveger, 
avkjørsel og drift og koordinering av dette osv. Videre 
må det påregnes behov for minimum 4 timer i uka til 
koordinering sammen med byggherren mot drift ved 
Kjeller flystasjon, samt minimum 1 time hver dag for 
dagsmøte for koordinering opp mot byggherre, 
rådgivere osv. 

01.7 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Hele prosjektområdet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett drift for eget kontraktarbeid.

I tillegg må entreprenøren også hensynta og 
medta alle kostnader knyttet til følgende:

Trafikkavvikling og renhold:
Se egen post for drift av veger.
Se egen post for vaktperson. 

Innmåling:
All innmåling som er nødvendig underveis i 
saneringen for mengdeoppgjør, samt innmåling til 
sluttdokumentasjon. Videre skal evt. kulturminner, 
ledninger og kabler som påtreffes måles inn. All 
innmåling skal gjøres tilgjengelig for byggherre. 
Innmåling gjøres i UTM sone 32.  

Rapportering graving og massehåndtering 
(målebrev):
Entreprenøren skal ukentlig rapportere følgende:
- utførte mengder skal dokumenteres med målebrev 
pr. post i henhold til postoppsett. 

Videre skal det også:
- rapportere mengde masser gravd opp og håndtert, 
fordelt på forurensningsivå og avfallskategori
- hvilke polygoner det er og har vært gravearbeider i
- hvilke dybder og koter det er gravd til innenfor hvert 
polygon
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- bruk av personell og maskiner. 

Målebrev og øvrig rapportering skal være utfylt og 
oversendt senest mandag kl. 16 uken etter. 
Leveringsform og oppsett skal gås igjennom med 
byggherre for enighet. 

Kulturminner:
Desom kulturminner påtreffes skal arbeidene stanses 
og Forsvarbyggs prosjektleder og byggeleder varsles. 
Forsvarsbygg vil da håndtere videre kommunikasjon. 

I tillegg til innmåling skal det tas bilder for 
fotodokumentasjon og det skal gis en kort 
beskrivelse av funnet. 

Fremmede plantearter:
Alle massene på Kjeller er å anse som infiserte av 
fremmede plantearter mhp. hagelupin og/eller 
kanadagullris. I tillegg er trær og røtter infisert med 
Phytophtora. Se også kapittel 3.5 i 10202518-RIGm-
RAP-012 og kapittel 3.1.3 i 0061/2017/MILJØ.

Ved utkjøring av masser fra Kjeller flyplass, må det 
påses at det ikke skjer spredning av masser (faller 
av, støver og/eller via hjul) for å unngå spredning av 
fremmede arter. 

Alt utstyr som kjøres ut av flyplassområdet skal 
vaskes/renses med høytrykksspyling med luft og/eller 
vann slik at masser med Phytophtora og eller frø av 
fremmede arter ikke spres ut av området, så fremt 
det er opplagt at dette ikke medfører spredning.
Oppsop av løsmasser fra rengjøringen skal 
behandles som infisert. Se også kap. 22.14 i rapport 
10202518-RIGm-RAP-012.

Kostnader for ivaretakelse av dette skal være 
inkludert i denne posten.  

Mellomlagring av masser på anleggsområdet:
Drift av Lager 1 og Sorteringsplass prises i egne 
poster. Kostnader for mellomlagring av masser på 
anleggsområdet i påvente av gjenbruk skal 
inkluderes i denne posten. Forurensede masser 
tillates kun lagt på område med tilsvarende eller 
høyere forurensning. Ved nedbør skal mellomlagrede 
forurensede masser være tildekket med presenning. 

Det skal til enhver tid være beredskap på 
anleggsplassen for umiddelbar overdekning av alle 
forurensede masser / alt avfall lagret på mellomlager 
(Lager 1 og Sorteringsplass, samt på anlegget). 
Kostnader for dette skal inkluderes i denne posten. 

Bruk av presenninger skal gjøres slik at disse ikke 
blåser bort. Kostnader for slik drift for all 
masselagring skal inngå i denne posten. 
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OV-rør:
Posten skal omfatte ev. kostnader for å sikre at OV-
rør lagt i fase I ikke skades av transport av maskiner 
og utstyr i forbindelse med gjennomføring av 
arbeidene i 2026. 

For øvrig:
Forhold knyttet til drift av anleggsplassen som er 
nærmere beskrevet i andre deler av 
anskaffelsesdokumentene gjelder ved prising av 
denne posten. Se også krav i MOP og SHA-plan.

Utgifter til strøm dekkes av byggherre.

01.8 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
Type/formål: Anleggsveg og tilstøtende berørte veger 
ifbm anleggstrafikk
Lokalisering: Alle vegstrekninger som brukes i arbeidene
Beskrivelse: -
Dimensjoner: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter fortløpende renhold av offentlige og private 
vegsystem i forbindelse med anleggstransport i hele 
anleggsperioden.

Omfatter også rengjøring med spyling/kosting av 
eksisterende veger og flystripe fra tilgrising fra 
anleggsarbeidet. Omfatter også ev. bruk av 
støvdempende tiltak.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at posten også 
skal omfatte vedlikehold av veg vest for port i tegning 
10271618-01-O101 for å ivareta tilkomst for brukere 
med vanlige personbiler. Berørt nabo i dette området 
er privatbolig og utførende entreprenør plikter, i 
fellesskap med Byggherre, å varsle om 
anleggstrafikk, spesielt om dager med mye inn- eller 
uttransport av masser.
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01.9 AM3.32A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Antall timer time 400,00
Formål: Vakthold
Lokalisering: Avkjørsel Rv.22
Omfang: Trafikkvakt for transport ved av- og påkjøring 
Rv.22, se 10271618-01-O101 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenør skal påse at det er nødvendig 
vaktperson/vaktpersoner i forbindelse med all 
transport tilknyttet egen drift ved utkjøring på Rv. 22.
 

x) Mengderegler
Antall timer med vakthold.

01.10 AM3.32A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Antall uker uke 12,00
Formål: Vakthold
Lokalisering: Avkjørsel Rv.22
Omfang: Oppvarmet vakbod for trafikkvakt for transport 
ved av- og påkjøring Rv.22, se 10271618-01-O101 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal omfatte leie av oppvarmet vaktbod med 
tilgang til toalett i hele anleggsperioden.
 

x) Mengderegler
Avregnes etter anleggstid. 
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01.11 FU5.31A
DRIFT AV DEPOT FOR FORURENSEDE MASSER
Tid uker 12,00
Lokalisering: Lager 1, se tegning 10271618-01-O101
Krav til drift: Iht. relevante punkter i kap. 22.10, 22.11 og 
22.14 i rapport 10202518-RIGm-RAP-012, samt kap. 2.5 
i 10202518-RIGm-NOT-007
Type forurensninger: Masser som er ordinært- og farlig 
avfall med fremmede plantearter
Restriksjoner: Iht. kap. 22.10 i rapport 10202518-RIGm-
RAP-012
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett drift for depot/mellomlager for forurensede 
masser. Detaljer er gitt i kap. 22.10, 22.11 og 22.14 i 
rapport 10202518-RIGm-RAP-012.

Masser med ulik grad av forurensning skal holdes 
adskilt på mellomlageret. Det må avklares med 
Byggherre og valgt mottak hvilke fraksjoner/hvor 
mange fraksjoner massene skal deles i (f.eks. 
ordinært avfall med og uten PFAS). 

I tillegg må entreprenøren også hensynta og 
medta alle kostnader knyttet til følgende:

Masser som er farlig avfall:
Ved mellomlagring av farlig avfall skal massene 
dekkes til med duk/presenning ved nedbør eller fare 
for spredning.

Masser og betong som lagres i påvente av 
prøvetaking:
Det kan være behov for mellomlagring av masser og 
betong i påvente av prøvetaking og analyseresultat. 
Slike masser må lagres i egne hauger på 
mellomlageret. 

Håndtering av regnvann:
Regnvann skal lenses fra pumpekum til renseanlegg 
på Sorteringsplass.

Rene innkjørte masser:
Rene masser skal også kunne lagres på samme 
område (nordre del). Det stilles ikke samme krav til 
tildekking mm., men entreprenør må hensynta driften 
slik at rene masser og kan lagres på området. Tiltak 
mhp. støvspredning skal være inkludert.
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01.12 FU5.31A
DRIFT AV DEPOT FOR FORURENSEDE MASSER
Tid uker 12,00
Lokalisering: Sorteringsplass, se tegning 10271618-01-
O101
Krav til drift: Iht. relevante punkter i kap. 22.10, 22.11 og 
22.14 i rapport 10202518-RIGm-RAP-012, samt kap. 2.5 
i 10202518-RIGm-NOT-007
Type forurensninger: Masser som er ordinært og farlig 
avfall som innholder avfall som metall, betong osv.
Restriksjoner: Iht. kap. 22.9 i rapport 10202518-RIGm-
RAP-012
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett drift for depot/lager for sortering av masser. 
Detaljer er gitt i kap. 22.9-22.11 i rapport 10202518-
RIGm-RAP-012.

Masser med ulik grad av forurensning skal holdes 
adskilt på mellomlageret. Det må avklares med 
Byggherre og valgt mottak hvilke fraksjoner/hvor 
mange fraksjoner massene skal deles i (f.eks. 
ordinært avfall med og uten PFAS osv.). 

I tillegg må entreprenøren også hensynta og 
medta alle kostnader knyttet til følgende:

Masser som er farlig avfall:
Ved mellomlagring av farlig avfall skal massene 
dekkes til med duk/presenning ved nedbør eller fare 
for spredning.

Renseanlegg:
På samme plass skal det også etableres renseanlegg 
for vann. Etablering, drift osv. prises i egne poster.

Håndtering av regnvann:
Regnvann skal lenses fra etablert punkt til 
renseanlegg. 

Avfallshåndtering:
Bruk av området må tilpasses behov entreprenør har 
for håndtering av avfall (containere), samt evt. hauger 
for lagring av betong i påvente av prøvetaking og 
gjenbruk. 

01.13 ETABLERING AV VOLL I NORDRE SIDEKANAL 
a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter kostnader for etablering av voll/sperring, 
f.eks. tett leire, i nordre sidekanal av Sogna for å 
hindre partikkelspredning videre sørover og sperre 
for Sogna oppover. 

Rund sum RS
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01.14 BEREDSKAP FOR OLJEUTSLIPP
a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter kostnader for beredskap for å hindre evt. 
spredning av olje i vannveier tilknyttet Sogna. Skal 
som minimum omfatte innkjøp og lagring av 20 lm 
absorberende oljelenser.

Rund sum RS

01.15 KONTROLL PÅ BYGGEPLASS IHT. GEOTEKNISK 
PROSJEKTERING 
a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter kostnader for ivaretakelse av krav gitt i 
geoteknisk notat 10234466-RIG-N01 kapittel 4.3 og 
7.1. 

Rund sum RS

01.16 OVERVÅKING AV NÆRLIGGENDE 
KONSTRUKSJONER  
a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter kostnader for nødvendig overvåking av 
bygninger og infrastruktur i nærhten av 
utgravingsområdene iht geoteknisk notat 10234466-
RIG-N01 kapittel 4.3 og 7.2.

Rund sum RS
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01.17 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett avvikling av eget kontraktarbeid. 

I tillegg må entreprenør også hensynta og medta 
alle kostnader knyttet til følgende:

Lager 1:
Avretting av toppdekket på området. Omfatter også 
kostnader med åpning av kum for å lede bort 
overflatevann.  

Sorteringsplass:
Nødvendig rengjøring (vasking) for fjerning av 
gjenliggende masser. Skal også omfatte evt. 
istandsetting av asfaltdekke dersom dette har blitt 
skadet som følge av entreprenørens arbeider og drift. 
Omfatter også kostnader med åpning av kum for å 
lede bort overflatevann.  

Adkomstveg, inkl. rumlefelt:
Adkomstveg skal i stor grad beholdes. Omfatter 
fjerning av vegoppbygging av permable masser ca. 
30 meters lengde nord og sør for flystripe for å 
ivareta funksjonen til flomvollen. 

Rumlefelt fjernes og det tilføres dekke av grus. 
Pukkmasser som fjernes gjenbrukes på anlegget så 
fremt den er dokumentert å være ren.

Alle adkomstveger som er benyttes og som skal 
beholdes skal være istandsatt etter endt prosjekt.   

Sluttdokumentasjon:
Det skal oversendes dokumentasjon 
(faktura/veielapper el.) på all masse levert til 
prosjektet og masser/avfall levert fra prosjektet. 

Alle innmålinger (i digital fil) i forbindelse med 
oppstart og gjennomføring (inkl. grave- og fyllenivåer) 
av arbeidene, samt evt. innmålinger gjort av påtrufne 
kulturminner, ledninger, kabler osv.   

Evt. annen dokumentasjon som er nødvendig for 
mengdeoppgjør (fraktlapper/kjørelister osv.).

Dokumentasjon (foto og beskrivelse) av evt. 
kulturminner. 

Se egen post for FDV for VA-anlegg gitt i post 05.18.
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02 Rydding for klargjøring av området

GENERELLE BESTEMMELSER

Gjelder arbeider med håndtering av vegetasjonsrydding, 
ink. trær med røtter med Phytophthora før graving i 
masser på området.

Omfang av behov for fjerning av trær, røtter osv. avklares 
på tilbudsbefaring.

Omfatter også fjerning av eksisterende gjerde i nødvendig 
omfang.

Koordinater for innmåling av saneringsområde og områder 
med fremmede plantearter, inkl. Phytophthora, vil bli 
oversendt ved oppstart.

Koordinatsystem er i EUREF89, sone 32.

Det vises også til tekst i kapittel A1 Generell innledende 
tekster, som gjelder for alle poster i kapittel 02. 
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02.2 FV1.11A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT
Rund sum RS
Område som skal ryddes: Området for å utføre 
nødvendig sanering og arbeider
Leveringssted: Til forbrenning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
All nødvendig hogst er gjennomført. Posten gjelder 
opplasting og bortkjøring av hogstavfall til forbrenning 
(infisert med Phytophthora).

Skal også omfatte flising av materialene før levering 
til mottak.

Se også Nibio rapport om "Tiltak for å unngå 
spredning av Phytophthora".

Omfatter også ev. fjerning av andre plantematerialer 
til forbrenning.

Totalt areal der det skal gjennomføres graving, der 
det ikke allerede er utført gravearbeider, utgjør ca. 
2.000 m2. 
 

c) Utførelse
Arbeidene må utføres uten spedning av fremmede 
plantearter og Phytophthora. 

For trær og forvedede busker, inkl. stubber og røtter, 
med Phytophthora skal dette pakkes i tette 
plastsekker/egnet innpakking og leveres til 
forbrenning.

02.3 FJERNING AV GJERDE 
a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter kostnader for fjerning av gjerde ved område 
5 BØF i nødvendig omfang, anslagsvis ca. 50 
løpemeter. 

Omfatter også ev. kostnader for leie, etablering og 
fjerning av midlertidige gjerder som erstatning for 
fjernet gjerde. 

Rund sum RS
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03 Veger og plasser

GENERELLE BESTEMMELSER

Gjelder arbeider med reetablering av veger for 
gjennomføring av tiltaket, samt etablering av 
tilkomstveg/adkomstveg til pumpestasjon og drensledning 
driftsfylling i forbindelse med istandsetting. Tidligere 
utarbeidet normalprofil for adkomstveg er gitt i tegning 
10244435-02-F001.

Masser som fraktes inn på tiltaksområdet fra utenfor 
Kjeller flyplass må være dokumentert ikke-forurensede 
masser. For PFOS og Sum-PFAS gjelder følgende 
grenseverdier: 2 μg PFOS/kg og 10 μg PFAS/kg. Masser 
som fraktes inn skal heller ikke inneholde fremmede arter.

Det vises også til tekst i kapittel A1 Generell innledende 
tekster, som gjelder for alle poster i kapittel 03. 

03.2 REETABLERING AV ADKOMSTVEG
a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter kostnader for reetablering av adkomstveg 
nord og sør for flystripe til bruk i 
gjennomføringsperioden som ble fjernet i Fase I.

Rund sum RS

03.3 FF1.2355
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m 2 400,00
Overflate: Traubunn
Tillatt høydeavvik:+ 0-50 mm
Tillatt planhetsavvik:± 50 mm
Lokalisering: Tilkomstveg/adkomsveg pumpestasjon og 
drensledning driftsfylling (10271618-01-C004)
Masser i underlaget: Løsmasser
Andre krav: Nei

03.4 GU6.13
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON – TRAFIKKERT 
AREAL
Areal m 2 400,00
Brukskrav: Bruksklasse 3
Lokalisering: Tilkomstveg/adkomsveg pumpestasjon og 
drensledning driftsfylling (10271618-01-C004)
Anvendelse: Under forsterkningslag
Andre krav: Nei
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03.5 FS2.22232122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL
Prosjektert areal m 2 400,00
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Tilkomstveg/adkomsveg pumpestasjon og 
drensledning driftsfylling (10271618-01-C004)
Underlag: Oppfylte masser
Tykkelse: 0,5m
Andre krav: Nei

03.6 FS2.23216122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL
Prosjektert areal m 2 400,00
Type lag: Bærelag av knust berg, Fk
Type masse/sortering: 0/32
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Tilkomstveg/adkomsveg pumpestasjon og 
drensledning driftsfylling (10271618-01-C004)
Underlag: Utlagt forsterkningslag
Tykkelse: 0,1m
Andre krav: Nei

03.7 FS2.24214122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL
Prosjektert areal m 2 400,00
Type lag: Grusdekke
Type masse/sortering: 0/16
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Tilkomstveg/adkomsveg pumpestasjon og 
drensledning driftsfylling (10271618-01-C004)
Underlag: Utlagt bærelag
Tykkelse: 0,1m
Andre krav: Nei

Multiconsult Norge AS 15.04.2026

Sum denne side: 

Sum Kapittel 03 Veger og plasser: 

 Prosjekt: 160080 Kjeller PFAS Fase II 2026 Postbeskrivelse Side 03-2 

 Kapittel: 03 Veger og plasser

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04 Graving og massehåndtering

GENERELLE BESTEMMELSER

Gjelder arbeider med håndtering av forurensede masser, 
samt graving for drensledning inkl. kum. Omfatter også 
arbeider med gjenfylling av området og del av kunstig 
kanal, samt tildekking av driftsfylling. 

Det henvises spesielt til 10244435-03-RIGm-NOT-035 
med medfølgende tegninger, samt 10202518-RIGm-RAP-
012, 10202518-RIGm-NOT-007 og 10234466-RIG-N01.

Koordinater for innmåling av saneringsområder vil bli 
oversendt ved oppstart. Koordinatsystem er i EUREF89, 
sone 32.

Videre presiseres det følgende:
- All graving under 60 cm i områder det ikke er gravd i før 
må gjøres under veiledning av EOD-personell.
- Det skal utføres kontrollprøvetaking av utført sanering. 
Tilbakefylling av masser kan ikke utføres før det er gitt 
klarsignal fra Forsvarsbygg/miljørådgiver (RIM). Dette 
forutsetter et tett samarbeid mellom RIM og utførende. 
Prosedyre for kontrollprøvetaking utarbeides av 
byggherren.
- All prøvetaking utføres av miljørådgiver. Det må 
påregnes minimum 4 arbeidsdager fra prøvetaking er 
utført til analyseresultat foreligger. 
- Det skal utføres kontrollprøvetaking av gjenbruksmasser 
for å undersøke om disse er innenfor akseptkriteriet. 
Entreprenør må legge til rette for dette.
- Masser som fraktes inn på tiltaksområdet fra utenfor 
Kjeller flyplass må være dokumentert ikke-forurensede 
masser. For PFOS og Sum-PFAS gjelder følgende 
grenseverdi: 2 μg PFOS/kg og 10 μg PFAS/kg. Masser 
som fraktes inn skal heller ikke inneholde fremmede arter.
- Arbeider innenfor 100 meter av senterlinje flystripe må 
gjøres så raskt som mulig, som følge av begrensningene 
dette setter på bruk av flyplassen. Innenfor 100m sone må 
entreprenør påregne at arbeidene må starte når det 
passer annen fremdrift i prosjektet og planlagt flytrafikk på 
Kjeller.
- Entreprenør er ansvarlig for vurdering av 
dimensjon/mengder lensevann for å holde graveområdet 
tørt til en hver tid. Renseanlegg for vann må 
dimensjoneres mhp. mengde lensevann fra 
graveområder, samt fra Lager 1 og Sorteringsplass. 
- Entreprenør er ansvarlig for valg av løsning for 
utsortering av avfall fra løsmassene. Sortering/rens av 
avfall skal tilfredsstille at avfall og stein kan 
gjenbrukes/gjenvinnes.
- All gjenbruk av masse skal gjøres i samråd med 
Byggherre. 
- Ved graving langs kabler, ledninger og rør skal det være 
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grøfteperson tilstede for å redusere risiko for å skade 
disse. 

Det vises også til tekst i kapittel A1 Generell innledende 
tekster, som gjelder for alle poster i kapittel 04. 

04.2 PRØVEGRAVING
a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter kostnader for gjennomføring av 
prøvegraving av groper for kontroll av 
forurensningsnivå på saneringsområdene ved bruk 
av egnet gravemaskin, inkl. fører.

Gropene skal graves ned til inntil ca. 4 meter for uttak 
av jordprøver til analyse. Prøvetaking utføres av 
byggherrens representant. Arbeidene skal omfatte 
tilbakefylling av massene.

Tid time 40,00
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04.3 FD1.13399A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Tid time 200,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Annen utførelse – iht. geoteknisk rapport
Graveskråning: Annen utførelse – iht. geoteknisk 
rapport
Lokalisering: Område 5 BØF
Formål: Fjerning av forurensede masser, samt graving 
for VA
Grunnforhold: Løsmasser, stedvis med avfall
Graverestriksjoner: Se geoteknisk rapport, samt iht. 
instruks fra EOD-personell
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Oppgraving av forurensede masser som beskrevet i 
rapport 10244435-03-RIGm-NOT-035, samt 
tegninger 10202518-RIGm-TEG-5.26-10202518-
RIGm-TEG-5.30, samt 10271618-01-GH401. 
Anslagsvis et areal på ca. 2.000 m2 og mengde ca. 
3.000 fm3. 

Massene skal håndteres etter deres grad av 
forurensning og iht. avtale med valgt mottak. 

Ved graving i bløte masser skal disse først legges på 
kant av graveskråning for avrenning før opplasting på 
bil. 

Kostnad per time skal omfatte egnet gravemaskin 
med fører, samt andre tilknyttede kostnader. 
Entreprenør skal etterstrebe rasjonell drift. 

c) Utførelse
Se kap. 22 i rapport 10202518-RIGm-RAP-012.

x) Mengderegler
Gjøres opp basert på timelister. 
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04.4 AM3.37A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Tid time 80,00
Formål: Forhindre skade på omgivelser, vegetasjon mv.
Lokalisering: Område 5 BØF
Omfang: Tilpasses behov for å redusere sannsynlighet 
for å hindre skade på rør, ledninger, kabler osv. som skal 
bevares 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter grøfteperson som supplement til 
gravemaskin. 

x) Mengderegler
Gjøres opp basert på timelister. 

04.5 IVARETAKELSE AV EKSISTERENDE RØR
a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter kostnader med ivaretakelse (kryssing, 
langsføring, forsiktig graving, oppstøtting osv.) av 
eksisterende rør, ledninger, kabler osv. i forbindelse 
med arbeider for sanering av forurenset grunn og VA-
arbeider. Se 10271618-01-O102 for plassering av 
kjente kabler og ledninger. 

Det bemerkes spesielt følgende:
- Ivaretakelse av drensledning driftsfylling ifbm. 
sanering av forurensede masser og for etablering av 
kum
-     Ivaretakelse av OV1200 rør for graving av felt 
«Kanalkant nord», «Kanalkant sør» og "Kanal 
sediment" i 10202518-RIGm-TEG-5.30.

Rund sum RS
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04.6 FM2.21319A
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET – 
FAST VOLUM TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT
Tid time 500,00
Opplastingssted: Annet opplastingssted – område 5 
BØF
Lokalisering: Område 5 BØF
Type masser: Forurensede masser klassifisert som 
ordinært og farlig avfall med og uten avfall
Tippsted: Lager 1, Sorteringsplass og/eller 
saneringsområde for gjenbruk
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter transport av forurensede 
gravemasser fra gravested til Lager 1 (ekstern 
disponering), Sorteringsplass (for utsortering av 
avfall) eller til egnet område innenfor 
saneringsområde for gjenbruk. Omfatter også øvrig 
intern transport, herunder mellom Sorteringsplass til 
Lager 1 osv. 

Massene skal sorteres og mellomlagres iht. grad av 
forurensning og iht. avtale med valgt mottak. 

Kostnad per time skal omfatte egnet maskin med 
fører, samt andre tilknyttede kostnader. Entreprenør 
skal etterstrebe rasjonell drift. 

x) Mengderegler
Posten er omgjort fra volum til tid. Avregnes etter 
faktisk drift.

Gjøres opp basert på timelister. 
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04.7 FU4.3A
Bearbeiding/behandling av forurensede masser
Rund sum RS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplette kostnader ved tilrigging av egnet 
utstyr for sikting/bearbeiding av gravemasser for å 
skille mellom masser og avfall (metall, tre, betong 
osv.), samt evt. utsortering av stein uten finstoff, i den 
grad dette kreves i forbindelse med levering av 
masser og avfall til godkjent mottak, samt for å sikre 
gjenbruk på området.

Valgt metode/utstyr som benyttes må sikre at avfallet 
ikke inneholder for mye løsmasser (iht. avtale med 
valgt mottak) og løsmassene ikke inneholder for mye 
avfall (iht. avtale valgt mottak), samt at de 
tilfredsstiller krav til gjenbruk i byggegrop (stein, 
betong og tegl). 

Avfall skal sorteres i fraksjoner iht. avtale med 
godkjent mottak og Byggherre. Gjenbrukbare 
fraksjoner til byggegrop sorteres for seg.

Posten skal også inkludere ev. kostander for leie i 
perioden med behov for sikting av masser. 

Posten skal også inkludere nedrigging.
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04.8 FU4.333A
BEARBEIDING/BEHANDLING AV FORURENSEDE 
MASSER – LØST VOLUM
Tid time 80,00
Lokalisering: Sorteringsplass
Type masser: Forurensede masser klassifisert som 
ordinært og farlig avfall
Metode: Iht. valg av entreprenør
Disponering av masser: Se Omfang og prisgrunnlag
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Avfall sorteres i fraksjoner iht. avtale med godkjent 
mottak og Byggherre. 

Massene skal håndteres etter deres grad av 
forurensning og iht. avtale med valgt mottak.

Kostnad per time skal omfatte egnet maskin med 
fører, samt andre tilknyttede kostnader. Entreprenør 
skal etterstrebe rasjonell drift.

x) Mengderegler
Posten er omgjort fra volum til tid. Avregnes etter 
faktisk drift. 

Gjøres opp basert på timelister.

04.9 FM1.5399A
OPPLASTING – VOLUM
Tid time 40,00
Type masse: Annen type masse – forurensede masser 
klassifisert som ordinært og farlig avfall etter bearbeiding
Lokalisering: Sorteringsplass
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter opplasting av utsorterte løsmasser 
fra bearbeiding for transport av disse til Lager 1 for 
ekstern disponering eller tilbake på område 5 BØF for 
gjenbruk.

Kostnad per time skal omfatte egnet maskin med 
fører, samt andre tilknyttede kostnader. Entreprenør 
skal etterstrebe rasjonell drift.

x) Mengderegler
Posten er omgjort fra volum til tid. Avregnes etter 
faktisk drift. 

Gjøres opp basert på timelister.

Multiconsult Norge AS 15.04.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Graving og massehåndtering: 

 Prosjekt: 160080 Kjeller PFAS Fase II 2026 Postbeskrivelse Side 04-7 

 Kapittel: 04 Graving og massehåndtering

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.10 FM5.21A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR 
FORURENSEDE MASSER
Vekt tonn 100,00
Lokalisering: Lager 1
Type masser: Forurensede masser klassifisert som farlig 
avfall
Forurensende stoffer: PCB og sink
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Se 10244435-03-
RIGm-NOT-035
Leveringssted: Mottaksanlegg med konsesjon fra 
forurensningsmyndighetene for mottak av de aktuelle 
massene
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også opplasting fra Lager 1, 
transport til mottaksanlegg og deponiavgifter, inkl. 
eventuelle offentlige avgifter.

Massene inneholder også PFAS og fremmede 
plantearter.

x) Mengderegler
Dokumentasjon/kvittering fra mottaksanlegg legges til 
grunn for avregning.
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04.11 FM5.21A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR 
FORURENSEDE MASSER
Vekt tonn 150,00
Lokalisering: Lager 1
Type masser: Forurensede masser klassifisert som farlig 
avfall
Forurensende stoffer: Tungmetaller
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Se 10244435-03-
RIGm-NOT-035
Leveringssted: Mottaksanlegg med konsesjon fra 
forurensningsmyndighetene for mottak av de aktuelle 
massene
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også opplasting fra Lager 1, 
transport til mottaksanlegg og deponiavgifter, inkl. 
eventuelle offentlige avgifter.

Iht. 10244435-03-RIGm-NOT-035 tilfredsstiller 
massene grenseverdiene for utlekking i 
avfallsforskriften for deponering ved mottak for 
ordinært avfall.

Massene inneholder også PFAS og fremmede 
plantearter.

x) Mengderegler
Dokumentasjon/kvittering fra mottaksanlegg legges til 
grunn for avregning.
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04.12 FM5.21A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR 
FORURENSEDE MASSER
Vekt tonn 3500,00
Lokalisering: Lager 1
Type masser: Forurensede masser klassifisert som 
ordinært avfall med PFAS, med fremmede plantearter
Forurensende stoffer: Tungmetaller, PAH, PCB, olje og/
eller PFAS
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Se 10244435-03-
RIGm-NOT-035
Leveringssted: Mottaksanlegg med konsesjon fra 
forurensningsmyndighetene for mottak av de aktuelle 
massene
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også opplasting fra Lager 1, 
transport til mottaksanlegg og deponiavgifter, inkl. 
eventuelle offentlige avgifter.

x) Mengderegler
Dokumentasjon/kvittering fra mottaksanlegg legges til 
grunn for avregning.

04.13 FM5.21A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR 
FORURENSEDE MASSER
Vekt tonn 500,00
Lokalisering: Lager 1
Type masser: Forurensede masser klassifisert som 
ordinært avfall med PFAS, med forhøyet oljenivå og 
fremmede plantearter
Forurensende stoffer: Tungmetaller, PAH, PCB, olje og/
eller PFAS
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Se 10244435-03-
RIGm-NOT-035
Leveringssted: Mottaksanlegg med konsesjon fra 
forurensningsmyndighetene for mottak av de aktuelle 
massene
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også opplasting fra Lager 1, 
transport til mottaksanlegg og deponiavgifter, inkl. 
eventuelle offentlige avgifter.

x) Mengderegler
Dokumentasjon/kvittering fra mottaksanlegg legges til 
grunn for avregning.
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04.14 CD4.3113A
KNUSING AV TUNGE RIVEMASSER FOR 
NYTTIGGJØRING – VOLUM
Volum m 3 30,00
Lokalisering: Sorteringsplass
Type materiale: Betong som kan nyttiggjøres, samt 
betong som skal til mottak
Sortering: Iht. avfallsforskiften kap. 14A
Fraksjonsstørrelse: 0-150
Bruksområde: Tilbakefylling på område 5 BØF 
(nyttiggjøring) eller til mottak (forurenset)
Dokumentasjon/prøvetaking: Skal være fri for 
armeringsjern. Miljørådgiver utfører prøvetaking for å 
sikre riktig håndtering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter nødvendig knusing for uttak av 
armeringsjern av betong som håndteres i prosjektet. 
Skal også omfatte kostnader med intern håndtering 
av armeringsjern.  

x) Mengderegler
Avregnes på håndtert mengde (profilering/oppmåling 
etter knusing av betong). 

04.15 FM5.5536A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR 
SORTERT AVFALL
Vekt tonn 20,00
Avfall: Betong uten armeringsjern (1611)
Lokalisering: Sorteringsplass
Leveringssted: Godkjent mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplette kostnader for fjerning, inkl. 
opplasting, evt. containere og transport, av betong til 
godkjent mottak som ordinært avfall. 

x) Mengderegler
Oppgitt mengde er usikkert estimat. Gjøres opp i 
henhold til veieseddel fra mottaksanlegg .
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04.16 FM5.5544A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR 
SORTERT AVFALL
Vekt tonn 10,00
Avfall: Metall (1400)
Lokalisering: Sorteringsplass
Leveringssted: Godkjent mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplette kostnader for fjerning, inkl. 
opplasting, containere og transport, av utsortert 
metall. 

x) Mengderegler
Oppgitt mengde er usikkert estimat. Gjøres opp i 
henhold til veieseddel fra mottaksanlegg . 

04.17 FM5.5599A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR 
SORTERT AVFALL
Vekt tonn 10,00
Avfall: Annet avfall – treverk
Lokalisering: Sorteringsplass
Leveringssted: Godkjent mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplette kostnader, inkl. opplasting, 
containere og transport, for sluttdisponering av 
utsortert treverk osv. 

x) Mengderegler
Oppgitt mengde er usikkert estimat. Gjøres opp i 
henhold til veieseddel fra mottaksanlegg .

04.18 FM5.5599A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR 
SORTERT AVFALL
Vekt tonn 30,00
Avfall: Annet avfall – restavfall
Lokalisering: Sorteringsplass
Leveringssted: Godkjent mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplette kostnader, inkl. opplasting, 
containere og transport, for sluttdisponering av 
utsortert "restavfall". 

x) Mengderegler
Oppgitt mengde er usikkert estimat. Gjøres opp i 
henhold til veieseddel  fra mottaksanlegg .
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04.19 FJ8.769A
ØVRIGE TILTAK VED VANNHÅNDTERING – RUND 
SUM
Rund sum RS
Tiltak: Annet tiltak – for å tilfredstille grenseverdier som 
gjelder for prosjektet
Lokalisering: Sorteringsplass
Utførelseskrav: Se Omfang og prisgrunnlag
Grenseverdier: Grenseverdier som må oppfylles er gitt i 
kap. 2.6 i 10202518-RIGm-NOT-007 (krav mhp. PFAS, 
olje, pH og suspendert stoff), samt i henhold til 
godkjenning fra Miljødirektoratet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter kostnader for etablering/tilrigging og 
nedrigging av anlegg for rensing av vann fra 1) 
område 5 BØF for gjennomføring av graving i tørr 
grop inkl. tørrlegging av kanal, 2) VA-arbeider, 3) 
Lager 1 og 4) Sorteringsplass.

Anlegget skal ha vannmåler som registrerer 
vannmengder ut av anlegget. Skal også inkludere 
ukentlig rapportering av vannmengder. 

Utslipp skal være til Sogna.  

Entreprenør er ansvarlig for vurdering av mengde 
vann som til en hver tid må håndteres av anlegget. 
Se også grunnlagsdokument 10244435-03-RIGm-
NOT-035.

Vannrenseanlegget skal være ferdig testet og klart til 
drift før graving påstartes. Dette er entreprenørens 
ansvar. 

Entreprenør skal før oppstart av anlegget fremlegge 
driftsinstruks for vannrenseanlegget som også klart 
fordeler roller og ansvar til ev. underleverandør. 
Prøvetaking utføres av Byggherre. 
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04.20 FJ8.769A
ØVRIGE TILTAK VED VANNHÅNDTERING – RUND 
SUM
Tid uke 12,00
Tiltak: Annet tiltak – for å tilfredstille grenseverdier som 
gjelder for prosjektet
Lokalisering: Sorteringsplass
Utførelseskrav: Se Omfang og prisgrunnlag
Grenseverdier: Grenseverdier som må oppfylles er gitt i 
kap. 2.6 i 10202518-RIGm-NOT-007 (krav mhp. PFAS, 
olje, pH og suspendert stoff), samt i henhold til 
godkjenning fra Miljødirektoratet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter kostnader for drift av valgt renseanlegg.

Start av leieperiode for vannrenseanlegget løper fra 
dato for testet og godkjent anlegg.

04.21 FJ1.1199A
RIGGING AV PUMPEUTSTYR
Rund sum RS
Kapasitet: Andre kapasiteter – pumpeutstyr må 
tilpasses antatt behov for å utføre arbeidet
Lokalisering: Område 5 BØF
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplette kostnader, inkl. pumper, slanger 
osv., som er antatt å holde graveområdet tørt til en 
hver tid. Omfatter også ev. kostnader for VA-arbeider 
og tørrlegging av kanal. Skal også omfatte pumper 
mm. for håndtering av overvann fra Lager 1 og 
Sorteringsplass. 

Skal også omfatte egnet strømaggregat for drift av 
lensepumper.  

Posten skal også inkludere etablering av grop inne på 
område 5 BØF for prøvepumping for kontroll av 
tilstrømming og for test av renseanlegg for 
lensevann. Disse arbeidene skal utføres i god tid før 
oppstart av graving i dypereliggende masser. 

04.22 FJ1.2199
VANNLENSING FOR EGNE ARBEIDER
Tid uker 12,00
Kapasitet: Andre kapasiteter – pumpeutstyr må 
tilpasses antatt behov for å utføre arbeidene
Lokalisering: Område 5 BØF
Andre krav: Nei
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04.23 GU6.29A
GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON – IKKE 
TRAFIKKERT AREAL
Areal m 2 180,00
Anvendelsesområde: Annet anvendelsesområde – 
skille sanerte masser fra omkringliggende områder
Lokalisering: Østre del av kanal som gjenfylles i område 
5 BØF, samt andre områder iht. avtale med Byggherre
Strekkfasthet: Som post 03.04
Statisk gjennomhulling (CBR): Som post 03.04
Bestandighet: Som post 03.04
Utførelse: Legges ut før tilførsel av masser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For å markere yttergrensene av sanert område og 
masser i driftsfylling øst for kanalen, skal det legges 
duk mot gjenliggende forurensning.

c) Utførelse
Duken skal legges ut etter at de forurensede 
massene langs ytterkanten av saneringsområdet er 
gravd vekk, og før det fylles igjen med masser 
godkjent for gjenbruk. Duken legges langs veggen i 
gravegropen.

x) Mengderegler
Faktisk omfang avklares med byggherre før 
etablering.

04.24 FS1.199900A
FYLLING

 Prosjektert anbrakt volum m 3 600,00
Type masse/sortering: Annen masse/sortering – 
lagrede forurensede masser<akseptkriterie 
(gjenbruksmasser)
Levering av masser: Annen levering av masser – 
mellomlagret av entreprenør
Komprimering: Uspesifisert
Kontroll av komprimering: Uspesifisert
Lokalisering: Område 5 BØF
Underlag: Stedlige masser eller tilførte masser
Kote/nivå: Mellom kote +103 og ca. 0,25 meter under 
ferdig terreng (blomstereng) / ca. 0,6 meter (veg)
Tykkelse: Varierende, tilpasses ferdig terreng
Krav til lagvis utlegging: Nei
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter fylling i område 5 BØF av mellomlagrede 
masser. 

x) Mengderegler
Gjøres opp basert på profilering av fylling. 
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04.25 FS1.199900A
FYLLING

 Prosjektert anbrakt volum m 3 30,00
Type masse/sortering: Annen masse/sortering – lagret 
betong og stein som kan nyttiggjøres
Levering av masser: Annen levering av masser – 
mellomlagret av entreprenør
Komprimering: Uspesifisert
Kontroll av komprimering: Uspesifisert
Lokalisering: Område 5 BØF
Underlag: Stedlige masser eller gjenbrukte/tilførte masser
Kote/nivå: Iht. ferdig terreng, men ikke grunnere enn 0,3 
meter under ferdig terreng
Tykkelse: Varierende, tilpasses ferdig terreng
Krav til lagvis utlegging: Nei
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter fylling i område 5 BØF av mellomlagret 
knust betong uten armeringsjern og stein. 

x) Mengderegler
Gjøres opp basert på profilering av fylling. 

04.26 FS8.1599A
LEVERING AV LØSMASSER TIL DEPOT – VEKT
Levert vekt tonn 4800,00
Type masser/sortering: Annen masse/sortering – 0-300
Leveringssted: Lager 1 eller annet egnet sted på 
saneringsområdet
Omfang av arbeid i depot: Massene mellomlagres 
forsvarlig og uten innblanding med forurensede masser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal også inkludere kostnader ved innkjøp og 
levering.  
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04.27 FS1.199900A
FYLLING
Prosjektert anbrakt volum m 3 2400,00
Type masse/sortering: Annen masse/sortering – 0-300
Levering av masser: Annen levering av masser – 
innkjøpte masser lagret ved Lager 1/egnet sted
Komprimering: Uspesifisert
Kontroll av komprimering: Uspesifisert
Lokalisering: Område 5 BØF
Underlag: Stedlige masser eller gjenbrukte masser
Kote/nivå: Mellom bunn utgraving og ca. 0,25 meter 
under ferdig terreng (blomstereng) / ca. 0,6 meter (veg)
Tykkelse: Varierende, tilpasses ferdig terreng
Krav til lagvis utlegging: Nei
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter fylling i område 5 BØF for å dekke opp 
masseunderskudd.

x) Mengderegler
Gjøres opp basert på profilering av fylling. 

04.28 GU6.29A
GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON – IKKE 
TRAFIKKERT AREAL
Areal m 2 300,00
Anvendelsesområde: Annet anvendelsesområde – 
tildekking driftsfylling før påføring masse
Lokalisering: Driftsfylling
Strekkfasthet: Som post 03.04
Statisk gjennomhulling (CBR): Som post 03.04
Bestandighet: Som post 03.04
Utførelse: Legges ut før tilførsel av masser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For å skille forurensede masser på driftsfylling fra nye 
masser.

c) Utførelse
Duken skal legges ut i tildekkingsområdet før det 
fylles på med drenerende masser.

x) Mengderegler
Faktisk omfang avklares med byggherre før 
etablering.
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04.29 FS8.1599A
LEVERING AV LØSMASSER TIL DEPOT – VEKT
Levert vekt tonn 400,00
Type masser/sortering: Annen masse/sortering – 
egnede drenerende masser
Leveringssted: Lager 1 eller annet egnet sted på 
saneringsområdet
Omfang av arbeid i depot: Massene mellomlagres 
forsvarlig og uten innblanding med forurensede masser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal også inkludere kostnader ved innkjøp og 
levering.  

04.30 FS1.199980A
FYLLING
Prosjektert anbrakt volum m 3 200,00
Type masse/sortering: Annen masse/sortering – 
egnede drenerende masser
Levering av masser: Annen levering av masser – 
innkjøpte masser lagret ved Lager 1/egnet sted
Komprimering: Ingen komprimering
Kontroll av komprimering: Uspesifisert
Lokalisering: Driftsfylling
Underlag: Topplag driftsfylling
Kote/nivå: Opp til 0,15 meter under ferdig terreng
Tykkelse: Varierende, tilpasses ferdig terreng
Krav til lagvis utlegging: Nei
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter etablering av drenerende lag under ny 
blomstereng på driftsfylling der det er krav til tilføresel 
av minimum 0,5 meter med masser.

x) Mengderegler
Gjøres opp basert på profilering av fylling. 
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05 VA-arbeider

GENERELLE BESTEMMELSER

Gjelder arbeider med etablering av ny renseløsning fra for 
sigevann fra driftsfylling.

Masser som fraktes inn på tiltaksområdet fra utenfor 
Kjeller flyplass må være dokumentert ikke-forurensede 
masser. For PFOS og Sum-PFAS gjelder følgende 
grenseverdier: 2 μg PFOS/kg og 10 μg PFAS/kg. Masser 
som fraktes inn skal heller ikke inneholde fremmede arter.

Det vises også til tekst i kapittel A1 Generell innledende 
tekster, som gjelder for alle poster i kapittel 05. 

All utgraving og opplasting ved utgraving av grøfter og 
groper inngår og prises i kapittel 04. Det samme gjelder 
for igjenfylling av grøfter og groper over omfyllingslag.

Kapittel 05 omfatter ny sandfangkum som tilkobles 
drensledninger fra deponi med utløpsledninger til utslipp i 
kanal i Sogna. Ledningsanlegget bygges slik at det senere 
er mulig å sette ned to ekstra kummer på ledningstrekket, 
rensekum (RK) og overvannskum (O-1). Disse to 
kummene er opsjoner i beskrivelsen. Det vises til tegning 
GH401 og GH402 som viser utførelse med og uten 
opsjon.

05.2 UU1.819A
INNMÅLING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANLEGG
Rundsum RS
Type rørledning: Vann- og avløpsledninger
Lokalisering: Eksisterende VA-anlegg
Ledningsstrekk: se a)
Type og dimensjon på rørledning: se a)
Dokumentasjon: se a)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også kontrollmåling før oppstart av 
tilkoblingspunkt for eksisterende drensledninger 
Ø110 i eksisterende kum og eksisterende  DN1200 
DVO-ledning.

Dokumentasjon på innmålte høyder leveres 
byggherre. Dersom innmålte høyder avviker eller 
kommer i konflikt med prosjekterte høyder, må 
justering av høyder på nytt anlegg vurderes.
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05.3 CD4.14960A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Utendørs teknisk anlegg
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Eksisterende VA-anlegg
Tilgjengelighet: I grøft
Bygningsdel, spesifisert: Betongkum
Materialer: Betong
Byggeår: Usikkert
Dimensjon: DN1000
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder eksisterende utløpskum fra deponi som 
erstattes med ny kum (SF-1)

Omfatter også riving av komplett kum og transport til 
Sorteringsplass for videre behandling.

Omfatter også nødvendig tømming av innhold før 
riving. Det må antas at slammet er forurenset, inkl. 
med PFAS. Byggherre vil utføre prøvetaking som 
dokumentasjon. 
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05.4 CD4.11960A
RIVING AV BYGNINGSDEL – LENGDE
Lengde m 6,00
Bygningsdel: Utendørs teknisk anlegg
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: VA-trasé
Tilgjengelighet: I grøft
Bygningsdel, spesifisert: Overvannsledning
Materialer: PVC
Byggeår: Usikkert
Dimensjon: DN160
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også riving av hele rør og transport av rør til 
Sorteringsplass for videre behandling.

Skal også omfatte nødvendig tømming av innhold før 
riving. 

05.5 FV7.313222A
MASSEUTSKIFTING – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m³ 20,00
Type lag: Bunnforsterkning
Type masse/sortering: 22/120
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: VA-trasé
Grunnforhold: Eventuelt ikke bæredyktige masser under 
fundamentnivå i grøftebunn og kumbunn
Dybde/kote: Varierer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten kommer kun til anvendelse etter avtale med 
byggherre.

c) Utførelse
Utførelse iht. VA-miljøblad nr. 5 Grøfteutførelse 
fleksible rør.
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05.6 FS3.1111231222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT – LENGDE
Prosjektert lengde m 36,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 8/16
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik:± 10 mm
Lokalisering: VA-trase
Tykkelse: 150mm
Underlag: Grøftebunn, løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også avretting av grøftebunn før utlegging.

c) Utførelse
Utførelse iht. VA-miljøblad nr. 5 Grøfteutførelse 
fleksible rør.

05.7 FS3.1119231222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT – LENGDE
Prosjektert lengde m 36,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling og beskyttelseslag
Type masser/sortering: 8/16
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik:± 10 mm
Lokalisering: VA-trase
Tykkelse: 200mm
Underlag: Grøftebunn, løsmasser
Andre krav: 

c) Utførelse
Utførelse iht. VA-miljøblad nr. 5 Grøfteutførelse 
fleksible rør.
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05.8 FS3.1314313227A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 50,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 22/63
Levering av masser: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik:± 50 mm
Lokalisering: VA-trase
Tykkelse: 500mm
Underlag: Grøftebunn, løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder fjerning og reetablering av omfylling for 
eksisterende overvannsledning / profilrør DN/Di 1200. 
Omfyllingen for denne overvannsledningen må 
fjernes i enkelte områder grunnet oppgraving av 
omliggende masser.

Omfatter også nødvendig avdekking av ledningens 
omfylling (forsiktig graving) som lagres på grøftekant 
og reetablering av omfylling (gjenbruk av 
omfyllingsmasser). Reetableringen omfatter også 
eksisterende fiberduk som antas gjenbrukt. 

Behov for kompletterende omfyllingsmasser og ev. 
fiberduk ved reetablering godtgjøres i egne poster.
(5.9 og 5.11)

c) Utførelse
Utførelse iht. VA-miljøblad nr. 5 Grøfteutførelse 
fleksible rør.
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05.9 FS3.1314311227A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 10,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 22/63
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik:± 50 mm
Lokalisering: VA-trase
Tykkelse: 500mm
Underlag: Grøftebunn, løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder reetablering av omfylling for eksisterende 
overvannsledning / profilrør DN/Di 1200. Omfyllingen 
for denne overvannsledningen må fjernes i enkelte 
områder grunnet oppgraving av omliggende masser.

Omfatter reetablering av omfylling med eksterne 
masser. Posten kommer til andvendelse ved behov 
dersom ikke alt av eksisterende omfyllingsmasser lar 
seg gjenbruke jf. post 5.8.

c) Utførelse
Utførelse iht. VA-miljøblad nr. 5 Grøfteutførelse 
fleksible rør
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05.10 FS4.13299122A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT 
KONSTRUKSJON – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 2,00
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: Velgraderte friksjonsmasser 
nominell kornstørrelse maks. 53mm
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: VA-trasé for overvannsledning
Type konstruksjon: Kum SF-1
Underlag: Fundament
Nivå/kote: Til kumtopp
Toleranse: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder bare omfylling /sidefylling. Øvrig gjenfylling 
inngår i kap. 04.

c) Utførelse
Utførelse iht. leveranddørs leggeanvisning. Minimum 
tykkelse 300mm fra kumvegg. 

05.11 GU6.21A
GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON – IKKE 
TRAFIKKERT AREAL
Areal m 2 100,00
Anvendelsesområde: Grunnarbeider/fundamentering/ 
støttekonstruksjon
Lokalisering: VA-trasé
Strekkfasthet: Jf. post 04.23
Statisk gjennomhulling (CBR): Jf. post 04.23
Bestandighet: Jf. post 04.23
Utførelse: Jf. post 04.23
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Legges rundt fundament/sidefylling/beskyttelseslag 
langs traséen der dette anses som nødvendig. 
Posten kommer til anvendelse kun etter å ha vurdert 
behov i samråd med byggherre.

c) Utførelse
Geotekstil legges med minimum 0,5 meters overlapp.
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05.12 UP3.14A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER
Antall stk 1
Diameter: DN 1200
Lokalisering: VA-trasé 
Utførelse: Iht. tegning GH401, T-merket kum med 
innstøpte pakninger (IG-kum)
Sandvolum: iht. tegning GH401
Kumhøyde: Iht. tegning GH401
Dimensjon utløpsdykker: DN160
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kum SF-1. Omfatter også tett tilkobling av to 
eksisterende  drensledninger DN100 

Omfatter også hulltaking for overløpsrør, 2 stk. 
drensrør og tilkobling eksisterende drensledninger fra 
deponi.

05.13 UM1.2211222211122A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØR 
AV TERMOPLAST
Samlet lengde m 36,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: VA-trasé 
Ledningsstrekk: Fra SF1 til utløp
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN160
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også bend og grenrør.

05.14 UP8.12174
KUMLOKK AV STØPEJERN
Antall stk 1
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: VA-trase, SF-1
Andre krav: Nei
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05.15 UU1.4119999
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Samlet lengde m 36,00
Type rørledning: Alle nye ledninger
Rørmateriale: PVC
Type spyling: Høytrykkspyling
Lokalisering: VA-trasé
Ledningsstrekk: Hele
Rørdimensjon: DN160
Andre krav: Nei

05.16 UU1.1211A
TETTHETSPRØVING AV UTENDØRS KUM MED VANN
Antall stk 1
Lokalisering: VA-trase
Kummateriale: IG-betong
Dimensjon: se tegningsgrunnlag
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kum SF-1. Omfatter også dokumentasjon fra 
trykkprøving til bygggherre.

c) Utførelse
Tetthetsprøving med vann uten overtrykk iht, VA-
miljøblad nr.63  (NS 3420, UU1). Byggherre skal 
varsles, og ha anledning til å delta når det 
trykkprøves.
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05.17 UU1.31222A
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – INNVENDIG
Samlet lengde m 94,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Lokalisering: Overvannsledning
Strekning: Hele
Rørdimensjon: 160 mm
Dokumentasjonskrav: Se pkt. c)
Andre krav: 

c) Utførelse
Posten omfatter filming av nye selvfallsledninger med 
registrering av eventuelle feil og mangler. Inspeksjon 
utføres etter spyling. Inspeksjon utføres iht. VA-
miljøblad nr. 51. Fallindikator skal benyttes.

Alle merknader/forhold som har betydning skal 
framkomme i rapporten. Den skal også inneholde 
vurdering/råd om hvorvidt utførelsen av 
ledningsarbeidet er akseptabelt eller ikke, og om evt. 
utbedring anbefales. Entreprenøren holder alt 
nødvendig utstyr. Rapporten leveres på 
minnepenn/digitalt, og resultatet fra sluttkontrollen 
skal rapporteres på standardskjema.

Før kontroll og filminspeksjon skal ledninger være 
rengjort/høytrykksspylt, filming skal utføres med 
tilførsel av vann.

Representant for byggherre skal varsles i tide og 
være tilstede under inspeksjonene. Om 
representanten ikke varsles i tide, kan byggherre 
kreve kontrollen gjennomført på nytt.
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05.18 UU1.812A
INNMÅLING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANLEGG
Rundsum RS
Type rørledning: Avløpsledning
Lokalisering: VA-trasé
Ledningsstrekk: Hele
Type og dimensjon på rørledning: OV160mm
Dokumentasjon: Se pkt. c)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også registrering av bygde anlegg 
som grunnlag for oppdatering av byggherrens 
ledningskartverk med kumarkiv.

Anlegget overtas ikke av byggherre før 
innmålingsdata av ferdig lagt ledning er oversendt 
byggherre. All dokumentasjon skal leveres og 
godkjennes 14 dager før overtakelse finner sted.

c) Utførelse
Innmålingsdata iht. Forsvarsbyggs dokument "krav til 
innmåling".

Anlegget skal innmåles i UTM sone 32, høyde 
NN2000. Følgende punkter skal innmåles med X-, Y- 
og Z-koordinat:
• Kummer (topp senter kumlokk).
• Trykkledninger i kum: Utvendig topp rør.
• Selvfallsledninger i kum: Innvendig bunn rør.
• Retningsforandringer (knekkpunkter) i 

horisontalplanet og/eller vertikalplanet.
• Overganger mellom ulike rørtyper.
• Hver 10 meter for ledning lagt i kurve.
• Gren og påkoblinger.
• Endeavslutninger.
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06 Istandsetting

GENERELLE BESTEMMELSER

Ettersom det er usikkert om istandsetting av hele eller 
deler av området skal utføres i 2026 eller i 2027 er 
arbeider med istandsetting etter endt tiltaksarbeid lagt til 
kapittel 91 (opsjoner). 

Det vises også til tekst i kapittel A1 Generell innledende 
tekster, som gjelder for alle poster i kapittel 06. 

06.2 ETABLERING/REETABLERING AV GJERDE

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter kostnader med etablering av nytt gjerde 
tilsvarende som før, i utstrekning som vist i 
10271618-01-O101. Lengde av nytt gjerde er ca. 30 
lm. Nytt gjerde må følge terrenget, inkl. forsenkning i 
kanal. 

Rund sum RS
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90 Regningsarbeider

90.1 REGNINGSARBEIDER

Kommer kun til utførelse etter bestilling fra byggherre.

90.2 ANLEGGSLEDER
Tid time 40,00

90.3 HJELPEARBEIDER / GRØFTEARBEIDER
Tid time 40,00

90.4 ARBEIDER FOR MANUELL SORTERING AV AVFALL
Omfatter evt. manuell sortering dersom det blir behov for 
dette. 

Tid time 40,00

90.5 VAKTPERSON FOR IVARETAKELSE AV SIKKERHET 
MHP. TRANSPORT
Tid time 40,00

90.6 EGNET GRAVEMASKIN MED FØRER 0-9 TONN
Tid time 40,00

90.7 EGNET GRAVEMASKIN MED FØRER 10-19 TONN
Tid time 40,00

90.8 EGNET GRAVEMASKIN MED FØRER >19 TONN
Tid time 40,00

90.9 EGNET GRAVEMASKIN LANG ARM MED FØRER (CA. 
18 METER)
Tid time 40,00

90.10 EGNET ANLEGGSMASKIN MED FØRER FOR INTERN 
MASSETRANSPORT
Tid time 40,00

90.11 EGNET HJULLASTER MED FØRER
Tid time 40,00

Multiconsult Norge AS 15.04.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 90 Regningsarbeider: 

 Prosjekt: 160080 Kjeller PFAS Fase II 2026 Postbeskrivelse Side 90-1 

 Kapittel: 90 Regningsarbeider

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



90.12 MATERIALER
Materialer som er antatt å medgå i regningsarbeider
betales med dokumentert netto selvkost tillagt
påslagsfaktor for administrasjon og fortjeneste.
Avsatt beløp kr. 500 000,- x 1,.... = kr ..................

Rund sum RS
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91 Opsjonsposter

OPSJONSPOSTER

Kommer kun til utførelse etter bestilling fra byggherre.

Som opsjonsposter omfattes blant annet arbeider med 
istandsetting etter endt tiltaksarbeid. 

Masser som fraktes inn på tiltaksområdet fra utenfor 
Kjeller flyplass må være dokumentert ikke-forurensede 
masser. For PFOS og Sum-PFAS gjelder følgende 
grenseverdier: 2 μg PFOS/kg og 10 μg PFAS/kg. Masser 
som fraktes inn skal heller ikke inneholde fremmede arter.

Før tilkjøring av jordmasser skal det fremlegges 
dokumentasjon på kvaliteten av massene. Massene skal 
godkjennes av Forsvarsbygg før massene kjøres inn. 

Det vises også til tekst i kapittel A1 Generell innledende 
tekster, som gjelder for alle poster i kapittel 91. 

91.2 DB2.85A
Ventetider
Tid time 80,00
Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten kommer til anvendelse dersom uforutsette 
hendelser, krav fra byggherre eller 3. part som ikke 
kan klandres entreprenøren, fører til ventetid på 
maskiner, og entreprenøren ikke har andre arbeider 
som kan utføres i ventetiden. 

Eventuell bruk av posten skal avklares med 
byggherre på forhånd, så snart man ser at det kan bli 
aktuelt. 

Posten skal ikke benyttes for ventetid som skyldes 
mangelfull planlegging eller varsling av entreprenør. 
Videre skal den ikke benyttes for gravemaskiner og 
maskiner som brukes til transport som er i kapittel 04.

91.3 BEREDSKAP FOR OLJEUTSLIPP
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfater komplette kostnader til utlegging, 
innhenting og levering av brukt lenser til godkjent 
mottak (inkl. ev. avgifter) som priset i kap. 01.14. 

Rund sum RS
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91.4 FJ8.749A
ØVRIGE TILTAK VED VANNHÅNDTERING – ANTALL
Antall stk 5
Tiltak: Annet tiltak – oppsuging av fri fase olje fra 
utgravingsområde
Lokalisering: Område 5 BØF
Krav: Olje og vann skal suges opp og håndteres av firma 
med godkjenning for slikt arbeid
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter eventuell behov for oppsuging av fri fase 
olje fra gravegrop dersom entreprenør i samråd med 
Byggherre vurderer behov for dette.

Posten skal omfatte mobilisering og demobilisering, 
samt arbeidstid for oppsuging av olje og 
oljeforurenset vann.

Mobilisering av sugebil skal gjøres i samråd med 
Byggherre.

x) Mengderegler
Utregnes per mobilisering. Kostnader for levering av 
væske prises i egen post.

91.5 FJ8.749A
ØVRIGE TILTAK VED VANNHÅNDTERING – ANTALL
Liter l 10000,00
Tiltak: Annet tiltak – oppsuging av fri fase olje fra 
utgravingsområde
Lokalisering: Område 5 BØF
Krav: Olje og vann skal suges opp og håndteres av firma 
med godkjenning for slikt arbeid
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter kostnader for levering av olje og
oljeforurenset vann.

x) Mengderegler
Gjøres opp på bakgrunn av deklarerte mengder.

91.6 TILGANG TIL MUDDERMASSER 
a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter ev. kostnader for tilkomst til 
mudringsmasser i voll langs Sogna som vist i tegning 
10202518-5.26, inkl. fjerning av ev. tiltak etter bruk. 

Rund sum RS
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91.7 FD1.13390A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Tid time 24,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Annen utførelse – valgfritt, men må utføres 
slik at det ikke foregår avrenning til Sogna
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Deponerte mudringsmasser langs Sogna
Formål: Fjerning av forurensede masser
Grunnforhold: Dårlige grunnforhold (antatt svært bløtt)
Graverestriksjoner: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Oppgraving av forurensede mudringsmasser som vist
i tegning 10202518-5.26.

Areal med mudringsmasser utgjør ca. 540 m2, og 
omfatter en dybde på ca. 0,5 meter. Totalt utgjør 
dette ca. 270 m3.  

Kostnad per time skal omfatte egnet gravemaskin 
med fører, samt andre tilknyttede kostnader. 
Entreprenør skal etterstrebe rasjonell drift. 

c) Utførelse
Se notat 10244435-03-RIGm-NOT-035 og kapittel 22 
i rapport 10202518-RIGm-RAP-012.

x) Mengderegler
Gjøres opp basert på timeliste. 

91.8 FM2.21319A
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET – 
FAST VOLUM TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT
Tid time 24,00
Opplastingssted: Annet opplastingssted – 
saneringsområde med mudringsmasser
Lokalisering: Område 5 BØF
Type masser: Forurensede masser klassifisert som 
ordinært avfall
Tippsted: Lager 1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter transport av forurensede 
gravemasser fra området med muddermasser til 
Lager 1 for ekstern disponering. 

Kostnad per time skal omfatte egnet maskin med 
fører, samt andre tilknyttede kostnader. Entreprenør 
skal etterstrebe rasjonell drift.

x) Mengderegler
Gjøres opp basert på timelister.
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91.9 IVARETAKELSE AV "ATOMSUBSTANS" VED 
SANERING AV VOLL
a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter kostnader for å å hindre spredning av 
atomsubstans i forbindelse med sanering av voll 
dersom disse må ligge igjen på området, jfr. 
10244435-03-RIGm-NOT-035.

Eksempel vil være tildekking med matter.

Rund sum RS

91.10 TILJØRING OG LEIE AV CONTAINERE 
a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter kostnader for tilkjøring av 20 m3 åpen krok-
container for evt. lagring av masser og avfall som kan 
utgjøre en spredningsfare ved lagring på bakken 
(f.eks. utsig av olje og ved bortflyging av avfall pga. 
vind) i inntil 4 uker. 

Containere settes på Lager 1 eller Sorteringsplass.

Omfatter også alle kostnader med tildekking for å 
hindre nedbør og ev. avrenning. 

Antall stk 5

91.11 KB2A
Jord
Mineraljord, undergrunnsjord til blomstereng m 2 10000,00
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle leveranser, materiell og arbeider skal være 
inkludert.

Jorddybde 100 mm.

b) Materialer
Mineraljord (iht. til SVV-håndbok R761).
Eksterne masser, ingen komprimering.

c) Utførelse
I henhold til tegning 10271618-01-O001 og 
10271618-01-O002.

x) Mengderegler
Oppgitt areal er et estimat.
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91.12 KB2A
Jord
Vekstjord moldfattig, topplag til blomstereng m 2 10000,00
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle leveranser, materiell og arbeider skal være 
inkludert.

Jorddybde 150 mm.

b) Materialer
Vekstjord moldfattig (iht. til SVV-håndbok R761).
Eksterne masser, ingen komprimering.

c) Utførelse
I henhold til tegning 10271618-01-01-O001 og 
10271618-01-01-O002.

Topplaget skal tilpasses og ha naturlig fall mot 
tilstøtende omåder for å unngå søkk og 
vannansamlinger. Gjøres i samråd med Byggherre.

x) Mengderegler
Oppgitt areal er et estimat.

91.13 KB5.1A
SÅDD BLOMSTERENG
Areal m 2 10000,00
Lokalisering: Blomstereng, i henhold til tegning 
10271618-01-O001 
Frøblanding: 50% "Friskengblanding for Sørøstlandet" 
fra NIBIO blandet med 50% naturgras fra NIBIO.
Frømengde per m2: I henhold til leverandørens 
anvisninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering av materialer og arbeider med 
tilsåing av areal for etablering av blomstereng.

c) Utførelse
Ugras i vekst på såflaten skal fjernes før tilsåing 
utføres. Hvis tidligere finplanert overflate har endret 
seg eller hvis overflaten er blitt tett, skal det foretas 
nødvendig løsing og finplanering før tilsåing utføres. 
Såing gjøres i henhold til leverandørens anvisninger.

x) Mengderegler
Oppgitt areal er et estimat.
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91.14 KB2A
Jord
Dyrkbar jord 0-500mm dybde m 2 10000,00
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle leveranser, materiell og arbeider skal være 
inkludert.
Skal gjøres i henhold til tegning 10271618-01-01-
O001 og 10271618-01-01-O002.

Gjelder også innkjøp, transport og tilføying av nytt 
matjordlag (A-sjikt) og mellomlag (B-sjikt).

b) Materialer
Masser skal være matjord, evt. vekstjord moldholdig 
(iht. til SVV-håndbok R761). 

c) Utførelse
I henhold til tegning 10271618-01-01-O001 og 
10271618-01-01-O002.

A- og B-sjikt legges ut etappevis. Jorda skal strøs 
("ringles") utover, unngå klapping, glatting, 
komprimering etc. Overgangen mellom sjikt skal 
være ujevne. Ingen kjøring på A- og B-sjikt.

Topplaget skal tilpasses og ha naturlig fall mot 
tilstøtende omåder for å unngå søkk og 
vannansamlinger. Gjøres i samråd med Byggherre.

x) Mengderegler
Oppgitt areal er et estimat.
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91.15 KB2A
Jord
Plenjord til sikkerhetssone rullebane/gressplen m 2 1000,00
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle leveranser, materiell og arbeider skal være 
inkludert.

Jorddybde 100 mm.

b) Materialer
Krav til vekstjord:
- Jorda skal være sandig
- pH 6,5-7
- Lavt ledningstall (lite saltinnhold)
- Høyt innhold av mineralsk nitrogen
- Middels høyt innhold av lett tilgjengelig kalium og
fosfor
- Tilslag av organisk materiale skal ikke være torv
- Jorda skal ha tilfredsstillende drenerende
egenskaper som forhindrer oksygenmangel og
forsuring
- Jorda skal være ugrasfri.

c) Utførelse
I henhold til tegning 10271618-01-O001 og 
10271618-01-O002.

Topplaget skal tilpasses og ha naturlig fall mot 
tilstøtende omåder for å unngå søkk og 
vannansamlinger. Gjøres i samråd med Byggherre.

x) Mengderegler
Oppgitt areal er et estimat.

91.16 KB8A
Andre arbeider i forbindelse med jord og vegetasjon
Rund sum RS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle leveranser, materiell og arbeider skal være 
inkludert.

c) Utførelse
Løsgjøring og lett istandsetting av komprimert jord, 
for raskere naturlig revegetering. Topplaget skal 
tilpasses og ha naturlig fall mot tilstøtende omåder for 
å unngå søkk og vannansamlinger. Gjelder de 
områdene som har blitt berørt av tiltaket, og hvor 
istandsetting ikke er definert.
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91.17 REETABLERING AV DEKKE VED "RUND 
PLATTFORM" I OMRÅDE 5 BØF
a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter kostnader for reetablering av asfalt ved 
"rund plattform" i område 5 BØF, jfr. 10244435-02-
O101. 

Som grunnlag for prising legges følgende til grunn for 
oppbygging, jfr. også "overbygning Sorteringsplass" i 
tegning 10244435-02-F001: 
Slitelag Agb16, t=40 mm
Bindelag Agb16, t=40 mm
Bærelag, Fk 0/32, T=100 mm
Forsterkningslag, FK 20/120, t=500 mm
Fiberduk bruksklasse 3.

Areal som skal reetableres utgjør ca. 480 m2, 
omkring eksisterende betongkonstruksjon.

Rund sum RS

91.18 FS4.13299122A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT 
KONSTRUKSJON – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 5,00
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: Velgraderte friksjonsmasser 
nominell kornstørrelse maks. 53mm
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: VA-trasé for overvannsledning
Type konstruksjon:  rensekum (RK) og overvannkum (O-
1)
Underlag: Fundament
Nivå/kote: Til kumtopp
Toleranse: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder bare omfylling /sidefylling. Øvrig gjenfylling 
inngår i kap. 04.

c) Utførelse
Utførelse iht. leveranddørs leggeanvisning. Minimum 
tykkelse 300mm fra kumvegg. 
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91.19 UP1.1131521A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med innstøpt pakning
Kumdiameter: DN 2000
Bunnseksjon: Bunnseksjon uten renneløp
Lokalisering: VA-trase, Rensekum (RK)
Utførelse: Iht. tegning GH402
Kumhøyde: Iht. tegning GH402
Ledningsdimensjoner: DN160
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kum RK (rensekum) 

Omfatter også montering av ledninger og utstyr i 
kum:
-tett inntak DN160 PVC med rørføring til kumbunn
-Slisset drensrør i bunn av kum med festet endelokk
-2 stk 90 graders bend DN160 PVC/PP
-Klamring til bunn og kumvegg
-Uttøp via dykker DN160
-Pakninger på inn og utløpsledning

c) Utførelse
Kfr. tegning GH402.
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91.20 UP1.1131121A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med innstøpt pakning
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon uten renneløp
Lokalisering: VA-trase, Overvannkum (O1)
Utførelse: Iht. tegning GH402
Kumhøyde: Iht. tegning GH402
Ledningsdimensjoner: DN160
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder overvannkum O1) 

Montering av ledninger og utstyr i kum:
-2 stk MFT Fluidswing RV DN150 tilbakeslagsventil 
på innløpsledninger. Syrefast ventilhus, 316.

c) Utførelse
Kfr. tegning GH402.

91.21 UP8.12194
KUMLOKK AV STØPEJERN
Dimensjon: Se underposter
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: VA-trase
Andre krav: Nei

91.22.1 DN650 til O1

Antall stk 1

91.22.2 DN800 til Rensekum (RK)

Antall stk 1
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91.23 UU1.1211A
TETTHETSPRØVING AV UTENDØRS KUM MED VANN
Antall stk 2
Lokalisering: VA-trase
Kummateriale: IG-betong
Dimensjon: se tegningsgrunnlag
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder rensekum (RK) og overvannkum (O1). 
Omfatter også dokumentasjon fra trykkprøving til 
bygggherre.

c) Utførelse
Tetthetsprøving med vann uten overtrykk iht, VA-
miljøblad nr.63  (NS 3420, UU1). Byggherre skal 
varsles, og ha anledning til å delta når det 
trykkprøves.
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