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1 Generelle krav

1.1 Prosjektets koordinatreferansesystem
Stedfestet dokumentasjon skal leveres i prosjektets koordinatsystem, se kapittel D2 1.

Oppdragsgiver skal gis innsyn i1 «som utfort» dokumentasjon 1 web-baserte systemer i hele
oppdragets levetid. Systemene skal kunne vise modelltypene som er definert i R110 isolert og
sammenstilt 1 tverrfaglige visninger sammen med «som utfert» dokumentasjonen.

Alle dokumentasjonstyper som er spesifisert i kapittel D skal gjores tilgjengelig for oppdragsgiver
under prosjektgjennomforingen og leveres som sluttdokumentasjon for partene loses fra kontrakten.

1.2 Dataformat

Dokumentasjonen skal leveres Statens vegvesen pa digital form. Dokumentasjonen leveres pa
programvarens originalformat, det vil si det dataformatet som programvaren normalt lagrer data pa,
og pa et apent, standardisert format. Hvilke formater som skal benyttes, avtales i oppstartsmatet.

1.3 Katalogstruktur
Ved levering av data i katalogstruktur benyttes «Mal for katalogstruktur». Entreprengren skal ogsa

legge inn FDV dokumentasjon i byggherrens FDV system.

2  «Som utfert» dokumentasjon

Prosjektert dokumentasjon oppdatert med eventuelle endringer fra byggefasen kalles "som utfort"
dokumentasjon. Dokumentasjonen skal kunne brukes til & oppdatere oppdragsgivers arkiv- og
forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdssystemer.

Alle dokumentasjonstyper som beskriver nytt/endret veganlegg/er vedlagt konkurransegrunnlaget
skal leveres "som utfort".

Entreprenor skal dokumentere at utforelse er i henhold til krav/toleranser med geometrisk kontroll,
ref. R761 Prosesskoden og R110 modellgrunnlag kapittel 3.8. Resultat av kontroll publiseres
fortlapende ved at registrert geometri lastes opp pa innsynslesning, slik at registrerte data kan
sammenstilles og kontrolleres mot prosjekterte data.

For objekter som ble bygget/utfort i henhold til prosjekterte planer og toleransekrav kan prosjekterte
data gis status "som utfort".

Hvis det er utfort endringer som kan ha betydning for forvaltning, drift og vedlikehold av
veganlegget, skal prosjekterte data oppdateres med endringene for de leveres "som utfert" 1 henhold
til R110 Modellgrunnlag, kapittel 3.8.

Ansvar for a oppdatere modeller og annen dokumentasjon med godkjente endringer:

Kategori Registreringer/grunnlag Omprosjektering til «som utfert»
Modeller Entreprengr Entreprengr
Tegninger Entreprengr Entreprengr
NVDB-data Entreprengr Entreprengr
FKB-data Entreprengr Entreprengr
Rapporter Entreprengr Entreprengr
Spesifiser Entreprengr Entreprengr
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Som utfert dokumentasjon leveres/publiseres senest tre uker etter at arbeidet er utfart, og all som
utfert dokumentasjon skal leveres oppdragsgiver for leverandar Igses fra kontrakten.

Data fra grunnundersgkelser skal leveres slik at de kan publiseres i Nasjonal database for
grunnundersgkelser (NADAG) ref. N200 Vegbygging kapittel 1.3. Bygget lasning skal
dokumenteres med geoteknisk sluttrapport som skal overleveres oppdragsgiver far overtakelse.
Radata fra f.eks. supplerende grunnundersgkelser, skal leveres som sluttdokumentasjon.

Data til NVDB og FKB leveres som beskrevet i R110 Modellgrunnlag, kapittel 5.3.4 og R761
Prosesskoden prosess 11.5 Sluttdokumentasjon.
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