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0 Generell del

Prosjektet har som mal & utvikle rehabiliteringstilbudet innen ROP for ulike malgrupper. Det vil veere
saerlig fokus pa unge brukere med psykiske utfordringer. Rehabiliteringsprosjektet vil vaere et
virkemiddel og gi mulighet for bosetting i ordinaere lokalsamfunn for malgruppen. Malgruppen vil
vaere beboere med behov for tilrettelagt bolig og tilgang til bemannet personalbase ved
@stremtunet. Det vil prioriteres fortrinnsvis unge brukere fra 18 &r og oppover som trenger et
botilbud, og tilbudet vil bidra til & forhindre institusjonalisering av unge brukere.

Det skal bygges smahus i rekke med 3 enheter med bruksareal péd 52 m2 per enhet (totalt BTA 219
m2). Boligene skal vaere enkle a vedlikeholde, rengjgre og ha god ventilasjon.

Orientering om prosjektdokumentene

Konkurransegrunnlag

Konkurransegrunnlaget er utarbeidet iht. NS 3450:2014 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg, og
det henvises til dokumentliste og tekst og konkurransebeskrivelse i Mercell.



1 Kravspesifikasjon om felles kostnader

Generelle krav og tekniske bestemmelser

Generelt
Tekniske bestemmelser som gjelder spesielt for de enkelte leveranser fremgar av teknisk
beskrivelse og de dokumenter det der henvises til.

Det eri det fglgende gitt en orientering om hvilke generelle bestemmelser og krav som gjelder for
entreprisen.

For gvrig vises til bestemmelser, krav og spesifiserende tekster i de enkelte kapitler.

Orientering om beskrivelse

Teknisk beskrivelse er i form av en funksjons-/ytelsesbeskrivelse der de fagvise beskrivelsene er
organisert etter NS 3451 bygningsdelstabellen. Dersom det framkommer motstridende
opplysningeri konkurransegrunnlaget, sa skal den dyreste Igsning legges til grunn for tilbudet og
alternativ Igsning spesifiseres og prises separat i tilbudet.

Beskrivelsen er basert pa utarbeidede tegninger og pa prosjektspesifikke avklaringer truffet i
prosjekteringen. De tekniske tegningene er a anse som et forslag. Kravene i denne beskrivelsen
skal fglgesiprosjektet og oppfyllesileveransen. Kravspesifikasjon gjelder foran tegninger. Dette
kapittelet angir overordnede prosjektkrav og har henvisninger til bakenforliggende
prosjektforutsetninger.

Teknisk beskrivelse er i hovedsak basert pa utarbeidede tegninger og henvisninger til relevante
standarder, Byggforskserien og andre dokumenter. Henvisninger til Byggforskserien er ment a
veere et supplement til tegninger og beskrivelse i de tilfeller hvor disse ikke gir noen fullgod
dokumentasjon for utfgrelsen.

Generelt gjelder kravene i NS 3420, siste utgave. For faggrupper hvor det ikke foreligger Norsk
Standard, men hvor det eksisterer anerkjente normer eller forskrifter mht. materialer eller
arbeidets utfgrelse, skal disse fglges. Likeledes skal anvisninger utarbeidet av de respektive
produsenter eller deres representanter fglges, med mindre byggherren gir seerskilt tillatelse fra a
fravike disse.

Overordnet lov- og regelverk
Alle krav og bestemmelser gitt i eller i medhold av gjeldende lovverk, skal fglges i prosjektet og
oppfylles i leveransen. Det gjgres spesielt oppmerksom pa:

Plan- og bygningsloven, PBL

Teknisk forskrift, TEK17 med tilhgrende veileder.
Saksforskriften, SAK10 med tilhgrende veileder.

Gjeldende reguleringsplan med reguleringsbestemmelser
Byggherreforskriften

Arbeidsmiljgloven med tilhgrende forskrifter
Maskindirektivet

e Lov om miljgrettet helsevern



Overordnede forutsetning og rammebetingelser
Alle fastlagte forutsetninger og krav som blir angitt i rammetillatelse skal vaere totalentreprengrens
ansvar, og skal veere oppfylt ifm. utfgrelsen av entreprisearbeidene.

Universellutforming
Tiltaket skal tilfredsstille kravene til universell utforming iht. TEK17.

Energikrav
Tiltaket skal tilfredsstille krav i TEK17.

Brann- og lydkrav
Tiltaket skal tilfredsstille krav i TEK17.

Tetthetskontroll

Den verdien for tetthet som brukes i energiberegningene skal dokumenteres ved hjelp av
tetthetsmaling. Totalentreprengren skal engasjere og bekoste eksternt firma for uavhengig
kontrollav byggets kvalitetsutfgrelse med termografering og trykktesting. Kontrollene skal
utfgresito faser, ved etablert klimaskjerm (vindtett rabygg) og ved etablert ferdig bygg
(innvendig kledd) fgr overlevering. Utfgrte kontroller skal utfgres etter NS-EN 13187 (IR-
Termografistandard) og NS-EN 13829 (Trykktestingsstandard). | fase 1 er det tilstrekkelig a
utfgre trykktesting, men dersom kravet ikke oppfylles kan termografering benyttes som et
hjelpemiddel for a avdekke svakheter i vindtettingen.| fase 2 skal det gjennomfgres bade
trykktesting og termografering. Kontrollene skal utfgres av sertifisert personell innen
byggtermografi. Byggherre skal varsles om nar kontrollene skal forega slik at byggherre kan veere
til stede. Kontrollen i fase 1 og 2 skal dokumenteres med rapporter som skal inngaibyggets FDV-
dokumentasjon.‘

Emisjon fra materialer
De verdier som legges inn i energiberegningene / beregnet luftmengde for a fjerne
forurensninger fra materialeribygget skal dokumenteres.

Det skal leveres materialer med tilfredsstillende dokumentasjon som bekrefter at de ikke avgir
forurensninger som kan medfgre ubehag, irritasjon eller risiko for helseskade.

Dokumentasjonen skal opplyse om:
e Sammensetning
e Emisjonsdata (emisjonskurver)
e Tiltenktanvendelse og bruksegenskaper
e Egnet overflatebehandling
e Evt. mulige helseeffekter
e Rengjorings-ogvedlikeholdsmuligheter



Totalentreprengrens ansvar for prosjektering

Totalentreprengren har ansvaret for all prosjektering som inngar i leveransen. Dette omfatter alle fag
som er ngdvendig for a utarbeide et komplett prosjekteringsunderlag, samhandlingen mellom
fagene/underleverandgrene, ngdvendig tverrfaglig kontroll og etablering av et godt samarbeid for &
finne de beste Igsningene for alle fag i leveransen.

Totalentreprengren overtar ansvaret for de spesifikasjoner og tegninger som byggherren har
utarbeidet, inkl. gvrige godkjenninger av offentlige myndigheter, s& som godkjent rammesgknad,
godkjenning fra arbeidstilsynet og teknisk plan. Prosjekteringen som er utfgrt i forbindelse med
tilbudsunderlaget er a betrakte som retningsgivende, et grunnlag for a kunne gi pris pa en komplett
leveranse. Prosjekteringen skal videreutvikles/detaljeres i samrad med representanter fra byggherre.
Komplette beregninger for alle fag ma utfgres som en del av prosjekteringen, samt for a
kvalitetssikre den totale leveransen.

Prosjektert dokumentasjon sammen med relevant produkt informasjon ma gi et komplett grunnlag
for utfgrende, samt en fullstendig FDV dokumentasjon. Alle tegninger utarbeides digitalt og modeller
i IFC format, alle objekter skal modelleres med representativ geometri og inneholde ngdvendig BIM
informasjon. Alle plantegninger skal inneholde korrekte hgydeangivelser pa alt utstyr. Plantegninger
skal ha format 1:50.

Typiske tekniske dokument/tegninger som inngar i prosjekteringen er:
— Etasjeplaner / plantegninger for alle relevante fag
— Tekniske himlingsplaner
—  Snitt tegninger av kritiske omrader samt tekniske rom
—  Flytskjema/systemskjema
— Utsparingstegninger
—  Funksjonsbeskrivelser med aksept kriterier
—  Rgmningsplaner

Fglgende beregninger for tekniske fag skal som et minimum (ikke begrenset til) utfgres i
prosjekteringen:
— Hydraulisk dimensjonering av alt rgr og kanalnett etter normbaserte krav
— Varmebehovsberegning for alle rom
— Luftmengdeberegninger
— Energi og inneklimasimuleringer iht. TEK
— Spenningsfalls- og kortslutningsberegninger pa alle hovedkurser samt korteste og lengste
forbrukerkurs av hver type i samtlige fordelinger
— Lysberegninger mht. horisontal belysningsstyrke vertikal belysningsstyrke (vegger) og
sylindriske belysningsstyrke iht. NS-EN 12464-1 samt jevnhet, i alle rom
— Dokumentasjon av energibruk pa belysningsanlegget iht. krav

Totalentreprengren har ansvar for en gjennomgang av prosjekterte Igsninger med utfgrende fgr
byggestart.

Overnevnte dokumentasjon er ikke en fullstendig opplisting. En komplett leveranseplan for
dokumentasjonen utarbeides av totalentreprengren.

Det poengteres at selv om det i de ulike fagkapitler kan vaere beskrevet forslag til
fagdeling/ansvarlige, er det totalentreprengren som er ansvarlig for en komplett leveranse og
fordeling av de ulike arbeider innenfor egen organisasjon/mot underentreprengrer m.m.



Uavhengig kontroll

Byggherre er ansvarlig for kontrahering av de firma som skal giennomfgre uavhengig kontroll.
Disse skal kontrollere de firma totalentreprengren kontraherer. Totalentreprengr skal utarbeide
en fremdriftsplan for nar disse aktivitetene skal gjennomfgres. Totalentreprengren skal
samarbeide med de som kontraheres for uavhengig kontroll, og legge opp til en fremdriftsplan
som synliggjgr disse aktivitetene.

Avfallsplan/Miljgkartleggingsrapport

Totalentreprengren er ansvarlig for a utarbeide avfallsplan iht. TEK17 §9. Totalentreprengren skal
utarbeide en sluttrapport som viser faktisk disponering av avfall, fordelt pa ulike avfallstyper og -
mengder. Levering til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning skal dokumenteres.

Sluttrapport for avfallsplan skal sendes inn iht. TEK17 § 9.

Avfallsplanen er en del av totalentreprengrens dokumentasjon for sgknad om
igangsettingstillatelse og ma derfor foreligge umiddelbart etter kontraktsinngaelse.
Entreprengren har ansvaret for 8 komplettere og ajourfgre avfallsplanen i hele byggefasen.

Fargeprgve og fargevalg
Farger skal vaere i henhold til farge- og materialveileder, gulv- og veggbehandlingsplaner.
Fargevalg skal velges i samrad med brukere og arkitekt i detaljeringsfargen.

Det poengteres at alle bygningsdeler, produkter og materialer i dette prosjektet skal vaere ferdig
overflatebehandlet til komplett utfgrelse, selv om det for enkeltprodukter evt. ikke er nevnt
hvilken overflatebehandling det skal vaere. Der det i beskrivelsen ikke er entydig nevnt hvilken
behandling / overflate som er forutsatt, er dette entreprengrens valg.

Riggkrav, byggelederbrakke, byggeplassgjerde mm.

Generelt:

Alle kostnader knyttet til forsikring, sikkerhetsstillelse, planlegging, tilrigging, drift, kvalitetssikring og
avsluttende arbeider skal veere inkludert. Dette gjelder ogsa provisorisk byggestrgm og evt. strgm til
uttgrking og oppvarming.

Riggplan:

Totalentreprengren skal utarbeide riggplan pa bakgrunn av tilgjengelig riggomrade som ligger ved
konkurransegrunnlaget. Denne skal minimum vise plassering av brakker, HMS-utstyr, lager, gjerde,
trafikk- og parkeringsareal. Det ma tas hensyn til naboer. Tilkomst brann og redning skal ivaretas ved
skissert Igsning.

Eksisterende interne veier og tilkomst til Bygnestunet skal holdes apne og ma ivaretas pa riggplanen.
Riggplanen skal vise parkeringsplasser for entreprengrer og besgkende til byggeplassen.

Avfallsstasjonene skal fremga iht. godkjent riggplan.
Riggplanen skal godkjennes av byggherren.H

Parkering:
Parkering av biler skal forega pa omrade som skal defineres pa riggplan. Entreprengr er ansvarlig for
parkering utover kapasitet innenfor riggomradet.

Inngjerding:



Byggeomradet skal inngjerdes med kontinuerlig gjerde rundt hele prosjektomradet, samt porter som
skal holdes Iast nar det ikke er leveranser. Alle byggeplassgjerder skal lases i hverandre med klammer
og veere minimum 2 m hgye og i stalutfgrelse.

Alle byggeplassgjerder og skilt ma forankres tilstrekkelig mot vindbelastning med betonglodd eller
tilsvarende. Byggeplassgjerde skal sjekkes rutinemessig samt fgr og etter sterk vind.

Registrering av personell pa byggeplass:

Det kreves et komplett system der TE er ansvarlig for all registrering og kunne dokumentere dette
ved kontroll av offentlige myndigheter (erstatter mannskapslister). TE ma sgrge for registrering av
nye arbeidere (kort), og ma ha lanekort tilgjengelig for besgkende som ikke har kort selv. Digital
mannskapsliste med registrering av ansatte plasseres ved adkomst til byggeplass.

Byggherren skal ha tilgang til elektroniske oversiktslister til enhver tid.

Byggestrgm:

Det skal medtas provisorisk byggestrgmskap dimensjonert for alle byggearbeider i hele
prosjektperioden. Provisorisk ganglys og annen ngdvendig belysning og uttaksbokser for el-kraft i
bygget skal ogsa medtas.

All kontakt og kostnader ovenfor Fagne vedrgrende etablering av provisorisk byggestrgm skal
handteres og bekostes av totalentreprengren.

Alle kostnader vedrgrende forbruk av byggestrgm skal bekostes av totalentreprengren.

Provisorisk VA:

Dersom det er behov for provisorisk VA ma tilkoblingspunkt for provisorisk VA etableres og
rgrleggermeldes av totalentreprengrer. All kontakt og kostnader vedrgrende provisorisk VA skal
handteres og bekostes av totalentreprengren.

[Kabelpévisning og avdekking av annen infrastruktur i grunnen:

Kabelpavisning og avdekking av annen infrastruktur i grunnen er totalentreprengrs ansvar.

Dersom det blir behov for omlegging av infrastruktur i grunnen, ma arbeidet knyttet til dette utfgres
og bekostes av Totalentreprengr. \

Det ligger gassrgr (Molgas) til oppvarming av sykehjemmet og personalbasen langs eksisterende
personalbase, se vedlegg.

Det ligger eksisterende stikkledninger i grunnen, se vedlegg.

Byggeplass-skilt
Det tillates kun reklameskilt som er godkjent av byggherren pa prosjektet. Skilt skal vaere
frittstaende. Det skal ikke monteres reklameskilt pa byggegjerder.

Det skal leveres ett stk. byggeplasskilt/informasjonsskilt, som er synlig fra hovedveien. Skiltet skal
inneholde en kort oversikt over aktgrene ved prosjektet (Byggherre, Totalentreprengr, sentrale
radgivere og underentreprengrer). Skiltet ma forankres godt og sikres for vind og veer. Det skal ogsa
inkluderes skilt iht. kommunal mal fra Karmgy kommune pa byggeplasskiltet.
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Tilstandskontroll

Entreprengrer skal i forbindelse med sine arbeider kontrollere at eksisterende
konstruksjoner/anlegg/installasjoner eri samsvar med beskrivelse, tegninger etc. Ved alle avvik
skal dette umiddelbart varsles.

Rystelsesmalinger
Dersom det skal gjennomfgres sprengningsarbeider i forbindelse med byggearbeidene skal det
monteres rystelsesmalere pa naboeiendommer og kostnader for dette tas med i tilbudet.

Brannplaner og evakuering

Totalentreprengren skal utarbeide en brannstrategi for byggeplassen med brannplaner som viser
aktuelle remningsveier for arbeiderne. Planene skal vaere oppslatt pa byggeplassen, og alle
arbeidere skal gjgres oppmerksom pa dette. Totalentreprengren skal utarbeide plan for
slokkeutstyr (vann, skum, pulver og andre typer slokkemidler) i alle etasjer.

Totalentreprengren skal utarbeide evakueringsplaner og varslingsinstruks for byggeplassen som
iverksettes etter beskjed fra tiltakshaver. Planen skal minst omfatte rutiner for varsling, kontroll,
oppsamlingssteder, registrering etc.

Rigg
Totalentreprengr medtar brakke for toalett og vask til bruk for alle entreprengrene i byggetiden.
Totalentreprengr medtar ogsa mgtebrakke/kontorbrakke for samme tidsrom.

Det skal sgrges for godt renhold i alle verksteder, oppholds-, mgte- og spiserom.

Plassering av brakker skal tegnes inn pa riggplan og godkjennes av byggherren. Absolutt alle
kostnader i forbindelse med plassering av rigg og lager skal dekkes av totalentreprengren, det
omfatter ogsa tilknytning til vann, avlgp og el. Alt materiell skal lagres pa en ryddig og systematisk
mate. Det skal foretas tildekning mot fuktighet, sng og stgv.

Avfallshandtering
Avfall som oppstar i forbindelse med tiltaket, skal kildesorteres pa byggeplassen i alle aktuelle
fraksjoner, og skal ha en sorteringsgrad pa minimum 90%.

Totalentreprengren skal organisere, administrere og samordne all avfallshandtering pa byggeplassen
samt tilrettelegge og plassere ut ngdvendig antall containere. Disse ma merkes tydelig og plasseres
pa et sentralt sted i forhold til der hvor avfall oppstar.

Totalentreprengr skal ta med alle kostnader ved avfallshandtering. Blant annet mellomlagring,
levering til godkjent deponi og gebyrer for levering av avfall. Alt spesialavfall ma den enkelte

entreprengr selv handtere og fjerne fra byggeplassen.

Farlig avfall skal handteres forskriftsmessig, og kostnader i forbindelse med dette skal inkluderes.
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Rigg for sikring og beskyttelse og bygg rengjgring

Totalentreprengrens niva pa rengjgring skal fglge siste versjon av RIFs Rent Tgrt Bygg-handbok.
Avsluttende byggrengjgring skal ogsa fglge denne handboken. Totalentreprengren skal ogsa ha stort
fokus pa utvendig renhold. Ved arbeider som kan tilsmusse uteomradet eller bygningsdeler skal det
iverksettes ngdvendige tiltak for a forhindre dette fgr arbeidene igangsettes.

Det skal etableres egnet sikring eller anvises tilrettelagte omrader ved bruk av maskiner som avgir
stgv eller gnister for @ unnga skade pa bygningsdeler.

Byggrenhold ma utfgres av prosjektet, min. to ganger:
e 1. gang: En total byggrengjgring mot slutten av byggingen hvor tak, vegger, inni skap/hyller,
gulv, alle overflater rengjgres.

e 2.gang; Rengjgring ma utfgres rett for bygget skal tas i bruk slik at bygget er rent nar
renholderne skal utfgre daglig renhold.

Merking og identifikasjon
Tekniske installasjoner skal merkes iht. system basert pa Tverrfaglig Merkesystem (TFM).
Prosjekteringsanvisningen skal benyttesved merking av bygninger.

Det skal merkes bade pa FDV-tegningene og i bygningen (over og under himling).

Merking:

Alle komponenter merkes i henhold til Statsbygg sitt TFM kodesystem. Utstyr merkes med graverte
skilter festet med 2 stk. skruer hvor det er mulig, eventuelt med strips hvor dette er det mest
naturlige. Skilt, svarte bokstaver pa hvitbunn, skiltstgrrelse ca. 60 x 20 mm. Bokstavstgrrelse 4,5 mm
Fravik f.eks. ved bruk av Dymo-tape avtales saerskilt i hvert tilfelle.

FDVU - Testing, opplaering og dokumentasjon
Systemene skal testes og dokumenteres at de fungerer som tiltenkt.

Fgrste ars service skal utfgres av totalleverandgr pa alle fag og vaere inkl. i tilbudet.

Totalentreprengren fglger prosjektet fra start, giennom prosjekteringen og leder giennomfgringen av
ferdigstillelse, tester, og paser at fgrste ars service gijennomfgres.

Igangkjgring/idriftsetting
Alle tekniske system testes og innreguleres hver for seg.

Betingelse for igangkjgring er dokumentasjon som dokumenterer mekanisk ferdigstilt anlegg, at alle
feil er utbedret og ngdvendig FDV dokumentasjon er levert.

Totalentreprengr er ansvarlig for a giennomfgre og dokumentere testene.
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Sjekkskjema skal dokumentere korrekt montasje, merking, tilkopling og utfgrt funksjonstest for alle
komponenter/tilkoplinger. Totalentreprengr utarbeider ngdvendig testprosedyrer for a teste og
dokumentere alle funksjoner, alarmer, signal som gar pa tvers av anlegg og system.

Funksjonstester og innreguleringsskjema skal inneholde data om forventet resultat/prosjektert verdi
i tillegg til eventuelle grenser som er akseptable fravik (min/maks).

Gjennomfgring av integrerte tester skal dokumentere funksjonene pa tvers av system og anlegg.

Alle setpunkt innstillinger skal dokumenteres. Igangkjgring koordineres mot overordnet plan for
byggeprosessen.

Byggherre skal inviteres til a delta i igangkjgringen, testing og ved mekanisk ferdigstillelse.

Totalentreprengr kaller inn byggherre til fullskala test senest 14 dager fgr planlagt overtakelse.

Opplaering:

Totalentreprengr skal som en del av prosjekteringen utarbeide en plan for opplaering av personell
som skal drifte bygget. Opplaeringsplan diskuteres og godkjennes av byggherre. Planen ma tilpasses
nar driftspersonell er tilgjengelig samt nar anleggene er tilgjengelige for oppleering.

Som et minimum av opplaeringen skal det ha en varighet pa 6 timer med inntil 6 deltakere.

Det er viktig at det gis en god oppleering i alle byggets anlegg.

Dokumentasjon:
Totalentreprengr utarbeider FDVU-dokumentasjon iht. vedlagt spesifikasjon for FDVU-
dokumentasjon og laster dette opp i prosjekthotell.

“FDV mal - Karmgy kommune — Rev 03” er en instruks for a veilede utarbeidelse og overleveringen
av forvaltning-, drift-, vedlikehold og utviklingsdokumentasjon i henhold til NS3451 “Bygningsdel-
tabell” og NS 3456 “FDVU dokumentasjon”.

Kranselag

Totalentreprengren skal bista byggherren med & organisere og gjennomfgre et kranselag.
Tilstelningen skjer i arbeidstiden, og arrangeres som lunsj pa byggeplassen til de som aktivt har
deltatt med plan- og byggearbeider. Byggherren tar kostnadene med mat og drikke og
totalentreprengren bistar med fysisk opp-/ og nedringing av et egnet lokale/rom med bord og
stoler.

Ytelsen skal innga som del av rigg- og driftskapittelet.

Stov og stoy

St@v og sty fra byggeaktivitetene skal reduseres til et minimum. Byggherren kan uanmeldt utfgre
kontrollmalinger av stgvnivaer, og nar som helst stanse arbeider eller kreve at stgvreduserende tiltak
gjennomfgres.
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Prissammenstilling av felleskostnader
Alle priser skal oppgis i konkurransegrunnlagets del 2, pkt. F1, Prissammenstilling hovedpris. Evt.
opsjonspriser oppgis under pkt. F2. Priser skal oppgis for alle underposter slik det er satt opp i

tilbudsskjema.
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2 Kravspesifikasjon bygning

20 - Bygning generelt

| dette kapittel beskrives kort hva som skal utfgres og hvilke kvaliteter som kreves i de forskjellige
bygningsdeler. Alle ytelser som naturlig inngar i en komplett leveranse skal medregnes, selv om dette
ikke spesifikt er nevnt i denne beskrivelse.

Totalentreprengr, dens prosjekterende og utfgrende, ma gjgre seg kjent med stedlige forhold og
eksisterende bygningsmasse som kan ha betydning eller medfgre ansvar i forbindelse med utfgrelse
og prosjektering. Eventuelle kostnader ved skader som pafgres omkringliggende omgivelser eller
bygningsmasse er Totalentreprengrens ansvar a dekke.

Bygget skal prosjekteres og utfgres iht. ngdvendig palitelighetsklasse i NS-EN 1990. Dimensjonerende
brukstid settes til 50 ar (for brukstidskategori 4 iht. Tabell 2.1 i NS-EN 1990). Bygget skal
dimensjoneres for de laster som kan oppsta i Igpet av byggets levetid. Det inkluderer, men er ikke
begrenset til, egenlaster, pafgrte nyttelaster, naturlaster som sng, vind og jordskjelv, ulykkeslaster
som pakjgrsel og brann.

Alle arbeider skal prosjekteres og utfgres etter gjeldende myndighetskrav og forskrifter:
e Til enhver tid gjeldende plan og bygningslov (PBL)
e Til enhver tid gjeldende byggeteknisk forskrift (TEK)
e Til enhver tid gjeldende byggesaksforskrift (SAK)
e Til enhver tid gjeldende standarder med tilhgrende nasjonalt tillegg:
- NS-EN 1990- Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner
- NS-EN 1991- Eurokode 1 (med underdeler): Laster pa konstruksjoner
- NS-EN 1992- Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner
- NS-EN 1993- Eurokode 3: Prosjektering av stalkonstruksjoner
- NS-EN 1994- Eurokode 4: Prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stal og betong
- NS-EN 1995- Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner
- NS-EN 1996- Eurokode 6: Prosjektering av murkonstruksjoner
- NS-EN 1997- Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering
- NS-EN 1998- Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk pavirkning
- NS-EN 1999- Eurokode 9: Prosjektering av aluminiumskonstruksjoner
- NS 3420- Beskrivelsessystem bygg og anlegg
- NS-EN 13670- Utfgrelse av betongkonstruksjoner
- NS-EN 1090-2- Utfgrelse av stalkonstruksjoner og aluminiumskonstruksjoner
- NS 3516- Utfgrelse av lastbaerende trekonstruksjoner.

Nedbgynings- og deformasjonskrav

Konstruksjonens brukbarhet med tanke pa vertikale og horisontale forskyvninger og akselerasjoner
skal ivaretas iht. NS-EN 1990, herunder ogsa vurdering iht. A1.4.4 for vibrasjoner forarsaket av
personer, teknisk utstyr og trafikk- og vindlaster. Ved pavisning av konstruksjonenes forskyvninger
skal deformasjoner i underliggende konstruksjoner medregnes.

. Nedbgyningskrav for hovedbaering: L/300
. Nedbgyningskrav for sekundaerbaering: L/250
. Nedbgyningskrav for dekker: L/300
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Funksjonsbeskrivelse - Prosjektnavn

. Utbgying for vertikale konstruksjoner: L/500
Utstyr og komponenter som skal forankres til konstruksjonene ma vurderes spesielt, eksempelvis
vinduer/fasadeglass og oppheng for foldevegger/skyvedgrer.

Dersom leverandgrer har strengere krav er det disse som gjelder.
Betongkonstruksjoner

Betongkonstruksjonene skal tilfredsstille eksponeringsklasser i henhold til NS 3420 og NS-EN-1992-1-
1. Krav i nasjonalt tillegg i standarden skal hensyntas fullt ut.

Alle toleranseklasser og overflatekvaliteter ma ivareta den senere behandling eller bruk. Alle synlige
betongoverflater skal ha glatt forskaling om ikke annet angis. Forskalingstype velges av
entreprengren og tilpasses overflatekravene. Hull for forskalingsstag mv skal spekkes forsiktig slik at
mortel ikke blir trukket ut over betongoverflaten. Likeledes skal synlige grater og ujevnheter fjernes
etter rivning av forskalingen.

Alle synlige kanter avfases.

Det forutsettes at armeringen velges slik at riss i betongoverflaten mest mulig begrenses. Det skal
sgrges for at temperaturpavirkninger, svinn og kryp ikke gir uakseptable deformasjoner og riss. Porer
i betong stgrre enn 5mm i diameter eller dybde mer enn 3mm skal porefylles. Farge tilsvarende som
betong. Ev. innvendige overflater skal stgvbindes.

Tabell 1 Lavkarbonbetongklasser med grenseverdier for kli lipp (beg til modul
A1-A3 i NS-EN 15804:2012+A2:2019 /7/). Valg av klasse skal skje under de forutsetningene som er
gitt i kapittel A2.

Fasthetsklasse ¥ og B20 B25 B30 B35 B65
lavkarbonklasse
Maksimalt tillatt klimagassutslipp [kg CO,-ekv. pr m betong]

Bransjereferanse

Lavkarbon B
Lavkarbon A

Lavkarbon Pluss?

Lavkarbon Ekstrem?

1) Se kapittel A2 om sammenhengen mellom fasthetskl , best g klasser og karb
2) Mulig nivi for enkelte prosjekt, men med flere begrensinger i standardverket, og begrenset
tilgjengelighet. Gjennomfarbarhet ma avklares i hvert enkelt prosjekt

Stalkonstruksjoner
Utfgrelse skal tilfredsstille kravene i NS-EN-1090-2. Korrosjonsklasser bestemmes i henhold til NS-EN

ISO 12944, del 1-18.
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Generelt forutsettes fglgende:
e Innendgrs konstruksjoner (som kan inspiseres): Korrosivitetskategori C1
e Innendgrs konstruksjoner som ikke kan inspiseres: Korrosivitetskategori C2
e Utvendige konstruksjoner: Korrosivitetskategori C3

Overflatebehandlingen skal generelt tilfredsstille holdbarhetskategori M.

Sveisearbeid pa byggeplassen skal reduseres til et minimum, og skal underlegges samme kontroll
som gvrig sveisearbeid. Alle sveiser i konstruksjoner som blir synlige, skal ha jevne overganger uten
sprang, grater og lignende. Sveiser pa plane flater slipes ned, slik at de ikke er synlige etter
overflatebehandling.

Stalkonstruksjoner skal ikke plasseres i kondenssoner i konstruksjonene.
Utendgrs eksponerte stalkonstruksjoner varmforsinkes.\

21 - Grunn og fundamenter

21 - Generelt

Grunnarbeidene skal generelt utfgres i overensstemmelse med gjeldende myndighetskrav og
forskrifter. Grunnarbeidet og fundamentering skal vaere utfgrt slik at eventuelle skader som sprekker,
riss, skjevheter, fukt i konstruksjon etc. ikke utvikler seg i byggets levetid. Dette gjelder sa vel skader
som fgrer til ulemper for brukers daglige drift, skader pa innmontert utstyr eller skader som kan virke
skjiemmende pa innvendige eller utvendige overflater.

Det skal medtas alle grunn- og gravearbeider pa byggetomten, inkl. arbeider for de tekniske anlegg
som VA, EL og rgr i grunnen.

Forut for gravearbeidene skal totalentreprengr sgrge for pavisning av alle forhold i grunnen som
matte komme i konflikt med grunnarbeidene. Totalentreprengr ma selv gjgre seg kjent pa stedet
med alle forhold som kan vaere av betydning for hans arbeid, og ta ngdvendige hensyn til dette i sine
priser og ma selv vurdere a inkludere arbeider med evt. tining av grunn og ngdvendig frostsikring av
konstruksjonene ut fra de stedlige forhold.

Totalentreprengr er selv ansvarlig for & vurdere omfang av masseuttak og massetilfgrsel. Alle
overskuddsmasser transporteres vekk fra tomten til godkjent fyllplass/mottak.

Tilbakefylling inntil fundamenter og grunnmur med radonfrie, velgraderte, kapilleerbrytende, ikke
telefarlige masser. Det skal benyttes fiberduk for separasjonslag i egnet bruksklasse der det er behov.

211 - Klargjgring av tomt

Totalentreprengrens arbeider starter som tomten fremstar, og plikter a gjgre seg kjent med
forholdene slik de fremstar i dag. Totalentreprengr skal gjgre ngdvendig kartlegginger av
eksisterende ledning og rgrnett i grunnen. Entreprengren er ansvarlig for indirekte skader og
driftstap pga. brudd pa eksisterende kabler og ledninger. Alle kostnader til pavisning,
omlegging/flytting av ledninger og kabler skal entreprengren innkalkulere i sitt tilbud.
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Totalentreprengr skal i sitt tilbud medta alle arbeidsoperasjoner og kostnader ved a opparbeide et
komplett utenomhusanlegg med stabile og setningsfrie overflater.

Bilde av tomt.

212 - Byggegrop

Grunnarbeider skal utfgres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter med hensyn til ngdvendige
sikringstiltak for utfgrelsen av arbeidet, samt alle miljgpakjenninger pa naboskapet.

Egnede radonfrie masse etter utgraving, kan benyttes til oppfylling for bygget.

Alle tilfgrte masser anbefales komprimert til min. normal komprimering iht. NS3458.

Totalentreprengr ma selv vurdere sikring av graveskraninger og bergskjaeringer i samrad med
geotekniker og ingenigrgeolog med relevant kompetanse.

216 - Direkte fundamentering
Alle fundamenter i grunnen utfgres i stedstgpt betong. Fundamenter skal, om ngdvendig, frostsikres
for & unnga teleproblemer. Ringmur og fundamenter skal isoleres iht. krav.
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217 - Drenering
Totalentreprengr ma gjgre seg kjent med eksisterende kommunalt OV-system for omradet. Takvann
skal samles og tilkobles drensledninger og rgranlegg/kummer, kfr. VVS-beskrivelse.

Totalentreprengr skal prosjektere/anlegge et dreneringssystem som handterer overvann, grunnvann
og vann fra tak og nedlgp pa en slik mate at det hindrer fuktinntrenging i bygget.

22 - Baeresystemer

| de fglgende underkapitlene er det beskrevet krav og forslag som totalentreprengren skal ta hensyn
til. Det understrekes likevel at totalentreprengren har ansvaret for all prosjektering og kan velge
andre Igsninger, sa lenge dette ikke gar pa bekostning av funksjoner og kvaliteter som er beskrevet
av andre fag.

Behov for andre Igsninger eller dimensjoner enn det som er angitt i det falgende, skal ikke medfgre
priskonsekvens for byggherren.

Spesielt fremheves arkitektens beskrivelse generelt, himlingshgyder og hensyn til tekniske fgringer
over himling.

Alle baerende vegger og sgyler fundamenteres. Alle yttervegger skal vaere baerende.

Alle innvendige skillevegger skal primaert vaere ikke-baerende, bortsett fra innervegg i akse 2 og 3
som kan vaere baerende. Alle innervegger bygges til underkant tak.

Plantegninger viser planlgsning som er avklart med fremtidige brukere og romlgsning skal
viderefgres som vist pa tegninger. Eventuelle endringer ma fremlegges Byggherren for godkjenning.

23 -Yttervegger

Generelt
Det henvises til planer, snitt, fasader fra ARK.

Det henvises ogsa til akustikk- og brannkonsept med angitte krav og forutsetninger.
Totalentreprengr er ansvarlig for & ivareta bygningsfysikken iht. TEK.

Vegger skal i tillegg til krav i TEK 17 ogsa utfgres iht. relevante anvisninger i Byggforsk-serien.

Ringmur

Ringmur forutsettes isolert og drenert pa utsiden. Det skal legges vekt pa a nytte gode
dreneringslgsninger pa utsiden av fundament, samt ideell oppbygging av sjikt for a unnga potensielle
fuktskader. Endelig utforming av ringmur bestemmes og prosjekteres av totalentreprengr. \

Totalentreprengr skal dokumentere bygningen ift. byggherrens energikrav og angi ngdvendig
isolasjonstykkelse. ‘
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234 - Vinduer og dgrer

Det forutsettes at vinduer og dgrer leveres i trdd med tegningsunderlag herunder fasadetegninger,
plantegninger og relevante skjema ARK og detaljprosjektering i detaljfase.

Dgrer og vinduer skal tilfredsstille de til enhver tid gjeldende kravene til Norsk Dgr- og Vinduskontroll
samt TEK 17. Dgrer og vinduer skal tilfredsstille krav om universell utforming i henhold til TEK 17.

Vinduer skal veere pulverlakkert i farge som vises pa vindusskjemaer.

Sikkerhetsglass i henhold til TEK 17 §12-20.

Montering iht. Eurokoder og anvisninger fra SINTEF byggforsk.

Det skal benyttes robuste karmer og hengsler. Minimum 3 hengsler per dgrblad.

Det skal ikke benyttes fugeskum rundt vinduer og dgrer.

Fugene skal dessuten ha tilstrekkelig brann-, varme- og lydisolerende egenskaper.

Det skal leveres foringer til ytterdgrer og vinduer. Foringene skal vaere i samme RAL-farge som dgr og
vindu.

Vinduer:

Vinduer (glass/omramming/karm) leveres og monteres komplett.

Vinduer skal utfgres som hgyisolerte trevinduer med utvendig aluminiumsbeslag.
Aluminiumsbeslaget skal ha tilstrekkelig lufting pa baksiden for a forhindre oppfukting og rateskader.
Alt glass skal veere sikkerhetsglass med soldempende egenskaper. Endelig krav til solfaktor og
dempingsgrad fastsettes i detaljprosjekteringen.

U-verdi pa glass og karm minimum 0,8. 3-lags energiglass. Montering vindu iht. NBl-anvisning.

Alle vindu skal tilfredsstille brannkrav iht. brannkonsept og lydkrav iht. premissdokument akustikk, og
TEK.

Utvendig overflate, alle profiler leveres ferdig overflatebehandlet fra fabrikk, RAL ulik farge inn- og
utvendig, farger iht. vindusskjema. Innvendig overflate, ferdig overflatebehandlet fra fabrikk.

Fuging, tetting, glasslister:

- fuger skal tettes med mineralull

- bunnfyllingslist av ekspandert polyetylen med lukket cellestruktur monteres
- alle flater rengjgres og primes fgr bergring av fugemasse

- hgyelastisk fugemasse skal brukes utvendig

- fugemasse av akryl innvendig

- fugemasse skal vaere miljgvennlig

Ytterdgrer:
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Ytterdgrer skal veere typegodkjent iht. NDVK el. tilsvarende norsk godkjenningsinstitutt.
Ytterdgrer med glassfelt skal leveres som isolerte dgrer.

To-trinn tetting for fukt- og lufttetthet forutsettes. Endelig plassering i veggen samt innvendig og
utvendig belisting prosjekteres i detaljprosjekt av totalentreprengr.

Min. 3 hengsler per dgrblad. Flere hengsler ved ekstra tunge dgrer.

Dgren skal leveres komplett.

Dgrvridere i bgrstet rustfritt stal i moderne utfgrelse.

Terskler skal tilfredsstille krav til universell utforming og skal ha spor til beslag utvendig.

Entreprengren har ansvar for |as- og beslagsliste. Utarbeidelse i samarbeid med BYGGHERRE OG
ARKITEKT. Dgrer med ngkler leveres med 5 stk. Ngkler.

Dgrer leveres med sparkeplate i bgrstet rustfritt stal h=400mm over hele dgrens bredde.

235 - Utvendig kledning og overflater

Det henvises til fasader, prinsippsnitt og farge/materialveileder ARK.
Det henvises til brannkonsept med angitte krav og forutsetninger.

Yttervegg med trekledning

Fasadekledning utfgres som klimavegg eller iht. til totalentreprengrens detaljprosjektering.

Denne type vegg kles pa utsiden med trepanel. Fasadekledning utfgres som horisontalt dobbelfals
tett med royalimpregnert eller tilsvarende modifisert treverk som er utviklet for a tale krevende
vaerforhold, og er kjent for a veaere vedlikeholdsfritt. Kledning skal ha med brannhemmende
behandling iht. brannkonsept.

Farge for trepanel skal vaere mgrk brun, tilsvarende Brun RV10/RB.10 for royalimpregnert trevirke,
med lysrefleksjonsverdi (LRV) ca. 4,0. Fargen skal veere tilstrekkelig mgrk til a sikre tilfredsstillende
luminanskontrast mot utvendige dgrer i farge RAL 1019. Endelig fargevalg skal godkjennes av
byggherre og byggherrens arkitekt.

Deler av yttervegg som er delvis under terreng i omradet langs akser 2 og 3 skal detaljprosjekteres av
totalentreprengr for a tilfredsstille kravene.

Farger og detaljer skal avklares i samarbeid med arkitekt/byggherre under detaljprosjektfase.
Se fasadetegninger, snitt for flere opplysninger.
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Se tegning for veggoverflater. Innsiden av yttervegg som kles med gips pa innsiden skal ha 2 lag der
et lag min. 15mm OSB plate og robustgips mot rom. Gips sparkles og males. Vegger som males skal
males med farge Jotun 9918 Klassisk hvit, LVR= ca. 85,0 eller tilsvarende farge, farge skal veere NCS:
S0500-N. Innsiden av yttervegg i bod og teknisk rom kles med kryssfiner. Innsiden av yttervegg i bad
som kles med baderomspanel pa innsiden skal ha 2 lag der et lag min. 15mm OSB plate og
baderomspanel mot rom.

Spilevegg:

Spilevegger ved innganger og terrasser utfgres med vertikale elementer i minimumsdimensjon 98 x
150 mm og i full hgyde mellom gulv og tak. Avstand mellom spilene skal vaere 100 mm. Spilene festes
til bade gulv og tak, og males i samme farge som ytterveggens kledning.

Utvendig beslag:

Det medtas beslag alle steder der dette er sedvane/kreves for tilstrekkelig tetting, etc.

For dgrer og vinduer skal det vaere beslag over alle vannborder, for dgrer gjelder toppvannbord og
for vindu i topp og bunn.

Alle beslag skal utformes slik at prinsippet om varig to-trinns tetting ivaretas
Alle beslag skal utfgres i pulverlakkert aluminium. Beslag utfgres med falsede skjgter.
Der hvor folk ferdes skal alle skarpe og spisse hjgrner/kanter avrundes ved knekking.

For beslag ved dgrer og vinduer se ogsa punkt om vinduer og dgrer.

237 - Solavskjerming

Utvendig solavskjerming:
Solskjerming Igses ved hjelp av soldempet glass, se vindusskjema. Det skal leveres i alle vindu.

Levert Igsning skal vaere av tilfredsstillende kvalitet for 3 opprettholde ett godt inneklima.

Innvendig blendingsbeskyttelse:
Solavskjerming i alle rom: Lameller i brannhemmende materialer.

238 - Utstyr og kompletteringer for yttervegger
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Det skal medtas alle ngdvendige kompletteringer. For eksempel spikerslag/utsparinger for fast
inventar, komponenter til innfesting av utstyr med mer.

Integrert i vegg ved hovedinngang og angrepspunkt for brannvesen skal det leveres komplett
integrert ngkkelsafe.

Utvendige elementer skal vaere forskriftsmessig forankret i bygningens baeresystem.

Beslag generelt skal utfgres i korrosjonsbestandig material.

24 - Innervegger

24 — Generelt

Innervegger utfgres hovedsakelig i stal/tre pga. gnsket fleksibilitet i bygget.

Der det benyttes baeresystem av stal skal dette inkluderes i veggen, unnga synlig innkassing.

Der det er lydvegger ma det vaere nok rom rundt baeresystemet til at eventuell brannisolasjon og
trekkergr ikke er i kontakt med platekledning pa vegg.

Veggmaterialet skal ha kvalitet og slitestyrke som er tilpasset romfunksjon. Utvendige hjgrner i
hovedferdselssone og spesielt utsatte hjgrner skal hjgrneforsterkes. Se veggbehandlingsplan for

omfang hovedferdselssone.

Under begrep robustgips forstas det en forsterket plate med glassfiberarmering. Overflaten skal
helsparkles og males.

Utvendige hjgrner skal forsterkes med selvklebende perforerte hjgrneprofiler av meget solid kvalitet
for innsparkling. Horisontale og vertikale skjgter skal ha spikerslag.

Alle Sisterner HCWC skal vaere gulvmontert.

Romdimensjoner vist pa plantegninger ARK er minimumsstgrrelser og det kreves bevissthet rundt
valg av tykkelse pa inner- og yttervegger.

Alle innervegger i bolig med gips skal ha overflate med robustgips som sparkles og males mot rom og
min. 15mm OSB plate bak gips.

Vegger males med farge Jotun 9918 Klassisk hvit, LVR= ca. 85,0 eller tilsvarende farge, farge skal
vaere NCS: S0500-N

Alle vegger som males skal ha glansgrad 3-6: matt.

241 - Bzrende innervegger
Se generell del.
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242 - Ikke-baerende Innervegger
For utfgrelse og omfang vises til plantegning og beskrivelse iht. grunnlag fra prosjekterende innen
brannkonsept, RIE og VVS samt gjeldende standarder.

Spesifiserte dimensjoner er retningsgivende, og entreprengr ma sikre at vegger ivaretar aktuelle
brann og lydkrav.

Lettvegger og paforinger skal generelt ha oppbygging som fglger:
- isolert stenderverk i forhold til konstruktiv stivhet/lyd-/brannkrav.
- spikerslag for innredning ma paregnes.

Andre inspeksjonsluker og tekniske skap skal vaere innfelt i vegg og flukte med ytre kledning mot
rom.
Utvendige hjgrner i trafikkarealer beskyttes med hjgrnebeslag av rustfritt L-stal opp til +2400 mm.

Det ma det paregnes overflatebehandling pa alle forbindelser mellom inner- og ytterveggen.

242.1 Vegger i vatrom

Baderomspanel:

Hgykvalitetskryssfiner med laminert overflate (hgytrykkslaminat). Format tykkelse 10mm (min.) x
bredde 600 mm x angitt romhgyde i rommet frem til underkant himling. Det etableres min. 15mm
OSB plate bak baderomsplanel. Det benyttes baderomspanel Fibo farge Light Sand eller tilsvarende
farge skal veere NCS: S 1505-Y30R, LVR= ca. 62,0.

Panelene skal vaere vanntett og godkjent i henhold til vitromsnormen. Fuget i alle skjgter. Panel uten
(mgnster-)fuger og fresinger. Matt overflate. BYGGHERRE velger farge fritt fra NCS systemet eller et
bredt utvalg med min. 25 farger fra leverandgrens fargepalett.

Hjgrnelister, bunnprofil, langs underkanter og eventuelle andre lister i pulverlakkert aluminium. Fritt
fargevalg ut fra RAL system i henhold til byggherre og arkitekt.

242.2 Skjgrt

Gjelder overgang mellom entré og stue.

Skjgrtekonstruksjonen skal ha tilstrekkelig stivhet. Skj@rt skal utfgres pa samme mate som innervegg.
Det skal monteres hjgrnebeslag for innsparkling pa alle utvendige hjgrner ogsa pa underside av
skjgrt.

Bygges som innvendige vegger.

Dersom skjgrthgyden tilsier ngdvendig avstivning, skal denne medtas.

242.3 Gerikter

Alle foringer skal leveres i furu ferdig overflatebehandlet fra fabrikk, med farge RAL 1019 eller NCS S
4010-Y30R. Farge skal veere lik dgr- og vinduskarm. Det skal presenteres fargeprgver til byggherre for

godkjenning.

De ma dekke overgang fra foring og inn pa veggen.
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Innvendige foringer medtas i malt utfgrelse med farge som innvendig side av karmene.

Totalentreprenar\ star fritt til & velge konstruksjonsprinsipp for ikke-baerende innervegger sa lenge
krav til lyd- og branngjennomgang, samt innvendige overflater (se skjema ARK) er ivaretatt.

244 - Dgrer

Innerdgrer:

Se generell del

Jfr. Plantegninger, skjemategninger og brannkonsept.

Bygget skal veere terskelfritt. Innerdgrer med brann- og eller lydkrav skal ha terskler av typen
mekanisk hev/-senkterskel i kombinasjon med 2mm massiv rustfri stalplate. Alle terskellgsninger skal
vaere typegodkjent ift. krav til dgr, veere tilpasset rullestolbrukere.

Dgrene skal leveres og monteres med justeringshylser i alle karmer, for etterjustering.

Alle dgrer der det trenges mer enn 30N apningskraft skal leveres med automatisk
dgrapner/albuebryter/magnet/holdefunksjon (las i dgrstopper).

Dgrer skal regnes komplett levert og montert.

Dgrene skal leveres og monteres med minimum 3 hengsler pr dgrblad og antall hengsler skal veere
tilpasset dgrens stgrrelse, de skal veere justerbare og med settskrue (for hgydejustering)

Karmer skal medtas som et stykke i hele veggens bredde (les: ikke foringer).

Dgrblad utfgres som kompakte dgrer i hgytrykkslaminat, med karmer i heltre. Farger vises pa
dgrskjema.

Listverk og foringer:
Dgrer skal leveres med foringer i heltre furu, farge skal veere RAL 1019 eller NCS S 4010-Y30R. UV-
sikker matt lakkert og tilpasset tilhgrende veggens tykkelse. Farge skal vaere lik farge pa dgrer.

Listverk av 12x70mm, UV-sikker matt lakkert furu, omkring dgrer skal disse gjeeres i hjgrner.

Alle beslag skal monteres iht. produsentens monteringsanvisning og i samrad med dgrprodusentene.
Festeskruer til vridere, sylindere, dgrlukkere med mer. Skal pafgres gjengesikringsmiddel.

Skrue og/eller spikerhol skal sparkles i og males over. Laminatfarger skal kunne velges fra det fulle
sortimentet fra leverandgr og ikke kun standardutvalg.

Alle dgrer skal tilfredsstille brannkrav iht. brannkonsept og lydkrav iht. premissdokument akustikk.
Lydreduksjonstall for komponent angis som laboratoriemalte verdier.

Alle dgrer skal leveres og monteres med dgrstopper slik at vegger ikke far skader. Dgrstoppere skal
monteres pa vegg.
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246 - Kledning og overflate

Det henvises til planer og fasadetegninger. Det henvises ogsa til brannkonsept og premissdokument
akustikk, disse gjelder foran arkitekttegninger og denne beskrivelse. Det ma medtas ekstra lag gips
eller isolasjon dersom det er behov til det for a tilfredsstille brann, akustikk eller bygningsfysikk.

Dersom belastning for oppheng av utstyr overskrider opphengskapasiteten til OSB+robustgips skal
det legges inn ekstra spikerslag.

Robustgips/Fibergips:
Helsparkles. Behandlet med glatt fiberarmert strie, grunnet og malt med 2 strgk vaskbar akrylmaling
til slett overflate. Alle innvendige overflater som males skal ha glansgrad 3-6: matt.

Tilleggsinformasjon for ulike rom:
Kjgkken: Vaskbar akrylmaling, glans iht. veggbehandlingsplaner, fritt fargevalg ut fra NCS system i
henhold til byggherre og arkitekt.

248 - Utstyr og kompletteringer for innervegger
Det skal medtas alle ngdvendige kompletteringer. For eksempel spikerslag/utsparinger for fast
inventar og komponenter til innfesting av utstyr med mer.

25 - Dekker

25 — Generelt

Dekker, flytende gulv og overflater skal utformes slik at krav til lydisolasjon, trinnlyddemping og
brannkrav fglges. Dekkene detaljprosjekteres av totalentreprengr.

Gulvoverflater der det legges gulvbelegg, skal tilfredsstille kravene for gjeldende gulvbelegg.
Se gulvskjema / tegning for gulvbelegg.

Om ngdvendig skal det benyttes avretting. Gulv skal bygges opp med hensikt om at alle
gulvoverflater plasseres uten sprang i overgang mellom ulike materialer. Alle betongoverflater skal
ha tilfredsstillende overflater og toleranser i henhold til valgte gulvtyper. | enkelte rom skal det
etableres sluk, rister etc. Det skal etableres tilstrekkelig fall mot disse. Det vises til vatromsnormen.
Sluk skal tilknyttes avigp.

252 - Gulv pa grunn

Gulv pa grunn skal leveres med hensyn til Norsk Betongforenings (NB) publikasjon 15, og gvrige
gjeldende standarder. Fremdriftsplanen ma hensynta alle betonggulv som skal ha tette belegg, slik at
disse far ngdvendig tgrketid. Malt fuktinnhold i betong skal tilfredsstille gjeldende krav. Der det
legges varmergr, skal om ngdvendig betonggulvets tykkelse gkes for a ivareta krav til overdekning.
Det skal etableres lydfuger samt ngdvendige rissanvisere og fuger for a begrense opprissing.
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Radonsikring av bygget skal utfgres iht. krav i forskrifter.

253 - Oppforet gulv, pastgp
Ikke relevant

255 - Gulvoverflate
Generelt:
Det vises til planer og skjema ARK, brannkonsept og premissdokument akustikk med oppf@rte krav.

Stue: Vinyl "Polyflor Forest fx” farge Rustic Oak 3330 eller fra tilsvarende produsent. Farge skal vaere
lik en den beskrevet. LVR=29

Soverom: Vinyl “Polyflor Forest fx” farge Rustic Oak 3330 eller fra tilsvarende produsent. Farge skal
vere lik en den beskrevet. LVR=29

Bad: Vinyl "Polyflor Polysafe Verona PUR’ farge Cappuccino 5224 eller fra tilsvarende produsent. Ved
bruk av en annen produsent farge skal vaere NCS S 4010-Y50R. Gulv skal veere sklisikker. Hele rom
skal ha fall mot sluk min: 1:100 og 1:50 i dusjsone. Overgang mellom bad og entré ma veere trinnfri.
Alle belegg skal fgrst godkjennes av byggherre.

Bod: Stalglattet betong som skal stgvbindes.

Teknisk rom: Vinyl. Polyflor: Classic Mystique PUR Farge: Quartz 1400 eller fra tilsvarende produsent.
Farge skal vaere lys gra.

Alle overflater skal ivareta UU TEK17 krav - spesielt luminanskontrast mellom vegg og dgrer. Valgte
materialer skal vaere robuste, ha minst mulig vedlikehold og vaere koordinert ift. gulvoverflater og
helhetsinntrykk.

For valg av limprodukt og utfgrelse av limarbeider henvises til gulvprodusentens anbefaling. Lim som
benyttes skal veere av en slik art at de ikke avgir giftige gasser, og det skal leveres med miljgsertifikat.

Undergulv skal primes fgr legging av belegg.

Vanntette vinylbelegg skal vaere utfgrt med oppbrett mot alle vegger, sokler, sgyler og vann- og
avlgpsrgr. Gulvbelegg skal trekkes inn under terskel ved dgrer.

Endelig type belegg og farge ma godkjennes av byggherre/Arkitekt.

Alle gulv med belegg skal ha oppbrett. Oppbrett 10cm skal medtas. Opprett 20cm i vatrom, skal vaere
bak vatromspanel/baderomspanel. Alt oppbrett fuges pa toppen.
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Det skal benyttes miljgvennlig og lavemitterende gulvbelegg hellimt med vannlgselige og
Igsningsmiddelfrie limtyper i alle arealer unntatt der det stilles spesielle krav til type gulvbelegg.
Det skal medtas sklisikkert gulvbelegg der det ellers kan vaere sklifare. For spesifikasjon se tabell
nedenfor. Alle overflater i vatrom skal ha tilstrekkelig sklisikring

Produktet skal vaere fri for ftalater.
Farger iht. farge/materialveileder. Det skal unngas helt lyse og helt mgrke farger samt et
smusskamuflerende mgnster.

Det aksepteres ikke kaldsveis mellom gulv og vegg og det aksepteres ikke tverskjgrter. Primer og
sparkelmasse skal veere tilpasset underlag og utfgres iht. leverandgrens anvisninger.

Det presiseres spesielt for gulvbelegg: Det skal tidlig i prosjekteringsprosessen og i god tid fgr
bestilling legges frem prgver for byggherre. Dette pga. erfaring med leveranseutfordringer og lang
bestillingstid.

Forslag fremlegges byggherre i min. 1 maned fgr bestilling for a ha justeringsmuligheter.

Gulvbelegg skal veere gjennomlgpende i dgrapninger og legges i hele rommet, ogsa under fast

innredning.

Gulvene skal vaere matte, blant annet for a hindre gjenskinn.

Det forutsettes brukt miljgvennlige produkter som etter herding ikke avgir gasser eller lukt som kan
pavirke inneklima negativt.

Trinnlyddemping der det er pakrevd iht. NS 8175

Vinylbelegg med 80-100% PVC i slitesjiktet

Hegykvalitetsvinyl (T), overflatebehandlet, bonefritt i hele beleggets levetid og uten
regelmessig polering. Om belegget poleres ma den tale omdreiningshastighet pa 1500
omdreininger/min.

KRAV TIL STANDARD PA VINYLBELEGG MED OVERFLATEBEHANDLING | TORRE ROM:
Tarre rom: Belegg uten skum

Tykkelse belegg, mm 2

Slitesjikt v/heterogent belegg, min. mm 21,0

Overflatebehandling per m2 220

Slitegruppe, EN685 34-43

Slitasjegruppe T

Inntrykksfasthet, mm

Trinnlyd, db

Farge og materialveileder legges til grunn for valg av farger.
Skgyter skal sveises med trad

Datablad pa tilbudt gulvbelegg leveres ifm. tilbudet til BYGGHERRE.
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Vanntett prosjektvinyl:

KRAV TIL STANDARD PA VINYLBELEGG | DUSJER/VATROM/VATSONER:

Vitrom Belegg uten skum
Tykkelse belegg, mm 22
Slitasjegruppe T
Sklisikkerhet R10
Overflatebehandling Ja
Slitegruppe, EN685 34-43

Farge og materialveileder legges til grunn for valg av farger.

Datablad pa tilbudt gulvbelegg leveres ifm. tilbudet til byggherre.

256 - Faste himlinger og overflatebehandling

Generelt:

Det vises til himlingsplan og skjema fra ARK.

Alle himlinger skal ha himlingshgyde som angitt i plan. Eventuelle avvik ma avklares med byggherre.
Det henvises ogsa til TEK 17 for absolutte minimumskrav.

Alle himlinger skal tilfredsstille lyd- og brannkrav.
Det henvises til brannkonsept og premissdokument akustikk.

Oppheng skal vaere dimensjonert slik at den taler tilleggslaster, armaturer, ventiler, skilt med mer.
Alle ngdvendige forsterkninger (spesielt for a unngd nedbgyninger) medtas i leveransen. Teknisk
utstyr plasseres symmetrisk i himling. Alle himlinger som inkluderer teknisk utstyr, skal utformes slik
at utstyret kan enkelt vedlikeholdes og driftes.

| vatrom m/nedhengt himling skal himling behandles med vann og fuktbestandig maling med
soppdrepende tilsetning.

Himlings overflate skal veere robustgips som sparkles og males mot rom og min. 15mm OSB plate bak
gips.

Himlingsoverflater fast himling som ikke er vatrom
Himling i rom alle andre rom med fast himling skal males i farge JOTUN: Farge Teblomst 2104 eller
tilsvarende, farge skal vaere NCS: $1002-Y50R.

Himlingsoverflater fast himling som er vatrom
Himling i rom alle andre rom med fast himling skal males med vatromsmaling i farge JOTUN: Farge
Teblomst 2104 eller tilsvarende, farge skal vaere NCS: $1002-Y50R

Prosjekteres iht. Brannkrav og lydkrav.
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Himlings overflate skal vaere robustgips som sparkles og males mot rom og min. 15mm OSB plate bak
gips.

26 - Yttertak

26 - Generelt
Se takplan og andre tegninger fra ARK.

Det henvises ogsa til lyd og brannkonsept. Totalentreprengr til 3 utarbeide dagslysberegning og
energinotat med oppfgrte krav Alle krav skal tilfredsstilles.

261 - Primaerkonstruksjoner

Totalentreprengr er ansvarlig for prosjektering av tak og oppbygging, dette inkluderer ogsa detaljer
for a ivareta skivekrefter slik som innfestinger, forankringer, randbjelker etc.

Helling eller takvinkel skal ikke endres. Totalentreprengren skal detaljprosjektere oppbyggingen av
taket for & tilpasse det til takvinkelen.

261 - Primaerkonstruksjon
Det ma paregnes at pa grunn av takvinkel taket skal bygges opp som et varmt kompakt tak, taket skal

bygges med baerende bjelker med isolasjon og tekking oppa.

Det ma medotas lydisolering mellom boenhet.

Dampsperre skal plasseres under isolasjon. Takkonstruksjon og taktekking ma oppfylle krav i
brannkonseptet. Det forutsettes utvendig nedlgp med takrenner.

262 Taktekking
Tekking ma oppfylle krav i brannkonseptet. Taktekking over alle bygg skal veere av samme type og

farge.

Det skal generelt benyttes tekking med asfalt takbelegg bestaende av underlagspapp SBS 180 g/m2
og en A-papp 250 g/m2 eller tilsvarende. Alle utsatte omrader skal omhyggelig beskyttes med
kryssfinerplater. Arbeidet skal utfgres fagmessig til full tetting og iht. produsentens anvisninger.

Tekkingen skal veere forsterket slik at det kan tale belastninger som kan oppst§ i omrader hvor det
skal pg regelmessige inspeksjoner pa taket. Produktenes egenskaper skal dokumenteres. Det
etableres 1 stk. fastmontert stige pa taket, plassering avklares i detaljfase.
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262.2 Underlag:
Totalentreprengr er ansvarlig for a sgrge at taktekkeren skal fgr igangsettelse av sine arbeider sgrge

for at overflaten til baerekonstruksjonen skal vaere ren og tgrr, uten sng og is, og
hgydeavvik/nedbgyningen skal veere begrenset slik at krav til ferdig tak tilfredsstilles.

262.4 Gjennomfgringer:

Generelt skal alle tilslutninger til giennomfgringer i takkonstruksjonen tettes i henhold til anerkjente
metoder, enten ved hjelp av klemring eller andre metoder som sikrer tett konstruksjon. Dette gjelder
ogsa overlgp i gesims som indikerer hgy vannstand/tett sluk p4 taket.

262.5 Dokumentasjon, materialprgver og referensefelt:

Materialprgver

Fgr produksjon/installasjon skal det fremlegges Byggherre prgver av takbelegg og festemidler for
godkjennelse av Byggherre i samrad med arkitekt.

269 - Andre deler av yttertak
Ikke relevant

Takrenner, nedlgp og sngfanger

Det medotas tilstrekkelig takrenner, nedlgp og sngfanger i vaerbestandig stal, lakkert i RAL 9005 eller
RAL 9004. Det skal vaere utvendige taknedlgp. Alle nedlgp skal ha utkast til terreng.

269.2 Blikkenslagerarbeider
Alle synlige beslag pa tak eller yttervegg skal vaere av farge som harmonerer mot yttervegg. Alle

ngdvendige underkonstruksjoner for beslag inkluderes. Beslag oppdeles pa en hensiktsmessig mate
og skjgtes med doble stangfalser.

27- Fast inventar

27 — Generelt
Det vises til plantegninger. Fast inventar pa bad og i kjgkken skal medtas.\ Det henvises til TEK-17 og
krav om universell utforming.

Innredning og materialer samt saerskilt robust utfgrelse, det skal vaere egnet for spesielt hard bruk.

Komplett leveranse, dette inkluderer mgbelskjgrt over fast innredning, ngdvendige foringer,
handtak/gripelist, sokkel, sokkelbein, dekksider osv. skal vaere medtatt i leveransen.

273 - Kj¢kkeninnredningﬂ
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Komplett kjskkeninnredning for boliger medtas som vist pa plantegninger. Lgsning detaljprosjekteres
av kjpkkenleverandgr. Lgsning skal fremlegges byggherre fgr bestilling.ﬂ

Valgt produkt skal veere av god kvalitet fra leverandgr som kan sikre tilgang til reservedeler. Det skal
benyttes utfyllende foringer mot tilstgtende vegger. For overskap skal det medtas foringer opp til
himling. Det medtas ca. 2,4 Ippemeter med overskap. Det presenteres byggherre 5 farger for fronter
og benk a velge ifra.

Utfgrelse for fronter skal veere med kompaktlaminat med sidekanter av hardt treslag. Benkeplate
skal veere av typen kompaktlaminat uten kjerne av trefiber. Det skal leveres overskap i ovenfor nevnt
utfgrelse i samme lengde som benkeplate. Overskap over koketopp skal vaere innebygget ventilator.

Fglgende hvitevarer/utstyr skal medtas:

- Vask med blandebatteri.

- Kjpkkenventilator (se krav RIV kapittel)

- Frittstaende oppvaskmaskin (standard 60 cm bredde.)

- Frittstaende koketopp og komfyr (standard 60 cm bredde.)
- Frittstdende kjgl-/fryseskap (standard 60 cm bredde og ca. 200cm hgyde.)

Prissammenstilling bygning
Alle priser skal oppgis i konkurransegrunnlagets del 2, pkt. F1, Prissammenstilling hovedpris.

Priser skal oppgis for alle underposter slik det er satt opp i tilbudsskjema.
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3 Kravspesifikasjon VVS- installasjoner

30 — GENERELT VEDR. VVS-INSTALLASJONER

Det henvises til generell del av konkurransegrunnlaget, der generelle og overordnede krav
og retningslinjer er beskrevet. Alle forutsetninger gjelder ogsa for VVS-tekniske anlegg.

For a fa oversikt over det totale omfanget av leveransen for de VVS-tekniske anleggene, kan
det veere ngdvendig @ ogsa sette seg inn i innholdet i de andre fagbeskrivelsene.

Alle arbeider og de tilhgrende gkonomiske konsekvenser skal vaere inkludert i
tilbudssummer for VVS-anleggene.

Entreprengren er ansvarlig for at alle leveranser tilfredsstiller de tekniske og funksjonelle krav gitt i
denne beskrivelse i henhold til:

Byggeforskriftene TEK17

Arbeidstilsynet

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner

Standard abonnementsvilkar for vann og avlgp (og eventuelt spesielle bestemmelser for aktuell
kommune)

Maskindirektivet

De VVS-tekniske installasjonene skal tilfredsstille krav og intensjoner i NS 3420 — Beskrivelsestekster
for installasjoner. Standardens tekniske bestemmelser og veiledning legges til grunn for planlegging
og detaljprosjektering dersom ikke annet er nevnt i denne kravspesifikasjonen.

Plantegninger vedlagt tilbudet er av orienterende art og viser ikke alle installasjoner som skal leveres.

Alle tilbudsdokument ma gjennomgas for at det skal kunne gis et komplett tilbud. Oppgitte effekter,
luftmengder etc. er forelgpige og entreprengr er ansvarlig for & kontrollere disse opp mot sitt tilbud.

Rigg og drift for egne arbeider medtas.

Velges alternativer til beskrevne Igsninger, skal ogsa prisforskjell mellom tilbudt og beskrevet lgsning
oppgis.

Prosjektering

Der det er gjort noe prosjektering i forbindelse med tilbudsunderlaget, er dette\ kun retningsgivende
for a gi tilbud pa arbeidene, og det ma utfgres komplette beregninger for a kvalitetssikre alle
kapasiteter som er oppgitt.

Entreprengren er ansvarlig for all prosjektering av arbeidet, som ogsa skal medta ngdvendig
tverrfaglig kontroll mellom de ulike fagdisipliner i prosjektet. Entreprengren forpliktes til 4 utfgre
installasjoner iht. krav og forskrifter som er beskrevet. Entreprengren skal sammen med sine
samarbeidspartnere i totalentreprisen sammenholde tegninger for de enkelte fag og skal samarbeide
om plassering og fremkommelighet.

Det pahviler entreprengren & utarbeide tegningsunderlag for hensiktsmessig og entydig oppbygging
og montasje av anleggene.

Dersom entreprengr ikke prosjekterer selv, skal samarbeidende prosjekteringsfirma oppgis.
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Det skal benyttes felles tverrfaglig merkesystem, TFM - PA0802 fra Statsbygg, for all
tegningsproduksjon. Merkesystem skal vaere sammenfallende pa plantegning, i bygget og i FDV-
dokumentasjon.

Filstruktur for tegningsdokumentasjon og nummerering skal bygges pa Karmgy kommunes mal.

Tegningene skal inneholde dimensjoner pa rgr/kanaler, prosjekterte mengder, effekter pa utstyr,
stgrrelse og kv-verdi pa radiatorer etc.

Fgr produksjon skal det utarbeides arbeidstegninger som skal forelegges byggherre fgr arbeidene
starter. Eventuelle avvik fra denne beskrivelse med tilhgrende dokumenter skal synliggjgres for
Byggherre i god tid fgr byggestart. Det stilles krav til at disse tegningene utarbeides minimum 2 uker
fer produksjon pa byggeplass.

Det skal utarbeides en komplett leveranseplan med datoer for forventet ferdigstilling. Leveranseplan
skal inneholde milepzaler for de ulike bygningsdeler. Planen skal overleveres byggherre for kontroll
for start prosjektering. Byggherre skal ha minimum en uke til kontroll.

Det henvises for gvrig til kapittel 1 vedrgrende prosjektering.

Koordinering
Alt utstyr som har mulighet for ekstern overvakning og styring skal som hovedregel overfgre signaler
til SD-anlegget. Dette utstyr ma koordineres med automatikkleverandgr f@r bestilling.

Energiberegninger

Det skal utarbeides eget notat som dokumenterer at TEK17’s krav til energi tilfredsstilles.
Entreprengr er ansvarlig for at gjeldende forskriftskrav innen energi oppfylles, og skal evaluere
endelig valgt Igsning mot krav gitt i gjeldende forskrift. Det antas at tiltaksmodellen er
hensiktsmessig for prosjektet.

Inneklima

Totalentreprengren er ansvarlig for at funksjonskrav blir oppfylt giennom en samordnet
prosjektering og utfgrelse av alle de tekniske anlegg. Fglgende klima og komfortkrav skal
tilfredsstilles:

1. romtype Maks. | Minimum

Min. Maks. lufthast. tilfgrt friskluft

operativ operativ [m/s]

temp. vinter [temp.

sommer
Stue / Kjgkken 23 26 0,20 +/-150
m3/h?
Soverom? 23 26 0,20 +100 m3/h
Dusjrom / WC 24 26 0,20 -100 m3/h
Tabell 1.

! Skal skilles termisk fra evrige rom slik at kjelig temperatur kan oppnés ved stans av varmekilde.
Varmekilder ovrige rom skal ikke pavirke soverom.
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1 Kjgkkenhette skal vaere minimum 170 m3/h ved forsert ventilasjon

Fleksibilitet

Fglgende reservekapasitet skal ivaretas:

Pumper: 20 % reservekapasitet pa vann (gkt eksterntrykk ma hensyntas)
Ventilasjonsaggregat: 15 % reservekapasitet pa luftmengde uten at hovedkanalnett ma skiftes.
Mindre avvik i SFP og temperaturvirkningsgrad tolereres ved 15 % gkt kapasitet.

Dokumentasjon fgr overlevering
| god tid fgr anleggene settes i drift skal det leveres komplett underlag for FDV, som beskriver
betjening, drift og vedlikehold av anleggene spesifisert under de enkelte fag, krav i TEK.

Opplzering.

Entreprengren skal instruere byggherrens driftspersonale i vedlikehold og drift av anlegget.
Ngdvendig tid for dette arbeid ma avsettes. Gjennomgang skal ivareta all ngdvendig opplaering som
kreves for en sikker og driftspkonomisk drift av de leverte anlegg.

Anmelding
Anmelding av de tekniske anlegg til offentlige myndigheter skal ivaretas av entreprengr.

Tegningsunderlag.
Nummer Navn Malestokk Dato
V-70-02 Flytskjema @stremtunet - 30.03.26

For eksisterende tegninger, se vedlegg utvidelse personalbase.

Tegningene er kun ment som retningsgivende for videre planlegging. Videre legges det til grunn
arkitektens tegninger.
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31 - Saniteaerinstallasjoner

3.1.0 31-GENERELT

Omfatter alle sanitaertekniske installasjoner for a betjene alt utstyr som fremgar av denne beskrivelse
og arkitektens tegninger.

Det legges inn ny vannforsyning til nybygg kfr. kapittel om VA.
Varmtvann skal produseres lokalt i teknisk rom tilknyttet hver leilighet.

Generelt

Anlegget skal utfgres i h.t:

- Normalreglement for saniteranlegg

- Vatromsnormen

- Kommunens tekniske bestemmelser og reglement
- Relevante NBI-blader

- NS 3420

- Vannrapport 123: Forebygging av legionellasmitte

3.1.1 311 - AVL@PSLEDNINGER

Innvendige rgr

Som bunnledninger benyttes PVC-rgr. Fra oppstikk ved gulv til et enkelt utstyr kan det benyttes PP-
rgr. Ved gjennomgang i dekker og brannklassifiserte vegger ma utfgrelse veere i h.t.
brannforskriftene.

Lufteledninger kondensisoleres og det monteres stakeluker pa alle opplegg. | tillegg monteres
stakepunkter pa rgr i grunn etter gjeldende regelverk. Det medtas jordingsmuffe for spillvannsrgr ut
av bygg. Bygget skal minimum ha en lufting over tak.

Utvendige rgr
Som utvendige rgr benyttes PVC-rgr, PP-rgr eller tilsvarende. Avlgp fra fotskraperister ivaretas.
Stakepunkter i grunn medtas iht. gjeldende regelverk.

Taknedlgp
Overvann ma infiltreres pa tomt iht. gjeldende krav.

Tetthetsprgving

Tetthetsprgving av bunnledninger i grunn skal utfgres iht. NS3551.

Som trykkmedium benyttes fortrinnsvis vann.

Velges luft eller gass som trykkmedium ma ngdvendige sikkerhetstiltak ivaretas.
Klimaforhold ma hensyntas. Dokumentasjon forelegges og vedlegges FDV.

TV-kontroll
Alle utvendige og innvendige avlgpsrgr med dimensjon 110mm eller stgrre skal TV-kontrolleres.
Opptakene tas opp for digital visning og vedlegges FDV sammen med rapport.

3.1.2 312 - VANNLEDNINGER
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Innvendige rgr
- Hovedrgr legges av kobberrgr, rustfrie rgr eller tilsvarende i h.t. Norsk Standard.

- Ror til utstyr legges i hovedsak som "rgr-i-rgr" system, og innerrgr skal vaere mulig a skifte ut.

Alle messingprodukter med unntak av tappearmaturer skal vaere produsert i DZR-messing
(avzinksbestandig messing mrk. CR).

Det tillates ikke rgrdeler eller skjgter i vegg.

Det skal benyttes skjult opplegg med vannskadesikkert system rgr-i-rgr. Trykkfall i ledningsnettet skal
vurderes nermere ved valg av rgrdimensjoner. Det monteres ikke PEX-rgr med dimensjoner mindre
enn 15 mm, eller kobberrgr mindre enn 12 mm

Ror i rgr frem til kjgkken og evt. utekran kan legges i isolasjon pa grunn. Ugnsket oppvarming av
ledningsf@ringer for kaldt tappevann skal unngas.

Ledninger skal sikres mot frost, og det skal tas hensyn til ngdvendige utvidelsesmuligheter for
ekspansjon.

Fordelerskap skal plasseres i teknisk rom.

Rer til utstyr skal legges pa en slik at mulig haerverk pa ledning minimeres.
Utvendige rgr

Utvendige vannledninger utfgres av godkjente PE rgr med hovedstoppekran.
Kfr. for gvrig kommunale krav.

Rengjgring

F@r rgrene monteres skal man forsikre seg om at alle rgrene er rene. Etter montasje rengjgres de
med gjennomspyling. Alle siler/filtre etc. skal vaere rengjort ved overlevering.

Rergijennomfgringer

For rgrgjennomfgringer i tak, vegger hvor gjennomgangshylse pasettes, skal mellomrom mellom
hylse og rgr tettes til med brannbestandig materiale.

Trykkprgving
Trykkprgving etter gjeldende krav. Dokumentasjon forelegges og vedlegges FDV

3.1.4 314 - ARMATUR

Det medtas armatur av anerkjent fabrikat type Oras e.t. Det ma monteres tilstrekkelig antall
stengekraner for kaldt- og varmtvannsledninger. Kaldt og varmtvanns fordelere monteres i
fordelerskap med drenering iht. gjeldende regelverk. Magnetventil for lekkasjesikring av
oppvaskmaskin skal plasseres i teknisk rom.

Det monteres stengeventil foran alle fordelere. Alle ventiler merkes og avstengningsguide
utarbeides.

Det medtas ngdvendig armatur for nytt vanninnlegg. Dette inkluderer hoved-stoppekran (med gir),
trykkreduksjonsventil, vannfilter, vannmaler iht. kommunale krav, stengeventiler for grenrgr ved
inntak etc. Egen stoppekran for bolig og gvrig armatur for vanninnlegg monteres i teknisk rom.

For kjpkken leveres standard kjgkkenbatteri med svingbar tut. Det medtas egen avstengningsventil
samt tilkobling av vann og avlgp for oppvaskmaskin. Omfang kjgkken, kfr. arkitektunderlag.
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For servant pa bad leveres servantbatteri tilsvarende ORAS med ettgreps med lang hendel.
For bad skal det medtas uttak for vanntilfgrsel og avigp med avigpstrakt for vaskemaskin.

Det medtas 1 stk. utvendig spylekran pr leilighet. Det monteres i tillegg utvendig spylekran i
yttervegg i felles teknisk rom.

Pa vanninnlegg monteres fglgende utstyr:
- Utvendig hovedavstenging
- Innvendig hovedavstenging for hver enkelt bolig.
- Filter iht. gjeldende krav.
- Reduksjonsventil, dersom trykk i utvendig tilknytningspunkt er mer enn 6 bar.
- Tilbakestrgmningsbeskyttelse i henhold til NS-EN 1717
All spesifikk armatur skal presenteres byggherre fgr bestilling.

Det skal medtas stoppekran for tappevann i den enkeltes leilighets sportsbod.

3.15 315 - UTSTYR

For utstyrsomfang henvises det til arkitektens tegninger.

Det skal kun benyttes utstyr av anerkjent fabrikat som er representert i Norge, med service og
reservedelslager. Alt utstyr skal vaere godkjent og dokumentert i henhold til TEK.

Gulvstaende HC-WC i porselen. Sete og lokk leveres med hard solid/kunststoff med dempet lukking.
Nedfellbare armstgtter festet til vegg. Toalettpapir-holder som henger pa armstgtte.

HC-servant i porselen med inntrukket/skjult vannlas/avigp samt tilpasset servantbatteri.

Speil over vask medtas.

Dusj leveres som takdusj med separat handdusj med blandebatteri for individuell
temperaturregulering.

Avlgpstrakt med vannl3s for vaskemaskin.

Rustfri bgrstet sluk i dusj tilpasset gulvoverflate med rist. Utfgres i henhold til vatromsnormen.

For tekniske rom medtas t@rrsluk for a ivareta sikker drift. Sluk plasseres hensiktsmessig iht. utstyr.

| stue/kjpkken monteres t@rrsluk skjult under kjgleskap. Kfr. arkitektens tegninger. Sluk type “NOOD”

eller tilsvarende.

Det medtas blandebatteri med svingbar tut for nedfelt montasje i kjgkkenbenk, samt tilkobling av
oppvaskkum og oppvaskmaskin kfr.

Dekkskiver med forkrommet overflate skal monteres ved alle synlige vann- og avigpsledninger som
gar inn i vegger. Dekkskiver skal skrus, ikke limes.

Brannslokkeutstyr leveres i henhold til gjeldende krav i brannrapport. Kfr. Kap. 33
Slokkeinstallasjoner.

38



Alt sanitaerutstyr skal presenteres Byggherre fgr bestilling.

Montasjehgyder - sanitaerutstyr
Monteres iht. kravene til universell utforming.

Berederlgsning
Anlegget skal legionellasikres iht. gjeldende forskrifter og retningslinjer.

Varmtvannsberedning 200 liter ivaretas lokalt for hver bolig med elektrisk element, plassert i eget
teknisk rom.
3.1.6 316 —ISOLASIJON

Kaldtvannsrgr isoleres med Glavaflex eller tilsv. Varmtvannsrgr isoleres med mineralullskaler med
aluminiumfolie.

For ventiler benyttes tilpassede prefabrikkerte puter med borrelas/strammespor eller formstgpte
skaler med mantel som rgrene forgvrig.

Klamring skal utfgres i h.t. isolasjons- leverandgrens anvisning. Det velges gkonomiske
isolasjonstykkelser for de aktuelle rgrdimensjoner iht. TEK.

32 VARMEINSTALLASJONER
3.2.0 GENERELT

Boligene skal varmes opp via fijernvarmeledning til eksisterende ROP-bolig i sgr, kfr. Systemskjema-V-
70-02

| teknisk rom eksisterende «Bofellesskap Bygnes» plasseres shunt for ny(e) bolig(er). Fjernvarmergr
type Ecoflex VIP fgres frem til teknisk rom 4 i nybygg. Alle deler av varmeanlegget skal veere
mengderegulert.

Alle rom skal varmes opp med vannbaren varme. Det forutsettes installert gulvvarme i HC-WC, Stue
og soverom med tilstrekkelig installert effekt til 3 oppna 23 °C ved DUT (-12 °C).

Varmebehovsberegninger pa romniva utfgres.

Fglgende temperaturnivaer skal benyttes for dimensjonering av rgr og utstyr:
- Gulvvarmekurs: 35/30 °C

Forelgpige estimater effekter pr. bolig:
Romoppvarming : ca2,0kw

3.2.1 321- LEDNINGSNETT

Ledningene skal legges av normaltykke stalrgr for gjengeforbindelse eller sveiseskjgt kombinert med
tynnveggede galvaniserte stalrgr. Stalrgr med pressfittings av f. eks. type mannesmann e.l. skal
fortrinnsvis benyttes ved dim. under 63mm. Ved stgrre dimensjoner benyttes stalrgr, sveist eller
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flenset. Rillede skjgter aksepteres ikke. Legges fordelerrgr til hver boenhet i grunn skal det benyttes
egnede godt isolerte plastrgr (Uponor Ecoflex VIP e.t.).

Trykktap i ledningsnett skal ikke overskride 10 mm VS/m. (100 Pa/m)

Skap for varmefordeler i hver boenhet (tekniske rom) skal vaere utstyrt med bunn og siklemikk til rom
med sluk.

Alle lavpunkter forsynes med uttak og stengeventil for uttapping.

Klamring
All klamring skal utfgres med lyddempende mellomlegg mellom rgr og klammer.
Alt klammermateriale, bolter for flenser mv. skal veere i varmgalvanisert utfgrelse.

Fester
Feste til betong ma utfgres med ekspansjonsbolt. Spikerskudd tillates ikke.

Ekspansjon

Det ma sgrges for at ledningene har fri ekspansjon uten at avstikkere, klammer etc. skades.

Hvor det er mer enn 3 parallelle ledninger, skal rgrene monteres pa stalprofiler eller tilsv. slik at de
ikke kan forskyves i forhold til hverandre. Ekspansjon av rgrledningene gjgres ved hjelp av naturlige
bgyer og avgreininger. Kompensatorer benyttes hvor dette er pakrevd ved eksempelvis lange rette
strekk. Det ma pases at det er avstand fra vegger i utsparinger etc. slik at rgrene far ekspandere fritt.

Lufting
Hgydepunkter forsynes med Spiro toppventil e.t., med manuell avlufting og avstengingsmulighet.
Avtapping pa alle lavpunkter for tamming av ledningsnett.

Rengjgring
Alle rgr skal fgr montering grundig rengjgres for smuss, glgdeskall, kappspon mv.
Rgrene skal gjennomspyles fgr endelig idriftsetting.

Fglerlommer

Rerlegger monterer muffer for fglere, termometre, manometre etc. Fglerlommer monteresinni
rgrsystemet i h.t. montasjeanvisning fra automatikkleverandgr. Alle lommer som skal nyttes til
avlesing av temperatur, trykk o.l. monteres slik at avlesing er mulig fra gulvniva.

Gulvvarmergr

Gulvvarmergrene skal vaere diffusjonstette iht. DIN 4726. Det tillates ikke at rgr skjgtes i gulvet. | rom
seksjoneres gulvstgpen generelt i forbindelse med vegger. | stgrre rom kan gulvene bli delt i felter.
Dette ma tas hensyn til ved legging av rgr. Feerrest mulig rgr skal krysse ekspansjonsfugene. De rgr
som ma krysse skal pafgres isolasjon etter rgrleverandgrens anvisninger. Dette gjelder ogsa rgr som
gar gjennom andre rom enn de som skal varmes opp. Leggemetode avklares med totalentreprengr.

Eventuelle transporttraseer med gulvvarmergr skal isoleres for @ unnga overtemperatur i ugnskede
rom.

Trykkprgving

40



Tetthetsprgvingen utfgres generelt iht. NS3551. Dokumentasjon pa trykkprgving skal vedlegges FDV.
Gulvvarmergr forutsettes trykkprgvd bade f@r og etter stgping. Gulvvarmergrene skal vaere trykksatt
under stgping.

3.2.4 324 - ARMATUR
Det medtas ngdvendig armatur for alle kurser hva angar avstengingsventiler, tilbakeslagssikring,
reguleringsventiler, balanseventiler, etc.

Det medtas stengeventiler pa alle hovedkurser og opplegg.
Alle reguleringsventiler skal leveres med maleuttak.

3.2.5 325-UTSTYR
Det medotas all tilkobling til utstyr sa som motorventiler etc., samt montering av fglerlommer.

Alle utstyr som opplistet under, skal framga av brosjyremateriell som innsendes sammen med
tilbudet.

Alle sirkulasjonspumper leveres med integrerte trykkstyrte frekvensregulatorer for
mengderegulering av sirkulerte mengder. Det skal leveres pumper som er energimerket klasse A eller
bedre i henhold til gjeldende klassifisering fra Europump. Pumpene skal vaere av type ”inline” og ha
kvalitet og utfgrelse tilsvarende Grundfos Magna eller Wilo Stratos. Det medtas
kommunikasjonsmodul for pumpene slik at Start/stopp, drift og feilsignal kan tilknyttes SD anlegg.
Pumper skal generelt reguleres pa konstant trykk, automatisk tilpasset styring som auto-adapt etc.
godtas ikke.

Ekspansjon

Trykkekspansjonskar med luftpafyllingsventil pa toppen av karet foretrekkes. Det skal benyttes kar
med lufttett hel belg. Manometer med angivelse av ekspansjonskarets forladetrykk (lufttrykk) skal
monteres pa karet. Ladetrykk skal males og justeres fgr anlegget startes opp. Driftsmanometer for
varmeanleggets vanntrykk (mrk. max, min, blasetrykk) skal vaere godt synlig fra pafyllingsplass for
vann. Vannpafylling skal utfgres med tilbakeslagssikring i tilpasset klasse. Pafylling ma vaere lett
tilgjengelig. Sikkerhetsventiler - avlgp fra utblasning fgres til sluk. Ekspansjonskaret ma kunne
stenges ut fra rgrnettet med kuleventil uten at varmeanlegget ma tappes ned.

Vannbehandling
Det forutsettes at vannbehandling i eksisterende varmeanlegg ivaretar tilstrekkelig vannkvalitet for

nybygget
For tilkobling av nybygg til eksisterende varmeanlegg skal vannprgve innsendes hvor fglgende skal

males:
pH, konduktivitet, Fe (mg/l), Cu (mg/l) og turbiditet.
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3.2.6 326 —-ISOLASION

Varmergr

Varmergr skal generelt isoleres med mineralullskaler med armert aluminiumoverflate, for gvrig iht.
leverandgrens montasjehenvisninger. For ventiler benyttes tilpassede prefabrikerte puter med
borrelas/strammespor eller formstgpte skaler med mantel som rgrene for gvrig.

Brannisolering skal foretas der installasjonene bryter brannklassifiserte vegger. Det er
entreprengrens ansvar a gjgre seg kjent med hvor brannklassifiseringskravet gjelder.
Gjennomfgringen og isolasjonslengden skal vaere iht. Forskrifter og godkjenninger.

3.2.9 329 -PR@VING, INNREGULERING M.M.
Oppfylling, prgving, innregulering

Etter avsluttet montasje, rengjgring og oppfylling, skal alle komponenter funksjonsprgves og
anlegget skal innreguleres i henhold til beregnede vannmengder og funksjonsdata.

Maleprotokoller m.m.
Komplette male- og innreguleringsprotokoller skal leveres og vedlegges FDV dokumentasjon.
Trykkuavhengige ventiler skal kontrolleres i sin helhet og verdier fgres inn i maleprotokoll.

33 - SLOKKEINSTALLASJONER
3.3.0 GENERELT

332 - Brannslokking
Generelt

Boligene i @stremtunet skal brannsikres med heldekkende sprinkleranlegg.

Anlegget prosjekteres etter boligsprinklerregelverket- NS-EN 16925:2018/AC:2020+NA:2024. Det ma
pases at vannforsyning har tilstrekkelig kapasitet.

Sprinkleranlegget klassifiseres i fareklasse i henhold til NS-EN 16925.
Kontrollventilsett og plassering
Bygningens sprinkleranlegg skal fremtidig kunne dekkes av ett kontrollventilsett iht. gjeldende

fareklasse pr bygg.

Dimensjoneringsmetode
Anlegget dimensjoneres ved hjelp av fullstendige hydrauliske beregninger.

Prosjekteringsgrunnlag:
Sprinkleranlegget prosjekteres i henhold til:
NS-EN 16925:2018/AC:2020 +NA2024.

Sprinkleranlegget skal detaljprosjekteres og hydraulisk beregnes. Hydrauliske beregninger forelegges
Byggherre fgr utfgrelse.
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For boligene benyttes dimensjoneringskriterier for boligsprinkler angitt i sprinklerhodets datablad
ved prosjektering av sprinkleranlegget. Det legges opp til at det skal benyttes sprinklerhoder med
utlgsningshastighet quick response godkjent iht. gjeldende regelverk, NS-EN 16925:2018/AC:2020
Krav til utfgrelse:

Sprinkleranlegget skal utfgres i henhold til:

NS-EN 16925:2018/AC:2020+NA:2024

Rgrentreprengr skal inneha FG-sertifisering innenfor godkjenningsomradet utfgrelse i henhold til FG-
900 og FG-910. Alternativt kan foretak som har registrert personell for kurs og sertifisering etablere
et avtaleforhold med et FG sertifisert foretak som ansvarlig for utfgrelse og gjennomfgring. Dette
gjelder inntil sertifisering av eget foretak foreligger.

Ledningene skal legges av stal NS5587 opp til DN 25 og NS-1SO 4100 for stgrre dimensjoner. Det skal
benyttes rgr fra serie 1.

For dimensjoner opp til ND 50 brukes gjengefittings, valgfri skjgtemetode pa stgrre dimensjoner.
Alle dimensjoner angis med (DN) nominell diameter.

Rgrentreprengr skal dokumentere at rgrsystemet som tilbys har ngdvendig godkjenning for bruk i
sprinkleranlegg utfgrt i henhold til NS-EN 16925. Pressfittings godtas ikke.

Alle dimensjoner angis med (DN) nominell diameter.

Fleksible koblinger
Fleksible koblinger til sprinklerhoder antas ikke a vaere aktuelle i dette prosjekt.

332.2 Armatur for sprinkleranlegg

Det benyttes skjulte sprinklerdyser innfelt i himling.

332.3 Utstyr for sprinkleranlegg

Komplett sprinklersentral iht. regelverk.

Merking/instrukser

Laminert driftsinstruks monteres ved kontrollventilsett. Driftsinstruks skal angi funksjoner, virkemate
og rutiner for prgving og vedlikehold.

Komponenter merkes i henhold til NS-EN 12845. Merking skal samsvare med driftsinstrukser og FDV.
Plassering

Komponenter skal utfgres, plasseres og tilrettelegges slik at det er god tilgjengelighet i forbindelse
med ettersyn, service og kontroll i bruksfasen.

332.4 Avsluttende arbeider

Entreprengr skal ivareta oppfylling, trykkprgving, merking og kontroll av utfgrelse (uavhengig
kontroll) fgr overlevering.
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36 - VENTILASJON OG KLIMAINSTALLASJONER
3.6.0 GENERELT

Det skal leveres og monteres luftbehandlingsanlegg som skal dekke hvert separat bygg. Alle rom skal
ventileres.

Ventilasjonsanlegget prosjekteres for a tilfredsstille TEK samt brannstrategi som utarbeides av
brannradgiver. Pot.-fritt signal via AD-Secure skal gi generell alarm fra anleggene.

Filtrert og forvarmet frisk luft skal tilfgres rom for varig opphold, s& som stuer, soverom

mv. Sekundaere rom som toaletter, vaskerom, lager og lignende skal som hovedregel ha tilfgrsel av
luft ved overstrgmning fra tilliggende rom. 360.03 ivaretar ogsa en grunnventilasjon av teknisk rom
4.

Det medtas komplett innregulering av alle prosjekterte luftmengder inkl. protokoll. Anleggene skal
funksjonstestes og kontrolleres.

Fglgende ventilasjonssystem forutsettes:

e 360.001 - ventilasjon leilighet 01

e 360.002 - ventilasjon leilighet 02

e 360.003 - ventilasjon leilighet 03
3.6.2 362 - KANALNETT
Kanalene skal tilfredsstille kravene i NS-EN 1505, 1506, 1507 og 12237. Ved opphenging av kanaler,
skal det ikke benyttes patentband. For sirkulaere kanaler benyttes prefabrikkerte klammer. For
rektangulaere kanaler benyttes gjengestag med underliggende baering mellom stagene, og 5 mm
gummilist mellom kanal og baering.
Kanalfgringer dimensjoneres med tanke pa lyd og god driftspkonomi, dvs. moderate
kanalhastigheter. Ved valg av traseer og uttak av utstyr skal man ha fokus pa og tilstrebe god

driftspkonomi. Det tillates ikke a benytte fleksible kanaler. Alle kanalfgringer skal vaere skjulte.

Hvor kanalene krysser brannklassifiserte vegger skal kanalgjennomfgring sikres iht. brannklasse for
veggen, kfr. brannrapport.

Kanalene utfgres iht. NS4320 tetthetsklasse B.
Alle kanaler skal holdes forseglet i byggeperioden. Det medtas ngdvendige spjeld og lydfeller.

Kjgkkenavtrekk med avtrekk til det fri, er medtatt i kjgkkenleveranse.

3.6.4 364 - LUFTFORDELINGSUTSTYR
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Luftinntak/avkast utfgres slik at vann/sng ikke trenger inn i anlegget og man unngar omluft. For
leilighet 01 og 02 forutsettes inntak pa tak som fglge av risiko for rgyking pa inngangsfasade. For
@vrig gnskes inntak/avkast pa vegg.

Farger pa utvendig utstyr avklares med arkitekt. Alle ventiler inne i boligen skal leveres med utfgrelse
i hvitlakkert stal.

Stue og soverom skal ventileres med omrgringsventilasjon. Alle tilluftsventiler leveres med
plenumskammer og spjeld.

Det forutsettes apen spalt under dgr for overstrémning av ventilasjonsluft til bad. | bad monteres
kontrollventil i tak over dus;j.

For stue monteres avtrekk i tak eller vegg over kjgkkenventilator.

Kjokkenventilator ivaretas i kjgkkenleveranse. Forutsatt luftmengde 170 m3/h ved forsert.

3.6.5 365—-LUFTBEHANDLINGSUTSTYR

Entreprengr skal velge luftbehandlingsutstyr slik at spesifiserte lyd- og klimakrav oppnas og kravet til
gkonomisk drift og vedlikehold ivaretas.

Det skal benyttes ventilasjonsaggregat fra anerkjent leverandgr. Kompaktaggregatet skal veere enkelt
a vedlikeholde, for eksempel skal man kunne skifte enkeltkomponenter pa en hensiktsmessig mate.
Krav til maksimal SFP og temperaturvirkningsgrad er iht. §14-2-2 energitiltak, hhv < 1,5 og 80 %.
Aggregatet skal inneholde elektrisk varmebatteri.

Ventilasjonsaggregatet skal vaere stgydempet slik at krav til maks. lydniva i rom og til
naboeiendommer ikke overskrider byggeforskriftenes krav.

Luftmengde i boligene er fastsatt til totalt +/-250 m3/h fordelt pa +/- 150 m3/h i stue, og +100 m3/h i
soverom, og -100 m3/h i bad. Se tabell i generell del.

Ventilasjonsstrategi ved eventuell brann skal koordineres og godkjennes av Brannradgiver.

Styring

Aggregat leveres med internautomatikk og eksternt enkelt styrepanel for & ivareta en
energigkonomisk drift. Plassering av styrepanel avklares med Byggherre. Alle ventilasjonsanlegg skal
ha busskommunikasjon for ekstern styring og overvakning.

Ved bruk av kjgkkenavtrekk ma avtrekk i aggregat reduseres slik at balanse opprettholdes. Kfr.
kjgkkenleverandgr for Igsning.

Lyddemping
Aggregat leveres med lyddemper pa inntak/avkast/tilluft og avtrekk. @vrig dempingsbehov for &
tilfredsstille de spesifiserte lydkrav beregnes av entreprengr. Anlegget skal gi tilfredsstillende lydniva

iht. NS8175, kategori C.

Ekstra filter

45



For alle system medtas ekstra filter som vurderes skiftet etter prgvedriftsperioden. Filter som ikke
skiftes, plasseres pa egnet sted i samrad med driftspersonell. Pris synliggjgres i tilbud.

3.6.6 366 - ISOLASION
Luftinntak- og avkastkanaler isoleres for kondens med neoprencellegummi. Eventuell brannisolering
av kanaler utfgres i henhold til forskrift og leverandgrs anvisning.

Brannisolasjon utfgres iht. gjeldende forskrifter og regler, samt brannteknisk redegjgrelse fra
brannradgiver.

3.6.9 369 - PROVING, INNREGULERING M.M.
Fglgende medtas:

- Termometer foran og etter aggregater.
- Merking i h.t. Norsk Standard, TFM tverrfaglig merkesystem.
- Komplette male- og innreguleringsprotokoll skal vedlegges FDV dokumentasjon.

Prissammenstilling VVS-installasjoner
Alle priser skal oppgis i konkurransegrunnlagets del 2, bilag F1, Prissammenstilling hovedpris.
Priser skal oppgis for alle underposter slik det er satt opp i tilbudsskjema.

4/5 ELEKTROINSTALLASJONER

40 Elkraft, generelt
50 Tele, generelt

Det skal bygges 3 boliger i rekke primaert beregnet brukere med ROP utfordringer. Bygget vil utenom
boligdel inneholde felles teknisk rom. Teknisk rom vil bl.a. inneholde felles varmesentral (med
fiernvarme hentet fra @stremstunet), felles vanninntak og sprinklersentral for alle enhetene.

Det skal leveres komplett, funksjonsdyktige elektroinstallasjoner tilpasset vedlagte arkitekttegninger,
beskrivelser for gvrige fag og bruksforutsetninger.

Anleggene skal utformes og dimensjoneres pa en slik mate at de tilfredsstiller krav som bade
offentlige myndigheter, byggherre og brukerne stiller til innemiljg, pavirkning pa ytre miljg,
funksjonalitet, driftsforhold og kostnader. Ytelser ut over de spesifiserte som naturlig hgrer med til
komplett utfgrelse ma medtas. Alle komponenter, utstyr, etc. skal merkes med et entydig komplett
merkesystem. For samtlige systemer skal det giennomfgres protokollfgrte funksjonstester. Det skal
lages systemskjema og funksjonsbeskrivelse for anleggene som ogsa beskriver funksjon i anleggene
ved brann.

|
|
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Totalentreprengren er ansvarlig for all tverrfaglig koordinering, fagdisiplin elektro skal sgrge for &
bringe frem alle elementer innen eget fag som skal/bgr belyses tverrfaglig. All ngdvendig
myndighetsbehandling skal innga.

Utarbeidelse av risikovurderinger iht. FEL, SI- dataspredenett iht. EKOM- regelverk samt
samsvarserklzeringer igr FEL og EKOM- regelverk her.

Alle bygningstekniske og anleggstekniske hjelpearbeider skal innga i entreprisen.
Det skal treffes tiltak for @ unnga nedsmussing av fgringer og komponenter i byggetiden.

BRANNTETTING/BRANNSIKRING
Det medtas branntetting av alle gjennomganger, konfr. branntegninger.
- Byggdetaljblad 520.342: Gjennomfgring av kabler og rgr i brannskiller
- Byggdetaljblad 520.346: Oppheng for tekniske installasjoner
- Branntetting skal utfgres av aktgrer med branntetting som spesialfelt. All branntetting skal
merkes pa stedet og dokumenteres pa tegninger/sluttdokumentasjon.

LYDTETTING
Det medtas lydtetting av alle gjennomganger.
- Gjennomfgringer i lydisolerende konstruksjoner skal tettes slik at krav til konstruksjonens
lydisolerende evne blir opprettholdt.

SPESIELT

Installasjonene skal utfgres slik at det oppnas god adkomst for service og vedlikehold av alle
komponenter i anlegget. Utstyr og f@ringer som monteres synlig eller delvis synlig, skal det ikke veere
mulig 8 demontere/apne uten bruk av spesialverktgy. Generelt skal indikeringslamper ol. unngas.

All installasjon skal veere skjult anlegg, bortsett fra i tekniske rom der apent anlegg kan benyttes.

Alle tombokser pasettes dekklokk med spesialskruer som ikke kan apnes uten spesialverktgy. Type og
omfang av tombokser som medtas pa tilbudsstadier er beskrevet i de enkelte delkapitler, men
omfang avklares i detaljprosjektering.

Innfelt materiell der front pa uttak tilnaermet flukter med vegg/dekkramme benyttes. Der flere uttak
er plassert ved siden av hverandre benyttes generelt felles dekkramme.

FERDIGMELDING OG OVERLEVERING

Etter avsluttet montasje skal alle komponenter rengjgres og funksjonsprgves. Ingen prgving skal
foretas for bygget og alle installasjoner er rengjort. Testrapport for aktuelle systemer skal oversende
byggherre.

FDV DOKUMENTASJON
Merkesystem og omfang av merking baseres pa Statsbyggs Tverrfaglige merkesystem (TFM. Nevner

spesielt PA0802, PA0803).

Ut over generelle krav skal min. fglgende innga i dokumentasjonen:

47



- Generell dokumentasjon iht. Myndighetskrav

- Drifts- og systeminformasjon

- Liste over materiell og utstyr med datablad

- Tilsyns- og vedlikeholdsinstrukser pr. System

- Kursfortegnelse (ogsa i redigerbart elektronisk format)

- lgangkjgringsprotokoller

- FEBDOK- beregninger, event. beregninger utfgrt i tilsvarende program. Kildefil for videre
redigering ved utvidelser og endringer skal medfglge

- Programmeringsunderlag og program der dette er relevant for drift- og vedlikehold og
endringer

- Tegninger

41 Fgringsveier og jording

Fgringsveiene for elkraft- og teletekniske anlegg, anlegg for alarm/signal mm. og skal installeres som
skjult anlegg med rgr i vegger, tak og gulv. Apent anlegg aksepteres i teknisk rom. Se ogsa kap. 43 og
54, avsnitt « VELFERDSTEKNOLOGI». Fgringsveier i og til fra teknisk rom/hovedtavlerom/datarack i
eksisterende bygg ma suppleres i ngdvendig grad.

Utvendig legges fgringsveier i form av trekkergr i bakken til utvendige installasjoner og til
eksisterende bygg. Se beskrivelse for personalbase, situasjonsplan og tegning «Jording og rgr i grunn
personalbase» for mer utfyllende informasjon.

|
|

Jordingsanlegg medtas iht. gjeldende krav, inkludert jordelektrode i form av ringjord/spyd. Utjevning
av tekniske installasjoner inkl. vann og evt. Avlgp medtas. Jordelektrode i form av CU- wire medtas
lagt i groft for trekkergr frem til fremtidige ladestasjoner samt til eksisterende hovedtavle i
@stremstunet for sammenkobling mot eksisterende jordelektrode samt til frittstdende lysmaster.
Oppstikk til bygg og lysmaster skal vaere isolert ledning, altsa ikke kontinuerlig fremfgrt CU- wire.
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43 Fordelingsanlegg

Inntak og ny gruppefordeling installeres i teknisk rom med tilfgrsel fra hovedtavle i eksisterende
bygg, @stremstunet. Ny avgang, inkludert energimaler med kommunikasjon til kommunens SD-
anlegg/EOS- anlegg medtas i hovedtavle. Minimum skal strem/spenning og effekt overfgres.

Gruppefordelingen bygges for usakkyndig betjening, men skal utrustes med lasesylinder tilpasset
Karmgy kommunes lasesystem i alle felt, inkludert EKOM- felt og malerfelt.

Ved overlevering legges til grunn at all elektrisk energi males/avregnes pa eksisterende felles
fellesabonnement. Installasjonen/fordelingen skal tilrettelegges enkelt senere a kunne splitte opp i
totalt 4 abonnement/energimalere fra Fagne; Fellesanlegg og inntil 3 stk. boligabonnement med
komplette malerfelt, malerslgyfer og hovedkurser med brytere/vern for hver enhet.

Fordelingen forsyner felles tekniske installasjoner for VVS, alarm/signalanlegg mv., dvs. utstyr som
beboer ikke skal ha tilgang til eller kunne skru av strgmtilfgrsel til.

En egen sikringsboks for usakkyndig betjening tilgjengelig for bruker monteres innfelt i vegg i hver
boligdel. Denne ma leveres i ubrennbare materialer og i forsterket utfgrelse med skruer designet for
a hindre uautorisert tilgang, eksempelvis Torx med senterpinne.

Alle fordelinger skal ha min 30% reservekapasitet bade mhp. belastning og ledige posisjoner for nye
kurser. | tekniske rom medtas kombistikkontakt 1fas/3fas 16A pa egen kurs og dobbelt stikk i
sportsboder.

Boligdel prosjekteres og installeres iht. NEK400:823

Det medtas to separate uttak pr. leilighet pa hver sine kurser for vaskemaskin/tgrketrommel pa bad.
Boligdel skal ha minimum to separate lyskurser.

Kjpkken skal tilrettelegges for frittstaende komfyr (25A kurs) og oppvaskmaskin(16A). Det legges opp
rgrfgring til en ekstra kurs ifm. komfyr for fremtidig oppgradering til separat induksjonstopp.
Oppvaskmaskin skal ha egen kurs. Komfyr skal ha fastmontert og kablet komfyrvakt med ekstern
vandalsikker sensor og selve komfyrvakten montert i fordeling.

Pa tilbudsstadiet medtas tombokser og rgr montert ved tak i tilknytning til tombokser for fremtidig
velferdsteknologi, beregnet for stikkontakter pa separat kurs for strgmtilfgrsel for fremtidig utstyr for
velferdsteknologi (se kap. 54 for tombokser og rgr for velferdsteknologi som kommer i tillegg).

Fordelinger termograferes med normal last etter ferdigstillelse.

Alle fordelinger skal ha overspenningsvern. Overspenningsvern skal vaere pluggbare.

49



44 Belysning
All belysning i boligdel utfgres som innfelt DL. Armaturer skal fastmonteres med skruer (som
avbildet). Dette leveres i bad og gang.

/lﬂ\l i )

Armaturer skal ha IK-klasse 10, IP-klasse 65(fra undersiden) og utstyres med Tuneable white,
RGB/RGBW. Armaturer skal i utgangspunktet vaere dimbare, men om en benytter vanlig bryter av/pa
eller «dimmehjul» ma avklares i detaljprosjekteringen.

Samme type armatur kan brukes utvendig ved inngang og pa terrasse samt for belysning av
uteplass/atkomst, alternativt utenpalagt type i samme kvalitet dersom dette er best egnet.

Alt utelys styres fra felles lysstyringsanlegg i eksisterende bygg, dvs. at styrestrgmskabel ma medtas
fra eksisterende hovedtavle. | tillegg skal det for hver boenhet leveres egne brytere for a kunne skru
av eget utelys pa terrasser.

Ellers i boligdel leveres taklys i soverom, taklys ved kjgkken og opp under overskap i kjgkken og i tak i
bod utfgrt i samme robuste kvalitet som belysning pa bad. Lysniva i boligdel skal dimensjoneres etter

Selskapet for Lyskulturs anbefalinger for UU-bolig. | teknisk rom kan standard belysning benyttes.

Det legges opp til lokal styring av lysniva pr. «sone» i hvert rom. Det medtas i tillegg 4 uttak til
belysning v/tak for fri anvendelse av beboer. Lysbrytere/dimmere i forsterket utfgrelse.

CRI Ra 80, McAdam 3 og 100.000t@Ta25. Fargetemperatur: 2700 K. | bod og teknisk rom kan 3000K
leveres pa belysningsarmaturer.

Det medtas et enkelt desentralisert ngdlysanlegg i teknisk rom. Armaturer skal ha selvtestfunksjon og
3 timers ngdstrgmsdrift og 8 ars garanti.

50



45 Elektrovarme
Bygningen skal oppvarmes med et sentralisert vannbarent anlegg.
Elektrovarme medtas kun som frostsikring av rgr dersom det er behov for det.

52 Integrert kommunikasjon

Inntak for EKOM plasseres i teknisk rom i forbindelse med hovedfordeling for elkraft. Utformes iht.
NEK399, men leveres med 19» rack med plass til kommunens nettverksutstyr, dybde min 60 cm.
Fiberkabel, 48 fiber singlemodus, medtas lagt fra eksisterende IKT- anlegg i @stremtunet ferdig
terminert pa Fiberconnectorer (type avtales med UT- avdeling) bade i eksisterende bygg og nybygg
(unntatt gjennomgaende fiber for eksterne EKOM- nett til boenheter som utfgres som permanent
forbindelse i EKOM- felt). Fiberkabel skal benyttes bade til kommunens egen IKT- Igsninger og til
bruk for eksterne EKOM- leverandgrer dersom beboere selv gnsker a kjgpe eksterne EKOM
tjenester.

Hver boenhet far egen EKOM- fordeling plassert i leilighetens tekniske rom. 4 fiber singlemodus
medtas til hver leilighet fra EKOM- inntak terminert pa konnektorer. 2 stk. fiber for eksterne EKOM-
leverandgrer pr. boenhet gjennomkobles med permanent sveis helt til eksisterende inntak i
@stremtunet.

Kat 6A spredenett installeres iht. NEK 700 for bolig med RJ45- uttak i panel i fordelinger og pa
uttakssted. Det medtas dobbelt punkt bak TV og tomme bokser for enkeltpunkter i gvrige rom som
standarden omfatter. Det medtas ogsa en tom boks med 25mm rgr bak TV beregnet for direkte
tilknytning til fiber dersom bredbandsrouter gnskes plassert her. Det medtas ngdvendig antall
punkter for driftsteknisk overvakning og alarmoverfgring. Anlegg overleveres med 30%
restkapasitet.

Kat 6A- kabel legges fra malerfelt i byggets gruppefordeling til hvert sikringsskap i leiligheter for
fremfgring av malerdata fra HAN- porten i event. fremtidig energimaler. Kabel avsluttes med RJ-45
plugg/kontakt.

54 Alarm og signalsystemer
ADGANGSKONTROLL- OG INNBRUDDSALARM

Det medtas ingen systemer for adgangskontroll og innbruddsalarm, men det medtas tombokser og
rgrsetting for ringeanlegg beregnet for ringeknapp ute ved leilighetenes hoveddgrer og ringeapparat
inne. Strgmforsyning for ringeanlegget forutsettes plassert i lokal fordeling.

BRANNALARM

Bygget skal ha et heldekkende adresserbart brannalarmanlegg, kategori 2. Brannalarmsentral i
eksisterende bygg, type Schneider FX skal bygges ut og programmeres om for nybygget. Anlegg
prosjekteres og installeres iht. NS3960 og krav satt i brannprosjekterendes brannkonsept. Ngkkelsafe
for brannvesenet og felles inn i vegg ved dgr til teknisk rom. Ngkkelboksen skal leveres og kobles opp
med direktealarm til dggnbemannet vaktsentral. Bygget forutsettes a fa egen sentral plassert i
teknisk rom.
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Grunnet krav til robusthet kan ikke vanlige detektorer benyttes. Boligdel, inkludert sportsbod
detekteres derfor med et klasse C aspirasjonsanlegg med nedfelte luftdyser for a begrense
muligheten for haerverk. En fellesaspirasjonsdetektor pr. bolig og standard detektorer i teknisk rom.
Sprinkleranlegg tilknyttes brannalarmanlegget for alarm og overvaking via sprinklerkontrollenhet
med ngkkelbryter. Fglsomheten og karakteristikken pa rgykdeteksjonen i boligdelen skal sa langt det
er mulig tilpasses at det rgykes innendgrs uten at dette skal utlgse alarmen ungdvendig.

Boligdel utstyres med et avstillingstabla pr. boenhet for a kunne avstille falske alarmer i egen
boenhet ved falsk alarm. Tidsforsinkelse fgr full alarm aktiveres iht. gjeldende krav. Manuell
brannmelder kan ikke benyttes i leilighetene, men her avsettes reserve tomboks ved hoveddgr og rgr
for senere a kunne etablere dette.

Akustisk/optisk alarmorgan monteres innfelt i tak pa egnede steder.

Stor alarm skal overfgres til brannvesenet. Adressene for boligdelene programmeres med en pre-
alarm slik at beboer har muligheten til 3 kvittere ut fgr brannvesenet varsles ved falsk alarm, men
bade stor alarm og prealarm skal overfgres til dggnbemannet vakt ved Bygnestunet. Stor alarm i
leilighetene skal ikke gi generelt brannvarsel i andre bygg sa lenge nybygget er a anse som en egen
brannseksjon.

VELFERDSTEKNOLOGI

Det medtas doble tomme bokser ved tak for fremtidig velferdsteknologi. Omfang avklares i
detaljfasen, men pa tilbudsstadiet medtas bokser ved alle hjgrner i stue/kjgkken og soverom som
forbindes med 20 mm trekkergr lagt i ring via alle bokser pr. rom fra til/fra EKOM- felt i leilighetens

fordeling. Videre medtas tomboks ved tak ved toalett for fremtidig trekkesnor med 20 mm rgr
mellom bokser og til EKOM- felt. Tomboks med 20 mm rgr medtas ogsa ved tak i gang.

56 — AUTOMATISERING
5.6.0 GENERELT

[Det legges opp rer og bokser for kombinerte gulv/romfglere i alle rom. Kabling og tilkobling av utstyr
og materiell inngar. Det medtas rgr for gulvfglere til hver rom.

Ventilasjon og styring av denne blir plassert i teknisk rom. Det medtas en tomboks og et rgr til entre
for fremtidig flytting av ventilasjonsanleggets styretabld inn til Ieiligheten.]

5.6.2 562 - SENTRAL DRIFTSKONTROLL OG AUTOMATISERING

SD-anlegg
Det medtas ikke SD-anlegg for nybygget, men kritiske alarmer/hendelser skal overfgres via AD-

Secure levert av elektro.

Saniteeranlegg
Ingen overvakning/styring forutsettes.
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Varmeanlegg
Varmeanlegget ivaretar romoppvarmingsbehovet til boenhetene via fjernvarmeledning. Temperatur
styres via kablede romgivere i hhv soverom, stue og bad.

Shunt montert i eksisterende bygg styres av lokalt SD-anlegg (styring utenfor denne entreprise)
kfr. for gvrig 5325—V—70—b1

Ventilasjon

Oppbygging av ventilasjonsaggregater er angitt i VVS-delen av beskrivelsen.

Det skal etableres pot.-fritt alarmsignal fra hvert enkelt ventilasjonsanlegg som gir alarm via AD-
Secure.

Aggregat forutsettes levert med intern automatikk. Styring av hovedfunksjoner som kalender, av/p3,
padrag, tilluftstemperatur etc. gjgres via lokalt eksternt styrepanel (styrepanel skal ha mulighet for a
flyttes inn i leiligheten).

Ventilasjonsanlegget skal leveres med integrert elektrisk varmebatteri som styres av
internautomatikk.

Givere
Alle givere skal ha hgy malengyaktighet. Malengyaktigheten oppgitt i tabellen under gjelder for den
totale malengyaktigheten, fra maler/giver til avlest verdi i skjermbildet.

Utstyr Maleomrade Malengyaktighet
Temperatur -30/+50 eC +/-0,5°C
0/+100 °C +/-1°C
Trykk 0-1bar +/- 0,01 bar
0-10 bar +/-0,1 bar
Trykkdifferanse 0-20Pa +/-0,5 Pa
0-100 Pa +/-2 Pa
0-500 Pa +/-5Pa
0-3000 Pa +/-10 Pa
Hastighet 0,5-3,0m/s +/-0,2m/s
2-10m/s +/-0,5m/s
Vannmengdemaler +/-5 % Klasse B
Strgmtransformatorer Is=0-5Amp +/-1%

Energimaler krav:

Termisk energi ngyaktighetsklasse 3 iht.
NS-EN 1434-1
Elektrisk energi: Ngyaktighetsklasse A iht.

NEK-EN 50470-3
CO,-givere skal vaere selvkalibrerende.
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Tekniske fordelinger

Fordelinger for de VVS-tekniske installasjonen skal leveres og monteres i tilhgrende tekniske rom for
a betjene de systemer som er angitt i denne beskrivelsen.

All kabling og kobling i tilknytning til fordelingene skal medtas.

PRISSAMMENSTILLING AUTOMATISERING

Alle priser skal oppgis i konkurransegrunnlagets del 2, bilag F1, Prissammenstilling hovedpris.
Priser skal oppgis for alle underposter slik det er satt opp i tilbudsskjema.
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7 Kravspesifikasjon utendgrs anlegg

70 - Generelt

Bygninger og uteomradet skal sammen danne en helhet. Anlegget skal leveres komplett og skal ha
gode estetiske kvaliteter og det skal velges Igsninger og materialer som taler intensiv bruk, hgy
belastning og har et enkelt vedlikehold og lang levetid.

71 — Bearbeidet terreng

Terreng skal bearbeides i henhold til tegninger. Det er ikke utfgrt hgydeinnmaling/utstikking av
tomten. Totalentreprengren ma selv ivareta ngdvendig terrengbehandling i forhold til dagens
koter/hgyder i omradet og koter/hgyder som er angitt pa utomhusplanen.

Terreng tilpasses med fall minimum 1:50 vekk fra bygning (gjelder areal nzermest bygning). Terreng
ma formes slik at overvannet fgres til regnbed. Terrenget skal formes slik at det blir trinnfri adkomst
til alle innganger. Skjaeringer og fyllinger skal ikke veere brattere enn 1:2.

Utsjakting til generelle gravedybder: Det skal sjaktes ut til dybder som tillater etablering av
fundament for veier og plasser i iht. Statens vegvesen sine handbgker.

Masser som fjernes skal i stgrst mulig grad gjenbrukes til terrengforming pa tomten, avhengig av
deres egnethet. Alle overskuddsmasser skal deponeres iht. gjeldende regelverk, og det er
Totalentreprengren sitt ansvar a avklare om de aktuelle massene er forurenset. Alle masser som
kjgres bort fra anlegget skal deponeres til godkjente deponi. Tilbyder skal oppgi kostnader for
deponering av masser med ulik forurensningsgrad. Oppfylling for terrengheving skal gjgres med
masser av hgy kvalitet. Ved palegg om bruk av lette masser skal Igsning og type masser godkjennes
av byggherre fgr arbeidene utfgres.

Planert terreng omfatter justering og tilpassing av terreng, etablering av trasé for vei og plassanlegg,
konstruksjoner, fundamenter og komprimering, eventuelt filterlag/tetting. Det inkluderes opplasting,
transport og evt. leverings og behandlingsgebyr for overskuddsmasser

7.1.4 714 - GROFTER OG GROPER

Generelt

Grgfter og groper skal utfgres i overenstemmelse med:

- Kommunens tekniske bestemmelser og reglement (VA-norm)
- VA-miljgblader

- NS 3420

Sprengning, graving
Grunnentreprengren skal medta all sprenging, graving, samt tilbakefylling med spesifiserte masser,
for samtlige vann- og avigpsledninger, drensledninger, kummer etc. iht. tegninger og spesifikasjoner.

Grgftene ma sprenges, graves sa dype at det er plass til avrettingsgrunnlag under rgrene iht. VA-
miljgblad.

Det er gassledning (Molgas) i omrade, og denne ma hensyntas ved alle grunnarbeider. Kontakt med
Molgas forutsettes.
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Fundamenter for rgr og kummer
Grgftene ma sprenges, graves sa dype at det er plass til fundament under rgrene iht. VA-miljgblad.
Minimum tykkelse 150 mm.

Rgr som ligger i ulike hgyder i samme grgft skal ha egne, separate fundamenter. Avstand mellom
rgrene skal vaere iht. VA-miljgblad horisontalt og vertikalt.

Omfylling i ledningssonen
For omfylling i ledningssonen skal det benyttes finpukkmasse innenfor graderingsstgrrelse 4-16 mm.

Gjenfylling over ledningssonen
Ledningssonen omfatter omfyllingssonen for avigpsanlegg opp til min. 150 mm over topp hgyeste
ledning.

Gjenfyllingsmassene regnes fra ledningssonen og opp til veiens overbygning eller til matjordlag
(leirelag). Gradering og steinstg@rrelser skal veere iht. VA-miljgblad.

Gjenfyllingsmasser skal ikke inneholde bestanddeler som kan skade ledningene. Massene skal
godkjennes av byggherre/byggeleder.

Vannlensing
Det pahviler grunnentreprengren a fjerne sjenerende vann i grgftene slik at rgrarbeidet kan utfgres

uten at rgrene flyter opp.

Skader, hensyn, diverse
Grunnentreprengren er ansvarlig for at rgrene ikke skades under tilbakefylling.

Ved graving/sprenging inntil eksist. vann- og avlgpsledninger og kummer er grunnentreprengren
ansvarlig for at disse ikke skades.

Opplysninger om eksisterende ledninger ma innhentes, gravearbeider ma omsgkes til de relevante
etater og meldinger gis.

Eksisterende ledninger og kabler i drift som avdekkes under anleggsarbeidene skal understgttes og
avstemples pa betryggende mate iht. gjeldende normer. Graving skal utfgres med forsiktighet
innenfor 5 m pa hver side av eksisterende ledning. Om ngdvendig skal det handgraves.

Utlegging om vinteren skal tilfredsstille kravene for vinterarbeidsklasse 1.

Tipping fra lastebil er ikke tillatt f@r over-dekningen er minst 0,7 meter.

Kjgring med anleggsmaskiner over ledningene tillates ikke fgr overdekningen er minst 1 meter uten
at det tas spesielle forholdsregler.

Transport
For samtlige grofter, groper og kummer gjelder at overskytende utgravde masser skal transporteres
bort. Depotplass er grunnentreprengrens ansvar.
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Innvendige gregfter for vann-, varme- og avigpsledninger
Det etableres grgfter innvendig i bygg/byggegrop for rgrlegger.
Inkl. i arbeidet skal vaere fundament, sidefylling/beskyttelseslag og igjenfylling.

Utvendige grgfter og groper

Grgft for rgr og kummer inkl. graving, sprenging, vannlensing, bunnforsterkning, seperasjonslag av
Issmasser, fundamenter, sidefylling/beskyttelseslag, igjenfylling, planering etc. Se skisse
utomhusplan og beskrivelse utendgrs VA for omfang gregfter/groper.

Avsluttende arbeider

Ved prosjektets avslutning skal det overleveres byggherre komplett ajourfgrt "som bygget" tegninger
med tilhgrende elektroniske data i et format avtalt med byggherre (SOSI, KOF eller tilsvarende) iht.
VA-norm.

72 - Utendgrs konstruksjoner, gang og terrengbearbeiding

Totalentreprengren skal medta all terrengbearbeiding. Det presiseres at ngdvendige
sprengningsarbeider, utfylling og/eller masseutskifting skal inkluderes i prisen. Totalentreprengren er
ansvarlig for all prosjektering knyttet til terrengutforming.

Beskyttelse av eksisterende vegetasjon, fiell og terreng
_Totalentreprengren er ansvarlig for at terreng, fjell, traer og gvrig vegetasjon, som skal bevares

gjennom byggeprosessen, blir hensiktsmessig beskyttet.

Det skal ikke kjgres eller lagres materialer, kjemikaler eller drivstoff i treernes rotsone. Oppfylling skal
ikke forekomme. Det skal ikke spikres eller festes noe i treer. Totalentreprengren har ansvar for
ivaretakelse av traer som eventuelt blir skadet i forbindelse med byggearbeidene.

Sikringsgjerde

Totalentreprengr skal etablere sikringsgjerde rundt arbeidsomrader og iht. omrader som skal
bevares og sikringsgjerde rundt traer som bevares, sikringsgjerde skal som minimum dekke traers
krone.

Drenering

Totalentreprengren er ansvarlig for a etablere anlegget med fallforhold med god avrenning mot evt.
sluk, sideterreng og felter med permeable flater. Det tillates ikke vannansamlinger pa noen deler av
overflatene.

Totalentreprengren skal utfgre egen analyse av tomten for a konkludere infiltrasjonsevnen og
detaljprosjekteres fordrgyningslgsninger.

Vann skal konsekvent ledes av og vekk fra konstruksjoner. Det skal vaere min 2% fall ut og vekk fra
bygg i minimum 3 m avstand. Vann ledes mot terrengsluk, renner eller terreng. Takvann og
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overflatevann skal ivaretas pa hele tomten, og overvann ledes til fordrgyningsarealer over og under
bakken.

722 - Ramper, gangveier i terreng

Gangarealer i terrenget skal bearbeides i henhold til tegningene og sikre adkomst til boligene fra
eksisterende vei. Det skal veaere trinnfri adkomst fra vei til boligene. Ramper skal ha et maksimalfall pa
1:20.

Det skal ikke forekomme sprang i terreng stgrre enn 10 cm. Alle sprang eller hgydeforskjeller stgrre
enn 10 cm. skal Igses med terrengslakning med maksimum fall 1 : 3 i uteoppholdsarealeneog1:1i
@vrige arealer.

Totalentreprengren er ansvarlig for prosjektering og utarbeidelse av endelige tegninger.

Plasser og gangveier

Det skal angis komplette priser inkl. transport, komprimering, utlegging av dekke, baere- og
forsterkningslag, evt. isolasjon, armering etc.

Tilslutninger mot eksisterende veianlegg skal veere inkludert.

Overflater skal veere tilpasset bevegelseshemmede med hensyn til fallforhold, bredder og overflater.
Universell utforming inkludert ledelinjer medtas.

Gang og ramper skal ha overflate i asfalt mens overflater ved inngangene og terrasse skal veere i
betong med fall pa 1:50 fra bygget. Eventuell alle overflater skal veere i betong, dette ma avklares og
godkjennes av byggherre. Betong skal ha tilstrekkelig armering.

Dekker skal ha fall slik at det ikke samles vann pa flatene.

Ved avrenning ut mot terreng skal fallene veere slake og jevne for d hindre vannet i d erodere i
omradene utenfor.

Det skal ikke benyttes masser med O-stoffer i omrader som kan forventes & veere vannmettet i
nedbgrsperioder.

Overflater i betong

Byggherren skal kunne velge mellom 3 farger for pigment i betongdekkene ute.

723 - Frittstaende skjermvegg/stgyskjerm.
Skjermen vist pa situasjonsplan ma ivareta krav i lydrapport. Bygges i trekledning og skal veere av

samme type som pa yttervegg i samme farge, men i stdende format/retning. Det medtas ngdvendig
fundamentering og beslag i farge RAL 9004 eller 9005.

73 - UTVENDIGE VA-ANLEGG
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7.3.0 GENERELT

Denne del av beskrivelsen handterer utvendig VA for prosjektet og tilknytning til kommunalt nett.
Det medtas handtering av alt overvann som er innenfor beskrevet omfang i prosjektet, i tillegg til
spillvann fra bygget.

VA tekniske anlegg tilknyttes og leveres i henhold til kommunens krav. Ngdvendig kontakt med
kommunens VA-avdeling ivaretas.

Anlegget skal utfgres i h.t.:
— Normalreglement for saniteeranlegg
— Kommunens tekniske bestemmelser og reglement (VA-norm)
Relevante Sintef Byggforsk-blader\
VA-blader
— NS 3420

7.3.1 731-UTEND@RS VA

Utvendige rgr
Som utvendige rgr benyttes PVC-rgr, PP-rgr eller tilsvarende. Vanninntak skal ha rgrkvalitet iht.
kommunale krav med ngdvendige kummer og ventiler.

@stremtunet
Takvann og overflatevann skal ivaretas pa hele tomten boligene, se arkitektens situasjonsplan.
Overvann handteres iht. gjeldende krav.

Spillvann og vanninntak tilkobles rgrtrase mellom eksisterende bygg, se eksisterende tegning 5325-V-
10-01 Bofellesskap Bygnes. Det medtas kummer i tilknytningspunkt.

Fjernvarmergr skal legges frem til eksisterende Bofellesskap Bygnes.

Tetthetsprgving

Tetthetsprgving av avlgpsnettet skal utfgres iht. VA-norm Karmgy kommune og NS3551.
Som trykkmedium benyttes vann. Klimaforhold ma hensyntas.

Velges luft eller gass som trykkmedium ma ngdvendige sikkerhetstiltak ivaretas.
Dokumentasjon forelegges og vedlegges FDV.

TV-kontroll
Etter at grofter er gjenfylt, skal rér med dimensjon 110 mm og over TV-kontrolleres.
Opptakene tas opp for digital -visning og vedlegges FDV.

Krav til FDV
Det skal innleveres innmalingsdata (SOSI) for sandfangkummer, drens- og overvannsledninger. Videre
skal tegninger av kummer som er benyttet innleveres.

Prissammenstilling UTEND@RS ANLEGG
Alle priser skal oppgis i konkurransegrunnlagets del 2, bilag F1, Prissammenstilling hovedpris.
Priser skal oppgis for alle underposter slik det er satt opp i tilbudsskjema.
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733 — Utendgrs brannslokking
Slokkevannskapasitet og dekning er vurdert tilstrekkelig, konferer brannkonsept.

74 Utendgrs elektro

Det skal installeres utendgrs belysning langs atkomstvei frem til bygget samt pa parkeringsplass og
posisjon for renovasjon.

Armaturhus i presstgpt aluminium med pulverlakkering og herdet glassavdekning. Leveres med
silikonpakning, og alle skruer i rustfritt stal. 3000K, CRI Ra 80, McAdam 3 og 100.000t@Ta25.
Armaturer skal ha IK-klasse 10, IP-klasse 65. Universelt utformet lysniva.

Alt utelys leveres LED lyskilde og tilhgrende forkobling. Styres over samme styresystem som utelys pa
bygningen elles og felles med @stremstunet.

Det skal forberedes for tilkobling av elbillader. @75mm rgr fremlegges fra byggets tekniske
rom/gruppefordeling til egnet sted ved parkeringsplass.

Utendgrs stikk medtas i robust utfgrelse.

Ngdvendig omlegging av eksisterende utendgrs installasjoner inngar i kontrakt.

76 — Veger og plasser

Det skal vaere en hgy kvalitet pa utfgrelse av alle utendgrsarbeider. Alle overflater skal arronderes og
sikres god avrenning slik at det ikke blir stdende overflatevann.

Krav til universell utforming skal vektlegges ved utfgrelse.

Asfaltarealer som vist pa situasjonsplan skal utfgres i iht. ny kommende norm fra Karmgy kommune.
Asfalt, tykkelse, oppbygning av underlag og utfgrelse for de ulike flatene skal vaere i henhold til tabell
under.

Veier og plasser skal utfgres iht. situasjonsplan. Veier og plasser bygges opp for lette kjgretgy, men
ogsa belasting fra renovasjonsbiler, brannbil og varebiler.

Alle lag som legges ut inklusive topplag skal komprimeres lagvis. Det skal angis komplette priser inkl.
transport, komprimering, utlegging av dekke, bzere- og forsterkningslag, evt. isolasjon, armering etc.
Tilslutninger mot eksisterende veianlegg skal veere inkludert.

Overflater fra parkeringsplass og til inngangsdgr skal vaere tilpasset bevegelseshemmede med
hensyn til fallforhold og bredder.

Dekker skal ha fall slik at det ikke samles vann pa flatene. Ved avrenning ut mot terreng skal fallene
veere slake og jevne for @ hindre vannet i d erodere i omradene utenfor. Det skal ikke benyttes
masser med O-stoffer i omrader som kan forventes a vaere vannmettet i nedbgrsperioder.
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Det skal legges til rette for sngdeponering pa egen tomt. Pa vinterstid skal alle gangveiene og
bruksomradene lett kunne ryddes for sng med maskinelt utstyr. Kummer med vannuttak skal lett
kunne ryddes for sng for a sikre enkel tilgang for brannvesen ved eventuell brann.

77 — Parker og hager
Ny vegetasjon skal veere stedstilpasset. Giftige eller allergifremkallende arter skal ikke. Det skal heller
ikke plantes fremmede arter ref. Artsdatabankens svarteliste. Videre skal prosjektet ikke bergre arter

registrert i Artsdatabankens rgdliste.

Vegetasjonen/beplantning skal ikke redusere den frie bredden for gangatkomst-/tur-/gangvei eller
andre gangsoner.

Plantene skal sikres tilstrekkelig rom og vekstmedium slik at plantefeltene framstar som frodige.
Det skal benyttes planter som er herdig og krever lite stell og som er kjent i det lokale og regionale

artsmangfoldet, helst insekts vennlige planter. Det skal etterstrebes a bruke norskprodusert
plantemateriale i prosjektet.‘

77 — Generelt
Landskapsplanen er veiledende i forhold til omfang pa vegetasjonsflater. Se situasjonsplan.

Endelig terrengutforming samt utforming av gangarealer og terrasser skal detaljprosjekteres av LARK
i detaljprosjekteringsfase.

Endelig hgyde pa ferdig gulv bestemmes av ARK/LARK fgr utfgrelse. Endring i forhold til angitte
hgyde gir ikke rett til tillegg.

Prinsipper som legges til grunn:

Eksisterende vegetasjon beholdes der mulig. All vegetasjon utenfor opparbeidelsesgrensen skal ikke
bergres og eksisterende traer i naerheten av arbeid skal sikres mot skader.

Etterligne et naturlig artsmangfold med stedegne planter og unnga monokultur. Vegetasjonen skal gi
en verdi til anlegget gjennom hele aret.

Vegetasjon skal brukes for a skape le, rominndeling og sikre bratte skraninger (1:2/1:3) mot erosjon.

Bruk av solide og kraftigvoksende arter som busksjikt i plantinger. Det legges vekt pa rask etablering,
lavt skjgtselsbehov og robuste planter.

Det skal ikke brukes giftige og allergifremkallende planter eller planter med torner innenfor
dagsentertomten.
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771 - Gressarealer

Det skal benyttes egnet freblanding for bruksplan, norske arter. Min. 15 kg/ da, tilfredsstillende
markdekning. Det kan ikke forutsettes at det er tilstrekkelig med vekstjord pa tomta med
tilfredsstillende kvalitet. Det ma derfor vurderes og medta ekstern vekstjord. Vekstjorden skal
tilfredsstille kravene i forskrift om gjgdselvarer mv. av organisk opphav og skal deklareres iht. NS
2890 samt for K-HNOs.

Vekstjorda skal vaere fri for rotugras og rgtter, og ha en sammensetning av mineraler og organisk
materiale tilpasset aktuell vegetasjon, grunnforhold og klima. pH skal veere mellom 5,5 og 6,5.
Finplanering iht. kode KB.522 samt fjerning av stein iht. kode KB2.811/ 812 iht. NS 3420
inkluderes. Vekstjordlaget skal vaere min. 200 mm. Underlaget for utlegging av vekstjord ma
veere tilfredsstillende slik at det ikke sta svanker med blgte omrader eller ujevnheter pga.
setninger etc. Vekstjorda skal gjgdsles med fullgjgdsel 12-4-18, mikro, ca. 30 kg/ da.

Prissammenstilling utendgrs installasjoner
Alle priser skal oppgis i konkurransegrunnlagets del 2, pkt. F1, Prissammenstilling hovedpris.

Opsjonspriser oppgis under pkt. F2.
Priser skal oppgis for alle underposter slik det er satt opp i tilbudsskjema.
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