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1. Orientering om prosjektet 
 

1.1 Prosjektet omfatter 
Oppdraget er en totalentreprise hvor kunstgressdekket på 11`er-banen (Vestby 

Arena) skal rehabiliteres. 

a) Fjerning av eksisterende kunstgress og SBR innfyll, levering til godkjent 

mottak. 

b) Finavretting og slodding av topp/avretningslag. 

c) Legging av ny prefabrikkert pad. 

d) Levering og legging av nytt kunstgressystem i henhold til Nordic standard     

                                                                                                                                              

1.2 Adkomst 
Tilkomst til anlegget fra offentlig vei. Adresse: Solerunden 10, Vestby 

 

1.3 Organisering av prosjektet 
Prosjektet vil bli organisert med Vestby kommune som byggherre og kontraktspart.  

Prosjektleder i Vestby kommune er Rune Hesthammer. 

 

1.4 Totalentreprenør 
Totalentreprenør er byggherrens kontraktspart i prosjektet og skal fremlegge sin 

organisasjonsplan med navngitt firma og deres funksjoner i prosjektet under 

tildelingskriteriet oppdragsspesifikk kompetanse spørsmål c. Totalentreprenørens 

representant skal oppgis ved kontraktstilslutning. 

 

1.5 Dokumentunderlag 
 

1.5.1 Byggherre 
 

Tegninger i henhold til punkt 3 i konkurransegrunnlaget er vedlagt. 
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Tegninger fra 2009 - 2010 dato Utarbeidet av Vedlegg / Filnavn 
Tegninger Fotballbane Vestby Arena 
som inneholder 5 tegninger 21.04.26 

Vestby 
kommune 

Vedlegg 3 a / Tegninger Fotballbane 
Vestby Arena 

Skisseprosjekt 30.11.09 
Opsal & 

Gabrielsen 
Vedlegg 3 a / Tegninger Fotballbane 
Vestby Arena 

Baneplan med merking og høyder 1:500 2010 Bermingrud 
Vedlegg 3 a / Tegninger Fotballbane 
Vestby Arena 

Baneplan som viser faste dekker og 
sikkerhetssoner 1:200 2010 Bermingrud 

Vedlegg 3 a / Tegninger Fotballbane 
Vestby Arena 

Drensplan 1:500 2010 Bermingrud 
Vedlegg 3 a / Tegninger Fotballbane 
Vestby Arena 

Oppbygningsplan 1:500 2010 Bermingrud 
Vedlegg 3 a / Tegninger Fotballbane 
Vestby Arena 

 

Tegninger fra 2021 dato Utarbeidet av Vedlegg 7 / Filnavn 
Overvannsplan 09.06.21 Sweco Vedlegg 3 b / Oppdatert drensplan 
Plan for snøopplag 09.06.21 Sweco Vedlegg 3 c / Plan for snøopplag 
 
 

1.5.2 Totalentreprenør 
Entreprenør skal dokumentere at det produkt han leverer tilfredsstiller de krav som er 

spesifisert ved test i laboratorium og kopi av felttest fra Nordic Norm. 

Dersom produktet ikke er levert tidligere skal dette oppgis. Det skal leveres 

sluttdokumentasjon og FDV-manual. 

 

1.6 Rigg og drift 
Entreprenøren skal utføre byggearbeidet iht. kontrakt og alle aktuelle lover og 

forskrifter og skal medta alle nødvendige kostnader for egen rigg, drift og nedrigging. 

Entreprenør anbefales å komme på befaring for å kartlegge forholdene på stedet. I 

forkant av igangsettelse skal entreprenøren levere en riggplan. I riggplanen må det 

fremkomme hvor entreprenør har tenkt å lagre nytt kunstgress og andre materialer 

nødvendig for utførelse. I tillegg må planen vise plan for ferdsel innenfor byggeplass 

under utførelse, inngjerding, skilting osv. Riggplan må være i samsvar med SHA plan 

sine bestemmelser og ivareta risikoer nevnt i risikoanalysen. 

 

1.7 Organisering på byggeplass 
Entreprenør skal ha en ansvarlig byggeplassleder på stedet under hele 

byggeperioden som koordinerer og leder utførelsen. Vedkommende skal ha de 



 

 

 Prosjekt 0538: Rehabilitering kunstgress Vestby Arena 

                       Teknisk beskrivelse  

 

 

 

  

nødvendige fullmakter til å være byggherrens kontakt på stedet. Hvem dette er skal 

oppgis i tilbudet. 

 

1.8 Møter 
Det avholdes oppstartmøte ved oppstart av utførelsen, og det skal avholdes 

byggemøter hver 7. dag. HMS skal være et fast punkt på sakslisten på byggemøter. 

Byggherre kaller inn til møter, totalentreprenør deltar.  

Når gress er fjernet skal leverandøren innkalle til en befaring av underlaget med 

byggherre. Videre skal det innkalles til befaring ved følgende milepæler: 

• Ferdig avrettet bane 

• Ferdig montering av pad. 

• Ferdig lagt kunstgress, før linjering 

• Overtakelsesbefaring. 

 

1.10 Garanti 
Hovedentreprenøren forplikter seg til å gi minimum 5 års 100 % garanti for 

kunstgressbanen. 

I denne perioden skal fiberen beholde form og profil, og ikke løsne fra backing, samt 

tilfredsstille funksjonskravene i Nordic Standard. Skjøter skal ikke løsne og 

kunstgressbanen skal tåle vinterdrift. Gressmatten skal opprettholde en tuft 

withdrawal force på minimum 40 newton gjennom hele garantitiden. 

 

1.11 Ferdigbefaringer, overlevering 
Entreprenør har ansvar for å innkalle til ferdigbefaring og overleveringsforretning iht. 

denne kontrakt. 

 

 

2. Beskrivelse av leveranse og arbeid 
 

2.1 Rigg og administrasjon 
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2.1.1 Rigg 
Gjelder opp og nedrigging samt drift av anlegg for gjennomføring av prosjektet 

inkludert eventuelle kostnader forbundet med strøm, vann og avløp, samt eventuelle 

kommunale og statlige avgifter.  

Det er ikke areal tilgjengelig til rigging, brakker, mellomlagring av utstyr på 

idrettsanlegget. Det må legges til grunn at en må bruke baneareal ved av/pålessing 

av materiell og mellomlagring av eksisterende og nytt kunstgress.  

 

2.1.2 Utstikking og oppmåling 
Gjelder utstikking og oppmåling knyttet til anleggets gjennomførelse.  

Byggherren tar forbehold om banens størrelser. Leverandøren forplikter seg å 

gjennomføre innmålinger av anlegget å kartlegge nøyaktige mål og areal. Ved 

eventuelle avvik fra det som kommer frem av konkurransegrunnlaget, skal 

byggherren varsles.  

 

2.1.3 Teknisk kontroll 
Gjelder kontroll av ferdig anlegg, samt kontroll og testing i anleggsperioden 

 

2.1.4 Dokumentasjon 
Gjelder levering av komplett dokumentasjon for anlegget. 

Poster som skal mengde-reguleres skal dokumenteres med målebrev og oversendes 

byggherre før faktura utbetales. 

FDV-instruks/-dokumentasjon for tilbudt kunstgress skal, i foreløpig utgave, leveres 

med tilbudet. 

Kunstgressentreprenøren skal levere komplett FDV-instruks med FDV-

dokumentasjon, til byggherren minimum en uke før overtagelsesbefaring av det 

ferdig utlagte kunstgressdekket. FDV-instruks/FDV-dokumentasjon skal leveres 

digitalt med tydelig merking. FDV instruksen må ta høyde for helårsbruk og vinterdrift. 

Byggherren forbeholder seg retten til å nekte overtagelse, samt å forskyve tidspunkt 

for besiktigelsen dersom FDV-instruksen/-dokumentasjon blir levert for seint. 

FDV-dokumentasjonen skal inneholde teknisk dokumentasjon og datablad på alle 

leverte produkter med adresseliste til alle leverandører/produsenter. 

FDV-instruksen skal omfatte alle tiltak som anses nødvendig for at kunstgresset skal 

opprettholde de definerte funksjonsegenskaper i den aktuelle leverandørs tilbudte 
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garantitid (uten begrensninger i antall brukstimer). FDV-instruksen må ta høyde for 

helårsbruk. 

På grunn av byggherrens mange baner med ulike kunstgressystemer godtas ikke 

krav om loggføring av utført vedlikehold på annet vis enn byggherrens eget system, 

det vil si loggføring som papirdokumentasjon. 

 

2.1.5 Sertifisering kunstgress 
Komplett ferdig utført kunstgressdekke, som system, skal tilfredsstille definerte 

funksjonskrav fastsatt av Kulturdepartementet og av Norges Fotballforbund (NFF), 

samt Nordic Norm. Dokumentasjon skjer ved en standard felttest tidligst 3 måneder 

etter at kunstgresset er ferdig lagt. Testresultatene føres inn i Norsk Test Sertifikat, 

Fifa og sendes Kulturdepartementet, Norges Fotballforbund og byggherre. 

 

2.2 Kunstgress-systemet 
 

*Hovedposten, (2.2), gjelder systemet som tilbys i post 2.2.1 og post 2.2.2. 

Kravet til kvalitet på kunstgresset på banen er knyttet til slitestyrke og mange 

brukstimer pr. år og spillkvalitet. Tilbudt system skal tilfredsstille Nordic standard. 

Type kunstgress-system som tilbys, skal fremgå av kunstgressprodusentens 

produktdeklarasjon som skal vedlegges tilbudet. 

Komplett levert og montert kunstgressdekke skal oppfylle de spesifiserte 

funksjonskrav/egenskaper som er definert i Nordic standard programmet.  

Det forutsettes gjennomført lab-test og felttester. Dokumentasjon på tester vedlegges 

anbudet. 

Dersom produktdatablad for tilbudt kunstgress-system leveres på engelsk skal det 

oppgis hvilke engelske betegnelser i produktdatabladet som samsvarer med de 

norske betegnelsene i post 2.2.1 og post 2.2.2. 

 

2.2.1 Banedekke 11`er-bane 
Gjelder levering, utlegging, montering og merking av nytt kunstgressdekke på 11`er 

bane. Kunstgresset skal legges på ny prefabrikkert pad. 

Kunstgress-systemet skal være laget for å brukes uten synlig innfyll, men mindre 

mengder sand i bunnen av gresset aksepteres i sikkerhetssonen. Systemet skal ikke 

ha sand i spilleflaten. Systemet skal ha en hovedvekt av teksturerte gressfibre, med 
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minst to ulike varianter av teksturerte strå. Systemet kan, men må ikke, inneholde 

rette gressfibre i tillegg til de minimum to teksturerte. 

Dersom tilbudt system krever innfestning langs kantene skal dette inkludert i prisen 

for kunstgresset. Det samme gjelder sand i sikkerhetssonene. 

Oppmerking av banene er inkludert i prisen. 

Banen merkes for 11’er fotball, 100mm hvit heltrukken linje. 

Banen har en spilleflate 64x100 meter, + 3 m kunstgress sikkerhet sone bak mål og  

2 m kunstgress sikkerhet sone langs banen. 

Limte skjøter skal benyttes. Oppmerking skal følge Norges Fotballforbunds 

spesifikasjoner. Straffemerket skal ikke markeres.  

Kvalitetskrav kunstgress: 

·        Minimum fiberhøyde: 35mm 

·        Fibertykkelse teksturerte strå: minimum 120µm 

·        Systemet skal inneholde minimum to forskjellige teksturer fibertyper 

·        Fibervekt garn: >2500 g2/m² 

·        Minimum totalvekt inkludert backing: >4000 g/m² 

·        Minimum fibermengde pr m²: > 800 000 

·        Tuftwithdrawal force: ≥ 40 Nm 

Felttest kan tidligst utføres etter 3 måneder. Ved utførelse av felttest skal alle krav til 

systemet som er stilt i konkurransen dokumenteres godkjent. 

Mengde: cirka 7210 m2 

 

2.2.2 Fjerning av eksisterende kunstgress 
Gjelder fjerning, mellomlagring, bortkjøring av eksisterende kunstgress inkludert ifyll 

på 11`er-banen. Omfatter også levering og behandlingsgebyr til godkjent 

mottak/deponi.  

Kunstgresset skal rulles opp, inkludert ifyll (SBR-granulat). Deretter skal det leveres 

til resirkulering. Firmaet som mottar gresset skal veie det inkludert ifyll og det skal 

sendes dokumentasjon til oppdragsgiver på at gresset er mottatt. 

Leverandør skal sørge for at gammelt kunstgress blir levert til gjenbruk eller 

materialgjenvinning hos aktør sertifisert med ISO 14001, EuCertPlast, Environmental 

Technology Verification eller tilsvarende tredjepartssertifiseringer. 
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Hvis det er komponenter som ikke lar seg gjenbruke eller materialgjenvinne, skal de 

leveres til energigjenvinning først etter at oppdragsgiver har godkjent en begrunnelse 

for hvorfor komponentene ikke kan gjenbrukes eller materialgjenvinnes.  

Deponering av materialer skal ikke forekomme.  

Leverandør skal levere rapport i etterkant som beskriver mengde og type av mottatte 

og produserte materialer, samt et klimaregnskap. På forespørsel skal leverandør 

kunne gi oppdragsgiver innsyn i nedstrømskjeden. 

Det er ikke tillat å bruke gresset, eller deler av gresset til andre baner, eller andre 

formål uten oppdragsgivers skriftlige samtykke.  

Ved fjerning av gammelt gress skal det sørges for at det ikke spres/drysser granulat 

på omkringliggende arealer under transport mellom bane og opplastingssted.  

Eksisterende bane har ikke pad.  

Mengde: Cirka 7210 m2 

 

2.2.4 Ny prefabrikkert pad 
Gjelder levering og montering av prefabrikkert støtdempende pad. 

Det skal leveres pad som er tilsvarende til den pad som kunstgresset er sertifisert 

med. 

Etter avtaking av eksisterende kunstgress skal byggherren varsles slik at en i 

fellesskap med totalentreprenør kan befare tilstanden til topplag og vurdere behov og 

omfang for slodding eller tilføring av masser. 

Mengde: cirka 7210 m2 

 

2.3 Grunnarbeid 
 

2.3.1 Avretningslag 
Gjelder levering, utlegging og planering av avretningslag.  

50 mm bærelag og avretting 4-16 mm (ingen nullstoff) 

Mengde: cirka 7800 m2. 
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2.3.2 Kosting og oppsamling 
Gjelder kosting og oppsamling av SBR-granulat på idrettsanlegget og ved, sikkerhet 

soner, inn/utkjøring og gangtilkomster. 

Omfatter også levering og deponering til godkjent deponi. 

Mengde: cirka 1500 m2 

 

2.4 Levering av utstyr 
 
2.4.1 Hjørneflagg 
Gjelder levering og montering av hjørneflagg inkludert fundamenter på 11èr-bane. 

Mengde: 4 Stk 


