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Timepriser for mannskap og maskiner skal være i henhold til krav i kap. C2 pkt. 27 

Regningsarbeider. 

 

I kap. C2 er angitt om og eventuelt hvordan regulering vil finne sted. 

 

Tabellene fylles ut ved innsending av tilbud. 

 

 Timepriser mannskap 
 

Spesifikasjon Timepris 

Kr/time 

Timer Sum pris 

Mannskap 

(unntak er spesifisert nedenfor) 
 200  

Trafikkdirigeringslag komplett, inklusiv utstyr. 

06:00 – 21:00 
 30  

Trafikkdirigeringslag, komplett, inklusiv utstyr. 

21:00 – 06:00 
 30  

 

 
   

 Sum mannskap, eksklusiv overtidstillegg: 

(overføres til Sum mannskap og maskiner) 
 

 

 

2. Overtidstillegg 
Overtidstillegg 

i forhold til ordinær timesats for mannskap og i 

forhold til ordinær timesats for maskiner 

inklusiv fører  

Tillegg 

Kr/time 

Timer Sum pris 

a) for vanlig overtidsarbeid 

 
 50  

b) hverdager kl. 21.00 – 06.00 

 
 50  

c) søn- og helligdager (hele døgnet) 

 
 50  

 Sum overtidstillegg: 

(overføres til Sum mannskap og maskiner) 
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3. Timepriser maskiner 
Ønsket maskintype 

(byggherrens behov) 

Vekt 

Løfte-

kapasitet 

mv 

Tilbudt maskin Årsmodell 

Årstall 

Timepris 

Kr/time 

Timer Sum pris 

Maskiner inklusiv fører: 

Vannmeislingsaggregat     30  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Maskiner eksklusiv fører: 

       

       

       

       

       

       

 Sum maskiner: 

(overføres til Sum mannskap og maskiner) 
 

 

4. Timepriser samhandlingsfase 
Timepriser knyttet til samhandlings- og 

utviklingsfasen 

Timepris 

Kr/time 

Timer Sum pris 

Prosjektleder (entreprenør) 

 
 20  

Anleggsleder 

 
 20  

Øvrige deltakere 

 
 20  
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 Sum samhandlingsfase: 

(overføres til Sum mannskap og maskiner) 
 

 

5. Sum mannskap og maskiner 
Sum mannskap, eksklusiv overtidstillegg 

 
 

Sum overtidstillegg 

 
 

Sum maskiner 

 
 

Sum samhandlingsfase 

 
 

Sum mannskap og maskiner 

Overføres til kap. E3 
 

 


