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Henvisninger:
Handbok N400 Bruprosjektering (2024) 1.3.5, 1.4.2, 1.4.2-7

Merknader:

1. generel’r:
Arstall for ferdigstillelse: Paferes som bygd.

Veg pa bru: FV1726 Gjerluvegen, punktutbedring, ADT 1400,

fartsgrense 60 km/t.
Under bru: Vesleelva (Sideelv til Flagstadelva.)

Ettspenns platebru med underliggende kanfforsterkning.

Utfert i

slakkarmert betong. Landkar i naturstain med overliggende

betongtrau med 20 cm lesmasser.
Ombyagd del: NgyakHghg Q
R761 Prosesskoden,
neyakRtighersklasse A.

e B i henhold til hdndbok
jor kantdrager benyttes

Utferelsesklasse 3 i henhold il NS-EN 13670.
Skarpe hjerner avfases med 20 mm frekantlist.

2. Klassifisering og lastforskrifter:
Forskrifftlast bru fra 1971: SVV 1969

Forskriftslast ombygging 2024: SVV V412 (2023) Sv12/100 +Bk10/60,
Sv12/65, dimensjonerende belegningsvekt 2.25 kN/m? gjennomsnift, se

fordeling pa tverrsnitt.
Klassifisering av ferdig ombygd bru: -

3. Regelverk:
Bru fra 1971: NS427A
Ombygd bru:
Handbok N400 Bruprosjektering (2024 ).

Handbok V412 Beereevneklassifisering av bruer, laster (2023)

Handbok V413 Beereevneklassifisering av bruer, material
G Rekkyerk ag sideomrdder (2022).
R761Prosesskoden (2025).

L. Typiske materialkvaliteter:

er (2023)

Beftong og armering 1971: B300 (fegning), Ks40 (Antatt laveste

klasse etter V413)
Betong og armering 2024: B45 SV-standard, BS0ONC

5. Fundamentering eksisterende bru:

Steinlandkar pa lesmasser. Muligens eldre enn eksisterende

overbygning.

6. Belegning ombygd bru:

belegningsklasse A3-4, Varierende tykkelse pa belegning
utgjer tverrfall pa brug, bindelag + slitelag 60 mm-120 mm, se typisk

tverrsnift.

1 Rekkverk:
Brurekkverk, type rerrekkverk, med styrkeklasse HZ, h = 1200 med
godkjent overgang til vegrekkverk. Maksimal plastisk
momentkapasitet rekkverk: 10 kNm, (S355) 8,8 kNm (S235)

8. Brulager fra 1971: Asfaltpapp. (Viderefares pa ombygd bru).

9. Fuger: Ingen

Nye kantbjelker

@) Nye kantdragere er forankret i overkant eksisterende plate.

@ Steinsatt renne, se detalj 2 tegning K471-102

Q} Kjeglemurer og fyllinger reetableres til opprinnelig form.
Fyllinger utferes med plastring ned mot elv.

| 300 6100 300
Skulder Skulder
2750 G-bru 2750 2RLREED
450 Kj. bane Kj. bane 450
Retning ser (mot E6) Retning nord L
J g H2 Brurekkverk Henvisninger:
K&71-101 Form
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- 0 K471-200 Armering
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HENVISNINGER

Handbok N400 Bruprosjektering (2024) 135, 1.4.6
MERKNADER:

1, Normer, forskrifter og beskrivelser, se tegning K&71-100.
2 Mal i mm, koter og koordinater i m.

3. Typiske materialkvaliteter:

Bru fra 1971
Betangkvalitet B300.

Armering Ks40. (Anfaft laveste klasse etter V413)

Ombygd del 2024:
Betongkvalitet B45 SV-Standard.

Armering BSOONC.

Y ¥

All tverrgdende armering som frilegges skal beholdes.

Eksisterende bruplate skal vannmeisles iht. snitt og planfigur. Meisling
avsluttes i dybde 20 mm under lengdearmering (nedre armeringslag)

Nivelleringsbolter int. prosess 87.842. @16 mm (=120 mm, langs begge

kantdragere. Plasseres 0,5 m fra ende pad kantdrager, og pa hvert
midtspenn. Bolten stgpes fast samtidig med step av kantdrager.

A

Defalejr rekkverk og boltegrupper, se tegning K&71-102

Overlapp med landkarplate varierer med avvik og fall pd
landkarplater. Kantdrager utfares i rettlinjet i forlengelse av bruplate.

se oppriss. Overgang fil landkarplate utfgres med horisontal fuge

med to lag asfaltpapp.

Y

Eksisterende armering tilpasses ny avslutning av lankarplate.

Kantdrager med antatt beyle meisles vekk. Utstikkende armering
beyes inn i nytt tverrsnitt. overdekning min 30mm. Platen suppleres
med langsgdende armering Se armeringstegning K471-200.

kantdragerens fofale lengde.

Y VY

Lengden av bruplate kan avvike noe. | sd filfelle beholdes

Bredden av bruplate kan avvike nae. | s3 filfelle beholdes

Plassering boltegrupper for rekkverk i ny kantdrager. Plassering i
fverretning, se fegning K471-102 og C485-001

kantdragerens plassering i forhold til brukant og feringsbredden

filpasses.
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HENVISNINGER
Handbok N40Q Bruprosjektering (2024) 1.3.5, 1.4.6
B Handbok R761 Prosesskoden (2025), Prosess 8L4.86, 87.2
MERKNADER:
@) Rekkverk:Brurekkverk av type rerrekkverk i styrkeklasse HZ.
Rekkverk skal leveres varmforsinket i henhold til handbok N101,
pkt. 521 Maksimum plastisk momentkapasitet for
rekkverksstolper er gitt som felgende: 10 kNm, (S355) 8,8 kNm
(S235)
5
E Q) Innstepningsgods for rekkverk. Det skal benyftes
& giengestenger M24. Lengden pd gjengestenger tilpasses i bunn
s 4@* iht til geometri pd valgt rekkverk. Gjengestenger, skruer,
S 2 skiver og mutter skal veere i rustfritt stal i henhold til NS-EN
é Q ‘2—3\ 100 100 o - ISO 3506, kvalitet AL-80. Forankringsplate skal veere
< E Fotplate ubehandlet. Stalkvalitet for forankringsplate paferes nar
< 180 18 o
J S Bl — ] rekkverksprodukt er bestemt. For a forenkle eventuell senere
2 N N\ K utsktifting, skal rustfrie gjenger paferes egnet voks eller
= Sr’ Ln = @ O [@ Egj emulsjon fer montering.
< ol n SOtBOmmg E L o
2 = D i o o I | I Gjengestang M24x350
- - @ Ok Slitelag SN L = @) Ved & benytte minimumsmélet p& 200mm innsteping til ok
g I / L o forankringsplate, minimeres sjansen for konflikt med
E - Y7 7 Z \O @/ i i i i Farankrinasplate eksisterende armering. Se Armeringstegning K471-200.
S = . . . N [ |
- o . . B [ (Jl’“#“l l’_‘#“l
E g~ L ' 0 %0 pONT LAl
s é REKKVERK TVERRSNITT PLAN FORANKRINGSPLATE @)BULTEGRUPPE REKKVERK
s 1:20 | | 1:5 T:5
! Geometri og tverrsnittsplassring rekkverk
2
£
£
2
= kjorebane Asfaltkant
E , Y
g | Kantdrager Ytterkant rekkversrom
£ ! Slite-, bind- og beerelag
= 1000
= Fiberduk kuttes etter at kult er plassert
£ v 2,
E 0
] : AN
= AN
: N 7
@ Kult 60/120
= w7100 DETALS 2 etal] 2 SNITT A-A etalj 2 SNITT B-B
< 1:50 1:20 1:20
g (Steinsatt renne)
g Henvisninger:
2 K471-100  Oversiktstegning
= K&71-101 Form
% K&71-103 Membran og belegning
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S K471-200 Armering
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Prefabrikkert asfaltmembran (klebemembran)

Maskering i overkant for jevn avslutning av C60BP2

C60BPZ fares 80 mm vertikalt opp over topp slitelag Binde- og slitelag

Henvisninger:

Merknader:

For materialkvaliteter henvises til prosesskoden, se kapitler under

henvisninger.

> 20 mm Topeka & S med hulkil

e E\/ﬂw v ~
) - 1 lag C60BPZ2 12 +/-3 mm Topeka 4 S

N . N

N

SNITT B-B
1:5
(Belegningsklasse A3-4 filslutning mat kantdragery,

Binde- og slitelag

YYYY

Omrade med A3-L4 fuktisolering, se SNITT B-B.

Omrader med A3-2 fuktisolering, se SNITT A-A

Ved landkarender avsluttes fuktisoleringen ved ok plate.

Slitelag bygges opp med takfall med helning 2 %. | henhold

til tegningsgrunnlag oppnds dette ved at fuktisolering
bindelag og slitelag gis en total tykkelse varierende fra
60 mm til 120 mm. Det er indikasjoner pd at platen kan veere

utfert med takfall, i sa tilfelle justeres

belegnignstykkelsen ved midten slik at fverrfall 2%

oppnds.

Y

fjerne etter utlegging av bind- og slitelag.
Arbeidsoperasjonen kan utferes for hvert asfaltlag.

Forskalingen skal bygge min 20 mm. Umiddelbart efter

legging av aktuelt asfaltlag fjernes forskaling, hvis
nedvendig varmes def aktuelle laget for at den skal slippe

underlaget. Fuge fylles deretter med topeka & S eller

Det forskales med stalprofil eller lignende som lett lar seg

tilsvarende og formes med hulkil i overkant for bortleding
av vann. Fuge skal veere ren og fterr ved oppfylling.

Y

Det skal benyttes asfaltmembran type A3-2 med tykkelse

minimum 4.5mm. Fugemasse skal veere polymerbasert, ha god
bestandighet pa farge, UV, aldring og veer, ikke krympe og
forbli fleksibel. Den skal ikke inneholde skadelige syrer

eller lesemiddel som isocyanater, xylen eller lignende.

Rustfritt stal i henhold il NS-EN 10088 nummer 1.4404.
Rustfritt festemateriell A4-80 i henhold il NS-EN ISO 3506.

For enklere utskiftning skal rustfrie gjenger paferes egnet

voks eller emulsjon fer montering.

Oppbyaning se snitt C-C

N

Beskyttelseslag iht prosess 87.121 og forsterkningslag

Fugemasse

Prefabrikkert membran og flattstdl monteres i nivd under ok plate /

! 6100
@ NS 20 % S 20 o 3R
< O (o) N , (o) O <
e e .
TYPISK SNITT
1:50
Fuktisolering type A3-4 ' 200
V. N v u
Bitumenbasert hulkil
N N ] o N
] ]
. ' 4 : : o
o N - N |
- Bruoverbygning -+ Landkarplate

Membran se SNITT A-A/
| e

SNITT C-C
1.5

(Prefabrikkert membran ved fuger iht. prosess 87.1531)

Rustfritt flattstdl 10x40

Prefabrikkert asfaltmembran, klebemembran .
Membranprimer

|
Kiemisk anker M8 c500 kvalitet A4-80 T
|
|
|
|

Bitumenbasert hulkil .

|
|
|
I
|
I
|
I
|
I
|
|
| \ -
I
|
I
|
|
I
|
I
|
I
|
I

SNITT A-A
1:5
(Prefabrikkert membran med klemlist langs utkragede vinger)@
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ANLEGGSGJENNOMFBRING RIGGOMRADER
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1:50
Asfalt og fuktisolering fjernes
Kort stengeperiode

Eksist. rekkverk fiernes 6070
, 1570 1000 3500
HZ Kjererekkverk efableres Rigomrade | InkL Kigrefelt
arbeidsrom -
Ny kantbjelke etableres
Arbeidsstilllas resies fra bakken Vannmeisling 5
. brukanf vest

300
Skulder

1:50
Utbedring av bru og landkar i vest.
Lysdirigering og frafikk i ett felt

HZ Kigrerekkverk etableres

Ny kantbjelke etableres

Arbeidsstilllas resies fra bakk

6100
3500 1000 | 1600
R Kigrefelt InkL. Rigomrade
¥ Arbeidsro
| Vannmeisling
brukant esf

i

Y

1:50
Utbedring av bru og landkar i est
Lysdirigering og frafikk i ett felt

6100

2750 ¢-bru 2750 300
Kj. bane | Kj. bane Skulder

Retning ser (Mot E6) ‘ Retning nord

Ny belegning

Ny fuktisolering

Henvisninger:

Handbok N40Q Bruprosjektering (2024)
E) Handbok R761 Prosesskoden (2025)
Merknader:
Tegningen viser forslag til en faseplan for gjennomfering av anleggsarbeidet

pa brua. Arbeidet med fyllinger, plastring og rekkverksforlengelser antas @ ha
mindre konsekvenser for trafikkavviklingen og er ikke tatt med pa tegningen.

Byggearbeidet er tenkt utfert pa en side av gangen. Ved hjelp av lysreguering
holdes ett felt dpent. Ved behov for omkjaring trekkes frem omkjering via den
parallelle Hesbjervegen i vest. Avhengig av startpunkt vil defte maksimalt fere
til 5 km ekstra distanse. Det ber til enhver tid finnes en lgsning for gaende og
syklende over brua.

Eventuelle endringer av faseplaner og perioder med full stenging ma avtales
med byggherre.

YY XY

Y

Potensiell riggplass eiendom 766/4L. tilherende Ringsaker kommune.
Bygningen pda eiendommen er Kylstad renseanleqg.

Anleggsarbeid inkludert nye rekkverk vil forega innenfor
omradef.

Kvernvollen bru
Stikkrenne under veg, rekkverk avsluttes fer stikkrenne.

| Anleggsfasen tillates trafikklast i eft felt samf nyttelast over et
omrade angitt pa tegning som riggomrade og rekkverk ink.
arbeidsrom, totalt ca. 2.6m bredt. Nar platekanten vannmeisles
svekkes breevnen. Maksimal nyttelast for dette arealet [
anleggsperiode med svekket platekant er 10kN/m?. | apent kjsrefelt
tillates ved alle perioder laster tilsvarende bruas naveerende
lastklasse. Se oversiktstegning K471-100.

| Anleggsfasen tillates frafikk i et felt. Av hensyn til
utrykningskjeretey og landbruksmaskiner md ikke kjgrefeltets
bredde gjgres smalere enn 3.5m. | det dpne kjerefeltet tillates
samme lastklasser som i dagens situasjon.

| tillegg til @ tjene som arbeidsplattform skal stillaset filtrere
og lede vann fra vannmeislingen videre for rensing og justering.
det henvises til filtak i miljerisikovurdering.

Henvisninger:

K&71-100 Oversiktstegning
K&71-101 Form

K&71-102 Detaljer

K&71-103 Membran og belegning
K471-200 Armering
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HENVISNINGER

Handbok N400 Bruprosjektering (2024) 1.4.6
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Fv1726 K S1D1 Gjerluvegen
04-0471 Kvernvollen

SUMMASJON B@YELISTER

REVISJON: A
DOKUMENTNR.: BL-K471-001
SIDE REV. 5 26 28 210 212 214 216 220 225 232 240
P 10 A 291 72 84
P 11 A 11
P 20 A 292 72 84
P 21 A 11
P -
P -
P -
P -
P -
P -
SUM LENGDE [m] 583 166 168
SUM VEKT [tonn] 0,92 0,41 0,65
TOTAL lengde 917 m
TOTAL vekt 1,98 tonn

https://cowi.sharepoint.com/sites/A253527-project/Shared Documents/60-W orkInProgress/30-Drawings/04-0471 Kvernvollen/BL/BL-K471-001.xlsm




COM GENERELLE BEMERKNINGER TIL BAYELISTER

1. B@YELISTER ER BASERT PA NS-EN ISO 3766 INKL. AC

2. HVIS IKKE ANNET ER ANGITT SKAL MATERIALER, KAPPING, BAYING, TRANSPORT, LAGRING OG SVEISING AV ARMERING SKAL VARE | HENHOLD TIL NS-EN 13670+NA

3. HVIS IKKE ANNET ER ANGITT SOM DORDIAMETER SA SKAL MINSTE DOR FOR DEN AKTUELLE STANGDIAMETER VARE | HENHOLD TIL NS-EN 1992-1-1+NA TABELL NA.8.1.N.
4. KODER FOR ENDEFORANKRING (ENDEKROK):

ENDEKROKER:

0 ELLER BLANK = INGEN ENDEFORANKRING

1= ENDEKROK 90° | SAMME RETNING SOM NARMESTE B@Y

2 = ENDEKROK 135° | SAMME RETNING SOM NARMESTE B@Y (IKKE | BRUK)

3 = ENDEKROK 180° | SAMME RETNING SOM NARMESTE B@Y.

NEGATIV VERDI BETYR AT ENDEKROKEN SKAL VZARE | MOTSATT RETNING AV NAERMESTE BJY.

ANNEN TYPE ENDEFORANKRING:
4 = REKTANGULZR ENDEPLATE
5 = KVADRATISK ENDEPLATE

6 = SIRKULZAR ENDEPLATE

7 = SKRUKOBLING, HANN

8 = SKRUKOBLING, HUNN

5. FOR STANDARD ENDEKROK ER RETTSTYKKE ETTER BJY REGNET LIK:
10 GANGER STANGDIAMETER (MIN. 70 mm) FOR ENDEKROK 90°
5 GANGER STANGDIAMETER (MIN. 50 mm) FOR ENDEKROK 135° og 180°

6. BJYEFORMER MED FORMKODE 99-4xx ER AAJ-STANDARD B@YEFORMER | HENHOLD TIL VEDLAGTE SKISSER.

PROSJEKTNUMMER:
A253527

PROSJEKTNAVN:
04-0471 Kvernvollen




(X) »‘/1 BOYELISTE

POSNR |DIAMETER| LENGDE | ANTALL [ ANTALL | LENGDE FORM- |ENDEKROK| DOR- < ENDE 1 MAL ENDE2 — FIGUR BEMERKNINGER REV.
AV HVER | TOTALT | TOTALT KODE DIAMETER A B C D E F R
[mm] [m] [stk] [stk] [m] ENDE 1 ENDE 2 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
P100
P101 16 1,32 49 65 0 3 50 1175 1 A 7 A
P102 25 12,00 7 84 0 12000 1 A 7 A
P103 20 12,00 6 72 0 12000 1 A 7 A

P104 16 1,07 93 100 21 3 50 345 300 335 A

wlj
)
>

P105 16 1,07 93 100 99-412 3 50 345 300 335 12 300 [%
A A
=
P106 16 2,15 4 9 21 50 975 260 975 A | Ic A
B
P107 16 2,13 6 13 99-431 50 975 230 230 750 225 278 Alﬁ[) A
)
B
VAR. VAR. VAR
P108 16 0,76 2 4 3 21 50 270 300 245 A A
0,84 310 285 ¢
0,08 40 40 B
VAR. VAR. VAR. c
P109 16 0,76 2 4 3 99-412 50 270 300 245 12 300 'EdA A
0,84 310 285 [= e 3
0,08 40 40
PROSJEKTNUMMER: DOKUMENTNUMMER: UTFORT DATO: REVIDERT DATO: OPPDRAGSGIVER:
A253527 BL-K471-001 20.01.2025 20.01.2025 IFK
PROSJEKTNAVN: REF. TEGNING UTFORT AV: REVIDERT AV: BEMERKNINGER: REVISJON:
04-0471 Kvernvollen K471-200 JRFD JRFD BOYELISTEN ER BASERT PA NS-EN ISO 3766+NA A
KONSTRUKSJONDEL: STALKVALITET: KONTROLL KONTROLL UTF@RELSE SKAL V/ERE | HENHOLD TIL NS-EN 13670+NA  [BOYELISTESIDE
Kantdrager, Vest B500NC SIAS SIAS P 10
'SUM DENNE SIDE o5 o6 o8 210 212 o4 216 220 025 232 240 SUM
LENGDE [m] 291 72 84 447
VEKT [tonn] 0.46 0.18 0.32 1

https://cowi.sharepoint.com/sites/A253527-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/30-Drawings/04-0471 Kvernvollen/BL/BL-K471-001.xIsm blv2.21



COWI

BOYELISTE

POSNR |DIAMETER| LENGDE | ANTALL | ANTALL | LENGDE FORM- |ENDEKROK| DOR- < ENDE1 MAL ENDE2 — FIGUR BEMERKNINGER REV.
AV HVER [ TOTALT | TOTALT KODE DIAMETER A B C D E F R
[mm] [m] [stk] [stk] [m] ENDE 1 ENDE 2 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
P110 20 2,80 4 1 0 2800 —t— A
P111
P112
P113
P114
P115
P116
P117
P118
P119
PROSJEKTNUMMER: DOKUMENTNUMMER: UTF@RT DATO: REVIDERT DATO: OPPDRAGSGIVER:
A253527 BL-K471-001 20.01.2025 20.01.2025 IFK
PROSJEKTNAVN: REF. TEGNING UTF@RT AV: REVIDERT AV: BEMERKNINGER: REVISJON:
04-0471 Kvernvollen K471-200 JRFD JRFD BOYELISTEN ER BASERT PA NS-EN ISO 3766+NA A
KONSTRUKSJONDEL: STALKVALITET: KONTROLL KONTROLL UTF@RELSE SKAL VZARE | HENHOLD TIL NS-EN 13670+NA  |BOYELISTESIDE
Kantdrager, Vest B500NC SIAS SIAS P 11
SUM DENNE SIDE a5 26 a8 210 @12 @14 16 @20 @25 @32 @40 SUM
LENGDE [m] 11 11
VEKT [tonn] 0,03 0
https://cowi.sharepoint.com/sites/A253527-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/30-Drawings/04-0471 Kvernvollen/BL/BL-K471-001.xIsm blv2.21




COWI

BOYELISTE

POSNR |DIAMETER| LENGDE | ANTALL | ANTALL | LENGDE FORM- |ENDEKROK| DOR- < ENDE1 MAL ENDE2 — FIGUR BEMERKNINGER REV.
AV HVER [ TOTALT | TOTALT KODE DIAMETER A B C D E F R
[mm] [m] [stk] [stk] [m] ENDE 1 ENDE 2 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
P200
P201 16 1,32 49 65 0 3 50 1175 1 A 7 A
P202 25 12,00 7 84 0 12000 1 A 7 A
P203 20 12,00 6 72 0 12000 1 A 7 A
P204 16 1,07 93 100 21 3 50 345 300 335 A| Ic A
B
P205 16 1,07 93 100 99-412 3 50 345 300 335 12 300 [%A A
- B
P206 16 2,15 4 9 21 50 975 260 975 A| Ic A
B
P207 16 2,13 6 13 99-431 50 975 230 230 750 225 278 Atle A
g
B
VAR. VAR. VAR.
P208 16 0,76 2 4 3 21 50 270 300 245 A A
0,84 310 285 ¢
0,08 40 40 B
VAR. VAR. VAR. c
P209 16 0,79 2 4 3 99-412 50 270 300 275 12 300 'EdA A
0,85 285 315 a = 5
0,06 15 40
PROSJEKTNUMMER: DOKUMENTNUMMER: UTF@RT DATO: REVIDERT DATO: OPPDRAGSGIVER:
A253527 BL-K471-001 20.01.2025 20.01.2025 IFK
PROSJEKTNAVN: REF. TEGNING UTF@RT AV: REVIDERT AV: BEMERKNINGER: REVISJON:
04-0471 Kvernvollen K471-200 JRFD JRFD BOYELISTEN ER BASERT PA NS-EN ISO 3766+NA A
KONSTRUKSJONDEL: STALKVALITET: KONTROLL KONTROLL UTF@RELSE SKAL VZARE | HENHOLD TIL NS-EN 13670+NA  |BOYELISTESIDE
Kantdrager, @st B500NC SIAS SIAS P 20
SUM DENNE SIDE a5 a6 a8 210 212 214 216 @20 @25 @32 240 SUM
LENGDE [m] 292 72 84 448
VEKT [tonn] 0,46 0,18 0,32 1
https://cowi.sharepoint.com/sites/A253527-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/30-Drawings/04-0471 Kvernvollen/BL/BL-K471-001.xIsm blv2.21




COWI

BOYELISTE

POSNR |DIAMETER| LENGDE | ANTALL | ANTALL | LENGDE FORM- |ENDEKROK| DOR- < ENDE1 MAL ENDE2 — FIGUR BEMERKNINGER REV.
AV HVER [ TOTALT | TOTALT KODE DIAMETER A B C D E F R
[mm] [m] [stk] [stk] [m] ENDE 1 ENDE 2 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
P210 20 2,80 4 1 0 2800 —t— A
P211
P212
P213
P214
P215
P216
P217
P218
P219
PROSJEKTNUMMER: DOKUMENTNUMMER: UTF@RT DATO: REVIDERT DATO: OPPDRAGSGIVER:
A253527 BL-K471-001 20.01.2025 20.01.2025 IFK
PROSJEKTNAVN: REF. TEGNING UTF@RT AV: REVIDERT AV: BEMERKNINGER: REVISJON:
04-0471 Kvernvollen K471-200 JRFD JRFD BOYELISTEN ER BASERT PA NS-EN ISO 3766+NA A
KONSTRUKSJONDEL: STALKVALITET: KONTROLL KONTROLL UTF@RELSE SKAL VZARE | HENHOLD TIL NS-EN 13670+NA  |BOYELISTESIDE
Kantdrager, @st B500NC SIAS SIAS P 21
SUM DENNE SIDE a5 a6 a8 210 212 214 216 @20 @25 @32 240 SUM
LENGDE [m] 11 11
VEKT [tonn] 0,03 0
https://cowi.sharepoint.com/sites/A253527-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/30-Drawings/04-0471 Kvernvollen/BL/BL-K471-001.xIsm blv2.21
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