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Tilbudsforespørsel for Kartlegging av flomfare  

Kommunen har fått tilsagn om støtte fra NVE til kartlegging av flomfare i forhold til flom i 
Drammenselva. Kommunen avholder derfor konkurranse for bistand til dette arbeidet. 
 
NVE har gjennomført flomberegning for Drammenselva med angivelse av kotehøyder og berørte 
områder for flom for ulike flomintervaller. Denne flomberegning legges til grunn for arbeidene. 
I tillegg er det gjennomført flomberegning av Vestfosselva og skisseprosjekt for flomsikring av 
Frogneskroken av Norconsult. For delområdet Frognes er det disse dokumentene som legges til 
grunn for arbeidene. 
 
Hensikten med kartleggingen av flomfare er å gi NVE og kommunen tilstrekkelig grunnlag for å kunne 
vurdere evt. søknad om gjennomføring av flomsikringstiltak. Til dette trengs kunnskap om kost/nytte 
av evt. tiltak. Det må derfor kartlegges hva som skades ved flom, hvordan det kan sikres og hva dette 
vil koste. 
 
Arbeidene skal dokumenteres med rapport med vedlegg. Rapporten skal være på norsk og skal 
omfatte alle arbeider etterspurt i denne konkurransen. Det forutsettes at oppdragstager har en 
prosjekteringsleder for oppdraget. 
 
 
Kartlegging av skadepotensiale 

Kartleggingen av hva som skades ved flom defineres av NVE’s kart for 200 års flomsone angitt i NVE’s 
karttjeneste Atlas. Se vedlagt kart fra Atlas med aktuelle områder angitt. 
 
Innenfor områdene som er omfattet av flomsonen må alle bygg måles inn. Det må måles inn laveste 
synlige punkt på fundament og høyde for etasjeskiller 1. etasje evt. plate på mark. Videre må det 
sjekkes berørte naturforekomster av særlig interesse og kulturhistorisk interesse. 
 
Alle innmålinger og kart skal være i Euref89 UTM sone 32 med høydedatum NN2000. Det anbefales å 
varsle grunneierne forut for innmåling, f.eks. med utlegging av infolapper i postkassene. 
 
Innmålingene skal sjekkes mot kotehøyde for flomintervallene 10, 20, 50 og 200 års flom, og 
resultatene presenteres med kart og tabeller. 
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Det skal foretas registering av naturmangfold i felt på nivå med detaljregulering. Det er registrert en 
del, men nye funn som ikke allerede er kartfestet må måles inn og presenteres i kart og tabeller. 

Kommunen har kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer med verdivurdering av alle bygg 
oppført før 1940, og dette vil være utgangspunkt for utsjekk av objekter av kulturhistorisk interesse 
innenfor flomsonene.  

Kartene skal angi hvilke hus som får vann på etasjeskiller og hvilke som kun får vann på fundament, 
samt berørte naturforekomster av særlig interesse og kulturhistorisk interesse. 
Det må framgår av kartene hva slags type bygg eller objekt som berøres.  

Tabellene skal angi antall berørte bygninger, naturforekomster og kulturhistoriske objekter.  
For byggene skal det skilles mellom bygg med flomvann på etasjeskiller/plate på mark, fundament og 
andre bygg. Industri- og næringsbygg og bygg for offentlige tjenester angis med antall kvadratmeter. 
Ulike naturforekomster og kulturhistoriske objekter beskrives kort og tallfestes. Tabellene splittes ift. 
de ulike delområdene, og må angi tall for berørte bygg og objekter for flomintervallene 10, 20, 50, 
100 og 200 års flom. 

Flomsikring 

Mulige flomsikringstiltak må tegnes, prosjekteres og beskrives godt nok til at det er mulig å 
kostnadsberegne tiltakene, men det er ikke behov for samme detaljnivå som for bygging. 
Kostnadsberegningen må være god nok til at man med sikkerhet kan si at tiltakene kan gjennomføres 
innenfor den kalkylen som settes opp. Eventuelle konsekvenser av flomsikringstiltaket ift. 
eksisterende bygg, naturforekomster av særlig interesse og kulturhistorisk interesse må angis og 
tallfestes. Det må lages en kalkyle for hvert delområde som skal flomsikres. Kommunen har i 
utgangspunktet sett for seg at det er tre delområder som er aktuelle for flomsikring, og et område 
hvor vi kun ønsker en vurdering av sikkerheten. 

1 Gamle Hokksund 
Området langs nordsiden av Drammenselva fra bybrua opp mot Hellefossen kalles Gamle Hokksund.  
NVE’s flomsonekart viser at den lavest liggende bebyggelsen ut mot elva er flomutsatt, og noen av 
husene her ble rammet av flom under hendelsen «Hans» høsten 2023.  
I området er det både kulturminner og naturforekomster av særlig interesse. 
Flomsikring av Gamle Hokksund må ta hensyn til at det er lag med masser med høy permeabilitet, 
bebyggelse med vernestatus, naturforekomster av særlig interesse og ønske fra beboere om 
mulighet for adkomst og utsikt til elva, og bruke arealene ned mot vannet til rekreasjon. I tillegg må 
det tas hensyn til at det vil komme en del bakvann og det er også noen mindre bekker i rør med utløp 
til Drammenselva gjennom området som må flomsikres. 

2 Industriområdet ved Loesmoen 
Langs sørsiden av Drammenselvas mot kommunegrensa til Drammen er det et industriområde som 
NVE’s flomsonekart har med som flomutsatt ved stor flom i Drammenselva. Mellom Drammenselva 
og industriområdet går det en tursti. Det vil være naturlig å vurdere om denne turstien kan 
opparbeides og heves, slik at den fungerer som en flomvoll eller om det er andre tiltak som er mer 
hensiktsmessig. 

3 Frognes 
Vestfosselva fra innsjøen Eikern har 2 utløp til Drammenselva. Ved boligområdet Frognes deler 
Vestfosselva seg i et hovedløp kalt Nøsteelva og et sideløp kalt Loeselva. Deler av bebyggelsen ved 
Frognes er flomutsatt ved stor flom i Drammenselva pga at vannet stuver tilbake opp Vestfosselva fra 
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begge elveutløp. Vestfosselva er flomberegnet og det er laget et skisseprosjekt for flomsikring av 
Frognes. Begge dokumentene er utarbeidet av Norconsult og vedlegges konkurransen til info. 
Flomsikring av Frognes må detaljeres videre ift. innmåling av fundament og etasjeskillere og slik at 
det kan kostnadsberegnes. Det må også vurderes om det kan utføres flomsikring av Frognes uten at 
dette kan medføre økt fare for flomskader eller erosjon på motsatt side av Vestfosselva eller om 
begge sider av Vestfosselva ved Frognes må sikres. Ved behov for sikring av begge sider, må dette tas 
med i flomsikringsløsningen og kostnadsberegnes. 

4 Vurdering av sikkerhet for boligbygg mot erosjonsskred ved søndre elvekant fra bybrua til utløpet 
av Vestfosselva/Nøsteelva 
Ved flommen «Hans» høsten 2023 ble det erosjonsskader langs søndre elvekant, og noen hageanlegg 
fikk skader. Huseierne er bekymret for at erosjonen skal utvikle seg videre bakover og true husene 
deres ved framtidig stor flom. Det ønskes derfor en vurdering av om det er fare for at husene kan bli 
truet ved flom pga. erosjon. Denne deloppgaven omfatter kun geotekniske undersøkelser og 
vurderinger av fare, og det er ikke behov for kartlegging av skadepotensialet eller kostnadsberegning. 

Geoteknisk vurdering 

Punktene 1 til 3 under «Flomsikring» innebærer behov for geotekniske vurderinger som underlag for 
å finne ut av hvordan det kan og må sikres. I tillegg må det gjøres geotekniske undersøkelser og 
vurderinger av punkt 4. Geoteknikker må derfor inn på et tidlig tidspunkt og gjøre vurderinger av 
hvilke geotekniske undersøkelser det er behov for, slik at resultatene av disse foreligger tidsnok til at 
foreslåtte sikringstiltak tar hensyn til opptredende grunnforhold for det aktuelle sikringstiltaket. Ved 
behov for boring eller adkomst for borrigg på privat eiendom, må det skaffes tilgang til dette. Ved 
Gamle Hokksund er det gjort noe boringer for NVE som er vedlagt tilbudet til info. For å få 
sammenlignbare priser i tilbudet, har vi valgt å lage et prisskjema for geoteknikk. Prisskjema omfatter 
antatt behov for geoteknikk for denne fasen av flomsikringen. Ved evt. senere gjennomføring av 
sikringstiltak, vil det være behov for utvidede undersøkelser. 

Kostnadsberegning 

Punktene 1 til 3 under «Flomsikring» må kostnadsberegnes. Kostnadsberegningen må omfatte alle 
nødvendige arbeider for komplett utførelse av foreslåtte sikringstiltak og være grundig nok til at det 
er mulig for NVE og kommunen å gjøre nødvendig kost/nytte vurdering og fatte beslutning om å det 
skal gås videre med gjennomføring av foreslåtte flomsikringstiltak. 

Møter 

Arbeidene må koordineres og avklares med kommunen og NVE. Det vil derfor være behov for 
arbeidsmøter underveis i arbeidsprosessen. I tilbudet ønskes pris på Teamsmøte og møte med 
personlig oppmøte hos kommunen. Vi forutsetter at oppstartsmøte og ytterligere 2 møter avholdes 
med personlig oppmøte hos kommunen, og at det i tillegg avholdes 10 Teamsmøter.  
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Vurderingskriterier for konkurransen 

Vurderingskriteriene vil være pris, framdrift og faglig beskrivelse med omtale av relevant erfaring. 

Egent prisskjema er vedlagt, og skal leveres utfylt i tilbudet. Pris teller 40%. 

NVE har satt krav til framdrift, og disse kravene er absolutte. Det er naturlig å starte med innmålinger 
og geotekniske vurderinger, da resultatene av disse undersøkelsene vil være grunnlag for videre 
arbeider. Hele arbeidet med rapport, kart og alle vedlegg må være ferdigstilt innen utgangen av 
2027. En overordnet framdriftsplan må oversendes i tilbudet, og det må settes av tid til gjennomgang 
og bearbeiding av rapport i samarbeid med kommunen før ferdigstillelse. Tilbud med ferdigstillelse 
senere enn ultimo 2027 vil bli avvist. Framdrift teller 30%. 

Det ønskes en kort faglig beskrivelse av hvordan arbeidene er tenkt gjennomført, hvem som skal 
utføre hvilke deloppgaver og kort redegjørelse for hvilke prosjekter med tilsvarende arbeid tilbudte 
medarbeidere har vært med på før. Faglig beskrivelse med omtale av relevant erfaring teller 30%. 

Gjennomføring av konkurransen 

Konkurransen offentliggjøres på Doffin via Mercell. Noen dager etter avholdes felles Teamsmøte, 
hvor det vil bli gitt muntlig informasjon og mulighet for å stille spørsmål. Tilbud sendes via Mercell 
innen de frister som er angitt i Mercell. Kunden planlegger å tildele kontrakt uten å ha dialog med 
leverandørene utover å foreta eventuelle avklaringer/ korrigeringer. Dialog gjennom forhandlinger 
kan likevel bli gjennomført dersom Kunden, etter at tilbudene er mottatt, vurderer det som 
hensiktsmessig. Utvelgelsen vil i så fall bli gjort etter en vurdering av tildelingskriteriene. Det 
presiseres at ingen leverandører kan forvente dialog om sitt tilbud og derfor må levere sitt beste 
tilbud. Alle tilbudsgivere får informasjon om avgjørelsen av konkurransen via Mercell. 

Avvisning av tilbud og avlysning av oppdraget 

Dersom gitt tilbud til konkurransen ikke dokumenterer tilfredsstillende kompetanse og erfaring eller 
mangler troverdig framdriftsplan med overoppholdelse av angitt frist for ferdigstillelse, vil tilbudet 
bli avvist. Tilbud uten utfylt prisskjema og for sent innlevete tilbud ift. frist vil også bli avvist. 

Dersom ingen av de mottatte tilbud tilfredsstiller kravene i denne tilbudsforespørselen, må 
oppdraget avlyses.  

Kommunen er oppdragsgiver, men NVE er med på finansiering av oppdraget. Kommunen må derfor 
ta forbehold om at oppdraget må avlyses dersom mottatte tilbud er for høye til at de lar seg 
finansiere innenfor rammen satt av NVE. Rammen er kr. 2.200.000,- 

Med vennlig hilsen 

Øyvind Brechan Johnsen 
Prosjektleder 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 

Vedlegg: 
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