
Grunnundersøkelser Frognes

Arbeid Beskrivelse enhet antall pris/enhet sum

Forbredende arbeider

Borplan, varsling av grunneier, gravemelding og 
kabelpåvisning, transport og rigging m.m. Listen er ikke 
uttømmende. RS 1

Totalsondering 12m stk 2

Trykksondering 12m stk 1

Prøvetaking Forstyrrede prøver stk 1

Prøvetaking Uforstyrrede prøver stk 1

Avsluttende arbeider
Innmåling, rydding, transport og nedrigging m.m. Listen er 
ikke uttømmende. RS 1

Laboratorieundersøkelser
Omfatter alle nødvendige undersøkelser av forstyrrede og 
uforstyrrede prøver. RS 1

Datarapport RS 1

Geoteknisk rapport Rapport med nødvendige anbefalinger for sikringsarbeidet. RS 1

Sum til prisskjema 0



Grunnundersøkelser Gamle Hokksund

Arbeid Beskrivelse enhet antall pris/enhet sum

Forbredende arbeider

Borplan, varsling av grunneier, gravemelding og 
kabelpåvisning, transport og rigging m.m. Listen er ikke 
uttømmende. RS 1

Totalsondering 12m stk 3

Trykksondering 12m stk 2

Prøvetaking Forstyrrede prøver stk 2

Prøvetaking Uforstyrrede prøver stk 2

Avsluttende arbeider
Innmåling, rydding, transport og nedrigging m.m. Listen er 
ikke uttømmende. RS 1

Laboratorieundersøkelser
Omfatter alle nødvendige undersøkelser av forstyrrede og 
uforstyrrede prøver. RS 1

Datarapport RS 1

Geoteknisk rapport Rapport med nødvendige anbefalinger for sikringsarbeidet. RS 1

Sum til prisskjema 0



Grunnundersøkelser Loesmoen Industriområde

Arbeid Beskrivelse enhet antall pris/enhet sum

Forbredende arbeider

Borplan, varsling av grunneier, gravemelding og 
kabelpåvisning, transport og rigging m.m. Listen er ikke 
uttømmende. RS 1

Totalsondering 12m stk 2

Trykksondering 12m stk 1

Prøvetaking Forstyrrede prøver stk 1

Prøvetaking Uforstyrrede prøver stk 1

Avsluttende arbeider
Innmåling, rydding, transport og nedrigging m.m. Listen er 
ikke uttømmende. RS 1

Laboratorieundersøkelser
Omfatter alle nødvendige undersøkelser av forstyrrede og 
uforstyrrede prøver. RS 1

Datarapport RS 1

Geoteknisk rapport Rapport med nødvendige anbefalinger for sikringsarbeidet. RS 1

Sum til prisskjema 0



Grunnundersøkelser Søndre Elvebredd

Arbeid Beskrivelse enhet antall pris/enhet sum

Forbredende arbeider

Borplan, varsling av grunneier, gravemelding og 
kabelpåvisning, transport og rigging m.m. Listen er ikke 
uttømmende. RS 1

Totalsondering 12m stk 4

Trykksondering 12m stk 2

Prøvetaking Forstyrrede prøver stk 2

Prøvetaking Uforstyrrede prøver stk 2

Avsluttende arbeider
Innmåling, rydding, transport og nedrigging m.m. Listen er 
ikke uttømmende. RS 1

Laboratorieundersøkelser
Omfatter alle nødvendige undersøkelser av forstyrrede og 
uforstyrrede prøver. RS 1

Datarapport RS 1

Geoteknisk rapport Rapport med nødvendige anbefalinger for sikringsarbeidet. RS 1

Sum til prisskjema 0


