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Gjelleråsen VA Side 3
00 Generelt

00 Generelt

00.1
Teknisk beskrivelse.

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 (202401)  med
veiledninger. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til
de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte
delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med
versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel
standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved
uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor
tegninger

Sum: 0
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Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

01 Rigg og drift

01.01.1 AB1
FORSIKRING AV ANSVAR
Rund sum RS
Andre krav: Nei

01.01.2 AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav: Nei

01.01.3 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR
KONTRAKTSFORPLIKTELSER
Rund sum RS
Andre krav: Nei

01.02.1 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Entreprenøren står ansvarlig for å skaffe nødvendig
riggplass.

Gjelder levering, rigging og klargjøring av brakkerigg,
lagercontainere og lignende, samt utvendige arealer.

Kontorplasser (2 stk) for byggherren og møterom
medtas.
Møterom med minimum 6 plasser. Møterom og
spiserom skal ikke være i samme rom.
Det skal være klart definert skille på ren og skitten
sone.
Entreprenøren skal ha to ekstra sett med verneutstyr
tilgjengelig for besøkende.

Alle nødvendige leveranser, graving, planering og
tilrettelegging før montering av brakker, containere og
plasser skal være inkludert.

Området skal sikres med anleggsgjerde og port. Rigg
av både gjerde og port skal inkluderes i post. H = 2,0
m.

Entreprenøren må selv sørge for og bekoste
nødvendig vann, avløp og strøm.
Dette inkluderer også evt vann- og avløpstilknytning
utenfor brakkerigg, inkl vannmåler, belysning, og
strømforsyning i nødvendig grad.

Nødvendige søknader skal være inkludert i denne

Sum: 0
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posten.

Før terrenginngrep skal berørt areal fotograferes og
arkiveres med dato. Det skal være grunnlag for
komplett reetablering av området.

Alle kostnader i forbindelse med etablering av
riggplass skal inkluderes. 

01.02.2 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

ENTREPRENØRENS EGEN RIGG
Gjelder all øvrig rigg som entreprenøren finner
nødvendig og etablerer ut over det som er medtatt i
egne poster. Dette inkluderer også eventuelle arealer
som entreprenøren selv skaffer for lagring av
forbruksmaterialer, utstyr eller for mellomlagring av
masser.

Nødvendige søknader skal være inkludert.

Utarbeidelse av rigg- og marksikringsplan ligger i
denne posten

01.02.3 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

UTARBEIDELSE SHA - PROSEDYRER ALLE
ARBEIDER

Alle arbeider i forbindelse med anleggsarbeidene skal
planlegges og gjennomføres i henhold til: "Forskrift om
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og
anleggsplasser" ("Byggherreforskriften"). Fastsatt ved
kgl. res. av 3 august 2009.

Entreprenøren skal ved all planlegging, organisering
og gjennomføring av arbeidsoppdraget ved utbygging
være ansvarlig for å oppfylle gjeldende krav og
byggherrens målsetting til sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø (SHA).

Entreprenøren skal etablere og holde ved like at
internkontrollsystem tilpasset kontraktsarbeidet

01.02.4 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav:

Sum: 0
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a)    Omfang og prisgrunnlag
KS-/IK PLANER

Posten omfatter alle arbeider i forbindelse med
utarbeiding av KS-/IK planer. Krav gitt i generell
beskrivelse, SHA-plan og Miljøplan skal innkalkuleres.

01.02.5 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

UTARBEIDELSE  MILJØPROSEDYRER ALLE
ARBEIDER

Krav beskrevet i generell prosjektbeskrivelse og i
miljøtekniske tiltaksplan skal innkalkuleres.

Entreprenøren skal etablere og holde ved like at
internkontrollsystem tilpasset kontraktsarbeidet.

Entreprenøren skal følge krav satt i byggherrens
miljøoppfølgingsplan (MOP) som følger miljøkravene
satt i konkurransegrunnlagets del II. kapittel 3.6.

01.02.6 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

SØKNAD OM GRAVE- OG ARBEIDSTILLATELSE
KOMMUNALE VEIER

Posten omfatter entreprenørens kostnader med
utarbeidelse av søknad om gravesøknad i henhold til
retningslinjer for gravearbeider på det kommunale
vegnett i Nittedal. Gebyr for for behandling av
gravemelding skal inngå. Evt. forringelsesgebyr skal
ikke inngå.

Gravemelding og arbeidsvarslingsplan med plan for
trafikkavvikling skal godkjennes av kommunen før de
gis IG.

Graving kan ikke settes i gang før det er gitt
gravetillatelse. Info:
https://www.nittedal.kommune.no/artikkel/graving-i-
kommunalt-veinett

Samtidig med søknad om gravetillatelse skal
entreprenøren vedlegge plan for trafikkavvikling og
sikring ved arbeidsstedet (arbeidsvarlingsplan).
I planen må det fremgå midlertidig omlegging av
trasse for alle typer utrykningskjøretøyer og øvrige
kjøretøyer og myke trafikanter for å ivareta en
forsvarlig trafikksikker og skadefri mulighet for
passering.

Sum: 0

https://www.nittedal.kommune.no/artikkel/graving-i-kommunalt-veinett
https://www.nittedal.kommune.no/artikkel/graving-i-kommunalt-veinett
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Arbeidsvarsling reguleres av Statens vegvesens
Håndbok N301 Arbeid på og ved veg, gjeldende
utgave. https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/
handboker.  Vegholder vil godkjenne eller vil kreve
justering av arbeidsvarslingsplanen, og fatte
nødvendige skiltvedtak. Vegholder godkjenner når
gravearbeidet kan startes, når det må være avsluttet
og til hvilke tider av døgnet det tillates å arbeide på
stedet. Godkjent gravetillatelse og
arbeidsvarslingsplan/skiltvedtak skal oppbevares på
arbeidsstedet og forevises på forlangende av
vegholders kontrollør eller av politiet.
Entreprenøren skal iverksette arbeidsvarslingsplanen
og har ansvaret for å oppdatere denne til enhver tid.
Ved gravearbeider som vil medføre store
trafikkavviklingsproblemer, må arbeidsvarslingsplan
inneholde en egen trafikkavviklingsplan som følger
søknad om gravetillatelse. Planen skal utarbeides i
samråd med kommunen og berørte parter som politi,
Statens vegvesen og kollektivtrafikkselskap etc

01.02.7 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

SØKNAD OM GRAVE- OG ARBEIDSTILLATELSE
FYLKESKOMMUNALE- OG STATLIGE VEIER

Posten omfatter entreprenørens kostnader med
utarbeidelse av søknad om gravesøknad i henhold til
retningslinjer for gravearbeider på det
fylkeskommunale og statlige vegnettet. Gebyr for for
behandling av gravemelding skal inngå. Evt.
forringelsesgebyr skal ikke inngå.

Arbeidsvarsling reguleres av Statens vegvesens
Håndbok N301 Arbeid på og ved veg, gjeldende
utgave. https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/
handboker.  Vegholder vil godkjenne eller vil kreve
justering av arbeidsvarslingsplanen, og fatte
nødvendige skiltvedtak. Vegholder godkjenner når
gravearbeidet kan startes, når det må være avsluttet
og til hvilke tider av døgnet det tillates å arbeide på
stedet. Godkjent gravetillatelse og
arbeidsvarslingsplan/skiltvedtak skal oppbevares på
arbeidsstedet og forevises på forlangende av
vegholders kontrollør eller av politiet.
Entreprenøren skal iverksette arbeidsvarslingsplanen
og har ansvaret for å oppdatere denne til enhver tid.
Ved gravearbeider som vil medføre store
trafikkavviklingsproblemer, må arbeidsvarslingsplan
inneholde en egen trafikkavviklingsplan som følger
søknad om gravetillatelse. Planen skal utarbeides i
samråd med kommunen og berørte parter som politi,
Statens vegvesen og kollektivtrafikkselskap etc

Sum: 0

https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker.
https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker.
https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker.
https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker.
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01.02.8 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

SØKNAD OM PÅSLIPP AV ANLEGGSVANN

Posten omfatter søknad om påslipp av vann fra grøfter
til kommunalt ledningsnett

01.02.9 AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN
Rund sum RS
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

I henhold til miljøkartlegging for prosjektet
01.02.10 AK3.111A

KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
Type/formål: Anleggsvei
Lokalisering: Anleggsområdet
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder etablering av midlertidige anleggsveger/
adkomstveg/tomteadkomster.

Alle andre arbeider for å etablere eventuelle
anleggsveger må medtas under denne posten.

Posten skal inkludere fjerning av midlertidige
anleggsveger/adkomst etter bruk.
Krav til anleggsveg/midlertidig adkomst gitt i generell
prosjektbeskrivelse skal innkalkuleres.

Før etablering av midlertidige anleggsveger/
adkomstveger skal byggeleder varsles og godkjenne
etableringen. Befaringen utføres av entreprenør og
byggelder før oppstart.

01.02.11 AK3.317A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
ANTALL
Antall stk 10
Formål: Forhindre skade på omgivelser, vegetasjon mv.
Lokalisering: Anleggsområdet
Omfang: Trær som skal bevares i eller ved
anleggsområdet
Utførelse: Valgfritt
Andre krav:

Sum: 0
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a)    Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle kostnader med beskyttelse av trær i
anleggsperioden. 

01.02.12 AK3.2812A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON
Rund sum RS
Installasjon: Alle provisoriske tekniske installasjoner
Formål: Brakke
Lokalisering: Anleggsområdet
Utførelse: Valgfritt
Dimensjon/kapasitet: Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Prisen omfatter alle arbeider og materialer, for
tilknytning, drift og vedlikehold og nedrigging av
provisoriske tekniske installasjoner for brakkerigg.
Søknader er inkludert i post 01.02.2

01.02.13 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
RUND SUM
Rund sum RS
Formål: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: Anleggsområdet
Omfang: For hele prosjektets varighet
Utførelse: Uspesifiser
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Entreprenøren må gjennomføre alle nødvendige tiltak
for at anleggsområdet, egne riggområder, depo
områder, stillaser ol. til enhver tid er sikret
forskriftsmessig slik at skader på egne ansatte, 3.
person, ytre miljø, eksisterende konstruksjoner og det
ferdige arbeid forebygges og kan unngås.

Dette inkluderer f.eks. sikring av grøfter (bl.a. sikring
mot drukning og ras), byggegroper, sikring av områder
med hengende last, vegarbeider, plasstøpte kummer
etc.

Gjelder tilrigging, drift og nedrigging av nødvendige
fysiske tiltak for SHA som ikke inngår i egne poster.
Krav i generell prosjektbeskrivelse, SHA-plan og
Miljøplan skal innkalkuleres.

01.02.14 AK3.339A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
RUND SUM
Rund sum RS
Formål: Sikkerhetsmann / Elsikkerhetsvakt for
høyspentkabler

Sum: 0
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Lokalisering: I områder med konflikte  med høyspent
kablen
Omfang: Valgfritt
Utførelse: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Sikre at arbeid i nærheten av høyspentanlegg og
høyspentkabler gjennomføres trygt, i henhold til FSE
(Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av
elektriske anlegg) og gjeldende HMS-krav.

x)    Mengderegler
Posten reguleres etter medgått tid

01.02.15 AK3.861A
TILRIGGING FOR VINTERARBEIDER
Rund sum RS
Lokalisering: Anleggsområdet
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter tilrigging for alt av vintervedlikehold
av offentlig veg fra ferdigstilling av anlegget og frem til
overtakelse.

Vinterdrift skal gjennomføres etter følgende
vinterdriftsklasse:
Vinterdriftsklasse på hovedveg DkB (middels)
Vinterdriftsklasse for gående/sykklende GsB

01.02.16 AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

KONTROLLMÅLINGER

Posten omfatter alle arbeider knyttet til kontroll og
innmåling av terrengoverflate før arbeidene starter,
kontroll av høyder og beliggenhet for eksisterende VA i
tilkoblingspunkter, kontroll av høyder og fall på vann-
og avløpsledninger samt kontroll av traubunn og ferdig
veg.

01.02.17 AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Innmåling av anlegget før oppstart

Entreprenøren skal måle inn eksisterende situasjon på

Sum: 0
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hele anlegget før utførelse.

Innmålingsdata skal benyttes til reetablering av
anlegget til opprinnelig stand. Veianlegg skal i
tilbakestilles med tilsvarende høyde, bredde fall etc.
som dagens situasjon der annet ikke er beskrevet.

01.02.18 RP1.94A
FRITTSTÅENDE SKILT UTE
Antall stk 2
Type: Informasjonsskilt
Fundamentering/festemåte: Festes på prefabrikkert
fundament
Lokalisering: Langs byggegrop
Type/materialer: Valgfritt
Dimensjon: Se andre krav
Overflatebehandling: Se andre krav
Toleransekrav: Se andre krav
Underlag/grunnforhold: Uspesifisert
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

BYGGEPLASSKILT

Posten omfatter transport og montering av
byggeplasskilt, ramme og sokkel. Byggeplasskilt med
sokkel plasseres på anleggstedet i samråd med
byggeleder. 
Skiltet skal ha gulgrønn fluoriscerende bunn og svart
tekst og bård. 
Stolpe og fundament skal tilpasses skiltets størrelse. 
Størrelsen av skiltet bestemmes av den plass tekst
og eventuelle symboler krever. Bredde ca 1200mm,
høyde ca 1150mm.
Søknad om skilting skal inngå i
arbeidsvarslingsplanen. 

Tekst på skilt: Avklares med byggherren/byggeleder
01.03.1 AM1.11A

ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

DRIFT, VARSLING OG KOORDINERING

Entreprenøren er ansvarlig for all nødvendig varsling
og koordinering ovenfor beboere, institusjoner og
næringvirksomheter i anleggstiden.

Alle arbeider som berører tredjepart (bl.a.
vannavstengning, vegomlegginger og
strømutkoblinger, skal varsles iht. normal prosedyre.
Kommunen skal varsles på tilsvarende måte.

Sum: 0
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I posten inngår også varsling av naboer og innhenting
av nødvendige tillatelser for arbeid som er nødvendig
utenom arbeidstiden (07.00 - 20.00).

Gjelder hele anlegget.
01.03.2 AM1.11A

ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

KONTAKT MOT KABELETATER

Posten omfatter all nødvendig kontakt (inkl. møter)
mot kabeletater og Nittedal kommune for nødvendig
koordinering, bestilling kabelpåvisning, bestilling av
materiell og bestilling av arbeider som skjøting,
frakobling etc.

Entreprenør skal sørge for å ha siste oppdaterte
kabelkart for området og kontakte alle kabeleiere for
påvisning og koordinering.

Kontaktinfo Fiber:
roger.thoresen@fiberdrift.no
kjmath@globalconnect.no

for telenor: netel
- Trond Engebretsen

Kontakt Elvia: 
01.03.3 AM1.11A

ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

KONTROLL AV VEIOVEBYGNING

Veioverbygning skal kontrolleres og dokumenteres iht.
Statens vegvesens håndbok N200, gjeldende utgave.
https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker

Posten skal inkludere alle kostnader med dette som
ikke er medtatt i andre poster.

Gjelder hele anlegget.
01.03.4 AM1.31

HOVEDBEDRIFT
Rund sum RS
Andre krav: Nei

01.03.5 AM3.111A

Sum: 0
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DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
Type/formål: Anleggsvei
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Beskrivelse: Valgfritt
Dimensjoner: Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder drift av midlertidige anleggsveger/adkomstveg/
tomteadkomster.

01.03.6 AM3.116A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
Type/formål: Trafikkavvikling
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Beskrivelse: Valgfritt
Dimensjoner: Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder arbeider og leveranser for hele
anleggsområdet.

Posten omfatter komplette tiltak for trafikkavvikling,
herunder bl.a. skilt. Sikring er lagt i egne poster. Det
skal inkludere ivaretagelse av HMS-arbeid i og ved
trafikkert vei, inklusive å sørge for sikker avvikling av
trafikk gjennom området, og til/fra området.

Alt arbeid med arbeidsvarsling, sperremateriell,
skilting, anleggsveier og drift av veier innkalkuleres.
Krav til varslingsfrister skal overholdes. Det skal
foreligge godkjent arbeidsvarslingsplan før oppstart av
arbeidet. Det skal føres loggbok.

Forholdene skal legges til rette slik at trafikken i
Trondheimveien, Carl Bergersens vei og boliggatene
utenom anleggsområdet blir minst mulig berørt av
anleggsarbeidene.

Boligveier kan stenges etappevis for biltrafikk, men det
skal da være mulig for alternativ tilkomst til boliger.
Eventuelt avvik fra dette gis bare unntaksvis, og må
avtales og godkjennes av byggherren på forhånd.

Der boligveier stenges skal det så langt som mulig
holdes åpen for gangtrafikk. For adkomst til boliger må
det om nødvendig benyttes kjørelemmer eller
lignende. Om nødvendig må det også anlegges
provisoriske veier.

Alle eiendommer skal sikres adkomst i
anleggsperioden. Det gjelder også for
utrykningskjøretøy, renovasjon og post. I den grad

Sum: 0
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renovasjonsbiler ikke kan kjøre frem til søppelstativer
som vanlig, skal entreprenøren frakte søppelsekker/
avfallsbeholdere til avtalt sted og tid. Disse skal
plasseres slik at søppel ikke kan spredes av dyr, vind
etc.

Arbeid, materialer og tiltak for å opprettholde adkomst
til selve boligen når arbeid pågår ved boligadkomst,
skal inkluderes i denne posten.

Utarbeidelse av plan for trafikkavvikling i byggetiden
skal inkluderes. Den skal være tilpasset planlagte
faser, og skal revideres ved eventuelle endringer av
faser og arbeidsrekkefølge. Planen skal være godkjent
av oppdragsgiver i god til før utførelse.

Posten omfatter også alle kostnader med ulemper,
tiltak og provisorier for avvikling av trafikk på
eksisterende veier og adkomster.

Det skal også inkludere nødvendig kontakt med
grunneiere, samt annonsering. Det må påregnes
omfattende koordinering og informasjon mot
grunneierne i perioden.

Posten omfatter videre alle kostnader med
nødvendige sikringstiltak for eiendommer mot
eventuelle skader fra anlegg under utførelse.

All arbeidsskilting, provisorisk skilting og sikring er
entreprenørens ansvar og skal utføres iht.
"Arbeidsvarsling", SVV HB N301 gjeldende utgave
https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker
Videre gjelder Grave- og arbeidsinstruks for Nittedal
kommune.

Skilting og trafikkreguleringer skal kun utføres iht.
godkjent skiltplan som skal godkjennes av Nittedal
kommune/ Statens vegvesen. Godkjenning skal
dokumenteres overfor byggherren.

Entreprenøren er ansvarlig for skiltingen, og må
supplere dersom skilt blir fjernet. Ved manglende
skilting eller oppmerking vil byggherren straks stoppe
arbeidene inntil manglende er utbedret. Entreprenøren
skal til enhver tid sørge for at skiltene er rene, og ha
rutiner for skiltkontroll. Entreprenøren plikter å etterse
skilter og sperremateriell også i helger og i ferier.

Entreprenøren skal til enhver tid ha en skiltansvarlig
på anlegget når arbeidene pågår. Skiltansvarlig skal
være tilgjengelig på telefon når det ikke er aktivitet på
anlegget. Skiltansvarlig skal ha gjennomgått kurs i
arbeidsvarsling iht. reglene i Statens vegvesens
håndbok N301.

Selve leveransen og arbeid med midlertidige skilt er
tatt med for prising som stk i egen post.

Sum: 0
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Søknad om gravearbeider er beskrevet i egen post.

Entreprenøren står ansvarlig for midlertidig
oppmerking og nødvendig dirigering av trafikk/
trafikklys. Prising av trafikklys og dirigering er inkludert
i egne poster.

Entreprenøren har alt koordinerings- og
bestillingsansvar for all form for skilting,
parkeringsskilting, arbeidsvarsling og trafikksperringer
o.a. som er nødvendig for å få utført arbeidet på en
rasjonell og effektiv måte. Der det eventuelt kan bli
behov for midlertidig parkering for beboere, skal dette
avklares og tilrettelegges i samarbeid mellom
byggherren og entreprenør.

Unødig tomgang tillates ikke.
Anleggsområdet som er åpen for alminnelig ferdsel
skal vedlikeholdes slik at veien fremstår mest mulig
plan og uten slaghull og setninger. Knust asfalt (Ak)
eller fresemasse benyttes som dekke ved midlertidige
omlegginger. Massen skal være fri for klumper. Det
skal komprimeres til en jevn og hard overflate. Det
skal også sikres god fremkommelighet for
barnevogner og rullestoler. Bredde på midlertidige
gangveier skal være minimum 1,5m.

Posten omfatter også tiltak for rydding, støvdemping
og feiing. Kjørebaner skal til enhver tid være fri for
stein, jord og søle fra anlegget, og entreprenøren må
ha beredskap for å iverksette rengjøring og eventuell
feiing på kort varsel. Entreprenøren skal følge opp og
iverksette nødvendig renhold straks det blir behov for
det. Om nødvendig vil byggherren kreve at dette
utføres daglig.

Entreprenøren er ansvarlig for skader som følge av
anleggstrafikken på tilstøtende boligveier.

Bruk av tunge kjøreplater, asfaltskjæring, fresing og
kald asfalt må innkalkuleres. Kjøreplater skal nedfelles
og flukte med veiplanet.

01.03.7 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
Type/formål: Trafikkavvikling - skilt
Lokalisering: Hele anlegget
Beskrivelse: Valgfritt
Dimensjoner: Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Det vises til håndbok N301 og R310 fra Statens
vegvesen.
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Posten skal omfatte komplette skilt inklusive
fundament og skiltstolper. Gjelder også kontroll/
vedlikehold/ flytting i anleggsperioden og demontering.

b)    Materialer
Alle skilt skal ha refleksfolie klasse 3.

x)    Mengderegler
Beregnes pr stk, komplett skilt. 

01.03.8 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
Type/formål: Riggområder
Lokalisering: Riggområder
Beskrivelse: Valgfritt
Dimensjoner: Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter alle kostnader med drift av
riggområder.

01.03.9 AM3.33A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Lengde lm 200
Formål: Gjerde
Lokalisering: Hele anlegget
Omfang: Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

ANLEGGSGJERNE

Posten omfatter:
Alle kostnader knyttet til anskaffelse, drift, oppsett,
flytting og lagring igjennom hele anleggsperioden av
anleggsgjerde langs byggegrop.
Alt arbeid knyttet til flytting innenfor anleggsområdet
pga fasadearbeid skal også innkalkuleres.

I tillegg skal alle anleggsområder avsperres med
kontinuerlige nettinggjerder. Høyde på gjerder
h=2,0m.

Gående skal sikres spesielt både mot anleggsarbeid
og mot annen trafikk.

Byggegroper skal sikres mot uvedkommende med tett
nettinggjerde med min. høyder 2,0m. Anleggsgjerde
skal stripses eller låses sammen med klemmer.

Tilstrekkelig sikrings og skilter skal være på plass før
oppstart av anlegget.

x)    Mengderegler
Enhet endret til lm
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Måles som lengde oppsatt gjerde. Om gjerde flyttes
sideveis, eller settes opp flere ganger langs samme
anleggsområde eller strekning, skal det kun beregnes
1 gang. Flytting lokalt innenfor samme område skal
derfor være inkludert.

Alle mengder skal dokumenteres med målebrev, og
det må kunne dokumenteres med bilder og oppmålte
lengder hvor gjerde har vært benyttet. Gjerde som
ikke blir dokumentert iht. ovenstående, vil ikke bli
dekket.

01.03.10 AM3.33A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Lengde lm 100
Formål: Gjerde
Lokalisering: Riggområder
Omfang: Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

ANLEGGSGJERDE RIGG

Posten omfatter:
Alle kostnader knyttet til anskaffelse, drift, oppsett,
flytting og lagring igjennom hele anleggsperioden av
anleggsgjerde ved riggområder.
Alt arbeid knyttet til flytting innenfor anleggsområdet
pga fasadearbeid skal også innkalkuleres.

Alle riggområder skal sikres med gjerder. For adkomst
til/fra riggområdet skal det være porter. Disse skal
være stengt når det ikke pågår arbeider på anlegget.
I tillegg skal alle anleggsområder avsperres med
kontinuerlige nettinggjerder. Høyde på gjerder
h=2,0m.

 Anleggsgjerde skal stripes eller låses sammen med
klemmer.

Tilstrekkelig sikrings og skilter skal være på plass før
oppstart av anlegget.

x)    Mengderegler
Måles som lengde oppsatt gjerde. Om gjerde flyttes
sideveis, eller settes opp flere ganger langs samme
anleggsområde eller strekning, skal det kun beregnes
1 gang. Flytting lokalt innenfor samme område skal
derfor være inkludert.

Alle mengder skal dokumenteres med målebrev, og
det må kunne dokumenteres med bilder og oppmålte
lengder hvor gjerde har vært benyttet. Gjerde som
ikke blir dokumentert iht. ovenstående, vil ikke bli
dekket.

01.03.11 AM3.35A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Sum: 0
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Lengde lm 100
Formål: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: Hele anlegget
Omfang: Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

VARIOGUARD

Posten omfatter:
Alle kostnader knyttet til anskaffelse, drift, oppsett,
flytting og lagring igjennom hele anleggsperioden av
miniguard.
Alt arbeid knyttet til flytting innenfor anleggsområdet
pga fasadearbeid skal også innkalkuleres.

Det skal sikres mellom anleggsareal og kjøreareal, og
mot areal der 3.part ferdes. Som sikring mellom
anleggsareal og trafikkert areal skal det benyttes
varioguard eller miniguard.

Gående skal sikres spesielt både mot anleggsarbeid
og mot annen trafikk.

Tilstrekkelig sperremateriell og skilter skal være på
plass før oppstart av anlegget.

b)    Materialer
Krav til klasse skal være iht. krav i SVV HB N101
gjeldende utgave. https://www.vegvesen.no/fag/
publikasjoner/handboker

x)    Mengderegler
Mengderegel endret til lm

Måles som lengde oppsatt gjerde. Om gjerde flyttes
sideveis, eller settes opp flere ganger langs samme
anleggsområde eller strekning, skal det kun beregnes
1 gang. Flytting lokalt innenfor samme område skal
derfor være inkludert.

Alle mengder skal dokumenteres med målebrev, og
det må kunne dokumenteres med bilder og oppmålte
lengder hvor gjerde har vært benyttet. Gjerde som
ikke blir dokumentert iht. ovenstående, vil ikke bli
dekket.

01.03.12 AM3.35A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Lengde lm 100
Formål: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: Rv4
Omfang: Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

TUNG SIKRING

Sum: 0

https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker
https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker


Nittedal kommune 28.05.2026
Gjelleråsen VA Side 19
01 Rigg og drift

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Posten omfatter:
Alle kostnader knyttet til anskaffelse, drift, oppsett,
flytting og lagring igjennom hele anleggsperioden av
TUNG SIKRING i henhold til vegnormalenes krav.
Alt arbeid knyttet til flytting innenfor anleggsområdet
pga fasadearbeid skal også innkalkuleres.

Ved arbeider i åpen grøft langs veg med alminnelig
trafikk skal det sikres med tung sikring, tilpasset skiltet
hastighet, mot annet trafikkert kjøreareal.

Tung sikring plasseres med avstand fra grøftekant
tilsvarende minimum 150% av valgt
sikringsmateriellets arbeidsbredde.

Tilstrekkelig sperremateriell og skilter skal være på
plass før oppstart av anlegget.

b)    Materialer
Krav til klasse skal være iht. krav i SVV HB N101
gjeldende utgave. https://www.vegvesen.no/fag/
publikasjoner/handboker

x)    Mengderegler
Mengderegel endret til lm

Måles som lengde oppsatt gjerde. Om gjerde flyttes
sideveis, eller settes opp flere ganger langs samme
anleggsområde eller strekning, skal det kun beregnes
1 gang. Flytting lokalt innenfor samme område skal
derfor være inkludert.

Alle mengder skal dokumenteres med målebrev, og
det må kunne dokumenteres med bilder og oppmålte
lengder hvor gjerde har vært benyttet. Gjerde som
ikke blir dokumentert iht. ovenstående, vil ikke bli
dekket.

01.03.13 AM3.39A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Tid uke 24
Formål: Trafikklys
Lokalisering: Berørte områder tilknyttet anlegget
Omfang: Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter alle kostnader med anskaffelse, leie,
etablering drift og nedrigging av trafikklys i
anleggsperioden.
Alt arbeid knyttet til flytting innenfor anleggsområdet
pga fasadearbeid skal også innkalkuleres.

Godkjente trafikklys skal benyttes.
Utførelse i henhold til entreprenørens
trafikkavviklingsplan inkl. føring av logg.
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Materialer er angitt i egen post
x)    Mengderegler

Mengderegel endret til uke.

Mengden reguleres.
01.03.14 AM3.39A

DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Tid time 50
Formål: Dirigering trafikk
Lokalisering: Berørte områder tilknyttet anlegget
Omfang: Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter alle kostnader med manuell trafikkdirigering
av trafikken på eksisterende veger. 

x)    Mengderegler
Mengderegel endret til time.

Mengden reguleres.
01.03.15 AM3.822A

AVFALLSHÅNDTERING - RUND SUM
Rund sum RS
Lokalisering: Anleggsområdet
Type avfall: Betong
Leveringssted: valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer alle arbeider som beskrevet i
miljøkartlegging for prosjektet

Omfatter komplett fjerning, borttransport og levering
til godkjent deponi for slike komponenter. Eventuelle
avgifter skal være inkludert

01.03.16 AM3.822A
AVFALLSHÅNDTERING - RUND SUM
Rund sum RS
Lokalisering: Anleggsområdet
Type avfall: PVC/PEH rør
Leveringssted: valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer alle arbeider som beskrevet i
miljøkartlegging for prosjektet

Omfatter komplett fjerning, borttransport og levering
til godkjent deponi for slike komponenter. Eventuelle
avgifter skal være inkludert

Sum: 0
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01.03.17 AM3.865
DRIFT FOR VINTERARBEID
Rund sum RS
Omfang: Tining
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Snødeponi: Valgfritt
Andre krav: Nei

01.03.18 AM3.868A
DRIFT FOR VINTERARBEID
Rund sum RS
Omfang: Alt vinterarbeide
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Snødeponi: Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Skal inkludere kostnader knyttet til forsinket framdrift,
snørydding, hålkebekjempelse mm som følge av snø-
og frostproblemer i anleggsperioden.

Merk! Det settes krav til entreprenør at det skal finnes
en dedikert anleggsmaskin for vintervedlikehold med
utstyr for automatisert strøing på anlegget. Det
forventes bruk av grus, sand og sand/salt-blanding
tilpasset behov.

Tining er beskrevet i egne poster.
01.03.19 AV2.1A

DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET
KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter all drift av byggeplass/anleggsområde som
ikke er inkludert i øvrige poster.

Alle merkostnader knyttet til at det er fire separate
lokasjoner for anleggsarbeider skal være inkludert.

Arbeidene skal utføres iht. faseplaner, og
fremdriftsplaner, og arbeidsrekkefølge som avtalt med
oppdragsgiver.

Dette inkluderer blant annet:
- Alle leie- og driftskostnader for brakker, containere
etc.
- Det skal også inkludere drift av 2 kontorplasser for
byggherren, og tilgang for byggherren til å avholde
byggemøter hver 14 dag.
- Alle entreprenørens administrative kostnader som
drift, oppfølging og dokumentasjon av
anleggsarbeidene. Dokumentasjonen som skal
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fremlegges for byggherren skal inkludere:  
- Søknad om gravetillatelse
- Arbeidsvarslingsplaner, skiltplaner.
- Samordningsskjema.
- SJA-planer.
- Plan for provisorisk vann-/avløp
- Mottakskontroller, sveiseprotokoller.
- Avviksmeldinger.
- Sjekklister.
- Målebrev, inkl. innmålinger av terreng og ferdige
produkt (rør, kabler, veier etc.)
- Dokumentasjon av kontakter med grunneiere, inkl.
eventuelle avtaler om gjennomføring av arbeider.
- .Produktdatablad
- Navn og adresser på leverandører og
underentreprenører.

Inkludert i drift av byggeplassen skal
hovedentreprenøren også ha døgnkontinuerlig ansvar
for drift og ettersyn av VA-anlegget for det området
som til enhvert tid er berørt av anleggsarbeidene.
Dette gjelder både hovedledninger og stikkledninger.
Entreprenøren skal ha døgnkontimuerlig
rørleggervakt/telefonvakt for rask utrykning/utbedring
ved driftsforstyrrelser.

For stikning og utmåling vil data for eksisterende
grunnlagspunkter oversendes entreprenøren ved
oppstart. Entreprenøren må selv finne eller opprette
fastmerker som entreprenøren trenger ut over det som
blir levert fra byggherren ved oppstart. Krav til
nøyaktighet skal være iht. Statens kartverks standard
"Grunnlagsnett".
Byggherren har innmålinger/skanninger av
eksisterende terreng, kanter etc. Dette vil bli
tilgjengelig for entreprenøren. Entreprenøren må selv
sørge for kontroll og ekstra innmåling som er
nødvendig for utførelse av arbeidene, og for grunnlag
for beregning av mengder/målebrev.
Når det skal foretas innmålinger ( profilering, kontroll
av høyder, terreng etc.) som skal brukes som
dokumentasjon for oppgjør med byggheren, skal
byggheren varsles i god tid på forhånd. Dersom
entreprenører oppdager avvik mellom byggherrens
grunnlag og entreprenørens innmålinger, skal
byggherren varsles snarest mulig.

Entreprenøren skal varsle byggherren omgående
dersom det oppdages feil eller mangler i stikningsdata.
Det vil bli utlevert VIPS-modell og lengdeprofiler som
stikningsgrunnlag for veiene. Det må forventes at det
blir gjort lokale tilpasninger til avkjørsler og til lokale
objekter langs veier. Ved behov for tilpasninger ut over
det som er prosjektert skal byggherren varsles i god
tid før utførelse.
Det er viktig at overflaten tilpasses slik at det heller
mot sluk, og at vann ikke ledes inn på private
eiendommer. Entreprenøren må kontrollere og sørge
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for at det er fall mot sluk både før, og under legging av
asfalt.

Som grunnlag for FDV/sluttdokumentasjon skal alle
VA-ledninger, kummer, elkabler, master,  etc. innmåles
i henhold til Nittedal kommunes VA-norm vedlegg 5.
FDV dokumentasjon for VA ledninger skal være i
henhold til Nittedal kommunes VA norm.

FDV dokumentasjon for vei skal være i henhold til krav
fra vegeier.
Alle utførte arbeider (eksempelvis høyder
forsterkningslag, asfalt, kantstein etc.) skal
dokumenteres med kontrollmålinger og sjekklister.

Koordinatsystem er NTM 10, NN2000

Generelt skal all masseberegning for anlegget utføres
av entreprenør og kontrolleres av byggherre.
Beregninger skal dokumenteres med målebrev og
nødvendige vedlegg slik at byggherren har tilstrekkelig
grunnlag for kontroll.

01.04.1 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS FOR
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter nedrigging av byggeplass/
anleggsområde for kontraktsarbeider. Etter
anleggsarbeidenes avslutning plikter entreprenøren å
foreta fullstendig opprydding i hele anleggsområdet.

Ved avvikling ryddes riggområdet opp, inklusiv fjerning
av provisoriske veier og re-etablering av vegetasjon til
opprinnelig stand. Entreprenøren måler inn
eksisterende situasjon i nødvendig grad før utførelse,
for å få reetablert det til opprinnelig stand etterpå.

Posten omfatter alle kostnader med avvikling av
bygge- og anleggsplass for eget kontraktsarbeid som
ikke er medtatt i andre poster. 

01.04.2 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Se nedenfor
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter utarbeidelse av KS-permer for anlegget som
skal inkludere dokumentasjon for egne og alle
underentreprenørers arbeider.

Avslutningsvis og i god tid (min 14 dager) før
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overtakelsen skal sluttdokumentasjonen for anlegget
overleveres til tiltakshaver. Dokumentasjon leveres
 iht. VEI og VA norm for Nittedal kommune.
Entreprenøren er ansvarlig for å kontrollere alle
høyder på eksisterende terreng er i samsvar med
angitte høyder fra terrengmodell, og skal kontrollere
samsvar med prosjekterte høyder og eksisterende
høyder på eksisterende ledningsanlegg.

Dokumentasjon skal være godkjent av tiltakshaver før
sluttoppgjør finner sted.

01.04.3 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Se nedenfor
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder koordinering og utarbeidelse av
sluttdokumentasjon for kabel- og ledningsselskaper
ihht. krav fra kabeleierne.

c)    Utførelse
Kabeletater som har kabler i/langs anleggsområdet,
kartlagt i prosjekteringsfasen er:
- Global
Connect
- Telenor

- Elvia 
- Global Connect Sverige
- Telenor Sverige

01.04.4 AS3.335
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
RUND SUM
Rund sum RS
Formål: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: Langs byggegrop
Beskrivelse: Nedrigging av langsgående sikring
Andre krav: Nei

01.05.1 AK3.2111A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON
Rund sum RS
Installasjon: Vannforsyning
Formål: Offentlig nett
Lokalisering: Tegning Y006
Utførelse: Som standard produkt
Dimensjon/kapasitet: Som standard produkt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Sum: 0
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Gjelleråsen VA Side 25
01 Rigg og drift

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Posten inkluderer alle arbeider forbundet med
etablering av provisorisk kommunal vannforsyning VL
315 PE SDR 11. Posten inkluderer også alle
kostnader knyttet til kryssing av veger og vedlikehold
av veganlegget i krysningspunktene og reetablering av
vegbanen ved nedrigging.

Ledningen skal ligge nedgravd ved kryssing av veg/
gangveg
Ledningen skal sikres mot herverk og ikke være til
hinder for drift og vedlikehold av veganlegg.

Posten inkluderer også nødvendige tiltak for å sikre
vinterdrift.

b)    Materialer
PE315SDR11 m kappe

e)    Prøving og kontroll
ledningen må trykktestes og klores før den settes i
drift

01.05.2 UU1.413199A
DESINFISERING AV UTENDØRS
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE
Samlet lengde m 1 060
Rørmateriale: I henhold til tegningsgrunnlaget
Lokalisering: Provisorisk hovedvannledning
Ledningsstrekk: Y106
Rørdimensjon (DN): DN315
Metode: I henhold til kommunens metoder
Middel/konsentrasjon: Avklares med kommunen
Krav til restkonsentrasjon: Avklares med kommunen
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Avklares
med kommunen
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Skal utføres av utenforstående 3.part.
01.05.3 UU1.413234A

NØYTRALISERING AV UTENDØRS
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING -
LENGDE
Samlet lengde m 1 060
Rørmateriale: PE 100 - med kappe
Lokalisering: Provisorisk hovedvannledning
Ledningsstrekk: Y106
Rørdimensjon (DN): DN315
Metode: I henhold til kommunens retningslinjer
Middel: Valgfri
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Avklares med kommunen

Sum: 0



Nittedal kommune 28.05.2026
Gjelleråsen VA Side 26
01 Rigg og drift

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Avhending av «nøytralisert» vann: Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Skal utføres av utenforstående 3.part.
01.05.4 UU1.211342A

TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER
Antall stk 3
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PE 100 - med kappe
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Provisorisk hovedvannledning
Prøvestrekning: Y106
Prøvingsmetode: -
Prøvingstrykk (STP): 16 bar
Rørdimensjon: 315
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Skal utføres av utenforstående 3.part.
c)    Utførelse

Trykkprøving av nylagte vannledninger skal utføres
innen veien reasfalteres / stensettes.

01.05.5 AM3.211
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON
Rund sum RS
Installasjon: Vannforsyning
Lokalisering: Provisorisk kommunal vannforsyning
Installasjonens omfang: VL 250
Ytelse: Drift av provisorisk kommunal vannforsyning
Andre krav: Nei

01.05.6

Opsjon

UM1.12121344214A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØR AV TERMOPLAST

Samlet lengde m 360
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100 - med kappe
Plassering: Over terreng
Skjøt: Buttsveisskjøt
Lokalisering: Kum 1425 Trykkøkningsstasjon - midlertidig
kum
Nominell diameter: 315
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 12,5
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN 15

Sum: 0



Nittedal kommune 28.05.2026
Gjelleråsen VA Side 27
01 Rigg og drift

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Opsjon
Posten omfatter innkjøp og transport av provisorisk
hovedvannledning. 

Nittedal kommune har innkjøpsavtale for
ledningsmateriell. Denne posten kommer til
anvendelse hvis det viser seg at det er prismessig
gunstig å benytte seg av entreprenørens tilbud.

x)    Mengderegler
Lengde på ledningen er estimert - nøyaktig lengde må
avklares før bestilling

01.05.7

Opsjon

UM1.12121344214A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØR AV TERMOPLAST

Samlet lengde m 160
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100 - med kappe
Plassering: Over terreng
Skjøt: Buttsveisskjøt
Lokalisering: kum 1897 - midlertidig kum
Nominell diameter: 315
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 12,5
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN 15
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Opsjon
Posten omfatter innkjøp og transport av provisorisk
hovedvannledning. 

Nittedal kommune har innkjøpsavtale for
ledningsmateriell. Denne posten kommer til
anvendelse hvis det viser seg at det er prismessig
gunstig å benytte seg av entreprenørens tilbud.

x)    Mengderegler
Lengde på ledningen er estimert - nøyaktig lengde må
avklares før bestilling

01.05.8

Opsjon

UM1.12121344214A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØR AV TERMOPLAST

Samlet lengde m 540
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100 - med kappe
Plassering: Over terreng
Skjøt: Buttsveisskjøt

Sum: 0



Nittedal kommune 28.05.2026
Gjelleråsen VA Side 28
01 Rigg og drift

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Lokalisering: Kum 4395 - midlertidig kum
Nominell diameter: 315
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 12,5
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN 15
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Opsjon
Posten omfatter innkjøp og transport av provisorisk
hovedvannledning. 

Nittedal kommune har innkjøpsavtale for
ledningsmateriell. Denne posten kommer til
anvendelse hvis det viser seg at det er prismessig
gunstig å benytte seg av entreprenørens tilbud.

x)    Mengderegler
Lengde på ledningen er estimert - nøyaktig lengde må
avklares før bestilling

01.05.9 UM1.1814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTENDØRS
VANNLEDNING
Antall kummer stk 1
Lokalisering: Kum 4395
Utførelsesmetode: Tilkobles til eksisterende ventil - se
tegning Y006
Materialtype eksisterende rørledning: SJK
Materialtype ny rørledning: PE100 m kappe
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: 300/315
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 12,5
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): PN 15
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Provisorisk vann forsyning tilknyttes i ledig uttak i
ventilkryss. 
Posten omfatter alle arbeider med framføring av
ledning inn i kummen og fjerning av nødvendige
hindringer.
Det skal kjernebores i eksisterende vannkum, fjerne
blindflens og provisorisk vannledning kobles til i
eksisterende kum

Posten omfatter også reetablering av forankring i kum.

Sum: 0



Nittedal kommune 28.05.2026
Gjelleråsen VA Side 29
01 Rigg og drift

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

01.05.10 UM1.1814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTENDØRS
VANNLEDNING
Antall kummer stk 1
Lokalisering: Kum 1425 Målestasjon
Utførelsesmetode: Tilkobles til eksisterende ventil - se
tegning Y006
Materialtype eksisterende rørledning: SJK
Materialtype ny rørledning: PE
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: 300/315
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 12,5
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): PN 15
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Provisorisk vannforsyning tilknyttes direkte i
eksisterende målestasjon.

Posten inkluderer også alt nødvendig materiell for
tilkobling og arbeider forbundet med dette.

Provvannsledning
etableres ved å bore hull i døra og trekkes ned til
eksisterende ledninger - det må påregnes å benytte
bend. Nødvendige rørdeler må
inkluderes i posten.

Vannledningen tilkobles-.markert strekk.

Sum: 0



Nittedal kommune 28.05.2026
Gjelleråsen VA Side 30
01 Rigg og drift

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

01.05.11 UM1.1814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTENDØRS
VANNLEDNING
Antall kummer stk 1
Lokalisering: kum 1897
Utførelsesmetode: Tilkobles til eksisterende ventil - se
tegning Y006
Materialtype eksisterende rørledning: SJK
Materialtype ny rørledning: PE
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: 300/315
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN12,5
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): PN 15
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter alle arbeider og nødvendige
materialer for tilkobling av midlertidig vannledning til
eksisterende kum.

Posten omfatter også alle kostnader knyttet til
istandsetting av kummen etter endt anleggsperiode.

Vannforsyning til Ringnes bryggeri skal være i drift ved
tilkobling av provvann. 

01.05.12 UM1.1814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTENDØRS

Sum: 0



Nittedal kommune 28.05.2026
Gjelleråsen VA Side 31
01 Rigg og drift

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

VANNLEDNING
Antall kummer stk 1
Lokalisering: midlertidig kum, ref tegning Y006
Utførelsesmetode: Tilkobles til eksisterende ventil - se
tegning Y006
Materialtype eksisterende rørledning: SJK
Materialtype ny rørledning: PE
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: 300/315
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 12,5
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): PN 15
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Det etableres en midlertidig kum for fordeling
midlertidig vannforsyning fra målekum til kum 1897 i
øst og kum 4395 i sør. 

Kumseksjon med ventilkryss leveres av Nittedal
kommune. 

Posten omfatter alle arbeider knyttet til plassering av
kum og tilknytting til denne.

Forslag til plassering: 

Sum: 0



Nittedal kommune 28.05.2026
Gjelleråsen VA Side 32
02 VA arbeid del 1

02 VA arbeid del 1

02.1
Innledning

I dette kapittelet beskrives det spesifikasjon for

•  Legging av (spillvanns)rør
•  Bygging av VA-grøfter
•  Bygging av VA-kummer

Beskrivelsen er basert på NS3420 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de
bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Følgende regelverk lagt til grunn for beskrivelsen og utførelsen skal være iht. disse:

•  VA-norm for Nedre Romerike
•  SVV ####
•  VA-miljøblad ####

Ved uoverenstemmelse i dokumentene gjelder følgende rekkefølge:

Kontrakt
•  Beskrivelse
•  Tegninger
•  Norm
•  VA-miljøblad
•  NS 3420

Sum: 0



Nittedal kommune 28.05.2026
Gjelleråsen VA Side 33
02 VA arbeid del 1

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

02 VA arbeid del 1

02.01.1 FD8.64A
FJERNING AV BYGNINGSRESTER I GRUNNEN -
ANTALL
Antall stk 15
Lokalisering: I / langs ledningstraseen
Type bygningsrester: Eksisterende kummer som skal
saneres
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

I tillegg til posten gjelder:
I forbindelse med at oppdragsgiver skal legge om
eksisterende ledninger i eksisterende ledningstraseer,
vil man følgelig måtte fjerne eksisterende kummer i
traseen.

 Med bakgrunn i ovenstående skal det angis en
snittpris pr.kum for å fjerne eksisterende kummer,
transport og leveranse av kumgods og armatur til
godkjent tipplass hvor evt. tippavgift skal inngå i
prisen.

02.01.2 FS1.1A
Fylling
Antall stk 15
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter  alle arbeider og alle leveranser
forbundet med  sanering av eksisterende kummer for
de deler av kummen som blir stående igjenn i bakken
angs ledningstraseen.
Kumbunn fylles med sand, pukk eller
lettfyllingsmasse.
Kumlokk og ramme fjernes. Videre gjenfylles og
komprimeres masser lagvis til eksisterende
terrengnivå. Prisen inkluderer alle nødvendige
arbeider og ytelser for komplett utførelse

x)    Mengderegler
Posten avregnes i antall (stk).

02.01.3 CD4.11990A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 120
Bygningsdel: Vannledning
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: Valgfritt
Bygningsdel, spesifisert: Vannledniger
Materialer: Støpejern
Byggeår: Valgfritt

Sum: 0



Nittedal kommune 28.05.2026
Gjelleråsen VA Side 34
02 VA arbeid del 1

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Dimensjon: Variert
Konstruksjon/bæring: Valgfritt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Valgfritt
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Valgfritt
Medium/konsentrasjon: Valgfritt
EAL-kode: 170904
Avfallsstoffnummer: 1611
Sluttilstand for gjenværende deler: Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer også plugging, opplasting, transport og
leveranse til godkjent mottak.
Inkluderer også nødvendige avgifter

Nord innfartsparkering 50
Sør innfartsparkering 70
Carl Bergersens vei 0

02.01.4 CD4.11990A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 250
Bygningsdel: Spillvannsledning
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: Valgfritt
Bygningsdel, spesifisert: Spillvannsledning
Materialer: PVC
Byggeår: Valgfritt
Dimensjon: 250 mm
Konstruksjon/bæring: Valgfritt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Valgfritt
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Valgfritt
Medium/konsentrasjon: Valgfritt
EAL-kode: 17 09 04
Avfallsstoffnummer: 1611
Sluttilstand for gjenværende deler: Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer også plugging, opplasting, transport og
leveranse til godkjent mottak.
Inkluderer også nødvendige avgifter

Nord innfartsparkering 50
Sør innfartsparkering 200
Carl Bergersens vei 0

02.01.5 CD4.11990A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Sum: 0



Nittedal kommune 28.05.2026
Gjelleråsen VA Side 35
02 VA arbeid del 1

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Lengde m 40
Bygningsdel: Overvannsledninger
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: Valgfritt
Bygningsdel, spesifisert: Overvannsledninger
Materialer: PEH
Byggeår: Valgfritt
Dimensjon: 400
Konstruksjon/bæring: Valgfritt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Valgfritt
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Valgfritt
Medium/konsentrasjon: Valgfritt
EAL-kode: 17 09 04
Avfallsstoffnummer: 1611
Sluttilstand for gjenværende deler: Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer også plugging, opplasting, transport og
leveranse til godkjent mottak.
Inkluderer også nødvendige avgifter

Nord innfartsparkering 0
Sør innfartsparkering 40
Carl Bergersens vei 0

02.01.6 CD4.11990A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 50
Bygningsdel: Overvannsledninger
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: Valgfritt
Bygningsdel, spesifisert: Overvannsledninger
Materialer: PEH
Byggeår: Valgfritt
Dimensjon: DN 300
Konstruksjon/bæring: Valgfritt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Valgfritt
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Valgfritt
Medium/konsentrasjon: Valgfritt
EAL-kode: 17 09 04
Avfallsstoffnummer: 1611
Sluttilstand for gjenværende deler: Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Sum: 0



Nittedal kommune 28.05.2026
Gjelleråsen VA Side 36
02 VA arbeid del 1

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Inkluderer også plugging, opplasting, transport og
leveranse til godkjent mottak.
Inkluderer også nødvendige avgifter

Nord innfartsparkering 50
Sør innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 0

02.02.1 AK3.2119A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON
Rund sum RS
Installasjon: Vannforsyning
Formål: Etablere provisorisk vannforsyning til berørte
abonnenter inkl.vinterdrift
Lokalisering: Langs byggegrop
Utførelse: Som standard produkt
Dimensjon/kapasitet: Som standard produkt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer også alle arbeider og leveranser
forbundet med kartlegging og lokalisering av
eksisterende stikkledninger for tilknytning til
provisorisk vannforsyning

02.02.2 AK3.2129A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON
Rund sum RS
Installasjon: Avløpsanlegg
Formål: Avløpsanlegg
Lokalisering: Langs byggegrop
Utførelse: Som standard produkt
Dimensjon/kapasitet: Som standard produkt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer også alle arbeider og leveranser
forbundet med kartlegging og lokalisering av
eksisterende stikkledninger for tilknytning til
provisorisk avløp.

02.02.3 AM3.211
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON
Rund sum RS
Installasjon: Vannforsyning
Lokalisering: Anleggsområdet
Installasjonens omfang: Alle berørte abonnenter
Ytelse: Drift av provisorisk vannforsyning
Andre krav: Nei

02.02.4 AM3.212
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

Sum: 0



Nittedal kommune 28.05.2026
Gjelleråsen VA Side 37
02 VA arbeid del 1

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Rund sum RS
Installasjon: Avløpsanlegg
Lokalisering: Anleggsområdet
Installasjonens omfang: Alle berørte abonnenter
Ytelse: Drift av provisorisk avløp
Andre krav: Nei

02.02.01.1 UM1.12111321115A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV
TERMOPLAST
Lengde m 22
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Elektro muffesveis
Lokalisering: Stikkledninger
Ledningsstrekk: I henhold til tegningsgrunnlaget
Nominell diameter: 32 mm
SDR-verdi: 7.4
Største tillatte driftstrykk (PMA): 12,5 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 17,5 bar
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer også:
- Anskaffelse og montering av alle nødvendige
  rørdeler og tilbehør (inkluderer alle deler fra og med
  tilknytninger på hovedledningene og frem til
  sammenkoblingene med de eksisterende
  vannledningene).
- Idriftsetting av ledningsnett.
- Innregulering og etterarbeider som er beskrevet i
  montasjeanvisning.
- Klammer og oppheng med tilhørende festemateriell.
- Tilknytninger og frakoblinger.
- Stoppekraner og teleskopiske spindelforlengere.

b)    Materialer
Sertifiseringsmerket: Nordic Poly Mark
Produsert i henhold til NS-EN 1452.
Fargekode: Med blå striper

Nord innfartsparkering 22
Sør innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 0

02.02.01.2 UM1.2211119911121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 18
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC
Plassering: I grøft

Sum: 0



Nittedal kommune 28.05.2026
Gjelleråsen VA Side 38
02 VA arbeid del 1

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Stikkledninger
Ledningsstrekk: I henhold til tegningsgrunnlaget
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 110 mm
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

- Anskaffelse og montering av alle nødvendige
  rørdeler og tilbehør (inkluderer alle deler fra og med
  tilknytninger på hovedledningen og frem til
  sammenkoblingen med de eksisterende
  spillvanns- /fellesledningene).
- Idriftsetting av ledningsnett.
- Innregulering og etterarbeider som er beskrevet i
  montasjeanvisning.
- Klammer og oppheng med tilhørende festemateriell.
- Tilknytninger og frakoblinger.

Stake- og spylekummer og kumtopper er beskrevet i
egne poster.

b)    Materialer
Sertifiseringsmerket: Nordic Poly Mark
Snøkrystall.
Produsert i henhold til NS-EN 1401
Farge: Rødbrun

Nord innfartsparkering 18
Sør innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 0

02.02.01.3 UM1.18120A
TILKOBLING AV STIKKLEDNING - UTENDØRS
VANNLEDNING
Antall stk 3
Tilkoblingsmetode: Uspesifisert
Lokalisering: Stikkledninger
Utførelsesmetode: I henhold til tegningsgrunnlaget
Materialtype hovedledning: PE 100
Materialtype stikkledning: PE 100
Dimensjon hovedledning/stikkledning: 32
Største tillatte driftstrykk (PMA): 12,5 bar
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

- Anskaffelse og montering av alle nødvendige
  rørdeler og tilbehør (løpemuffer, bend, fittings, etc.).
- Idriftsetting av ledningsnett.
- Innregulering og etterarbeider som er beskrevet i

Sum: 0



Nittedal kommune 28.05.2026
Gjelleråsen VA Side 39
02 VA arbeid del 1

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

  montasjeanvisning.
- Klammer og oppheng med tilhørende festemateriell.
- Tilknytninger og frakoblinger.
- Markeringsbånd / peilebånd. 

b)    Materialer
Sertifiseringsmerket: Nordic Poly Mark
Produsert i henhold til NS-EN 1452.
Fargekode: Med blå striper

Nord innfartsparkering 3
Sør innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 0

02.02.01.4 UM1.281199993A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS
AVLØPSLEDNING
Antall stk 2
Materiale hovedledning: PVC
Materiale sideledning: PVC
Utførelsesmetode: Med grenrør
Lokalisering: I henhold til tegningsgrunnlaget
Type tilkobling: Valgfri
Nominell diameter for hovedledning: 250
Nominell diameter for sideledning: 110
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer også:
- Anskaffelse og montering av alle nødvendige
  rørdeler og tilbehør (løpemuffer, bend, grenrør,
  etc.).
- Idriftsetting av ledningsnett.
- Innregulering og etterarbeider som er beskrevet i
  montasjeanvisning.
- Klammer og oppheng med tilhørende festemateriell.
- Tilknytninger og frakoblinger. 

b)    Materialer
Sertifiseringsmerket: Nordic Poly Mark
Snøkrystall.
Produsert i henhold til NS-EN 1401
Farge: Rødbrun

Nord innfartsparkering 2
Sør innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 0

02.02.01.5 UM1.281199993A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale hovedledning: PVC
Materiale sideledning: PVC
Utførelsesmetode: Med grenrør
Lokalisering: I henhold til tegningsgrunnlaget
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Type tilkobling: Valgfri
Nominell diameter for hovedledning: 250
Nominell diameter for sideledning: 125
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer også:
- Anskaffelse og montering av alle nødvendige
  rørdeler og tilbehør (løpemuffer, bend, grenrør,
  etc.).
- Idriftsetting av ledningsnett.
- Innregulering og etterarbeider som er beskrevet i
  montasjeanvisning.
- Klammer og oppheng med tilhørende festemateriell.
- Tilknytninger og frakoblinger. 

b)    Materialer
Sertifiseringsmerket: Nordic Poly Mark
Snøkrystall.
Produsert i henhold til NS-EN 1401
Farge: Rødbrun

Nord innfartsparkering 1
Sør innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 0

02.02.01.6 UM1.281199993A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS
AVLØPSLEDNING
Antall stk 2
Materiale hovedledning: PVC
Materiale sideledning: PVC
Utførelsesmetode: Med grenrør
Lokalisering: I henhold til tegningsgrunnlaget
Type tilkobling: Valgfri
Nominell diameter for hovedledning: 250
Nominell diameter for sideledning: 160-160
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer også:
- Anskaffelse og montering av alle nødvendige
  rørdeler og tilbehør (løpemuffer, bend, grenrør,
  etc.).
- Idriftsetting av ledningsnett.
- Innregulering og etterarbeider som er beskrevet i
  montasjeanvisning.
- Klammer og oppheng med tilhørende festemateriell.
- Tilknytninger og frakoblinger. 

Dimensjon på eksisterende private ledninger er
usikker og må kontrolleres før utførelse.

b)    Materialer
Sertifiseringsmerket: Nordic Poly Mark
Snøkrystall.
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Produsert i henhold til NS-EN 1401
Farge: Rødbrun

Nord innfartsparkering 0
Sør innfartsparkering 2
Carl Bergersens vei 0

02.03.1 FV4.611A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE
ANLEGG
Rund sum RS
Anlegg: Selvfallsledning
Lokalisering: kum 11807 -kum 12099
Krav til omleggingen: Som standard produkt
Beskrivelse av de eksisterende forhold: Parkeringsareal og
veikryssing
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer alle arbeider og levereanser
forbundet med kartlegging, lokalisering og midlertidig
omlegging og tilkobling av eksisterende kommunale
avløpsledninger.

Eksisterende 250 SP - vannmengde på
hovedavløpsledningen er 40 l/s.

Det er antatt at utførelsen må gjennomføres i ettapper
og det må derfor inkluderes flere påkoblinger på
strekket.

Terrenget på stedet er relativt flatt og det må derfor
påregnes at avløpsvannet må pumpes i midlertidig
løsning. Arbeid og nødvendige materialer for dette
skal inkluderes i denne posten, dette omfatter også
strømforsyning.

Det er risiko for gass- sikkerhetstiltak knyttet til
håndtering av gass skal inkluderes i posten.

Det er to stikkledninger tilknyttet kum 3508 og
sidegren i kum 2198. Posten må omfatte også
midlertidig tilknytning av disse.

Det må påregnes negraving av provisorisk ledning i
vegkryssing.

All koordinering med kommunens VA-avdeling og
Ringes bryggeri i forbindelse med tilkoblingen skal
inkluderes i posten.

c)    Utførelse
Løsningen skal være tett og det tillates ikke påslipp av
avløpsvann til overvannsnettet.

02.03.2 FV4.612A
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MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE
ANLEGG
Rund sum RS
Anlegg: Trykkledning
Lokalisering: kum 1697 - Ny kum SP3
Krav til omleggingen: Som standard produkt
Beskrivelse av de eksisterende forhold: Gangvei
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer alle arbeider og levereanser
forbundet med kartlegging, lokalisering og midlertidig
omlegging og tilkobling av eksisterende trykkledninger
for spillvann.

315 SPV PL fra Ringnes brygger - 32 l/s
160 SPV PL fra kommunal pumpestasjon. - 35 l/s

Det er risiko for gass- sikkerhetstiltak knyttet til
håndtering av gass skal inkluderes i posten.

All koordinering med kommunens VA-avdeling og
Ringes bryggeri i forbindelse med tilkoblingen skal
inkluderes i posten.

c)    Utførelse
Løsningen skal være tett og det tillates ikke påslipp av
avløpsvann til overvannsnettet.

02.03.3 AM3.212
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON
Rund sum RS
Installasjon: Avløpsanlegg
Lokalisering: Anleggsområdet
Installasjonens omfang: Eksisterende kommunale
avløpsanlegg
Ytelse: Opprettholde drift kommunal avløpsledninger
utenfor nye grøfter i hele anleggsperioden
Andre krav: Nei

02.03.01.1 FJ6.136A
ETABLERING AV SEDIMENTERINGSANLEGG
Rund sum RS
Kapasitet: 0-5000 l/min
Lokalisering: Anleggsområdet
Utslippskrav: I henhold til tillatelse
Utførelse: Transportabel løsning
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter sedimentering av lensevann fra grøft
før påslipp til overvannsnett

x)    Mengderegler
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Kommer til anvendelse ved behov

02.03.01.2 FJ6.2136A
DRIFT AV SEDIMENTERINGSANLEGG
Tid uke 30
Kapasitet: 0-5000 l/min
Lokalisering: Anleggsområdet
Utslippskrav: I henhold til tillatelse
Prøving og kontroll: Blandprøver av utløp en gang pr døgn
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter sedimentering av lensevann fra grøft
før påslipp til overvannsnett

x)    Mengderegler
Kommer til anvendelse ved behov

02.03.01.3 FJ6.5A
FJERNING AV SLAM
Vekt tonn 10
Lokalisering: Sedimentasjonsbasseng
Type slam: stedlige masser
Utførelse: med sugebil
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter fjerning av slam fra
sedimenteringsbasseng for lensevann fra grøft før
påslipp til overvannsnett

Posten omfatter også borttransport til godkjent mottak
og agvifter for leveranse tiltaksklasse 2.

x)    Mengderegler
Kommer til anvendelse ved behov

02.03.01.4 FV3.13991A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: I henhold til nedenstående
Graveskråning: I henhold til nedenstående,
arbeidstilsynets retningslinjer og geoteknisk rapport
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: I henhold til tegningsgrunnlaget
Formål: Etablere komplett VA-grøft
Grunnforhold: Antatt løsmasse
Restriksjoner: -
Bunnbredde: 0.8 meter
Grøftedybde: Se underpost.
Krav til tilbakefylling: Se nedenstående
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Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

I tillegg til standarden gjelder:

Posten gjelder etablering av komplett VA-grøft
inkludert leveranse av pukk og fiberduk i
ledningssonen.
Posten omfatter all graving for VA‐grøft, inkludert
utvidelser for kumgroper. Mengdene inkluderer
nødvendige masser for utgraving, bearbeiding og
tilrettelegging rundt kummer, slik at komplett
kuminstallasjon kan etableres. Gravingen utføres i
henhold til angitte grøfteprofiler, krav til sikkerhet og
prosjekterte geometrier.

Vannlensing og tiltak mot vannulemper inntil 350 l/s
(inkl. kloakk).

Kjipping av masser: Omfatter om nødvendig kjipping
og opplasting av masser til og fra mellomlagringsplass
internt på/ved anleggsområde.

Viser for øvrig til gjeldende inkluderte delprodukter /
ytelser i NS3420.

b)    Materialer
Ledningssonen: Pukk 8-16 mm.

Gjenfylling over ledningssonen skal være i henhold til
VA-miljøblad nr. 5 og 6 samt produsentens
anbefalinger.

c)    Utførelse
Grøften skal fortrinnsvis utføres med grøftekasser i
henhold til geoteknisk rapport. Grøftekasser er
beskrevet i separate prisbærende poster.

Dersom grunnforhold viser seg å være bedre enn det
som er lagt til grunn i geoteknisk rapport kan grøften
om mulig etableres med graveskråninger i henhold til
arbeidstilsynets retningslinjer.

Slike situasjoner skal på forhånd avklares med
geotekniker.

Merk at det er entreprenørens ansvar å vurdere
sikringstiltak i form av grøftekasser, spuntnåler eller
andre grøftesikringstiltak (Jfr. Forskrift om avstiving av
grøfter fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet)
dersom det besluttes å ikke følge geoteknisk rapport.

Fundament, sidefylling og beskyttelseslag skal
etableres som vist i tegningsgrunnlaget.

d)    Toleranser
Tillatt planhetsavvik:
For fall over 10 ‰ er kravet ± 30mm. For fall mindre
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enn 10 ‰ er kravet ± 20 mm. 

x)    Mengderegler
Posten prises i etterfølgende underposter som i tillegg
til ovenstående også spesifiserer grøftedybde.

02.03.01.4.
1

Grøftedybde  2 - 2,8  meter

Posten gjelder for grøftedybde på 2 - 2,8  m under planum
(bunn veioppbygging).

Posten inkluderer alle arbeider og leveranser beskrevet i
hovedposten 02.03.01.1.

Uttrauing for ny veioppbygging inngår i separate
prisbærende poster. 

Nord innfartsparkering 0
Sør innfartsparkering 111
Carl Bergersens vei 0
Lengde m 111

02.03.01.5 FV3.13991A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: I henhold til nedenstående
Graveskråning: I henhold til nedenstående,
arbeidstilsynets retningslinjer og geoteknisk rapport
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: I henhold til tegningsgrunnlaget
Formål: Etablere komplett VA-grøft
Grunnforhold: Antatt løsmasse
Restriksjoner: -
Bunnbredde: 1.5
Grøftedybde: Se underpost.
Krav til tilbakefylling: Se nedenstående
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

I tillegg til standarden gjelder:

Posten gjelder etablering av komplett VA-grøft
inkludert leveranse av pukk og fiberduk i
ledningssonen.
Posten omfatter all graving for VA‐grøft, inkludert
utvidelser for kumgroper. Mengdene inkluderer
nødvendige masser for utgraving, bearbeiding og
tilrettelegging rundt kummer, slik at komplett
kuminstallasjon kan etableres. Gravingen utføres i
henhold til angitte grøfteprofiler, krav til sikkerhet og
prosjekterte geometrier.
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Vannlensing og tiltak mot vannulemper inntil 350 l/s
(inkl. kloakk).

Kjipping av masser: Omfatter om nødvendig kjipping
og opplasting av masser til og fra mellomlagringsplass
internt på/ved anleggsområde.

Viser for øvrig til gjeldende inkluderte delprodukter /
ytelser i NS3420.

b)    Materialer
Ledningssonen: Pukk 8-16 mm.

Gjenfylling over ledningssonen skal være i henhold til
VA-miljøblad nr. 5 og 6 samt produsentens
anbefalinger.

c)    Utførelse
Grøften skal fortrinnsvis utføres med grøftekasser i
henhold til geoteknisk rapport. Grøftekasser er
beskrevet i separate prisbærende poster.

Dersom grunnforhold viser seg å være bedre enn det
som er lagt til grunn i geoteknisk rapport kan grøften
om mulig etableres med graveskråninger i henhold til
arbeidstilsynets retningslinjer.

Slike situasjoner skal på forhånd avklares med
geotekniker.

Merk at det er entreprenørens ansvar å vurdere
sikringstiltak i form av grøftekasser, spuntnåler eller
andre grøftesikringstiltak (Jfr. Forskrift om avstiving av
grøfter fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet)
dersom det besluttes å ikke følge geoteknisk rapport.

Fundament, sidefylling og beskyttelseslag skal
etableres som vist i tegningsgrunnlaget.

d)    Toleranser
Tillatt planhetsavvik:
For fall over 10 ‰ er kravet ± 30mm. For fall mindre
enn 10 ‰ er kravet ± 20 mm. 

x)    Mengderegler
Posten prises i etterfølgende underposter som i tillegg
til ovenstående også spesifiserer grøftedybde.

02.03.01.5.
1

Grøftedybde  2.4 - 3 meter

Posten gjelder for grøftedybde på 2 - 2,8  m under planum
(bunn veioppbygging).

Posten inkluderer alle arbeider og leveranser beskrevet i
hovedposten 02.03.01.1.

Uttrauing for ny veioppbygging inngår i separate
prisbærende poster. 
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Nord innfartsparkering 4
Sør innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 0
Lengde m 4

02.03.01.6 FV3.13991A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: I henhold til nedenstående
Graveskråning: I henhold til nedenstående,
arbeidstilsynets retningslinjer og geoteknisk rapport
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: I henhold til tegningsgrunnlaget
Formål: Etablere komplett VA-grøft
Grunnforhold: Antatt løsmasse
Restriksjoner: -
Bunnbredde: 1.6
Grøftedybde: Se underpost.
Krav til tilbakefylling: Se nedenstående
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

I tillegg til standarden gjelder:

Posten gjelder etablering av komplett VA-grøft
inkludert leveranse av pukk og fiberduk i
ledningssonen.
Posten omfatter all graving for VA‐grøft, inkludert
utvidelser for kumgroper. Mengdene inkluderer
nødvendige masser for utgraving, bearbeiding og
tilrettelegging rundt kummer, slik at komplett
kuminstallasjon kan etableres. Gravingen utføres i
henhold til angitte grøfteprofiler, krav til sikkerhet og
prosjekterte geometrier.

Vannlensing og tiltak mot vannulemper inntil 350 l/s
(inkl. kloakk).

Kjipping av masser: Omfatter om nødvendig kjipping
og opplasting av masser til og fra mellomlagringsplass
internt på/ved anleggsområde.

Viser for øvrig til gjeldende inkluderte delprodukter /
ytelser i NS3420.

b)    Materialer
Ledningssonen: Pukk 8-16 mm.

Gjenfylling over ledningssonen skal være i henhold til
VA-miljøblad nr. 5 og 6 samt produsentens

Sum: 0



Nittedal kommune 28.05.2026
Gjelleråsen VA Side 48
02 VA arbeid del 1

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

anbefalinger.
c)    Utførelse

Grøften skal fortrinnsvis utføres med grøftekasser i
henhold til geoteknisk rapport. Grøftekasser er
beskrevet i separate prisbærende poster.

Dersom grunnforhold viser seg å være bedre enn det
som er lagt til grunn i geoteknisk rapport kan grøften
om mulig etableres med graveskråninger i henhold til
arbeidstilsynets retningslinjer.

Slike situasjoner skal på forhånd avklares med
geotekniker.

Merk at det er entreprenørens ansvar å vurdere
sikringstiltak i form av grøftekasser, spuntnåler eller
andre grøftesikringstiltak (Jfr. Forskrift om avstiving av
grøfter fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet)
dersom det besluttes å ikke følge geoteknisk rapport.

Fundament, sidefylling og beskyttelseslag skal
etableres som vist i tegningsgrunnlaget.

d)    Toleranser
Tillatt planhetsavvik:
For fall over 10 ‰ er kravet ± 30mm. For fall mindre
enn 10 ‰ er kravet ± 20 mm. 

x)    Mengderegler
Posten prises i etterfølgende underposter som i tillegg
til ovenstående også spesifiserer grøftedybde.

02.03.01.6.
1

Grøftedybde 3,5- 4 meter

Posten gjelder for grøftedybde på 3,5- 4 m under planum
som er 60 cm for GSV (bunn veioppbygging).

Posten inkluderer alle arbeider og leveranser beskrevet i
hovedposten 02.03.01.3

Uttrauing for ny veioppbygging inngår i separate
prisbærende poster. 
Nord innfartsparkering 130
Sør innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 0
Lengde m 130

02.03.01.6.
2

Grøftedybde 3,5- 4 meter

Posten gjelder for grøftedybde på 3,5- 4 m under planum
som er 80 cm for eksisterende parkering (bunn
veioppbygging).

Posten inkluderer alle arbeider og leveranser beskrevet i
hovedposten 02.03.01.3

Uttrauing for ny veioppbygging inngår i separate
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prisbærende poster. 

Nord innfartsparkering 0
Sør innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 84,87
Lengde m 84,87

02.03.01.6.
3

Grøftedybde 4 - 4,5 meter

Posten gjelder for grøftedybde på 4 - 4,5  m under planum
som er 60 cm for GSV (bunn veioppbygging).

Posten inkluderer alle arbeider og leveranser beskrevet i
hovedposten 02.03.01.3

Uttrauing for ny veioppbygging inngår i separate
prisbærende poster. 

Nord innfartsparkering 65
Sør innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 0
Lengde m 65

02.03.01.7 FV3.13991A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: I henhold til nedenstående
Graveskråning: I henhold til nedenstående,
arbeidstilsynets retningslinjer og geoteknisk rapport
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: I henhold til tegningsgrunnlaget
Formål: Etablere komplett VA-grøft
Grunnforhold: Antatt løsmasse
Restriksjoner: -
Bunnbredde: 1.8
Grøftedybde: Se underpost.
Krav til tilbakefylling: Se nedenstående
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

I tillegg til standarden gjelder:

Posten gjelder etablering av komplett VA-grøft
inkludert leveranse av pukk og fiberduk i
ledningssonen.
Posten omfatter all graving for VA‐grøft, inkludert
utvidelser for kumgroper. Mengdene inkluderer
nødvendige masser for utgraving, bearbeiding og
tilrettelegging rundt kummer, slik at komplett
kuminstallasjon kan etableres. Gravingen utføres i
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henhold til angitte grøfteprofiler, krav til sikkerhet og
prosjekterte geometrier.

Vannlensing og tiltak mot vannulemper inntil 350 l/s
(inkl. kloakk).

Kjipping av masser: Omfatter om nødvendig kjipping
og opplasting av masser til og fra mellomlagringsplass
internt på/ved anleggsområde.

Viser for øvrig til gjeldende inkluderte delprodukter /
ytelser i NS3420.

b)    Materialer
Ledningssonen: Pukk 8-16 mm.

Gjenfylling over ledningssonen skal være i henhold til
VA-miljøblad nr. 5 og 6 samt produsentens
anbefalinger.

c)    Utførelse
Grøften skal fortrinnsvis utføres med grøftekasser i
henhold til geoteknisk rapport. Grøftekasser er
beskrevet i separate prisbærende poster.

Dersom grunnforhold viser seg å være bedre enn det
som er lagt til grunn i geoteknisk rapport kan grøften
om mulig etableres med graveskråninger i henhold til
arbeidstilsynets retningslinjer.

Slike situasjoner skal på forhånd avklares med
geotekniker.

Merk at det er entreprenørens ansvar å vurdere
sikringstiltak i form av grøftekasser, spuntnåler eller
andre grøftesikringstiltak (Jfr. Forskrift om avstiving av
grøfter fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet)
dersom det besluttes å ikke følge geoteknisk rapport.

Fundament, sidefylling og beskyttelseslag skal
etableres som vist i tegningsgrunnlaget.

d)    Toleranser
Tillatt planhetsavvik:
For fall over 10 ‰ er kravet ± 30mm. For fall mindre
enn 10 ‰ er kravet ± 20 mm. 

x)    Mengderegler
Posten prises i etterfølgende underposter som i tillegg
til ovenstående også spesifiserer grøftedybde.

02.03.01.7.
1

Grøftedybde 3- 3,7 meter

Posten gjelder for grøftedybde på 3- 3,7 m under planum
som er 80 cm for eksisterende parkeringplass (bunn
veioppbygging).

Posten inkluderer alle arbeider og leveranser beskrevet i
hovedposten 02.03.01.4
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Uttrauing for ny veioppbygging inngår i separate
prisbærende poster. 
Nord innfartsparkering 0
Sør innfartsparkering 32,15
Carl Bergersens vei 84,87
Lengde m 117,02

02.03.01.7.
2

Grøftedybde 4,5 - 5 meter

Posten gjelder for grøftedybde på 4,5 - 5  m til topp
terreng. VA grøfta ligger på sidegrøft areal.

Posten inkluderer alle arbeider og leveranser beskrevet i
hovedposten 02.03.01.4

Uttrauing for ny veioppbygging inngår i separate
prisbærende poster. 

Nord innfartsparkering 9
Sør innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 0
Lengde m 9

02.03.01.8 FV3.13991A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: I henhold til nedenstående
Graveskråning: I henhold til nedenstående,
arbeidstilsynets retningslinjer og geoteknisk rapport
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: I henhold til tegningsgrunnlaget
Formål: Etablere komplett VA-grøft
Grunnforhold: Antatt løsmasse
Restriksjoner: -
Bunnbredde: 2 meter
Grøftedybde: Se underpost.
Krav til tilbakefylling: Se nedenstående
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

I tillegg til standarden gjelder:

Posten gjelder etablering av komplett VA-grøft
inkludert leveranse av pukk og fiberduk i
ledningssonen.
Posten omfatter all graving for VA‐grøft, inkludert
utvidelser for kumgroper. Mengdene inkluderer
nødvendige masser for utgraving, bearbeiding og
tilrettelegging rundt kummer, slik at komplett
kuminstallasjon kan etableres. Gravingen utføres i
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henhold til angitte grøfteprofiler, krav til sikkerhet og
prosjekterte geometrier.

Vannlensing og tiltak mot vannulemper inntil 350 l/s
(inkl. kloakk).

Kjipping av masser: Omfatter om nødvendig kjipping
og opplasting av masser til og fra mellomlagringsplass
internt på/ved anleggsområde.

Viser for øvrig til gjeldende inkluderte delprodukter /
ytelser i NS3420.

b)    Materialer
Ledningssonen: Pukk 8-16 mm.

Gjenfylling over ledningssonen skal være i henhold til
VA-miljøblad nr. 5 og 6 samt produsentens
anbefalinger.

c)    Utførelse
Grøften skal fortrinnsvis utføres med grøftekasser i
henhold til geoteknisk rapport. Grøftekasser er
beskrevet i separate prisbærende poster.

Dersom grunnforhold viser seg å være bedre enn det
som er lagt til grunn i geoteknisk rapport kan grøften
om mulig etableres med graveskråninger i henhold til
arbeidstilsynets retningslinjer.

Slike situasjoner skal på forhånd avklares med
geotekniker.

Merk at det er entreprenørens ansvar å vurdere
sikringstiltak i form av grøftekasser, spuntnåler eller
andre grøftesikringstiltak (Jfr. Forskrift om avstiving av
grøfter fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet)
dersom det besluttes å ikke følge geoteknisk rapport.

Fundament, sidefylling og beskyttelseslag skal
etableres som vist i tegningsgrunnlaget.

d)    Toleranser
Tillatt planhetsavvik:
For fall over 10 ‰ er kravet ± 30mm. For fall mindre
enn 10 ‰ er kravet ± 20 mm. 

x)    Mengderegler
Posten prises i etterfølgende underposter som i tillegg
til ovenstående også spesifiserer grøftedybde.

02.03.01.8.
1

Grøftedybde 2,7 - 3,2 meter

Posten gjelder for grøftedybde på 2,7 - 3,2 m under
planum som er 80 cm ved eksisterende plass (bunn
veioppbygging).

Posten inkluderer alle arbeider og leveranser beskrevet i
hovedposten 02.03.01.5
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Uttrauing for ny veioppbygging inngår i separate
prisbærende poster. 

Nord innfartsparkering 0
Sør innfartsparkering 33,16
Carl Bergersens vei 0
Lengde m 33,16

02.03.01.8.
2

Grøftedybde 3,4- 4 meter

Posten gjelder for grøftedybde på 3,4- 4 m under planum
som er 60 cm under GSV (bunn veioppbygging).

Posten inkluderer alle arbeider og leveranser beskrevet i
hovedposten 02.03.01.5

Uttrauing for ny veioppbygging inngår i separate
prisbærende poster. 

Nord innfartsparkering 13
Sør innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 0
Lengde m 13

02.03.01.8.
3

Grøftedybde 3,2- 3,7 meter

Posten gjelder for grøftedybde på 3,2- 3,7 m under planum
som er 80 cm  ved  eksisterende parkeringsplass (bunn
veioppbygging).

Posten inkluderer alle arbeider og leveranser beskrevet i
hovedposten 02.03.01.5

Uttrauing for ny veioppbygging inngår i separate
prisbærende poster. 

Nord innfartsparkering 0
Sør innfartsparkering 2,57
Carl Bergersens vei 0
Lengde m 2,57

02.03.01.8.
4

Grøftedybde 4 - 4,5 meter

Posten gjelder for grøftedybde på 4 - 4,5  m til topp
terreng. VA grøfta ligge på sidegrøft.

Posten inkluderer alle arbeider og leveranser beskrevet i
hovedposten 02.03.01.5

Uttrauing for ny veioppbygging inngår i separate
prisbærende poster. 

Nord innfartsparkering 15
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Sør innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 0
Lengde m 15

02.03.01.9 FS8.8119A
TETTING - LENGDE
Samlet lengde m 35
Type tetting: Tetting/fylling av eksisterende ledning
Lokalisering: Langs ledningstraseen
Konstruksjon som skal tettes: Eksisterende OV-ledninger
Materialkrav: -
Utførelse: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

I tillegg til standarden gjelder:
Posten inbefatter alle arbeider og alle leveranser
forbundet med å fylle eksisterende ledninger som
ligger utenfor grøftesnittet med grus aller andre type
material.

Med bakgrunn i ovenstående skal det angis en
snittpris pr.lengdemeter for å fylle eksisterende OV
ledninge.

Nord innfartsparkering 0
Sør innfartsparkering 35
Carl Bergersens vei 0

02.03.01.1
0

FS8.8119A
TETTING - LENGDE

Samlet lengde m 112
Type tetting: Tetting/fylling av eksisterende ledning
Lokalisering: Langs ledningstraseen
Konstruksjon som skal tettes: Eksisterende OV-ledninger
og VL vannledninger
Materialkrav: -
Utførelse: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

I tillegg til standarden gjelder:
Posten inbefatter alle arbeider og alle leveranser
forbundet med å fylle eksisterende ledninger som
ligger utenfor grøftesnittet med grus aller andre type
material.

Med bakgrunn i ovenstående skal det angis en
snittpris pr.lengdemeter for å fylle eksisterende OV
ledning og VL ledning

Nord innfartsparkering 0
Sør innfartsparkering 112
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Carl Bergersens vei 0

02.03.01.1
1

FH2.2223A
PIGGING AV BERG - AREAL

Areal m2 286
Krav til endelig flate: Toleranseklasse 2
Lokalisering: Avklares nærmere, etableres ved behov.
Bergforhold: Variende
Restriksjoner: 20 mm/s
Grunnforhold: Antatt kombinert fjell og løsmasse
Toleranser: Uspesifisert
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder komplett pigging av fjell i grøft, og
kommer til anvendelse dersom det påvises fjell i
grøft, og da som et tillegg til graveposten. Oppgraving
av pigget fjell er da inkludert i graveposten. Posten
skal inkludere alle kostnader ved pigging inkludert
nødvendig rensk

c)    Utførelse
Entreprenøren skal sørge for å holde seg innenfor
grenseverdiene for vibrasjoner i henhold til føringene
gitt i geoteknisk prosjekteringsrapport kp 4.5

02.03.01.1
2

FH2.21A
SIKKERHETSTILTAK VED PIGGING AV BERG

Lokalisering: Ved påtruffet fjell i grøftetraseen som
medfører lavere rystelseskrav enn det som er lagt til grunn
i prisbærende post for pigging (20 mm/s).
Restriksjoner: Se underposter
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

I tillegg til posten gjelder:
Posten kommer til anvendelse der hvor
rystelsesbegrensingen må settes lavere enn 20 mm/s,
og godtgjøres i tillegg til prisbærende post for pigging
av berg.

e)    Prøving og kontroll
Det skal foretas beregninger / simuleringer av
rystelsesutslag som så skal måles/registreres i
rystelsesmålere (rystelsesmålere inngår i separate
prisbærende poster).

x)    Mengderegler
Posten prises i etterfølgende underposter som i tillegg
til ovenstående også spesifiserer rystelsesreduksjon.
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02.03.01.1
2.1

Rystelsesrestriksjon fra 10 mm/s til 20 mm/s

Nord innfartsparkering 460,09
Sør innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 0
Volum m3 460,09

02.03.01.1
3

FH8.3A
Vibrasjonsmåling

Antall stk 4
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Det er også entreprenørens ansvar å dokumentere
hus i nærheten, samt avklare om det oppstår skader
som følge av gravearbeidene i
området.

Rystelsesmålere skal plasseres i henhold til NS8141, i
samråd med oppdragsgiver, på
nærliggende bygninger for å kunne dokumentere at
setninger som følger av gravearbeidene ikke
forekommer.

Posten inkluderer alle kostnader knyttet til anskaffelse,
leie, flytting og nedrigging.

c)    Utførelse
Entreprenøren  har ansvar for for å montere, flytte
og følge opp min 4 rystelsesmålere. Utvalgte hus
nærmest gravearbeidene skal overvåkes. Det er
viktig at byggherren har kontroll og tilgang til
målingene til enhver tid. Byggherren skal ta del i
hvor endelig rystelsesmålere skal plasseres.
Resultatetene av målingene skal oversendes til
byggherre fortløpende og samles i en ukesrapport.
Entreprenøren har ansvar for skader som skyldes
setninger som overskrider de fastsatte
grenseverdiene. Entreprenøren har også ansvar for
å kartlegge ledninger i bakken og luften (telekabler,
optiske kabler, o.l) som kan være
ømfintlige for vibrasjoner.

e)    Prøving og kontroll
Gravearbeidene skal kontrolleres og rapporteres
fortløpende.

x)    Mengderegler
Kommer til utførelse ved behov

02.03.01.1
4

FD3.14009A
GRAVING AV GROP - ANTALL

Antall groper stk 6
Omfang: Valgfritt
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Utførelse: Valgfri
Graveskråning: I henhold til arbeidstilsynets retningslinjer
Lokalisering: I henhold til tegningsgrunnlaget
Type grop: Kumutvidelser i VA-grøfta
Dimensjoner: Tilpasset prosj. kumgruppe vist i
tegningsgrunnlaget
Grunnforhold: Antatt løsmasse
Graverestriksjoner: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder pr.kumgruppe.
Nord innfartsparkering 4
Sør innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 2

02.03.01.1
5

FD3.14009A
GRAVING AV GROP - ANTALL

Antall groper stk 10
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: I henhold til arbeidstilsynets retningslinjer
Lokalisering: I henhold til tegningsgrunnlaget
Type grop: Kumutvidelser i VA-grøfta
Dimensjoner: Tilpasset prosj. kum vist i tegningsgrunnlaget
Grunnforhold: Antatt løsmasse
Graverestriksjoner: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder pr.kumgruppe
Nord innfartsparkering 4
Sør innfartsparkering 6
Carl Bergersens vei 0

02.03.01.1
6

FS3.59A
STRØMNINGSAVSKJÆRING I GRØFT

Antall stk 3
Type: Sand (0/4) "innpakket" i geotekstil
Lokalisering: Avklares nærmere, etableres ved behov.
Underlag: Løsmasse
Grøftedimensjon: Ikke relevant
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

I tillegg til standarden gjelder:
Posten omfatter etablering av komplett
strømningsavskjæring i grøft i samsvar med
tegningsgrunnlaget.
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c)    Utførelse
Strømningsavskjæringens hensikt er å stanse eller
redusere videre vannstrømning i pukkgrøfta.

02.03.01.1
7

FM2.223199A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST
VOLUM
Prosjektert fast volum m3 580
Opplastingssted: Innenfor anleggsområdet
Total transportlengde: Se nedenstående omfang og
prisgrunnlag
Lokalisering: ikke relevant
Leveringssted: Godkjent tipp-plass
Type masser: Ikke relevant
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Ekstern transport av overskuddsmasse fra anlegget.

Leveringssted:  Godkjent tipp-plass holdt av
entreprenøren eller offentlig mottak hvor eventuell
tømmeavgift skal inngå i prisen.

Merk at løsmassene innenfor anleggsområdet vil ha
variere fasthet og vanninnhold.

Nord innfartsparkering 320
Sør innfartsparkering 160
Carl Bergersens vei 100

02.03.01.1
8

FM2.223199A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST
VOLUM
Prosjektert fast volum m3 2 260
Opplastingssted: Innenfor anleggsområdet
Total transportlengde: Se nedenstående omfang og
prisgrunnlag
Lokalisering: ikke relevant
Leveringssted: Mellomlagringsplass
Type masser: Ikke relevant
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

I tillegg til standarden gjelder:
Ekstern transport av masser som skal til
mellomlagring og gjenbrukes. Gjelder også opplasting
og transport tilbake til anleggsplassen.

Merk at løsmassene innenfor anleggsområdet vil ha
variere fasthet og vanninnhold.

Nord innfartsparkering 1 218
Sør innfartsparkering 609
Carl Bergersens vei 433

Sum: 0



Nittedal kommune 28.05.2026
Gjelleråsen VA Side 59
02 VA arbeid del 1

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

02.03.01.1
9

FM2.223199A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST
VOLUM
Prosjektert fast volum m3 800
Opplastingssted: Innenfor anleggsområdet
Total transportlengde: Se nedenstående omfang og
prisgrunnlag
Lokalisering: ikke relevant
Leveringssted: Godkjent tipp-plass
Type masser: Ikke relevant
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Ekstern transport av lett forurensede masser fra
anlegget (tiltaksklasse 2 og 3).

Leveringssted:  Godkjent offentlig mottak hvor
tømmeavgift skal inngå i prisen.

Merk at løsmassene innenfor anleggsområdet vil ha
variere fasthet og vanninnhold.

I posten inngår tiltaksklassevurdering.
Nord innfartsparkering 400
Sør innfartsparkering 200
Carl Bergersens vei 200

02.03.01.2
0

FM2.223199A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST
VOLUM
Prosjektert fast volum m3 300
Opplastingssted: Innenfor anleggsområdet
Total transportlengde: Se nedenstående omfang og
prisgrunnlag
Lokalisering: ikke relevant
Leveringssted: Godkjent tipp-plass
Type masser: Ikke relevant
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Ekstern transport av forurensede masser fra anlegget
(tiltaksklasse 4 og 5).

Leveringssted:  Godkjent offentlig mottak hvor
tømmeavgift skal inngå i prisen.

Merk at løsmassene innenfor anleggsområdet vil ha
variere fasthet og vanninnhold.
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I posten inngår tiltaksklassevurdering.
Nord innfartsparkering 100
Sør innfartsparkering 100
Carl Bergersens vei 100

02.03.02.1 FD2.813A
GRØFTEKASSE
Lengde m 111
Lokalisering: Hele anlegget
Gravedybde: -
Bunnbredde: 0.8
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

I tillegg til standarden gjelder:
Posten kommer til anvendelse dersom det er behov
for etablering av grøftekasser i
ledningsgrøften.Grøftekasser skal ha min. kapasitet
på 47 kPa.

Posten gjelder alle arbeider og leveranser forbundet
med etablering og senere fjerning av grøftekasse.

Kostnaden / enhetsprisen skal også gjenspeile
kostnader i form av evt. behov av økt bunnbredde i
grøfta som følge av grøftekassene, forsinket/
plundrete legging av rør, m.m.

c)    Utførelse
I henhold til geoteknisk rapport og arbeidstilsynets
forskrift om graving og avstiving av grøfter.

Nord innfartsparkering 0
Sør innfartsparkering 111
Carl Bergersens vei 0

02.03.02.2 FD2.813A
GRØFTEKASSE
Lengde m 210
Lokalisering: I henhold til tegningsgrunnlaget
Gravedybde: -
Bunnbredde: 1.5 -1,6 meter
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

I tillegg til standarden gjelder:
Posten kommer til anvendelse dersom det er behov
for etablering av grøftekasser i ledningsgrøften.
grøftekasser skal ha min. kapasitet på 47 kPa.

Posten gjelder alle arbeider og leveranser forbundet
med etablering og senere fjerning av grøftekasse.

Kostnaden / enhetsprisen skal også gjenspeile
kostnader i form av evt. behov av økt bunnbredde i
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grøfta som følge av grøftekassene, forsinket/
plundrete legging av rør, m.m.

c)    Utførelse
I henhold til geoteknisk rapport og arbeidstilsynets
forskrift om graving og avstiving av grøfter.

Nord innfartsparkering 210
Sør innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 0

02.03.02.3 FD2.813A
GRØFTEKASSE
Lengde m 90
Lokalisering: I henhold til tegningsgrunnlaget
Gravedybde: -
Bunnbredde: 1,8 - 1,9 meter
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

I tillegg til standarden gjelder:
Posten kommer til anvendelse dersom det er behov
for etablering av grøftekasser i ledningsgrøften.
grøftekasser skal ha min. kapasitet på 47 kPa.

Posten gjelder alle arbeider og leveranser forbundet
med etablering og senere fjerning av grøftekasse.

Kostnaden / enhetsprisen skal også gjenspeile
kostnader i form av evt. behov av økt bunnbredde i
grøfta som følge av grøftekassene, forsinket/
plundrete legging av rør, m.m.

c)    Utførelse
I henhold til geoteknisk rapport og arbeidstilsynets
forskrift om graving og avstiving av grøfter.

Nord innfartsparkering 30
Sør innfartsparkering 21
Carl Bergersens vei 39

02.03.02.4 FD2.813A
GRØFTEKASSE
Lengde m 89
Lokalisering: I henhold til tegningsgrunnlaget
Gravedybde: -
Bunnbredde: 2 meter
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

I tillegg til standarden gjelder:
Posten kommer til anvendelse dersom det er behov
for etablering av grøftekasser i ledningsgrøften.
grøftekasser skal ha min. kapasitet på 47 kPa.

Posten gjelder alle arbeider og leveranser forbundet
med etablering og senere fjerning av grøftekasse.
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Kostnaden / enhetsprisen skal også gjenspeile
kostnader i form av evt. behov av økt bunnbredde i
grøfta som følge av grøftekassene, forsinket/
plundrete legging av rør, m.m.

c)    Utførelse
I henhold til geoteknisk rapport og arbeidstilsynets
forskrift om graving og avstiving av grøfter.

Nord innfartsparkering 16
Sør innfartsparkering 33
Carl Bergersens vei 40

02.03.03.1 UM1.1111611111A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV
METALL
Lengde m 336
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: I henhold til tegningsgrunnlaget
Ledningsstrekk: -
Nominell diameter: DN250
Materialkvalitet: SJK
Rør-/trykklasse: C50
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Som standard for produkt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer også:
- Anskaffelse og montering av alle nødvendige
  rørdeler og tilbehør (løpemuffer, bend, fittings, etc.).
- Idriftsetting av ledningsnett.
- Innregulering og etterarbeider som er beskrevet i
  montasjeanvisning.
- Klammer og oppheng med tilhørende festemateriell.
- Nødvendige forankringer 

b)    Materialer
Produsert i henhold til NS‐EN 545 og CE‐merket.

Rør og rørdeler skal være godkjent for bruk i norske
vannforsyningsanlegg og tilfredsstille krav i gjeldende
VA‐norm.

Nord innfartsparkering 235
Sør innfartsparkering 61
Carl Bergersens vei 40

02.03.03.2 UM1.1111611111A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV

Sum: 0
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METALL
Lengde m 38,30
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: I henhold til tegningsgrunnlaget
Ledningsstrekk: -
Nominell diameter: DN200
Materialkvalitet: SJK
Rør-/trykklasse: C50
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Som standard for produkt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer også:
- Anskaffelse og montering av alle nødvendige
  rørdeler og tilbehør (løpemuffer, bend, fittings, etc.).
- Idriftsetting av ledningsnett.
- Innregulering og etterarbeider som er beskrevet i
  montasjeanvisning.
- Klammer og oppheng med tilhørende festemateriell.
- Nødvendige forankringer 

b)    Materialer
Produsert i henhold til NS‐EN 545 og CE‐merket.

Rør og rørdeler skal være godkjent for bruk i norske
vannforsyningsanlegg og tilfredsstille krav i gjeldende
VA‐norm.

Nord innfartsparkering 0
Sør innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 38,30

02.03.03.3 UM1.2211199911121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 100,80
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: DVO
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: I henhold til tegningsgrunnlaget
Ledningsstrekk: I henhold til tegningsgrunnlaget
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 200 mm

Sum: 0
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SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer også:
- Anskaffelse og montering av alle nødvendige
  rørdeler og tilbehør (løpemuffer, bend, grenrør, etc.).
- Idriftsetting av ledningsnett.
- Innregulering og etterarbeider som er beskrevet i
  montasjeanvisning.
- Klammer og oppheng med tilhørende festemateriell.
- Tilknytninger og frakoblinger.

b)    Materialer
Sertifiseringsmerket: Nordic Poly Mark
Snøkrystall.
Produsert i henhold til NS-EN 1401
Farge: Sort

Nord innfartsparkering 100,80
Sør innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 0

02.03.03.4 UM1.2211194311121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 141,30
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PP - konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: I henhold til tegningsgrunnlaget
Ledningsstrekk: I henhold til tegningsgrunnlaget
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 315 mm
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer også:
- Anskaffelse og montering av alle nødvendige
  rørdeler og tilbehør (løpemuffer, bend, grenrør, etc.).
- Idriftsetting av ledningsnett.
- Innregulering og etterarbeider som er beskrevet i
  montasjeanvisning.
- Klammer og oppheng med tilhørende festemateriell.
- Tilknytninger og frakoblinger.

b)    Materialer
Sertifiseringsmerket: Nordic Poly Mark
Snøkrystall.

Sum: 0



Nittedal kommune 28.05.2026
Gjelleråsen VA Side 65
02 VA arbeid del 1

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Produsert i henhold til NS-EN 1401
Farge: Sort

Nord innfartsparkering 141,30
Sør innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 0

02.03.03.5 UM1.2211194311121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 29
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PP - konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: I henhold til tegningsgrunnlaget
Ledningsstrekk: I henhold til tegningsgrunnlaget
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 400 mm
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer også:
- Anskaffelse og montering av alle nødvendige
  rørdeler og tilbehør (løpemuffer, bend, grenrør, etc.).
- Idriftsetting av ledningsnett.
- Innregulering og etterarbeider som er beskrevet i
  montasjeanvisning.
- Klammer og oppheng med tilhørende festemateriell.
- Tilknytninger og frakoblinger.

b)    Materialer
Sertifiseringsmerket: Nordic Poly Mark
Snøkrystall.
Produsert i henhold til NS-EN 1401
Farge: Sort

Nord innfartsparkering 0
Sør innfartsparkering 29
Carl Bergersens vei 0

02.03.03.6 UM1.2211194311121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 44,20
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PP - konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Sum: 0
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Lokalisering: I henhold til tegningsgrunnlaget
Ledningsstrekk: I henhold til tegningsgrunnlaget
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 300 mm
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer også:
- Anskaffelse og montering av alle nødvendige
  rørdeler og tilbehør (løpemuffer, bend, grenrør, etc.).
- Idriftsetting av ledningsnett.
- Innregulering og etterarbeider som er beskrevet i
  montasjeanvisning.
- Klammer og oppheng med tilhørende festemateriell.
- Tilknytninger og frakoblinger.

b)    Materialer
Sertifiseringsmerket: Nordic Poly Mark
Snøkrystall.
Produsert i henhold til NS-EN 1401
Farge: Sort

Nord innfartsparkering 0
Sør innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 44,20

02.03.03.7 UM1.2211112411121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 41,70
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC - konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: I henhold til tegningsgrunnlaget
Ledningsstrekk: I henhold til tegningsgrunnlaget
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 200 mm
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer også:
- Anskaffelse og montering av alle nødvendige
  rørdeler og tilbehør (løpemuffer, bend, grenrør,
  etc.).
- Idriftsetting av ledningsnett.
- Innregulering og etterarbeider som er beskrevet i
  montasjeanvisning.

Sum: 0
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- Klammer og oppheng med tilhørende festemateriell.
- Tilknytninger og frakoblinger. 

b)    Materialer
Sertifiseringsmerket: Nordic Poly Mark
Snøkrystall.
Produsert i henhold til NS-EN 1401
Farge: Rødbrun

Nord innfartsparkering 41,70
Sør innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 0

02.03.03.8 UM1.2211112411121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 7,30
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC - konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: I henhold til tegningsgrunnlaget
Ledningsstrekk: I henhold til tegningsgrunnlaget
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 160 mm
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer også:
- Anskaffelse og montering av alle nødvendige
  rørdeler og tilbehør (løpemuffer, bend, grenrør,
  etc.).
- Idriftsetting av ledningsnett.
- Innregulering og etterarbeider som er beskrevet i
  montasjeanvisning.
- Klammer og oppheng med tilhørende festemateriell.
- Tilknytninger og frakoblinger. 

b)    Materialer
Sertifiseringsmerket: Nordic Poly Mark
Snøkrystall.
Produsert i henhold til NS-EN 1401
Farge: Rødbrun

Nord innfartsparkering 7,30
Sør innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 0

02.03.03.9 UM1.2211194311121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 39,40

Sum: 0
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Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PP - konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: I henhold til tegningsgrunnlaget
Ledningsstrekk: I henhold til tegningsgrunnlaget
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 600 mm
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer også:
- Anskaffelse og montering av alle nødvendige
  rørdeler og tilbehør (løpemuffer, bend, grenrør, etc.).
- Idriftsetting av ledningsnett.
- Innregulering og etterarbeider som er beskrevet i
  montasjeanvisning.
- Klammer og oppheng med tilhørende festemateriell.
- Tilknytninger og frakoblinger.

b)    Materialer
Sertifiseringsmerket: Nordic Poly Mark
Snøkrystall.
Produsert i henhold til NS-EN 1401
Farge: Sort

Nord innfartsparkering 0
Sør innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 39,40

02.03.03.1
0

UM1.2211112411121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 219
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC - konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: I henhold til tegningsgrunnlaget
Ledningsstrekk: I henhold til tegningsgrunnlaget
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 250 mm
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer også:
Sum: 0
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- Anskaffelse og montering av alle nødvendige
  rørdeler og tilbehør (løpemuffer, bend, grenrør,
  etc.).
- Idriftsetting av ledningsnett.
- Innregulering og etterarbeider som er beskrevet i
  montasjeanvisning.
- Klammer og oppheng med tilhørende festemateriell.
- Tilknytninger og frakoblinger. 

b)    Materialer
Sertifiseringsmerket: Nordic Poly Mark
Snøkrystall.
Produsert i henhold til NS-EN 1401
Farge: Rødbrun

Nord innfartsparkering 219
Sør innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 0

02.03.03.1
1

UM1.2211112411121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 209,20
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC - konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: I henhold til tegningsgrunnlaget
Ledningsstrekk: I henhold til tegningsgrunnlaget
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 315 mm
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer også:
- Anskaffelse og montering av alle nødvendige
  rørdeler og tilbehør (løpemuffer, bend, grenrør,
  etc.).
- Idriftsetting av ledningsnett.
- Innregulering og etterarbeider som er beskrevet i
  montasjeanvisning.
- Klammer og oppheng med tilhørende festemateriell.
- Tilknytninger og frakoblinger. 

b)    Materialer
Sertifiseringsmerket: Nordic Poly Mark
Snøkrystall.
Produsert i henhold til NS-EN 1401
Farge: Rødbrun

Nord innfartsparkering 0
Sør innfartsparkering 167,50

Sum: 0
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Carl Bergersens vei 41,70

02.03.03.1
2

UM1.2221212211110A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKSATT - RØR AV
TERMOPLAST
Samlet lengde m 25
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Pakning: Valgfri
Lokalisering: I henhold til tegningsgrunnlaget
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 160 mm
Største tillatte driftstrykk (PMA): 8 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 10 bar
SDR-verdi: SDR 21
Farge: Gråblå
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer også:
- Anskaffelse og montering av alle nødvendige
  rørdeler og tilbehør (sveisemuffer, bend, grenrør,
  etc.).
- Idriftsetting av ledningsnett.
- Innregulering og etterarbeider som er beskrevet i
  montasjeanvisning.
- Klammer og oppheng med tilhørende festemateriell.
- Tilknytninger og frakoblinger.

b)    Materialer
Sertifiseringsmerket: Nordic Poly Mark
Produsert i henhold til NS‐EN 1452
Farge: Gråblå farge

Nord innfartsparkering 25
Sør innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 0

02.03.03.1
3

UM1.2221213611110A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKSATT - RØR AV
TERMOPLAST
Samlet lengde m 27
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100 - preisolert
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Pakning: Valgfri
Lokalisering: I henhold til tegningsgrunnlaget
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 315 mm

Sum: 0
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Største tillatte driftstrykk (PMA): 8 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 10 bar
SDR-verdi: SDR 21
Farge: Gråblå
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer også:
- Anskaffelse og montering av alle nødvendige
  rørdeler og tilbehør (sveisemuffer, bend, grenrør,
  etc.).
- Idriftsetting av ledningsnett.
- Innregulering og etterarbeider som er beskrevet i
  montasjeanvisning.
- Klammer og oppheng med tilhørende festemateriell.
- Tilknytninger og frakoblinger.

b)    Materialer
Sertifiseringsmerket: Nordic Poly Mark
Produsert i henhold til NS‐EN 1452
Farge: Gråblå farge

Nord innfartsparkering 27
Sør innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 0

02.03.03.1
4

UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS
VANNLEDNING
Antall stk 6
Lokalisering: I henhold til tegningsgrunnlaget
Utførelsesmetode: Muffesjøt
Materialtype eksisterende rørledning: SJK
Materialtype ny rørledning: SJK
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: Eksisterende
vannledning 250 mm
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

I tillegg til standarden gjelder:
Posten gjelder sammenkobling av prosjekterte
kommunale vannledninger til eksisterende kommunale
vannledninger.

Posten inkluderer alle arbeider og leveranser
forbundet meg lokalisering, blottlegging, kapping og
tilknytning av prosjektert ledning til eksisterende
ledning, samt nødvendige deler som sammenkobling.

Nord innfartsparkering 2
Sør innfartsparkering 4

Sum: 0
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Carl Bergersens vei 0

02.03.03.1
5

UM1.281222224A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale eksisterende rørledning: PVC-U
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Overgangsdel
Lokalisering: Tilkobling eksisterende SP fra kommunal
pumpestasjon
Type tilkobling: Strekkfast
Nominell diameter for hovedledning: 160 PVC
Nominell diameter for ny rørledning: 160 PVC
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

I tillegg til standarden gjelder:
Posten gjelder sammenkobling av prosjekterte
kommunale pumpe spillvannledninger til eksisterende
kommunale pumpe spillvannledninger.
Posten inkluderer alle arbeider og leveranser
forbundet meg lokalisering, blottlegging, kapping og
tilknytning av prosjektert ledning til eksisterende
ledning, samt nødvendige deler som sammenkobling.

Nord innfartsparkering 1
Sør innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 0

02.03.03.1
6

UM1.281231314A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale eksisterende rørledning: PE 80
Materiale ny rørledning: PE 80
Utførelsesmetode: Overgangsdel
Lokalisering: Tilkobling eksisterende pumpeledning fra
Ringnes bryggeri
Type tilkobling: Strekkfast
Nominell diameter for hovedledning: 315 PE
Nominell diameter for ny rørledning: 315 PE
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

I tillegg til standarden gjelder:
Posten gjelder sammenkobling av prosjekterte
kommunale pumpe spillvannledninger til eksisterende
kommunale pumpe spillvannledninger.
Posten inkluderer alle arbeider og leveranser
forbundet meg lokalisering, blottlegging, kapping og
tilknytning av prosjektert ledning til eksisterende
ledning, samt nødvendige deler som sammenkobling.

Sum: 0
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Nord innfartsparkering 1
Sør innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 0

02.03.03.1
7

UM1.281222224A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale eksisterende rørledning: PVC-U
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Overgangsdel
Lokalisering: Tilkobling eksisterende stikkledning ved VK2
Type tilkobling: valgfri
Nominell diameter for hovedledning: 110 PVC
Nominell diameter for ny rørledning: 110 PVC
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

I tillegg til standarden gjelder:
Posten gjelder sammenkobling av prosjekterte
kommunale pumpe spillvannledninger til eksisterende
kommunale pumpe spillvannledninger.
Posten inkluderer alle arbeider og leveranser
forbundet meg lokalisering, blottlegging, kapping og
tilknytning av prosjektert ledning til eksisterende
ledning, samt nødvendige deler som sammenkobling.

Nord innfartsparkering 1
Sør innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 0

02.03.03.1
8

UM1.281222224A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale eksisterende rørledning: PVC-U
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Overgangsdel
Lokalisering: Nord for ny innfartsparkering
Type tilkobling: I henhold til VA-norm
Nominell diameter for hovedledning: 250 PVC
Nominell diameter for ny rørledning: 250 PVC
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

I tillegg til standarden gjelder:
Posten gjelder sammenkobling av prosjekterte
kommunale  spillvannledninger til eksisterende
kommunale  spillvannledninger.
Posten inkluderer alle arbeider og leveranser
forbundet meg lokalisering, blottlegging, kapping og
tilknytning av prosjektert ledning til eksisterende
ledning, samt nødvendige deler som sammenkobling.

Sum: 0
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Nord innfartsparkering 1
Sør innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 0

02.03.03.1
9

UM1.281299994A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale eksisterende rørledning: DVO
Materiale ny rørledning: DVO
Utførelsesmetode: Overgangsdel
Lokalisering: ved ny innfartsparkering
Type tilkobling: I henhold til VA-norm
Nominell diameter for hovedledning: 400 DVO
Nominell diameter for ny rørledning: 400DVO
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

I tillegg til standarden gjelder:
Posten gjelder sammenkobling av prosjekterte
kommunale overvannledning til eksisterende
kommunale overvannledning.

Posten inkluderer alle arbeider og leveranser
forbundet meg lokalisering, blottlegging, kapping og
tilknytning av prosjektert ledning til eksisterende
ledning, samt nødvendige deler som sammenkobling

Nord innfartsparkering 0
Sør innfartsparkering 1
Carl Bergersens vei 0

02.03.03.2
0

UM1.281222224A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale eksisterende rørledning: PVC-U
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Overgangsdel
Lokalisering: SP11
Type tilkobling: i henhold til GH040
Nominell diameter for hovedledning: 150 PVC
Nominell diameter for ny rørledning: 150 PVC
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

I tillegg til standarden gjelder:
Posten omfatter:
- Tilkobling av eksisterende kommunale
spillvannsledninger til prosjekterte kummer.
- Fjerning av eksisterende spillvannsledninger som
føres gjennom kummer 12098 og 12097.
- Omlegging av eksisterende ledninger med
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traséføring rundt nevnte kummer.

Posten inkluderer alle arbeider og leveranser
forbundet meg lokalisering, blottlegging, kapping og
tilknytning av prosjektert ledning til eksisterende
ledning, samt nødvendige deler som sammenkobling.

02.03.04.1 FD8.52122A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK
AV LØSMASSER
Antall kryssinger stk 6
Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe med
opptil 5 kabler over nytt anlegg
Lokalisering: Innenfor anleggsområdet
Formål: Etablere VA-grøft under kryssende kabler
Grunnforhold: Antatt løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Lavspent kabel -
Fiberkabel
Kryssingens lengde: inntil ca 6 meter
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

I området ligger "Norgeskabler" for fiber. Kutting av
disse kablene vil ha store konsekvenser for
kommunikasjon i landet forøvrig. Det er derfor ikke
tillatt å kutte disse. Det må påregnes minimum 6 uker
for bestilling av en eventuell omlegging.

Påviste kobberkabler kan kuttes.
02.03.04.2 FD8.52123A

KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK
AV LØSMASSER
Antall kryssinger stk 2
Type eksisterende anlegg: Kabelgruppe med 5 til 10
kabler over nytt anlegg
Lokalisering: Vil vise seg i forbindelse med kabelpåvisning
Formål: Etablere VA-grøft under kryssende kabler
Grunnforhold: Antatt løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Lavspent kabel -
Fiberkabel
Kryssingens lengde: inntil ca 6 meter
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

I området ligger "Norgeskabler" for fiber. Kutting av
disse kablene vil ha store konsekvenser for
kommunikasjon i landet forøvrig. Det er derfor ikke
tillatt å kutte disse. Det må påregnes minimum 6 uker
for bestilling av en eventuell omlegging.

Påviste kobberkabler kan kuttes.

02.03.04.3 FD8.52122A
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KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK
AV LØSMASSER
Antall kryssinger stk 2
Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe med
opptil 5 kabler over nytt anlegg
Lokalisering: Innenfor anleggsområdet
Formål: Etablere VA-grøft under kryssende kabler
Grunnforhold: Antatt løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Høyspent kabeler
Kryssingens lengde: inntil ca 6 meter
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Utgifter for sikkerhetsmann faktureres etter
dokumetert oppsett.

02.03.04.4 FD8.522229A
LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Lengde m 250
Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe med
opptil 5 kabler høyere enn nytt anlegg
Type langsføring: Langs eksisterende kabler
Lokalisering: Innenfor anleggsområdet
Formål: Etablere VA-grøft under kryssende kabler
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Antatt løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Høyspent , LSkabel ,
Fiberkabel, Kobberkabel og Telefiber
Langsføringens  lengde: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

I området ligger "Norgeskabler" for fiber. Kutting av
disse kablene vil ha store konsekvenser for
kommunikasjon i landet forøvrig. Det er derfor ikke
tillatt å kutte disse. Det må påregnes minimum 6 uker
for bestilling av en eventuell omlegging.

Påviste kobberkabler kan kuttes.

02.03.04.5 FD8.5369A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG ELLER
OBJEKT VED UTTAK AV LØSMASSER
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg eller objekt: Stolpe eller
master
Lokalisering: Anleggsområdet
Formål: Etablere VA-grøfter
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg eller objekt:
Nærliggende stolper eller master
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Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten skal også omfatte alle ekstra omkostninger
som følge av ulemper ved sektorbegrensning på
gravemaskin

Posten inkluderer også iverksetting av eventuelle
nødvendige tiltak for å sikre eksisterende stolper ved
forbigraving.

c)    Utførelse
Sektorbegrensning skal iverksettes for å forhindre
kontakt med nærliggende stolper eller master.

02.03.04.6 FD8.5369A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG ELLER
OBJEKT VED UTTAK AV LØSMASSER
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg eller objekt: Skap og
trekkekummer
Lokalisering: Anleggsområdet
Formål: Etablere VA-grøfter
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg eller objekt:
Nærliggende skap og trekkekummer
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer også iverksetting av eventuelle
nødvendige tiltak for å sikre eksisterende skap ved
forbigraving.

c)    Utførelse
Sektorbegrensning skal iverksettes for å forhindre
kontakt med nærliggende stolper eller master.

02.03.04.7 AJ8A
Spesielle planleggingsarbeider
Tid time 40
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også sikringsvakt for høyspentanlegg:
Prosessen omfatter entreprenørens arbeider og
kostnader ifbm. at entreprenøren skal ha
sikkerhetsvakt og leder for el-sikkerhet på stedet ved
alle arbeider nær og ved høyspent og
lavspentinstallasjoner / luftstrekk. Dette for å hindre at
kraner, lifter etc ikke kommer borti eksisterende
luftstrekk og kabelanlegg. Entreprenøren er ansvarlig
for at det til enhver tid er godkjent sikkerhetsvakt på
anlegget samt satt opp sikkerhets utrustninger som
ivaretar sikkerhetstiltakene rundt bestående anlegg.
Sikkerhetsvakt skal ha kompetanse som fagarbeider
og være godkjent for dette formål.

x)    Mengderegler
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Pris pr time inkl alle ekstra tillegg. Avregnes etter
medgått dokumentert tid.

02.04.01.1 UP1.1A
Nedstigningskummer av betongelementer

Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

I tillegg til standarden gjelder:

Prisen for komplett vannkum inkluderer:

•  Kumbunn med forankringskonsoll
•  Kumringer
•  Kjegle/ topplate
•  Klamring av peilebånd i kum
•  Junsteringsring i plast.
•  Stige i kum fastmontert.
•  Boring, innstøpninger,

gjennomføringspakninger, integrerte pakninger
•  Armatur iht. aktuell kumtegning
•  Armerte pakninger og syrefaste bolter, muttere

og mellomskiver skal inkluderes i leveransen for
armatur

•  Sammenkobling og tilpasning til rørledning
utenfor kum. Det legges 1-2 meter ut av kum
med samme materiale og dimensjon som
ledning som skal tilkobles, inkl skjøtekobling

•  Levering, utlegging og tilknytning av drensrør
iht. kumtegning (ev. 6 meter i rørgrøft der ikke
annet er beskrevet)

•  Fundament for kum, pukk 8-16 mm, tykkelse
200 mm

•  Gjenfylling rundt kum, dersom dette ikke inngår i
ledningsarbeider

Følgende er ikke inkludert i poster for komplett  kum,
og skal prises i separate poster:

•  Kumramme
•  Lokk med Nittedalen kommune logo

Byggherre kan på forlangende kreve priser på hver
armatur og kumdel. 

b)    Materialer
Prefabrikert konsoll, forankret iht. ''kravspesifikasjon
for prefabrikerte vannkummer'' (VA/miljø-blad nr. 112).

c)    Utførelse
Forankring utføres iht. største dimensjon inn i kum.

02.04.01.2 UP1.1111522A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 2000
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Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: VK2
Utførelse: GH031
Kumhøyde: ca. 3,5 m
Ledningsdimensjoner: 250 SJK - 355 PE- 250 SJK
Muffetype: I henhold til tegning GH031
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: I
henhold til VA-miljøblad nr. 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp:
Andre krav - Ja
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
etablering av komplett vannkum VK2 i henhold til
tegning GH031.

Posten inkluderer også alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.01.1.

02.04.01.3 UP1.1111522A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 2000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: VK3
Utførelse: GH032
Kumhøyde: ca. 2,9 m
Ledningsdimensjoner: 300  SJK - 355  PE
Muffetype: I henhold til tegning GH032
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: I
henhold til VA-miljøblad nr. 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp:
Andre krav - Ja
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
etablering av komplett vannkum VK3 i henhold til
tegning GH032.

Posten inkluderer også alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.01.1.

02.04.01.4 UP1.1111522A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
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Kumdiameter: DN 2000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: VK4
Utførelse: GH034
Kumhøyde: ca. 3,8 m
Ledningsdimensjoner: 250 SJK - 250 SJK - 32 PE- 25 PE
Muffetype: I henhold til tegning GH034
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: I
henhold til VA-miljøblad nr. 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp:
Andre krav - Ja
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
etablering av komplett vannkum VK4 i henhold til
tegning GH034.

Posten inkluderer også alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.01.1.

02.04.01.5 UP1.1111522A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 2000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: VK5
Utførelse: GH037
Kumhøyde: ca. 2,4 m
Ledningsdimensjoner: 250 SJK- 250 SJK - 40 PE
Muffetype: I henhold til tegning GH037
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: I
henhold til VA-miljøblad nr. 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp:
Andre krav - Ja
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
etablering av komplett vannkum VK5 i henhold til
tegning GH037.

Posten inkluderer også alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.01.1.

02.04.01.6 UP1.1111522A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall stk 1
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Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 2000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: VK12
Utførelse: GH041
Kumhøyde: ca. 3,5 m
Ledningsdimensjoner: 250 mm - 250 mm
Muffetype: I henhold til tegning GH041
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: I
henhold til VA-miljøblad nr. 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp:
Andre krav - Ja
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
etablering av komplett vannkum VK12 i henhold til
tegning GH041.

Posten inkluderer også alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.01.1.

02.04.01.7 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: VK13
Utførelse: GH042
Kumhøyde: ca. 3,2 m
Ledningsdimensjoner: 200 mm SJK - 200 mm SJK- 150
mm SJK
Muffetype: I henhold til tegning GH042
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: I
henhold til VA-miljøblad nr. 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp:
Andre krav - Ja
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
etablering av komplett vannkum VK13 i henhold til
tegning GH042.

Posten inkluderer også alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.01.1.

02.04.01.8 UM1.1814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTENDØRS
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VANNLEDNING
Antall kummer stk 1
Lokalisering: Eksisterende VK12098
Utførelsesmetode: -
Materialtype eksisterende rørledning: SJK
Materialtype ny rørledning: SJK
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: Eksisterende
vannledning 250
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): 10 bar
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Eksisterende vannkum VK12098.

Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
tilknytning av prosjektert VL Ø250 mm SJK til
eksisterende kum VK12098 på angitt side (jf. bilde).
Eksisterende spillvannsledning som i dag ligger
igjennom kummen må demonteres, og ny trase
etableres utenom kum med nødvendige bend og
forankring i henhold til gjeldende VA-norm.

Posten inkluderer også alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.03.01.1.
Eksisterende VK12098: 

Sør innfartsparkering 1
Carl Bergersens vei 0

02.04.02.1 UPA
Kummer i grunnen

Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

I tillegg til standarden gjelder:

Prisen for komplett kum for spillvann inkluderer:
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For nedstigningskummer leveres Optikum kumbunn
Ø1000 med resterende kumdeler Ø1200:

•  Kumbunn med renneløp som spesifisert.
•  Kumringer.
•  Kjegle / topplate.
•  Justeringsring
•  Dempering i anleggsfasen
•  Boring, innstøpninger,

gjennomføringspakninger/ integrerte pakninger
•  Sammenkobling og tilpasning til rørledning

utenfor kum. Det legges 1-2 meter ut av kum
med samme materiale og dimensjon som
ledning som skal tilkobles, inkl. skjøtekobling

•  Fundament for kum, pukk 8-16 mm, tykkelse
200 mm

For stake- / spylekummer:

•  Kumbunn med renneløp som spesifisert.
•  Rødbrunt stigerør i spesifisert dimensjon.
•  Komplett kumtopp:

         - For 315 mm stigerør:
           ø650 mm betongring med bunn og
           utsparing for 400 mm stigerør,H=500mm.
        - For 600 mm stigerør:
          ø650 mm betongring, H=1000 mm og
          avlastingsplate ø1200 med sentrisk hull.

•  Justeringsring.
•  Dempering i anleggsfasen.
•  Beskyttelseslokk med innv. tetningsring og

håndtak for 400mm stigerør.
•  Lokk med ribber, håndtak og pakning for

600mm stigerør.
•  Boring, innstøpninger,

gjennomføringspakninger/ integrerte pakninger
•  Sammenkobling og tilpasning til rørledning

utenfor kum. Det legges 1-2 meter ut av kum
med samme materiale og dimensjon som
ledning som skal tilkobles, inkl. skjøtekobling

•  Ters (blindlokk) i alle løp som ikke er i bruk.
•  Fundament for kum, pukk 8-16 mm, tykkelse

200 mm.

Gjenfylling rundt kum, dersom dette ikke inngår i
ledningsarbeider.

Følgende er ikke inkludert i poster for komplett  kum,
og skal prises i separate poster:

•  Kumramme
•  Lokk med Nittedalen kommune logo

Byggherre kan på forlangende kreve priser på hver
armatur og kumdel.
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02.04.02.2 UP2.115A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1
Gjennomløp: Rett gjennomløp
Diameter: DN 600
Lokalisering: SP4
Utførelse: Se tegninger GH034
Kumhøyde: ca. 4,2 m
Rørledningsdimensjon: 250 PVC - 250 PVC
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Stak/ spillvannskum SP4.

Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
etablering av komplett spillvannskum SP4  i henhold til
tegning GH034.

Posten inkluderer også alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.02.1.

02.04.02.3 UP2.125A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 2
Gjennomløp: Med en avgrening
Diameter: DN 600
Lokalisering: SP7 og SP8
Utførelse: Se tegning GH039
Kumhøyde: ca. 2,8 m og ca. 3,1 m
Rørledningsdimensjon: 315  PVC - 315 PVC
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Stak/ spillvannskum SP7 - SP8 med 60 grad løpskum.

Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
etablering av komplett spillvannskum SP7 - SP8 i
henhold til tegning GH039.

Posten inkluderer også alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.02.1.

02.04.02.4 UP2.111A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 2
Gjennomløp: Rett gjennomløp
Diameter: DN 315
Lokalisering: STK1 og STK2
Utførelse: Se tegning GH034 og GH035
Kumhøyde: ca. 3,5 m og ca. 2,6 m
Rørledningsdimensjon: 110 PVC
Andre krav:
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a)    Omfang og prisgrunnlag
Spillvannskum STK1- STK2.

Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
etablering av komplett spillvannskum STK1- STK2 i
henhold til tegning GH034-GH035.

Posten inkluderer også alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.02.1.

02.04.02.5 UP2.111A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1
Gjennomløp: Rett gjennomløp
Diameter: DN 315
Lokalisering: STK3
Utførelse: Se tegning GH035
Kumhøyde: ca. 2,2 m
Rørledningsdimensjon: 125
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Spillvannskum STK3.

Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
etablering av komplett spillvannskum  STK3 i henhold
til tegning GH035.

Posten inkluderer også alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.02.1.

02.04.02.6 UP2.111A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1
Gjennomløp: Rett gjennomløp
Diameter: DN 315
Lokalisering: STK4
Utførelse: Se tegning GH040
Kumhøyde: ca. 2,2 m
Rørledningsdimensjon: 200-160-160
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Spillvannskum STK4.

Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
etablering av komplett spillvannskum  STK4 i henhold
til tegning GH040.

Posten inkluderer også alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.02.1.

02.04.02.7 UP2.2111A
INSPEKSJONSKUM AV BETONG
Antall stk 1
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Kumskjøt: T-merket kum med falsskjøt og glidering
Gjennomløp: Rett gjennomløp
Diameter: DN 650
Lokalisering: SP1
Utførelse: Se tegning GH033
Kumhøyde: ca. 4,3 m
Rørledningsdimensjon: 160 PVC - 160 PVC
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Spillvannskum SP1.

Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
etablering av komplett spillvannskum SP1 i henhold til
tegning GH033.

Posten inkluderer også alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.02.1.

02.04.02.8 UP1.1111216A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med Y-løp med plastliner
Lokalisering: SP3
Utførelse: GH033
Kumhøyde: ca. 4,5 m
Ledningsdimensjoner: 110 PVC - 315 PVC - 250  PVC
Muffetype: I henhold til tegning GH033
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp:
Andre krav - Ja
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Spillvannskum SP3.

Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
etablering av komplett spillvannskum SP3  i henhold til
tegning GH033.

Posten inkluderer også alle arbeider og leveranser
beskrevet i post  02.02.02.1.

02.04.02.9 UP1.1111216A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
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Bunnseksjon: Bunnseksjon med Y-løp med plastliner
Lokalisering: SP10
Utførelse: GH040
Kumhøyde: ca. 3,6 m
Ledningsdimensjoner: 315 PVC - 315 PVC - 315 PVC
Muffetype: I henhold til tegning GH040
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp:
Andre krav - Ja
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Spillvannskum SP10.

Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
etablering av komplett spillvannskum SP10 i henhold
til tegning GH040.

Posten inkluderer også alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.02.1.

02.04.02.1
0

UP1.1111216A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med Y-løp med plastliner
Lokalisering: SP11
Utførelse: GH040
Kumhøyde: ca 3,6 m
Ledningsdimensjoner: 315 PVC - 315 PVC - 150 PVC
Muffetype: I henhold til tegning GH040
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp:
Andre krav - Ja
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Spillvannskum SP11.

Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
etablering av komplett spillvannskum SP11 i henhold
til tegning GH040.

Posten inkluderer også alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.02.1.

02.04.02.1
1

UP1.1111216A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
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Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med Y-løp med plastliner
Lokalisering: SP13
Utførelse: GH042
Kumhøyde: ca. 3,1 m
Ledningsdimensjoner: 200 PVC - 200 PVC - 160 PVC
Muffetype: I henhold til tegning GH042
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp:
Andre krav - Ja
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Spillvannskum SP13.

Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
etablering av komplett spillvannskum SP13 i henhold
til tegning GH042.

Posten inkluderer også alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.02.1.

02.04.02.1
2

UP1.1111212A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med rett renneløp med
plastliner
Lokalisering: SP5
Utførelse: GH036
Kumhøyde: ca. 3,1 m
Ledningsdimensjoner: 250 PVC - 250 PVC
Muffetype: I henhold til tegning GH036
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp:
Andre krav - Ja
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Spillvannskum  SP5.

Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
etablering av komplett spillvannskum SP4 - SP5  i
henhold til tegning GH036.

Posten inkluderer også alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.02.1.
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02.04.02.1
3

UP1.1111212A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med rett renneløp med
plastliner
Lokalisering: SP6
Utførelse: GH039
Kumhøyde: ca. 3,1 m
Ledningsdimensjoner: 250 PVC - 315 PVC
Muffetype: I henhold til tegning GH039
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp:
Andre krav - Ja
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Spillvannskum  SP6.

Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
etablering av komplett spillvannskum SP6 i henhold til
tegning  GH039.

Posten inkluderer også alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.02.1.

02.04.02.1
4

UP1.1111215A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med Y-løp av betong
Lokalisering: SP9
Utførelse: GH040
Kumhøyde: ca. 3,3 m
Ledningsdimensjoner: 315 PVC - 315 PVC - 200 PVC
Muffetype: I henhold til tegning GH040
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp:
Andre krav - Ja
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Spillvannskum  SP9.

Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
Sum: 0
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etablering av komplett spillvannskum SP9   i henhold
til tegning GH040.

Posten inkluderer også alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.02.1.

02.04.02.1
5

UP1.1111212A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med rett renneløp med
plastliner
Lokalisering: SP12
Utførelse: GH041
Kumhøyde: ca. 3,3 m
Ledningsdimensjoner: 200 PVC - 315 PVC
Muffetype: I henhold til tegning GH041
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp:
Andre krav - Ja
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Spillvannskum  SP12.

Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
etablering av komplett spillvannskum SP12   i henhold
til tegning GH041.

Posten inkluderer også alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.02.1.

02.04.03.1 UPA
Kummer i grunnen

Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

I tillegg til standarden gjelder:

Prisen for komplett kum for overvann inkluderer:

For stake- / spylekummer:

•  Kumbunn med renneløp som spesifisert.
•  Sort stigerør i spesifisert dimensjon.
•  Komplett kumtopp:
•  For 600 mm stigerør: ø650 mm betongring,

H=6m og avlastingsplate ø1200 med sentrisk
hull.

•  Justeringsring.

Sum: 0
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•  Dempering i anleggsfasen.
•  Beskyttelseslokk med innv. tetningsring og

håndtak for 600 mm stigerør.
•  Lokk med ribber, håndtak og pakning for

600mm stigerør.
•  Boring, innstøpninger,

gjennomføringspakninger/ integrerte pakninger
•  Sammenkobling og tilpasning til rørledning

utenfor kum. Det legges 1-2 meter ut av kum
med samme materiale og dimensjon som
ledning som skal tilkobles, inkl. skjøtekobling

•  Ters (blindlokk) i alle løp som ikke er i bruk.
•  Fundament for kum, pukk 8-16 mm, tykkelse

200 mm.

Gjenfylling rundt kum, dersom dette ikke inngår i
ledningsarbeider.

Følgende er ikke inkludert i poster for komplett  kum,
og skal prises i separate poster:

•   Kumramme
• 
•  Lokk med Nittedalen kommune logo

Byggherre kan på forlangende kreve priser på hver
armatur og kumdel.

02.04.03.2 UP2.115A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1
Gjennomløp: Rett gjennomløp
Diameter: DN 600
Lokalisering: OV2
Utførelse: Se tegning  GH031
Kumhøyde: ca. 4 m
Rørledningsdimensjon: 200 DVO -200  DVO
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Overvannskum OV2.

Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
etablering av komplett spillvannskum OV2 i henhold til
tegning GH031.

Posten inkluderer også alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.03.1.

02.04.03.3 UP2.115A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1
Gjennomløp: Rett gjennomløp
Diameter: DN 600
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Lokalisering: OV4
Utførelse: Se tegning  GH034
Kumhøyde: ca. 4,5 m
Rørledningsdimensjon: 200 DVO -315  DVO
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Overvannskum OV4.

Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
etablering av komplett spillvannskum OV4 i henhold til
tegning GH034.

Posten inkluderer også alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.03.1.

02.04.03.4 UP2.115A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 2
Gjennomløp: Rett gjennomløp
Diameter: DN 600
Lokalisering: OV5 og OV6
Utførelse: Se tegning  GH036 og GH038
Kumhøyde: ca. 3,2 m og ca. 4,3 m
Rørledningsdimensjon: 315 DVO -315  DVO
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Overvannskum OV5 og OV6.

Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
etablering av komplett spillvannskum OV5 og OV6 i
henhold til tegning GH036 og GH038.

Posten inkluderer også alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.03.1.

02.04.03.5 UP2.115A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1
Gjennomløp: Rett gjennomløp
Diameter: DN 600
Lokalisering: Se tegninger GH031 og GH042
Utførelse: Se tegninger GH042
Kumhøyde: 1,8 - 3,0 m
Rørledningsdimensjon: 200 PVC - 200 PVC - 315 DVO
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Overvannskum OV13.

Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
Sum: 0
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etablering av komplett spillvannskum OV13 i henhold
til tegning GH042.

Posten inkluderer også alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.03.1.

02.04.03.6 UP1.1111211A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med rett renneløp av betong
Lokalisering: Se tegning GH031- og GH042
Utførelse: Se tegning  GH041
Kumhøyde: 1,8 - 3,0 m
Ledningsdimensjoner: 600 DVO - 315 DVO
Muffetype: I henhold til tegning GH041
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp:
Andre krav - Ja
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Overvannskum OV12.

Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
etablering av komplett spillvannskum OV5 i henhold til
tegning GH042.

Posten inkluderer også alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.03.1.

02.04.03.7 UM1.2814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTENDØRS
AVLØPSLEDNING
Antall kummer stk 1
Lokalisering: Eksisterende OK3283
Utførelsesmetode: Se tegning GH002
Type kum: Overvannskum (Betongkum )
Materiale rørledning: DVO
Dimensjoner: 400 DVO
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Eksisterende overvannkum OK3283

Posten gjelder alle arbeider og leveranser forbundet
med tilknytning av prosjektert OV 400mm DVO til
eksisterende kum OK3283.
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Posten inkluderer også alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.04.03.1.

Eksisterende OK3283:

02.04.03.8 UM1.2814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTENDØRS
AVLØPSLEDNING
Antall kummer stk 1
Lokalisering: Eksisterende OK1900
Utførelsesmetode: Se tegning GH002
Type kum: Overvannskum (Betongkum )
Materiale rørledning: DVO
Dimensjoner: 600 DVO
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Eksisterende overvannkum OK1900

Posten gjelder alle arbeider og leveranser forbundet
med tilknytning av prosjektert OL600mm DVO til
eksisterende kum OK1900.

Posten inkluderer også alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.04.03.1.

Eksisterende OK1900:

Sum: 0
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02.04.03.9 UP3.13A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER
Antall stk 1
Diameter: DN 1000
Lokalisering: ved kumgruppe 13
Utførelse: I henhold til fabrikant
Sandvolum: 1000m3
Kumhøyde: Tilpasset eksisterende ledning og i henhold til
VA-norm
Dimensjon utløpsdykker: valgfri
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter reetablering av eksisterende
sandfang med gaterist i området kumkruppe 13. Sluk
etableres på lavbrekk tilpasset terreng.

Posten omfatter også rist med nødvendige deler
x)    Mengderegler

Eksisterende kum/ kumdeler skal vurderes for
gjenbruk. 

02.04.04.1 UP8.12184A
KUMLOKK AV STØPEJERN
Antall stk 6
Dimensjon: DN 800
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: I henhold til tegningsgrunnlaget

Sum: 0
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Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Kjøresterkt lokk 
c)    Utførelse

Vannkummer skal merkes med ''V'' for vann.
Spillvannkummer skal merkes med ''S'' for spillvann.
Overvannkummer skal merkes med ''O'' for overvann.

02.04.04.2 UP8.12174
KUMLOKK AV STØPEJERN
Antall stk 19
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: I henhold til tegningsgrunnlaget
Andre krav: Nei

02.04.04.3 UP8.12114
KUMLOKK AV STØPEJERN
Antall stk 4
Dimensjon: DN 315
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: I henhold til tegningsgrunnlaget
Andre krav: Nei

02.04.04.4 UP8.11114
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN
Antall stk 4
Dimensjon: DN 315
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: I henhold til tegningsgrunnlaget
Andre krav: Nei

02.04.04.5 UP8.11184
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN
Antall stk 6
Dimensjon: DN 800
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: I henhold til tegningsgrunnlaget
Andre krav: Nei

02.04.04.6 UP8.11174
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN
Antall stk 19
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: I henhold til tegningsgrunnlaget
Andre krav: Nei

02.04.04.7 UP8.211A
KUMANVISER
Antall stk 28
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Lokalisering: Festes på stolpe for kumanvisere / alt. andre
lokale tilpasninger i samråd med oppdragsgiver.
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Ferdig preget med angitt avstand til senter kumlokk
(avrundes til nærmeste 10 cm).

02.04.04.8 UP8.2213A
UTENDØRS STOLPE FOR KUMANVISERE
Antall stk 28
Fundamentering/innfesting: Festes med prefabrikkert
fundament
Lokalisering: Tilpasses prosj. kumgrupper og stedlige
forhold
Dimensjon: Leveres med topp / blending av stolpe
Materiale: Høyde 1,6 m
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer innfesting av skil på stolpe, skilt skal være i
henhold til Nnittedal kommunes VA norm.
Anviserskilt skal angi retning og avstand
til kummen. 
Skiltet skal monteres på skiltstolpe h =
2,0 meter m/fundament. Skiltet skal stå minst 1,6
meter over bakken og slik at det ikke lastes ned av
snø. 
Det tilstrebes å montere skiltet slik at det er
enkelt å observere for ankommende brannbil.

02.05.1 UU1.81
Innmåling av utendørs rørledningsanlegg

Andre krav: Nei

02.05.2 UU1.4111619A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Samlet lengde m 384
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: Støpejern duktilt
Type spyling: Valgfri
Lokalisering: Nylagte vannledninger
Ledningsstrekk: I henhold til tegningsgrunnlaget
Rørdimensjon: DN250
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Spylevann kan føres til overvannnettet.

Posten inkluderer steinsamler før påslipp til
overvannsledning

02.05.3 UU1.4121199A
RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED
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RENSEPLUGG
Samlet lengde m 384
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: I henhold til tegningsgrunnlaget
Lokalisering: Nylagte vannledninger
Ledningsstrekk: fra kum til kum
Dimensjon: I henhold til tegningsgrunnlaget
Type renseplugg: Iht VA/Miljøblad nr 4
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Spylevann kan føres til overvannnettet.

Posten inkluderer steinsamler før påslipp til
overvannsledning

02.05.4 UU1.413199A
DESINFISERING AV UTENDØRS
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE
Samlet lengde m 384
Rørmateriale: I henhold til tegningsgrunnlaget
Lokalisering: Nylagte vannledninger
Ledningsstrekk: I henhold til tegningsgrunnlaget
Rørdimensjon (DN): I henhold til tegningsgrunnlaget
Metode: I henhold til kommunens metoder
Middel/konsentrasjon: Avklares med kommunen
Krav til restkonsentrasjon: Avklares med kommunen
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Avklares
med kommunen
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Skal utføres av utenforstående 3.part.
02.05.5 UU1.413299A

NØYTRALISERING AV UTENDØRS
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING -
LENGDE
Samlet lengde m 384
Rørmateriale: I henhold til tegningsgrunnlaget
Lokalisering: Nylagte vannledninger
Ledningsstrekk: I henhold til tegningsgrunnlaget
Rørdimensjon (DN): I henhold til tegningsgrunnlaget
Metode: I henhold til kommunens retningslinjer
Middel: Valgfri
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Avklares med kommunen
Avhending av «nøytralisert» vann: Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Skal utføres av utenforstående 3.part.
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02.05.6 UU1.211992A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER
Antall stk 7
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: I henhold til tegningsgrunnlaget
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Nylagte vannledninger
Prøvestrekning: I henhold til tegningsgrunnlaget
Prøvingsmetode: -
Prøvingstrykk (STP): 16 bar
Rørdimensjon: I henhold til tegningsgrunnlaget
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Skal utføres av utenforstående 3.part.
c)    Utførelse

Trykkprøving av nylagte vannledninger skal utføres
innen veien reasfalteres / stensettes.

Nord innfartsparkering 4
Sør innfartsparkering 2
Carl Bergersens vei 1

02.05.7 UU1.4112990A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Samlet lengde m 844
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U og DVO rør
Type spyling: Valgfri
Lokalisering: Nylagte spillvanns- og overvannsledninger
Ledningsstrekk: Nye spillvann og overvannsledninger
Rørdimensjon: Varierende
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Spylevann kan føres til overvannnettet.

Posten inkluderer steinsamler før påslipp til
overvannsledning

Nord innfartsparkering 483
Sør innfartsparkering 196
Carl Bergersens vei 165

02.05.8 UU1.31999A
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG
Samlet lengde m 844
Type rørledning: Spillvann- og overvannsledninger
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Rørmateriale: I henhold til tegningsgrunnlaget
Lokalisering: I henhold til tegningsgrunnlaget
Strekning: I henhold til tegningsgrunnlaget
Rørdimensjon: I henhold til tegningsgrunnlaget
Dokumentasjonskrav: Inspeksjonsrapport og video
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Skal utføres av utenforstående 3.part
c)    Utførelse

Inspeksjon av nylagte avløpsledninger skal utføres
innen veien reasfalteres / stensettes.

Nord innfartsparkering 483
Sør innfartsparkering 196
Carl Bergersens vei 165

02.06.1 CD4.14949A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Kum
Forurensningsgrad: iht miljøkartlegging
Lokalisering: Angitt kum
Tilgjengelighet: i grøntareal
Bygningsdel, spesifisert: vannkum
Materialer: betong/ støpejern
Byggeår: ukjent
Dimensjon: DN 1200
Konstruksjon/bæring: Valgfritt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: se
miljøkartlegging
Medium/konsentrasjon: vann
EAL-kode: Valgfri
Avfallsstoffnummer: Valgfri
Sluttilstand for gjenværende deler: Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter riving av eksisterende kum 3734 inkludert
armatur i kum.

Posten omfatter også alle nødvendige gravearbeider
for framgraving og igjenfylling.

Posten omfatter også transport og eventuelle avgifter
for levering til godkjent mottak.

02.06.2 CD4.11998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 50
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Bygningsdel: Vannledning
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: VK2-VK3
Tilgjengelighet: fra kum
Bygningsdel, spesifisert: Vannleding
Materialer: ukjent
Byggeår: ukjent
Dimensjon: DN 300
Konstruksjon/bæring: Valgfritt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Valgfritt
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: se
miljøkartlegging
Medium/konsentrasjon: vann
EAL-kode: Valgfri
Avfallsstoffnummer: Valgfri
Sluttilstand for gjenværende deler: Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter også alle arbeider knyttet til
framgraving og frakobling av eksisterende ledning.

02.06.3 GE4.22A
OPPSTILLING AV RIGG - RØRPRESSING
Antall hull stk 1
Lokalisering: VK2-VK3
Adkomstforhold/hindringer: I gang sykkelveg
Innvendig rørdiameter: 300
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter alle kostnader knyttet til mobilisering,
etablering, drift og nedrigging av alt nødvendig utstyr
for gjennomføring av inntrekking nytt rør i eksisterende
kulvert DN1000.

Posten omfatter også nødvendige terrengarbeider for
etablering av rigg og nødvendig fjerning etter
gjennomføring.

02.06.4 GE8.3122A
SPYLING AV RØR
Samlet utført lengde spylt rør m 50
Formålet med røret: Rørvegg
Lokalisering: Varerør mellom VK2-VK3
Rørdiameter: 1000
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter alle nødvendige tiltak for rengjøring av
eksisterende varerør DN1000 for klargjøring til
inntrekking av ny ledning.
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Omfatter også inspeksjon av røret med video.
Dokumentasjon med bilder/video skal gjøres
tilgjengelig for BH og godkjennes før nytt rør
etableres.

Spylevann kan føres til overvannnettet.

Posten inkluderer steinsamler før påslipp til
overvannsledning

02.06.5 GE8.41A
INNTREKKING AV MEDIERØR
Lengde m 47,50
Lokalisering: VK2-VK3
Hva skal medierøret inn i : Drikkevann
Grunnforhold: Fyllmasser
Hull- rørdiameter medierøret skal inn i: DN1000
Helning: 10 promille
Ytre rørdiameter - medierør: DN315
Type rør - medierør: PE med kappe
Inntrekkingsmetode: Fra grop til grop
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter alle arbeider knyttet til inntrekking av
rør i eksisterende varerør DN1000 mellom VK2 og
VK3

02.06.6 UM1.12121342114A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØR AV TERMOPLAST
Samlet lengde m 47,50
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100 - med kappe
Plassering: I varerør
Skjøt: Buttsveisskjøt
Lokalisering: VK2-VK3
Nominell diameter: 315
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 12,5
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN 15
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også fjerning av innvendig sveisesvulser
c)    Utførelse

Utføres i henhold til VA-miljøblad 3
x)    Mengderegler

nødvendig rørlengde for inntrekking medreges i
endelig rørlengde

02.06.7 UU1.4111999A
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SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Samlet lengde m 50
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: PE100
Type spyling: Valgfri
Lokalisering: I varerør
Ledningsstrekk: VK2-VK3
Rørdimensjon: DN315
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Spylevann kan føres til overvannnettet.

Posten inkluderer steinsamler før påslipp til
overvannsledning

02.06.8 UU1.4121199
RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED
RENSEPLUGG
Samlet lengde m 50
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: I henhold til tegningsgrunnlaget
Lokalisering: Nylagte vannledninger
Ledningsstrekk: fra kum til kum
Dimensjon: I henhold til tegningsgrunnlaget
Type renseplugg: Iht VA/Miljøblad nr 4
Andre krav: Nei

02.06.9 UU1.413199A
DESINFISERING AV UTENDØRS
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE
Samlet lengde m 50
Rørmateriale: I henhold til tegningsgrunnlaget
Lokalisering: Nylagte vannledninger
Ledningsstrekk: I henhold til tegningsgrunnlaget
Rørdimensjon (DN): I henhold til tegningsgrunnlaget
Metode: I henhold til kommunens metoder
Middel/konsentrasjon: Avklares med kommunen
Krav til restkonsentrasjon: Avklares med kommunen
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Avklares
med kommunen
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Skal utføres av utenforstående 3.part.
02.06.10 UU1.413299A

NØYTRALISERING AV UTENDØRS
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING -
LENGDE
Samlet lengde m 50
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Rørmateriale: I henhold til tegningsgrunnlaget
Lokalisering: Nylagte vannledninger
Ledningsstrekk: I henhold til tegningsgrunnlaget
Rørdimensjon (DN): I henhold til tegningsgrunnlaget
Metode: I henhold til kommunens retningslinjer
Middel: Valgfri
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Avklares med kommunen
Avhending av «nøytralisert» vann: Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Skal utføres av utenforstående 3.part.
02.06.11 UU1.211992A

TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER
Antall stk 1
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: I henhold til tegningsgrunnlaget
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Nylagte vannledninger
Prøvestrekning: I henhold til tegningsgrunnlaget
Prøvingsmetode: -
Prøvingstrykk (STP): 16 bar
Rørdimensjon: I henhold til tegningsgrunnlaget
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Skal utføres av utenforstående 3.part.
c)    Utførelse

Trykkprøving av nylagte vannledninger skal utføres
innen veien reasfalteres / stensettes.

02.06.12 UM1.1814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTENDØRS
VANNLEDNING
Antall kummer stk 1
Lokalisering: VK2
Utførelsesmetode: Flenseskjøt
Materialtype eksisterende rørledning: SJK
Materialtype ny rørledning: PE
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: 300/315
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 12,5
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): PN 15
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

I tillegg til standarden gjelder:
Posten gjelder tilkobling av nytt rør mellom VK2-VK3
til ny kum VK2.
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Posten inkluderer nødvendig arbeider og materialer
for tilkobling til kum

02.06.13 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS
VANNLEDNING
Antall stk 2
Lokalisering: VK3
Utførelsesmetode: Flenseskjøt
Materialtype eksisterende rørledning: SJK
Materialtype ny rørledning: PE
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: 300/315
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

I tillegg til standarden gjelder:
Posten gjelder sammenkobling av prosjekterte
kommunale vannledning til eksisterende kommunale
vannledning.

Posten inkluderer alle arbeider og leveranser
forbundet meg lokalisering, blottlegging, kapping og
tilknytning av prosjektert ledning til eksisterende
ledning, samt nødvendige deler som sammenkobling.
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03 Vei

03.01.1 ZB3.1203
SKJÆRING
Samlet lengde m 600
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Valgfri
Total dybde: Fra 100 til 150 mm
Lokalisering: Parkering ved  næringsobjekter; T-kryss Carl
Bergersens vei x Trondheimsveien; GSV
Andre krav: Nei

03.01.2 ZB7.23A
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m2 1 500
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 100 til 150 mm
Lokalisering: Anleggsområdet
Spesielle forhold: Ikke relevant
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter også opplasting, transport, samt
leverings- og behandlingsavgift.
Entreprenør er selv ansvarlig for valgt av depot.

03.01.3 ZB5.95A
FRESING
Areal m2 1 150
Dekketype: Eksisterende asfalt
Dybde: Fra 40 mm til 50 mm
Lokalisering: Parkering ved  næringsobjekter; T-kryss Carl
Bergersens vei x Trondheimsveien; GSV
Jevnhet og struktur: Etter krav i SVV HB
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter også opplasting, transport.
Posten inkluderer leverings- og behandlingsavgift.
Entreprenør er selv ansvarlig for valg av depot.

03.01.4 CD4.11999
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 10
Bygningsdel: Kantstein
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: Lett tilgjengelig
Bygningsdel, spesifisert: Kantstein, veg
Materialer: Granitt
Byggeår: Ikke relevant
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Dimensjon: Eksist. kantstein
Konstruksjon/bæring: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:
Uspesifisert
Medium/konsentrasjon: Uspesifisert
EAL-kode: Uspesifisert
Avfallsstoffnummer: Uspesifisert
Sluttilstand for gjenværende deler: Uspesifisert
Andre krav: Nei

03.01.5 CD3.11199
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 40
Bygningsdel: Vegrekkverk
Lokalisering: Anleggsområdet - GSV, Rv
Tilgjengelighet: Lett tilgjengelig
Bygningsdel, spesifisert: Vegrekkverk
Konstruksjon: Uspesifisert
Byggeår: Uspesifisert
Materialer: Stål
Dimensjon: Eksist. rekkverk
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Nærheten
av høytrafikkert veg
Sorteringskrav: Uspesifisert
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Uspesifisert
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Uspesifisert
Andre krav: Nei

03.01.6 CD3.11128
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 20
Bygningsdel: Utendørs gjerde
Lokalisering: Anleggsområdet, kommunal areal ved
næringsobjekter
Tilgjengelighet: Lett tilgjengelig
Bygningsdel, spesifisert: Gjerde med fundament
Konstruksjon: Uspesifisert
Byggeår: Uspesifisert
Materialer: Stål
Dimensjon: Eksist. gjerde
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Sorteringskrav: Gjerde skal gjenbrukes
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Uspesifisert
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Eksist. gjerde
skal reetableres
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Andre krav: Nei

03.01.7 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Trafikkskilt med stolpe og fundament
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: Lett tilgjengelig
Bygningsdel, spesifisert: Skilt
Konstruksjon: Ikke relevant
Byggeår: Uspesifisert
Materialer: Stål og betong
Dimensjon: Eksist. skilt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Sorteringskrav: Ikke relevant
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ikke relevant
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder eks. skilt som fjernes og kjøres til deponi.
Gjelder komplett skilt inklusive skiltstolpe,
oppsettingsutstyr og fundament.
Inkluderer også opplasting og transport til godkjent
deponi skaffet av entreprenør.
Eventuell deponiavgift skal være inkludert i pris.

03.01.8 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 4
Bygningsdel: Trafikkskilt med stolpe og fundament
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: Lett tilgjengelig
Bygningsdel, spesifisert: Skilt
Konstruksjon: Ikke relevant
Byggeår: Uspesifisert
Materialer: Stål og betong
Dimensjon: Eksist. skilt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Sorteringskrav: Skilt skal gjenbrukes
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Iht. gjeldene
tekniske krav, SVV HB
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder demontering av eksisterende skilt med stolper,
oppsettingsutstyr og fundament.
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Gjelder skilt som skal gjenbrukes.
Omfatter også mellomlagring og remontering på ny
plassering.
Omfatter også all nødvendig transport av eksiterende
skilt fra opprinnelig plassering, til mellomlagring og til
ny plassering. 

03.02.1 FB1.31A
RYDDING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL
Areal m2 100
Område som skal ryddes: Veg sideareal
Beskrivelse av området: Grøfter og sskråninger langs
eksisterend GSV
Oppsamlingsplass: Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter også opplasting, transport og
deponiavgift. 

03.02.2 FB1.452A
AVTAKING AV VEGETASJONSDEKKE FOR
BORTTRANSPORT
Areal m2 1 300
Område som skal ryddes: Veg sideareal
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Skal også inkludere opplasting og transport til depot.
03.02.3 FB2.12A

SIDEFLYTTING AV VEKSTJORD TIL RANKE - FAST
VOLUM
Prosjektert fast volum m3 200
Område som skal avdekkes: Vekstjord som blir berørt av
graveskråning
Beliggenhet av ranke: Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder eventuelle sideområder der jord kan sideflyttes
for å kunne legges tilbake på skråninger senere. 

03.02.4 FB1.251A
FELLING AV ENKELTTRE
Antall trær stk 3
Hvilke trær: Trær langs GSV
Adkomst/hindringer: Lett tilgjengelighet
Forhold det må tas hensyn til: Ikke relevant
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også fjerning av kvist, stubbe og røtter til
traubunn. Pris inkl. også evt. leveringsavgifter.

03.02.5 FD1.13311
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
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Prosjektert fast volum m3 850
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Anleggsområdet
Formål: Utgraving til traubunn
Grunnforhold: Kombinert løsmasser og fyllmaser
Graverestriksjoner: Tilpasning til eksisterende forhold
Andre krav: Nei

03.02.6 FM2.223119
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST
VOLUM
Prosjektert fast volum m3 850
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Anleggsområdet
Leveringssted: Skaffes av entreprenør
Type masser: Løsmasser/steinn
Andre krav: Nei

03.03.1 FF1.2335
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m2 1 600
Overflate: Traubunn
Tillatt høydeavvik: ± 50 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 50 mm
Lokalisering: Anleggsområdet
Masser i underlaget: Stedlige masser
Andre krav: Nei

03.03.2 GU6.14
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON - TRAFIKKERT
AREAL
Areal m2 1 650
Brukskrav: Bruksklasse 4
Lokalisering: Anleggsområdet
Anvendelse: Geotekstil, veg og traubunn
Andre krav: Nei

03.03.3 FS2.322032122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 160
Type lag: Forsterkningslag
Type masse/sortering: 22/120
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Anleggsområdet - GSV, berg
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Underlag: Fiberduk kl.4
Tykkelse: 30 cm
Andre krav: Nei

03.03.4 FS2.322032122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 230
Type lag: Forsterkningslag
Type masse/sortering: 22/120
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Anleggsområdet - GSV, jord
Underlag: Fiberduk kl.4
Tykkelse: 40 cm
Andre krav: Nei

03.03.5 FS2.322032122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 1 400
Type lag: Forsterkningslag
Type masse/sortering: 22/120
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Anleggsområdet - kommunalveg og
trafikkarealer ved næringsobjekter
Underlag: Geoteksil
Tykkelse: 60 cm
Andre krav: Nei

03.03.6 FS2.322032122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 15
Type lag: Forsterkningslag
Type masse/sortering: 22/120
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Anleggsområdet - Rv4
Underlag: Geoteksil
Tykkelse: 50 cm
Andre krav: Nei

03.03.7 FS2.24128122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 1 600
Type lag: Forkiling
Type masse/sortering: 16/32
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Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Anleggsområdet
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 5 cm
Andre krav: Nei

03.03.8 FS2.323516122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 60
Type lag: Bærelag av knust asfalt, Ak
Type masse/sortering: 0/32
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Anleggsområdet - GSV, Nedre bærelag
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 7 cm
Andre krav: Nei

03.03.9 FS2.323516122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 50
Type lag: Bærelag av knust asfalt, Ak
Type masse/sortering: 0/32
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Anleggsområdet - trafikkarealer ved
næringsobjekter, Nedre bærelag
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 10 cm
Andre krav: Nei

03.03.10 FS1.100122
FYLLING
Prosjektert anbrakt volum m3 20
Type masse/sortering: Uspesifisert
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Anleggsområdet
Underlag: Stedlige masser
Kote/nivå: Uspesifisert
Tykkelse: Uspesifisert
Krav til lagvis utlegging: Uspesifisert
Andre krav: Nei

Sum: 0
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03.04.1 JB1.21433
BÆRELAG AV ASFALTERT PUKK
Prosjektert areal m2 50
Type: Ap22
Bindemiddel: 160/220
Tykkelse: 60 mm
Lokalisering: Anleggsområdet - kommunalveg, Nedre
bærelag
ÅDT: Uspesifisert
Andre krav: Nei

03.04.2 JB1.111342
BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS MED
PRISREGULERING
Prosjektert areal m2 50
Type: Ag16
Bindemiddel: 160/220
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Anleggsområdet - kommunalveg, Øvre
bærelag
ÅDT: Uspesifisert
Andre krav: Nei

03.04.3 JB1.21436
BÆRELAG AV ASFALTERT PUKK
Prosjektert areal m2 10
Type: Ap22
Bindemiddel: 160/220
Tykkelse: 90 mm
Lokalisering: Anleggsområdet - Rv4, Nedre bærelag
ÅDT: 18500
Andre krav: Nei

03.04.4 JB1.111444
BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS MED
PRISREGULERING
Prosjektert areal m2 10
Type: Ag22
Bindemiddel: 160/220
Tykkelse: 70 mm
Lokalisering: Anleggsområdet - Rv4, Øvre bærelag
ÅDT: 18500
Andre krav: Nei

03.04.5 JB1.111341
BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS MED
PRISREGULERING
Prosjektert areal m2 500
Type: Ag16
Bindemiddel: 160/220

Sum: 0
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Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Anleggsområdet - trafikkarealer ved
næringsobjekter, GSV
ÅDT: Uspesifisert
Andre krav: Nei

03.04.6 JH2.11515291
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 680
Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: Ikke akktuelt
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Anleggsområdet - GSV
Bindemiddel: Iht. SVV HB N200, gjeldene utgave
Steinkvalitet: Iht. SVV HB N200, gjeldene utgave
Andre krav: Nei

03.04.7 JH2.11325222
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 750
Formål: Biloppstillingsplass
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT 300 - 1500
Tykkelse: 35 mm
Lokalisering: Anleggsområdet - trafikkarealer ved
næringsobjekter
Bindemiddel: Iht. SVV HB N200, gjeldene utgave
Steinkvalitet: Iht. SVV HB N200, gjeldene utgave
Andre krav: Nei

03.04.8 JH2.11125263A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 15
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT > 15000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Anleggsområdet - Rv4
Bindemiddel: Iht. SVV HB N200, gjeldene utgave
Steinkvalitet: Iht. SVV HB N200, gjeldene utgave
Andre krav:

Sum: 0
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b)    Materialer
Ab11 med PmB

03.04.9 JH2.11195221
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 60
Formål: Veg
Asfalttype: Ag
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT 300 - 1500
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Anleggsområdet - kommunalveg
Bindemiddel: Iht. SVV HB N200, gjeldene utgave
Steinkvalitet: Iht. SVV HB N200, gjeldene utgave
Andre krav: Nei

03.04.10 JH2.11515191
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 650
Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: Ikke aktuelt
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Anleggsområdet - GSV
Bindemiddel: Iht. SVV HB N200, gjeldene utgave
Steinkvalitet: Iht. SVV HB N200, gjeldene utgave
Andre krav: Nei

03.04.11 JH2.11325122
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 1 000
Formål: Biloppstillingsplass
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 300 - 1500
Tykkelse: 35 mm
Lokalisering: Anleggsområdet - trafikkarealer ved
næringsobjekter
Bindemiddel: Iht. SVV HB N200, gjeldene utgave
Steinkvalitet: Iht. SVV HB N200, gjeldene utgave
Andre krav: Nei

03.04.12 JH2.11125163A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 60

Sum: 0
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Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT > 15000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Anleggsområdet - Rv4
Bindemiddel: Iht. SVV HB N200, gjeldene utgave
Steinkvalitet: Iht. SVV HB N200, gjeldene utgave
Andre krav:
b)    Materialer

Ab11 med PmB
03.04.13 JH2.11125122

VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 80
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 300 - 1500
Tykkelse: 35 mm
Lokalisering: Anleggsområdet - kommunalveg
Bindemiddel: Iht. SVV HB N200, gjeldene utgave
Steinkvalitet: Iht. SVV HB N200, gjeldene utgave
Andre krav: Nei

03.04.14 JH1.319
KLEBING
Areal m2 3 300
Klebemiddel: Bitumenemulsjon
Lokalisering: Anleggsområdet
Forbruk: Det skal klebes mellom alle lag av varmprodusert
asfalt
Andre krav: Nei

03.05.1 KD2.21443
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 10
Type stein: Rett
Toleranse høyde: Toleranseklasse 1 (H1)
Toleranse skråning: Toleranseklasse 1 (D1)
Settelag: Betong
Lokalisering: Anleggsområdet
Underlag for settelag: Forsterkningslag
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Valgfritt
Tekniske krav: Ikker relevant

Sum: 0
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Flater: Ikke relevant
Tverrsnittsform: Henvises til Byggeplan tegning J002
Dimensjon: bxh=150x300
Vishøyde: 12 cm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: Valgfritt
Linjeføring: Henvise til Byggeplan tegning C001
Tilsluttende belegg: Ikke relevant
Fuger: Fuges med B25; Fugebredde 5-10 mm
Andre krav: Nei

03.05.2 KD2.21443
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 3
Type stein: Rett
Toleranse høyde: Toleranseklasse 1 (H1)
Toleranse skråning: Toleranseklasse 1 (D1)
Settelag: Betong
Lokalisering: Anleggsområdet
Underlag for settelag: Forsterkningslag
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Valgfritt
Tekniske krav: Ikker relevant
Flater: Ikke relevant
Tverrsnittsform: Henvises til Byggeplan tegning J002
Dimensjon: bxh=150x300
Vishøyde: 2 cm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: Valgfritt
Linjeføring: Henvise til Byggeplan tegning C001
Tilsluttende belegg: Ikke relevant
Fuger: Fuges med B25; Fugebredde 5-10 mm
Andre krav: Nei

03.05.3 KD2.22443
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 5
Type stein: Radiushogd med ytre visflate
Toleranse høyde: Toleranseklasse 1 (H1)
Toleranse skråning: Toleranseklasse 1 (D1)
Settelag: Betong
Lokalisering: Anleggsområdet
Underlag for settelag: Forsterkningslag
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Valgfritt
Tekniske krav: Ikker relevant
Flater: Ikke relevant
Tverrsnittsform: Henvises til Byggeplan tegning J002

Sum: 0
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Dimensjon: bxh=150x300
Vishøyde: 12 cm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: Valgfritt
Linjeføring: Henvise til Byggeplan tegning C001
Tilsluttende belegg: Ikke relevant
Fuger: Fuges med B25; Fugebredde 5-10 mm
Andre krav: Nei

03.05.4 RP1.44A
FRITTSTÅENDE SKILT UTE
Antall stk 10
Type: Trafikkskilt
Fundamentering/festemåte: Festes på prefabrikkert
fundament
Lokalisering: Anleggsområdet
Type/materialer: Henvises til Byggeplan tegninger, L001-
L002
Dimensjon: Henvises til Byggeplan tegninger, L001-L002
Overflatebehandling: Henvises til Byggeplan tegninger,
L001-L002
Toleransekrav: Ikke aktuelt
Underlag/grunnforhold: Ikke aktuelt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Reetablering eksist. skilt.
03.05.5 RP1.44A

FRITTSTÅENDE SKILT UTE
Antall stk 2
Type: Trafikkskilt
Fundamentering/festemåte: Festes på prefabrikkert
fundament
Lokalisering: Anleggsområdet
Type/materialer: Henvises til Byggeplan tegninger, L001-
L002
Dimensjon: Henvises til Byggeplan tegninger, L001-L002
Overflatebehandling: Henvises til Byggeplan tegninger,
L001-L002
Toleransekrav: Ikke aktuelt
Underlag/grunnforhold: Ikke aktuelt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Nye skilt
03.05.6 JK2.11020

PERMANENT OPPMERKING LINJE - LENGDE
Samlet lengde m 50
Utførelse: Valgfri
Farge: Hvit

Sum: 0
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Merkemiddel: Valgfritt
Lokalisering: Anleggsområdet -kommunale vegarealer ved
næringsobjekter
Type: Parkeringsplasser
Underlag: Asfalt
Forbruk: -
Linjebredde: Eksist. situasjon reetableres
Tykkelse: Eksist. situasjon reetableres
Andre krav: Nei

03.05.7 KP2.1639
TRAFIKKREKKVERK
Samlet lengde m 40
Type: Av stål på stålstolper, enkelt
Fundamentering: Festes på prefabrikkert fundament
Styrkeklasse: Iht. SVV HB
Lokalisering: Anleggsområdet - GSV, Rv
Materialspesifikasjon: Stål
Utforming: Henvises til Byggeplan tegning J001
Høyde: Henvises til Byggeplan tegning J001
Antall avslutninger: Henvises til Byggeplan tegning C001
Toleransekrav: Iht. SVV HB
Andre krav: Nei

03.05.8 KP1.19A
GJERDE
Lengde m 20
Fundamentering: Tilsvarende som i dag
Lokalisering: Anleggsområdet - kommunalveg og
trafikkarealer ved næringsobjekter
Stolper: Eksist. situasjon reetableres
Gjerdeflate: Eksist. situasjon reetableres
Utforming: Eksist. situasjon reetableres
Høyde: Eksist. situasjon reetableres
Underlag: Uspesifisert
Toleransekrav: Uspesifisert
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også transport og montering av gjerde og
 fundament.
All nødvendig graving og tilbakefylling, inkl. eventuelle
omfyllingsmasser skal også være inkludert.

03.05.9 KB4.60
GRASDEKKE
Areal m2 300
Formål: Grasbakke og eng
Metode: Valgfri
Lokalisering: Anleggsområdet

Sum: 0
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Frøblanding: Uspesifisert
Frømengde per m2: Uspesifisert
Dokumentasjon: Uspesifisert
Andre krav: Nei

Sum: 0
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04 Rehabitering VA delstrekk 2 og 3

04.1
Orientering om tiltaket for delstrekk 2 og 3

Nittedal kommune,
heretter omtalt som byggherren/BH, har behov for rehabilitering av kommunal avløpsledning på Gjelleråsen.
Prosjektet skal gjennomføres som en
totalentreprise hvor totalentreprenøren, heretter omtalt som TE, har ansvar for
prosjektering og utførelse iht. denne funksjonsbeskrivelsen
(kravspesifikasjon). Totalentreprisen skal omfatte alle nødvendige arbeider for
å få et komplett og driftsklart anlegg.

Anskaffelsen omfatter
totalleveranse av planlegging, bygging, kontroll, dokumentasjon og idriftsetting
av nødvendige kummer og rør for punktutbedring av eksisterende
spillvannsledning. 
Totalentreprenøren
skal i sitt tilbud foruten prissetting gi en utførlig spesifikasjon av alt
tilbudt utstyr. Bl.a. skal opplysninger som type, dimensjoner og  kvalitet inngå i tilbudet. 

Alle poster i
tilbudet (se vedlegg 1. - Prisskjema) skal
fylles ut med enhetspriser og kostnad iht. tilbudsgrunnlaget. Prisskjema skal leveres som vedlegg til priset NS3420
beskrivelse. Dersom tilbyderen
tar forbehold om eller tilbyr alternative arrangement, skal det klart fremgå i
vedlegg til tilbudet.

Sum: 0
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04 Rehabitering VA delstrekk 2 og 3

04.1.1 Sum tiltak delstrekk 2 og 3

I denne posten skal summen fra prisskjema i
funksjonsbeskrivelsen føres

Rund sum RS

Sum: 0
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05 Regningsarbeider

05.01.1

Sum: 0
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05 Regningsarbeider

05.01.2 HJELPEARBEIDER

Tid time 200

05.01.3 FAGARBEIDER - Grunnarbeider, VA og vei

Tid time 200

05.01.4 FORMANN

Tid time 200

05.01.5 INGENIØR

Tid time 200

05.01.6 Lærling

Tid time 200

05.01.7 LANDMÅLER

Omfatter også komplett stikningslag med utstyr. Forutsetter
bruk av totalstasjon, GPS eller lignende.

Tid time 200

05.01.8 Fagarbeider - Stenlegging/murarbeid

Tid time 200

05.01.9 VVS-rørlegger

VVS-rørlegger ifm ev. innvendige rørleggerarbeider, f. eks
ifm tilkobling av pro.vann. Omfatter også ev.
kjørekostnader.

Tid time 200

05.01.10 Elektriker

Elektroarbeider med lysmaster og kabelskap. Omfatter
også ev. kjørekostnader.

Tid time 200

05.01.11 Murer

Omfatter også ev. kjørekostnader

Tid time 200

05.01.12 Forskalingssnekker

Forskalingssnekker ifm ev. betongarbeider. Omfatter også

Sum: 0
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ev. kjørekostnader.

Tid time 200

Sum: 0
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05.02.1
Innledning/generelt - Overordnede krav

Timepriser maskiner
Ratene er inklusive operatør, samt kostnader for mobilisering og demobilisering. Det betales kun for effektive timer
(eksklusive stillstandsleie, maskinstell og reparasjoner). Det betales kun for de maskiner og mannskaper som
direkte deltar i arbeidet. Se kontraktsgrunnlaget kap. F for mer utfyllende krav.

Sum: 0
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05 Regningsarbeider

05.02.1.1 STOR GRAVEMASKIN (MIN. 30 TONN), EFFEKTIV TID

Merknad: ev. ventetid som skyldes byggherrens forhold
oppgjøres med halv timepris.

Tid time 200

05.02.1.2 MIDDELS STOR GRAVEMASKIN (MIN. 15 TONN),
EFFEKTIV TID

Merknad: ev. ventetid som skyldes byggherrens forhold
oppgjøres med halv timepris.

Tid time 200

05.02.1.3 LITEN GRAVEMASKIN (MINDRE ENN 15 TONN),
EFFEKTIV TID

Merknad: ev. ventetid som skyldes byggherrens forhold
oppgjøres med halv timepris.

Tid time 200

05.02.1.4 HJUL GRAVEMASKIN MED HENGER (MIN. 15 TONN),
EFFEKTIV TID

Merknad: ev. ventetid som skyldes byggherrens forhold
oppgjøres med halv timepris.

Tid time 200

05.02.1.5 HYDRAULISK MEISELHAMMER FOR GRAVEMASKIN,
EFFEKTIV TID

Merknad: ev. ventetid som skyldes byggherrens forhold
oppgjøres med halv timepris.

Tid time 200

05.02.1.6 LASTEBIL, EFFEKTIV TID

Merknad: ev. ventetid som skyldes byggherrens forhold
oppgjøres med halv timepris.

Tid time 200

05.02.1.7 LASTEBIL MED HENGER, EFFEKTIV TID

Merknad: ev. ventetid som skyldes byggherrens forhold
oppgjøres med halv timepris.

Sum: 0
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Tid time 200

05.02.1.8 BORERIGG, inkl. skytebas - EFFEKTIV TID

Merknad: ev. ventetid som skyldes byggherrens forhold
oppgjøres med halv timepris.

Tid time 200

Sum: 0
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05.03.1
Generelt - overordnede krav

Påslagsprosent:
Priser angitt under påslagsprosent vil være en del av konkurransen og vedlegges kontrakten som bindende
prosentandel ved eventuelle innkjøp som ikke inngår i kontrakten. Summen under påslagsprosent vil dog ikke være
en del av kontraktssummen.

Sum: 0


