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Nittedal kommune 28.05.2026
Gjellerasen VA Side 3
00 Generelt

00 Generelt

00.1

Teknisk beskrivelse.

Denne beskrivelsen er basert pa NS 3420 (202401) med
veiledninger. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til
de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte
delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med
versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel
standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved
uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor
tegninger

Sum: 0



Nittedal kommune 28.05.2026
Gjellerasen VA Side 4
01 Rigg og drift
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
01 Rigg og drift
01.01.1 AB1
FORSIKRING AV ANSVAR
Rund sum RS
Andre krav: Nei
01.01.2 AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav: Nei
01.01.3 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR
KONTRAKTSFORPLIKTELSER
Rund sum RS
Andre krav: Nei
01.02.1 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprengren star ansvarlig for & skaffe nadvendig
riggplass.
Gjelder levering, rigging og klargjgring av brakkerigg,
lagercontainere og lignende, samt utvendige arealer.
Kontorplasser (2 stk) for byggherren og mgterom
medtas.
Mgterom med minimum 6 plasser. Mgterom og
spiserom skal ikke veere i samme rom.
Det skal veere klart definert skille pa ren og skitten
sone.
Entreprengren skal ha to ekstra sett med verneutstyr
tilgjengelig for besgkende.
Alle ngdvendige leveranser, graving, planering og
tilrettelegging for montering av brakker, containere og
plasser skal veere inkludert.
Omradet skal sikres med anleggsgjerde og port. Rigg
av bade gjerde og port skal inkluderes i post. H=2,0
m.
Entreprengren ma selv sgrge for og bekoste
ngdvendig vann, avlgp og stram.
Dette inkluderer ogsa evt vann- og avlgpstilknytning
utenfor brakkerigg, inkl vannmaler, belysning, og
strgmforsyning i ngdvendig grad.
Ngdvendige sgknader skal veaere inkludert i denne
Sum: 0




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 5

01 Rigg og drift

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

01.02.2

01.02.3

01.02.4

posten.

Far terrenginngrep skal bergrt areal fotograferes og
arkiveres med dato. Det skal veere grunnlag for
komplett reetablering av omradet.

Alle kostnader i forbindelse med etablering av
riggplass skal inkluderes.

AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum

Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

ENTREPRENZRENS EGEN RIGG

Gjelder all gvrig rigg som entreprengren finner
ngdvendig og etablerer ut over det som er medtatt i
egne poster. Dette inkluderer ogsa eventuelle arealer
som entreprengren selv skaffer for lagring av
forbruksmaterialer, utstyr eller for mellomlagring av
masser.

Ngdvendige sgknader skal veere inkludert.

Utarbeidelse av rigg- og marksikringsplan ligger i
denne posten

AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

UTARBEIDELSE SHA - PROSEDYRER ALLE
ARBEIDER

Alle arbeider i forbindelse med anleggsarbeidene skal
planlegges og gjennomfgres i henhold til: "Forskrift om
sikkerhet, helse og arbeidsmiljg pa bygge- og
anleggsplasser" ("Byggherreforskriften™). Fastsatt ved
kgl. res. av 3 august 2009.

Entreprengren skal ved all planlegging, organisering
og gjennomfgring av arbeidsoppdraget ved utbygging
veere ansvarlig for & oppfylle gjeldende krav og
byggherrens malsetting til sikkerhet, helse og
arbeidsmiljg (SHA).

Entreprengren skal etablere og holde ved like at
internkontrollsystem tilpasset kontraktsarbeidet

AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Andre krav:

RS

RS

RS

Sum:




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 6

01 Rigg og drift

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

01.02.5

01.02.6

a)

Omfang og prisgrunnlag
KS-/IK PLANER

Posten omfatter alle arbeider i forbindelse med
utarbeiding av KS-/IK planer. Krav gitt i generell
beskrivelse, SHA-plan og Miljgplan skal innkalkuleres.

AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag

UTARBEIDELSE MILJGPROSEDYRER ALLE
ARBEIDER

Krav beskrevet i generell prosjektbeskrivelse og i
miljgtekniske tiltaksplan skal innkalkuleres.

Entreprengren skal etablere og holde ved like at
internkontrollsystem tilpasset kontraktsarbeidet.

Entreprengren skal falge krav satt i byggherrens
miljgoppfelgingsplan (MOP) som falger miljgkravene
satt i konkurransegrunnlagets del Il. kapittel 3.6.

AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag

S@KNAD OM GRAVE- OG ARBEIDSTILLATELSE
KOMMUNALE VEIER

Posten omfatter entreprengrens kostnader med
utarbeidelse av sgknad om gravesgknad i henhold til
retningslinjer for gravearbeider p& det kommunale
vegnett i Nittedal. Gebyr for for behandling av
gravemelding skal innga. Evt. forringelsesgebyr skal
ikke innga.

Gravemelding og arbeidsvarslingsplan med plan for
trafikkavvikling skal godkjennes av kommunen fgr de
gis IG.

Graving kan ikke settes i gang far det er gitt
gravetillatelse. Info:

I 9 ittedal ikkel/ —_—
kommunalt-veinett

Samtidig med sgknad om gravetillatelse skal
entreprengren vedlegge plan for trafikkavvikling og
sikring ved arbeidsstedet (arbeidsvarlingsplan).

| planen ma det fremga midlertidig omlegging av
trasse for alle typer utrykningskjgretgyer og gvrige
kjigretgyer og myke trafikanter for & ivareta en
forsvarlig trafikksikker og skadefri mulighet for
passering.

RS

RS

Sum:



https://www.nittedal.kommune.no/artikkel/graving-i-kommunalt-veinett
https://www.nittedal.kommune.no/artikkel/graving-i-kommunalt-veinett

Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 7

01 Rigg og drift

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

Arbeidsvarsling reguleres av Statens vegvesens
Handbok N301 Arbeid pa og ved veg, gjeldende
utgave. https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/
handboker. Vegholder vil godkjenne eller vil kreve
justering av arbeidsvarslingsplanen, og fatte
ngdvendige skiltvedtak. Vegholder godkjenner nar
gravearbeidet kan startes, nar det méa vaere avsluttet
og til hvilke tider av dggnet det tillates & arbeide pa
stedet. Godkjent gravetillatelse og
arbeidsvarslingsplan/skiltvedtak skal oppbevares pa
arbeidsstedet og forevises pa forlangende av
vegholders kontrollgr eller av politiet.

Entreprengren skal iverksette arbeidsvarslingsplanen
og har ansvaret for & oppdatere denne til enhver tid.
Ved gravearbeider som vil medfgre store
trafikkavviklingsproblemer, ma arbeidsvarslingsplan
inneholde en egen trafikkavviklingsplan som falger
sgknad om gravetillatelse. Planen skal utarbeides i
samrad med kommunen og bergrte parter som politi,
Statens vegvesen og kollektivtrafikkselskap etc

01.02.7 AJ1.1A

a)

PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum
Andre krav:

Omfang og prisgrunnlag

SOKNAD OM GRAVE- OG ARBEIDSTILLATELSE
FYLKESKOMMUNALE- OG STATLIGE VEIER

Posten omfatter entreprengrens kostnader med
utarbeidelse av sgknad om gravesgknad i henhold til
retningslinjer for gravearbeider pa det
fylkeskommunale og statlige vegnettet. Gebyr for for
behandling av gravemelding skal innga. Evt.
forringelsesgebyr skal ikke innga.

Arbeidsvarsling reguleres av Statens vegvesens
Handbok N301 Arbeid pa og ved veg, gjeldende
utgave. https://www.vegvesen.no/f likasj
handboker. Vegholder vil godkjenne eller vil kreve
justering av arbeidsvarslingsplanen, og fatte
ngdvendige skiltvedtak. Vegholder godkjenner nar
gravearbeidet kan startes, nar det ma veere avsluttet
og til hvilke tider av dggnet det tillates & arbeide pa
stedet. Godkjent gravetillatelse og
arbeidsvarslingsplan/skiltvedtak skal oppbevares pa
arbeidsstedet og forevises pa forlangende av
vegholders kontrollgr eller av politiet.

Entreprengren skal iverksette arbeidsvarslingsplanen
og har ansvaret for & oppdatere denne til enhver tid.
Ved gravearbeider som vil medfgre store
trafikkavviklingsproblemer, ma arbeidsvarslingsplan
inneholde en egen trafikkavviklingsplan som fglger
sgknad om gravetillatelse. Planen skal utarbeides i
samrad med kommunen og bergrte parter som politi,
Statens vegvesen og kollektivtrafikkselskap etc

RS

Sum:



https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker.
https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker.
https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker.
https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker.

Nittedal kommune 28.05.2026
Gjellerasen VA Side 8
01 Rigg og drift
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
01.02.8 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
S@KNAD OM PASLIPP AV ANLEGGSVANN
Posten omfatter sgknad om paslipp av vann fra grgfter
til kommunalt ledningsnett
01.02.9 AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN
Rund sum RS
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
I henhold til miljgkartlegging for prosjektet
01.02.10 AK3.111A
KLARGJORING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
Typelformal: Anleggsvei
Lokalisering: Anleggsomradet
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder etablering av midlertidige anleggsveger/
adkomstveg/tomteadkomster.
Alle andre arbeider for & etablere eventuelle
anleggsveger ma medtas under denne posten.
Posten skal inkludere fjerning av midlertidige
anleggsveger/adkomst etter bruk.
Krav til anleggsveg/midlertidig adkomst gitt i generell
prosjektbeskrivelse skal innkalkuleres.
Far etablering av midlertidige anleggsveger/
adkomstveger skal byggeleder varsles og godkjenne
etableringen. Befaringen utfagres av entreprengr og
byggelder far oppstart.
01.02.11 AK3.317A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
ANTALL
Antall stk 10
Formal: Forhindre skade pa omgivelser, vegetasjon mv.
Lokalisering: Anleggsomradet
Omfang: Treer som skal bevares i eller ved
anleggsomradet
Utfarelse: Valgfritt
Andre krav:
Sum: 0




Nittedal kommune 28.05.2026

Gjellerasen VA Side 9
01 Rigg og drift
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter alle kostnader med beskyttelse av treer i
anleggsperioden.

01.02.12 AK3.2812A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON

Rund sum RS
Installasjon: Alle provisoriske tekniske installasjoner
Formal: Brakke

Lokalisering: Anleggsomradet

Utfarelse: Valgfritt

Dimensjon/kapasitet: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Prisen omfatter alle arbeider og materialer, for
tilknytning, drift og vedlikehold og nedrigging av
provisoriske tekniske installasjoner for brakkerigg.
Sgknader er inkludert i post 01.02.2

01.02.13 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
RUND SUM

Rund sum RS
Formal: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: Anleggsomradet
Omfang: For hele prosjektets varighet
Utfarelse: Uspesifiser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprengren ma gjennomfgre alle ngdvendige tiltak
for at anleggsomradet, egne riggomrader, depo
omrader, stillaser ol. til enhver tid er sikret
forskriftsmessig slik at skader pa egne ansatte, 3.
person, ytre miljg, eksisterende konstruksjoner og det
ferdige arbeid forebygges og kan unngas.

Dette inkluderer f.eks. sikring av grgfter (bl.a. sikring
mot drukning og ras), byggegroper, sikring av omrader
med hengende last, vegarbeider, plasstapte kummer
etc.

Gjelder tilrigging, drift og nedrigging av ngdvendige
fysiske tiltak for SHA som ikke inngar i egne poster.
Krav i generell prosjektbeskrivelse, SHA-plan og
Miljgplan skal innkalkuleres.

01.02.14 AK3.339A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
RUND SUM

Rund sum RS

Formal: Sikkerhetsmann / Elsikkerhetsvakt for
hgyspentkabler

Sum: 0




Nittedal kommune 28.05.2026
Gjellerasen VA Side 10
01 Rigg og drift
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
Lokalisering: | omrader med konflikte med hayspent
kablen
Omfang: Valgfritt
Utfarelse: -
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Sikre at arbeid i neerheten av hgyspentanlegg og
hgyspentkabler gjennomfares trygt, i henhold til FSE
(Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av
elektriske anlegg) og gjeldende HMS-krav.
x) Mengderegler
Posten reguleres etter medgatt tid
01.02.15 AK3.861A
TILRIGGING FOR VINTERARBEIDER
Rund sum RS
Lokalisering: Anleggsomradet
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter tilrigging for alt av vintervedlikehold
av offentlig veg fra ferdigstilling av anlegget og frem til
overtakelse.
Vinterdrift skal gjennomfares etter falgende
vinterdriftsklasse:
Vinterdriftsklasse pa hovedveg DkB (middels)
Vinterdriftsklasse for gaende/sykklende GsB
01.02.16 AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
KONTROLLMALINGER
Posten omfatter alle arbeider knyttet til kontroll og
innmaling av terrengoverflate fer arbeidene starter,
kontroll av hgyder og beliggenhet for eksisterende VA i
tilkoblingspunkter, kontroll av hgyder og fall p& vann-
og avlgpsledninger samt kontroll av traubunn og ferdig
veg.
01.02.17 AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Innmaling av anlegget far oppstart
Entreprengren skal male inn eksisterende situasjon pa
Sum: 0




Nittedal kommune 28.05.2026
Gjellerasen VA Side 11
01 Rigg og drift
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
hele anlegget for utfgrelse.
Innmalingsdata skal benyttes til reetablering av
anlegget til opprinnelig stand. Veianlegg skal i
tilbakestilles med tilsvarende hgyde, bredde fall etc.
som dagens situasjon der annet ikke er beskrevet.
01.02.18 RP1.94A
FRITTSTAENDE SKILT UTE
Antall stk
Type: Informasjonsskilt
Fundamentering/festemate: Festes pa prefabrikkert
fundament
Lokalisering: Langs byggegrop
Type/materialer: Valgfritt
Dimensjon: Se andre krav
Overflatebehandling: Se andre krav
Toleransekrav: Se andre krav
Underlag/grunnforhold: Uspesifisert
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
BYGGEPLASSKILT
Posten omfatter transport og montering av
byggeplasskilt, ramme og sokkel. Byggeplasskilt med
sokkel plasseres pa anleggstedet i samrédd med
byggeleder.
Skiltet skal ha gulgrgnn fluoriscerende bunn og svart
tekst og bard.
Stolpe og fundament skal tilpasses skiltets starrelse.
Starrelsen av skiltet bestemmes av den plass tekst
og eventuelle symboler krever. Bredde ca 1200mm,
hgyde ca 1150mm.
Sgknad om skilting skal inngd i
arbeidsvarslingsplanen.
Tekst pa skilt: Avklares med byggherren/byggeleder
01.03.1 AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
DRIFT, VARSLING OG KOORDINERING
Entreprengren er ansvarlig for all ngdvendig varsling
og koordinering ovenfor beboere, institusjoner og
naeringvirksomheter i anleggstiden.
Alle arbeider som bergrer tredjepart (bl.a.
vannavstengning, vegomlegginger og
strgmutkoblinger, skal varsles iht. normal prosedyre.
Kommunen skal varsles pa tilsvarende mate.
Sum: 0




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 12

01 Rigg og drift

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

01.03.2

01.03.3

01.03.4

01.03.5

| posten inngar ogsa varsling av naboer og innhenting
av ngdvendige tillatelser for arbeid som er ngdvendig
utenom arbeidstiden (07.00 - 20.00).

Gjelder hele anlegget.

AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
KONTAKT MOT KABELETATER

Posten omfatter all ngdvendig kontakt (inkl. mgater)
mot kabeletater og Nittedal kommune for ngdvendig
koordinering, bestilling kabelpavisning, bestilling av
materiell og bestilling av arbeider som skjgting,
frakobling etc.

Entreprengr skal sgrge for & ha siste oppdaterte
kabelkart for omradet og kontakte alle kabeleiere for
pavisning og koordinering.

Kontaktinfo Fiber:
roger.thoresen@fiberdrift.no
kimath@globalconnect.no

for telenor: netel
- Trond Engebretsen

Kontakt Elvia:

AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
KONTROLL AV VEIOVEBYGNING

Veioverbygning skal kontrolleres og dokumenteres iht.
Statens vegvesens handbok N200, gjeldende utgave.
https://lwww.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker

Posten skal inkludere alle kostnader med dette som
ikke er medtatt i andre poster.

Gjelder hele anlegget.

AM1.31
HOVEDBEDRIFT

Rund sum
Andre krav: Nei

AM3.111A

RS

RS

RS

Sum:




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 13

01 Rigg og drift

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

01.03.6

DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum

Typelformal: Anleggsvei

Lokalisering: Hele anleggsomradet
Beskrivelse: Valgfritt

Dimensjoner: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder drift av midlertidige anleggsveger/adkomstveg/
tomteadkomster.

AM3.116A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum

Typelformal: Trafikkavvikling
Lokalisering: Hele anleggsomradet
Beskrivelse: Valgfritt

Dimensjoner: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder arbeider og leveranser for hele
anleggsomradet.

Posten omfatter komplette tiltak for trafikkavvikling,
herunder bl.a. skilt. Sikring er lagt i egne poster. Det
skal inkludere ivaretagelse av HMS-arbeid i og ved
trafikkert vei, inklusive & sgrge for sikker avvikling av
trafikk gjennom omradet, og til/fra omradet.

Alt arbeid med arbeidsvarsling, sperremateriell,
skilting, anleggsveier og drift av veier innkalkuleres.
Krav til varslingsfrister skal overholdes. Det skal
foreligge godkjent arbeidsvarslingsplan far oppstart av
arbeidet. Det skal fagres loggbok.

Forholdene skal legges til rette slik at trafikken i
Trondheimveien, Carl Bergersens vei og boliggatene
utenom anleggsomradet blir minst mulig bergrt av
anleggsarbeidene.

Boligveier kan stenges etappevis for biltrafikk, men det
skal da veere mulig for alternativ tilkomst til boliger.
Eventuelt avvik fra dette gis bare unntaksvis, og ma
avtales og godkjennes av byggherren pa forhand.

Der boligveier stenges skal det sa langt som mulig
holdes apen for gangtrafikk. For adkomst til boliger ma
det om ngdvendig benyttes kjgrelemmer eller
lignende. Om ngdvendig ma det ogsa anlegges
provisoriske veier.

Alle eiendommer skal sikres adkomst i
anleggsperioden. Det gjelder ogsa for

utrykningskjgretgy, renovasjon og post. | den grad

RS

RS

Sum:




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 14

01 Rigg og drift

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

renovasjonsbiler ikke kan kjgre frem til sgppelstativer
som vanlig, skal entreprengren frakte sgppelsekker/
avfallsbeholdere til avtalt sted og tid. Disse skal
plasseres slik at sgppel ikke kan spredes av dyr, vind
etc.

Arbeid, materialer og tiltak for & opprettholde adkomst
til selve boligen nar arbeid pagéar ved boligadkomst,
skal inkluderes i denne posten.

Utarbeidelse av plan for trafikkavvikling i byggetiden
skal inkluderes. Den skal veere tilpasset planlagte
faser, og skal revideres ved eventuelle endringer av
faser og arbeidsrekkefglge. Planen skal veere godkjent
av oppdragsgiver i god til far utfarelse.

Posten omfatter ogsa alle kostnader med ulemper,
tiltak og provisorier for avvikling av trafikk pa
eksisterende veier og adkomster.

Det skal ogsa inkludere ngdvendig kontakt med
grunneiere, samt annonsering. Det ma paregnes
omfattende koordinering og informasjon mot
grunneierne i perioden.

Posten omfatter videre alle kostnader med
ngdvendige sikringstiltak for eiendommer mot
eventuelle skader fra anlegg under utfarelse.

All arbeidsskilting, provisorisk skilting og sikring er
entreprengrens ansvar og skal utfares iht.
"Arbeidsvarsling”, SVV HB N301 gjeldende utgave
https://lwww.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker
Videre gjelder Grave- og arbeidsinstruks for Nittedal
kommune.

Skilting og trafikkreguleringer skal kun utfgres iht.
godkjent skiltplan som skal godkjennes av Nittedal
kommune/ Statens vegvesen. Godkjenning skal
dokumenteres overfor byggherren.

Entreprengren er ansvarlig for skiltingen, og ma
supplere dersom skilt blir fiernet. Ved manglende
skilting eller oppmerking vil byggherren straks stoppe
arbeidene inntil manglende er utbedret. Entreprengren
skal til enhver tid sgrge for at skiltene er rene, og ha
rutiner for skiltkontroll. Entreprengren plikter a etterse
skilter og sperremateriell ogsa i helger og i ferier.

Entreprengren skal til enhver tid ha en skiltansvarlig
pa anlegget nar arbeidene pagar. Skiltansvarlig skal
veere tilgjengelig pa telefon nar det ikke er aktivitet p&
anlegget. Skiltansvarlig skal ha gjennomgatt kurs i
arbeidsvarsling iht. reglene i Statens vegvesens
handbok N301.

Selve leveransen og arbeid med midlertidige skilt er
tatt med for prising som stk i egen post.

Sum:




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 15

01 Rigg og drift

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

01.03.7

Swgknad om gravearbeider er beskrevet i egen post.

Entreprengren star ansvarlig for midlertidig
oppmerking og ngdvendig dirigering av trafikk/
trafikklys. Prising av trafikklys og dirigering er inkludert
i egne poster.

Entreprengren har alt koordinerings- og
bestillingsansvar for all form for skilting,
parkeringsskilting, arbeidsvarsling og trafikksperringer
o.a. som er ngdvendig for & fa utfgrt arbeidet pa en
rasjonell og effektiv mate. Der det eventuelt kan bli
behov for midlertidig parkering for beboere, skal dette
avklares og tilrettelegges i samarbeid mellom
byggherren og entreprengr.

Ungdig tomgang tillates ikke.

Anleggsomradet som er apen for alminnelig ferdsel
skal vedlikeholdes slik at veien fremstar mest mulig
plan og uten slaghull og setninger. Knust asfalt (Ak)
eller fresemasse benyttes som dekke ved midlertidige
omlegginger. Massen skal veere fri for klumper. Det
skal komprimeres til en jevn og hard overflate. Det
skal ogsa sikres god fremkommelighet for
barnevogner og rullestoler. Bredde pa midlertidige
gangveier skal vaere minimum 1,5m.

Posten omfatter ogsa tiltak for rydding, stevdemping
og feiing. Kjgrebaner skal til enhver tid veere fri for
stein, jord og sgle fra anlegget, og entreprengren ma
ha beredskap for & iverksette rengjgring og eventuell
feiing pa kort varsel. Entreprengren skal falge opp og
iverksette ngdvendig renhold straks det blir behov for
det. Om ngdvendig vil byggherren kreve at dette
utfgres daglig.

Entreprengren er ansvarlig for skader som fglge av
anleggstrafikken pa tilstgtende boligveier.

Bruk av tunge kjgreplater, asfaltskjeering, fresing og
kald asfalt ma innkalkuleres. Kjareplater skal nedfelles
og flukte med veiplanet.

AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum

Typelformal: Trafikkavvikling - skilt
Lokalisering: Hele anlegget
Beskrivelse: Valgfritt

Dimensjoner: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Det vises til handbok N301 og R310 fra Statens
vegvesen.

RS

Sum:




Nittedal kommune 28.05.2026
Gjellerasen VA Side 16
01 Rigg og drift
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
Posten skal omfatte komplette skilt inklusive
fundament og skiltstolper. Gjelder ogsa kontroll/
vedlikehold/ flytting i anleggsperioden og demontering.
b) Materialer
Alle skilt skal ha refleksfolie klasse 3.
X) Mengderegler
Beregnes pr stk, komplett skilt.
01.03.8 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
Typelformal: Riggomrader
Lokalisering: Riggomrader
Beskrivelse: Valgfritt
Dimensjoner: Valgfritt
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle kostnader med drift av
riggomrader.
01.03.9 AM3.33A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Lengde Im 200
Formal: Gjerde
Lokalisering: Hele anlegget
Omfang: Valgfritt
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
ANLEGGSGJERNE
Posten omfatter:
Alle kostnader knyttet til anskaffelse, drift, oppsett,
flytting og lagring igjennom hele anleggsperioden av
anleggsgjerde langs byggegrop.
Alt arbeid knyttet til flytting innenfor anleggsomradet
pga fasadearbeid skal ogsa innkalkuleres.
| tillegg skal alle anleggsomrader avsperres med
kontinuerlige nettinggjerder. Hayde pa gjerder
h=2,0m.
Géende skal sikres spesielt bade mot anleggsarbeid
0g mot annen trafikk.
Byggegroper skal sikres mot uvedkommende med tett
nettinggjerde med min. hgyder 2,0m. Anleggsgjerde
skal stripses eller lases sammen med klemmer.
Tilstrekkelig sikrings og skilter skal veere pa plass fer
oppstart av anlegget.
X) Mengderegler
Enhet endret til Im
Sum: 0




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 17

01 Rigg og drift

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

01.03.10

01.03.11

Males som lengde oppsatt gjerde. Om gjerde flyttes
sideveis, eller settes opp flere ganger langs samme
anleggsomrade eller strekning, skal det kun beregnes
1 gang. Flytting lokalt innenfor samme omrade skall
derfor veere inkludert.

Alle mengder skal dokumenteres med malebrev, og
det ma kunne dokumenteres med bilder og oppmalte
lengder hvor gjerde har veert benyttet. Gjerde som
ikke blir dokumentert iht. ovenstaende, vil ikke bli
dekket.

AM3.33A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Lengde

Formal: Gjerde
Lokalisering: Riggomrader
Omfang: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

X)

ANLEGGSGJERDE RIGG

Posten omfatter:

Alle kostnader knyttet til anskaffelse, drift, oppsett,
flytting og lagring igjennom hele anleggsperioden av
Alt arbeid knyttet til flytting innenfor anleggsomradet
pga fasadearbeid skal ogsa innkalkuleres.

Alle riggomrader skal sikres med gjerder. For adkomst
til/fra riggomradet skal det veere porter. Disse skal
veere stengt nar det ikke pagar arbeider pa anlegget.

| tillegg skal alle anleggsomrader avsperres med
kontinuerlige nettinggjerder. Hayde pa gjerder
h=2,0m.

Anleggsgjerde skal stripes eller lases sammen med
klemmer.

Tilstrekkelig sikrings og skilter skal veere pa plass fer
oppstart av anlegget.

Mengderegler

Males som lengde oppsatt gjerde. Om gjerde flyttes
sideveis, eller settes opp flere ganger langs samme
anleggsomrade eller strekning, skal det kun beregnes
1 gang. Flytting lokalt innenfor samme omrade skal
derfor veere inkludert.

Alle mengder skal dokumenteres med malebrev, og
det ma kunne dokumenteres med bilder og oppmalte
lengder hvor gjerde har veert benyttet. Gjerde som
ikke blir dokumentert iht. ovenstaende, vil ikke bli
dekket.

AM3.35A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

100

Sum:




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 18

01 Rigg og drift

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

01.03.12

Lengde

Formal: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: Hele anlegget
Omfang: Valgfritt

Andre krav:

a)

b)

X)

Omfang og prisgrunnlag
VARIOGUARD

Posten omfatter:

Alle kostnader knyttet til anskaffelse, drift, oppsett,
flytting og lagring igjennom hele anleggsperioden av
miniguard.

Alt arbeid knyttet til flytting innenfor anleggsomradet
pga fasadearbeid skal ogsa innkalkuleres.

Det skal sikres mellom anleggsareal og kjgreareal, og
mot areal der 3.part ferdes. Som sikring mellom
anleggsareal og trafikkert areal skal det benyttes
varioguard eller miniguard.

Géende skal sikres spesielt bade mot anleggsarbeid
0g mot annen trafikk.

Tilstrekkelig sperremateriell og skilter skal veere pa
plass far oppstart av anlegget.

Materialer

Krav til klasse skal veere iht. krav i SVV HB N101

gjeldende utgave. https://www.vegvesen.no/fag/
likasjoner/handboker

Mengderegler
Mengderegel endret til Im

Males som lengde oppsatt gjerde. Om gjerde flyttes
sideveis, eller settes opp flere ganger langs samme
anleggsomrade eller strekning, skal det kun beregnes
1 gang. Flytting lokalt innenfor samme omrade skall
derfor veere inkludert.

Alle mengder skal dokumenteres med malebrev, og
det ma kunne dokumenteres med bilder og oppmalte
lengder hvor gjerde har veert benyttet. Gjerde som
ikke blir dokumentert iht. ovenstaende, vil ikke bli
dekket.

AM3.35A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Lengde

Formal: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: Rv4

Omfang: Valgfritt

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag
TUNG SIKRING

100

100

Sum:



https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker
https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker

Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 19

01 Rigg og drift

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

01.03.13

b)

X)

Posten omfatter:

Alle kostnader knyttet til anskaffelse, drift, oppsett,
flytting og lagring igjennom hele anleggsperioden av
TUNG SIKRING i henhold til vegnormalenes krav.
Alt arbeid knyttet til flytting innenfor anleggsomradet
pga fasadearbeid skal ogsa innkalkuleres.

Ved arbeider i apen greft langs veg med alminnelig
trafikk skal det sikres med tung sikring, tilpasset skiltet
hastighet, mot annet trafikkert kjgreareal.

Tung sikring plasseres med avstand fra grgftekant
tilsvarende minimum 150% av valgt
sikringsmateriellets arbeidsbredde.

Tilstrekkelig sperremateriell og skilter skal vaere pa
plass fgr oppstart av anlegget.

Materialer

Krav til klasse skal veere iht. krav i SVV HB N101
gjeldende utgave. https://www.vegvesen.no/fag/
kasi I

Mengderegler
Mengderegel endret til Im

Males som lengde oppsatt gjerde. Om gjerde flyttes
sideveis, eller settes opp flere ganger langs samme
anleggsomrade eller strekning, skal det kun beregnes
1 gang. Flytting lokalt innenfor samme omrade skal
derfor veere inkludert.

Alle mengder skal dokumenteres med malebrev, og
det ma kunne dokumenteres med bilder og oppmalte
lengder hvor gjerde har veert benyttet. Gjerde som
ikke blir dokumentert iht. ovenstaende, vil ikke bli
dekket.

AM3.39A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Tid

Formal: Trafikklys
Lokalisering: Bergrte omrader tilknyttet anlegget
Omfang: Valgfritt

a)

Andre krav:

Omfang og prisgrunnlag

Omfatter alle kostnader med anskaffelse, leie,
etablering drift og nedrigging av trafikklys i
anleggsperioden.

Alt arbeid knyttet til flytting innenfor anleggsomradet
pga fasadearbeid skal ogsa innkalkuleres.

Godkjente trafikklys skal benyttes.
Utfagrelse i henhold til entreprengrens
trafikkavviklingsplan inkl. faring av logg.

uke

24

Sum:



https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker
https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker

Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 20

01 Rigg og drift

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

01.03.14

01.03.15

01.03.16

Materialer er angitt i egen post
X) Mengderegler
Mengderegel endret til uke.

Mengden reguleres.

AM3.39A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Tid

Formal: Dirigering trafikk

Lokalisering: Bergrte omrader tilknyttet anlegget
Omfang: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter alle kostnader med manuell trafikkdirigering
av trafikken pa eksisterende veger.

x) Mengderegler
Mengderegel endret til time.

Mengden reguleres.

AM3.822A
AVFALLSHANDTERING - RUND SUM

Rund sum

Lokalisering: Anleggsomradet
Type avfall: Betong
Leveringssted: valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer alle arbeider som beskrevet i
miljgkartlegging for prosjektet

Omfatter komplett fijerning, borttransport og levering
til godkjent deponi for slike komponenter. Eventuelle
avgifter skal veere inkludert

AM3.822A
AVFALLSHANDTERING - RUND SUM

Rund sum

Lokalisering: Anleggsomradet
Type avfall: PVC/PEH rar
Leveringssted: valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer alle arbeider som beskrevet i
miljgkartlegging for prosjektet

Omfatter komplett fjerning, borttransport og levering
til godkjent deponi for slike komponenter. Eventuelle
avgifter skal veere inkludert

time

RS

RS

50

Sum:




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 21

01 Rigg og drift

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris Sum

01.03.17

01.03.18

01.03.19

AM3.865
DRIFT FOR VINTERARBEID

Rund sum

Omfang: Tining

Lokalisering: Hele anleggsomradet
Snadeponi: Valgfritt

Andre krav: Nei

AM3.868A
DRIFT FOR VINTERARBEID

Rund sum

Omfang: Alt vinterarbeide
Lokalisering: Hele anleggsomradet
Snadeponi: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Skal inkludere kostnader knyttet til forsinket framdrift,
sngrydding, halkebekjempelse mm som falge av sng-
og frostproblemer i anleggsperioden.

Merk! Det settes krav til entreprengr at det skal finnes
en dedikert anleggsmaskin for vintervedlikehold med
utstyr for automatisert strging pa anlegget. Det
forventes bruk av grus, sand og sand/salt-blanding
tilpasset behov.

Tining er beskrevet i egne poster.

AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET,|
KONTRAKTARBEID

Rund sum

Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter all drift av byggeplass/anleggsomrade som
ikke er inkludert i gvrige poster.

Alle merkostnader knyttet til at det er fire separate
lokasjoner for anleggsarbeider skal veere inkludert.

Arbeidene skal utfgres iht. faseplaner, og
fremdriftsplaner, og arbeidsrekkefglge som avtalt med
oppdragsgiver.

Dette inkluderer blant annet:

- Alle leie- og driftskostnader for brakker, containere
etc.

- Det skal ogsa inkludere drift av 2 kontorplasser for
byggherren, og tilgang for byggherren til & avholde
byggemgater hver 14 dag.

- Alle entreprengrens administrative kostnader som
drift, oppfalging og dokumentasjon av
anleggsarbeidene. Dokumentasjonen som skal

RS

RS

RS

Sum: 0




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 22

01 Rigg og drift

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

fremlegges for byggherren skal inkludere:

- Sgknad om gravetillatelse

- Arbeidsvarslingsplaner, skiltplaner.

- Samordningsskjema.

- SJA-planer.

- Plan for provisorisk vann-/avigp

- Mottakskontroller, sveiseprotokoller.

- Awviksmeldinger.

- Sjekklister.

- Malebrev, inkl. innmalinger av terreng og ferdige
produkt (rar, kabler, veier etc.)

- Dokumentasjon av kontakter med grunneiere, inkl.
eventuelle avtaler om gjennomfaring av arbeider.
- .Produktdatablad

- Navn og adresser pa leverandgrer og
underentreprengrer.

Inkludert i drift av byggeplassen skall
hovedentreprengren ogsa ha dggnkontinuerlig ansvar
for drift og ettersyn av VA-anlegget for det omradet
som til enhvert tid er bergrt av anleggsarbeidene.
Dette gjelder bade hovedledninger og stikkledninger.
Entreprengren skal ha dggnkontimuerlig
rgrleggervakt/telefonvakt for rask utrykning/utbedring
ved driftsforstyrrelser.

For stikning og utmaling vil data for eksisterende
grunnlagspunkter oversendes entreprengren ved
oppstart. Entreprengren ma selv finne eller opprette
fastmerker som entreprengren trenger ut over det som
blir levert fra byggherren ved oppstart. Krav til
ngyaktighet skal veere iht. Statens kartverks standard
"Grunnlagsnett".

Byggherren har innmalinger/skanninger av
eksisterende terreng, kanter etc. Dette vil bli
tilgjengelig for entreprengren. Entreprengren ma selv
sgrge for kontroll og ekstra innmaling som er
ngdvendig for utfgrelse av arbeidene, og for grunnlag
for beregning av mengder/malebrev.

Nar det skal foretas innmalinger ( profilering, kontroll
av hgyder, terreng etc.) som skal brukes som
dokumentasjon for oppgjgr med byggheren, skal
byggheren varsles i god tid p& forhand. Dersom
entreprengrer oppdager avvik mellom byggherrens
grunnlag og entreprengrens innmalinger, skal
byggherren varsles snarest mulig.

Entreprengren skal varsle byggherren omgaende
dersom det oppdages feil eller mangler i stikningsdata.
Det vil bli utlevert VIPS-modell og lengdeprofiler som
stikningsgrunnlag for veiene. Det ma forventes at det
blir gjort lokale tilpasninger til avkjarsler og til lokale
objekter langs veier. Ved behov for tilpasninger ut over
det som er prosjektert skal byggherren varsles i god
tid for utfgrelse.

Det er viktig at overflaten tilpasses slik at det heller
mot sluk, og at vann ikke ledes inn pa private
eiendommer. Entreprengren ma kontrollere og sgrge

Sum:




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 23

01 Rigg og drift

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

01.04.1

01.04.2

for at det er fall mot sluk bade far, og under legging av
asfalt.

Som grunnlag for FDV/sluttdokumentasjon skal alle
VA-ledninger, kummer, elkabler, master, etc. innmales
i henhold til Nittedal kommunes VA-norm vedlegg 5.
FDV dokumentasjon for VA ledninger skal veere i
henhold til Nittedal kommunes VA norm.

FDV dokumentasjon for vei skal veere i henhold til krav|
fra vegeier.

Alle utfgrte arbeider (eksempelvis hgyder
forsterkningslag, asfalt, kantstein etc.) skal
dokumenteres med kontrolimalinger og sjekklister.

Koordinatsystem er NTM 10, NN2000

Generelt skal all masseberegning for anlegget utfares
av entreprengr og kontrolleres av byggherre.
Beregninger skal dokumenteres med malebrev og
ngdvendige vedlegg slik at byggherren har tilstrekkelig
grunnlag for kontroll.

AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS FOR
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum

Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter nedrigging av byggeplass/
anleggsomrade for kontraktsarbeider. Etter
anleggsarbeidenes avslutning plikter entreprengren &
foreta fullstendig opprydding i hele anleggsomradet.

Ved avvikling ryddes riggomradet opp, inklusiv fierning
av provisoriske veier og re-etablering av vegetasjon til
opprinnelig stand. Entreprengren maler inn
eksisterende situasjon i ngdvendig grad fer utfgrelse,
for & f& reetablert det til opprinnelig stand etterpa.

Posten omfatter alle kostnader med avvikling av
bygge- og anleggsplass for eget kontraktsarbeid som
ikke er medtatt i andre poster.

AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum

Dokumentasjonskrav: Se nedenfor
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter utarbeidelse av KS-permer for anlegget som
skal inkludere dokumentasjon for egne og alle
underentreprengrers arbeider.

Avslutningsvis og i god tid (min 14 dager) far

RS

RS

Sum:




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA
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Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

01.04.3

01.04.4

01.05.1

overtakelsen skal sluttdokumentasjonen for anlegget
overleveres til tiltakshaver. Dokumentasjon leveres
iht. VEI og VA norm for Nittedal kommune.
Entreprengren er ansvarlig for & kontrollere alle
hayder pa eksisterende terreng er i samsvar med
angitte hgyder fra terrengmodell, og skal kontrollere
samsvar med prosjekterte hgyder og eksisterende
hgyder pa eksisterende ledningsanlegg.

Dokumentasjon skal veere godkjent av tiltakshaver fgr
sluttoppgjer finner sted.

AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum

Dokumentasjonskrav: Se nedenfor
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder koordinering og utarbeidelse av
sluttdokumentasjon for kabel- og ledningsselskaper
ihht. krav fra kabeleierne.

c) Utfgrelse

Kabeletater som har kabler i/langs anleggsomradet,
kartlagt i prosjekteringsfasen er:

- Global

Connect

- Telenor

- Elvia
- Global Connect Sverige
- Telenor Sverige

AS3.335
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
RUND SUM

Rund sum

Formal: Fysiske tiltak for hms

Lokalisering: Langs byggegrop

Beskrivelse: Nedrigging av langsgaende sikring
Andre krav: Nei

AKS3.2111A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON

Rund sum

Installasjon: Vannforsyning

Formal: Offentlig nett

Lokalisering: Tegning Y006

Utfarelse: Som standard produkt
Dimensjon/kapasitet: Som standard produkt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

RS

RS

RS

Sum:




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 25

01 Rigg og drift

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

01.05.2

01.05.3

b)

e)

Posten inkluderer alle arbeider forbundet med
etablering av provisorisk kommunal vannforsyning VL
315 PE SDR 11. Posten inkluderer ogsa alle
kostnader knyttet til kryssing av veger og vedlikehold
av veganlegget i krysningspunktene og reetablering av|
vegbanen ved nedrigging.

Ledningen skal ligge nedgravd ved kryssing av veg/
gangveg

Ledningen skal sikres mot herverk og ikke veere til
hinder for drift og vedlikehold av veganlegg.

Posten inkluderer ogsa ngdvendige tiltak for & sikre
vinterdrift.

Materialer
PE315SDR11 m kappe
Praving og kontroll

ledningen ma trykktestes og klores far den settes i
drift

UU1.413199A
DESINFISERING AV UTEND@RS
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE

Samlet lengde

Rormateriale: | henhold til tegningsgrunnlaget
Lokalisering: Provisorisk hovedvannledning
Ledningsstrekk: Y106

Rardimensjon (DN): DN315

Metode: | henhold til kommunens metoder
Middel/konsentrasjon: Avklares med kommunen
Krav til restkonsentrasjon: Avklares med kommunen

Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Avklares
med kommunen

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag
Skal utfgres av utenforstaende 3.part.

UU1.413234A

N@YTRALISERING AV UTEND@RS
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING -
LENGDE

Samlet lengde

Rormateriale: PE 100 - med kappe

Lokalisering: Provisorisk hovedvannledning
Ledningsstrekk: Y106

Rardimensjon (DN): DN315

Metode: | henhold til kommunens retningslinjer

Middel: Valgfri

Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Avklares med kommunen

1 060

1 060

Sum:




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 26

01 Rigg og drift

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

01.05.4

01.05.5

01.05.6

Opsjon

Avhending av «ngytralisert» vann: Valgfritt
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Skal utferes av utenforstaende 3.part.

UU1.211342A
TRYKKPR@VING AV UTEND@RS VANN- OG
AVL@OPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Antall
Type rgrledning: Vannledning
Rormateriale: PE 100 - med kappe
Prgvemedium: Vann
Lokalisering: Provisorisk hovedvannledning
Prgvestrekning: Y106
Pravingsmetode: -
Provingstrykk (STP): 16 bar
Rardimensjon: 315
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Skal utfgres av utenforstaende 3.part.
c) Utfgrelse

Trykkprgving av nylagte vannledninger skal utfgres
innen veien reasfalteres / stensettes.

AM3.211
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

Rund sum

Installasjon: Vannforsyning

Lokalisering: Provisorisk kommunal vannforsyning
Installasjonens omfang: VL 250

Ytelse: Drift av provisorisk kommunal vannforsyning
Andre krav: Nei

UM1.12121344214A
UTEND@RS VANNLEDNING - ROR AV TERMOPLAST

Samlet lengde

Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100 - med kappe
Plassering: Over terreng
Skjat: Buttsveisskjgat

Lokalisering: Kum 1425 Trykkgkningsstasjon - midlertidig
kum

Nominell diameter: 315

SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN 12,5

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): PN 15

stk

RS

360

Sum:




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 27

01 Rigg og drift

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

01.05.7
Opsjon

01.05.8

Opsjon

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Opsjon
Posten omfatter innkjap og transport av provisorisk
hovedvannledning.

Nittedal kommune har innkjgpsavtale for
ledningsmateriell. Denne posten kommer til
anvendelse hvis det viser seg at det er prismessig
gunstig & benytte seg av entreprengrens tilbud.

x) Mengderegler

Lengde pa ledningen er estimert - ngyaktig lengde ma

avklares far bestilling

UM1.12121344214A
UTEND@RS VANNLEDNING - ROR AV TERMOPLAST

Samlet lengde

Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100 - med kappe
Plassering: Over terreng

Skjat: Buttsveisskjgat

Lokalisering: kum 1897 - midlertidig kum
Nominell diameter: 315

SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN 12,5
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): PN 15
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Opsjon
Posten omfatter innkjgp og transport av provisorisk
hovedvannledning.

Nittedal kommune har innkjgpsavtale for
ledningsmateriell. Denne posten kommer til
anvendelse hvis det viser seg at det er prismessig
gunstig a benytte seg av entreprengrens tilbud.

x) Mengderegler

Lengde pa ledningen er estimert - ngyaktig lengde ma

avklares fgr bestilling

UM1.12121344214A
UTEND@RS VANNLEDNING - ROR AV TERMOPLAST

Samlet lengde

Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100 - med kappe
Plassering: Over terreng
Skjat: Buttsveisskjgat

160

540

Sum:




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 28

01 Rigg og drift

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

01.05.9

Lokalisering: Kum 4395 - midlertidig kum
Nominell diameter: 315

SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): 12,5

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): PN 15
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Opsjon
Posten omfatter innkjgp og transport av provisorisk
hovedvannledning.

Nittedal kommune har innkjgpsavtale for
ledningsmateriell. Denne posten kommer til
anvendelse hvis det viser seg at det er prismessig
gunstig & benytte seg av entreprengrens tilbud.

x) Mengderegler

Lengde pa ledningen er estimert - ngyaktig lengde ma
avklares far bestilling

UM1.1814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTEND@RS
VANNLEDNING

Antall kummer
Lokalisering: Kum 4395

Utfarelsesmetode: Tilkobles til eksisterende ventil - se
tegning Y006

Materialtype eksisterende rgrledning: SIJK
Materialtype ny rarledning: PE100 m kappe
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: 300/315
Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN 12,5

Tillatt pravetrykk pa byggeplass (PEA): PN 15
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Provisorisk vann forsyning tilknyttes i ledig uttak i
ventilkryss.

Posten omfatter alle arbeider med framfaring av
ledning inn i kummen og fjerning av ngdvendige
hindringer.

Det skal kjernebores i eksisterende vannkum, fjerne
blindflens og provisorisk vannledning kobles til i
eksisterende kum

Posten omfatter ogsa reetablering av forankring i kum.

stk

Sum:




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 29

01 Rigg og drift

Postnr

Enh.

Mengde

Pris

Sum

01.05.10

NS 3420 kode/Spesifikasjon

UM1.1814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTEND@RS
VANNLEDNING

Antall kummer
Lokalisering: Kum 1425 Malestasjon

Utfarelsesmetode: Tilkobles til eksisterende ventil - se
tegning Y006

Materialtype eksisterende rgrledning: SIK
Materialtype ny rarledning: PE

Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: 300/315
Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN 12,5

Tillatt pravetrykk pd byggeplass (PEA): PN 15
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Provisorisk vannforsyning tilknyttes direkte i
eksisterende malestasjon.

Posten inkluderer ogsa alt nadvendig materiell for
tilkobling og arbeider forbundet med dette.

Provvannsledning

etableres ved & bore hull i dgra og trekkes ned til
eksisterende ledninger - det ma paregnes & benytte
bend. Ngdvendige rgrdeler ma

inkluderes i posten.

Vannledningen tilkobles-.markert strekk.

stk

Sum:




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 30

01 Rigg og drift

Postnr

Enh.

Mengde

Pris

Sum

01.05.11

01.05.12

NS 3420 kode/Spesifikasjon

UM1.1814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTEND@RS
VANNLEDNING

Antall kummer
Lokalisering: kum 1897

Utfarelsesmetode: Tilkobles til eksisterende ventil - se
tegning Y006

Materialtype eksisterende rorledning: SIK
Materialtype ny rarledning: PE

Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: 300/315
Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN12,5

Tillatt pravetrykk pa byggeplass (PEA): PN 15
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter alle arbeider og ngdvendige
materialer for tilkobling av midlertidig vannledning til
eksisterende kum.

Posten omfatter ogsa alle kostnader knyttet til
istandsetting av kummen etter endt anleggsperiode.

Vannforsyning til Ringnes bryggeri skal veere i drift ved
tilkobling av provvann.

UM1.1814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTEND@RS

stk

Sum:




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerdsen VA

Side 31

01 Rigg og drift

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

VANNLEDNING
Antall kummer
Lokalisering: midlertidig kum, ref tegning Y006

Utfarelsesmetode: Tilkobles til eksisterende ventil - se
tegning Y006

Materialtype eksisterende rgrledning: SIJK
Materialtype ny rorledning: PE

Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: 300/315
Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN 12,5

Tillatt pravetrykk pa byggeplass (PEA): PN 15
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Det etableres en midlertidig kum for fordeling
midlertidig vannforsyning fra malekum til kum 1897 i
gst og kum 4395 i sgr.

Kumseksjon med ventilkryss leveres av Nittedal
kommune.

Posten omfatter alle arbeider knyttet til plassering av
kum og tilknytting til denne.

Forslag til plassering:

stk

Sum:




Nittedal kommune 28.05.2026

Gjellerasen VA Side 32
02 VA arbeid del 1

02 VA arbeid del 1

02.1
Innledning

| dette kapittelet beskrives det spesifikasjon for

* Legging av (spillvanns)rar
« Bygging av VA-grgfter
* Bygging av VA-kummer

Beskrivelsen er basert pA NS3420 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de
bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Falgende regelverk lagt til grunn for beskrivelsen og utfgrelsen skal veere iht. disse:

* VA-norm for Nedre Romerike
o SVV #H#tHH
e VA-miljgblad ####

Ved uoverenstemmelse i dokumentene gjelder falgende rekkefglge:

Kontrakt
* Beskrivelse
« Tegninger
¢ Norm
¢ VA-miljgblad
* NS 3420

Sum: 0



Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 33

02 VA arbeid del 1

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02

02.01.1

02.01.2

02.01.3

VA arbeid del 1

FD8.64A
FIJERNING AV BYGNINGSRESTER | GRUNNEN -
ANTALL

Antall
Lokalisering: | | langs ledningstraseen

Type bygningsrester: Eksisterende kummer som skal
saneres

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

| tillegg til posten gjelder:

| forbindelse med at oppdragsgiver skal legge om
eksisterende ledninger i eksisterende ledningstraseer,
vil man feglgelig matte fierne eksisterende kummer i
traseen.

Med bakgrunn i ovenstdende skal det angis en
snittpris pr.kum for & fierne eksisterende kummer,
transport og leveranse av kumgods og armatur til
godkjent tipplass hvor evt. tippavgift skal inngd i
prisen.

FS1.1A
Fylling

Antall
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter alle arbeider og alle leveranser
forbundet med sanering av eksisterende kummer for
de deler av kummen som blir stdende igjenn i bakken
angs ledningstraseen.

Kumbunn fylles med sand, pukk eller
lettfyllingsmasse.

Kumlokk og ramme fjernes. Videre gjenfylles og
komprimeres masser lagyvis til eksisterende
terrengniva. Prisen inkluderer alle ngdvendige
arbeider og ytelser for komplett utfgrelse

X) Mengderegler
Posten avregnes i antall (stk).

CD4.11990A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde

Bygningsdel: Vannledning
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Anleggsomradet
Tilgjengelighet: Valgfritt

Bygningsdel, spesifisert: Vannledniger
Materialer: Stgpejern

Byggear: Valgfritt

stk

stk

15

15

120

Sum:




Nittedal kommune 28.05.2026
Gjellerasen VA Side 34
02 VA arbeid del 1
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
Dimensjon: Variert
Konstruksjon/baering: Valgfritt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Valgfritt
Spesielle miljgmessige forhold og faremomenter: Valgfritt
Medium/konsentrasjon: Valgfritt
EAL-kode: 170904
Avfallsstoffnummer: 1611
Sluttilstand for gjenveerende deler: Valgfritt
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer ogsa plugging, opplasting, transport og
leveranse til godkjent mottak.
Inkluderer ogsa ngdvendige avgifter
Nord innfartsparkering 50
Sar innfartsparkering 70
Carl Bergersens vei 0
02.01.4 CD4.11990A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 250
Bygningsdel: Spillvannsledning
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Anleggsomradet
Tilgjengelighet: Valgfritt
Bygningsdel, spesifisert: Spillvannsledning
Materialer: PVC
Byggear: Valgfritt
Dimensjon: 250 mm
Konstruksjon/baering: Valgfritt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Valgfritt
Spesielle miljgmessige forhold og faremomenter: Valgfritt
Medium/konsentrasjon: Valgfritt
EAL-kode: 17 09 04
Avfallsstoffnrummer: 1611
Sluttilstand for gjenveerende deler: Valgfritt
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer ogsa plugging, opplasting, transport og
leveranse til godkjent mottak.
Inkluderer ogsa ngdvendige avgifter
Nord innfartsparkering 50
Sar innfartsparkering 200
Carl Bergersens vei 0
02.01.5 CD4.11990A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Sum: 0




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 35

02 VA arbeid del 1

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02.01.6

Lengde

Bygningsdel: Overvannsledninger
Forurensningsgrad: Uspesifisert

Lokalisering: Anleggsomradet

Tilgjengelighet: Valgfritt

Bygningsdel, spesifisert: Overvannsledninger
Materialer: PEH

Byggear: Valgfritt

Dimensjon: 400

Konstruksjon/baering: Valgfritt

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Valgfritt
Spesielle milipmessige forhold og faremomenter: Valgfritt
Medium/konsentrasjon: Valgfritt

EAL-kode: 17 09 04

Avfallsstoffnummer: 1611

Sluttilstand for gjenveerende deler: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer ogsa plugging, opplasting, transport og
leveranse til godkjent mottak.
Inkluderer ogsa ngdvendige avgifter

Nord innfartsparkering 0
Sar innfartsparkering 40
Carl Bergersens vei 0

CD4.11990A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde

Bygningsdel: Overvannsledninger
Forurensningsgrad: Uspesifisert

Lokalisering: Anleggsomradet

Tilgjengelighet: Valgfritt

Bygningsdel, spesifisert: Overvannsledninger
Materialer: PEH

Byggeér: Valgfritt

Dimensjon: DN 300

Konstruksjon/baering: Valgfritt

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Valgfritt
Spesielle milipmessige forhold og faremomenter: Valgfritt
Medium/konsentrasjon: Valgfritt

EAL-kode: 17 09 04

Avfallsstoffnummer: 1611

Sluttilstand for gjenveerende deler: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

40

50

Sum:




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 36

02 VA arbeid del 1

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02.02.1

02.02.2

02.02.3

02.02.4

Inkluderer ogsa plugging, opplasting, transport og
leveranse til godkjent mottak.
Inkluderer ogsa ngdvendige avgifter

Nord innfartsparkering
Sar innfartsparkering
Carl Bergersens vei

AK3.2119A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON

Rund sum
Installasjon: Vannforsyning

Formal: Etablere provisorisk vannforsyning til bergrte
abonnenter inkl.vinterdrift

Lokalisering: Langs byggegrop

Utfarelse: Som standard produkt
Dimensjon/kapasitet: Som standard produkt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer ogsa alle arbeider og leveranser
forbundet med kartlegging og lokalisering av
eksisterende stikkledninger for tilknytning til
provisorisk vannforsyning

AK3.2129A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON

Rund sum

Installasjon: Avigpsanlegg

Formal: Avlgpsanlegg

Lokalisering: Langs byggegrop

Utfarelse: Som standard produkt
Dimensjon/kapasitet: Som standard produkt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer ogsa alle arbeider og leveranser
forbundet med kartlegging og lokalisering av
eksisterende stikkledninger for tilknytning til
provisorisk avlgp.

AM3.211
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

Rund sum

Installasjon: Vannforsyning

Lokalisering: Anleggsomradet

Installasjonens omfang: Alle bergrte abonnenter
Ytelse: Drift av provisorisk vannforsyning

Andre krav: Nei

AM3.212
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

50

RS

RS

RS

Sum:




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 37

02 VA arbeid del 1

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02.02.01.1

02.02.01.2

Rund sum

Installasjon: Avigpsanlegg

Lokalisering: Anleggsomradet

Installasjonens omfang: Alle bergrte abonnenter
Ytelse: Drift av provisorisk avlgp

Andre krav: Nei

UM1.12111321115A
UTEND@RS VANNLEDNING - KOMPLETT - ROR AV
TERMOPLAST

Lengde

Type vannledning: Drikkevann

Materiale: PE 100

Plassering: | groft

Skjot: Elektro muffesveis

Lokalisering: Stikkledninger

Ledningsstrekk: 1 henhold til tegningsgrunnlaget
Nominell diameter: 32 mm

SDR-verdi: 7.4

Starste tillatte driftstrykk (PMA): 12,5 bar

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 17,5 bar
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer ogsa:

- Anskaffelse og montering av alle ngdvendige
rgrdeler og tilbehgr (inkluderer alle deler fra og med
tilknytninger pa hovedledningene og frem til
sammenkoblingene med de eksisterende
vannledningene).

- Idriftsetting av ledningsnett.

- Innregulering og etterarbeider som er beskrevet i
montasjeanvisning.

- Klammer og oppheng med tilhgrende festemateriell.

- Tilknytninger og frakoblinger.

- Stoppekraner og teleskopiske spindelforlengere.

b) Materialer

Sertifiseringsmerket: Nordic Poly Mark
Produsert i henhold til NS-EN 1452,
Fargekode: Med bl& striper

Nord innfartsparkering 22
Sar innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 0

UM1.2211119911121A
UTENDO@RS AVL@PSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKL@S - ROR AV TERMOPLAST

Lengde

Type avigpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC

Plassering: | graft

RS

22

18

Sum:




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 38

02 VA arbeid del 1

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02.02.01.3

Skjat: Muffeskjat - ikke strekkfast

Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Stikkledninger

Ledningsstrekk: 1 henhold til tegningsgrunnlaget
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 110 mm
SN/SDR-verdi: SN8

Farge: Rgdbrun

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

- Anskaffelse og montering av alle ngdvendige
rgrdeler og tilbehgr (inkluderer alle deler fra og med
tilknytninger pa hovedledningen og frem til
sammenkoblingen med de eksisterende
spillvanns- /fellesledningene).

- Idriftsetting av ledningsnett.

- Innregulering og etterarbeider som er beskrevet i
montasjeanvisning.

- Klammer og oppheng med tilhgrende festemateriell.

- Tilknytninger og frakoblinger.

Stake- og spylekummer og kumtopper er beskrevet i
egne poster.

b) Materialer

Sertifiseringsmerket: Nordic Poly Mark
Sngkrystall.

Produsert i henhold til NS-EN 1401
Farge: Ragdbrun

Nord innfartsparkering 18
Sar innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 0

UM1.18120A
TILKOBLING AV STIKKLEDNING - UTEND@RS
VANNLEDNING

Antall

Tilkoblingsmetode: Uspesifisert
Lokalisering: Stikkledninger
Utfarelsesmetode: | henhold til tegningsgrunnlaget
Materialtype hovedledning: PE 100
Materialtype stikkledning: PE 100
Dimensjon hovedledning/stikkledning: 32
Starste tillatte driftstrykk (PMA): 12,5 bar
Tillatt pravetrykk pa byggeplass (PEA): -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

- Anskaffelse og montering av alle ngdvendige
rardeler og tilbehgr (lspemuffer, bend, fittings, etc.).

- Idriftsetting av ledningsnett.

- Innregulering og etterarbeider som er beskrevet i

stk

Sum:
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02.02.01.4

02.02.01.5

montasjeanvisning.
- Klammer og oppheng med tilhgrende festemateriell.
- Tilknytninger og frakoblinger.
- Markeringsband / peileband.

b) Materialer

Sertifiseringsmerket: Nordic Poly Mark
Produsert i henhold til NS-EN 1452,
Fargekode: Med bla striper

Nord innfartsparkering 3
Sar innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 0

UM1.281199993A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTEND@RS
AVLOPSLEDNING

Antall

Materiale hovedledning: PVC

Materiale sideledning: PVC
Utforelsesmetode: Med grenrgr
Lokalisering: 1 henhold til tegningsgrunnlaget
Type tilkobling: Valgfri

Nominell diameter for hovedledning: 250
Nominell diameter for sideledning: 110
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer ogsa:

- Anskaffelse og montering av alle ngdvendige
rgrdeler og tilbehar (lapemuffer, bend, grenrar,
etc.).

- Idriftsetting av ledningsnett.

- Innregulering og etterarbeider som er beskrevet i
montasjeanvisning.

- Klammer og oppheng med tilhgrende festemateriell.

- Tilknytninger og frakoblinger.

b) Materialer
Sertifiseringsmerket: Nordic Poly Mark
Sngkrystall.

Produsert i henhold til NS-EN 1401
Farge: Radbrun

Nord innfartsparkering 2

Sar innfartsparkering

Carl Bergersens vei 0

UM1.281199993A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTEND@RS
AVLOPSLEDNING

Antall

Materiale hovedledning: PVC

Materiale sideledning: PVC
Utfarelsesmetode: Med grenrgr
Lokalisering: | henhold til tegningsgrunnlaget

stk

stk

Sum:
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02.02.01.6

Type tilkobling: Valgfri

Nominell diameter for hovedledning: 250
Nominell diameter for sideledning: 125
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer ogsa:

- Anskaffelse og montering av alle ngdvendige
rgrdeler og tilbehgr (lspemuffer, bend, grenrar,
etc.).

- Idriftsetting av ledningsnett.

- Innregulering og etterarbeider som er beskrevet i
montasjeanvisning.

- Klammer og oppheng med tilhgrende festemateriell.

- Tilknytninger og frakoblinger.

b) Materialer
Sertifiseringsmerket: Nordic Poly Mark
Sngkrystall.

Produsert i henhold til NS-EN 1401
Farge: Ragdbrun

Nord innfartsparkering 1
Sar innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 0

UM1.281199993A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTEND@RS
AVLOPSLEDNING

Antall

Materiale hovedledning: PVC

Materiale sideledning: PVC
Utforelsesmetode: Med grenrar
Lokalisering: | henhold til tegningsgrunnlaget
Type tilkobling: Valgfri

Nominell diameter for hovedledning: 250
Nominell diameter for sideledning: 160-160
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer ogsa:

- Anskaffelse og montering av alle ngdvendige
rgrdeler og tilbehar (lgpemuffer, bend, grenrar,
etc.).

- Idriftsetting av ledningsnett.

- Innregulering og etterarbeider som er beskrevet i
montasjeanvisning.

- Klammer og oppheng med tilhgrende festemateriell.

- Tilknytninger og frakoblinger.

Dimensjon pa eksisterende private ledninger er
usikker og ma kontrolleres fgr utfgrelse.

b) Materialer

Sertifiseringsmerket: Nordic Poly Mark
Sngkrystall.

stk

Sum:
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02.03.1

02.03.2

Produsert i henhold til NS-EN 1401
Farge: Rgdbrun

Nord innfartsparkering 0
Sar innfartsparkering 2
Carl Bergersens vei

FV4.611A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE
ANLEGG

Rund sum

Anlegg: Selvfallsledning

Lokalisering: kum 11807 -kum 12099

Krav til omleggingen: Som standard produkt

Beskrivelse av de eksisterende forhold: Parkeringsareal og
veikryssing

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer alle arbeider og levereanser
forbundet med kartlegging, lokalisering og midlertidig
omlegging og tilkobling av eksisterende kommunale
avlgpsledninger.

Eksisterende 250 SP - vannmengde pa
hovedavlgpsledningen er 40 I/s.

Det er antatt at utfgrelsen ma gjennomfgres i ettapper
og det ma derfor inkluderes flere pakoblinger pa
strekket.

Terrenget pa stedet er relativt flatt og det ma derfor
paregnes at avlgpsvannet ma pumpes i midlertidig

lgsning. Arbeid og ngdvendige materialer for dette

skal inkluderes i denne posten, dette omfatter ogsa
strgmforsyning.

Det er risiko for gass- sikkerhetstiltak knyttet til
handtering av gass skal inkluderes i posten.

Det er to stikkledninger tilknyttet kum 3508 og
sidegren i kum 2198. Posten m& omfatte ogsa
midlertidig tilknytning av disse.

Det ma paregnes negraving av provisorisk ledning i
vegkryssing.

All koordinering med kommunens VA-avdeling og
Ringes bryggeri i forbindelse med tilkoblingen skal
inkluderes i posten.

c) Utfarelse

Lgsningen skal veere tett og det tillates ikke paslipp av
avlgpsvann til overvannsnettet.

FV4.612A

RS

Sum:
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MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE
ANLEGG
Rund sum RS
Anlegg: Trykkledning
Lokalisering: kum 1697 - Ny kum SP3
Krav til omleggingen: Som standard produkt
Beskrivelse av de eksisterende forhold: Gangvei
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer alle arbeider og levereanser
forbundet med kartlegging, lokalisering og midlertidig
omlegging og tilkobling av eksisterende trykkledninger
for spillvann.
315 SPV PL fra Ringnes brygger - 32 I/s
160 SPV PL fra kommunal pumpestasjon. - 35 I/s
Det er risiko for gass- sikkerhetstiltak knyttet til
handtering av gass skal inkluderes i posten.
All koordinering med kommunens VA-avdeling og
Ringes bryggeri i forbindelse med tilkoblingen skal
inkluderes i posten.
c) Utfgrelse
Lasningen skal veere tett og det tillates ikke paslipp av
avlgpsvann til overvannsnettet.
02.03.3 AM3.212
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON
Rund sum RS
Installasjon: Avlgpsanlegg
Lokalisering: Anleggsomradet
Installasjonens omfang: Eksisterende kommunale
avlgpsanlegg
Ytelse: Opprettholde drift kommunal avigpsledninger
utenfor nye grgfter i hele anleggsperioden
Andre krav: Nei
02.03.01.1 | FJ6.136A
ETABLERING AV SEDIMENTERINGSANLEGG
Rund sum RS
Kapasitet: 0-5000 I/min
Lokalisering: Anleggsomradet
Utslippskrav: | henhold til tillatelse
Utfarelse: Transportabel Igsning
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter sedimentering av lensevann fra graft
far paslipp til overvannsnett
X) Mengderegler
Sum: 0
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02.03.01.2

02.03.01.3

02.03.01.4

Kommer til anvendelse ved behov
FJ6.2136A
DRIFT AV SEDIMENTERINGSANLEGG
Tid
Kapasitet: 0-5000 I/min
Lokalisering: Anleggsomradet
Utslippskrav: | henhold til tillatelse
Prgving og kontroll: Blandprgver av utlgp en gang pr dagn
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter sedimentering av lensevann fra grgft
far paslipp til overvannsnett

x) Mengderegler
Kommer til anvendelse ved behov

FJ6.5A
FJERNING AV SLAM

Vekt

Lokalisering: Sedimentasjonsbasseng
Type slam: stedlige masser

Utfarelse: med sugebil

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter fijerning av slam fra
sedimenteringsbasseng for lensevann fra graft for
paslipp til overvannsnett

Posten omfatter ogsa borttransport til godkjent mottak
og agvifter for leveranse tiltaksklasse 2.

X) Mengderegler
Kommer til anvendelse ved behov

FV3.13991A
GROFT - UTTAK OG UTLEGGING

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: | henhold til nedenstaende

Graveskraning: | henhold til nedenstaende,
arbeidstilsynets retningslinjer og geoteknisk rapport

Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: | henhold til tegningsgrunnlaget
Formdl: Etablere komplett VA-graft
Grunnforhold: Antatt lgsmasse
Restriksjoner: -

Bunnbredde: 0.8 meter

Grgftedybde: Se underpost.

Krav til tilbakefylling: Se nedenstaende

uke

tonn

30

10

Sum:
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Krav til komprimering: Normal komprimering

Andre krav:

a)

b)

d)

Omfang og prisgrunnlag
| tillegg til standarden gjelder:

Posten gjelder etablering av komplett VA-graft
inkludert leveranse av pukk og fiberduk i
ledningssonen.

Posten omfatter all graving for VA-greft, inkludert
utvidelser for kumgroper. Mengdene inkluderer
ngdvendige masser for utgraving, bearbeiding og
tilrettelegging rundt kummer, slik at komplett
kuminstallasjon kan etableres. Gravingen utfgres i
henhold til angitte grafteprofiler, krav til sikkerhet og
prosjekterte geometrier.

Vannlensing og tiltak mot vannulemper inntil 350 I/s
(inkl. kloakk).

Kjipping av masser: Omfatter om ngdvendig kjipping
og opplasting av masser til og fra mellomlagringsplass
internt pa/ved anleggsomrade.

Viser for gvrig til gjeldende inkluderte delprodukter /
ytelser i NS3420.

Materialer
Ledningssonen: Pukk 8-16 mm.

Gjenfylling over ledningssonen skal veere i henhold til
VA-miljgblad nr. 5 og 6 samt produsentens
anbefalinger.

Utfarelse

Grgften skal fortrinnsvis utfgres med grgftekasser i
henhold til geoteknisk rapport. Grgftekasser er
beskrevet i separate prisbeerende poster.

Dersom grunnforhold viser seg & veere bedre enn det
som er lagt til grunn i geoteknisk rapport kan graften
om mulig etableres med graveskraninger i henhold til
arbeidstilsynets retningslinjer.

Slike situasjoner skal pa forhand avklares med
geotekniker.

Merk at det er entreprengrens ansvar a vurdere
sikringstiltak i form av greftekasser, spuntndler eller
andre graftesikringstiltak (Jfr. Forskrift om avstiving av
grofter fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet)
dersom det besluttes & ikke falge geoteknisk rapport.

Fundament, sidefylling og beskyttelseslag skal
etableres som vist i tegningsgrunnlaget.

Toleranser

Tillatt planhetsavvik:
For fall over 10 %o er kravet + 30mm. For fall mindre

Sum:
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02.03.01.4.
1

02.03.01.5

enn 10 %o er kravet £ 20 mm.

Mengderegler

Posten prises i etterfglgende underposter som i tillegg
til ovenstdende ogsa spesifiserer graftedybde.

Grgftedybde 2 -2,8 meter

Posten gjelder for greftedybde pa 2 - 2,8 m under planum
(bunn veioppbygging).

Posten inkluderer alle arbeider og leveranser beskrevet i
hovedposten 02.03.01.1.

Uttrauing for ny veioppbygging inngér i separate
prisbaerende poster.

Nord innfartsparkering 0
Sar innfartsparkering 111
Carl Bergersens vei 0
Lengde

FV3.13991A
GROFT - UTTAK OG UTLEGGING

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: | henhold til nedenstdende

Graveskraning: | henhold til nedenstaende,
arbeidstilsynets retningslinjer og geoteknisk rapport

Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: | henhold til tegningsgrunnlaget
Formdl: Etablere komplett VA-graft
Grunnforhold: Antatt lgsmasse
Restriksjoner: -

Bunnbredde: 1.5

Groftedybde: Se underpost.

Krav til tilbakefylling: Se nedenstdende

Krav til komprimering: Normal komprimering

a)

Andre krav:

Omfang og prisgrunnlag
| tillegg til standarden gjelder:

Posten gjelder etablering av komplett VA-graft
inkludert leveranse av pukk og fiberduk i
ledningssonen.

Posten omfatter all graving for VA-greft, inkludert
utvidelser for kumgroper. Mengdene inkluderer
ngdvendige masser for utgraving, bearbeiding og
tilrettelegging rundt kummer, slik at komplett
kuminstallasjon kan etableres. Gravingen utfares i
henhold til angitte grafteprofiler, krav til sikkerhet og
prosjekterte geometrier.

111

Sum:
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02.03.01.5.
1

b)

c)

d)

Vannlensing og tiltak mot vannulemper inntil 350 I/s
(inkl. kloakk).

Kjipping av masser: Omfatter om ngdvendig kjipping
og opplasting av masser til og fra mellomlagringsplass
internt pa/ved anleggsomrade.

Viser for gvrig til gjeldende inkluderte delprodukter /
ytelser i NS3420.

Materialer
Ledningssonen: Pukk 8-16 mm.

Gjenfylling over ledningssonen skal veere i henhold til
VA-miljgblad nr. 5 og 6 samt produsentens
anbefalinger.

Utfarelse

Grgften skal fortrinnsvis utfgres med gragftekasser i
henhold til geoteknisk rapport. Gragftekasser er
beskrevet i separate prisbaerende poster.

Dersom grunnforhold viser seg a veere bedre enn det
som er lagt til grunn i geoteknisk rapport kan grgften
om mulig etableres med graveskraninger i henhold til
arbeidstilsynets retningslinjer.

Slike situasjoner skal pa forhand avklares med
geotekniker.

Merk at det er entreprengrens ansvar a vurdere
sikringstiltak i form av greftekasser, spuntnaler eller
andre grgftesikringstiltak (Jfr. Forskrift om avstiving av
grofter fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet)
dersom det besluttes & ikke falge geoteknisk rapport.

Fundament, sidefylling og beskyttelseslag skal
etableres som vist i tegningsgrunnlaget.

Toleranser

Tillatt planhetsavvik:
For fall over 10 %o er kravet + 30mm. For fall mindre
enn 10 %o er kravet £ 20 mm.

Mengderegler

Posten prises i etterfglgende underposter som i tillegg
til ovenstdende ogsa spesifiserer graftedybde.

Grgftedybde 2.4 - 3 meter

Posten gjelder for greftedybde pa 2 - 2,8 m under planum
(bunn veioppbygging).

Posten inkluderer alle arbeider og leveranser beskrevet i
hovedposten 02.03.01.1.

Uttrauing for ny veioppbygging inngar i separate
prisbeerende poster.

Sum:
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02.03.01.6

Nord innfartsparkering 4
Sar innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 0

Lengde

FV3.13991A
GROFT - UTTAK OG UTLEGGING

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: | henhold til nedenstaende

Graveskraning: | henhold til nedenstaende,
arbeidstilsynets retningslinjer og geoteknisk rapport

Levering av masser: Eksterne masser

Lokalisering: | henhold til tegningsgrunnlaget
Formdl: Etablere komplett VA-graft
Grunnforhold: Antatt lasmasse
Restriksjoner: -

Bunnbredde: 1.6

Groftedybde: Se underpost.

Krav til tilbakefylling: Se nedenstdende

Krav til komprimering: Normal komprimering

Andre krav:

a)

b)

Omfang og prisgrunnlag
| tillegg til standarden gjelder:

Posten gjelder etablering av komplett VA-graft
inkludert leveranse av pukk og fiberduk i
ledningssonen.

Posten omfatter all graving for VA-greft, inkludert
utvidelser for kumgroper. Mengdene inkluderer
ngdvendige masser for utgraving, bearbeiding og
tilrettelegging rundt kummer, slik at komplett
kuminstallasjon kan etableres. Gravingen utfares i
henhold til angitte grafteprofiler, krav til sikkerhet og
prosjekterte geometrier.

Vannlensing og tiltak mot vannulemper inntil 350 I/s
(inkl. kloakk).

Kjipping av masser: Omfatter om ngdvendig kjipping
og opplasting av masser til og fra mellomlagringsplass
internt pa/ved anleggsomrade.

Viser for gvrig til gjeldende inkluderte delprodukter /
ytelser i NS3420.

Materialer
Ledningssonen: Pukk 8-16 mm.

Gjenfylling over ledningssonen skal veere i henhold til
VA-miljgblad nr. 5 og 6 samt produsentens

Sum:
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anbefalinger.
c) Utfarelse
Grgften skal fortrinnsvis utfgres med graftekasser i
henhold til geoteknisk rapport. Gragftekasser er
beskrevet i separate prisbaerende poster.
Dersom grunnforhold viser seg a veere bedre enn det
som er lagt til grunn i geoteknisk rapport kan grgften
om mulig etableres med graveskraninger i henhold til
arbeidstilsynets retningslinjer.
Slike situasjoner skal pa forhand avklares med
geotekniker.
Merk at det er entreprengrens ansvar a vurdere
sikringstiltak i form av greftekasser, spuntndler eller
andre grgftesikringstiltak (Jfr. Forskrift om avstiving av
grofter fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet)
dersom det besluttes & ikke falge geoteknisk rapport.
Fundament, sidefylling og beskyttelseslag skal
etableres som vist i tegningsgrunnlaget.
d) Toleranser
Tillatt planhetsavvik:
For fall over 10 %o er kravet + 30mm. For fall mindre
enn 10 %o er kravet + 20 mm.
X) Mengderegler
Posten prises i etterfglgende underposter som i tillegg
til ovenstdende ogsa spesifiserer graftedybde.
02.03.01.6. Grgftedybde 3,5- 4 meter
1
Posten gjelder for graftedybde pa 3,5- 4 m under planum
som er 60 cm for GSV (bunn veioppbygging).
Posten inkluderer alle arbeider og leveranser beskrevet i
hovedposten 02.03.01.3
Uttrauing for ny veioppbygging inngar i separate
prisbeerende poster.
Nord innfartsparkering 130
Sar innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 0
Lengde m 130
02.03.01.6. Grgftedybde 3,5- 4 meter
2
Posten gjelder for graftedybde pa 3,5- 4 m under planum
som er 80 cm for eksisterende parkering (bunn
veioppbygging).
Posten inkluderer alle arbeider og leveranser beskrevet i
hovedposten 02.03.01.3
Uttrauing for ny veioppbygging inngar i separate
Sum: 0
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02.03.01.7

prisbeerende poster.

Nord innfartsparkering 0
Sar innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 84,87
Lengde

Grgftedybde 4 - 4,5 meter

Posten gjelder for grgftedybde pa 4 - 4,5 m under planum
som er 60 cm for GSV (bunn veioppbygging).

Posten inkluderer alle arbeider og leveranser beskrevet i
hovedposten 02.03.01.3

Uttrauing for ny veioppbygging inngar i separate
prisbaerende poster.

Nord innfartsparkering 65
Sar innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 0
Lengde

FV3.13991A
GROFT - UTTAK OG UTLEGGING

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: | henhold til nedenstaende

Graveskraning: | henhold til nedenstaende,
arbeidstilsynets retningslinjer og geoteknisk rapport

Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: | henhold til tegningsgrunnlaget
Formdl: Etablere komplett VA-graft
Grunnforhold: Antatt lgsmasse
Restriksjoner: -
Bunnbredde: 1.8
Groftedybde: Se underpost.
Krav til tilbakefylling: Se nedenstaende
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

| tillegg til standarden gjelder:

Posten gjelder etablering av komplett VA-graft
inkludert leveranse av pukk og fiberduk i
ledningssonen.

Posten omfatter all graving for VA-graft, inkludert
utvidelser for kumgroper. Mengdene inkluderer
ngdvendige masser for utgraving, bearbeiding og
tilrettelegging rundt kummer, slik at komplett
kuminstallasjon kan etableres. Gravingen utfgres i

84,87

65

Sum:
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02.03.01.7.
1

b)

c)

d)

henhold til angitte grafteprofiler, krav til sikkerhet og
prosjekterte geometrier.

Vannlensing og tiltak mot vannulemper inntil 350 /s
(inkl. kloakk).

Kjipping av masser: Omfatter om ngdvendig kjipping
og opplasting av masser til og fra mellomlagringsplass
internt pa/ved anleggsomrade.

Viser for gvrig til gjeldende inkluderte delprodukter /
ytelser i NS3420.

Materialer
Ledningssonen: Pukk 8-16 mm.

Gjenfylling over ledningssonen skal veere i henhold til
VA-miljgblad nr. 5 og 6 samt produsentens
anbefalinger.

Utfarelse

Grgften skal fortrinnsvis utfgres med grgftekasser i
henhold til geoteknisk rapport. Grgftekasser er
beskrevet i separate prisbaerende poster.

Dersom grunnforhold viser seg & veere bedre enn det
som er lagt til grunn i geoteknisk rapport kan graften
om mulig etableres med graveskraninger i henhold til
arbeidstilsynets retningslinjer.

Slike situasjoner skal pa forhand avklares med
geotekniker.

Merk at det er entreprengrens ansvar a vurdere
sikringstiltak i form av greftekasser, spuntndler eller
andre grgftesikringstiltak (Jfr. Forskrift om avstiving av
grofter fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet)
dersom det besluttes & ikke fglge geoteknisk rapport.

Fundament, sidefylling og beskyttelseslag skal
etableres som vist i tegningsgrunnlaget.

Toleranser

Tillatt planhetsavvik:
For fall over 10 %o er kravet + 30mm. For fall mindre
enn 10 %o er kravet £ 20 mm.

Mengderegler

Posten prises i etterfglgende underposter som i tillegg
til ovenstdende ogsa spesifiserer graftedybde.

Grgftedybde 3- 3,7 meter

Posten gjelder for greftedybde pa 3- 3,7 m under planum
som er 80 cm for eksisterende parkeringplass (bunn

veioppbygging).

Posten inkluderer alle arbeider og leveranser beskrevet i
hovedposten 02.03.01.4

Sum:




Nittedal kommune 28.05.2026

Gjellerasen VA Side 51
02 VA arbeid del 1
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Uttrauing for ny veioppbygging inngar i separate
prisbaerende poster.

Nord innfartsparkering 0
Sar innfartsparkering 32,15
Carl Bergersens vei 84,87
Lengde m 117,02

02.03.01.7. | Grgftedybde 4,5 - 5 meter
2
Posten gjelder for graftedybde pa 4,5 -5 m til topp
terreng. VA grafta ligger pa sidegrgft areal.

Posten inkluderer alle arbeider og leveranser beskrevet i
hovedposten 02.03.01.4

Uttrauing for ny veioppbygging inngér i separate
prisbeerende poster.

Nord innfartsparkering 9
Sar innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 0
Lengde m 9

02.03.01.8 | FV3.13991A
GROFT - UTTAK OG UTLEGGING

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: | henhold til nedenstédende

Graveskraning: | henhold til nedenstaende,
arbeidstilsynets retningslinjer og geoteknisk rapport

Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: | henhold til tegningsgrunnlaget
Formal: Etablere komplett VA-graft
Grunnforhold: Antatt lgsmasse
Restriksjoner: -
Bunnbredde: 2 meter
Groftedybde: Se underpost.
Krav til tilbakefylling: Se nedenstaende
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

| tillegg til standarden gjelder:

Posten gjelder etablering av komplett VA-graft
inkludert leveranse av pukk og fiberduk i
ledningssonen.

Posten omfatter all graving for VA-greft, inkludert
utvidelser for kumgroper. Mengdene inkluderer
ngdvendige masser for utgraving, bearbeiding og
tilrettelegging rundt kummer, slik at komplett
kuminstallasjon kan etableres. Gravingen utfares i

Sum: 0




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 52

02 VA arbeid del 1

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02.03.01.8.
1

b)

c)

d)

henhold til angitte grafteprofiler, krav til sikkerhet og
prosjekterte geometrier.

Vannlensing og tiltak mot vannulemper inntil 350 /s
(inkl. kloakk).

Kjipping av masser: Omfatter om ngdvendig kjipping
og opplasting av masser til og fra mellomlagringsplass
internt pa/ved anleggsomrade.

Viser for gvrig til gjeldende inkluderte delprodukter /
ytelser i NS3420.

Materialer
Ledningssonen: Pukk 8-16 mm.

Gjenfylling over ledningssonen skal veere i henhold til
VA-miljgblad nr. 5 og 6 samt produsentens
anbefalinger.

Utfarelse

Grgften skal fortrinnsvis utfgres med grgftekasser i
henhold til geoteknisk rapport. Grgftekasser er
beskrevet i separate prisbaerende poster.

Dersom grunnforhold viser seg & veere bedre enn det
som er lagt til grunn i geoteknisk rapport kan graften
om mulig etableres med graveskraninger i henhold til
arbeidstilsynets retningslinjer.

Slike situasjoner skal pa forhand avklares med
geotekniker.

Merk at det er entreprengrens ansvar a vurdere
sikringstiltak i form av greftekasser, spuntndler eller
andre grgftesikringstiltak (Jfr. Forskrift om avstiving av
grofter fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet)
dersom det besluttes & ikke fglge geoteknisk rapport.

Fundament, sidefylling og beskyttelseslag skal
etableres som vist i tegningsgrunnlaget.

Toleranser

Tillatt planhetsavvik:
For fall over 10 %o er kravet + 30mm. For fall mindre
enn 10 %o er kravet £ 20 mm.

Mengderegler

Posten prises i etterfglgende underposter som i tillegg
til ovenstédende ogsa spesifiserer graftedybde.

Grgftedybde 2,7 - 3,2 meter

Posten gjelder for graftedybde pa 2,7 - 3,2 m under
planum som er 80 cm ved eksisterende plass (bunn

veioppbygging).

Posten inkluderer alle arbeider og leveranser beskrevet i
hovedposten 02.03.01.5

Sum:




Nittedal kommune 28.05.2026

Gjellerasen VA Side 53
02 VA arbeid del 1
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Uttrauing for ny veioppbygging inngér i separate
prisbaerende poster.

Nord innfartsparkering 0
Sar innfartsparkering 33,16
Carl Bergersens vei 0
Lengde m 33,16

02.03.01.8. | Grgftedybde 3,4- 4 meter
2
Posten gjelder for grgftedybde pa 3,4- 4 m under planum
som er 60 cm under GSV (bunn veioppbygging).

Posten inkluderer alle arbeider og leveranser beskrevet i
hovedposten 02.03.01.5

Uttrauing for ny veioppbygging inngar i separate
prisbaerende poster.

Nord innfartsparkering 13
Sar innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 0
Lengde m 13

02.03.01.8. | Grgftedybde 3,2- 3,7 meter
3
Posten gjelder for graftedybde pa 3,2- 3,7 m under planum
som er 80 cm ved eksisterende parkeringsplass (bunn

veioppbygging).

Posten inkluderer alle arbeider og leveranser beskrevet i
hovedposten 02.03.01.5

Uttrauing for ny veioppbygging inngar i separate
prisbeerende poster.

Nord innfartsparkering 0
Sar innfartsparkering 2,57
Carl Bergersens vei 0
Lengde m 2,57

02.03.01.8. | Grgftedybde 4 - 4,5 meter
4
Posten gjelder for graftedybde pa 4 - 4,5 m til topp
terreng. VA grefta ligge pa sidegraft.

Posten inkluderer alle arbeider og leveranser beskrevet i
hovedposten 02.03.01.5

Uttrauing for ny veioppbygging inngér i separate
prisbaerende poster.

Nord innfartsparkering 15

Sum: 0




Nittedal kommune 28.05.2026

Gjellerasen VA Side 54
02 VA arbeid del 1
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
Sar innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 0
Lengde m 15

02.03.01.9 | FS8.8119A
TETTING - LENGDE

Samlet lengde m 35
Type tetting: Tetting/fylling av eksisterende ledning
Lokalisering: Langs ledningstraseen

Konstruksjon som skal tettes: Eksisterende OV-ledninger
Materialkrav: -

Utfarelse: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

| tillegg til standarden gjelder:

Posten inbefatter alle arbeider og alle leveranser
forbundet med a fylle eksisterende ledninger som
ligger utenfor graftesnittet med grus aller andre type
material.

Med bakgrunn i ovenstaende skal det angis en
snittpris pr.lengdemeter for & fylle eksisterende OV
ledninge.

Nord innfartsparkering 0
Sar innfartsparkering 35
Carl Bergersens vei 0

02.03.01.1 | FS8.8119A
0 TETTING - LENGDE

Samlet lengde m 112
Type tetting: Tetting/fylling av eksisterende ledning
Lokalisering: Langs ledningstraseen

Konstruksjon som skal tettes: Eksisterende OV-ledninger
og VL vannledninger

Materialkrav: -

Utfarelse: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

| tillegg til standarden gjelder:

Posten inbefatter alle arbeider og alle leveranser
forbundet med a fylle eksisterende ledninger som
ligger utenfor graftesnittet med grus aller andre type
material.

Med bakgrunn i ovenstaende skal det angis en
snittpris pr.lengdemeter for & fylle eksisterende OV
ledning og VL ledning

Nord innfartsparkering 0
Sar innfartsparkering 112

Sum: 0




Nittedal kommune 28.05.2026
Gjellerasen VA Side 55
02 VA arbeid del 1
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
Carl Bergersens vei 0
02.03.01.1 | FH2.2223A
1 PIGGING AV BERG - AREAL
Areal m2 286
Krav til endelig flate: Toleranseklasse 2
Lokalisering: Avklares nsermere, etableres ved behov.
Bergforhold: Variende
Restriksjoner: 20 mm/s
Grunnforhold: Antatt kombinert fiell og lgsmasse
Toleranser: Uspesifisert
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder komplett pigging av fjell i graft, og
kommer til anvendelse dersom det pavises fiell i
greft, og da som et tillegg til graveposten. Oppgraving
av pigget fjell er da inkludert i graveposten. Posten
skal inkludere alle kostnader ved pigging inkludert
ngdvendig rensk
c) Utfarelse
Entreprengren skal sgrge for & holde seg innenfor
grenseverdiene for vibrasjoner i henhold til faringene
gitt i geoteknisk prosjekteringsrapport kp 4.5
02.03.01.1 | FH2.21A
2 SIKKERHETSTILTAK VED PIGGING AV BERG
Lokalisering: Ved patruffet fiell i graftetraseen som
medfarer lavere rystelseskrav enn det som er lagt til grunn
i prisbeerende post for pigging (20 mm/s).
Restriksjoner: Se underposter
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
| tillegg til posten gjelder:
Posten kommer til anvendelse der hvor
rystelsesbegrensingen ma settes lavere enn 20 mm/s,
og godtgjares i tillegg til prisbaerende post for pigging
av berg.
e) Prgving og kontroll
Det skal foretas beregninger / simuleringer av
rystelsesutslag som s skal males/registreres i
rystelsesmalere (rystelsesmalere inngér i separate
prisbaerende poster).
X) Mengderegler
Posten prises i etterfglgende underposter som i tillegg
til ovenstdende ogsa spesifiserer rystelsesreduksjon.
Sum: 0




Nittedal kommune 28.05.2026
Gjellerasen VA Side 56
02 VA arbeid del 1
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
02.03.01.1 | Rystelsesrestriksjon fra 10 mm/s til 20 mm/s
2.1
Nord innfartsparkering 460,09
Sar innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 0
Volum m3 460,09
02.03.01.1 | FH8.3A
3 Vibrasjonsmaling
Antall stk 4
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Det er ogsa entreprengrens ansvar & dokumentere
hus i neerheten, samt avklare om det oppstar skader
som falge av gravearbeidene i
omradet.
Rystelsesmalere skal plasseres i henhold til NS8141, i
samrad med oppdragsgiver, pa
neerliggende bygninger for & kunne dokumentere at
setninger som falger av gravearbeidene ikke
forekommer.
Posten inkluderer alle kostnader knyttet til anskaffelse,
leie, flytting og nedrigging.
c) Utfgrelse
Entreprengren har ansvar for for & montere, flytte
og falge opp min 4 rystelsesmalere. Utvalgte hus
naermest gravearbeidene skal overvakes. Det er
viktig at byggherren har kontroll og tilgang til
malingene til enhver tid. Byggherren skal ta del i
hvor endelig rystelsesmalere skal plasseres.
Resultatetene av malingene skal oversendes til
byggherre fortlgpende og samles i en ukesrapport.
Entreprengren har ansvar for skader som skyldes
setninger som overskrider de fastsatte
grenseverdiene. Entreprengren har ogsa ansvar for
a kartlegge ledninger i bakken og luften (telekabler,
optiske kabler, 0.) som kan veere
gmfintlige for vibrasjoner.
e) Prgving og kontroll
Gravearbeidene skal kontrolleres og rapporteres
fortlapende.
x) Mengderegler
Kommer til utfarelse ved behov
02.03.01.1 | FD3.14009A
4 GRAVING AV GROP - ANTALL
Antall groper stk 6
Omfang: Valgfritt
Sum: 0




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 57

02 VA arbeid del 1

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02.03.01.1
5

02.03.01.1
6

Utfarelse: Valgfri

Graveskraning: | henhold til arbeidstilsynets retningslinjer
Lokalisering: | henhold til tegningsgrunnlaget

Type grop: Kumutvidelser i VA-grofta

Dimensjoner: Tilpasset prosj. kumgruppe vist i
tegningsgrunnlaget

Grunnforhold: Antatt lasmasse
Graverestriksjoner: -
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder pr.kumgruppe.
Nord innfartsparkering 4
Sar innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 2

FD3.14009A
GRAVING AV GROP - ANTALL

Antall groper
Omfang: Valgfritt
Utfarelse: Valgfri
Graveskraning: | henhold til arbeidstilsynets retningslinjer
Lokalisering: | henhold til tegningsgrunnlaget
Type grop: Kumutvidelser i VA-grgfta
Dimensjoner: Tilpasset prosj. kum vist i tegningsgrunnlaget
Grunnforhold: Antatt lgsmasse
Graverestriksjoner: -
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder pr.kumgruppe
Nord innfartsparkering 4
Sar innfartsparkering 6
Carl Bergersens vei 0

FS3.59A
STROMNINGSAVSKJZARING | GROFT

Antall

Type: Sand (0/4) "innpakket" i geotekstil

Lokalisering: Avklares neermere, etableres ved behov.
Underlag: Lgsmasse

Groftedimensjon: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

| tillegg til standarden gjelder:

Posten omfatter etablering av komplett
strgmningsavskjeering i graft i samsvar med
tegningsgrunnlaget.

stk

stk

10

Sum:




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 58

02 VA arbeid del 1

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02.03.01.1
7

02.03.01.1
8

c) Utfarelse

Stremningsavskjeeringens hensikt er & stanse eller
redusere videre vannstrgmning i pukkgrafta.

FM2.223199A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRADET - FAST
VOLUM

Prosjektert fast volum
Opplastingssted: Innenfor anleggsomradet

Total transportlengde: Se nedenstdende omfang og
prisgrunnlag

Lokalisering: ikke relevant
Leveringssted: Godkjent tipp-plass
Type masser: Ikke relevant
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Ekstern transport av overskuddsmasse fra anlegget.

Leveringssted: Godkjent tipp-plass holdt av
entreprengren eller offentlig mottak hvor eventuell
temmeavgift skal inngd i prisen.

Merk at lazsmassene innenfor anleggsomradet vil ha
variere fasthet og vanninnhold.

Nord innfartsparkering 320
Sar innfartsparkering 160
Carl Bergersens vei 100

FM2.223199A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRADET - FAST
VOLUM

Prosjektert fast volum
Opplastingssted: Innenfor anleggsomradet

Total transportlengde: Se nedenstaende omfang og
prisgrunnlag

Lokalisering: ikke relevant
Leveringssted: Mellomlagringsplass
Type masser: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

| tillegg til standarden gjelder:

Ekstern transport av masser som skal til
mellomlagring og gjenbrukes. Gjelder ogsa opplasting
og transport tilbake til anleggsplassen.

Merk at lasmassene innenfor anleggsomradet vil ha
variere fasthet og vanninnhold.

Nord innfartsparkering 1218
Sar innfartsparkering 609
Carl Bergersens vei 433

m3

m3

580

2 260

Sum:




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 59

02 VA arbeid del 1

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02.03.01.1
9

02.03.01.2
0

FM2.223199A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRADET - FAST
VOLUM

Prosjektert fast volum
Opplastingssted: Innenfor anleggsomradet

Total transportlengde: Se nedenstaende omfang og
prisgrunnlag

Lokalisering: ikke relevant
Leveringssted: Godkjent tipp-plass
Type masser: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Ekstern transport av lett forurensede masser fra
anlegget (tiltaksklasse 2 og 3).

Leveringssted: Godkjent offentlig mottak hvor
tammeavgift skal inngd i prisen.

Merk at lasmassene innenfor anleggsomradet vil ha
variere fasthet og vanninnhold.

| posten inngar tiltaksklassevurdering.
Nord innfartsparkering 400
Sar innfartsparkering 200
Carl Bergersens vei 200

FM2.223199A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRADET - FAST
VOLUM

Prosjektert fast volum
Opplastingssted: Innenfor anleggsomradet

Total transportlengde: Se nedenstdende omfang og
prisgrunnlag

Lokalisering: ikke relevant
Leveringssted: Godkjent tipp-plass
Type masser: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Ekstern transport av forurensede masser fra anlegget
(tiltaksklasse 4 og 5).

Leveringssted: Godkjent offentlig mottak hvor
temmeavgift skal inngd i prisen.

Merk at lazsmassene innenfor anleggsomradet vil ha
variere fasthet og vanninnhold.

m3

m3

800

300

Sum:




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 60

02 VA arbeid del 1

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02.03.02.1

02.03.02.2

| posten inngar tiltaksklassevurdering.
Nord innfartsparkering 100
Sar innfartsparkering 100
Carl Bergersens vei 100

FD2.813A
GROFTEKASSE

Lengde

Lokalisering: Hele anlegget
Gravedybde: -

Bunnbredde: 0.8

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

| tillegg til standarden gjelder:

Posten kommer til anvendelse dersom det er behov
for etablering av groftekasser i
ledningsgraften.Grgftekasser skal ha min. kapasitet
pa 47 kPa.

Posten gjelder alle arbeider og leveranser forbundet
med etablering og senere fjerning av graftekasse.

Kostnaden / enhetsprisen skal ogsa gjenspeile
kostnader i form av evt. behov av gkt bunnbredde i
grofta som fglge av graftekassene, forsinket/
plundrete legging av rar, m.m.

c) Utfgrelse

I henhold til geoteknisk rapport og arbeidstilsynets
forskrift om graving og avstiving av grgfter.

Nord innfartsparkering 0
Sar innfartsparkering 111
Carl Bergersens vei 0

FD2.813A
GROFTEKASSE

Lengde

Lokalisering: | henhold til tegningsgrunnlaget
Gravedybde: -

Bunnbredde: 1.5 -1,6 meter

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

| tillegg til standarden gjelder:

Posten kommer til anvendelse dersom det er behov
for etablering av groftekasser i ledningsgrgften.
greftekasser skal ha min. kapasitet pa 47 kPa.

Posten gjelder alle arbeider og leveranser forbundet
med etablering og senere fjerning av grgftekasse.

Kostnaden / enhetsprisen skal ogsa gjenspeile
kostnader i form av evt. behov av gkt bunnbredde i

111

210

Sum:




Nittedal kommune 28.05.2026
Gjellerasen VA Side 61
02 VA arbeid del 1
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
grofta som fglge av grgftekassene, forsinket/
plundrete legging av rgr, m.m.
c) Utfarelse
I henhold til geoteknisk rapport og arbeidstilsynets
forskrift om graving og avstiving av grgfter.
Nord innfartsparkering 210
Sar innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 0
02.03.02.3 | FD2.813A
GROFTEKASSE
Lengde m 90
Lokalisering: | henhold til tegningsgrunnlaget
Gravedybde: -
Bunnbredde: 1,8 - 1,9 meter
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
| tillegg til standarden gjelder:
Posten kommer til anvendelse dersom det er behov
for etablering av groftekasser i ledningsgrgften.
graftekasser skal ha min. kapasitet pa 47 kPa.
Posten gjelder alle arbeider og leveranser forbundet
med etablering og senere fjerning av grgftekasse.
Kostnaden / enhetsprisen skal ogsa gjenspeile
kostnader i form av evt. behov av gkt bunnbredde i
grofta som fglge av graftekassene, forsinket/
plundrete legging av rar, m.m.
c) Utfgrelse
I henhold til geoteknisk rapport og arbeidstilsynets
forskrift om graving og avstiving av grgfter.
Nord innfartsparkering 30
Sar innfartsparkering 21
Carl Bergersens vei 39
02.03.02.4 | FD2.813A
GROFTEKASSE
Lengde m 89
Lokalisering: 1 henhold til tegningsgrunnlaget
Gravedybde: -
Bunnbredde: 2 meter
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
| tillegg til standarden gjelder:
Posten kommer til anvendelse dersom det er behov
for etablering av graftekasser i ledningsgraften.
groftekasser skal ha min. kapasitet pa 47 kPa.
Posten gjelder alle arbeider og leveranser forbundet
med etablering og senere fierning av grgftekasse.
Sum: 0




Nittedal kommune

28.05.2026
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Side 62
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Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02.03.03.1

02.03.03.2

Kostnaden / enhetsprisen skal ogsa gjenspeile
kostnader i form av evt. behov av gkt bunnbredde i
grofta som fglge av grgftekassene, forsinket/
plundrete legging av rgr, m.m.

c) Utfarelse

I henhold til geoteknisk rapport og arbeidstilsynets
forskrift om graving og avstiving av grgfter.

Nord innfartsparkering 16
Sar innfartsparkering 33
Carl Bergersens vei 40

UM1.1111611111A
UTEND@RS VANNLEDNING - KOMPLETT - ROR AV
METALL

Lengde

Type vannledning: Drikkevann

Materiale: Stgpejern duktilt

Plassering: | groft

Skjat: Muffeskjat - strekkfast

Lokalisering: | henhold til tegningsgrunnlaget
Ledningsstrekk: -

Nominell diameter: DN250

Materialkvalitet: SIK

Rar-/trykklasse: C50

Starste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt previngstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Som standard for produkt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer ogsa:

- Anskaffelse og montering av alle ngdvendige
rgrdeler og tilbehgr (Ispemuffer, bend, fittings, etc.).

- Idriftsetting av ledningsnett.

- Innregulering og etterarbeider som er beskrevet i
montasjeanvisning.

- Klammer og oppheng med tilhgrende festemateriell.

- Ngdvendige forankringer

b) Materialer
Produsert i henhold til NS-EN 545 og CE-merket.

Rar og rardeler skal vaere godkjent for bruk i norske
vannforsyningsanlegg og tilfredsstille krav i gjeldende
VA-norm.

Nord innfartsparkering 235
Sar innfartsparkering 61
Carl Bergersens vei 40

UM1.1111611111A
UTEND@RS VANNLEDNING - KOMPLETT - ROR AV

336

Sum:




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 63

02 VA arbeid del 1

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02.03.03.3

METALL

Lengde

Type vannledning: Drikkevann

Materiale: Stgpejern duktilt

Plassering: | groft

Skjat: Muffeskjat - strekkfast

Lokalisering: | henhold til tegningsgrunnlaget
Ledningsstrekk: -

Nominell diameter: DN200

Materialkvalitet: SIK

Rar-/trykklasse: C50

Starste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt previngstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Som standard for produkt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer ogsa:

- Anskaffelse og montering av alle ngdvendige
rgrdeler og tilbehgr (lapemuffer, bend, fittings, etc.).

- Idriftsetting av ledningsnett.

- Innregulering og etterarbeider som er beskrevet i
montasjeanvisning.

- Klammer og oppheng med tilhgrende festemateriell.

- Ngdvendige forankringer

b) Materialer
Produsert i henhold til NS-EN 545 og CE-merket.

Rar og rardeler skal vaere godkjent for bruk i norske
vannforsyningsanlegg og tilfredsstille krav i gjeldende
VA-norm.

Nord innfartsparkering 0
Sar innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 38,30

UM1.2211199911121A
UTEND@RS AVL@PSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKL@S - ROR AV TERMOPLAST

Lengde

Type avigpsledning: Overvannsledning

Materiale: DVO

Plassering: | groft

Skjat: Muffeskjat - ikke strekkfast

Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: | henhold til tegningsgrunnlaget
Ledningsstrekk: | henhold til tegningsgrunnlaget
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 200 mm

38,30

100,80

Sum:




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 64

02 VA arbeid del 1

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02.03.03.4

SN/SDR-verdi: SN8

Farge: Sort

Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer ogsa:

- Anskaffelse og montering av alle ngdvendige
rgrdeler og tilbehgr (lgpemuffer, bend, grenrgr, etc.).

- Idriftsetting av ledningsnett.

- Innregulering og etterarbeider som er beskrevet i
montasjeanvisning.

- Klammer og oppheng med tilhgrende festemateriell.

- Tilknytninger og frakoblinger.

b) Materialer

Sertifiseringsmerket: Nordic Poly Mark
Sngkrystall.

Produsert i henhold til NS-EN 1401
Farge: Sort

Nord innfartsparkering 100,80
Sar innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 0

UM1.2211194311121A
UTEND@RS AVL@PSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKL@S - ROR AV TERMOPLAST

Lengde

Type avigpsledning: Overvannsledning
Materiale: PP - konstruerte

Plassering: | groft

Skjat: Muffeskjat - ikke strekkfast

Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: | henhold til tegningsgrunnlaget
Ledningsstrekk: | henhold til tegningsgrunnlaget
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 315 mm
SN/SDR-verdi: SN8

Farge: Sort

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer ogsa:

- Anskaffelse og montering av alle ngdvendige
rgrdeler og tilbehgr (Ispemuffer, bend, grenrgar, etc.).

- Idriftsetting av ledningsnett.

- Innregulering og etterarbeider som er beskrevet i
montasjeanvisning.

- Klammer og oppheng med tilhgrende festemateriell.

- Tilknytninger og frakoblinger.

b) Materialer

Sertifiseringsmerket: Nordic Poly Mark
Sngkrystall.

141,30

Sum:




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 65

02 VA arbeid del 1

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02.03.03.5

02.03.03.6

Produsert i henhold til NS-EN 1401
Farge: Sort

Nord innfartsparkering 141,30
Sar innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 0

UM1.2211194311121A
UTEND@RS AVL@PSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKL@S - ROR AV TERMOPLAST

Lengde

Type avlgpsledning: Overvannsledning
Materiale: PP - konstruerte

Plassering: | groft

Skjat: Muffeskjat - ikke strekkfast

Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: | henhold til tegningsgrunnlaget
Ledningsstrekk: | henhold til tegningsgrunnlaget
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 400 mm
SN/SDR-verdi: SN8

Farge: Sort

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer ogsa:

- Anskaffelse og montering av alle ngdvendige
rgrdeler og tilbehgr (lgpemuffer, bend, grenrgr, etc.).

- Idriftsetting av ledningsnett.

- Innregulering og etterarbeider som er beskrevet i
montasjeanvisning.

- Klammer og oppheng med tilhgrende festemateriell.

- Tilknytninger og frakoblinger.

b) Materialer

Sertifiseringsmerket: Nordic Poly Mark
Sngkrystall.

Produsert i henhold til NS-EN 1401
Farge: Sort

Nord innfartsparkering 0
Sar innfartsparkering 29
Carl Bergersens vei 0

UM1.2211194311121A
UTENDO@RS AVL@PSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKL@S - ROR AV TERMOPLAST

Lengde

Type avlgpsledning: Overvannsledning
Materiale: PP - konstruerte

Plassering: | groft

Skjat: Muffeskjat - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

29

44,20

Sum:




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 66

02 VA arbeid del 1

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02.03.03.7

Lokalisering: | henhold til tegningsgrunnlaget
Ledningsstrekk: 1 henhold til tegningsgrunnlaget
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 300 mm
SN/SDR-verdi: SN8

Farge: Sort

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer ogsa:

- Anskaffelse og montering av alle ngdvendige
rgrdeler og tilbehgar (lgpemuffer, bend, grenrar, etc.).

- Idriftsetting av ledningsnett.

- Innregulering og etterarbeider som er beskrevet i
montasjeanvisning.

- Klammer og oppheng med tilhgrende festemateriell.

- Tilknytninger og frakoblinger.

b) Materialer

Sertifiseringsmerket: Nordic Poly Mark
Sngkrystall.

Produsert i henhold til NS-EN 1401
Farge: Sort

Nord innfartsparkering 0
Sar innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 44,20

UM1.2211112411121A
UTEND@RS AVL@PSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKL@S - ROR AV TERMOPLAST

Lengde

Type avigpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC - konstruerte

Plassering: | groft

Skjat: Muffeskjat - ikke strekkfast

Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: | henhold til tegningsgrunnlaget
Ledningsstrekk: | henhold til tegningsgrunnlaget
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 200 mm
SN/SDR-verdi: SN8

Farge: Rgdbrun

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer ogsa:

- Anskaffelse og montering av alle ngdvendige
rgrdeler og tilbehar (lgpemuffer, bend, grenrar,
etc.).

- Idriftsetting av ledningsnett.

- Innregulering og etterarbeider som er beskrevet i
montasjeanvisning.

41,70

Sum:




Nittedal kommune 28.05.2026
Gjellerasen VA Side 67
02 VA arbeid del 1
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
- Klammer og oppheng med tilhgrende festemateriell.
- Tilknytninger og frakoblinger.
b) Materialer
Sertifiseringsmerket: Nordic Poly Mark
Sngkrystall.
Produsert i henhold til NS-EN 1401
Farge: Ragdbrun
Nord innfartsparkering 41,70
Sar innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 0
02.03.03.8 | UM1.2211112411121A
UTEND@RS AVL@PSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKL@S - ROR AV TERMOPLAST
Lengde m 7,30
Type avigpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC - konstruerte
Plassering: | groft
Skjat: Muffeskjat - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: | henhold til tegningsgrunnlaget
Ledningsstrekk: 1 henhold til tegningsgrunnlaget
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 160 mm
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Rgdbrun
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer ogsa:
- Anskaffelse og montering av alle ngdvendige
rardeler og tilbehar (lspemuffer, bend, grenrar,
etc.).
- Idriftsetting av ledningsnett.
- Innregulering og etterarbeider som er beskrevet i
montasjeanvisning.
- Klammer og oppheng med tilhgrende festemateriell.
- Tilknytninger og frakoblinger.
b) Materialer
Sertifiseringsmerket: Nordic Poly Mark
Sngkrystall.
Produsert i henhold til NS-EN 1401
Farge: Ragdbrun
Nord innfartsparkering 7,30
Sar innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 0
02.03.03.9 UM1.2211194311121A
UTEND@RS AVL@PSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKL@S - ROR AV TERMOPLAST
Lengde m 39,40
Sum: 0




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 68

02 VA arbeid del 1

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02.03.03.1
0

Type avlgpsledning: Overvannsledning
Materiale: PP - konstruerte

Plassering: | groft

Skjat: Muffeskjat - ikke strekkfast

Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: | henhold til tegningsgrunnlaget
Ledningsstrekk: 1 henhold til tegningsgrunnlaget
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 600 mm
SN/SDR-verdi: SN8

Farge: Sort

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer ogsa:

- Anskaffelse og montering av alle ngdvendige
rgrdeler og tilbehgr (lgpemuffer, bend, grenrar, etc.).

- Idriftsetting av ledningsnett.

- Innregulering og etterarbeider som er beskrevet i
montasjeanvisning.

- Klammer og oppheng med tilhgrende festemateriell.

- Tilknytninger og frakoblinger.

b) Materialer

Sertifiseringsmerket: Nordic Poly Mark
Sngkrystall.

Produsert i henhold til NS-EN 1401
Farge: Sort

Nord innfartsparkering 0
Sar innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 39,40

UM1.2211112411121A
UTEND@RS AVL@PSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKL@S - ROR AV TERMOPLAST

Lengde
Type avigpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC - konstruerte
Plassering: | groft
Skjat: Muffeskjat - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: | henhold til tegningsgrunnlaget
Ledningsstrekk: 1 henhold til tegningsgrunnlaget
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 250 mm
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Rgdbrun
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer ogsa:

219

Sum:




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 69

02 VA arbeid del 1

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02.03.03.1
1

- Anskaffelse og montering av alle ngdvendige
rgrdeler og tilbehgr (Ispemuffer, bend, grenrar,
etc.).

- Idriftsetting av ledningsnett.

- Innregulering og etterarbeider som er beskrevet i
montasjeanvisning.

- Klammer og oppheng med tilhgrende festemateriell.

- Tilknytninger og frakoblinger.

b) Materialer

Sertifiseringsmerket: Nordic Poly Mark
Sngkrystall.

Produsert i henhold til NS-EN 1401
Farge: Radbrun

Nord innfartsparkering 219
Sar innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 0

UM1.2211112411121A
UTEND@RS AVL@PSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKL@S - ROR AV TERMOPLAST

Lengde

Type avigpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC - konstruerte

Plassering: | graft

Skjat: Muffeskjat - ikke strekkfast

Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: | henhold til tegningsgrunnlaget
Ledningsstrekk: 1 henhold til tegningsgrunnlaget
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 315 mm
SN/SDR-verdi: SN8

Farge: Ragdbrun

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer ogsa:

- Anskaffelse og montering av alle ngdvendige
rgrdeler og tilbehgr (Ispemuffer, bend, grenrar,
etc.).

- Idriftsetting av ledningsnett.

- Innregulering og etterarbeider som er beskrevet i
montasjeanvisning.

- Klammer og oppheng med tilhgrende festemateriell.

- Tilknytninger og frakoblinger.

b) Materialer

Sertifiseringsmerket: Nordic Poly Mark
Sngkrystall.

Produsert i henhold til NS-EN 1401
Farge: Radbrun

Nord innfartsparkering 0
Sar innfartsparkering 167,50

209,20

Sum:




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 70

02 VA arbeid del 1

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02.03.03.1
2

02.03.03.1
3

Carl Bergersens vei 41,70

UM1.2221212211110A
UTEND@RS AVL@PSLEDNING - TRYKKSATT - ROR AV
TERMOPLAST

Samlet lengde

Type avigpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U

Plassering: | groft

Skjat: Muffeskjat - strekkfast

Pakning: Valgfri

Lokalisering: | henhold til tegningsgrunnlaget
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 160 mm
Starste tillatte driftstrykk (PMA): 8 bar

Tillatt previngstrykk pa byggeplass (PEA): 10 bar
SDR-verdi: SDR 21

Farge: Grabla

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer ogsa:

- Anskaffelse og montering av alle ngdvendige
rardeler og tilbehgr (sveisemuffer, bend, grenrar,
etc.).

- Idriftsetting av ledningsnett.

- Innregulering og etterarbeider som er beskrevet i
montasjeanvisning.

- Klammer og oppheng med tilhgrende festemateriell.

- Tilknytninger og frakoblinger.

b) Materialer

Sertifiseringsmerket: Nordic Poly Mark
Produsert i henhold til NS-EN 1452
Farge: Grabla farge

Nord innfartsparkering 25
Sar innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 0

UM1.2221213611110A
UTEND@RS AVL@PSLEDNING - TRYKKSATT - ROR AV
TERMOPLAST

Samlet lengde

Type avigpsledning: Spillvannsledning

Materiale: PE 100 - preisolert

Plassering: | groft

Skjat: Muffeskjat - strekkfast

Pakning: Valgfri

Lokalisering: | henhold til tegningsgrunnlaget

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 315 mm

25

27

Sum:




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA
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02 VA arbeid del 1

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02.03.03.1
4

Starste tillatte driftstrykk (PMA): 8 bar

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 10 bar
SDR-verdi: SDR 21

Farge: Grabla

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer ogsa:

- Anskaffelse og montering av alle ngdvendige
rgrdeler og tilbehar (sveisemuffer, bend, grenrgr,
etc.).

- Idriftsetting av ledningsnett.

- Innregulering og etterarbeider som er beskrevet i
montasjeanvisning.

- Klammer og oppheng med tilhgrende festemateriell.

- Tilknytninger og frakoblinger.

b) Materialer

Sertifiseringsmerket: Nordic Poly Mark
Produsert i henhold til NS-EN 1452
Farge: Grabla farge

Nord innfartsparkering 27
Sar innfartsparkering 0
Carl Bergersens vei 0

UM1.1813A
TILKOBLING PA RORENDE - UTEND@RS
VANNLEDNING

Antall

Lokalisering: | henhold til tegningsgrunnlaget
Utfarelsesmetode: Muffesjat

Materialtype eksisterende rorledning: SIK
Materialtype ny rarledning: SJK

Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: Eksisterende
vannledning 250 mm

Starste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt pravetrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

| tillegg til standarden gjelder:

Posten gjelder sammenkobling av prosjekterte
kommunale vannledninger til eksisterende kommunale
vannledninger.

Posten inkluderer alle arbeider og leveranser
forbundet meg lokalisering, blottlegging, kapping og
tilknytning av prosjektert ledning til eksisterende
ledning, samt ngdvendige deler som sammenkobling.

Nord innfartsparkering 2
Sar innfartsparkering

stk

Sum:




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 72

02 VA arbeid del 1

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02.03.03.1
5

02.03.03.1
6

Carl Bergersens vei 0

UM1.281222224A
TILKOBLING PA RORENDE TIL UTEND@RS
AVL@OPSLEDNING

Antall

Materiale eksisterende rgrledning: PVC-U
Materiale ny rgrledning: PVC-U
Utforelsesmetode: Overgangsdel

Lokalisering: Tilkobling eksisterende SP fra kommunal
pumpestasjon

Type tilkobling: Strekkfast

Nominell diameter for hovedledning: 160 PVC
Nominell diameter for ny rgrledning: 160 PVC
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

| tillegg til standarden gjelder:

Posten gjelder sammenkobling av prosjekterte
kommunale pumpe spillvannledninger til eksisterende
kommunale pumpe spillvannledninger.

Posten inkluderer alle arbeider og leveranser
forbundet meg lokalisering, blottlegging, kapping og
tilkknytning av prosjektert ledning til eksisterende
ledning, samt ngdvendige deler som sammenkobling.

Nord innfartsparkering 1
Sar innfartsparkering
Carl Bergersens vei 0

UM1.281231314A
TILKOBLING PA RORENDE TIL UTEND@RS
AVLOPSLEDNING

Antall

Materiale eksisterende rgrledning: PE 80
Materiale ny rgrledning: PE 80
Utforelsesmetode: Overgangsdel

Lokalisering: Tilkobling eksisterende pumpeledning fra
Ringnes bryggeri

Type tilkobling: Strekkfast

Nominell diameter for hovedledning: 315 PE
Nominell diameter for ny rarledning: 315 PE
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

| tillegg til standarden gjelder:

Posten gjelder sammenkobling av prosjekterte
kommunale pumpe spillvannledninger til eksisterende
kommunale pumpe spillvannledninger.

Posten inkluderer alle arbeider og leveranser
forbundet meg lokalisering, blottlegging, kapping og
tilkknytning av prosjektert ledning til eksisterende
ledning, samt ngdvendige deler som sammenkobling.

stk

stk

Sum:
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02.03.03.1
7

02.03.03.1
8

Nord innfartsparkering 1
Sar innfartsparkering

Carl Bergersens vei 0

UM1.281222224A
TILKOBLING PA RORENDE TIL UTEND@RS
AVLOPSLEDNING

Antall

Materiale eksisterende rgrledning: PVC-U

Materiale ny rgrledning: PVC-U

Utfarelsesmetode: Overgangsdel

Lokalisering: Tilkobling eksisterende stikkledning ved VK2
Type tilkobling: valgfri

Nominell diameter for hovedledning: 110 PVC

Nominell diameter for ny rerledning: 110 PVC

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

| tillegg til standarden gjelder:

Posten gjelder sammenkobling av prosjekterte
kommunale pumpe spillvannledninger til eksisterende
kommunale pumpe spillvannledninger.

Posten inkluderer alle arbeider og leveranser
forbundet meg lokalisering, blottlegging, kapping og
tilknytning av prosjektert ledning til eksisterende
ledning, samt ngdvendige deler som sammenkobling.

Nord innfartsparkering 1
Sar innfartsparkering
Carl Bergersens vei 0

UM1.281222224A
TILKOBLING PA RORENDE TIL UTEND@RS
AVLOPSLEDNING

Antall

Materiale eksisterende rgrledning: PVC-U
Materiale ny rgrledning: PVC-U
Utfarelsesmetode: Overgangsdel
Lokalisering: Nord for ny innfartsparkering
Type tilkobling: | henhold til VA-norm
Nominell diameter for hovedledning: 250 PVC
Nominell diameter for ny rgrledning: 250 PVC
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

| tillegg til standarden gjelder:

Posten gjelder sammenkobling av prosjekterte
kommunale spillvannledninger til eksisterende
kommunale spillvannledninger.

Posten inkluderer alle arbeider og leveranser
forbundet meg lokalisering, blottlegging, kapping og
tilknytning av prosjektert ledning til eksisterende
ledning, samt ngdvendige deler som sammenkobling.

stk

stk

Sum:




Nittedal kommune 28.05.2026
Gjellerasen VA Side 74
02 VA arbeid del 1
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
Nord innfartsparkering
Sar innfartsparkering
Carl Bergersens vei
02.03.03.1 | UM1.281299994A
9 TILKOBLING PA RORENDE TIL UTEND@RS
AVLOPSLEDNING
Antall stk
Materiale eksisterende rgrledning: DVO
Materiale ny rgrledning: DVO
Utfarelsesmetode: Overgangsdel
Lokalisering: ved ny innfartsparkering
Type tilkobling: | henhold til VA-norm
Nominell diameter for hovedledning: 400 DVO
Nominell diameter for ny rerledning: 400DVO
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
| tillegg til standarden gjelder:
Posten gjelder sammenkobling av prosjekterte
kommunale overvannledning til eksisterende
kommunale overvannledning.
Posten inkluderer alle arbeider og leveranser
forbundet meg lokalisering, blottlegging, kapping og
tilknytning av prosjektert ledning til eksisterende
ledning, samt ngdvendige deler som sammenkobling
Nord innfartsparkering
Sar innfartsparkering
Carl Bergersens vei
02.03.03.2 | UM1.281222224A
0 TILKOBLING PA RORENDE TIL UTEND@RS
AVLOPSLEDNING
Antall stk
Materiale eksisterende rgrledning: PVC-U
Materiale ny rgrledning: PVC-U
Utfarelsesmetode: Overgangsdel
Lokalisering: SP11
Type tilkobling: i henhold til GH040
Nominell diameter for hovedledning: 150 PVC
Nominell diameter for ny rgrledning: 150 PVC
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
| tillegg til standarden gjelder:
Posten omfatter:
- Tilkobling av eksisterende kommunale
spillvannsledninger til prosjekterte kummer.
- Fjerning av eksisterende spillvannsledninger som
fares gjennom kummer 12098 og 12097.
- Omlegging av eksisterende ledninger med
Sum: 0




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 75

02 VA arbeid del 1

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02.03.04.1

02.03.04.2

02.03.04.3

traséfgring rundt nevnte kummer.

Posten inkluderer alle arbeider og leveranser
forbundet meg lokalisering, blottlegging, kapping og
tilknytning av prosjektert ledning til eksisterende
ledning, samt ngdvendige deler som sammenkobling.

FD8.52122A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK
AV LOSMASSER

Antall kryssinger

Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe med
opptil 5 kabler over nytt anlegg

Lokalisering: Innenfor anleggsomradet
Formal: Etablere VA-grgft under kryssende kabler
Grunnforhold: Antatt lgsmasse

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Lavspent kabel -
Fiberkabel

Kryssingens lengde: inntil ca 6 meter
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

| omradet ligger "Norgeskabler" for fiber. Kutting av
disse kablene vil ha store konsekvenser for
kommunikasjon i landet forgvrig. Det er derfor ikke
tillatt & kutte disse. Det ma paregnes minimum 6 uker
for bestilling av en eventuell omlegging.

Paviste kobberkabler kan kuttes.

FD8.52123A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK
AV LOSMASSER

Antall kryssinger

Type eksisterende anlegg: Kabelgruppe med 5 til 10
kabler over nytt anlegg

Lokalisering: Vil vise seg i forbindelse med kabelpavisning
Formal: Etablere VA-grgft under kryssende kabler
Grunnforhold: Antatt lgsmasse

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Lavspent kabel -
Fiberkabel

Kryssingens lengde: inntil ca 6 meter
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

I omradet ligger "Norgeskabler" for fiber. Kutting av
disse kablene vil ha store konsekvenser for
kommunikasjon i landet forgvrig. Det er derfor ikke
tillatt & kutte disse. Det ma paregnes minimum 6 uker
for bestilling av en eventuell omlegging.

Paviste kobberkabler kan kuttes.

FD8.52122A

stk

stk

Sum:




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 76

02 VA arbeid del 1

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02.03.04.4

02.03.04.5

KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK
AV LOSMASSER

Antall kryssinger

Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe med
opptil 5 kabler over nytt anlegg

Lokalisering: Innenfor anleggsomradet

Formal: Etablere VA-grgft under kryssende kabler
Grunnforhold: Antatt lagsmasse

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Hayspent kabeler
Kryssingens lengde: inntil ca 6 meter

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Utgifter for sikkerhetsmann faktureres etter
dokumetert oppsett.

FD8.522229A
LANGSF@RING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LOSMASSER

Lengde

Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe med
opptil 5 kabler hgyere enn nytt anlegg

Type langsfaring: Langs eksisterende kabler
Lokalisering: Innenfor anleggsomradet

Formdl: Etablere VA-graft under kryssende kabler
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Antatt lasmasse

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Hayspent , LSkabel ,
Fiberkabel, Kobberkabel og Telefiber

Langsfaringens lengde: -
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

I omradet ligger "Norgeskabler" for fiber. Kutting av
disse kablene vil ha store konsekvenser for
kommunikasjon i landet forgvrig. Det er derfor ikke
tillatt & kutte disse. Det ma paregnes minimum 6 uker
for bestilling av en eventuell omlegging.

Paviste kobberkabler kan kuttes.

FD8.5369A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG ELLER
OBJEKT VED UTTAK AV LOSMASSER

Rund sum

Type eksisterende anlegg eller objekt: Stolpe eller
master

Lokalisering: Anleggsomradet
Formdl: Etablere VA-grgfter
Grunnforhold for eksisterende anlegg: L@asmasser

Beskrivelse av eksisterende anlegg eller objekt:
Neerliggende stolper eller master

stk

RS

250

Sum:




Nittedal kommune 28.05.2026
Gjellerasen VA Side 77
02 VA arbeid del 1
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal ogsa omfatte alle ekstra omkostninger
som fglge av ulemper ved sektorbegrensning pa
gravemaskin
Posten inkluderer ogsa iverksetting av eventuelle
ngdvendige tiltak for & sikre eksisterende stolper ved
forbigraving.
c) Utfarelse
Sektorbegrensning skal iverksettes for & forhindre
kontakt med neerliggende stolper eller master.
02.03.04.6 | FD8.5369A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG ELLER
OBJEKT VED UTTAK AV LOSMASSER
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg eller objekt: Skap og
trekkekummer
Lokalisering: Anleggsomradet
Formdl: Etablere VA-grgfter
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Lasmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg eller objekt:
Neerliggende skap og trekkekummer
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer ogsa iverksetting av eventuelle
nadvendige tiltak for & sikre eksisterende skap ved
forbigraving.
c) Utfarelse
Sektorbegrensning skal iverksettes for a forhindre
kontakt med neerliggende stolper eller master.
02.03.04.7 | AJ8A
Spesielle planleggingsarbeider
Tid time 40
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsa sikringsvakt for hgyspentanlegg:
Prosessen omfatter entreprengrens arbeider og
kostnader ifom. at entreprengren skal ha
sikkerhetsvakt og leder for el-sikkerhet pa stedet ved
alle arbeider naer og ved hgyspent og
lavspentinstallasjoner / luftstrekk. Dette for & hindre at
kraner, lifter etc ikke kommer borti eksisterende
luftstrekk og kabelanlegg. Entreprengren er ansvarlig
for at det til enhver tid er godkjent sikkerhetsvakt pa
anlegget samt satt opp sikkerhets utrustninger som
ivaretar sikkerhetstiltakene rundt bestaende anlegg.
Sikkerhetsvakt skal ha kompetanse som fagarbeider
og veere godkjent for dette formal.
X) Mengderegler
Sum: 0




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 78

02 VA arbeid del 1

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02.04.01.1

02.04.01.2

Pris pr time inkl alle ekstra tillegg. Avregnes etter
medgatt dokumentert tid.

UP1.1A
Nedstigningskummer av betongelementer

Andre krav:

a)

b)

c)

Omfang og prisgrunnlag
| tillegg til standarden gjelder:

Prisen for komplett vannkum inkluderer:

Kumbunn med forankringskonsoll

Kumringer

Kjegle/ topplate

Klamring av peileband i kum

Junsteringsring i plast.

Stige i kum fastmontert.

Boring, innstgpninger,

gjennomfgringspakninger, integrerte pakninger

e Armatur iht. aktuell kumtegning

« Armerte pakninger og syrefaste bolter, muttere
og mellomskiver skal inkluderes i leveransen for
armatur

» Sammenkobling og tilpasning til rgrledning
utenfor kum. Det legges 1-2 meter ut av kum
med samme materiale og dimensjon som
ledning som skal tilkobles, inkl skjgtekobling

» Levering, utlegging og tilknytning av drensrar
iht. kumtegning (ev. 6 meter i rgrgraft der ikke
annet er beskrevet)

* Fundament for kum, pukk 8-16 mm, tykkelse
200 mm

 Gjenfylling rundt kum, dersom dette ikke inngar i

ledningsarbeider

Falgende er ikke inkludert i poster for komplett kum,
og skal prises i separate poster:

* Kumramme
» Lokk med Nittedalen kommune logo

Byggherre kan pa forlangende kreve priser pa hver
armatur og kumdel.

Materialer

Prefabrikert konsoll, forankret iht. "kravspesifikasjon
for prefabrikerte vannkummer" (VA/miljg-blad nr. 112).

Utfgrelse
Forankring utfgres iht. stgrste dimensjon inn i kum.

UP1.1111522A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT

Antall
Kumtype: T-merket med falsskjgt og glidering
Kumdiameter: DN 2000

stk

Sum:




Nittedal kommune 28.05.2026
Gjellerasen VA Side 79
02 VA arbeid del 1
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: VK2
Utfarelse: GHO31
Kumhgyde: ca. 3,5 m
Ledningsdimensjoner: 250 SJK - 355 PE- 250 SJK
Muffetype: | henhold til tegning GH031
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: |
henhold til VA-miljgblad nr. 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte lap:
Andre krav - Ja
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
etablering av komplett vannkum VK2 i henhold til
tegning GHO31.
Posten inkluderer ogsa alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.01.1.
02.04.01.3 | UP1.1111522A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall stk
Kumtype: T-merket med falsskjat og glidering
Kumdiameter: DN 2000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: VK3
Utfarelse: GH032
Kumhgyde: ca. 2,9 m
Ledningsdimensjoner: 300 SJK - 355 PE
Muffetype: | henhold til tegning GH032
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: |
henhold til VA-miljgblad nr. 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte lap:
Andre krav - Ja
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
etablering av komplett vannkum VK3 i henhold til
tegning GHO032.
Posten inkluderer ogsa alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.01.1.
02.04.01.4 | UP1.1111522A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall stk
Kumtype: T-merket med falsskjgt og glidering
Sum: 0




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA Side 80
02 VA arbeid del 1
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
Kumdiameter: DN 2000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: VK4
Utfarelse: GH034
Kumhgyde: ca. 3,8 m
Ledningsdimensjoner: 250 SJK - 250 SJK - 32 PE- 25 PE
Muffetype: | henhold til tegning GH034
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: |
henhold til VA-miljgblad nr. 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte lap:
Andre krav - Ja
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
etablering av komplett vannkum VK4 i henhold til
tegning GHO34.
Posten inkluderer ogsa alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.01.1.
02.04.01.5 UP1.1111522A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall stk
Kumtype: T-merket med falsskjgt og glidering
Kumdiameter: DN 2000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: VK5
Utfarelse: GHO37
Kumhgyde: ca. 2,4 m
Ledningsdimensjoner: 250 SJK- 250 SJK - 40 PE
Muffetype: | henhold til tegning GH037
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: |
henhold til VA-miljgblad nr. 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte lap:
Andre krav - Ja
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
etablering av komplett vannkum VK5 i henhold til
tegning GHO37.
Posten inkluderer ogsa alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.01.1.
02.04.01.6 | UP1.1111522A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall stk
Sum: 0




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA Side 81
02 VA arbeid del 1
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
Kumtype: T-merket med falsskjgt og glidering
Kumdiameter: DN 2000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: VK12
Utfarelse: GHO41
Kumhgyde: ca. 3,5 m
Ledningsdimensjoner: 250 mm - 250 mm
Muffetype: | henhold til tegning GH041
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: |
henhold til VA-miljgblad nr. 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte lap:
Andre krav - Ja
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
etablering av komplett vannkum VK12 i henhold til
tegning GHO041.
Posten inkluderer ogsa alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.01.1.
02.04.01.7 | UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjgat og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: VK13
Utfarelse: GH042
Kumhgyde: ca. 3,2 m
Ledningsdimensjoner: 200 mm SJK - 200 mm SJK- 150
mm SJK
Muffetype: | henhold til tegning GH042
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: |
henhold til VA-miljgblad nr. 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte lap:
Andre krav - Ja
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
etablering av komplett vannkum VK13 i henhold til
tegning GHO042.
Posten inkluderer ogsa alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.01.1.
02.04.01.8 | UM1.1814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTEND@RS
Sum: 0




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 82

02 VA arbeid del 1

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02.04.02.1

VANNLEDNING

Antall kummer

Lokalisering: Eksisterende VK12098
Utfarelsesmetode: -

Materialtype eksisterende rarledning: SJK
Materialtype ny rerledning: SIK

Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: Eksisterende
vannledning 250

Starste tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt pravetrykk pa byggeplass (PEA): 10 bar
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Eksisterende vannkum VK12098.

Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
tilknytning av prosjektert VL @250 mm SJK til
eksisterende kum VK12098 pa angitt side (jf. bilde).
Eksisterende spillvannsledning som i dag ligger
igiennom kummen ma demonteres, og ny trase
etableres utenom kum med ngdvendige bend og
forankring i henhold til gjeldende VA-norm.

Posten inkluderer ogsa alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.03.01.1.
Eksisterende VK12098:

Sar innfartsparkering
Carl Bergersens vei

UPA
Kummer i grunnen

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
| tillegg til standarden gjelder:

Prisen for komplett kum for spillvann inkluderer:

stk

Sum:




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 83

02 VA arbeid del 1

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

For nedstigningskummer leveres Optikum kumbunn
#1000 med resterende kumdeler @1200:

Kumbunn med rennelgp som spesifisert.
Kumringer.

Kjegle / topplate.

Justeringsring

Dempering i anleggsfasen

Boring, innstgpninger,
gjennomfaringspakninger/ integrerte pakninger
Sammenkobling og tilpasning til rarledning
utenfor kum. Det legges 1-2 meter ut av kum
med samme materiale og dimensjon som
ledning som skal tilkobles, inkl. skjgtekobling
Fundament for kum, pukk 8-16 mm, tykkelse
200 mm

For stake- / spylekummer:

Kumbunn med rennelgp som spesifisert.
Radbrunt stigerar i spesifisert dimensjon.
Komplett kumtopp:
- For 315 mm stigerar:
2650 mm betongring med bunn og
utsparing for 400 mm stigergr,H=500mm.
- For 600 mm stigerar:
2650 mm betongring, H=1000 mm og
avlastingsplate 81200 med sentrisk hull.

Justeringsring.

Dempering i anleggsfasen.

Beskyttelseslokk med innv. tetningsring og
handtak for 400mm stigerar.

Lokk med ribber, handtak og pakning for
600mm stigerar.

Boring, innstgpninger,
gjennomfgringspakninger/ integrerte pakninger
Sammenkobling og tilpasning til rarledning
utenfor kum. Det legges 1-2 meter ut av kum
med samme materiale og dimensjon som
ledning som skal tilkobles, inkl. skjgtekobling
Ters (blindlokk) i alle lap som ikke er i bruk.
Fundament for kum, pukk 8-16 mm, tykkelse
200 mm.

Gjenfylling rundt kum, dersom dette ikke inngar i
ledningsarbeider.

Falgende er ikke inkludert i poster for komplett kum,
og skal prises i separate poster:

Kumramme
Lokk med Nittedalen kommune logo

Byggherre kan pa forlangende kreve priser pa hver
armatur og kumdel.

Sum:




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 84

02 VA arbeid del 1

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02.04.02.2

02.04.02.3

02.04.02.4

UP2.115A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall
Gjennomlgp: Rett gjennomlgp
Diameter: DN 600
Lokalisering: SP4
Utfarelse: Se tegninger GH034
Kumhgyde: ca. 4,2 m
Rarledningsdimensjon: 250 PVC - 250 PVC
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Stak/ spillvannskum SP4.

Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
etablering av komplett spillvannskum SP4 i henhold til
tegning GHO034.

Posten inkluderer ogsa alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.02.1.

UP2.125A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall
Gjennomlgp: Med en avgrening
Diameter: DN 600
Lokalisering: SP7 og SP8
Utfarelse: Se tegning GH039
Kumhgyde: ca. 2,8 mog ca. 3,1 m
Rarledningsdimensjon: 315 PVC - 315 PVC
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Stak/ spillvannskum SP7 - SP8 med 60 grad lgpskum.

Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
etablering av komplett spillvannskum SP7 - SP8 i
henhold til tegning GHO039.

Posten inkluderer ogsa alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.02.1.

UP2.111A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall

Gjennomlgp: Rett gjennomlgp
Diameter: DN 315

Lokalisering: STK1 og STK2

Utfarelse: Se tegning GH034 og GH035
Kumhgyde: ca. 3,5 mogca. 2,6 m
Rarledningsdimensjon: 110 PVC

Andre krav:

stk

stk

stk

Sum:




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 85

02 VA arbeid del 1

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

02.04.02.5

02.04.02.6

02.04.02.7

a) Omfang og prisgrunnlag
Spillvannskum STK1- STK2.

Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
etablering av komplett spillvannskum STK1- STK2 i
henhold til tegning GH034-GHO035.

Posten inkluderer ogsa alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.02.1.

UP2.111A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall

Gjennomlgp: Rett gjennomlgp

Diameter: DN 315

Lokalisering: STK3

Utfarelse: Se tegning GH035

Kumhgyde: ca. 2,2 m

Rarledningsdimensjon: 125

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Spillvannskum STK3.

Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
etablering av komplett spillvannskum STKS3 i henhold
til tegning GHO35.

Posten inkluderer ogsa alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.02.1.

UP2.111A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall

Gjennomlgp: Rett gjennomlgp

Diameter: DN 315

Lokalisering: STK4

Utfarelse: Se teghing GH040

Kumhgyde: ca. 2,2 m

Rarledningsdimensjon: 200-160-160

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Spillvannskum STK4.

Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
etablering av komplett spillvannskum STK4 i henhold
til tegning GH040.

Posten inkluderer ogsa alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.02.1.

UP2.2111A
INSPEKSJONSKUM AV BETONG

Antall

stk

stk

stk

Sum:




Nittedal kommune 28.05.2026
Gjellerasen VA Side 86
02 VA arbeid del 1
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
Kumskjot: T-merket kum med falsskjgt og glidering
Gjennomlgp: Rett gjennomlgp
Diameter: DN 650
Lokalisering: SP1
Utfarelse: Se tegning GH033
Kumhgyde: ca. 4,3 m
Rarledningsdimensjon: 160 PVC - 160 PVC
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Spillvannskum SP1.
Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
etablering av komplett spillvannskum SP1 i henhold til
tegning GHO33.
Posten inkluderer ogsa alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.02.1.
02.04.02.8 UP1.1111216A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjgt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med Y-lgp med plastliner
Lokalisering: SP3
Utfarelse: GHO33
Kumhgyde: ca. 4,5 m
Ledningsdimensjoner: 110 PVC - 315 PVC - 250 PVC
Muffetype: | henhold til tegning GH033
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte lap:
Andre krav - Ja
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Spillvannskum SP3.
Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
etablering av komplett spillvannskum SP3 i henhold til
tegning GHO33.
Posten inkluderer ogsa alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.02.1.
02.04.02.9 | UP1.1111216A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjgt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Sum: 0
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Sum

02.04.02.1
0

02.04.02.1
1

Bunnseksjon: Bunnseksjon med Y-lgp med plastliner
Lokalisering: SP10

Utfarelse: GHO40

Kumhgyde: ca. 3,6 m

Ledningsdimensjoner: 315 PVC - 315 PVC - 315 PVC
Muffetype: | henhold til tegning GH040

Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -

Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte lap:
Andre krav - Ja

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Spillvannskum SP10.

Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
etablering av komplett spillvannskum SP10 i henhold
til tegning GHO040.

Posten inkluderer ogsa alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.02.1.

UP1.1111216A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT

Antall

Kumtype: T-merket med falsskjgt og glidering
Kumdiameter: DN 1200

Bunnseksjon: Bunnseksjon med Y-lgp med plastliner
Lokalisering: SP11

Utfarelse: GH040

Kumhgyde: ca 3,6 m

Ledningsdimensjoner: 315 PVC - 315 PVC - 150 PVC
Muffetype: | henhold til tegning GH040

Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -

Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte lap:
Andre krav - Ja

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Spillvannskum SP11.

Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
etablering av komplett spillvannskum SP11 i henhold
til tegning GHO40.

Posten inkluderer ogsa alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.02.1.

UP1.1111216A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT

stk

Sum:




Nittedal kommune 28.05.2026
Gjellerasen VA Side 88
02 VA arbeid del 1
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
Antall stk
Kumtype: T-merket med falsskjgt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med Y-lgp med plastliner
Lokalisering: SP13
Utfarelse: GH042
Kumhgyde: ca. 3,1 m
Ledningsdimensjoner: 200 PVC - 200 PVC - 160 PVC
Muffetype: | henhold til tegning GH042
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte lap:
Andre krav - Ja
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Spillvannskum SP13.
Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
etablering av komplett spillvannskum SP13 i henhold
til tegning GHO42.
Posten inkluderer ogsa alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.02.1.
02.04.02.1 UP1.1111212A
2 NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall stk
Kumtype: T-merket med falsskjgt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med rett rennelgp med
plastliner
Lokalisering: SP5
Utfarelse: GHO36
Kumhgyde: ca. 3,1 m
Ledningsdimensjoner: 250 PVC - 250 PVC
Muffetype: | henhold til tegning GH036
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte lap:
Andre krav - Ja
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Spillvannskum SP5.
Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
etablering av komplett spillvannskum SP4 - SP5 i
henhold til tegning GH036.
Posten inkluderer ogsa alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.02.1.
Sum: 0




Nittedal kommune 28.05.2026
Gjellerasen VA Side 89
02 VA arbeid del 1
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
02.04.02.1 UP1.1111212A
3 NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall stk
Kumtype: T-merket med falsskjgt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med rett rennelgp med
plastliner
Lokalisering: SP6
Utfarelse: GHO39
Kumhgyde: ca. 3,1 m
Ledningsdimensjoner: 250 PVC - 315 PVC
Muffetype: | henhold til tegning GH039
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte lap:
Andre krav - Ja
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Spillvannskum SP6.
Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
etablering av komplett spillvannskum SP6 i henhold til
tegning GHO039.
Posten inkluderer ogsa alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.02.1.
02.04.02.1 | UP1.1111215A
4 NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjat og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med Y-lgp av betong
Lokalisering: SP9
Utfarelse: GHO40
Kumhgyde: ca. 3,3 m
Ledningsdimensjoner: 315 PVC - 315 PVC - 200 PVC
Muffetype: | henhold til tegning GH040
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte lap:
Andre krav - Ja
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Spillvannskum SP9.
Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
Sum: 0
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02.04.02.1
5

02.04.03.1

etablering av komplett spillvannskum SP9 i henhold
til tegning GHO040.

Posten inkluderer ogsa alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.02.1.

UP1.1111212A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT

Antall
Kumtype: T-merket med falsskjgt og glidering
Kumdiameter: DN 1200

Bunnseksjon: Bunnseksjon med rett rennelgp med
plastliner

Lokalisering: SP12

Utfarelse: GHO41

Kumhgyde: ca. 3,3 m

Ledningsdimensjoner: 200 PVC - 315 PVC

Muffetype: | henhold til tegning GH041

Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -

Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte lap:
Andre krav - Ja

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Spillvannskum SP12.

Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
etablering av komplett spillvannskum SP12 i henhold
til tegning GHO41.

Posten inkluderer ogsa alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.02.1.

UPA
Kummer i grunnen

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
| tillegg til standarden gjelder:

Prisen for komplett kum for overvann inkluderer:
For stake- / spylekummer:

Kumbunn med rennelgp som spesifisert.
Sort stigergr i spesifisert dimensjon.
Komplett kumtopp:

For 600 mm stigergr: 8650 mm betongring,
H=6m og avlastingsplate 1200 med sentrisk
hull.

 Justeringsring.

stk

Sum:




Nittedal kommune 28.05.2026
Gjellerasen VA Side 91
02 VA arbeid del 1
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
» Dempering i anleggsfasen.
» Beskyttelseslokk med innv. tetningsring og
handtak for 600 mm stigerar.
 Lokk med ribber, handtak og pakning for
600mm stigerar.
« Boring, innstgpninger,
gjennomfagringspakninger/ integrerte pakninger
» Sammenkobling og tilpasning til rarledning
utenfor kum. Det legges 1-2 meter ut av kum
med samme materiale og dimensjon som
ledning som skal tilkobles, inkl. skjgtekobling
» Ters (blindlokk) i alle lgp som ikke er i bruk.
» Fundament for kum, pukk 8-16 mm, tykkelse
200 mm.
Gjenfylling rundt kum, dersom dette ikke inngar i
ledningsarbeider.
Falgende er ikke inkludert i poster for komplett kum,
og skal prises i separate poster:
e Kumramme
» Lokk med Nittedalen kommune logo
Byggherre kan pa forlangende kreve priser pa hver
armatur og kumdel.
02.04.03.2 | UP2.115A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1
Gjennomlgp: Rett gjennomlgp
Diameter: DN 600
Lokalisering: OV2
Utfarelse: Se tegning GH031
Kumhgyde: ca. 4 m
Rarledningsdimensjon: 200 DVO -200 DVO
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Overvannskum OV2.
Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
etablering av komplett spillvannskum OV2 i henhold til
tegning GHO31.
Posten inkluderer ogsa alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.03.1.
02.04.03.3 | UP2.115A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1
Gjennomlgp: Rett gjennomlgp
Diameter: DN 600
Sum: 0




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 92

02 VA arbeid del 1

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde
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02.04.03.4

02.04.03.5

Lokalisering: OV4

Utfarelse: Se tegning GH034

Kumhgyde: ca. 4,5 m

Rarledningsdimensjon: 200 DVO -315 DVO

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Overvannskum OV4.

Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
etablering av komplett spillvannskum OV4 i henhold til
tegning GHO034.

Posten inkluderer ogsa alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.03.1.

UP2.115A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall

Gjennomlgp: Rett gjennomlgp

Diameter: DN 600

Lokalisering: OV5 og OV6

Utfarelse: Se tegning GH036 og GH038

Kumhgyde: ca. 3,2 mog ca. 4,3 m

Rarledningsdimensjon: 315 DVO -315 DVO

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Overvannskum OV5 og OV6.

Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
etablering av komplett spillvannskum OV5 og OV6 i
henhold til tegning GH036 og GH038.

Posten inkluderer ogsa alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.03.1.

UP2.115A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall
Gjennomlgp: Rett gjennomlgp
Diameter: DN 600
Lokalisering: Se tegninger GH031 og GH042
Utfarelse: Se tegninger GH042
Kumhgyde: 1,8 - 3,0 m
Rarledningsdimensjon: 200 PVC - 200 PVC - 315 DVO
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Overvannskum OV13.

Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med

stk

stk

Sum:
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02.04.03.6

02.04.03.7

etablering av komplett spillvannskum OV13 i henhold
til tegning GHO42.

Posten inkluderer ogsa alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.03.1.

UP1.1111211A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT

Antall

Kumtype: T-merket med falsskjgt og glidering
Kumdiameter: DN 1200

Bunnseksjon: Bunnseksjon med rett rennelgp av betong
Lokalisering: Se tegning GH031- og GH042

Utfarelse: Se tegning GH041

Kumhgyde: 1,8 - 3,0 m

Ledningsdimensjoner: 600 DVO - 315 DVO

Muffetype: | henhold til tegning GH041

Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -

Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte lap:
Andre krav - Ja

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Overvannskum OV12.

Posten gjelder arbeider og leveranser forbundet med
etablering av komplett spillvannskum OV5 i henhold til
tegning GHO042.

Posten inkluderer ogsa alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.02.03.1.

UM1.2814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTEND@RS
AVLOPSLEDNING

Antall kummer

Lokalisering: Eksisterende OK3283

Utfarelsesmetode: Se tegning GH002

Type kum: Overvannskum (Betongkum )

Materiale rarledning: DVO

Dimensjoner: 400 DVO

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksisterende overvannkum OK3283

Posten gjelder alle arbeider og leveranser forbundet

med tilknytning av prosjektert OV 400mm DVO til
eksisterende kum OK3283.

stk

stk

Sum:
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02.04.03.8

Posten inkluderer ogsa alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.04.03.1.

Eksisterende OK3283:

UM1.2814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTEND@RS
AVLOPSLEDNING

Antall kummer

Lokalisering: Eksisterende OK1900

Utfarelsesmetode: Se tegning GH002

Type kum: Overvannskum (Betongkum )

Materiale rerledning: DVO

Dimensjoner: 600 DVO

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksisterende overvannkum OK1900
Posten gjelder alle arbeider og leveranser forbundet
med tilknytning av prosjektert OL600mm DVO til
eksisterende kum OK1900.

Posten inkluderer ogsa alle arbeider og leveranser
beskrevet i post 02.04.03.1.

Eksisterende OK1900:

stk

Sum:
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02.04.03.9

02.04.04.1

UP3.13A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER

Antall

Diameter: DN 1000
Lokalisering: ved kumgruppe 13
Utfarelse: | henhold til fabrikant
Sandvolum: 1000m3

Kumhgyde: Tilpasset eksisterende ledning og i henhold til
VA-norm

Dimensjon utlepsdykker: valgfri
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter reetablering av eksisterende
sandfang med gaterist i omradet kumkruppe 13. Sluk
etableres pa lavbrekk tilpasset terreng.

Posten omfatter ogsa rist med ngdvendige deler
X) Mengderegler

Eksisterende kum/ kumdeler skal vurderes for
gjenbruk.

UP8.12184A
KUMLOKK AV STOPEJERN

Antall

Dimensjon: DN 800

Styrkekrav: Klasse D 400

Lokalisering: | henhold til tegningsgrunnlaget

stk

stk

Sum:




Nittedal kommune 28.05.2026

Gjellerasen VA Side 96
02 VA arbeid del 1
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Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Kjaresterkt lokk
c) Utfgrelse

Vannkummer skal merkes med "V" for vann.
Spillvannkummer skal merkes med "S" for spillvann.
Overvannkummer skal merkes med "O" for overvann.

02.04.04.2 | UP8.12174
KUMLOKK AV STOPEJERN

Antall stk 19
Dimensjon: DN 650

Styrkekrav: Klasse D 400

Lokalisering: | henhold til tegningsgrunnlaget
Andre krav: Nei

02.04.04.3 | UP8.12114
KUMLOKK AV STOPEJERN

Antall stk 4
Dimensjon: DN 315

Styrkekrav: Klasse D 400

Lokalisering: | henhold til tegningsgrunnlaget
Andre krav: Nei

02.04.04.4 | UP8.11114
FLYTENDE KUMRAMME AV STOPEJERN

Antall stk 4
Dimensjon: DN 315

Styrkekrav: Klasse D 400

Lokalisering: | henhold til tegningsgrunnlaget
Andre krav: Nei

02.04.04.5 | UP8.11184
FLYTENDE KUMRAMME AV STOPEJERN

Antall stk 6
Dimensjon: DN 800

Styrkekrav: Klasse D 400

Lokalisering: | henhold til tegningsgrunnlaget
Andre krav: Nei

02.04.04.6 | UP8.11174
FLYTENDE KUMRAMME AV STOPEJERN

Antall stk 19
Dimensjon: DN 650

Styrkekrav: Klasse D 400

Lokalisering: | henhold til tegningsgrunnlaget
Andre krav: Nei

02.04.04.7 | UP8.211A
KUMANVISER

Antall stk 28

Sum: 0
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02.04.04.8

02.05.1

02.05.2

02.05.3

Lokalisering: Festes pa stolpe for kumanvisere / alt. andre
lokale tilpasninger i samrad med oppdragsgiver.

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Ferdig preget med angitt avstand til senter kumlokk
(avrundes til neermeste 10 cm).

UP8.2213A
UTEND@RS STOLPE FOR KUMANVISERE

Antall

Fundamenteringl/innfesting: Festes med prefabrikkert
fundament

Lokalisering: Tilpasses prosj. kumgrupper og stedlige
forhold

Dimensjon: Leveres med topp / blending av stolpe
Materiale: Hgyde 1,6 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer innfesting av skil pa stolpe, skilt skal veere i
henhold til Nnittedal kommunes VA norm.

Anviserskilt skal angi retning og avstand

til kummen.

Skiltet skal monteres pa skiltstolpe h =

2,0 meter m/fundament. Skiltet skal st& minst 1,6
meter over bakken og slik at det ikke lastes ned av
sng.

Det tilstrebes & montere skiltet slik at det er

enkelt & observere for ankommende brannbil.

uUu1.81
Innmaling av utendgrs rgrledningsanlegg

Andre krav: Nei
UU1.4111619A
SPYLING AV UTEND@RS RORLEDNING
Samlet lengde
Type rgrledning: Vannforsyningsledning
Rgrmateriale: Stgpejern duktilt
Type spyling: Valgfri
Lokalisering: Nylagte vannledninger
Ledningsstrekk: | henhold til tegningsgrunnlaget
Rardimensjon: DN250
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Spylevann kan fagres til overvannnettet.

Posten inkluderer steinsamler far paslipp til
overvannsledning

UU1.4121199A
RENSING AV UTEND@RS RORLEDNING MED

stk

28

384

Sum:
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02.05.4

02.05.5

RENSEPLUGG
Samlet lengde
Type rgrledning: Vannforsyningsledning
Rormateriale: | henhold til tegningsgrunnlaget
Lokalisering: Nylagte vannledninger
Ledningsstrekk: fra kum til kum
Dimensjon: | henhold til tegningsgrunnlaget
Type renseplugg: 1ht VA/Miljgblad nr 4
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Spylevann kan fgres til overvannnettet.

Posten inkluderer steinsamler far paslipp til
overvannsledning

UU1.413199A
DESINFISERING AV UTEND@RS
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE

Samlet lengde

Rgrmateriale: | henhold til tegningsgrunnlaget
Lokalisering: Nylagte vannledninger
Ledningsstrekk: 1 henhold til tegningsgrunnlaget
Rardimensjon (DN): 1 henhold til tegningsgrunnlaget
Metode: | henhold til kommunens metoder
Middel/konsentrasjon: Avklares med kommunen
Krav til restkonsentrasjon: Avklares med kommunen

Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Avklares
med kommunen

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Skal utferes av utenforstaende 3.part.

UU1.413299A

N@YTRALISERING AV UTEND@RS
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING -
LENGDE

Samlet lengde
Rgrmateriale: | henhold til tegningsgrunnlaget
Lokalisering: Nylagte vannledninger
Ledningsstrekk: 1 henhold til tegningsgrunnlaget
Rardimensjon (DN): 1 henhold til tegningsgrunnlaget
Metode: | henhold til kommunens retningslinjer
Middel: Valgfri
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Avklares med kommunen
Avhending av «ngytralisert» vann: Valgfritt
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Skal utfgres av utenforstaende 3.part.

384

384

384

Sum:




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 99

02 VA arbeid del 1

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02.05.6

02.05.7

02.05.8

UU1.211992A
TRYKKPR@VING AV UTEND@RS VANN- OG
AVLOPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Antall
Type rarledning: Vannledning
Rormateriale: | henhold til tegningsgrunnlaget
Prgvemedium: Vann
Lokalisering: Nylagte vannledninger
Prgvestrekning: | henhold til tegningsgrunnlaget
Prgvingsmetode: -
Pravingstrykk (STP): 16 bar
Rgardimensjon: | henhold til tegningsgrunnlaget
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Skal utferes av utenforstaende 3.part.
c) Utfarelse

Trykkprgving av nylagte vannledninger skal utfgres
innen veien reasfalteres / stensettes.

Nord innfartsparkering
Sar innfartsparkering
Carl Bergersens vei 1

UU1.4112990A
SPYLING AV UTEND@RS RORLEDNING

Samlet lengde
Type rarledning: Avigpsledning
Rormateriale: PVC-U og DVO rgr
Type spyling: Valgfri
Lokalisering: Nylagte spillvanns- og overvannsledninger
Ledningsstrekk: Nye spillvann og overvannsledninger
Rgrdimensjon: Varierende
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Spylevann kan fgres til overvannnettet.

Posten inkluderer steinsamler far paslipp til
overvannsledning

Nord innfartsparkering 483
Sar innfartsparkering 196
Carl Bergersens vei 165

UU1.31999A
INSPEKSJON AV UTEND@RS VANN- OG
AVLOPSLEDNINGER - INNVENDIG

Samlet lengde
Type rarledning: Spillvann- og overvannsledninger

stk

844

844

Sum:




Nittedal kommune 28.05.2026
Gjellerasen VA Side 100
02 VA arbeid del 1
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
Rormateriale: | henhold til tegningsgrunnlaget
Lokalisering: | henhold til tegningsgrunnlaget
Strekning: | henhold til tegningsgrunnlaget
Rardimensjon: | henhold til tegningsgrunnlaget
Dokumentasjonskrav: Inspeksjonsrapport og video
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Skal utfgres av utenforstaende 3.part
c) Utfgrelse
Inspeksjon av nylagte avlgpsledninger skal utfgres
innen veien reasfalteres / stensettes.
Nord innfartsparkering 483
Sar innfartsparkering 196
Carl Bergersens vei 165
02.06.1 CDA4.14949A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Kum
Forurensningsgrad: iht miljgkartlegging
Lokalisering: Angitt kum
Tilgjengelighet: i grgntareal
Bygningsdel, spesifisert: vannkum
Materialer: betong/ stapejern
Byggeér: ukjent
Dimensjon: DN 1200
Konstruksjon/baering: Valgfritt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: ingen
Spesielle miligpmessige forhold og faremomenter: se
miljgkartlegging
Medium/konsentrasjon: vann
EAL-kode: Valgfri
Avfallsstoffnummer: Valgfri
Sluttilstand for gjenveerende deler: Valgfritt
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter riving av eksisterende kum 3734 inkludert
armatur i kum.
Posten omfatter ogsa alle ngdvendige gravearbeider
for framgraving og igjenfylling.
Posten omfatter ogsa transport og eventuelle avgifter
for levering til godkjent mottak.
02.06.2 CD4.11998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 50

Sum:




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 101

02 VA arbeid del 1

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02.06.3

02.06.4

Bygningsdel: Vannledning

Forurensningsgrad: Ukjent

Lokalisering: VK2-VK3

Tilgjengelighet: fra kum

Bygningsdel, spesifisert: Vannleding

Materialer: ukjent

Byggedr: ukjent

Dimensjon: DN 300

Konstruksjon/baering: Valgfritt

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Valgfritt

Spesielle miljgmessige forhold og faremomenter: se
miljgkartlegging

Medium/konsentrasjon: vann

EAL-kode: Valgfri

Avfallsstoffnummer: Valgfri

Sluttilstand for gjenveerende deler: Valgfritt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter ogsa alle arbeider knyttet il
framgraving og frakobling av eksisterende ledning.

GE4.22A
OPPSTILLING AV RIGG - RORPRESSING

Antall hull

Lokalisering: VK2-VK3
Adkomstforhold/hindringer: | gang sykkelveg
Innvendig rardiameter: 300

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter alle kostnader knyttet til mobilisering,
etablering, drift og nedrigging av alt ngdvendig utstyr

for gjennomfaring av inntrekking nytt rar i eksisterende

kulvert DN1000.

Posten omfatter ogsa ngdvendige terrengarbeider for

etablering av rigg og ngdvendig fjerning etter
gjennomfaring.

GES8.3122A
SPYLING AV ROR

Samlet utfart lengde spylt rar
Formalet med rgret: Rarvegg
Lokalisering: Varergr mellom VK2-VK3
Rardiameter: 1000

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter alle ngdvendige tiltak for rengjgring av
eksisterende varergr DN100O for klargjgring til
inntrekking av ny ledning.

stk

50

Sum:




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 102

02 VA arbeid del 1

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02.06.5

02.06.6

02.06.7

Omfatter ogsa inspeksjon av rgret med video.
Dokumentasjon med bilder/video skal gjgres
tilgjengelig for BH og godkjennes far nytt ror
etableres.

Spylevann kan fares til overvannnettet.

Posten inkluderer steinsamler far paslipp til
overvannsledning

GES8.41A
INNTREKKING AV MEDIERGR

Lengde

Lokalisering: VK2-VK3

Hva skal mediergret inn i : Drikkevann
Grunnforhold: Fylimasser

Hull- rardiameter medieraret skal inn i: DN1000
Helning: 10 promille

Ytre rordiameter - mediergr: DN315
Type rar - mediergr: PE med kappe
Inntrekkingsmetode: Fra grop til grop
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter alle arbeider knyttet til inntrekking av
ror i eksisterende varergr DN1000 mellom VK2 og
VK3

UM1.12121342114A
UTEND@RS VANNLEDNING - ROR AV TERMOPLAST

Samlet lengde
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100 - med kappe
Plassering: | varergr
Skjat: Buttsveisskjgat
Lokalisering: VK2-VK3
Nominell diameter: 315
SDR-verdi: 11
Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN 12,5
Tillatt previngstrykk pa byggeplass (PEA): PN 15
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsa fierning av innvendig sveisesvulser
c) Utfarelse
Utfares i henhold til VA-miljgblad 3
X) Mengderegler

ngdvendig ragrlengde for inntrekking medreges i
endelig rgrlengde

UU1.4111999A

47,50

47,50

Sum:
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Enh.
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Sum

02.06.8

02.06.9

02.06.10

SPYLING AV UTENDO@RS RORLEDNING
Samlet lengde
Type rgrledning: Vannforsyningsledning
Rormateriale: PE100
Type spyling: Valgfri
Lokalisering: | varergr
Ledningsstrekk: VK2-VK3
Rardimensjon: DN315
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Spylevann kan fgres til overvannnettet.

Posten inkluderer steinsamler far paslipp til
overvannsledning

UU1.4121199
RENSING AV UTEND@RS RORLEDNING MED
RENSEPLUGG

Samlet lengde

Type rarledning: Vannforsyningsledning
Rormateriale: | henhold til tegningsgrunnlaget
Lokalisering: Nylagte vannledninger
Ledningsstrekk: fra kum til kum

Dimensjon: | henhold til tegningsgrunnlaget
Type renseplugg: It VA/Miljgblad nr 4

Andre krav: Nei

UU1.413199A
DESINFISERING AV UTEND@RS
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE

Samlet lengde

Rormateriale: | henhold til tegningsgrunnlaget
Lokalisering: Nylagte vannledninger
Ledningsstrekk: 1 henhold til tegningsgrunnlaget
Rardimensjon (DN): 1 henhold til tegningsgrunnlaget
Metode: | henhold til kommunens metoder
Middel/konsentrasjon: Avklares med kommunen
Krav til restkonsentrasjon: Avklares med kommunen

Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Avklares
med kommunen

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Skal utferes av utenforstaende 3.part.

UU1.413299A

N@YTRALISERING AV UTEND@RS
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING -
LENGDE

Samlet lengde

50

50

50

50

Sum:




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 104

02 VA arbeid del 1

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.
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Pris

Sum

02.06.11

02.06.12

Rormateriale: | henhold til tegningsgrunnlaget
Lokalisering: Nylagte vannledninger
Ledningsstrekk: 1 henhold til tegningsgrunnlaget
Rardimensjon (DN): 1 henhold til tegningsgrunnlaget
Metode: | henhold til kommunens retningslinjer
Middel: Valgfri
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Avklares med kommunen
Avhending av «ngytralisert» vann: Valgfritt
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Skal utferes av utenforstaende 3.part.

UU1.211992A
TRYKKPR@VING AV UTEND@RS VANN- OG
AVL@OPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Antall
Type rgrledning: Vannledning
Rormateriale: | henhold til tegningsgrunnlaget
Prgvemedium: Vann
Lokalisering: Nylagte vannledninger
Pragvestrekning: | henhold til tegningsgrunnlaget
Pravingsmetode: -
Prgvingstrykk (STP): 16 bar
Rardimensjon: | henhold til tegningsgrunnlaget
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Skal utfgres av utenforstaende 3.part.
c) Utfgrelse

Trykkprgving av nylagte vannledninger skal utfgres
innen veien reasfalteres / stensettes.

UM1.1814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTEND@RS
VANNLEDNING

Antall kummer

Lokalisering: VK2

Utfarelsesmetode: Flenseskjat

Materialtype eksisterende rorledning: SIK
Materialtype ny rarledning: PE

Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: 300/315
Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN 12,5

Tillatt pravetrykk pa byggeplass (PEA): PN 15
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

| tillegg til standarden gjelder:
Posten gjelder tilkobling av nytt rgr mellom VK2-VK3
til ny kum VK2.

stk

stk

Sum:
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Enh.
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Sum

02.06.13

Posten inkluderer ngdvendig arbeider og materialer
for tilkobling til kum

UM1.1813A
TILKOBLING PA RORENDE - UTEND@RS
VANNLEDNING

Antall

Lokalisering: VK3

Utfarelsesmetode: Flenseskjgat

Materialtype eksisterende rarledning: SJK
Materialtype ny rarledning: PE

Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: 300/315
Starste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt provetrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

| tillegg til standarden gjelder:

Posten gjelder sammenkobling av prosjekterte
kommunale vannledning til eksisterende kommunale
vannledning.

Posten inkluderer alle arbeider og leveranser
forbundet meg lokalisering, blottlegging, kapping og
tilkknytning av prosjektert ledning til eksisterende

ledning, samt ngdvendige deler som sammenkobling.

stk

Sum:




Nittedal kommune 28.05.2026

Gjellerasen VA Side 106
03 Vei
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
03 Vei
03.01.1 ZB3.1203
SKJZARING
Samlet lengde m 600

Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Valgfri
Total dybde: Fra 100 til 150 mm

Lokalisering: Parkering ved neeringsobjekter; T-kryss Carl
Bergersens vei x Trondheimsveien; GSV

Andre krav: Nei

03.01.2 ZB7.23A
RIVING AV FAST DEKKE

Areal m2 1 500
Dekketype: Asfaltdekke

Total dybde: Fra 100 til 150 mm
Lokalisering: Anleggsomradet
Spesielle forhold: 1kke relevant
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter ogsa opplasting, transport, samt
leverings- og behandlingsavgift.
Entreprengr er selv ansvarlig for valgt av depot.

03.01.3 ZB5.95A
FRESING

Areal m2 1150
Dekketype: Eksisterende asfalt
Dybde: Fra 40 mm til 50 mm

Lokalisering: Parkering ved neeringsobjekter; T-kryss Carl
Bergersens vei x Trondheimsveien; GSV

Jevnhet og struktur: Etter krav i SVV HB
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter ogsa opplasting, transport.
Posten inkluderer leverings- og behandlingsavagift.
Entreprengr er selv ansvarlig for valg av depot.

03.01.4 CD4.11999
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 10
Bygningsdel: Kantstein
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Anleggsomradet
Tilgjengelighet: Lett tilgjengelig
Bygningsdel, spesifisert: Kantstein, veg
Materialer: Granitt

Byggear: Ikke relevant

Sum: 0




Nittedal kommune

28.05.2026

Gjellerasen VA

Side 107

03 Vei

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.01.5

03.01.6

Dimensjon: Eksist. kantstein
Konstruksjon/baering: 1kke relevant

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 1kke
relevant

Spesielle miljigmessige forhold og faremomenter:
Uspesifisert

Medium/konsentrasjon: Uspesifisert
EAL-kode: Uspesifisert

Avfallsstoffnummer: Uspesifisert

Sluttilstand for gjenveerende deler: Uspesifisert
Andre krav: Nei

CD3.11199
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde

Bygningsdel: Vegrekkverk
Lokalisering: Anleggsomradet - GSV, Rv
Tilgjengelighet: Lett tilgjengelig
Bygningsdel, spesifisert: Vegrekkverk
Konstruksjon: Uspesifisert

Byggedr: Uspesifisert

Materialer: Stal

Dimensjon: Eksist. rekkverk

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Neerheten
av hgytrafikkert veg

Sorteringskrav: Uspesifisert

Krav i forbindelse med omgivelser og miljg: Uspesifisert
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler: Uspesifisert
Andre krav: Nei

CD3.11128
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde
Bygningsdel: Utendgrs gjerde

Lokalisering: Anleggsomradet, kommunal areal ved
neeringsobjekter

Tilgjengelighet: Lett tilgjengelig

Bygningsdel, spesifisert: Gjerde med fundament
Konstruksjon: Uspesifisert

Byggedr: Uspesifisert

Materialer: Stal

Dimensjon: Eksist. gjerde

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke
relevant

Sorteringskrav: Gjerde skal gjenbrukes
Krav i forbindelse med omgivelser og milja: Uspesifisert

Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler: Eksist. gjerde
skal reetableres

40

20

Sum:




Nittedal kommune

28.05.2026
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Mengde

Pris

Sum

03.01.7

03.01.8

Andre krav: Nei

CD3.11499A

DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall

Bygningsdel: Trafikkskilt med stolpe og fundament
Lokalisering: Anleggsomradet

Tilgjengelighet: Lett tilgjengelig

Bygningsdel, spesifisert: Skilt

Konstruksjon: Ikke relevant

Byggear: Uspesifisert

Materialer: Stal og betong

Dimensjon: Eksist. skilt

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke
relevant

Sorteringskrav: 1kke relevant

Krav i forbindelse med omgivelser og miljg: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler: Ikke relevant
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder eks. skilt som fiernes og kjgres til deponi.
Gjelder komplett skilt inklusive skiltstolpe,
oppsettingsutstyr og fundament.

Inkluderer ogsa opplasting og transport til godkjent
deponi skaffet av entreprengr.

Eventuell deponiavgift skal veere inkludert i pris.

CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall

Bygningsdel: Trafikkskilt med stolpe og fundament
Lokalisering: Anleggsomradet

Tilgjengelighet: Lett tilgjengelig

Bygningsdel, spesifisert: Skilt

Konstruksjon: Ikke relevant

Byggedr: Uspesifisert

Materialer: Stal og betong

Dimensjon: Eksist. skilt

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke
relevant

Sorteringskrav: Skilt skal gjenbrukes
Krav i forbindelse med omgivelser og milja: Ikke relevant

Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler: 1ht. gjeldene
tekniske krav, SVV HB

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder demontering av eksisterende skilt med stolper,
oppsettingsutstyr og fundament.

stk

stk

Sum:




Nittedal kommune 28.05.2026

Gjellerasen VA Side 109
03 Vei
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Gjelder skilt som skal gjenbrukes.

Omfatter ogsd mellomlagring og remontering pa ny
plassering.

Omfatter ogsa all nedvendig transport av eksiterende
skilt fra opprinnelig plassering, til mellomlagring og til
ny plassering.

03.02.1 FB1.31A
RYDDING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL

Areal m2 100
Omréade som skal ryddes: Veg sideareal

Beskrivelse av omradet: Grgfter og sskraninger langs
eksisterend GSV

Oppsamlingsplass: Valgfritt
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter ogsa opplasting, transport og
deponiavgift.

03.02.2 FB1.452A
AVTAKING AV VEGETASJONSDEKKE FOR
BORTTRANSPORT

Areal m2 1300
Omréade som skal ryddes: Veg sideareal
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Skal ogsa inkludere opplasting og transport til depot.

03.02.3 FB2.12A
SIDEFLYTTING AV VEKSTJORD TIL RANKE - FAST
VOLUM

Prosjektert fast volum m3 200

Omréade som skal avdekkes: Vekstjord som blir berart av
graveskraning

Beliggenhet av ranke: Valgfritt
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder eventuelle sideomrader der jord kan sideflyttes
for & kunne legges tilbake pa skraninger senere.

03.02.4 FB1.251A
FELLING AV ENKELTTRE

Antall traer stk 3
Hvilke treer: Treer langs GSV
Adkomst/hindringer: Lett tilgjengelighet
Forhold det m4 tas hensyn til: Ikke relevant
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter ogsa fierning av kvist, stubbe og ratter til
traubunn. Pris inkl. ogsa evt. leveringsavgifter.

03.02.5 FD1.13311
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVAER

Sum: 0
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Gjellerasen VA Side 110
03 Vei
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
Prosjektert fast volum m3 850

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1

Lokalisering: Anleggsomradet

Formal: Utgraving til traubunn

Grunnforhold: Kombinert lasmasser og fyllmaser
Graverestriksjoner: Tilpasning til eksisterende forhold
Andre krav: Nei

03.02.6 FM2.223119
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRADET - FAST
VOLUM

Prosjektert fast volum m3 850
Opplastingssted: Gravested

Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Anleggsomradet
Leveringssted: Skaffes av entreprengr
Type masser: Lasmasser/steinn
Andre krav: Nei

03.03.1 FF1.2335
AVRETTING UTEN TILFORING AV MASSER

Areal m2 1 600
Overflate: Traubunn

Tillatt hoydeavvik: £ 50 mm

Tillatt planhetsavvik: + 50 mm
Lokalisering: Anleggsomradet
Masser i underlaget: Stedlige masser
Andre krav: Nei

03.03.2 GU6.14
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON - TRAFIKKERT
AREAL

Areal m2 1650
Brukskrav: Bruksklasse 4

Lokalisering: Anleggsomradet
Anvendelse: Geotekstil, veg og traubunn
Andre krav: Nei

03.03.3 FS2.322032122
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 160
Type lag: Forsterkningslag

Type masselsortering: 22/120

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Anleggsomradet - GSV, berg

Sum: 0
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Underlag: Fiberduk kl.4
Tykkelse: 30 cm
Andre krav: Nei

03.03.4 FS2.322032122
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 230
Type lag: Forsterkningslag

Type masselsortering: 22/120

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Anleggsomradet - GSV, jord
Underlag: Fiberduk kl.4

Tykkelse: 40 cm

Andre krav: Nei

03.03.5 FS2.322032122
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 1400
Type lag: Forsterkningslag

Type masselsortering: 22/120

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Anleggsomradet - kommunalveg og
trafikkarealer ved naeringsobjekter

Underlag: Geoteksil
Tykkelse: 60 cm
Andre krav: Nei

03.03.6 FS2.322032122
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 15
Type lag: Forsterkningslag

Type masselsortering: 22/120

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Anleggsomradet - Rv4
Underlag: Geoteksil

Tykkelse: 50 cm

Andre krav: Nei

03.03.7 FS2.24128122
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG - AREAL

Prosjektert areal m2 1 600
Type lag: Forkiling
Type masselsortering: 16/32

Sum: 0
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Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Anleggsomradet

Underlag: Forsterkningslag

Tykkelse: 5 cm

Andre krav: Nei

03.03.8 FS2.323516122
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 60
Type lag: Beerelag av knust asfalt, Ak

Type masselsortering: 0/32

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Anleggsomradet - GSV, Nedre beerelag
Underlag: Forsterkningslag

Tykkelse: 7 cm

Andre krav: Nei

03.03.9 FS2.323516122
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 50
Type lag: Beerelag av knust asfalt, Ak

Type masselsortering: 0/32

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Anleggsomradet - trafikkarealer ved
naeringsobjekter, Nedre beerelag

Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 10 cm
Andre krav: Nei

03.03.10 FS1.100122
FYLLING

Prosjektert anbrakt volum m3 20
Type masselsortering: Uspesifisert
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Anleggsomradet

Underlag: Stedlige masser

Kote/niva: Uspesifisert

Tykkelse: Uspesifisert

Krav til lagvis utlegging: Uspesifisert

Andre krav: Nei

Sum: 0
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03.04.1

03.04.2

03.04.3

03.04.4

03.04.5

JB1.21433
BARELAG AV ASFALTERT PUKK

Prosjektert areal

Type: Ap22
Bindemiddel: 160/220
Tykkelse: 60 mm

Lokalisering: Anleggsomradet - kommunalveg, Nedre
baerelag

ADT: Uspesifisert
Andre krav: Nei

JB1.111342
BARELAG AV ASFALTERT GRUS MED
PRISREGULERING

Prosjektert areal

Type: Agl6
Bindemiddel: 160/220
Tykkelse: 50 mm

Lokalisering: Anleggsomradet - kommunalveg, @vre
beerelag

ADT: Uspesifisert
Andre krav: Nei

JB1.21436
BARELAG AV ASFALTERT PUKK

Prosjektert areal

Type: Ap22

Bindemiddel: 160/220

Tykkelse: 90 mm

Lokalisering: Anleggsomradet - Rv4, Nedre baerelag
ADT: 18500

Andre krav: Nei

JB1.111444
BARELAG AV ASFALTERT GRUS MED
PRISREGULERING

Prosjektert areal

Type: Ag22

Bindemiddel: 160/220

Tykkelse: 70 mm

Lokalisering: Anleggsomradet - Rv4, @vre baerelag
ADT: 18500

Andre krav: Nei

JB1.111341
BARELAG AV ASFALTERT GRUS MED
PRISREGULERING

Prosjektert areal
Type: Agl6
Bindemiddel: 160/220

m2

m2

m2

m2

m2

50

50

10

10

500

Sum:
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Tykkelse: 40 mm

Lokalisering: Anleggsomradet - trafikkarealer ved
naeringsobjekter, GSV

ADT: Uspesifisert
Andre krav: Nei

03.04.6 JH2.11515291
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m2 680
Formal: Gang- og sykkelveg

Asfalttype: Agb

Nominell steinstarrelse: 11

Lag: Bindlag

Belastning: Ikke akktuelt

Tykkelse: 30 mm

Lokalisering: Anleggsomradet - GSV
Bindemiddel: 1ht. SVV HB N200, gjeldene utgave
Steinkvalitet: Iht. SVV HB N200, gjeldene utgave
Andre krav: Nei

03.04.7 JH2.11325222
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m2 750
Formal: Biloppstillingsplass
Asfalttype: Ab

Nominell steinstorrelse: 11
Lag: Bindlag

Belastning: ADT 300 - 1500
Tykkelse: 35 mm

Lokalisering: Anleggsomradet - trafikkarealer ved
naeringsobjekter

Bindemiddel: 1ht. SVV HB N200, gjeldene utgave
Steinkvalitet: 1ht. SVV HB N200, gjeldene utgave
Andre krav: Nei

03.04.8 JH2.11125263A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m2 15
Formal: Veg

Asfalttype: Ab

Nominell steinstgrrelse: 11

Lag: Bindlag

Belastning: ADT > 15000

Tykkelse: 40 mm

Lokalisering: Anleggsomradet - Rv4
Bindemiddel: 1ht. SVV HB N200, gjeldene utgave
Steinkvalitet: Iht. SVV HB N200, gjeldene utgave
Andre krav:

Sum: 0
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b) Materialer
Abl1l med PmB
03.04.9 JH2.11195221
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 60
Formal: Veg
Asfalttype: Ag
Nominell steinstorrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: ADT 300 - 1500
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Anleggsomradet - kommunalveg
Bindemiddel: 1ht. SVV HB N200, gjeldene utgave
Steinkvalitet: Iht. SVV HB N200, gjeldene utgave
Andre krav: Nei
03.04.10 JH2.11515191
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 650
Formal: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstorrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: Ikke aktuelt
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Anleggsomradet - GSV
Bindemiddel: 1ht. SVV HB N200, gjeldene utgave
Steinkvalitet: Iht. SVV HB N200, gjeldene utgave
Andre krav: Nei
03.04.11 JH2.11325122
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 1 000
Formal: Biloppstillingsplass
Asfalttype: Ab
Nominell steinstgrrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ADT 300 - 1500
Tykkelse: 35 mm
Lokalisering: Anleggsomradet - trafikkarealer ved
neeringsobjekter
Bindemiddel: 1ht. SVV HB N200, gjeldene utgave
Steinkvalitet: Iht. SVV HB N200, gjeldene utgave
Andre krav: Nei
03.04.12 JH2.11125163A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 60
Sum: 0
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03.04.13

03.04.14

03.05.1

Formal: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstgrrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ADT > 15000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Anleggsomradet - Rv4
Bindemiddel: 1ht. SVV HB N200, gjeldene utgave
Steinkvalitet: Iht. SVV HB N200, gjeldene utgave
Andre krav:
b) Materialer
Abl1l med PmB

JH2.11125122
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal

Formal: Veg

Asfalttype: Ab

Nominell steinstgrrelse: 11

Lag: Slitelag

Belastning: ADT 300 - 1500

Tykkelse: 35 mm

Lokalisering: Anleggsomradet - kommunalveg
Bindemiddel: 1ht. SVV HB N200, gjeldene utgave
Steinkvalitet: Iht. SVV HB N200, gjeldene utgave
Andre krav: Nei

JH1.319
KLEBING

Areal
Klebemiddel: Bitumenemulsjon
Lokalisering: Anleggsomradet

Forbruk: Det skal klebes mellom alle lag av varmprodusert
asfalt

Andre krav: Nei

KD2.21443
KANT AV NATURSTEIN

Lengde

Type stein: Rett

Toleranse hgyde: Toleranseklasse 1 (H1)
Toleranse skraning: Toleranseklasse 1 (D1)
Settelag: Betong

Lokalisering: Anleggsomradet

Underlag for settelag: Forsterkningslag
Bergart: Granitt

Materialspesifikasjon: Valgfritt

Tekniske krav: Ikker relevant

m2

m2

80

3300

10

Sum:
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03.05.2

03.05.3

Flater: Ikke relevant

Tverrsnittsform: Henvises til Byggeplan tegning J002
Dimensjon: bxh=150x300

Vishgyde: 12 cm

Antall hjgrner/avslutninger/overganger: Valgfritt
Linjefaring: Henvise til Byggeplan tegning C001
Tilsluttende belegg: Ikke relevant

Fuger: Fuges med B25; Fugebredde 5-10 mm
Andre krav: Nei

KD2.21443
KANT AV NATURSTEIN

Lengde

Type stein: Rett

Toleranse hgyde: Toleranseklasse 1 (H1)
Toleranse skraning: Toleranseklasse 1 (D1)
Settelag: Betong

Lokalisering: Anleggsomradet

Underlag for settelag: Forsterkningslag

Bergart: Granitt

Materialspesifikasjon: Valgfritt

Tekniske krav: Ikker relevant

Flater: Ikke relevant

Tverrsnittsform: Henvises til Byggeplan tegning JO02
Dimensjon: bxh=150x300

Vishgyde: 2 cm

Antall hjgrner/avslutninger/overganger: Valgfritt
Linjefaring: Henvise til Byggeplan tegning C001
Tilsluttende belegg: Ikke relevant

Fuger: Fuges med B25; Fugebredde 5-10 mm
Andre krav: Nei

KD2.22443
KANT AV NATURSTEIN

Lengde

Type stein: Radiushogd med ytre visflate
Toleranse hgyde: Toleranseklasse 1 (H1)
Toleranse skraning: Toleranseklasse 1 (D1)
Settelag: Betong

Lokalisering: Anleggsomradet

Underlag for settelag: Forsterkningslag
Bergart: Granitt

Materialspesifikasjon: Valgfritt

Tekniske krav: Ikker relevant

Flater: Ikke relevant

Tverrsnittsform: Henvises til Byggeplan tegning J002

Sum:
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03.05.4

03.05.5

03.05.6

Dimensjon: bxh=150x300

Vishgyde: 12 cm

Antall hjgrner/avslutninger/overganger: Valgfritt
Linjefaring: Henvise til Byggeplan tegning C001
Tilsluttende belegg: Ikke relevant

Fuger: Fuges med B25; Fugebredde 5-10 mm
Andre krav: Nei

RP1.44A
FRITTSTAENDE SKILT UTE

Antall
Type: Trafikkskilt

Fundamentering/festemate: Festes pa prefabrikkert
fundament

Lokalisering: Anleggsomradet

Type/materialer: Henvises til Byggeplan tegninger, L0O01-
L002

Dimensjon: Henvises til Byggeplan tegninger, L0O01-L002

Overflatebehandling: Henvises til Byggeplan tegninger,
LO01-L002

Toleransekrav: Ikke aktuelt

Underlag/grunnforhold: Ikke aktuelt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Reetablering eksist. skilt.

RP1.44A
FRITTSTAENDE SKILT UTE

Antall
Type: Trafikkskilt

Fundamentering/festemate: Festes pa prefabrikkert
fundament

Lokalisering: Anleggsomradet

Type/materialer: Henvises til Byggeplan tegninger, LOO1-
L002

Dimensjon: Henvises til Byggeplan tegninger, L001-L002

Overflatebehandling: Henvises til Byggeplan tegninger,
LO01-L002

Toleransekrav: Ikke aktuelt
Underlag/grunnforhold: Ikke aktuelt
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Nye skilt

JK2.11020
PERMANENT OPPMERKING LINJE - LENGDE

Samlet lengde
Utfarelse: Valgfri
Farge: Hvit

stk

stk

10

50

Sum:
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03.05.7

03.05.8

03.05.9

Merkemiddel: Valgfritt

Lokalisering: Anleggsomradet -kommunale vegarealer ved
naeringsobjekter

Type: Parkeringsplasser

Underlag: Asfalt

Forbruk: -

Linjebredde: Eksist. situasjon reetableres
Tykkelse: Eksist. situasjon reetableres
Andre krav: Nei

KP2.1639
TRAFIKKREKKVERK

Samlet lengde

Type: Av stal pa stalstolper, enkelt

Fundamentering: Festes pa prefabrikkert fundament
Styrkeklasse: Iht. SVV HB

Lokalisering: Anleggsomradet - GSV, Rv
Materialspesifikasjon: Stal

Utforming: Henvises til Byggeplan tegning JOO1
Hgyde: Henvises til Byggeplan tegning JOO1

Antall avslutninger: Henvises til Byggeplan tegning C001
Toleransekrav: lht. SVV HB

Andre krav: Nei

KP1.19A
GJERDE

Lengde
Fundamentering: Tilsvarende som i dag

Lokalisering: Anleggsomradet - kommunalveg og
trafikkarealer ved naeringsobjekter

Stolper: Eksist. situasjon reetableres
Gjerdeflate: Eksist. situasjon reetableres
Utforming: Eksist. situasjon reetableres
Hayde: Eksist. situasjon reetableres
Underlag: Uspesifisert

Toleransekrav: Uspesifisert

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter ogsa transport og montering av gjerde og
fundament.

All ngdvendig graving og tilbakefylling, inkl. eventuelle
omfyllingsmasser skal ogsa veere inkludert.

KB4.60
GRASDEKKE

Areal

Formal: Grasbakke og eng
Metode: Valgfri

Lokalisering: Anleggsomradet

m2

40

20

300

Sum:




Nittedal kommune 28.05.2026
Gjellerasen VA Side 120
03 Vei
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Frablanding: Uspesifisert

Fremengde per m2: Uspesifisert

Dokumentasjon: Uspesifisert

Andre krav: Nei

Sum: 0
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04 Rehabitering VA delstrekk 2 og 3

04 Rehabitering VA delstrekk 2 og 3

04.1
Orientering om tiltaket for delstrekk 2 og 3

Nittedal kommune,

heretter omtalt som byggherren/BH, har behov for rehabilitering av kommunal avligpsledning pa Gjellerasen.
Prosjektet skal giennomfgres som en

totalentreprise hvor totalentreprengren, heretter omtalt som TE, har ansvar for

prosjektering og utfgrelse iht. denne funksjonsbeskrivelsen

(kravspesifikasjon). Totalentreprisen skal omfatte alle ngdvendige arbeider for

a f& et komplett og driftsklart anlegg.

Anskaffelsen omfatter

totalleveranse av planlegging, bygging, kontroll, dokumentasjon og idriftsetting

av ngdvendige kummer og rgr for punktutbedring av eksisterende

spillvannsledning.

Totalentreprengren

skal i sitt tilbud foruten prissetting gi en utfgrlig spesifikasjon av alt

tilbudt utstyr. Bl.a. skal opplysninger som type, dimensjoner og kvalitet inngd i tiloudet.

Alle poster i

tilbudet (se vedlegg 1. - Prisskjema) skal

fylles ut med enhetspriser og kostnad iht. tilbudsgrunnlaget. Prisskjema skal leveres som vedlegg til priset NS3420
beskrivelse. Dersom tilbyderen

tar forbehold om eller tilbyr alternative arrangement, skal det klart fremga i

vedlegg til tilbudet.

Sum: 0
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04 Rehabitering VA delstrekk 2 og 3
04.1.1 Sum tiltak delstrekk 2 og 3

| denne posten skal summen fra prisskjema i
funksjonsbeskrivelsen fares

Rund sum

RS

Sum:




Nittedal kommune

28.05.2026
Gjellerasen VA Side 123
05 Regningsarbeider
05 Regningsarbeider
05.01.1

Sum: 0
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05 Regningsarbeider
05.01.2 HJELPEARBEIDER
Tid time 200
05.01.3 FAGARBEIDER - Grunnarbeider, VA og vei
Tid time 200
05.01.4 FORMANN
Tid time 200
05.01.5 INGENIOR
Tid time 200
05.01.6 Leerling
Tid time 200
05.01.7 LANDMALER
Omfatter ogsa komplett stikningslag med utstyr. Forutsetter|
bruk av totalstasjon, GPS eller lignende.
Tid time 200
05.01.8 Fagarbeider - Stenlegging/murarbeid
Tid time 200
05.01.9 VVS-rgrlegger
VVS-rgrlegger ifm ev. innvendige rgrleggerarbeider, f. eks
ifm tilkobling av pro.vann. Omfatter ogsa ev.
kjgrekostnader.
Tid time 200
05.01.10 Elektriker
Elektroarbeider med lysmaster og kabelskap. Omfatter
ogsa ev. kjgrekostnader.
Tid time 200
05.01.11 Murer
Omfatter ogsa ev. kjgrekostnader
Tid time 200
05.01.12 Forskalingssnekker
Forskalingssnekker ifm ev. betongarbeider. Omfatter ogsa
Sum: 0




Nittedal kommune 28.05.2026
Gjellerasen VA Side 125
05 Regningsarbeider
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
ev. kjgrekostnader.
Tid time 200
Sum: 0
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05 Regningsarbeider
05.02.1

Innledning/generelt - Overordnede krav

Timepriser maskiner

Ratene er inklusive operatar, samt kostnader for mobilisering og demobilisering. Det betales kun for effektive timer
(eksklusive stillstandsleie, maskinstell og reparasjoner). Det betales kun for de maskiner og mannskaper som
direkte deltar i arbeidet. Se kontraktsgrunnlaget kap. F for mer utfyllende krav.

Sum: 0
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05 Regningsarbeider

05.02.1.1 STOR GRAVEMASKIN (MIN. 30 TONN), EFFEKTIV TID

Merknad: ev. ventetid som skyldes byggherrens forhold
oppgjegres med halv timepris.
Tid time 200

05.02.1.2 MIDDELS STOR GRAVEMASKIN (MIN. 15 TONN),
EFFEKTIV TID

Merknad: ev. ventetid som skyldes byggherrens forhold
oppgjgres med halv timepris.

Tid time 200

05.02.1.3 LITEN GRAVEMASKIN (MINDRE ENN 15 TONN),
EFFEKTIV TID

Merknad: ev. ventetid som skyldes byggherrens forhold
oppgjares med halv timepris.

Tid time 200

05.02.1.4 HJUL GRAVEMASKIN MED HENGER (MIN. 15 TONN),
EFFEKTIV TID

Merknad: ev. ventetid som skyldes byggherrens forhold
oppgjegres med halv timepris.

Tid time 200

05.02.1.5 HYDRAULISK MEISELHAMMER FOR GRAVEMASKIN,
EFFEKTIV TID

Merknad: ev. ventetid som skyldes byggherrens forhold
oppgjgres med halv timepris.

Tid time 200
05.02.1.6 LASTEBIL, EFFEKTIV TID

Merknad: ev. ventetid som skyldes byggherrens forhold
oppgjares med halv timepris.

Tid time 200
05.02.1.7 LASTEBIL MED HENGER, EFFEKTIV TID

Merknad: ev. ventetid som skyldes byggherrens forhold
oppgjeres med halv timepris.

Sum: 0
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Tid time 200
05.02.1.8 BORERIGG, inkl. skytebas - EFFEKTIV TID

Merknad: ev. ventetid som skyldes byggherrens forhold

oppgjgres med halv timepris.

Tid time 200

Sum: 0




Nittedal kommune

28.05.2026
Gjellerasen VA Side 129
05 Regningsarbeider
05 Regningsarbeider
05.03.1

Generelt - overordnede krav

Paslagsprosent:

Priser angitt under paslagsprosent vil veere en del av konkurransen og vedlegges kontrakten som bindende

prosentandel ved eventuelle innkjgp som ikke inngar i kontrakten. Summen under paslagsprosent vil dog ikke vaere
en del av kontraktssummen.

Sum: 0



