
29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 01 - 1
Anlegg:  01 RIGG OG DRIFT

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

01 RIGG OG DRIFT

 Dette kapittelet er beskrevet etter digital versjon av NS3420-2022   

01.1 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Lokalisering: Hele anleggsområdet

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer også utarbeiding av arbeidsvarslingsplan
og gravemelding samt ytelser beskrevet i tekniske
krav og SHA plan.

Arbeidsvarslingsplan skal godjennes av veimydnighet før 
oppstart, og skal revideres ved endringer underveis ved 
endringer i fase/progresjon, denne skal inngå i 
sluttdokumentasjon.

Rund sum ..................................................................................... RS  ......................

01.2 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET 
KONTRAKTARBEID

Lokalisering: Hele anleggsområdet

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkludert oppfølging av arbeidsvarslingsplan, samt 
ytelse beskrevet i tekniske krav og SHA-plan.

Minimumskrav er daglig kontroll av sikring og grøfter, 
ryddighet i anleggsområdet, samt tilstøtende veier. 

Det skal foreligge en rutine på håndtering og arkivering 
av klager og andre henvendelser.

Utførende må hensynta og prise alle krav i 
geoteknisk rapport.

Rund sum ..................................................................................... RS  ......................

01.3 AV3.1
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Lokalisering: Hele anleggsområdet

Andre krav: Nei

Rund sum ..................................................................................... RS  ......................

01.4 AJ8.22
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Andre krav: Nei

Rund sum ..................................................................................... RS  ......................

01.5 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Dokumentasjonskrav: Iht. SKs VA-norm og innmålingsinstruks
for VA

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 01 - 2
Anlegg:  01 RIGG OG DRIFT

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
inkl. trykkprøving, tetthetsprøving, desinfeksjon, vannprøver, 
fotodokumentasjon og samsvarserklæringer iht. VA-norm 
kap. 2.10 og 5.18

Rund sum ..................................................................................... RS  ......................

01.6 ABBONNENT KONTAKT
Entreprenøren har ansvar for all kontakt med berørte abonnenter 
i anleggsperioden og skal sikre god og fortløpende informasjon 
om forhold som kan påvirke bruk, adkomst og drift. Varsling til 
abonnenter skal skje skriftlig og omfatte informasjon om 
omkjøring, tilgang til eiendommer, stenging av vei, provisoriske 
løsninger og andre planlagte arbeider som kan medføre ulemper. 
Kommunen forvarsler abonnenter om prosjektet, mens 
entreprenøren ivaretar løpende informasjon og oppfølging i 
anleggsperioden. 

Entreprenøren skal ha et døgnbemannet kontaktpunkt for 
henvendelser fra abonnenter, og alle henvendelser skal 
registreres og følges opp.

Ved avstenging av vanntilførsel skal entreprenør varsle min. 3 
dager før Sandefjord kommune skal komme og stenge vannet.

Rund sum ..................................................................................... RS  ......................

01.7 INNMÅLING AV VEI
Før oppstart av gravearbeider skal entreprenøren utføre 
innmåling av eksisterende veiarealer innenfor tiltaksområdet. 
Innmålingen skal inkludere høyder, bredder, kantstein, dekker, 
grøfter og tilstøtende konstruksjoner. Innmålingen brukes som 
referanse for reetablering og inngår i sluttdokumentasjonen.

Stikningsdata fra innmålingen skal benyttes som grunnlag for 
tilbakestilling av vei etter ferdigstilt VA-anlegg. Tilbakestillingen 
skal utføres i henhold til opprinnelig geometri, med nødvendige 
justeringer og tilpasninger som er spesifisert av Sandefjord 
kommunes Veidriftenhet.  

Tilbakestillingen skal omfatte oppbygging av vei med 
forsterkningslag, bærelag og nytt asfaltdekke, samt reetablering 
av kantstein og tilstøtende konstruksjoner.

Alle arbeider skal utføres i henhold til gjeldende kommunale krav 
og tekniske normer, med takfall på 30 ‰.   

 SANERING AV SVARTELISTEDE ARTER
Det er registrert svartelistede arter (fremmede arter) i området.
For å hindre spredning av disse må det gjennomføres en fjerning 
og sanering i forkant av gravearbeidene. Omfanget begrenses til 
de områdene som blir berørt av tiltaket, og avtales nærmere med 
byggherren.
Posten omfatter alt arbeid i forbindelse med fjerning av 
svartelistede arter.
Alle kostnader for arbeidene inklusive opplastninger og transport 
til godkjent deponi og deponiavgift.   

Sum denne side:  

Sum Anlegg 01:  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 02 - 1
Anlegg:  02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER

 Dette kapittelet er beskrevet etter digital versjon av

NS 3420 4. utgave (2022.2). Det omfatter også alle

forberedende arbeider og alle ekstraomkostinger i

forbindelse med spesielle situasjoner på anlegget

som gjør arbeidet vanskeligere enn normalt.
  

02.01 ULEMPER 

02.01.01 TRAFIKKULEMPER

 Omfatter alle kostnader og ulemper påført av trafikk utenom 
anleggets egen trafikk, herunder ekstra kostnader for å holde 
trafikken i gang på eksisterende veger, omdirigering eller 
midlertidig stopp av trafikken, ekstra laste/losse- og 
transportkostnader ved trafikkert veg, vakthold ved kryssing av 
trafikkert veg mv. Ved lengre stopp i arbeid, pga ferie, skal hele 
veien være kjørbar i stopp perioden. 
Samtlige eiendommer og bedrifter i området skal hele tiden ha 
adkomst til sine områder. Trafikken langs anleggsområdet må 
kunne avvikles trygt i heleanleggsperioden. Entreprenøren må 
regne med ulemper for å holde trafikken gående hele døgnet. I 
morgen- og ettermiddagstrafikken og ved skoleslutt vil det bli stilt 
ekstra strenge krav til fremkommeligheten til alle 
trafikantgrupper. Alle ulemper ved overnevnte forhold skal inngå i 
prosessen. 
Alt av skilter og sperremateriell i forbindelsen med 
anleggsarbeidene er entreprenørens ansvar.
Omlegging eller avstengning må skje i samråd med de offentlige 
instanser. Alle trafikantgrupper må gis en sikker og forsvarlig 
trafikkavvikling.   

02.01.01.1 STØVREDUSERENDE TILTAK 
Gjelder hele anleggsområdet. Veisalt eller liknende
salt godkjent av Sandefjord kommune. Støveplager
utover det som er normalt skal ikke forekomme i
anleggsperioden. Alle arbeider og materiell
inkluderes. 
Rund sum................................................................................... RS  ......................

02.01.01.2 JH1.211A
RENGJØRING AV UNDERLAG

Metode: Feiing

Lokalisering: Hele anleggsområdet, og tilstøtende veier
Underlag: Asfalt og anleggsområde

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder feiing av vei eller fortau som blir tilsølt av 
arbeidet.

Skal feies og vannes ved behov samt ved 
ferdigstillelse og lengre ferieperioder

Utførende skal tilpasse utførelsen i henhold til 
byggherres innspill, både når det gjelder behov og 
frekvens for gjennomføring

x) Mengderegler
Mengde måles som rund sum med enhet RS

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 02 - 2
Anlegg:  02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Rund sum ..................................................................................... RS  

02.01.01.3 SNØRYDDING
Gjelder hele anleggsområdet. Herunder skal medtas
brøyting og strøing inklusive alle kostnader ved frakt,
levering og leie av alt nødvendig materiell. Alle
arbeider og materiell inkluderes.
Rund sum ................................................................................. RS  ......................

02.01.01.4 OPPRETTHOLDELSE AV AVKJØRELSER/ADKOMSTER
Entreprenøren skal sørge for at private avkjørsler, adkomstveger 
og eventuelle midlertidige parkeringsplasser opprettholdes under 
hele anleggsperioden. 

Tilgang for ambulanse, politi, brannbil, postlevering og 
avfallshenting skal sikres. Entreprenøren skal holde nødvendig 
utstyr og utføre arbeid for å ivareta dette, og berørte arealer skal 
tilbakeføres til opprinnelig stand etter eventuell omlegging eller 
midlertidig parkering.

Det er entreprenørens ansvar å hente og/eller plassere 
avfallsdunker slik at renovasjon kan gjennomføres dersom 
renovasjonsbil ikke kommer frem. Eventuelle utlegg av 
kjøreplater må inkluderes i denne posten.

Videre skal entreprenøren sørge for at elbiler får ladet dersom 
eiere ikke har tilgang til hjemmelader på midlertidige 
parkeringsplasser, og kostnader for slik lading bekostes av 
entreprenøren.

Informasjon og varsling til berørte brukere skal utføres 
fortløpende.

Alle arbeider og materiell inkludert. 
Rund sum............................................................................... RS  ......................

02.01.01.5 AK3.325A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE – 
LENGDE

Formål: Fysiske tiltak for hms

Lokalisering: Mosserødveien/Manveien/Norneveien/Venusvei/In
ternvei/Mostuveien
Omfang: Tung sikring mellom anlegg og kjørebane -
Varioguard eller tilsvarende
Utførelse: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Utstyret flyttes iht. anleggets progresjon/fremdrift.

Lengde ......................................................................................... m 1 000,0 ................ ......................

02.01.01.6 AM3.35
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Formål: Fysiske tiltak for hms

Lokalisering: Mosserødveien/Manveien/Norneveien/Venusvei/In
ternvei/Mostuveien
Omfang: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Rund sum ..................................................................................... RS  ......................

02.01.01.7 AS3.325
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE – 
LENGDE

Formål: Fysiske tiltak for hms

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 02 - 3
Anlegg:  02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Lokalisering: Mosserødveien/Manveien/Norneveien/Venusvei/In
ternvei/Mostuveien
Beskrivelse: Nedrigging av tung sikring

Andre krav: Nei

Lengde ......................................................................................... m 1 000,0 ................ ......................

02.01.01.8 ANLEGGSGJERDER
Posten omfatter levering, montering, flytting, vedlikehold, 
demontering og fjerning av anleggsgjerder og nødvendige 
sperringer.

Det skal etableres anleggsgjerder rundt grøftarbeider, 
sprengningsområder, riggområder og øvrige områder der dette er 
nødvendig for å ivareta sikkerhet. Gjerder og sperringer kan 
etableres etappevis og tilpasses anleggets fremdrift og drift.

Langs hele traseen skal utførende sikre at allmennheten, 
herunder gående og syklende, ikke utsettes for risiko som følge 
av anleggsarbeidene. Utførende er ansvarlig for å etablere og 
vedlikeholde gjerder og/eller andre godkjente sperringer der dette 
er påkrevd for å hindre uønsket ferdsel i anleggs-, rigg- og 
lagerområder, samt ved oppstilling av maskiner og materiell.

Posten omfatter også inngjerding av riggområder og eventuelle 
lager, samt alle sikringstiltak som måtte oppstå i forbindelse med 
prosjektet. Utførende skal rette seg etter byggherres vurderinger 
og innspill knyttet til behov for sikring.

Alle arbeider, ytelser og alt materiell er inkludert i posten.

Rund sum................................................................................... RS  ......................

 RYGGEVAKTER
Utførende skal ha ryggevakter for maskiner og kjøretøy der myke 
trafikanter eller andre kjøretøy kan befinne seg, både på og 
utenfor anleggsområdet.
Alle kostnader til bemanning, koordinering og ansvar for sikker 
gjennomføring skal være inkludert i prisen for posten.

  ......................

 TRAFIKKDIRIGENTER
Der det er nødvendig for sikker ferdsel, skal utførende sørge for 
trafikkdirigenter.
Alle kostnader knyttet til bemanning, gjennomføring, varsling og 
koordinering skal være inkludert i prisen for posten.   ......................

 MIDLERTIDIGE LYSSIGNALANLEGG
Der trafikkavviklingen krever det, skal utførende etablere, drifte 
og fjerne midlertidige lyssignalanlegg.
Alle kostnader til utstyr, drift, justering og nedtaking skal være 
inkludert i prisen for posten.   ......................

 MIDLERTIDIG SKILTING
Utførende skal sørge for nødvendig midlertidig skilting for å 
ivareta sikker ferdsel for trafikanter og arbeidere.
Dette inkluderer levering, oppsetting, vedlikehold, flytting og 
fjerning av all relevant skiltplan-skilting.
Alle kostnader til materiell, arbeidsoperasjoner og tilhørende 
HMS-tiltak skal være inkludert i prisen for posten   ......................

02.01.02 VANNULEMPER

02.01.02.1 FV5.11A
VANNHÅNDTERING – KOMPLETT

Lokalisering: Grøft og groper

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 02 - 4
Anlegg:  02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Objekt: Ikke relevant
Risikomomenter: Se HMS og SHA

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter vannlensing i forbindelse med uttak av 
masser og gjelder håndtering av grunnvann, overflatevann, 
spillvann samt vann i eksisterende rør som brytes. Arbeidet 
inkluderer rigg samt etablering og drift av pumper med 
kapasitet tilpasset grøftens behov, med minimum 
pumpekapasitet på 20 l/s per 10 m ledningsgrøft. 
Vannlensing skal utføres etter egnet metode tilpasset lokale 
forhold, og overflatevann samt eventuelt forurenset vann fra 
grøft skal håndteres kontrollert og ledes til godkjent 
utslippspunkt eller annen forsvarlig løsning. 

Utførende har ansvar for å avklare eventuell søknadsplikt og 
innhente nødvendige tillatelser, samt hensynta prising av 
kapasitetsøkning og nødvendige tilleggstiltak ved behov.

Utførende må hensynta og prise alle krav i geoteknisk 
rapport.

Rund sum ..................................................................................... RS  ......................

02.01.02.2 ULEMPER MED FORURENSET VANN
Denne posten gjelder ulemper med forurenset vann
(avløpsvann) i forbindelse med legging og tilkobling
av nye rør og kummer. 
Overflatevann og forurenset vann skal håndteres iht. 
forurensningsforskriften.
Rund sum ................................................................................... RS  ......................

02.01.02.4 TERSING AV LEDNINGER I ANLEGGSFASEN
I anleggsfasen skal rørledninger midlertidig terses
for å unngå at stein, jord etc. kommer inn i
ledningene. Posten inkl. alt materiell og arbeid ifm.
dette.
Rund sum .................................................................................... RS  ......................

02.01.02.5 AK3.2111A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

Installasjon: Vannforsyning
Formål: Offentlig nett

Lokalisering: Hustander langs og som blir berørt av arbeider i ;
Trase 1, 2, 3, 4 og 5.
Utførelse: Ø 50/63 mm PE hovedslange og avgreninger Ø 32
mm frem til utekran.
Dimensjon/kapasitet: 32mm / mellom 600 og 1000 liter pr. dag
pr. husstand/boenhet

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Mellom 1. november og 1. april må isolasjon
påregnes og dette skal entreprenøren ta høyde
for i sin pris. Frosttapping aksepteres ikke som
frostsikring. Alle provannledninger skal
desinfiseres og trykkprøves.

På utekranen skal det monteres et T-stykke, slik at de
berørte grunneierene kan ha vanningsmuligheter.

Alle leveranser og arbeider inkludert.
Rund sum ..................................................................................... RS  ......................

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 02 - 5
Anlegg:  02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

02.01.02.6 AM3.211A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

Installasjon: Vannforsyning

Lokalisering: Hustander langs og som blir berørt av arbeider i ;
Trase 1, 2, 3, 4 og 5.
Installasjonens omfang: Drift av midlertidig omlagte ledninger.
Ytelse: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenør har ansvar for drift av Provann under 
anleggsperioden.

Rund sum ..................................................................................... RS  ......................

02.01.02.7 AS3.2111A
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

Installasjon: Vannforsyning
Omfang: Offentlig nett

Lokalisering: Hustander langs og som blir berørt av arbeider i ;
Trase 1, 2, 3, 4 og 5.
Beskrivelse: Ikke relevant

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

Rund sum ..................................................................................... RS  ......................

02.01.03 AVLØP

02.01.03.1 FV4.611A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE ANLEGG

Anlegg: Selvfallsledning

Lokalisering: Trase 1 og trase 2
Krav til omleggingen: Ikke relevant
Beskrivelse av de eksisterende forhold: Se geoteknisk rapport

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Spillvann og overvann skal pumpes fra kum 2415 i 
Manveien og fra kum 2364 i Mosserødveien, til 
selvfallsledning med endepunkt i kum 2384 i Venusvei. 
Ledningene etableres som en midlertidig pumpetrase og 
skal flyttes fortløpende oppover i trase 1 i takt med 
fremdriften i anleggsarbeidet og ved behov. Terrenget må 
tilpasses for å hindre uønsket belastning av ledningen. 
Ledning og pumpesump skal isoleres ved lave temperaturer.

Entreprenør har ansvar for drift av omleggingen og 
overvåkning av pumpe under anleggsperioden. (krav om 
etablering av overløp til grøft.)

Krav til trykkprøving og desinfeksjon av provisoriske 
vannledninger (VA/Miljøblad 24).

b) Materialer
Ledning: ø 300 mm PE SDR 17
Pumpekapasitet: utførende må hensynta i sin prising har 
tilstrekkelig løftekapasitet og tilstrekkelig antall liter per 
sekund i eksisterende ledning.

x) Mengderegler
Mengde måles som lengde med enhet m

Lengde ......................................................................................... m 400,0 ................ ......................

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 02 - 6
Anlegg:  02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

02.01.03.2 AM3.212A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

Installasjon: Avløpsanlegg

Lokalisering: Trase 1
Installasjonens omfang: Drift av midlertidig omlagte ledninger.
Ytelse: Ligger ved i nærliggende post.

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Pumpe skal overvåkes i perioden omleggingen er i drift. 

Rund sum ..................................................................................... RS  ......................

02.01.03.3 AK3.2121A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

Installasjon: Avløpsanlegg
Formål: Offentlig nett

Lokalisering: AF langs; Trase 1 og i Trase 2
Utførelse: Ligger ved i nærliggende post.
Dimensjon/kapasitet: 300 mm /

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Mellom 1. november og 1. april må isolasjon
påregnes og dette skal entreprenøren ta høyde
for i sin pris.  

VA-norm krever dokumentert frostsikring (VA/Miljøblad 
5).

Provisoriske avløpsledninger skal tetthetsprøves iht. 
VA/Miljøblad 24 før idriftsettelse

Alle leveranser og arbeider inkludert.
Rund sum ..................................................................................... RS  ......................

02.01.03.4 MIDLERTIDIGE TILKOBLINGER MELLOM NYTT OG 
EKSISTERENDE AVLØPSNETT I ANLEGGSFASEN
Denne posten gjelder midlertidige tilkoblinger av
eksist. AF-ledninger og nye overvannsledninger i
anleggsperioden. Tilkoblingene utføres før hver
arbeidsdag avsluttes.

Gjelder hele grøftetraseen hvor det ligger eksist. AF-ledninger, 
alle leveranser og arbeider inkludert.
Rund sum .................................................................................... RS  ......................

02.01.04 GRAVEULEMPER

02.01.04.1 FD8.3211A
TILTAK VED FROSNE MASSER – LENGDE

Tiltak: Tining

Lokalisering: Trase 1, 2, 3, 4, 5
Grunnforhold: Se supplerende dokument nr. GEO Spesielt kap.
3.5 og 4.
Dybde: Se supplerende dokument nr. (mellom 1,5 - 4,2 meter)
Bredde: Varierende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle arbeider og alt materiell skal være inkludert, herunder 
tining av kabler ved kryssing og omlegging. Utførende får 
kun betalt for tining én gang per meter tinet areal.

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 02 - 7
Anlegg:  02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

c) Utførelse
Tining av tele skal utføres med vannvarme. Utførende må 
påregne tining av maksimal bredde, inkludert hele veien og 
grøftens bredde samlet, og dette skal inngå i meterprisen 
ved kalkulasjon.

Lengde ......................................................................................... m 300,0 ................ ......................

02.01.04.2 FD4.31129A
FORGRAVING – LENGDE

Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Total gravedybde: Fra 2 til og med 4 m
Gjenfylling: Gjenfylling iht. beskrivelse og krav i SKs VA-norm

Lokalisering: Trase 1, 2, 3, 4 og 5
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Formål: lokalisering av ledninger og påkoblingspunkt
Type pel/spunt: Spunt/Grøftekasse/Uavstivet Utføres iht i
geoteknisk rapport og beskrivelse
Bredde: Tilstrekkelig bredde i forhold til behov
Graverestriksjoner: Ikke relevant
Krav til gjenfyllingsmasser: Følger SKs VA-norm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inklusiv opplasting og transport av masser til deponi eller 
mellomlagring.

All materiell må prisen inn i post

Lengde ......................................................................................... m 100,0 ................ ......................

02.01.04.3 FD4.31119
FORGRAVING – LENGDE

Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Total gravedybde: Til og med 2 m
Gjenfylling: Gjenfylling iht. beskrivelse og krav i SKs VA-norm

Lokalisering: Trase 1, 2, 3, 4 og 5
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Formål: lokalisering av ledninger og påkoblingspunkt
Type pel/spunt: Spunt/Grøftekasse/Uavstivet dersom det er
beskrevet i geoteknisk rapport
Bredde: Ikke relevant
Graverestriksjoner: Ikke relevant
Krav til gjenfyllingsmasser: Følger SKs VA-norm

Andre krav: Nei

Lengde ......................................................................................... m 100,0 ................ ......................

02.01.04.4 FD8.5363A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG ELLER OBJEKT 
VED UTTAK AV LØSMASSER

Type eksisterende anlegg eller objekt: Byggverk

Lokalisering: Hele anleggsområdet
Formål: VA-grøft
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Se geoteknisk rapport
Beskrivelse av eksisterende anlegg eller objekt: Garasje

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Utførende har fullt ansvar for nødvendig og tilstrekkelig 
sikring ved alle passeringer for å hindre skade. Kostnaden 
for slik sikring skal inngå i posten.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

Antall ............................................................................................ stk 10 ................ ......................

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 02 - 8
Anlegg:  02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

02.01.04.5 FD8.5362A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG ELLER OBJEKT 
VED UTTAK AV LØSMASSER

Type eksisterende anlegg eller objekt: Mast

Lokalisering: Hele Anleggsområdet
Formål: VA-grøft/Vei
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Se geoteknisk rapport
Beskrivelse av eksisterende anlegg eller objekt: Luftstrekk og
veilys

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførende må hensynta i sin prising at man får kun utbetalt 
gang  per objekt, uavhengig av type arbeid som utføres; VA-
grøft, kabelgrøft og/eller veiarbeid.

c) Utførelse
Utførende har fullt ansvar for nødvendig og tilstrekkelig 
sikring ved alle passeringer for å hindre skade. Kostnaden 
for slik sikring skal inngå i posten.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

Antall ............................................................................................ stk 30 ................ ......................

02.01.04.6 FD8.5364A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG ELLER OBJEKT 
VED UTTAK AV LØSMASSER

Type eksisterende anlegg eller objekt: Trær og busker

Lokalisering: Trase 2 Pel 0 -  Pel 100
Formål: VA-grøft/Vei
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Se geoteknisk rapport
Beskrivelse av eksisterende anlegg eller objekt: Hul eik - Store
trær

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførende har ansvar for å bestille godkjent arborist, og alle 
kostnader for nødvendig deltagelse skal være innkalkulert i 
posten. En arborist skal være til stede ved graving innenfor 
hensynssone, definert som 15 meters radius fra treets 
stamme.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

Antall ............................................................................................ stk 4 ................ ......................

02.01.04.7 FD8.5363A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG ELLER OBJEKT 
VED UTTAK AV LØSMASSER

Type eksisterende anlegg eller objekt: Byggverk

Lokalisering: Hele anleggsområdet
Formål: VA-grøft
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Se geoteknisk rapport
Beskrivelse av eksisterende anlegg eller objekt: Støttemur

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 02 - 9
Anlegg:  02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførende har fullt ansvar for nødvendig og tilstrekkelig 
sikring ved alle typer passeringer, også under murer, for å 
hindre skade.

Utførende må hensynta i sin prising at man får kun utbetalt 
gang  per objekt, uavhengig av type arbeid som utføres; VA-
grøft, kabelgrøft og/eller veiarbeid.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

Antall ............................................................................................ stk 20 ................ ......................

02.01.04.8 FD8.5369A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG ELLER OBJEKT 
VED UTTAK AV LØSMASSER

Type eksisterende anlegg eller objekt: Gjerde

Lokalisering: Hele anlegget
Formål: VA-grøft
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Se geoteknisk rapport
Beskrivelse av eksisterende anlegg eller objekt: Gjerder

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførende har fullt ansvar for nødvendig og tilstrekkelig 
sikring ved alle typer passeringer, også gjennom og 
eventuelt under, for å hindre skade.

Utførende må hensynta i sin prising at man får kun utbetalt 
gang  per objekt, uavhengig av type arbeid som utføres; VA-
grøft, kabelgrøft og/eller veiarbeid.

x) Mengderegler
Mengde måles som lengde med enhet m

Lengde ......................................................................................... m 1 200,0 ................ ......................

02.01.04.9 FD8.5363A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG ELLER OBJEKT 
VED UTTAK AV LØSMASSER

Type eksisterende anlegg eller objekt: Byggverk

Lokalisering: Hele anlegget
Formål: VA-grøft
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Se geoteknisk rapport
Beskrivelse av eksisterende anlegg eller objekt: Eksisterende
AF-ledning

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførende har fullt ansvar for nødvendig og tilstrekkelig 
sikring ved alle typer passeringer, også gjennom og 
eventuelt under, for å hindre skade.

Utførende må hensynta i sin prising at man får kun utbetalt 
gang  per objekt, uavhengig av type arbeid som utføres; VA-
grøft, kabelgrøft og/eller veiarbeid.

x) Mengderegler
Mengde måles som lengde med enhet m

Lengde ......................................................................................... m 200,0 ................ ......................

02.02 FORBEREDENDE ARBEIDER

02.02.1 ZB3.1211A
SKJÆRING

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 02 - 10
Anlegg:  02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Til og med 50 mm

Lokalisering: HELE ANLEGGET

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Skjæring inn til eiendommer og private avskjørsler skal 
gjøres med diamantkutter utført av personell.

Samlet lengde............................................................................... m 200,0 ................ ......................

02.02.2 ZB3.1212A
SKJÆRING

Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm

Lokalisering: HELE ANLEGGET

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Skjæring inn til eiendommer og private avskjørsler skal 
gjøres med diamantkutter utført av personell.

Samlet lengde............................................................................... m 500,0 ................ ......................

02.02.3 ZB3.1213A
SKJÆRING

Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 100 til 150 mm

Lokalisering: HELE ANLEGGET

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Skjæring inn til eiendommer og private avskjørsler skal 
gjøres med diamantkutter utført av personell.

Samlet lengde............................................................................... m 500,0 ................ ......................

02.02.4 ZB7.21
RIVING AV FAST DEKKE

Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Til og med 50 mm

Lokalisering: Hele anlegget
Spesielle forhold: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Areal ............................................................................................. m² 1 000,0 ................ ......................

02.02.5 ZB7.22
RIVING AV FAST DEKKE

Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm

Lokalisering: Hele anlegget
Spesielle forhold: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Areal ............................................................................................. m² 2 000,0 ................ ......................

02.02.6 ZB7.23
RIVING AV FAST DEKKE

Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 100 til 150 mm

Lokalisering: Hele anlegget
Spesielle forhold: Ikke relevant

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 02 - 11
Anlegg:  02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Andre krav: Nei

Areal ............................................................................................. m² 1 000,0 ................ ......................

02.02.7 ZB5.43
FRESING

Dekketype: Agb
Dybde: Fra 20 mm til 30 mm

Lokalisering: Hele anlegget
Jevnhet og struktur: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Areal ............................................................................................. m² 50,0 ................ ......................

02.02.8 FV2.536356A
OPPLASTING OG TRANSPORT – RUND SUM

Type masse: Rivingsasfalt
Total transportlengde: Fra 9 til og med 15 km

Lokalisering: Hele anlegget
Tippsted: Godkjent deponi

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengde måles som masse med enhet m³

Masse ........................................................................................... m³ 500,0 ................ ......................

02.02.9 FM5.5533A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR SORTERT 
AVFALL

Avfall: Asfalt (1619)

Lokalisering: Hele anlegget
Leveringssted: Godkjent deponi

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførende skal levere dokumentasjon fra godkjent mottak til 
byggherre, som skal inneholde opplysninger om type masse 
samt vektseddel som viser antall tonn levert.

Vekt .............................................................................................. tonn 1 200,0 ................ ......................

02.02.10 FM2.21321
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET – ANBRAKT 
VOLUM TIL STED FOR DIREKTE ANVENDELSE

Opplastingssted: Gravested

Lokalisering: Entreprenøren mellomlagringslokasjon.
Type masser: Se supplerende dokument nr. VA-Norm

Andre krav: Nei

Prosjektert anbrakt volum............................................................. m³ 3 000,0 ................ ......................

02.02.11 FD8.66A
FJERNING AV BYGNINGSRESTER I GRUNNEN – RUND 
SUM

Lokalisering: Hele anlegget
Type bygningsrester: Eksisterende belegningsstein

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Demontering og rengjøring, inkludert transport til
mellomlager.
Eks. belegningsstein skal gjenbrukes ved
reetablering.

Rund sum ..................................................................................... RS  ......................

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 02 - 12
Anlegg:  02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

02.03 DIVERSE ARBEIDER

02.03.1 KB8.21
FLYTTING AV PLANTE

Lokalisering: Ikke relevant
Type plante: Berørte planter i hekk
Beskrivelse av planten: alle type hekkeplanter
Hentested: Hele anleggsområdet
Metode: Se orienterende del
Flytteprosess: Se orienterende del
Tidspunkt: Se orienterende del

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 20 ................ ......................

02.03.2 KB8.21
FLYTTING AV PLANTE

Lokalisering: Hele anlegsområdet
Type plante:   
Beskrivelse av planten: Ikke relevant
Hentested: Ikke relevant
Metode: Se orienterende del
Flytteprosess: Se orienterende del
Tidspunkt: Se orienterende del

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 20 ................ ......................

02.03.01 FJERNING OG RIVING AV KONSTRUKSJONER

 Entreprenøren må fjerne deler av det gamle

ledningsanlegget med tilhørende kummer samtidig

som det nye legges.

Kummer skal fjernes fra overflaten. Dette gjøres ved

at hele kummen fjernes eller ved at kjeglen fjernes

og kummen gjenfylles med overskuddsmasser. Alle

gjenstående hull i kummer og rør skal tettes med

betong. Eventuelle sluser og armaturer er

byggeherrens eiendom. Entreprenøren skal avklare

med byggherren om han ønsker armaturer fra de

enkelte kummen, og i den grad byggherren ønsker

det skal sluser og armaturer demonteres og leveres

byggherren.

Posten gjøres opp med stk. per kum alle arbeider,

leveranser, kostnader, ytelser og tjenester inklusive.

I tilegg gjøres posten opp med meterpris for evt.

fjerning av eksisterende avløps- og vannledninger.
  

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 02 - 13
Anlegg:  02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

02.03.01.2 FD8.64A
FJERNING AV BYGNINGSRESTER I GRUNNEN – ANTALL

Lokalisering: Hele anlegget
Type bygningsrester: Vannkummer

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Vannkummer i betong
som må fjernes i forbindelse med graving av ny
grøft. Prisen inkluderer nødvendig kapping og
demontering. Alle kostnader inklusive
opplastinger og transport til godkjent deponi og
deponiavgift.

Antall ............................................................................................

3 stk 3 ................ ......................

02.03.01.3 FD8.64A
FJERNING AV BYGNINGSRESTER I GRUNNEN – ANTALL

Lokalisering: Hele anlegget
Type bygningsrester: Sluk

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Eks. sluk  inkl. gategods
som må fjernes i forbindelse med graving av ny
grøft. Prisen inkluderer nødvendig kapping og
demontering. Alle kostnader inklusive
opplastinger og transport til godkjent deponi og
deponiavgift.

Antall ............................................................................................

5 stk 5 ................ ......................

02.03.01.4 FD8.64A
FJERNING AV BYGNINGSRESTER I GRUNNEN – ANTALL

Lokalisering: Hele anlegget
Type bygningsrester: Sandfang

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Eks. sandfangsluk  inkl. gategods
som må fjernes i forbindelse med graving av ny
grøft. Prisen inkluderer nødvendig kapping og
demontering. Alle kostnader inklusive
opplastinger og transport til godkjent deponi og
deponiavgift.

Antall ............................................................................................

15 stk 15 ................ ......................

02.03.01.4.
01

FD8.64A
FJERNING AV BYGNINGSRESTER I GRUNNEN – ANTALL

Lokalisering: Hele anlegget
Type bygningsrester: Felleskummer (Både Avløp og Vann i
samme kum)

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 02 - 14
Anlegg:  02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Felleskummer i betong inkl. gategods
som må fjernes i forbindelse med graving av ny
grøft. Prisen inkluderer nødvendig kapping og
demontering. Alle kostnader inklusive
opplastinger og transport til godkjent deponi og
deponiavgift.

Antall ............................................................................................
6

stk 6 ................ ......................

02.03.01.5 FD8.66A
FJERNING AV BYGNINGSRESTER I GRUNNEN – RUND 
SUM

Lokalisering: Hele Anleggsområdet
Type bygningsrester: Eksisterende fellesledninger

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Hvis eks.fellesledning er i konflikt med den nye
vannledningen eller ligger innefor prosjektert VAgrøft,
må den fjernes.

Rund sum ..................................................................................... RS  ......................

02.03.01.6 FD8.66A
FJERNING AV BYGNINGSRESTER I GRUNNEN – RUND 
SUM

Lokalisering: Hele Anleggsområdet
Type bygningsrester: Eksisterende vannledning

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Hvis eks.vannedning er i konflikt med den nye
vannledningen eller ligger innefor prosjektert VAgrøft,
må den fjernes.

Rund sum ..................................................................................... RS  ......................

02.03.01.7 GJENSTØPING AV KUMMER OG RØRLEDNING
Utførende er ansvarlig for kontroll av alle eksisterende 
kommunale ledninger samt alle påstikk til disse, inkludert 
nødvendige kamerainspeksjoner. 

Alle kommunale ledninger skal fjernes eller fylles med 
skumbetong. Utførende skal derfor prise inn alle nødvendige 
arbeider knyttet til rørinspeksjoner og eventuelle 
graveoperasjoner for å oppnå fullstendig kartlegging før 
kommunale AF-ledninger støpes igjen. 

Denne posten gjelder også gjenstøping av eksisterende 
betongledninger og støpejernsledninger som settes ut av drift 
(Ø150mm–Ø375mm), samt gjenstøping av rørender og 
stikkledninger inn til nevnte  kommunale ledninger.

Lokasjon avklares på byggemøte.

Rund sum...................................................................................... RS  ......................

02.03.01.8 LM2.9A
GJENSTØPING

Utførelse og kontroll: Andre krav til utførelse og kontroll – må
spesifiseres

Lokalisering: Hele anlegget

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 02 - 15
Anlegg:  02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Dimensjon: Opp til 200 mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjenstøping/tersing av ende-ledninger som utgår og ligger 
utenfor prosjektert VA-grøft, og innstøpning av 
lufte/påfyllingspunkt slik at støping er mulig.

b) Materialer
Skumbetong

c) Utførelse
Betongen må være såpass tørr at det ikke er
fare for å få betong inn i hovedrøret i grenpunktet.
Det må også kontrolleres at eksisterende sluk
ledinger og stikkledninger er koblet fra/over.

Antall ............................................................................................ stk 25 ................ ......................

02.03.01.9 LM2.9A
GJENSTØPING

Utførelse og kontroll: Andre krav til utførelse og kontroll – må
spesifiseres

Lokalisering: Hele anlegget
Dimensjon: fra 200 mm - 400 mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjenstøping/tersing av ende-ledninger som utgår og ligger 
utenfor prosjektert VA-grøft, og innstøpning av 
lufte/påfyllingspunkt slik at støping er mulig.

b) Materialer
Skumbetong

c) Utførelse
Betongen må være såpass tørr at det ikke er
fare for å få betong inn i hovedrøret i grenpunktet.
Det må også kontrolleres at eksisterende sluk
ledinger og stikkledninger er koblet fra/over.

Antall ............................................................................................ stk 25 ................ ......................

02.03.01.10 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE

Bygningsdel: Vannarmatur - blådeler

Lokalisering: Eksisterende vannkummer i tiltaksområdet.
Tilgjengelighet: I åpen VA-grøft
Bygningsdel, spesifisert: Ikke relevant
Konstruksjon: Ikke relevant
Byggeår: Ikke relevant
Materialer: Ikke relevant
Dimensjon: 150 mm
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant
Sorteringskrav: Ikke relevant
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
demontering og remontering, inkludert transport til 
mellomlager.

Gjenbruk av armatur i kum 2410 og kum 2413, skal 
undersøkes i samråd med Sandefjord kommune VA 
ledningsnett. (Disse kummene er inkludert i denne 
punkts mengdeangivelse.)

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 02 - 16
Anlegg:  02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

Antall ............................................................................................ stk 6 ................ ......................

02.03.01.11 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Bygningsdel: Kabelskap - samme som punktet over

Lokalisering: Ikke relevant
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Bygningsdel, spesifisert: Ikke relevant
Konstruksjon: Ikke relevant
Byggeår: Ikke relevant
Materialer: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant
Sorteringskrav: Ikke relevant
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Demontering og remontering, inkludert transport til 
mellomlager.

Antall ............................................................................................ stk 7 ................ ......................

02.03.01.12 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Bygningsdel: Kabelskap - samme som punktet over

Lokalisering: Ikke relevant
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Bygningsdel, spesifisert: Ikke relevant
Konstruksjon: Ikke relevant
Byggeår: Ikke relevant
Materialer: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant
Sorteringskrav: Ikke relevant
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Demontering og remontering, inkludert transport til 
mellomlager.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

Antall ............................................................................................ stk 3 ................ ......................

02.03.01.13 CD3.11128A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE

Bygningsdel: Utendørs gjerde

Lokalisering: Hele Anleggsområdet
Tilgjengelighet: Langs vei
Bygningsdel, spesifisert: Ikke relevant
Konstruksjon: Ikke relevant
Byggeår: Ikke relevant
Materialer: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant
Sorteringskrav: Ikke relevant
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ikke relevant

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 02 - 17
Anlegg:  02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Demontering og remontering, inkludert transport til 
mellomlager. Gjelder alle berørte gjerder på anlegget. 

x) Mengderegler
Mengde måles som rund sum med enhet RS

Rund sum ..................................................................................... RS  

02.03.01.14 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Bygningsdel: Kabelskap - samme som punktet over

Lokalisering: Ikke relevant
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Bygningsdel, spesifisert: Ikke relevant
Konstruksjon: Ikke relevant
Byggeår: Ikke relevant
Materialer: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant
Sorteringskrav: Ikke relevant
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Demontering inkludert opplasting og transport til 
mellomlager, samt deponiavgift.

x) Mengderegler
Mengderegler måles som antall med enhet stk

Antall ............................................................................................ stk 30 ................ ......................

02.03.01.15 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE

Bygningsdel: Belegningsstein

Lokalisering: Hele Anlegget
Tilgjengelighet: Der det er nødvendig i tiltaksområdet.
Bygningsdel, spesifisert: Ikke relevant
Konstruksjon: Ikke relevant
Byggeår: Ikke relevant
Materialer: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant
Sorteringskrav: Ikke relevant
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Demontering inkludert opplasting og transport til 
mellomlager.

x) Mengderegler
Demontering inkludert opplasting og transport til 
mellomlager, samt deponiavgift.

Lengde ......................................................................................... m² 100,0 ................ ......................

02.03.01.16 CD3.11699A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – RUND SUM

Bygningsdel: Bom

Lokalisering: Nederst i Gangveien Trase 1 Pel 0
Tilgjengelighet: Fra Venusvei
Bygningsdel, spesifisert: Ikke relevant

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 02 - 18
Anlegg:  02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Konstruksjon: Stål
Byggeår: Ikke relevant
Materialer: Stål
Dimensjon: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant
Sorteringskrav: Ikke relevant
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Demontering inkludert opplasting og transport til 
mellomlager.

Rund sum ..................................................................................... RS  ......................

02.03.01.17 CD3.11699A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – RUND SUM

Bygningsdel: Postkassestativ

Lokalisering: Hele anleggsområdet
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Bygningsdel, spesifisert: Ikke relevant
Konstruksjon: Ikke relevant
Byggeår: Ikke relevant
Materialer: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant
Sorteringskrav: Ikke relevant
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Demontering og remontering. Settes tilbake så raskt som 
mulig.

Rund sum ..................................................................................... RS  

02.03.01.18 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Bygningsdel: Renovasjonsoppstilling (Søppelkassestativ,
søppelkasser.)

Lokalisering: Hele Anleggsområdet
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Bygningsdel, spesifisert: Ikke relevant
Konstruksjon: Ikke relevant
Byggeår: Ikke relevant
Materialer: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant
Sorteringskrav: Ikke relevant
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Demontering og remontering, settes tilbake så raskt som 
mulig.

x) Mengderegler
Mengde måles som rund sum med enhet RS

Rund sum ..................................................................................... RS  

02.03.01.19 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Bygningsdel: TREKKEKUM - SNAKKE MED telenor OG
SPESIFISERE ETTER DET

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 02 - 19
Anlegg:  02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Lokalisering: Krysset Mosserødveien Gangstien Manveien
Tilgjengelighet: I vei
Bygningsdel, spesifisert: Trekkekum
Konstruksjon: Betong
Byggeår: Ikke relevant
Materialer: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant
Sorteringskrav: Ikke relevant
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Demontering og remontering, inkludert transport til 
mellomlager. Gjelder alle berørte eiendommer under 
anleggstiden.

Antall ............................................................................................ stk 1 ................ ......................

02.03.01.20 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Bygningsdel: Kabelskap - samme som punktet over

Lokalisering: Hele Anleggsområdet
Tilgjengelighet: Veigrøft
Bygningsdel, spesifisert: Ikke relevant
Konstruksjon: Ikke relevant
Byggeår: Ikke relevant
Materialer: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant
Sorteringskrav: Ikke relevant
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Demontering og remontering, inkludert transport til 
mellomlager.

Antall ............................................................................................ stk 5 ................ ......................

02.03.01.21 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE

Bygningsdel: Eksisterende ledning betong

Lokalisering: Hele Anlegget - der det kommer i konflikt med
grøft i trase.
Tilgjengelighet: I grøft
Bygningsdel, spesifisert: Eksisterende ledning
Konstruksjon: Ikke relevant
Byggeår: Ikke relevant
Materialer: Betong
Dimensjon: 225 mm
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant
Sorteringskrav: Skal sendes til godkjent deponi
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter fjerning av fellesledninger som må 
fjernes i forbindelse med graving av ny grøft. Prisen 
inkluderer nødvendig kapping og demontering. Alle 
kostnader inklusive opplasting og transport til godkjent 
deponi og deponiavgifter.

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 02 - 20
Anlegg:  02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Lengde ......................................................................................... m 150,0 ................ ......................

02.03.01.22 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE

Bygningsdel: Eksisterende ledning støpejern.

Lokalisering: Hele tiltaksområdet
Tilgjengelighet: I grøft
Bygningsdel, spesifisert: Eksiterende ledning
Konstruksjon: Ikke relevant
Byggeår: Ikke relevant
Materialer: Støpejern - SJG
Dimensjon: 150 mm
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant
Sorteringskrav: Ikke relevant
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter fjerning av vannledninger som må 
fjernes i forbindelse med graving av ny grøft. Prisen 
inkluderer nødvendig kapping og demontering. Alle 
kostnader inklusive opplasting og transport til godkjent 
deponi og deponiavgifter, og eventuelle pantinntekter.

Lengde ......................................................................................... m 150,0 ................ ......................

02.03.01.23 CD3.11699A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – RUND SUM

Bygningsdel: Bom

Lokalisering: Øverst i Gangveien Trase 1 Pel 60
Tilgjengelighet: Fra Mosserødveien
Bygningsdel, spesifisert: Ikke relevant
Konstruksjon: Stål
Byggeår: Ikke relevant
Materialer: Stål
Dimensjon: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant
Sorteringskrav: Ikke relevant
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Demontering inkludert transport til deponi.

Rund sum ..................................................................................... RS  ......................

02.03.01.24 CD3.11613A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – RUND SUM

Bygningsdel: Støttekonstruksjon

Lokalisering: Fra midten av Gangveien Trase 1 Pel 30  til
Øverst i Gangveien Trase 1 Pel 60
Tilgjengelighet: Fra Mosserødveien
Bygningsdel, spesifisert: Betong støttemur
Konstruksjon: Støttemur
Byggeår: Ikke relevant
Materialer: Betong
Dimensjon: fra 1,2 meter høy til 0,2 meter høy. 0,2 meter bred
og 30 meter lang.
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Grunnen som
støttes av midlertidig støttekonstruksjon.
Sorteringskrav: Ikke relevant
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ikke relevant

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 02 - 21
Anlegg:  02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Innmåling og demontering, inkludert transport til godkjent 
deponi.

Rund sum ..................................................................................... RS  ......................

02.03.01.25 CD3.11613A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – RUND SUM

Bygningsdel: Støttekonstruksjon

Lokalisering: trase 1 og trase 2
Tilgjengelighet: Fra Mosserødveien
Bygningsdel, spesifisert: Støttemur Naturstein - typ stablet uten
betong
Konstruksjon: Støttemur
Byggeår: Ikke relevant
Materialer: Naturstein
Dimensjon: DxLxH : 1,5 m x 10 m x 1,5 m
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Grunnen som
støttes av midlertidig støttekonstruksjon.
Sorteringskrav: Ikke relevant
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Innmåling og demontering, inkludert transport til godkjent 
mellomlagring, skal settes tilbake på en tilfredstillende måte.
Bruk bilder.

Rund sum ..................................................................................... RS  ......................

02.03.03 KONTROLL AV PÅKOBLINGER

02.03.03.0 UU1.431A
KONTROLL AV UTENDØRS STIKKLEDNINGERS 
TILKOBLING

Lokalisering: Hele anlegget
Metode: Kamera eller fargeprøve
Omfang: Ikke relevant
Rørdimensjon: fra 110mm til 125 mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dokumentasjon på kontroll er blitt utført og hvilket rør 
de blir tilkoblet i ny trase (OV eller SP). Innmåles på lik 
linje som stikkledninger.

x) Mengderegler
Mengde måles som rund sum med enhet RS

Rund sum ..................................................................................... RS  ......................

02.03.04 PROVISORISK VEI

 Omfang:
Entreprenøren skal sørge for nødvendig drift og løpende 
vedlikehold av alle provisoriske anleggsveier og tilkomstveier 
som benyttes av berørte parter i anleggsperioden. Dette 
inkluderer både veier etablert av entreprenøren og eksisterende 
veier som påvirkes av anleggsdriften.
Arbeidet omfatter, men er ikke begrenset til:

Løpende inspeksjon av anleggsveier.
Utbedring av hull, groper og ujevnheter fortløpende.
Tilføring og planering av masser ved behov, herunder utlegg av 
knust asfalt eller tilsvarende godkjent materiale.

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 02 - 22
Anlegg:  02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Opprettholdelse av tilfredsstillende fremkommelighet for alle 
brukere gjennom hele anleggsperioden.
Eventuelle tiltak for å sikre avrenning/drenering dersom kjørespor 
eller skader medfører fare for vannoppsamling.

Tidspunkt:
Arbeidene skal utføres ved behov og etter påpekning fra 
byggherre, og uansett så ofte som nødvendig for å opprettholde 
sikker og funksjonell vei.   ......................

02.04 BESIKTIGELSE

 Besiktigelse er foretatt per 19.desember 2024.Behov for 
ytterligere besiktigelse ved endringer siden den datoen 
utføres av opprinnelig bedrift/firma.   

02.05 KRYSSING OG LANGSFØRING

02.05.1 PEILING AV KABLER
Posten omhandler peiling av alle kabler som kan
komme i konflikt med anleggsarbeidene. Kabler som
er inntegnet på plantegningene må ansess som
veiledende og entreprenøren må sørge for oppdatert
kart fra de ulike kabeleierne. Alle kostnader for
kontakt med kabeletater og sikring av peilede kabler.

Utførende må regne med i denne posten at det muligens blir 
behov for å peile samme kabler mer en engang, siden det er frist 
må hvor lenge kabelpåvisning gjelder. 

Rund sum ................................................................................ RS  ......................

02.05.2 FD8.52122A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK AV 
LØSMASSER

Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe med opptil
5 kabler over nytt anlegg

Lokalisering: Grøftetrase
Formål: Etablere VA-anlegg
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Ikke relevant
Kryssingens lengde: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dette gjelder både VA, kabelgrøft og i forbindelse med 
trauing av vei. Utførende får kun betalt for en kryssing pr 
kabelgruppe uavhengig av årsak.

c) Utførelse
Dekkbord og/eller varselbånd må reetableres ved påtreff av 
kabler ved poster for krysning eller ved påvirkning av kabler 
ved langsgående poster.

Antall kryssinger ...........................................................................

50 stk 50 ................ ......................

02.05.3 FD8.52123A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK AV 
LØSMASSER

Type eksisterende anlegg: Kabelgruppe med 5 til 10 kabler
over nytt anlegg

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 02 - 23
Anlegg:  02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Lokalisering: Grøftetrase
Formål: Etablering av VA-anlegg
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Ikke relevant
Kryssingens lengde: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dette gjelder både VA, kabelgrøft og i forbindelse med 
trauing av vei. Utførende får kun betalt for en kryssing pr 
kabelgruppe uavhengig av årsak.

Antall kryssinger ...........................................................................
50

stk 50 ................ ......................

02.05.4 FD8.52124A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK AV 
LØSMASSER

Type eksisterende anlegg: Kabelgruppe med 10 eller flere
kabler over nytt anlegg

Lokalisering: Grøftetrase
Formål: Etablering av VA-anlegg
Grunnforhold: Ikke relevant
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Ikke relevant
Kryssingens lengde: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dette gjelder både VA, kabelgrøft og i forbindelse med 
trauing av vei. Utførende får kun betalt for en kryssing pr 
kabelgruppe uavhengig av årsak.

Antall kryssinger ...........................................................................

50 stk 50 ................ ......................

02.05.5 FD8.522221A
LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED 
UTTAK AV LØSMASSER

Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe med opptil
5 kabler høyere enn nytt anlegg
Type langsføring: Rør/kabler eksponert i grøft

Lokalisering: Grøftetrase
Formål: Etablering VA-anlegg
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Se geoteknisk rapport
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Ikke relevant
Langsføringens  lengde: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder langsføring av alle type ledninger/kabler/trekkerør 
inkl.
høyspent, når kablene fremkommer som synlige
og til ulempe.
Dette gjelder både VA, kabelgrøft og i forbindelse med 
trauing av vei. Utførende får kun betalt for en kryssing pr 
kabelgruppe uavhengig av årsak.

Lengde .........................................................................................

150,0 m 150,0 ................ ......................

02.05.6 FD8.522231A
LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED 
UTTAK AV LØSMASSER

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 02 - 24
Anlegg:  02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Type eksisterende anlegg: Kabelgruppe med 5 til 10 kabler
høyere enn nytt anlegg
Type langsføring: Rør/kabler eksponert i grøft

Lokalisering: Grøftetrase
Formål: Etablering av VA-anlegg
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Se geoteknisk rapport
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Ikke relevant
Langsføringens  lengde: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder langsføring av alle type ledninger/kabler/trekkerør 
inkl.
høyspent, når kablene fremkommer som synlige
og til ulempe.
Dette gjelder både VA, kabelgrøft og i forbindelse med 
trauing av vei. Utførende får kun betalt for en kryssing pr 
kabelgruppe uavhengig av årsak.

Lengde .........................................................................................
250,0

m 250,0 ................ ......................

02.05.7 FD8.522241A
LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED 
UTTAK AV LØSMASSER

Type eksisterende anlegg: Kabelgruppe med 10 eller flere
kabler høyere enn nytt anlegg
Type langsføring: Rør/kabler eksponert i grøft

Lokalisering: Grøftetrase
Formål: Etablering av VA-anlegg
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Se geoteknisk rapport
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Ikke relevant
Langsføringens  lengde: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder langsføring av alle type ledninger/kabler/trekkerør 
inkl.
høyspent, når kablene fremkommer som synlige
og til ulempe.
Dette gjelder både VA, kabelgrøft og i forbindelse med 
trauing av vei. Utførende får kun betalt for en kryssing pr 
kabelgruppe uavhengig av årsak.

Lengde .........................................................................................

300,0 m 300,0 ................ ......................

02.07 STRØMNINGSAVSKJÆRENDE TILTAK

 Kapittelet omfatter etablering og plassering av 
strømningsavskjærende tiltak i anlegget.
Tegninger skal være grunnlaget for prising og prisen skal prises i 
kapittelene under, hvor hver trase blir delt inn.

Det kan benyttes leire utgravd innen anleggsområdet som ligger 
maksimum 1 m under skille mellom overliggende sand/siltig sand 
og underliggende leire. 
Leire som ved berøring av skuffe omrøres og mister store deler 
av sin fasthet egner seg ikke til leirpropper. 
Det anbefales at geotekniker er til stede i anleggsfasen for å 
vurdere egnethet til leiren som skal benyttes til leirpropper. 
Bentonitt anbefales som alternativ til leire, se vedlagt tegning (x) 
for utførelse.
Dersom det besluttes å benytte leirpropper utført med leire i 
grøften samtidig som det anvendes grøftekasser, skal etterfylling 

Sum denne side:  
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Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 02 - 25
Anlegg:  02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

av leire etter at grøftekassen trekkes opp være inkludert i prisen 
for denne posten. Dette innebærer at alle arbeider, materialer og 
håndtering knyttet til etterfylling og komprimering av leire inngår i 
postens omfang og ikke utløser tillegg. Utførende må 
hensynta og prise alle krav i geoteknisk rapport.

  

02.07.0.01 STRØMNINGSAVKJÆRENDE TILTAK KOMPLETT TRASE 1
Henviser til tegningsnr.: H2.01, samt Vedlegg B13 i SKs VA-norm
Alle leveranser og arbeider inkludert. stk 4 ................ ......................

02.07.0.02 STRØMNINGSAVSKJÆRENDE TILTAK KOMPLETT TRASE 2
Henviser til tegningsnr.: H2.01, samt Vedlegg B13 i SKs VA-norm
Alle leveranser og arbeider inkludert. stk 1 ................ ......................

Sum denne side:  

Sum Anlegg 02:  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 03 - 1
Anlegg:  03 GRØFTEARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

03 GRØFTEARBEIDER

 Dette kapittelet er beskrevet etter digital versjon av NS 3420, 4. 
utgave (2022.2), og omfatter alle gravearbeider i forbindelse med 
VA-anlegg. Det skal alltid sikres at gjeldende VA-norm følges og 
ivaretas fullt ut i alle prisbærende poster. Tegninger og tekst fra 
VA-norm skal legges ved konkurransegrunnlaget.

Alle arbeider i forbindelse med graving av grøfter skal utføres iht. 
NS 3420 og forskrift til arbeidsmiljøloven: «Foreskrift om 
utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske 
krav». Ved gravearbeidene skal det utvises største forsiktighet 
slik at trær, hus, kabler eller nærliggende kantsteiner ikke 
skades.

Fjell er beregnet ut fra borepunkter fra feltarbeidet, se geoteknisk 
rapport. Grøftdybde regnes fra ledningsfundament til ferdig 
avskavet matjord eller til eksisterende vegoppbygging som skal 
fjernes og legges på mellomlager.

I prisen skal inngå nødvendig blottlegging og fingraving ved hjelp 
av håndgraving der dette er nødvendig pga. eksisterende anlegg 
som skal være i drift/ivaretas. Eventuell blottlegging og 
midlertidig gjenfylling skal være inkludert. Eventuell nødvendig 
avstenging av kommunens trykkledninger skal utføres av 
driftsavdelingen. Varsel skal sendes minimum 3 arbeidsdager i 
forkant.

Mengdeuttak og tilbakefylling av masser skal være basert på 
teoretiske mengder beregnet av byggherre. Uttak og tilbakefylling 
utover teoretisk mengde blir ikke betalt. Dette gjelder fundament, 
omfylling og gjenfylling av masser (singel) samt uttak.

Det skal foretas påvisning av kabler i grunnen før graving 
igangsettes. Entreprenøren har ansvaret for kontakt med 
kabeletatene. Ved kryssing av større kabelsamlinger eller 
samlinger av kabelrør, skal kablene/kabelrørene støttes opp. Pris 
for eventuell graving utover teoretisk grøftprofil i forbindelse med 
kabelkryssing må inkluderes i prisen for kryssing. Entreprenøren 
skal forholde seg til gjeldende lover, forskrifter og publikasjoner 
vedrørende kabler i grunn og luftspenn, og bistå med nødvendige 
tilrettelegginger for kabeletatenes arbeider.

Alle oppgravde masser skal sorteres, inkludert uttak av stein over 
300 mm, slik at de kan gjenbrukes som gjenfyllingsmasser i VA-
grøft. Utsortering av nødvendig stein og håndtering av ubrukelig 
leire skal prises inn i utgravingsposter for utgraving ned til 
bunntrau vei og i VA-grøfter. Forskjellige masser skal holdes 
adskilt. Det skal være fokus på gjenbruk av masser for å 
redusere innkjøp, kostnader og miljøbelastning knyttet til 
transport.

Masser som ikke kan benyttes på anlegget eller ikke planeres 
innen området skal transporteres til godkjent deponi. 
Entreprenøren er selv ansvarlig for deponiplass. All utkjøring skal 
godkjennes av byggherren.

Entreprenøren skal føre løpende oversikt over alle masser som 
tas ut og alle masser som kjøres til deponi. Oversikten skal 
inkludere:

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 03 - 2
Anlegg:  03 GRØFTEARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

⦁ dato for uttak/transport⦁ type masse (jord, leire, stein >300 mm, forurensede 
masser o.l.)⦁ mengde pr. lass (m³ eller tonn)⦁ sted/område massen er tatt ut fra ⦁ dokumentasjon på levering til godkjent deponi 
(veiesedler)

Rapporteringen skal leveres til byggherren ukentlig, eller oftere 
dersom byggherren krever det.

Masser skal ikke transporteres ut av anleggsområdet uten 
forhåndsgodkjenning fra byggherren.

Denne dokumentasjonen er en del av entreprenørens 
kontraktsmessige leveranse og skal inkluderes i prisen.

  

 Vibrasjoner
a) Omfatter registrering, bearbeiding av data og rapportering av 
vibrasjonsnivå fra anleggsdriften.

  

03.1.01 Vibrasjoner registrert av byggherre
a) Omfatter mottak av data for vibrasjonsnivå registrert av 
byggherren, samt databearbeiding og rapportering som angitt i 
den spesielle beskrivelsen.
Aktuelle perioder for registrering knyttet til arbeidsoperasjoner på 
anlegget eller tidsrom, samt frister for rapportering, skal være 
som angitt i den spesielle beskrivelsen.
Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

***Spesiell Beskrivelse***
a) Omfatter også levering, montering, fjerning og flytting av 
rystelsesmålere.

c) Krav til rystelser er definert i NS 8141. Entreprenøren skal lage 
et måleprogram og til en hver tid ha minst 8 stykk operative 
rystelsesmålere. Rystelsesmålene skal igjennom hele 
anleggsperioden være montert på nærliggende hus der anlegget 
foregår. Rystelsesmålere skal være digitale og med sms varsling 
til entreprenør og byggherre. Måleprogram og plassering av 
rystelsesmålere gjøres i samråd med byggherre. Dokumentasjon 
av rystelsesmålingen skal kunne fremlegges fortløpende. Se 
vedlagt rapport "Dolebakken-Lingelemveien, grenseverdier 
for vibrasjoner iht. NS8141".

  

03.01 GRØFTER

 Omfang og bestemmelser:
Gjelder for alle grøfter i prosjektet, inkludert partier uten eksplisitt 
pelnummer i beskrivelsen. Entreprenøren skal i sine priser 
inkludere all nødvendig graving, fundamenttilpasning, sikring og 
hjelpearbeider som følger prosjektets krav, uavhengig av om 
disse er spesifisert i enkeltposter.

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 03 - 3
Anlegg:  03 GRØFTEARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Krav til utførelse:

Graving skal utføres i samsvar med geoteknisk rapport, VA-norm 
og SHA-plan.
Ved graving i spunt gjelder særskilt:

Graving inne i spunt prises kun én gang, uavhengig av hvor 
arbeidet forekommer og i hvilken kapittelpost.
Alle tilpasninger for arbeid i lukket spuntfelt (f.eks. begrenset 
maskinstørrelse, håndtering av korte arbeidsomløp, ekstra 
utlasting) skal være inkludert.

Nødvendig vannhåndtering og sikring skal være innkalkulert.

Mengderegler:

Eventuelle hull i pelnumre fritar ikke entreprenør for å prise 
komplett trasé iht. tegning og kumliste.
Dobbelprising aksepteres ikke.

Dokumentasjon:

Bildedokumentasjon av grøftefundament og sikring før 
tilbakefylling.
Varsling til byggherre ved avvik eller ekstra sikringstiltak.

Henvisninger:

NS 3420 FD- og FS-serier.
NS 8141 (Vibrasjoner) og VA/Miljøblad for grøfteutførelse.
VA-normen for Sandefjord kommune samt gjeldende geoteknisk 
rapport.

  

03.01.2 GB8.11A
INSTALLASJON AV SETNINGSMÅLERE

Lokalisering: Hele Anleggsområdet
Formål: Kontroll av setninger
Type: Bolter

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter montering av setningsbolter på utvalgte bygg.
3–4 bolter pr bygg, minimum én i hvert hjørne mot grøfta og 
én på veggen bort fra grøfta.
Inkludert innmåling før, under og etter gravearbeidene. 
Utførende må forutsette at økt hyppighet på innmåling må 
hensyntas der det er behov. Utførøende må rette seg etter 
BH nødvendige økning av kontroll av setningsmålrere, den 
øknigen må hensyntas ved prising.

Stykkpris oppgitt i post gjøres pr. bygning. 

Antall ............................................................................................ stk 45 ................ ......................

03.01.3 FD2.813A
GRØFTEKASSE

Lokalisering: Grøftetrase der det ikke er beskrevet spunt.
Gravedybde: Mellom 2,5 og 4,3 meter
Bunnbredde: Mellom 1,2 og 1,8 meter

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 03 - 4
Anlegg:  03 GRØFTEARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også kostnader ved leie, nedsetting, 
flytting og ulempe/ekstraarbeide med å grave inne i 
grøftekasse.

Utførende må hensynta og prise alle krav i 
geoteknisk rapport.

Lengde ......................................................................................... m 600,0 ................ ......................

03.01.4 FD2.11339
GRAVING AV GRØFT – LENGDE

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Med grøftekasser
Graveskråning: 0

Lokalisering: Trase 1: Pel 65 - Pel 215 (K1 - K3)
Formål: VA-Grøft
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Graverestriksjoner: Valgfritt
Grøftedybde: 4,2 m - 4 m
Bunnbredde: 1 m - 2 m

Andre krav: Nei

Prosjektert lengde ........................................................................ m 150,0 ................ ......................

03.01.5 FD2.11339
GRAVING AV GRØFT – LENGDE

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Med grøftekasser
Graveskråning: 0

Lokalisering: Trase 1: Pel 215 - Pel 237
Formål: VA-Grøft
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Graverestriksjoner: Valgfritt
Grøftedybde: 4 m - 4,3 m
Bunnbredde: 1 m - 2 m

Andre krav: Nei

Prosjektert lengde ........................................................................ m 22,0 ................ ......................

03.01.6 FD2.11359
GRAVING AV GRØFT – LENGDE

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Mellom spunt med innvendig avstiving
Graveskråning: 0

Lokalisering: Trase 1: Pel 237 - Pel 275 (K1 - K3)
Formål: VA-Grøft
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Graverestriksjoner: Valgfritt
Grøftedybde: 4,2 m - 4 m
Bunnbredde: 1 m - 2 m

Andre krav: Nei

Prosjektert lengde ........................................................................ m 30,0 ................ ......................

03.01.7 FD2.11339
GRAVING AV GRØFT – LENGDE

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Med grøftekasser
Graveskråning: 0

Lokalisering: Trase 1: Pel 280 - Pel 395
Formål: VA-Grøft
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport

Sum denne side:  
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Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 03 - 5
Anlegg:  03 GRØFTEARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Graverestriksjoner: Valgfritt
Grøftedybde: 4 m - 4,3 m
Bunnbredde: 1 m - 1,5 m

Andre krav: Nei

Prosjektert lengde ........................................................................ m 65,0 ................ ......................

03.01.8 FD2.11331
GRAVING AV GRØFT – LENGDE

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Med grøftekasser
Graveskråning: 1:1

Lokalisering: Trase 2
Formål: VA-Grøft
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Graverestriksjoner: Valgfritt
Grøftedybde: 4,2 m - 3,5 m
Bunnbredde: 1 m - 1,5 m

Andre krav: Nei

Prosjektert lengde ........................................................................ m 50,0 ................ ......................

03.01.9 FD2.11339
GRAVING AV GRØFT – LENGDE

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Med grøftekasser
Graveskråning: 0

Lokalisering: Trase 3: Pel 5 - Pel 65
Formål: VA-Grøft
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Graverestriksjoner: Valgfritt
Grøftedybde: 4 m - 2,8 m
Bunnbredde: 1 m - 2 m

Andre krav: Nei

Prosjektert lengde ........................................................................ m 60,0 ................ ......................

03.01.9.01 FH1.531132A
SPRENGING AV GRØFT I DAGEN

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1

Lokalisering: Trase 3 - pel 65 - pel 120 (K9 - K10)
Formål: VA-grøft
Bergforhold: Se vedlagt geologisk notat: 100130-RIGberg-NOT-
01
Restriksjoner: Ikke relevant
Bunnbredde: Ikke relevant
Grøftedybde: 2,7 m - 3,2 meter

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder graving og sprenging/pigging av grøft med både jord 
og fjell tverrsnittet (kombinert grøft).

Det forutsettes følgende:
- Graving i løsmasser i øverste 0,3 m av grøften, det kan 
forventes berg direkte under asfalt.
- Det kan forekomme berg direkte under vegoverbygning 
og/eller i vegoverbygning. 
-Posten er gjeldende uansett høyde på fjell.
-Inkluderer all nødvendig undersprengning og kostnader i 
den forbindelse. 
- Sprenging/pigging av fjell den nederste 2,0 m
av grøften.
- Det skal etableres en hylle ved overgang
mellom løsmasser og berg med en bredde på

Sum denne side:  
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Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 03 - 6
Anlegg:  03 GRØFTEARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Samlet lengde...............................................................................
0,5 m som sikring.
- Rensk av bergoverflate, nøyaktighetsklasse 4.
- Nødvendig rensk skal være inkludert.
- Opplasting av gravemasser og sprengt stein
fra grøften skal være inkludert.
- Posten må også være gjeldende uansett maks krav til 
vibrasjon mot tilstøtende konstruksjoner satt av Geoteknisk 
hos byggherre eller oppimot krav i NS.
-Nødvenig sortering for gjenbruk i forsterkningslag vei og 
gjenbuk i VA-grøft må inkluderes. 
-Massene skal holdes adskilt.
-Ved behov for sprenging innvendig grøftekasse, skal alle 
kostnader medtas i denne posten.

m 60,0 ................ ......................

03.01.9.02 FH1.531132A
SPRENGING AV GRØFT I DAGEN

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1

Lokalisering: Trase 3 - pel 120 - pel 195 (K10 - K11)
Formål: VA-grøft
Bergforhold: Se vedlagt geologisk notat: 100130-RIGberg-NOT-
01
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 1 m - 1,5 m
Grøftedybde: 2,5 m - 3,0 m

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder graving og sprenging/pigging av grøft med både jord 
og fjell tverrsnittet (kombinert grøft).

Det forutsettes følgende:
- Graving i løsmasser i øverste 0,3 m av grøften.
- Det kan forekomme berg direkte under vegoverbygning 
og/eller i vegoverbygning. 
-Posten er gjeldende uansett høyde på fjell.
-Inkluderer all nødvendig undersprengning og kostnader i 
den forbindelse. 
- Sprenging/pigging av fjell den nederste 2,0 m
av grøften.
- Det skal etableres en hylle ved overgang
mellom løsmasser og berg med en bredde på
0,5 m som sikring.
- Rensk av bergoverflate, nøyaktighetsklasse 4.
- Nødvendig rensk skal være inkludert.
- Opplasting av gravemasser og sprengt stein
fra grøften skal være inkludert.
- Posten må også være gjeldende uansett maks krav til 
vibrasjon mot tilstøtende konstruksjoner satt av Geoteknisk 
hos byggherre eller oppimot krav i NS.
-Nødvenig sortering for gjenbruk i forsterkningslag vei og 
gjenbuk i VA-grøft må inkluderes. 
-Massene skal holdes adskilt.
-Ved behov for sprenging innvendig grøftekasse, skal alle 
kostnader medtas i denne posten.

Samlet lengde............................................................................... m 75,0 ................ ......................

03.01.9.03 FD2.11339
GRAVING AV GRØFT – LENGDE

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Med grøftekasser
Graveskråning: 0

Sum denne side:  
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Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 03 - 7
Anlegg:  03 GRØFTEARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Lokalisering: Trase 3 - pel 65 - pel 120 (K9 - K10)
Formål: VA-grøft
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Graverestriksjoner: Valgfritt
Grøftedybde: 2,5 m - 3,0 m
Bunnbredde: 1 m - 1,5 m

Andre krav: Nei

Prosjektert lengde ........................................................................ m 35,0 ................ ......................

03.01.9.04 FD2.11339
GRAVING AV GRØFT – LENGDE

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Med grøftekasser
Graveskråning: 0

Lokalisering: Trase 3 - pel 120 - pel 195 (K10 - K11)
Formål: VA-grøft
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Graverestriksjoner: Valgfritt
Grøftedybde: 2,5 m -3,0 m
Bunnbredde: 1 m - 1,5 m

Andre krav: Nei

Prosjektert lengde ........................................................................ m 35,0 ................ ......................

03.01.9.05 FH1.146
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNINGSARBEIDER 
UNDER JORD – RUND SUM

Lokalisering: Trase 3 - Se Vedlagt Geologisk Notat Vedleggnr.:
100130-RIGberg-NOT-01

Andre krav: Nei

Rund sum ..................................................................................... RS  ......................

03.01.9.06 FH2.2222
PIGGING AV BERG – AREAL

Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1

Lokalisering: Alle traseer
Bergforhold: Se supplerende dokument nr.: 100130-RIGberg-
NOT-01
Restriksjoner: Valgfritt
Grunnforhold: Se geoteknisk og ingeniørgeologisk rapport
Toleranser: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Areal ............................................................................................. m² 100,0 ................ ......................

03.01.9.07 FF5.121
RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING

Krav til nøyaktighet: Nøyaktighetsklasse 1

Lokalisering: Trase 3

Andre krav: Nei

Rensket areal ............................................................................... m² 175,0 ................ ......................

03.01.10 FD2.11332
GRAVING AV GRØFT – LENGDE

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Med grøftekasser
Graveskråning: 1:1½

Lokalisering: Trase 4 - Pel 0 til Pel 30
Formål: VA-Grøft
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Graverestriksjoner: Valgfritt
Grøftedybde: 4,2 m - 3,2 m

Sum denne side:  
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Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 03 - 8
Anlegg:  03 GRØFTEARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Bunnbredde: 1 m - 1,5 m

Andre krav: Nei

Prosjektert lengde ........................................................................ m 30,0 ................ ......................

03.01.11 FD2.11332
GRAVING AV GRØFT – LENGDE

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Med grøftekasser
Graveskråning: 1:1½

Lokalisering: Trase 5 - Pel 0 til Pel 35
Formål: VA-Grøft
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Graverestriksjoner: Valgfritt
Grøftedybde: 4 m - 3,2 m
Bunnbredde: 1 m - 1,5 m

Andre krav: Nei

Prosjektert lengde ........................................................................ m 35,0 ................ ......................

03.01.12 GU6.13
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON – TRAFIKKERT AREAL

Brukskrav: Bruksklasse 3

Lokalisering: Alle traseer med åpen grøft.
Anvendelse: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Areal ............................................................................................. m² 3 000,0 ................ ......................

03.01.13 DB2.41231
SKOVLING MED HÅNDHOLDT UTSTYR – OPPTAK AV 
PRØVER

Dybde: Inntil 2 m

Lokalisering: Hele Anleggsområdet

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 8 ................ ......................

03.01.14 DB2.41232
SKOVLING MED HÅNDHOLDT UTSTYR – OPPTAK AV 
PRØVER

Dybde: Fra og med 2 m

Lokalisering: Hele Anleggsområdet

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 8 ................ ......................

03.01.15.02 FH1.531132A
SPRENGING AV GRØFT I DAGEN

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1

Lokalisering: Trase 3
Formål: Kabelgrøft
Bergforhold: Se vedlagt geologisk notat: 100130-RIGberg-NOT-
01
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 0,6 m - 1 m
Grøftedybde: inntill 1 meter

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder graving og sprenging/pigging av grøft med både jord 
og fjell tverrsnittet (kombinert grøft).

Det forutsettes følgende:

Sum denne side:  
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Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 03 - 9
Anlegg:  03 GRØFTEARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Samlet lengde...............................................................................
- Graving i løsmasser i øverste 0,3 m av grøften, det kan 
forventes berg direkte under asfalt
- Det kan forekomme berg direkte under vegoverbygning 
og/eller i vegoverbygning. 
-Posten er gjeldende uansett høyde på fjell.
-Inkluderer all nødvendig undersprengning og kostnader i 
den forbindelse. 
- Rensk av bergoverflate, nøyaktighetsklasse 4.
- Nødvendig rensk skal være inkludert.
- Opplasting av gravemasser og sprengt stein
fra grøften skal være inkludert.
- Posten må også være gjeldende uansett maks krav til 
vibrasjon mot tilstøtende konstruksjoner satt av Geoteknisk 
hos byggherre eller oppimot krav i NS.
-Nødvenig sortering for gjenbruk i forsterkningslag vei og 
gjenbuk i VA-grøft må inkluderes. 
-Massene skal holdes adskilt.

m 200,0 ................ ......................

03.01.16 FD2.11312A
GRAVING AV GRØFT – LENGDE

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½

Lokalisering: Trase 1 fra pel 65
Formål: Kabelgrøft
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Graverestriksjoner: Ikke relevant
Grøftedybde: inntill 1 meter
Bunnbredde: Ihht NS 3070-1

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder for graving av ny kabeltrase fra pel-65 til 
pel-395 i trase 1 (Manveien). Posten skal inkludere legging 
av kabler som SK leverer. 

b) Materialer
Det skal være inkludert gjennfylling av grøfta med 
nødvendige masser.

c) Utførelse
Arbeidet skal utføres i henhold til leggeanvisningene fra 
Lede, Sandefjord kommune Veilys og Sandefjord Fiber, 
samt gjeldende krav i RENblad 9200.

Prosjektert lengde ........................................................................ m 350,0 ................ ......................

03.01.17 FD2.11392A
GRAVING AV GRØFT – LENGDE

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Kombinert grøft
Graveskråning: 1:1½

Lokalisering: Trase 3 fra pel 0
Formål: Kabelgrøft
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Graverestriksjoner: Ikke relevant
Grøftedybde: inntill 1 meter
Bunnbredde: Ihht NS 3070-1

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder for graving av ny kabeltrase fra pel 0 i trase 3 
(Norneveien). Posten skal inkludere legging av kabler som 
SK leverer. Det kan påtreffes berg rett under asfalt. 

Sum denne side:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
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b) Materialer
Det skal være inkludert gjennfylling av grøfta med 
nødvendige masser.

c) Utførelse
Alle arbeider skal utføres i samsvar med leggeanvisninger 
fra Lede, Sandefjord kommune Veilys og Sandefjord Fiber. 
Der disse ikke gir tilstrekkelige føringer, skal RENblad 9200 
legges til grunn.

Prosjektert lengde ........................................................................ m 200,0 ................ ......................

03.01.18 FD2.11312A
GRAVING AV GRØFT – LENGDE

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½

Lokalisering: Trase 3 fra pel 0
Formål: Kabelgrøft
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Graverestriksjoner: Ikke relevant
Grøftedybde: inntill 1 meter
Bunnbredde: Ihht NS 3070-1

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder for graving av ny kabeltrase fra pel 0 i trase 3 
(Norneveien). Posten skal inkludere legging av kabler som 
SK leverer. 

b) Materialer
Det skal være inkludert gjennfylling av grøfta med 
nødvendige masser.

c) Utførelse
Alle arbeider skal utføres i samsvar med leggeanvisninger 
fra Lede, Sandefjord kommune Veilys og Sandefjord Fiber. 
Der disse ikke gir tilstrekkelige føringer, skal RENblad 9200 
legges til grunn.

Prosjektert lengde ........................................................................ m 200,0 ................ ......................

03.01.18.01 FH2.2222
PIGGING AV BERG – AREAL

Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1

Lokalisering: Alle kabelgrøft traseer
Bergforhold: Se supplerende dokument nr.: 100130-RIGberg-
NOT-01
Restriksjoner: Valgfritt
Grunnforhold: Se geoteknisk og ingeniørgeologisk rapport
Toleranser: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Areal ............................................................................................. m² 100,0 ................ ......................

03.01.19 SB5.214121111A
ISOLERING AV RØRLEDNINGSDELER I GRUNNEN

Rørledningsdel: Bend
Isolasjonsmateriale: Ekstrudert polystyren (XPS), plater
Tykkelse: 5 mm

Lokalisering: Trase 1 og trase 3
Krav til fysiske egenskaper: 250 til 300 kPa trykkfasthet
Dimensjon på rørledningsdel: DN 150 mm duktilt

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengde måles som lengde med enhet m

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 03 - 11
Anlegg:  03 GRØFTEARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Lengde ......................................................................................... m 10,0 ................ ......................

03.01.20 SB5.214111111A
ISOLERING AV RØRLEDNINGSDELER I GRUNNEN

Rørledningsdel: Rett rør
Isolasjonsmateriale: Ekstrudert polystyren (XPS), plater
Tykkelse: 5 mm

Lokalisering: Trase 1 og trase 3
Krav til fysiske egenskaper: 250 til 300 kPa trykkfasthet
Dimensjon på rørledningsdel: DN 150 mm duktilt

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengde måles som lengde med enhet m

Lengde ......................................................................................... m 100,0 ................ ......................

03.02 GROPER

 Omfang og bestemmelser:
Gjelder for alle grøfter i prosjektet, inkludert partier uten eksplisitt 
pelnummer i beskrivelsen. Entreprenøren skal i sine priser 
inkludere all nødvendig graving, fundamenttilpasning, sikring og 
hjelpearbeider som følger prosjektets krav, uavhengig av om 
disse er spesifisert i enkeltposter.
Krav til utførelse:

Graving skal utføres i samsvar med geoteknisk rapport, VA-norm 
og SHA-plan.
Ved graving i spunt gjelder særskilt:

Graving inne i spunt prises kun én gang, uavhengig av hvor 
arbeidet forekommer og i hvilken kapittelpost.
Alle tilpasninger for arbeid i lukket spuntfelt (f.eks. begrenset 
maskinstørrelse, håndtering av korte arbeidsomløp, ekstra 
utlasting) skal være inkludert.

Nødvendig vannhåndtering og sikring skal være innkalkulert.

Mengderegler:

Eventuelle hull i pelnumre fritar ikke entreprenør for å prise 
komplett trasé iht. tegning og kumliste.
Dobbelprising aksepteres ikke.

Dokumentasjon:

Bildedokumentasjon av grøftefundament og sikring før 
tilbakefylling.
Varsling til byggherre ved avvik eller ekstra sikringstiltak.

Henvisninger:

NS 3420 FD- og FS-serier.
NS 8141 (Vibrasjoner) og VA/Miljøblad for grøfteutførelse.
VA-normen for Sandefjord kommune samt gjeldende geoteknisk 
rapport.   

03.02.2 FD3.13360
GRAVING AV GROP – VOLUM

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: 4 eller flere sider mot innvendig avstivning
Graveskråning: Valgfri

Lokalisering: Trase 1 - Pel 0 - Pel 8
Type grop: Grøftutvidelse ved kumgruppe

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 03 - 12
Anlegg:  03 GRØFTEARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Dimensjoner: Ikke relevant
Grunnforhold: Se rapport fra Geoteknikk -
Graverestriksjoner: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Prosjektert fast volum................................................................... m³ 40,0 ................ ......................

03.02.3 FD3.13360
GRAVING AV GROP – VOLUM

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: 4 eller flere sider mot innvendig avstivning
Graveskråning: Valgfri

Lokalisering: Trase 1 - K1
Type grop: Grøftutvidelse ved kumgruppe
Dimensjoner: Ikke relevant
Grunnforhold: Se rapport fra Geoteknikk -
Graverestriksjoner: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Prosjektert fast volum................................................................... m³ 120,0 ................ ......................

03.02.4 FD3.13360
GRAVING AV GROP – VOLUM

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: 4 eller flere sider mot innvendig avstivning
Graveskråning: Valgfri

Lokalisering: Trase 1 - K2
Type grop: Grøftutvidelse ved kumgruppe
Dimensjoner: Ikke relevant
Grunnforhold: Se rapport fra Geoteknikk -
Graverestriksjoner: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Prosjektert fast volum................................................................... m³ 20,0 ................ ......................

03.02.5 FD3.13360
GRAVING AV GROP – VOLUM

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: 4 eller flere sider mot innvendig avstivning
Graveskråning: Valgfri

Lokalisering: Trase 1 - K3
Type grop: Grøftutvidelse ved kumgruppe
Dimensjoner: Ikke relevant
Grunnforhold: Se rapport fra Geoteknikk -
Graverestriksjoner: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Prosjektert fast volum................................................................... m³ 60,0 ................ ......................

03.02.6 FD3.13360
GRAVING AV GROP – VOLUM

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: 4 eller flere sider mot innvendig avstivning
Graveskråning: Valgfri

Lokalisering: Trase 1 - K4
Type grop: Grøftutvidelse ved kumgruppe
Dimensjoner: Ikke relevant
Grunnforhold: Se rapport fra Geoteknikk -
Graverestriksjoner: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Prosjektert fast volum................................................................... m³ 50,0 ................ ......................

03.02.7 FD3.13360
GRAVING AV GROP – VOLUM

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 03 - 13
Anlegg:  03 GRØFTEARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: 4 eller flere sider mot innvendig avstivning
Graveskråning: Valgfri

Lokalisering: Trase 1 - K5
Type grop: Grøftutvidelse ved kumgruppe
Dimensjoner: Ikke relevant
Grunnforhold: Se rapport fra Geoteknikk -
Graverestriksjoner: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Prosjektert fast volum................................................................... m³ 50,0 ................ ......................

03.02.8 FD3.13340
GRAVING AV GROP – VOLUM

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: 2-3 sider mot innvendig avstivning
Graveskråning: Valgfri

Lokalisering: Trase 1 - K6
Type grop: Grøftutvidelse ved kumgruppe
Dimensjoner: Ikke relevant
Grunnforhold: Se rapport fra Geoteknikk -
Graverestriksjoner: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Prosjektert fast volum................................................................... m³ 50,0 ................ ......................

03.02.9 FD3.13360
GRAVING AV GROP – VOLUM

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: 4 eller flere sider mot innvendig avstivning
Graveskråning: Valgfri

Lokalisering: Trase 2 - K7
Type grop: Grøftutvidelse ved kumgruppe
Dimensjoner: Ikke relevant
Grunnforhold: Se rapport fra Geoteknikk -
Graverestriksjoner: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Prosjektert fast volum................................................................... m³ 20,0 ................ ......................

03.02.10 FD3.13340
GRAVING AV GROP – VOLUM

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: 2-3 sider mot innvendig avstivning
Graveskråning: Valgfri

Lokalisering: Trase 3 - K8
Type grop: Grøftutvidelse ved kumgruppe
Dimensjoner: Ikke relevant
Grunnforhold: Se rapport fra Geoteknikk -
Graverestriksjoner: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Prosjektert fast volum................................................................... m³ 50,0 ................ ......................

03.02.11 FD3.13340
GRAVING AV GROP – VOLUM

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: 2-3 sider mot innvendig avstivning
Graveskråning: Valgfri

Lokalisering: Trase 3 -  K9
Type grop: Grøftutvidelse ved kumgruppe
Dimensjoner: Ikke relevant
Grunnforhold: Se rapport fra Geoteknikk
Graverestriksjoner: Ikke relevant

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 03 - 14
Anlegg:  03 GRØFTEARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Andre krav: Nei

Prosjektert fast volum................................................................... m³ 50,0 ................ ......................

03.02.12 FD3.13340
GRAVING AV GROP – VOLUM

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: 2-3 sider mot innvendig avstivning
Graveskråning: Valgfri

Lokalisering: Trase 3 - K10
Type grop: Grøftutvidelse ved kumgruppe
Dimensjoner: Ikke relevant
Grunnforhold: Se rapport fra Geoteknikk
Graverestriksjoner: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Prosjektert fast volum................................................................... m³ 130,0 ................ ......................

03.02.13 FD3.13340
GRAVING AV GROP – VOLUM

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: 2-3 sider mot innvendig avstivning
Graveskråning: Valgfri

Lokalisering: Trase 3 - K11
Type grop: Grøftutvidelse ved kumgruppe
Dimensjoner: Ikke relevant
Grunnforhold: Se rapport fra Geoteknikk - Vedleggsnr.:
Graverestriksjoner: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Prosjektert fast volum................................................................... m³ 100,0 ................ ......................

03.02.14 FD3.13340
GRAVING AV GROP – VOLUM

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: 2-3 sider mot innvendig avstivning
Graveskråning: Valgfri

Lokalisering: Trase 4 - K12
Type grop: Grøftutvidelse ved kumgruppe
Dimensjoner: Ikke relevant
Grunnforhold: Ikke relevant
Graverestriksjoner: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Prosjektert fast volum................................................................... m³ 100,0 ................ ......................

03.02.15 FH1.63133
SPRENGING AV GROPER – VOLUM

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Krav til endelig flate: Toleranseklasse 2

Lokalisering: Trase 3 - K10
Bergforhold: Se geologisk rapport: 100130-RIGberg-NOT-01
Restriksjoner: Valgfritt
Type grop: Kumgruppe - VA
Dimensjoner: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Prosjektert fast volum................................................................... m³ 50,0 ................ ......................

03.02.16 FH1.63133
SPRENGING AV GROPER – VOLUM

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Krav til endelig flate: Toleranseklasse 2

Lokalisering: Trase 3 - K11
Bergforhold: Se geologisk rapport: 100130-RIGberg-NOT-01

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 03 - 15
Anlegg:  03 GRØFTEARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Restriksjoner: Valgfritt
Type grop: Kumgruppe - VA
Dimensjoner: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Prosjektert fast volum................................................................... m³ 60,0 ................ ......................

03.02.17 FD3.13312A
GRAVING AV GROP – VOLUM

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½

Lokalisering: Trase 1 og trase 3
Type grop: Grøftutvidelse ved kumgruppe
Dimensjoner: (BxDxL) 1,5 m x 1,2 m x 1,5 m
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Graverestriksjoner: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
5 stk kabelskap med strøm ihht. tegning, fra Lede. 

Prosjektert fast volum................................................................... m³ 15,0 ................ ......................

03.02.18 FD3.13312A
GRAVING AV GROP – VOLUM

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½

Lokalisering: Trase 1
Type grop: Grøftutvidelse ved kumgruppe
Dimensjoner: (BxDxL) 1,5 m x 1,2 m x 1,5 m
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Graverestriksjoner: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
1 stk kabelskap med strøm ihht. tegning, fra Sandefjord 
fiber. 

Prosjektert fast volum................................................................... m³ 3,0 ................ ......................

03.02.19 FD3.13312A
GRAVING AV GROP – VOLUM

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½

Lokalisering: Trase 3
Type grop: Grop til veilysfundament
Dimensjoner: (BxDxL) 1 m x 1,2 m x 1 m
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Graverestriksjoner: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Stolpefundamnet til veilys

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

Antall ............................................................................................ stk 10 ................ ......................

03.02.20 FH1.63133A
SPRENGING AV GROPER – VOLUM

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Krav til endelig flate: Toleranseklasse 2

Lokalisering: Trase 3

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 03 - 16
Anlegg:  03 GRØFTEARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Bergforhold: Se geologisk rapport: 100130-RIGberg-NOT-01
Restriksjoner: Valgfritt
Type grop: Grop til veilysfundament
Dimensjoner: (BxDxL) 1 m x 1,2 m x 1 m

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

Antall ............................................................................................ stk 10 ................ ......................

03.02.21 FH2.2232A
PIGGING AV BERG – VOLUM

Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1

Lokalisering: Alle traseer
Bergforhold: Se geologisk rapport: 100130-RIGberg-NOT-01
Restriksjoner: Valgfritt
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Toleranser: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dimensjoner på grop = (B x D x L)omtrent, men ikke større 
enn 1m x 1,2m x 1 m.
Posten inkluderer opplasting på transport og bortkjøring

Prosjektert fast volum................................................................... m³ 12,0 ................ ......................

03.02.22 FD3.13312A
GRAVING AV GROP – VOLUM

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½

Lokalisering: Trase 3
Type grop: Grop til kabelkum/trekkekum/kabelskap
Dimensjoner: (BxDxL) 1 m x 1,2 m x 1 m
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Graverestriksjoner: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Stolpefundamnet til veilys

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

Antall ............................................................................................ stk 10 ................ ......................

03.02.23 FH1.63133A
SPRENGING AV GROPER – VOLUM

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Krav til endelig flate: Toleranseklasse 2

Lokalisering: Trase 3
Bergforhold: Se geologisk rapport: 100130-RIGberg-NOT-01
Restriksjoner: Valgfritt
Type grop: Grop til kabelkum/trekkekum/kabelskap
Dimensjoner: (BxDxL) 1 m x 1,2 m x 1 m

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

Antall ............................................................................................ stk 10 ................ ......................

03.03 UTLEGGING OG TRANSPORT AV MASSER

 Masser som ikke kan benyttes på anlegget eller ikke

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 03 - 17
Anlegg:  03 GRØFTEARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

kan planeres innen området skal transporteres til

godkjent deponi. Entreprenøren er selv ansvarlig for

deponiplass.

All utkjøring skal godkjennes av grunneier /

byggherren. Det er entrprenørens ansvar at det blir tilstrekkelig 
med masser for gjenfylling / oppfylling i området.

Skulle det under anleggstiden vise seg at det er

såpass dårlige masser i deler av grøftetraseen at det

ikke forsvarlig å etablere ledningsfundament, skal

det foretas masseutskifting. Arbeidet skal rekvireres

av byggherren. 
  

03.03.0.01 FM2.21321A
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET – ANBRAKT 
VOLUM TIL STED FOR DIREKTE ANVENDELSE

Opplastingssted: Gravested

Lokalisering: Grøftetrasee
Type masser: Sprengstein

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Tippsted: Entreprenørens mellomlager

Prosjektert anbrakt volum............................................................. m³ 3 000,0 ................ ......................

03.03.0.02 FS3.1311231222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT – VOLUM

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 8/16
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm

Lokalisering: Alle grøftetraseer, bortsett fra Trase 1 - Pel 0 - Pel
150
Tykkelse: 150 mm
Underlag: Grøftebunn fiberduk

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer også fundament for grøfteutvidelse
ved kummer og sluk.

Prosjektert anbragt volum............................................................. m³ 200,0 ................ ......................

03.03.0.03 FS3.1311231222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT – VOLUM

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 8/16
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm

Lokalisering: Trase 1 - Pel 0 - Pel 150

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 03 - 18
Anlegg:  03 GRØFTEARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Tykkelse: 200 mm
Underlag: Grøftebunn fiberduk

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer også fundament for grøfteutvidelse
ved kummer og sluk.

Prosjektert anbragt volum............................................................. m³ 100,0 ................ ......................

03.03.0.04 FS3.1314231222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT – VOLUM

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm

Lokalisering: Alle grøftetraseer
Tykkelse: Følger VA-Norm
Underlag: Fundament -

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer også omfylling rundt kumsett og sluk

Prosjektert anbragt volum............................................................. m³ 750,0 ................ ......................

03.03.0.05 FS3.1315003222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT – VOLUM

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Uspesifisert
Levering av masser: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm

Lokalisering: I grøft på hele anlegget
Tykkelse: Ikke relevant
Underlag: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer gjennfylling av groper.

b) Materialer
Løsmasser, eks. vegoverbyggingsmasser og
sprengstein, maks steinstørrelse 300 mm

Prosjektert anbragt volum............................................................. m³ 1 000,0 ................ ......................

03.03.1.02 FM2.223116
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM

Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Fra 9 til og med 15 km

Lokalisering: Hele anlegget
Leveringssted: Godkjent deponi
Type masser: Overskuddsmasser

Andre krav: Nei

Prosjektert fast volum................................................................... m³ 2 000,0 ................ ......................

03.03.2.02 FM2.223119
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM

Sum denne side:  
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Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 03 - 19
Anlegg:  03 GRØFTEARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Fra 10 m til 5 km

Lokalisering: Hele anlegget
Leveringssted: Mellomlager
Type masser: Overskuddsmasser

Andre krav: Nei

Prosjektert fast volum................................................................... m³ 1 000,0 ................ ......................

03.03.3.05 FS3.1321113222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT – VOLUM

Objekt i grøft: Kabel
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 0/4
Levering av masser: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm

Lokalisering: I kabelgrøft i trase 1 og 3
Tykkelse: 100 mm
Underlag: stedlige masser

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer gjennfylling av groper.

b) Materialer
0/4 sand

c) Utførelse
Alle arbeider skal utføres i samsvar med leggeanvisninger 
fra Lede, Sandefjord kommune Veilys og Sandefjord Fiber. 
Der disse ikke gir tilstrekkelige føringer, skal RENblad 9200 
legges til grunn.

Prosjektert anbragt volum............................................................. m³ 60,0 ................ ......................

03.03.4.05 FS3.1324111922A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT – VOLUM

Objekt i grøft: Kabel
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 0/4
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: forsiktig komprimering rundt kabler
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm

Lokalisering: I kabelgrøft i trase 1 og 3
Tykkelse: så det dekker største kabel i grøft
Underlag: fundament

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer gjennfylling av groper.

b) Materialer
Løsmasser, eks. vegoverbyggingsmasser og
sprengstein, maks steinstørrelse 300 mm

c) Utførelse
Alle arbeider skal utføres i samsvar med leggeanvisninger 
fra Lede, Sandefjord kommune Veilys og Sandefjord Fiber. 
Der disse ikke gir tilstrekkelige føringer, skal RENblad 9200 
legges til grunn.

Prosjektert anbragt volum............................................................. m³ 30,0 ................ ......................

03.03.5.05 FS3.1323111222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT – VOLUM

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 03 - 20
Anlegg:  03 GRØFTEARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Objekt i grøft: Kabel
Type lag: Beskyttelseslag
Type masser/sortering: 0/4
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm

Lokalisering: I kabelgrøft i trase 1 og 3
Tykkelse: 150 mm
Underlag: fundament

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer gjennfylling av groper.

b) Materialer
Løsmasser, eks. vegoverbyggingsmasser og
sprengstein, maks steinstørrelse 300 mm

c) Utførelse
Alle arbeider skal utføres i samsvar med leggeanvisninger 
fra Lede, Sandefjord kommune Veilys og Sandefjord Fiber. 
Der disse ikke gir tilstrekkelige føringer, skal RENblad 9200 
legges til grunn.

Prosjektert anbragt volum............................................................. m³ 60,0 ................ ......................

Sum denne side:  

Sum Anlegg 03:  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 04 - 1
Anlegg:  04 SPUNT

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

04 SPUNT

 Omfang og avgrensning – spuntarbeider
Denne posten omfatter kun levering, nedsetting og uttrekning av 
spunt iht. geoteknisk rapport. Graving inne i spunt omfattes ikke 
her, men skal inngå i grøfte- og gropkostnader iht. 03.01 og 
03.02.   

04.00 Generelt

04.00.1 GH1.8371100A
TETTING AV ÅPNING I SPUNT

Arbeidssted: På land
Type spunt: U-spunt
Omfang: Uspesifisert
Metode: Valgfri

Lokalisering: Alle spuntgroper
Spesifisert tiltak: Valgfritt
Dimensjon: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Det kan bli behov for tetting av åpning i spunt. Post nr. 
gjelder for hver spuntgrop. 
Posten omfatter tetting av spunt med bentonittduk eller 
sveising av stålplater. Innkjøp av bentonittduk eller 
sveising av stålplater inngår i nærværende post nr. 
Byggherre skal alltid varsles dersom det oppstår 
hull/glipper mellom spuntlåsene eller dersom det skjer 
inntrekking av vann eller bløt leire.

c) Utførelse
Ved bruk av stålplater skal påsveising utføres i 
utførelsesklasse EXC2. 
Dersom det oppstår hull/glipper mellom spuntlåsene, 
eller dersom det skjer inntrekking av vann eller bløt 
leire, skal hullene tettes ummidelbart.

Antall åpninger ............................................................................. stk 9 ................ ......................

04.A Spuntgrop

04.A.1 GH1.111111A
LEVERING AV SPUNTPROFIL AV STÅL

Stålkvalitet: S355GP
Type spunt: U-spunt
Kategori: Enkeltnåler

Lokalisering: Spuntgrop A
Motstandsmoment: Valgfritt
Treghetsmoment: Valgfritt
Godstykkelse: Valgfritt
Nålebredde/profildimensjon: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Spuntvegg av stål type Larssen 603 el. tilsv, 
motstandsmoment W=1200 cm3/m.Spuntnålene må 
komme i hel lengde, og skal rammes ned 10 m. 
Nøyaktig geometri for spuntlinjen tilpasses plassering 
av planlagt infrastruktur i grunnen.

c) Utførelse
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

Areal spuntvegg før kapping ........................................................ m2 190,0 ................ ......................

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 04 - 2
Anlegg:  04 SPUNT

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

04.A.1.1 BH har fullt eierskap til spuntprofiler fra innkjøp og gjennom 
hele bruksperioden, frem til materialet er endelig avhendet. 
Dette omfatter all verdi knyttet til spuntprofilene, herunder 
eventuell resirkuleringspant eller annen godtgjørelse ved 
gjenvinning.Se A) Omfang og prisgrunnlag i postnr. A.1 m2 190,0 ................ ......................

04.A.2 GH1.111111A
LEVERING AV SPUNTPROFIL AV STÅL

Stålkvalitet: S355GP
Type spunt: U-spunt
Kategori: Enkeltnåler

Lokalisering: Spuntgrop A
Motstandsmoment: Valgfritt
Treghetsmoment: Valgfritt
Godstykkelse: Valgfritt
Nålebredde/profildimensjon: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Noe ekstra spunt for tilpassing samt hjørner slik at 
spuntveggen kan rammes i lås. 
Spuntvegg av stål type Larssen 603 el. tilsv, 
motstandsmoment W=1200 cm3/m.
Spuntnålene må komme i hel lengde, og skal rammes 
ned 10 m.

Areal spuntvegg før kapping ........................................................ m2 5,0 ................ ......................

04.A.2.1 BH har fullt eierskap til spuntprofiler fra innkjøp og gjennom 
hele bruksperioden, frem til materialet er endelig avhendet. 
Dette omfatter all verdi knyttet til spuntprofilene, herunder 
eventuell resirkuleringspant eller annen godtgjørelse ved 
gjenvinning.Se A) Omfang og prisgrunnlag i postnr. A.2 m2 5,0 ................ ......................

04.A.3 GH1.8221
SMØRING AV SPUNTLÅS

Lokalisering: Spuntgrop A
Utførelse: Smøres i låsene på byggeplass

Andre krav: Nei

Lengde smurt spuntlås ................................................................. m 317,0 ................ ......................

04.A.4 GH1.131111A
MOBILISERING OG DEMOBILISERING - NEDDRIVING AV 
SPUNT

Arbeidssted: På land
Metode: Ramming

Lokalisering: Spuntgrop A
Restriksjoner: -

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

Rund sum ..................................................................................... RS  ......................

04.A.5 GH1.131211
OPPSTILLING - NEDDRIVING AV SPUNT

Arbeidssted: På land
Metode: Ramming

Lokalisering: Spuntgrop A
Adkomstforhold/hindringer: Spuntgrop i veg

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 1 ................ ......................

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 04 - 3
Anlegg:  04 SPUNT

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

04.A.6 GH1.14111111A
NEDDRIVING AV SPUNT

Arbeidssted: På land
Type spunt: U-spunt
Avregningsnivå: Rammenivå
Metode: Ramming

Lokalisering: Spuntgrop A
Restriksjoner: Valgfritt
Rammeenergi/krav ved vibrering: Valgfritt

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

Areal ............................................................................................. m2 190,0 ................ ......................

04.A.7 GH1.15111A
KAPPING AV SPUNT

Arbeidssted: På land
Type spunt: U-spunt

Lokalisering: Spuntgrop A
Kappnivå: Avtales nærmere med byggherre
Kappmetode: Brenning eller vinkelsliper

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Lagt til grunn kapping 1 m under terreng, men dette 
avklares med byggherre.

c) Utførelse
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

e) Prøving og kontroll
Det forutsettes at stål resirkuleres.Dokumentasjon for 
resirkulering skal leveres.Entreprenøren skal sørge for 
gjennomføring og levere nødvendig dokumentasjon.

Areal ............................................................................................. m2 20,0 ................ ......................

04.A.8 GH1.15211A
SKJÆRING AV HULL I SPUNT

Arbeidssted: På land
Type spunt: U-spunt

Lokalisering: Spuntgrop A
Dimensjon: For dimensjoner av rør henvises det til VA-ingeniør

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
For dimensjoner og plassering av rør henvises det til 
VA-ingeniør.

Antall hull ...................................................................................... stk 4 ................ ......................

04.A.9 GH1.82312
SVEISING AV SPUNTLÅS

Arbeidssted: På land
Sveiseutførelse: Utførelsesklasse EXC2

Lokalisering: Spuntgrop A
Formål: Kan bli behov for sveising av låser mtp. vanntetting

Andre krav: Nei

Lengde sveiset spuntlås............................................................... m 130,0 ................ ......................

04.A.10 GH8.31112A
MONTASJE AV PUTE - STØTTEKONSTRUKSJON

Arbeidssted: På land

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 04 - 4
Anlegg:  04 SPUNT

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Type støttekonstruksjon: Spuntvegg med nåler
Sveiseutførelse: Utførelsesklasse EXC2

Lokalisering: Spuntgrop A
Type, kvalitet: S355
Dimensjon: HEB320
Tilleggsutstyr: Valgfritt
Plassering og utførelse av skjøter: Skjøter skal sveises
Krav til/om stegavstivning: Valgfritt
Krav til/om sveising: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjenbruk av materiale bestrebes der mulig og skal 
gjøres i samråd med BH
Puta installeres på 1,5 m under terreng. 
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

c) Utførelse
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

Lengde ......................................................................................... m 16,0 ................ ......................

04.A.10.1 Se postnr. A.10, Innkjøp av aktuell pute m 16,0 ................ ......................

04.A.10.2 Se postnr. A.10, Levering av aktuell pute m 16,0 ................ ......................

04.A.11 GH8.351A
FJERNING AV PUTE - STØTTEKONSTRUKSJON

Arbeidssted: På land

Lokalisering: Spuntgrop A
Type: -

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
BH har fullt eierskap til puter fra innkjøp og gjennom 
hele bruksperioden, frem til materialet er endelig 
avhendet. Dette omfatter all verdi knyttet til putene, 
herunder eventuell resirkuleringspant eller annen 
godtgjørelse ved gjenvinning.

e) Prøving og kontroll
Det forutsettes at stål resirkuleres.Dokumentasjon for 
resirkulering skal leveres.

Samlet lengde puter ..................................................................... m 16,0 ................ ......................

04.A.12 GH8.411112A
TVERRSTIVER - STØTTEKONSTRUKSJON

Arbeidssted: På land
Anskaffelsesform: Kjøp
Sveiseutførelse: Utførelsesklasse EXC2

Lokalisering: Spuntgrop A
Gravenivå: 1,5 m under terreng
Lengde foran utgraving: Valgfritt
Dimensjoner: HEB320
Krav til knekkavstivning: Valgfritt
Stiverlengde: 1,75 m
Tilleggsutstyr: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjenbruk av materiale bestrebes der mulig og skal 
gjøres i samråd med BH.
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

b) Materialer
Stålkvalitet S355 eller bedre.

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 04 - 5
Anlegg:  04 SPUNT

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

c) Utførelse
Grave ut til 1,5 m under terreng, så installere 
tverrstivere. Avstand mellom stivere skal være 5 m. 
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

Antall ............................................................................................ stk 1 ................ ......................

04.A.12.1 Se postnr. A.12, Levering av aktuell pute stk 1 ................ ......................

04.A.12.2 Se postnr. A.12, Montasje av aktuell pute stk 1 ................ ......................

04.A.13 GH8.4811A
FJERNING AV STIVER - STØTTEKONSTRUKSJON

Arbeidssted: På land

Lokalisering: Spuntgrop A

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
BH har fullt eierskap til tverrstivere fra innkjøp og 
gjennom hele bruksperioden, frem til materialet er 
endelig avhendet. Dette omfatter all verdi knyttet til 
tverrstiverne, herunder eventuell resirkuleringspant 
eller annen godtgjørelse ved gjenvinning

e) Prøving og kontroll
Det forutsettes at stål resirkuleres.
Dokumentasjon for resirkulering skal leveres.

Antall stivere................................................................................. stk 1 ................ ......................

04.B Spuntgrop

04.B.1 GH1.111111A
LEVERING AV SPUNTPROFIL AV STÅL

Stålkvalitet: S355GP
Type spunt: U-spunt
Kategori: Enkeltnåler

Lokalisering: Spuntgrop B
Motstandsmoment: Valgfritt
Treghetsmoment: Valgfritt
Godstykkelse: Valgfritt
Nålebredde/profildimensjon: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Spuntvegg av stål type Larssen 603 el. tilsv, 
motstandsmoment W=1200 cm3/m.Spuntnålene må 
komme i hel lengde, og skal rammes ned 8 m. 
Nøyaktig geometri for spuntlinjen tilpasses plassering 
av planlagt infrastruktur i grunnen.

c) Utførelse
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

Areal spuntvegg før kapping ........................................................ m2 300,0 ................ ......................

04.B.1.1 BH har fullt eierskap til spuntprofiler fra innkjøp og gjennom 
hele bruksperioden, frem til materialet er endelig avhendet. 
Dette omfatter all verdi knyttet til spuntprofilene, herunder 
eventuell resirkuleringspant eller annen godtgjørelse ved 
gjenvinning.Se A) Omfang og prisgrunnlag i postnr. B.1 m2 300,0 ................ ......................

04.B.2 GH1.8221
SMØRING AV SPUNTLÅS

Lokalisering: Spuntgrop B
Utførelse: Smøres i låsene på byggeplass

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 04 - 6
Anlegg:  04 SPUNT

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Andre krav: Nei

Lengde smurt spuntlås ................................................................. m 454,0 ................ ......................

04.B.3 GH1.131111A
MOBILISERING OG DEMOBILISERING - NEDDRIVING AV 
SPUNT

Arbeidssted: På land
Metode: Ramming

Lokalisering: Spuntgrop B
Restriksjoner: -

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

Rund sum ..................................................................................... RS  ......................

04.B.4 GH1.131211
OPPSTILLING - NEDDRIVING AV SPUNT

Arbeidssted: På land
Metode: Ramming

Lokalisering: Spuntgrop B
Adkomstforhold/hindringer: Spuntgrop i veg

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 1 ................ ......................

04.B.5 GH1.14111111A
NEDDRIVING AV SPUNT

Arbeidssted: På land
Type spunt: U-spunt
Avregningsnivå: Rammenivå
Metode: Ramming

Lokalisering: Spuntgrop B
Restriksjoner: Valgfritt
Rammeenergi/krav ved vibrering: Valgfritt

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

Areal ............................................................................................. m2 272,0 ................ ......................

04.B.6 GH1.15111A
KAPPING AV SPUNT

Arbeidssted: På land
Type spunt: U-spunt

Lokalisering: Spuntgrop B
Kappnivå: Avtales nærmere med byggherre
Kappmetode: Brenning eller vinkelsliper

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Lagt til grunn kapping 1 m under terreng, men dette 
avklares med byggherre.

e) Prøving og kontroll
Det forutsettes at stål resirkuleres.Dokumentasjon for 
resirkulering skal leveres.Entreprenøren skal sørge for 
gjennomføring og levere nødvendig dokumentasjon.

Areal ............................................................................................. m2 41,0 ................ ......................

04.B.7 GH1.15211A
SKJÆRING AV HULL I SPUNT

Arbeidssted: På land

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 04 - 7
Anlegg:  04 SPUNT

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Type spunt: U-spunt

Lokalisering: Spuntgrop B
Dimensjon: For dimensjoner av rør henvises det til VA-ingeniør.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
For dimensjoner og plassering av rør henvises det til 
VA-ingeniør.

Antall hull ...................................................................................... stk 8 ................ ......................

04.B.8 GH1.82312
SVEISING AV SPUNTLÅS

Arbeidssted: På land
Sveiseutførelse: Utførelsesklasse EXC2

Lokalisering: Spuntgrop B
Formål: Kan bli behov for sveising av låser mtp. vanntetting

Andre krav: Nei

Lengde sveiset spuntlås............................................................... m 34,0 ................ ......................

04.B.9 GH8.31112A
MONTASJE AV PUTE - STØTTEKONSTRUKSJON

Arbeidssted: På land
Type støttekonstruksjon: Spuntvegg med nåler
Sveiseutførelse: Utførelsesklasse EXC2

Lokalisering: Spuntgrop B
Type, kvalitet: S355
Dimensjon: HEB320
Tilleggsutstyr: Valgfritt
Plassering og utførelse av skjøter: Skjøter skal sveises
Krav til/om stegavstivning: Helsveises på begge sider av steg
Krav til/om sveising: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjenbruk av materiale bestrebes der mulig og skal 
gjøres i samråd med BH.
Puta installeres på 1,5 m under terreng. 
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

c) Utførelse
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

Lengde ......................................................................................... m 34,0 ................ ......................

04.B.9.1 Se postnr. B.9, Innkjøp av aktuell pute m 34,0 ................ ......................

04.B.9.2 Se postnr. B.9, Levering av aktuell pute m 34,0 ................ ......................

04.B.10 GH8.31112A
MONTASJE AV PUTE - STØTTEKONSTRUKSJON

Arbeidssted: På land
Type støttekonstruksjon: Spuntvegg med nåler
Sveiseutførelse: Utførelsesklasse EXC2

Lokalisering: Spuntgrop B
Type, kvalitet: S355
Dimensjon: HEB320
Tilleggsutstyr: Valgfritt
Plassering og utførelse av skjøter: Skjøter skal sveises
Krav til/om stegavstivning: Valgfritt
Krav til/om sveising: Valgfritt

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 04 - 8
Anlegg:  04 SPUNT

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjenbruk av materiale bestrebes der mulig og skal 
gjøres i samråd med BH.
4 hjørnestivere. Hver på 1,7 m. 

Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.
c) Utførelse

Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.
Lengde ......................................................................................... m 11,0 ................ ......................

04.B.10.1 Se postnr. B.10, Innkjøp av aktuell hjørnestiver m 11,0 ................ ......................

04.B.10.2 Se postnr B.10, Levering av aktuell hjørnestiver m 11,0 ................ ......................

04.B.11 GH8.351A
FJERNING AV PUTE - STØTTEKONSTRUKSJON

Arbeidssted: På land

Lokalisering: Spuntgrop B
Type: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
BH har fullt eierskap til puter fra innkjøp og gjennom 
hele bruksperioden, frem til materialet er endelig 
avhendet. Dette omfatter all verdi knyttet til putene, 
herunder eventuell resirkuleringspant eller annen 
godtgjørelse ved gjenvinning

e) Prøving og kontroll
Det forutsettes at stål resirkuleres.Dokumentasjon for 
resirkulering skal leveres.

Samlet lengde puter ..................................................................... m 34,0 ................ ......................

04.B.12 GH8.4811A
FJERNING AV STIVER - STØTTEKONSTRUKSJON

Arbeidssted: På land

Lokalisering: Spuntgrop B

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Post nr. gjelder for fjerning av hjørnestivere.
BH har fullt eierskap til hjørnestiver fra innkjøp og 
gjennom hele bruksperioden, frem til materialet er 
endelig avhendet. Dette omfatter all verdi knyttet til 
hjørnestiverne, herunder eventuell resirkuleringspant 
eller annen godtgjørelse ved gjenvinning.

e) Prøving og kontroll
Det forutsettes at stål resirkuleres. Dokumentasjon for 
resirkulering skal leveres.

Lengde ......................................................................................... m 11,0 ................ ......................

04.C Spuntgrop

04.C.1 GH1.111111A
LEVERING AV SPUNTPROFIL AV STÅL

Stålkvalitet: S355GP
Type spunt: U-spunt
Kategori: Enkeltnåler

Lokalisering: Spuntgrop C

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 04 - 9
Anlegg:  04 SPUNT

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Motstandsmoment: 1200
Treghetsmoment: Valgfritt
Godstykkelse: Valgfritt
Nålebredde/profildimensjon: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Spuntvegg av stål type Larssen 603 el. tilsv, 
motstandsmoment W=1200 cm3/m.Spuntnålene må 
komme i hel lengde, og skal rammes ned 6 m. 
Nøyaktig geometri for spuntlinjen tilpasses plassering 
av planlagt infrastruktur i grunnen.

c) Utførelse
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

Areal spuntvegg før kapping ........................................................ m2 207,0 ................ ......................

04.C.1.1 BH har fullt eierskap til spuntprofiler fra innkjøp og gjennom 
hele bruksperioden, frem til materialet er endelig avhendet. 
Dette omfatter all verdi knyttet til spuntprofilene, herunder 
eventuell resirkuleringspant eller annen godtgjørelse ved 
gjenvinning.Se A) Omfang og prisgrunnlag i postnr. C.1 m2 207,0 ................ ......................

04.C.2 GH1.8221
SMØRING AV SPUNTLÅS

Lokalisering: Spuntgrop C
Utførelse: Smøres i låsene på byggeplass

Andre krav: Nei

Lengde smurt spuntlås ................................................................. m 336,0 ................ ......................

04.C.3 GH1.131111A
MOBILISERING OG DEMOBILISERING - NEDDRIVING AV 
SPUNT

Arbeidssted: På land
Metode: Ramming

Lokalisering: Spuntgrop C
Restriksjoner: -

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

Rund sum ..................................................................................... RS  ......................

04.C.4 GH1.131211
OPPSTILLING - NEDDRIVING AV SPUNT

Arbeidssted: På land
Metode: Ramming

Lokalisering: Spuntgrop C
Adkomstforhold/hindringer: Spuntgrop i veg

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 1 ................ ......................

04.C.5 GH1.14111111A
NEDDRIVING AV SPUNT

Arbeidssted: På land
Type spunt: U-spunt
Avregningsnivå: Rammenivå
Metode: Ramming

Lokalisering: Spuntgrop C
Restriksjoner: Valgfritt
Rammeenergi/krav ved vibrering: Valgfritt

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 04 - 10
Anlegg:  04 SPUNT

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

Areal ............................................................................................. m2 202,0 ................ ......................

04.C.6 GH1.15111A
KAPPING AV SPUNT

Arbeidssted: På land
Type spunt: U-spunt

Lokalisering: Spuntgrop C
Kappnivå: Avtales nærmere med byggherre
Kappmetode: Brenning eller vinkelsliper

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Lagt til grunn kapping 1 m under terreng, men dette 
avklares med byggherre.

e) Prøving og kontroll
Det forutsettes at stål resirkuleres.Dokumentasjon for 
resirkulering skal leveres.Entreprenøren skal sørge for 
gjennomføring og levere nødvendig dokumentasjon.

Areal ............................................................................................. m2 34,0 ................ ......................

04.C.7 GH1.15211A
SKJÆRING AV HULL I SPUNT

Arbeidssted: På land
Type spunt: U-spunt

Lokalisering: Spuntgrop C
Dimensjon: For dimensjoner av rør henvises det til VA-ingeniør.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
For dimensjoner og plassering av rør henvises det til 
VA-ingeniør.

Antall hull ...................................................................................... stk 10 ................ ......................

04.C.8 GH1.82312
SVEISING AV SPUNTLÅS

Arbeidssted: På land
Sveiseutførelse: Utførelsesklasse EXC2

Lokalisering: Spuntgrop C
Formål: Kan bli behov for sveising av låser mtp. vanntetting

Andre krav: Nei

Lengde sveiset spuntlås............................................................... m 34,0 ................ ......................

04.C.9 GH8.31112A
MONTASJE AV PUTE - STØTTEKONSTRUKSJON

Arbeidssted: På land
Type støttekonstruksjon: Spuntvegg med nåler
Sveiseutførelse: Utførelsesklasse EXC2

Lokalisering: Spuntgrop C
Type, kvalitet: S355
Dimensjon: HEB320
Tilleggsutstyr: Valgfritt
Plassering og utførelse av skjøter: Skjøter skal sveises
Krav til/om stegavstivning: Valgfritt
Krav til/om sveising: Valgfritt

Sum denne side:  
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Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 04 - 11
Anlegg:  04 SPUNT

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjenbruk av materiale bestrebes der mulig og skal 
gjøres i samråd med BH
Puta installeres på 1,5 m under terreng. 
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

c) Utførelse
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

Lengde ......................................................................................... m 32,0 ................ ......................

04.C.9.1 Se postnr. C.9, Innkjøp av aktuell pute m 32,0 ................ ......................

04.C.9.2 Se postnr. C.9, Levering av aktuell pute m 32,0 ................ ......................

04.C.10 GH8.31112A
MONTASJE AV PUTE - STØTTEKONSTRUKSJON

Arbeidssted: På land
Type støttekonstruksjon: Spuntvegg med nåler
Sveiseutførelse: Utførelsesklasse EXC2

Lokalisering: Spuntgrop C
Type, kvalitet: S355
Dimensjon: HEB320
Tilleggsutstyr: Valgfritt
Plassering og utførelse av skjøter: Skjøter skal sveises
Krav til/om stegavstivning: Valgfritt
Krav til/om sveising: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjenbruk av materiale bestrebes der mulig og skal 
gjøres i samråd med BH.
4 hjørnestivere. Hver med lengde 1,5 m.

c) Utførelse
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02

Lengde ......................................................................................... m 6,0 ................ ......................

04.C.10.1 Se postnr. C.10., Innkjøp av aktuell hjørnestiver m 6,0 ................ ......................

04.C.10.2 Se postnr. C.10., Levering av aktuell hjørnestiver m 6,0 ................ ......................

04.C.11 GH8.351A
FJERNING AV PUTE - STØTTEKONSTRUKSJON

Arbeidssted: På land

Lokalisering: Spuntgrop C
Type: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
BH har fullt eierskap til puter fra innkjøp og gjennom 
hele bruksperioden, frem til materialet er endelig 
avhendet. Dette omfatter all verdi knyttet til putene, 
herunder eventuell resirkuleringspant eller annen 
godtgjørelse ved gjenvinning

e) Prøving og kontroll
Det forutsettes at stål resirkuleres.Dokumentasjon for 
resirkulering skal leveres.

Samlet lengde puter ..................................................................... m 32,0 ................ ......................

04.C.12 GH8.4811A
FJERNING AV STIVER - STØTTEKONSTRUKSJON

Sum denne side:  
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Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 04 - 12
Anlegg:  04 SPUNT

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Arbeidssted: På land

Lokalisering: Spuntgrop C

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Post nr. gjelder for fjerning av hjørnestivere.
BH har fullt eierskap til hjørnestiver fra innkjøp og 
gjennom hele bruksperioden, frem til materialet er 
endelig avhendet. Dette omfatter all verdi knyttet til 
hjørnestiverne, herunder eventuell resirkuleringspant 
eller annen godtgjørelse ved gjenvinning.

e) Prøving og kontroll
Det forutsettes at stål resirkuleres.Dokumentasjon for 
resirkulering skal leveres.

Lengde ......................................................................................... m 6,0 ................ ......................

04.C.13 GH8.411112A
TVERRSTIVER - STØTTEKONSTRUKSJON

Arbeidssted: På land
Anskaffelsesform: Kjøp
Sveiseutførelse: Utførelsesklasse EXC2

Lokalisering: Spuntgrop C
Gravenivå: 1,5 m under terreng
Lengde foran utgraving: Valgfritt
Dimensjoner: HEB320
Krav til knekkavstivning: Valgfritt
Stiverlengde: 5 m
Tilleggsutstyr: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjenbruk av materiale bestrebes der mulig og skal 
gjøres i samråd med BH.Se geoteknisk 
vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

b) Materialer
Stålkvalitet S355 eller bedre.

c) Utførelse
Grave ut til 1,5 m under terreng, så installere 
tverrstivere. 
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

Antall ............................................................................................ stk 1 ................ ......................

04.C.13.1 Se postnr. C.13, Levering av aktuell tverrstiver stk 5 ................ ......................

04.C.13.2 Se postnr. C.13, Montasje av aktuell tverrstiver stk 5 ................ ......................

04.C.14 GH8.4811A
FJERNING AV STIVER - STØTTEKONSTRUKSJON

Arbeidssted: På land

Lokalisering: Spuntgrop C

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
BH har fullt eierskap til tverrstivere fra innkjøp og 
gjennom hele bruksperioden, frem til materialet er 
endelig avhendet. Dette omfatter all verdi knyttet til 
tverrstiverne, herunder eventuell resirkuleringspant 
eller annen godtgjørelse ved gjenvinning

Sum denne side:  
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Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 04 - 13
Anlegg:  04 SPUNT

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

e) Prøving og kontroll
Det forutsettes at stål resirkuleres.
Dokumentasjon for resirkulering skal leveres.

Antall stivere................................................................................. stk 1 ................ ......................

04.D Spuntgrop

04.D.1 GH1.111111A
LEVERING AV SPUNTPROFIL AV STÅL

Stålkvalitet: S355GP
Type spunt: U-spunt
Kategori: Enkeltnåler

Lokalisering: Spuntgrop D
Motstandsmoment: Valgfritt
Treghetsmoment: Valgfritt
Godstykkelse: Valgfritt
Nålebredde/profildimensjon: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Spuntvegg av stål type Larssen 603 el. tilsv, 
motstandsmoment W=1200 cm3/m.Spuntnålene må 
komme i hel lengde, og skal rammes ned 8 m. 
Nøyaktig geometri for spuntlinjen tilpasses plassering 
av planlagt infrastruktur i grunnen.

c) Utførelse
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

Areal spuntvegg før kapping ........................................................ m2 205,0 ................ ......................

04.D.1.1 BH har fullt eierskap til spuntprofiler fra innkjøp og gjennom 
hele bruksperioden, frem til materialet er endelig avhendet. 
Dette omfatter all verdi knyttet til spuntprofilene, herunder 
eventuell resirkuleringspant eller annen godtgjørelse ved 
gjenvinning.
Se A) Omfang og prisgrunnlag i postnr. D.1 m2 205,0 ................ ......................

04.D.2 GH1.8221
SMØRING AV SPUNTLÅS

Lokalisering: Spuntgrop D
Utførelse: Smøres i låsene på byggeplass

Andre krav: Nei

Lengde smurt spuntlås ................................................................. m 334,0 ................ ......................

04.D.3 GH1.131111A
MOBILISERING OG DEMOBILISERING - NEDDRIVING AV 
SPUNT

Arbeidssted: På land
Metode: Ramming

Lokalisering: Spuntgrop D
Restriksjoner: -

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

Rund sum ..................................................................................... RS  ......................

04.D.4 GH1.131211
OPPSTILLING - NEDDRIVING AV SPUNT

Arbeidssted: På land
Metode: Ramming

Sum denne side:  
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Anlegg:  04 SPUNT

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Lokalisering: Spuntgrop D
Adkomstforhold/hindringer: Spuntgrop i veg

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 1 ................ ......................

04.D.5 GH1.14111111A
NEDDRIVING AV SPUNT

Arbeidssted: På land
Type spunt: U-spunt
Avregningsnivå: Rammenivå
Metode: Ramming

Lokalisering: Spuntgrop D
Restriksjoner: Valgfritt
Rammeenergi/krav ved vibrering: Valgfritt

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

Areal ............................................................................................. m2 200,0 ................ ......................

04.D.6 GH1.15111A
KAPPING AV SPUNT

Arbeidssted: På land
Type spunt: U-spunt

Lokalisering: Spuntgrop D
Kappnivå: Avtales nærmere med byggherre
Kappmetode: Brenning eller vinkelsliper

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Lagt til grunn kapping 1 m under terreng, men dette 
avklares med byggherre.

e) Prøving og kontroll
Det forutsettes at stål resirkuleres.Dokumentasjon for 
resirkulering skal leveres.Entreprenøren skal sørge for 
gjennomføring og levere nødvendig dokumentasjon.

Areal ............................................................................................. m2 30,0 ................ ......................

04.D.7 GH1.15211A
SKJÆRING AV HULL I SPUNT

Arbeidssted: På land
Type spunt: U-spunt

Lokalisering: Spuntgrop D
Dimensjon: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
For dimensjoner og plassering av rør henvises det til 
VA-ingeniør.

Antall hull ...................................................................................... stk 9 ................ ......................

04.D.8 GH1.82312
SVEISING AV SPUNTLÅS

Arbeidssted: På land
Sveiseutførelse: Utførelsesklasse EXC2

Lokalisering: Spuntgrop D
Formål: Kan bli behov for sveising av låser mtp. vanntetting

Andre krav: Nei

Lengde sveiset spuntlås............................................................... m 25,0 ................ ......................

Sum denne side:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

04.D.9 GH8.31112A
MONTASJE AV PUTE - STØTTEKONSTRUKSJON

Arbeidssted: På land
Type støttekonstruksjon: Spuntvegg med nåler
Sveiseutførelse: Utførelsesklasse EXC2

Lokalisering: Spuntgrop D
Type, kvalitet: S355
Dimensjon: HEB320
Tilleggsutstyr: Valgfritt
Plassering og utførelse av skjøter: Skjøter skal sveises
Krav til/om stegavstivning: Valgfritt
Krav til/om sveising: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjenbruk av materiale bestrebes der mulig og skal 
gjøres i samråd med BH.
Puta installeres på 1,5 m under terreng. 
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

c) Utførelse
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

Lengde ......................................................................................... m 25,0 ................ ......................

04.D.9.1 Se postnr. D.9, Innkjøp av aktuell pute m 25,0 ................ ......................

04.D.9.2 Se postnr. D.9, Levering av aktuell pute m 25,0 ................ ......................

04.D.10 GH8.31112A
MONTASJE AV PUTE - STØTTEKONSTRUKSJON

Arbeidssted: På land
Type støttekonstruksjon: Spuntvegg med nåler
Sveiseutførelse: Utførelsesklasse EXC2

Lokalisering: Spuntgrop D
Type, kvalitet: S355
Dimensjon: HEB320
Tilleggsutstyr: Valgfritt
Plassering og utførelse av skjøter: Skjøter skal sveises
Krav til/om stegavstivning: Valgfritt
Krav til/om sveising: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjenbruk av materiale bestrebes der mulig og skal 
gjøres i samråd med BH.
4 hjørnestivere. Hver med lengde 1,7 m. 
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

c) Utførelse
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

Lengde ......................................................................................... m 7,0 ................ ......................

04.D.10.1 Se postnr. D.10, Innkjøp av aktuell hjørnestiver m 7,0 ................ ......................

04.D.10.2 Se postnr. D.10, Levering av aktuell hjørnestiver m 7,0 ................ ......................

04.D.11 GH8.351A
FJERNING AV PUTE - STØTTEKONSTRUKSJON

Arbeidssted: På land

Lokalisering: Spuntgrop D
Type: Valgfritt

Sum denne side:  
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Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 04 - 16
Anlegg:  04 SPUNT

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
BH har fullt eierskap til puter fra innkjøp og gjennom 
hele bruksperioden, frem til materialet er endelig 
avhendet. Dette omfatter all verdi knyttet til putene, 
herunder eventuell resirkuleringspant eller annen 
godtgjørelse ved gjenvinning

e) Prøving og kontroll
Det forutsettes at stål resirkuleres.Dokumentasjon for 
resirkulering skal leveres.

Samlet lengde puter ..................................................................... m 25,0 ................ ......................

04.D.12 GH8.4811A
FJERNING AV STIVER - STØTTEKONSTRUKSJON

Arbeidssted: På land

Lokalisering: Spuntgrop D

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Post nr. gjelder for fjerning av hjørnestivere.
BH har fullt eierskap til hjørnestivere fra innkjøp og 
gjennom hele bruksperioden, frem til materialet er 
endelig avhendet. Dette omfatter all verdi knyttet til 
hjørnestiverne, herunder eventuell resirkuleringspant 
eller annen godtgjørelse ved gjenvinning.

e) Prøving og kontroll
Det forutsettes at stål resirkuleres.Dokumentasjon for 
resirkulering skal leveres.

Lengde ......................................................................................... m 7,0 ................ ......................

04.E1 Spuntgrop

04.E1.1 GH1.111111A
LEVERING AV SPUNTPROFIL AV STÅL

Stålkvalitet: S355GP
Type spunt: U-spunt
Kategori: Enkeltnåler

Lokalisering: Spuntgrop E
Motstandsmoment: Valgfritt
Treghetsmoment: Valgfritt
Godstykkelse: Valgfritt
Nålebredde/profildimensjon: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Spuntvegg av stål type Larssen 603 el. tilsv, 
motstandsmoment W=1200 cm3/m.Spuntnålene må 
komme i hel lengde, og skal rammes ned 8 m. 
Nøyaktig geometri for spuntlinjen tilpasses plassering 
av planlagt infrastruktur i grunnen.

c) Utførelse
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

Areal spuntvegg før kapping ........................................................ m2 545,0 ................ ......................

04.E1.1.1 BH har fullt eierskap til spuntprofiler fra innkjøp og gjennom 
hele bruksperioden, frem til materialet er endelig avhendet. 
Dette omfatter all verdi knyttet til spuntprofilene, herunder 
eventuell resirkuleringspant eller annen godtgjørelse ved 
gjenvinning.Se A) Omfang og prisgrunnlag i postnr. E1.1 m2 545,0 ................ ......................

Sum denne side:  
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Anlegg:  04 SPUNT

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

04.E1.2 GH1.111111A
LEVERING AV SPUNTPROFIL AV STÅL

Stålkvalitet: S355GP
Type spunt: U-spunt
Kategori: Enkeltnåler

Lokalisering: Spuntgrop E
Motstandsmoment: Valgfritt
Treghetsmoment: Valgfritt
Godstykkelse: Valgfritt
Nålebredde/profildimensjon: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Noe ekstra spunt for tilpassing samt hjørner slik at 
spuntveggen kan rammes i lås. 
Spuntvegg av stål type Larssen 603 el. tilsv, 
motstandsmoment W=1200 cm3/m.
Spuntnålene må komme i hel lengde, og skal rammes 
ned 10 m.

Areal spuntvegg før kapping ........................................................ m2 10,0 ................ ......................

04.E1.2.1 BH har fullt eierskap til spuntprofiler fra innkjøp og gjennom 
hele bruksperioden, frem til materialet er endelig avhendet. 
Dette omfatter all verdi knyttet til spuntprofilene, herunder 
eventuell resirkuleringspant eller annen godtgjørelse ved 
gjenvinning.Se A) Omfang og prisgrunnlag i postnr. E1.2. m2 10,0 ................ ......................

04.E1.3 GH1.12312A
PÅSVEISTE RØR - STÅLSPUNT

Type spunt: U-spunt
Sveiseutførelse: Utførelsesklasse EXC2

Lokalisering: Spuntgrop E
Dimensjon: Rør for Ø50 dybel
Plassering: Valgfritt
Avstand fra underkant spunt: 50 mm
Tetting: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal sveises rør i spuntbukene til bruk for 
installasjon under spunten og plassering av dybel ved 
spuntfot.

b) Materialer
Stål fy=355 N/mm2

c) Utførelse
Rørene skal sveises til spuntnålene slik at de tåler 
ramming.
Underkant rør skal monteres 50 mm over underkant 
spuntnål.
I bunnen av røret skal det være en betongpropp eller 
et pånestet stållokk slik at det ikke kommer jord inn i 
røret.

d) Toleranser
Plassering av UK foringsrør: ±10 mm

Lengde påsveist rør...................................................................... m 443,0 ................ ......................

04.E1.3.1 Se postnr. E1.3, Innkjøp av rør m 443,0 ................ ......................

04.E1.3.2 Se postnr. E1.3, Levering av rør m 443,0 ................ ......................

Sum denne side:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
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04.E1.4 GH1.8221
SMØRING AV SPUNTLÅS

Lokalisering: Spuntgrop E
Utførelse: Smøres i låsene på byggeplass

Andre krav: Nei

Lengde smurt spuntlås ................................................................. m 886,0 ................ ......................

04.E1.5 GH1.131111A
MOBILISERING OG DEMOBILISERING - NEDDRIVING AV 
SPUNT

Arbeidssted: På land
Metode: Ramming

Lokalisering: Spuntgrop E
Restriksjoner: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

Rund sum ..................................................................................... RS  ......................

04.E1.6 GH1.131211
OPPSTILLING - NEDDRIVING AV SPUNT

Arbeidssted: På land
Metode: Ramming

Lokalisering: Spuntgrop E
Adkomstforhold/hindringer: Spuntgrop i veg

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 1 ................ ......................

04.E1.7 GH1.14111111A
NEDDRIVING AV SPUNT

Arbeidssted: På land
Type spunt: U-spunt
Avregningsnivå: Rammenivå
Metode: Ramming

Lokalisering: Spuntgrop E
Restriksjoner: Valgfritt
Rammeenergi/krav ved vibrering: Valgfritt

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

Areal ............................................................................................. m2 531,0 ................ ......................

04.E1.8 GH1.1462111A
DYBEL I BERG FOR SPUNT

Arbeidssted: På land
Stålkvalitet: S355J2
Diameter: 50 mm

Lokalisering: Spuntgrop E
Adkomstforhold: Spuntgrop i veg
Borhullsdiameter: Valgfritt
Lengde dybel: 2,1 m
Lengde i berg: 1 m
Krav til gysing og gysemasse: Krav til gysing med v/c-forhold
mindre enn 0,4
Korrosjonsbeskyttelse: -

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 04 - 19
Anlegg:  04 SPUNT

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen for dybel inkluderer: -Oppstilling-Boring av hull-
Flytting-Registrering av glipe mellom underkant spunt 
og berg-Rensk av borehull med boreutstyret (i den 
grad det er mulig ved konflikt med løsmasser)-Logging 
av topp dybel.
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

Antall dybler.................................................................................. stk 56 ................ ......................

04.E1.8.1 Se postnr. E1.8, Innkjøp av dybel stk 56 ................ ......................

04.E1.8.2 Se postnr. E1.8, Levering av dybel stk 56 ................ ......................

04.E1.9 GH1.15111A
KAPPING AV SPUNT

Arbeidssted: På land
Type spunt: U-spunt

Lokalisering: Spuntgrop E
Kappnivå: Avtales nærmere med byggherre
Kappmetode: Brenning eller vinkelsliper

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Lagt til grunn kapping 1 m under terreng, men dette 
avklares med byggherre.

e) Prøving og kontroll
Det forutsettes at stål resirkuleres.Dokumentasjon for 
resirkulering skal leveres.Entreprenøren skal sørge for 
gjennomføring og levere nødvendig dokumentasjon.

Areal ............................................................................................. m2 80,0 ................ ......................

04.E1.10 GH1.15211A
SKJÆRING AV HULL I SPUNT

Arbeidssted: På land
Type spunt: U-spunt

Lokalisering: Spuntgrop E
Dimensjon: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
For dimensjoner og plassering av rør henvises det til 
VA-ingeniør.

Antall hull ...................................................................................... stk 3 ................ ......................

04.E1.11 GH1.82312
SVEISING AV SPUNTLÅS

Arbeidssted: På land
Sveiseutførelse: Utførelsesklasse EXC2

Lokalisering: Spuntgrop E
Formål: Kan bli behov for sveising av låser mtp. vanntetting

Andre krav: Nei

Lengde sveiset spuntlås............................................................... m 110,0 ................ ......................

04.E1.12 GH8.31112A
MONTASJE AV PUTE - STØTTEKONSTRUKSJON

Arbeidssted: På land
Type støttekonstruksjon: Spuntvegg med nåler
Sveiseutførelse: Utførelsesklasse EXC2

Lokalisering: Spuntgrop E

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 04 - 20
Anlegg:  04 SPUNT

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Type, kvalitet: S355
Dimensjon: HEB320
Tilleggsutstyr: Valgfritt
Plassering og utførelse av skjøter: Skjøter skal sveises
Krav til/om stegavstivning: Helsveises på begge sider av steg
Krav til/om sveising: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjenbruk av material bestrebes der mulig og skal 
gjøres i samråd med BH.
Puta installeres på 1,5 m under terreng. 
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

c) Utførelse
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

Lengde ......................................................................................... m 60,0 ................ ......................

04.E1.12.1 Se postnr. E1.12, Innkjøp av aktuell pute m 60,0 ................ ......................

04.E1.12.2 Se postnr. E1.12, Levering av aktuell pute m 60,0 ................ ......................

04.E1.13 GH8.351A
FJERNING AV PUTE - STØTTEKONSTRUKSJON

Arbeidssted: På land

Lokalisering: Spuntgrop E
Type: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
BH har fullt eierskap til puter fra innkjøp og gjennom 
hele bruksperioden, frem til materialet er endelig 
avhendet. Dette omfatter all verdi knyttet til puter, 
herunder eventuell resirkuleringspant eller annen 
godtgjørelse ved gjenvinning

e) Prøving og kontroll
Det forutsettes at stål resirkuleres.Dokumentasjon for 
resirkulering skal leveres.

Samlet lengde puter ..................................................................... m 60,0 ................ ......................

04.E1.14 GH8.411112A
TVERRSTIVER - STØTTEKONSTRUKSJON

Arbeidssted: På land
Anskaffelsesform: Kjøp
Sveiseutførelse: Utførelsesklasse EXC2

Lokalisering: Spuntgrop E
Gravenivå: 1,5 m under terreng
Lengde foran utgraving: Valgfritt
Dimensjoner: HEB320
Krav til knekkavstivning: Valgfritt
Stiverlengde: 3,0 m
Tilleggsutstyr: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjenbruk av materiale bestrebes der mulig og skal 
gjøres i samråd med BH.
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

b) Materialer
Stålkvalitet S355 eller bedre

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 04 - 21
Anlegg:  04 SPUNT

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

c) Utførelse
Grave ut til 1,5 m under terreng, så installere 
tverrstivere. Avstand mellom stivere skal være 5 m. 
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

Antall ............................................................................................ stk 6 ................ ......................

04.E1.14.1 Se postnr. E1.14, Levering av aktuell tverrstiver stk 6 ................ ......................

04.E1.14.2 Se postnr. E1.14, Montasje av aktuell tverrstiver stk 6 ................ ......................

04.E1.15 GH8.4811A
FJERNING AV STIVER - STØTTEKONSTRUKSJON

Arbeidssted: På land

Lokalisering: Spuntgrop E

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
BH har fullt eierskap til tverrstivere fra innkjøp og 
gjennom hele bruksperioden, frem til materialet er 
endelig avhendet. Dette omfatter all verdi knyttet til 
tverrstiverne, herunder eventuell resirkuleringspant 
eller annen godtgjørelse ved gjenvinning.

e) Prøving og kontroll
Det forutsettes at stål resirkuleres.
Dokumentasjon for resirkulering skal leveres.

Antall stivere................................................................................. stk 6 ................ ......................

04.E2 Spuntgrop

04.E2.1 GH1.111111A
LEVERING AV SPUNTPROFIL AV STÅL

Stålkvalitet: S355GP
Type spunt: U-spunt
Kategori: Enkeltnåler

Lokalisering: Spuntgrop E
Motstandsmoment: Valgfritt
Treghetsmoment: Valgfritt
Godstykkelse: Valgfritt
Nålebredde/profildimensjon: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Spuntvegg av stål type Larssen 603 el. tilsv, 
motstandsmoment W=1200 cm3/m.Spuntnålene må 
komme i hel lengde, og skal rammes ned 8 m. 
Nøyaktig geometri for spuntlinjen tilpasses plassering 
av planlagt infrastruktur i grunnen.

c) Utførelse
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

Areal spuntvegg før kapping ........................................................ m2 221,0 ................ ......................

04.E2.1.1 BH har fullt eierskap til spuntprofiler fra innkjøp og gjennom 
hele bruksperioden, frem til materialet er endelig avhendet. 
Dette omfatter all verdi knyttet til spuntprofilene, herunder 
eventuell resirkuleringspant eller annen godtgjørelse ved 
gjenvinning.Se A) Omfang og prisgrunnlag i postnr. E2.1 m2 221,0 ................ ......................

04.E2.2 GH1.12312A
PÅSVEISTE RØR - STÅLSPUNT

Type spunt: U-spunt
Sveiseutførelse: Utførelsesklasse EXC2

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 04 - 22
Anlegg:  04 SPUNT

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Lokalisering: Spuntgrop E
Dimensjon: Rør for Ø50 dybel
Plassering: Valgfritt
Avstand fra underkant spunt: 50 mm
Tetting: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal sveises rør i spuntbukene til bruk for 
installasjon under spunten og plassering av dybel ved 
spuntfot.

b) Materialer
Stål fy=355 N/mm2

c) Utførelse
Rørene skal sveises til spuntnålene slik at de tåler 
ramming.
Underkant rør skal monteres 50 mm over underkant 
spuntnål.
I bunnen av røret skal det være en betongpropp eller 
et pånestet stållokk slik at det ikke kommer jord inn i 
røret.

d) Toleranser
Plassering av UK foringsrør: ±10 mm

Lengde påsveist rør...................................................................... m 180,0 ................ ......................

04.E2.2.1 Se postnr. E2.2, Innkjøp av rør m 180,0 ................ ......................

04.E2.2.2 Se postnr. E2.2, Levering av rør m 180,0 ................ ......................

04.E2.3 GH1.8221
SMØRING AV SPUNTLÅS

Lokalisering: Spuntgrop E
Utførelse: Smøres i låsene på byggeplass

Andre krav: Nei

Lengde smurt spuntlås ................................................................. m 360,0 ................ ......................

04.E2.4 GH1.131111A
MOBILISERING OG DEMOBILISERING - NEDDRIVING AV 
SPUNT

Arbeidssted: På land
Metode: Ramming

Lokalisering: Spuntgrop E
Restriksjoner: -

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

Rund sum ..................................................................................... RS  ......................

04.E2.5 GH1.131211
OPPSTILLING - NEDDRIVING AV SPUNT

Arbeidssted: På land
Metode: Ramming

Lokalisering: Spuntgrop E
Adkomstforhold/hindringer: Spuntgrop i veg

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 1 ................ ......................

04.E2.6 GH1.14111111A
NEDDRIVING AV SPUNT

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 04 - 23
Anlegg:  04 SPUNT

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Arbeidssted: På land
Type spunt: U-spunt
Avregningsnivå: Rammenivå
Metode: Ramming

Lokalisering: Spuntgrop E
Restriksjoner: Valgfritt
Rammeenergi/krav ved vibrering: Valgfritt

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

Areal ............................................................................................. m2 216,0 ................ ......................

04.E2.7 GH1.1462111A
DYBEL I BERG FOR SPUNT

Arbeidssted: På land
Stålkvalitet: S355J2
Diameter: 50 mm

Lokalisering: Spuntgrop E
Adkomstforhold: Spuntgrop i veg
Borhullsdiameter: Valgfritt
Lengde dybel: 2,1 m
Lengde i berg: 1 m
Krav til gysing og gysemasse: Krav til gysing med v/c-forhold
mindre enn 0,4
Korrosjonsbeskyttelse: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen for dybel inkluderer:-Oppstilling-Boring av hull-
Flytting-Registrering av glipe mellom underkant spunt 
og berg-Rensk av borehull med boreutstyret (i den 
grad det er mulig ved konflikt med løsmasser)-Logging 
av topp dybel.
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

Antall dybler.................................................................................. stk 23 ................ ......................

04.E2.7.1 Se postnr. E2.7, Innkjøp av dybel stk 23 ................ ......................

04.E2.7.2 Se postnr. E2.7, Levering av dybel stk 23 ................ ......................

04.E2.8 GH1.15111A
KAPPING AV SPUNT

Arbeidssted: På land
Type spunt: U-spunt

Lokalisering: Spuntgrop E
Kappnivå: Avtales nærmere med byggherre
Kappmetode: Brenning eller vinkelsliper

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Lagt til grunn kapping 1 m under terreng, men dette 
avklares med byggherre.

e) Prøving og kontroll
Det forutsettes at stål resirkuleres.Dokumentasjon for 
resirkulering skal leveres.Entreprenøren skal sørge for 
gjennomføring og levere nødvendig dokumentasjon.

Areal ............................................................................................. m2 32,0 ................ ......................

04.E2.9 GH1.15211A
SKJÆRING AV HULL I SPUNT

Arbeidssted: På land

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 04 - 24
Anlegg:  04 SPUNT

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Type spunt: U-spunt

Lokalisering: Spuntgrop E
Dimensjon: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
For dimensjoner og plassering av rør henvises det til 
VA-ingeniør.

Antall hull ...................................................................................... stk 6 ................ ......................

04.E2.10 GH1.82312
SVEISING AV SPUNTLÅS

Arbeidssted: På land
Sveiseutførelse: Utførelsesklasse EXC2

Lokalisering: Spuntgrop E
Formål: Kan bli behov for sveising av låser mtp. vanntetting

Andre krav: Nei

Lengde sveiset spuntlås............................................................... m 27,0 ................ ......................

04.E2.11 GH8.31112A
MONTASJE AV PUTE - STØTTEKONSTRUKSJON

Arbeidssted: På land
Type støttekonstruksjon: Spuntvegg med nåler
Sveiseutførelse: Utførelsesklasse EXC2

Lokalisering: Spuntgrop E
Type, kvalitet: S355
Dimensjon: HEB320
Tilleggsutstyr: Valgfritt
Plassering og utførelse av skjøter: Skjøter skal sveises
Krav til/om stegavstivning: Helsveises på begge sider av steg
Krav til/om sveising: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjenbruk av materiale bestrebes der mulig og skal 
gjøres i samråd med BH.
Puta installeres på 1,5 m under terreng. 
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

c) Utførelse
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

Lengde ......................................................................................... m 27,0 ................ ......................

04.E2.11.1 Se postnr. E2.11, Innkjøp av aktuell pute m 27,0 ................ ......................

04.E2.11.2 Se postnr. E2.11, Levering av aktuell pute m 27,0 ................ ......................

04.E2.12 GH8.31112A
MONTASJE AV PUTE - STØTTEKONSTRUKSJON

Arbeidssted: På land
Type støttekonstruksjon: Spuntvegg med nåler
Sveiseutførelse: Utførelsesklasse EXC2

Lokalisering: Spuntgrop E
Type, kvalitet: S355
Dimensjon: HEB320
Tilleggsutstyr: Valgfritt
Plassering og utførelse av skjøter: Skjøter skal sveises
Krav til/om stegavstivning: Valgfritt
Krav til/om sveising: Valgfritt

Sum denne side:  
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Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 04 - 25
Anlegg:  04 SPUNT

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjenbruk av materiale bestrebes der mulig og skal 
gjøres i samråd med BH.
4 hjørnestivere. Hver har lengde på 2 m.
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

c) Utførelse
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

Lengde ......................................................................................... m 8,0 ................ ......................

04.E2.12.1 Se postnr. E2.12, Innkjøp av aktuell hjørnestiver m 8,0 ................ ......................

04.E2.12.2 Se postnr. E2.12, Levering av aktuell hjørnestiver m 8,0 ................ ......................

04.E2.13 GH8.351A
FJERNING AV PUTE - STØTTEKONSTRUKSJON

Arbeidssted: På land

Lokalisering: Spuntgrop E
Type: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
BH har fullt eierskap til puter fra innkjøp og gjennom 
hele bruksperioden, frem til materialet er endelig 
avhendet. Dette omfatter all verdi knyttet til putene, 
herunder eventuell resirkuleringspant eller annen 
godtgjørelse ved gjenvinning

e) Prøving og kontroll
Det forutsettes at stål resirkuleres.Dokumentasjon for 
resirkulering skal leveres.

Samlet lengde puter ..................................................................... m 27,0 ................ ......................

04.E2.14 GH8.4811A
FJERNING AV STIVER - STØTTEKONSTRUKSJON

Arbeidssted: På land

Lokalisering: Spuntgrop E

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Post nr. gjelder for fjerning av hjørnestivere. 
BH har fullt eierskap til hjørnestivere fra innkjøp og 
gjennom hele bruksperioden, frem til materialet er 
endelig avhendet. Dette omfatter all verdi knyttet til 
hjørnestiverne, herunder eventuell resirkuleringspant 
eller annen godtgjørelse ved gjenvinning.

e) Prøving og kontroll
Det forutsettes at stål resirkuleres. Dokumentasjon for 
resirkulering skal leveres.

Lengde ......................................................................................... m 8,0 ................ ......................

04.F Spuntgrop

04.F.1 GH1.111111A
LEVERING AV SPUNTPROFIL AV STÅL

Stålkvalitet: S355GP
Type spunt: U-spunt
Kategori: Enkeltnåler

Lokalisering: Spuntgrop F
Motstandsmoment: Valgfritt
Treghetsmoment: Valgfritt

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 04 - 26
Anlegg:  04 SPUNT

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Godstykkelse: Valgfritt
Nålebredde/profildimensjon: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Spuntvegg av stål type Larssen 603 el. tilsv, 
motstandsmoment W=1200 cm3/m.Spuntnålene må 
komme i hel lengde, og skal rammes ned 5 m. 
Nøyaktig geometri for spuntlinjen tilpasses plassering 
av planlagt infrastruktur i grunnen.

c) Utførelse
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

Areal spuntvegg før kapping ........................................................ m2 151,0 ................ ......................

04.F.1.1 BH har fullt eierskap til spuntprofiler fra innkjøp og gjennom 
hele bruksperioden, frem til materialet er endelig avhendet. 
Dette omfatter all verdi knyttet til spuntprofilerne, herunder 
eventuell resirkuleringspant eller annen godtgjørelse ved 
gjenvinning.Se A) Omfang og prisgrunnlag i postnr. F1. m2 151,0 ................ ......................

04.F.2 GH1.8221
SMØRING AV SPUNTLÅS

Lokalisering: Spuntgrop F
Utførelse: Smøres i låsene på byggeplass

Andre krav: Nei

Lengde smurt spuntlås ................................................................. m 242,0 ................ ......................

04.F.3 GH1.131111A
MOBILISERING OG DEMOBILISERING - NEDDRIVING AV 
SPUNT

Arbeidssted: På land
Metode: Ramming

Lokalisering: Spuntgrop F
Restriksjoner: -

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

Rund sum ..................................................................................... RS  ......................

04.F.4 GH1.131211
OPPSTILLING - NEDDRIVING AV SPUNT

Arbeidssted: På land
Metode: Ramming

Lokalisering: Spuntgrop F
Adkomstforhold/hindringer: Spuntgrop i veg

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 1 ................ ......................

04.F.5 GH1.14111111A
NEDDRIVING AV SPUNT

Arbeidssted: På land
Type spunt: U-spunt
Avregningsnivå: Rammenivå
Metode: Ramming

Lokalisering: Spuntgrop F
Restriksjoner: Valgfritt
Rammeenergi/krav ved vibrering: Valgfritt

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 04 - 27
Anlegg:  04 SPUNT

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

Areal ............................................................................................. m2 145,0 ................ ......................

04.F.6 GH1.15111A
KAPPING AV SPUNT

Arbeidssted: På land
Type spunt: U-spunt

Lokalisering: Spuntgrop F
Kappnivå: Avtales nærmere med byggherre
Kappmetode: Brenning eller vinkelsliper

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Lagt til grunn kapping 1 m under terreng, men dette 
avklares med byggherre.

e) Prøving og kontroll
Det forutsettes at stål resirkuleres.Dokumentasjon for 
resirkulering skal leveres.Entreprenøren skal sørge for 
gjennomføring og levere nødvendig dokumentasjon.

Areal ............................................................................................. m2 35,0 ................ ......................

04.F.7 GH1.15211A
SKJÆRING AV HULL I SPUNT

Arbeidssted: På land
Type spunt: U-spunt

Lokalisering: Spuntgrop F
Dimensjon: For dimensjoner av rør henvises det til VA-ingeniør.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
For dimensjoner og plassering av rør henvises det til 
VA-ingeniør.

Antall hull ...................................................................................... stk 6 ................ ......................

04.F.8 GH1.82312
SVEISING AV SPUNTLÅS

Arbeidssted: På land
Sveiseutførelse: Utførelsesklasse EXC2

Lokalisering: Spuntgrop F
Formål: Kan bli behov for sveising av låser mtp. vanntetting

Andre krav: Nei

Lengde sveiset spuntlås............................................................... m 29,0 ................ ......................

04.F.9 GH8.31112A
MONTASJE AV PUTE - STØTTEKONSTRUKSJON

Arbeidssted: På land
Type støttekonstruksjon: Spuntvegg med nåler
Sveiseutførelse: Utførelsesklasse EXC2

Lokalisering: Spuntgrop F
Type, kvalitet: S355
Dimensjon: HEB320
Tilleggsutstyr: Valgfritt
Plassering og utførelse av skjøter: Skjøter skal sveises
Krav til/om stegavstivning: Valgfritt
Krav til/om sveising: Valgfritt

Sum denne side:  
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Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 04 - 28
Anlegg:  04 SPUNT

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjenbruk av materiale bestrebes der mulig og skal 
gjøres i samråd med BH.
Puta installeres på 1,5 m under terreng. 
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

c) Utførelse
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

Lengde ......................................................................................... m 29,0 ................ ......................

04.F.9.1 Se postnr. F.9, Innkjøp av aktuell pute m 28,0 ................ ......................

04.F.9.2 Se postnr. F.9, Levering av aktuell pute m 28,0 ................ ......................

04.F.10 GH8.31112A
MONTASJE AV PUTE - STØTTEKONSTRUKSJON

Arbeidssted: På land
Type støttekonstruksjon: Spuntvegg med nåler
Sveiseutførelse: Utførelsesklasse EXC2

Lokalisering: Spuntgrop F
Type, kvalitet: S355
Dimensjon: HEB320
Tilleggsutstyr: Valgfritt
Plassering og utførelse av skjøter: Skjøter skal sveises
Krav til/om stegavstivning: Valgfritt
Krav til/om sveising: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjenbruk av materiale bestrebes der mulig og skal 
gjøres i samråd med BH.
4 hjørnestivere. Hver med lengde 2,4 m. 
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

c) Utførelse
Se geoteknisk vurderingsnotat 100130-RIG-NOT-02.

Lengde ......................................................................................... m 10,0 ................ ......................

04.F.10.1 Se postnr. F.10, Innkjøp av aktuell hjørnestiver m 10,0 ................ ......................

04.F.10.2 Se postnr. F.10, Levering av aktuell hjørnestiver m 10,0 ................ ......................

04.F.11 GH8.351A
FJERNING AV PUTE - STØTTEKONSTRUKSJON

Arbeidssted: På land

Lokalisering: Spuntgrop F
Type: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
BH har fullt eierskap til puter fra innkjøp og gjennom 
hele bruksperioden, frem til materialet er endelig 
avhendet. Dette omfatter all verdi knyttet til putene, 
herunder eventuell resirkuleringspant eller annen 
godtgjørelse ved gjenvinning.

e) Prøving og kontroll
Det forutsettes at stål resirkuleres.Dokumentasjon for 
resirkulering skal leveres.

Samlet lengde puter ..................................................................... m 29,0 ................ ......................

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 04 - 29
Anlegg:  04 SPUNT

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

04.F.12 GH8.4811A
FJERNING AV STIVER - STØTTEKONSTRUKSJON

Arbeidssted: På land

Lokalisering: Spuntgrop F

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Post nr. gjelder for fjerning av hjørnestivere.
BH har fullt eierskap til hjørnestivere fra innkjøp og 
gjennom hele bruksperioden, frem til materialet er 
endelig avhendet. Dette omfatter all verdi knyttet til 
hjørnestiverne, herunder eventuell resirkuleringspant 
eller annen godtgjørelse ved gjenvinning.

e) Prøving og kontroll
Det forutsettes at stål resirkuleres. Dokumentasjon for 
resirkulering skal leveres.

Lengde ......................................................................................... m 10,0 ................ ......................

Sum denne side:  

Sum Anlegg 04:  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 05 - 1
Anlegg:  05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

05 LEDNINGSARBEIDER

 Dette kapittelet er beskrevet etter digital versjon av
NS 3420 4. utgave (2022.2).

Alle leveranser og arbeid for levering og legging av
ledninger i hovedgrøft og grøfter for tilknytninger til
kommunale ledninger.

Under anleggsfasen skal VA-ledninger i grøfta
midertidig terses for å unngå stein, jord etc. kommer
inn i ledningen.

Rørlengdene regnes horisontalt og
gjennomløpende i kummer.

Alle påviste skader/deformasjoner på ledninger og/eller deler må 
erstattes eller utbedres, og svanker på over 5 promille eller mer 
blir underkjent og må byttes. 

Stikkledninger er beskrevet i eget kapittel.

  

05.01 RØR

 LEVERING / LEGGING AV LEDNING

Alle leveranser og arbeid for legging av ledninger i hovedgrøft og 
grøfter for tilknytninger til kommunale ledninger.

Under anleggsfasen skal VA-ledninger i grøft midlertidig terses 
for å hindre at stein, jord m.m. kommer inn i ledningen.

Rørlengder regnes horisontalt, gjennomløpende i kummer.

Utførelse iht. VA-norm Sandefjord kap. 5.9 / 6.9 og fig. B.9 / 
B.11, samt NS 3420-V. I deler av trase 1 og 3 kan 
hovedvannledning heves slik at overdekning reduseres til min. 
1,4 m (unntaksvis 1,2 m) med krav om isolasjonsplater der 
overdekning er <1,6 m. 

Isolasjonsplater avregnes i egen post.

Stikkledninger er beskrevet i eget kapittel.

Dette avviket er kontrollert og godkjent av VA-ansvarlig i 
Sandefjord kommune og skal dokumenteres iht. løpende 
innmålingsinstruks (XYZ og foto før gjenfylling).

  

05.01.0.01 UM1.1121611111A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØR AV METALL

Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – strekkfast

Lokalisering: Trase 1 og 3
Nominell diameter: DN 150 mm
Materialkvalitet: C-64 el. tilsv. (min. veggtykkelse = 4,7mm)
Rør-/trykklasse: C64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15
Korrosjonsbeskyttelse: Se andre krav.

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 05 - 2
Anlegg:  05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Andre krav: Ja

b) Materialer
Produsert iht NS-EN 545
Veggtykkelsesklasse: C-64 el. tilsv.
Utvendig belegg: 400 g/m2 sink/aluminium
(85/15 %) med dekkelag av blå epoksy.
Innvendig belegg: HOZ-sement
(høyovnsementmørtel)
Tetningsring: EPDM etter NS-EN 681-1

c) Utførelse
Duktile rør SKAL sammenføyes med godkjent
leggeverktøy beskrevet av rørprodusenten.
Reparasjon av kutt og sår skal skje etter
leverandørens anvisninger.

Samlet lengde............................................................................... m 540,0 ................ ......................

05.01.0.02 UM1.1121611111A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØR AV METALL

Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – strekkfast

Lokalisering: Trase 3
Nominell diameter: DN 100 mm
Materialkvalitet: C-64 el. tilsv. (min. veggtykkelse = 4,7mm)
Rør-/trykklasse: C64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15
Korrosjonsbeskyttelse: Se andre krav.

Andre krav: Ja

b) Materialer
Produsert iht NS-EN 545
Veggtykkelsesklasse: C-64 el. tilsv.
Utvendig belegg: 400 g/m2 sink/aluminium
(85/15 %) med dekkelag av blå epoksy.
Innvendig belegg: HOZ-sement
(høyovnsementmørtel)
Tetningsring: EPDM etter NS-EN 681-1

c) Utførelse
Duktile rør SKAL sammenføyes med godkjent
leggeverktøy beskrevet av rørprodusenten.
Reparasjon av kutt og sår skal skje etter
leverandørens anvisninger.

Samlet lengde............................................................................... m 3,0 ................ ......................

05.01.0.03 UM1.12121321113A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØR AV TERMOPLAST

Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt

Lokalisering: Trase 4 og 5
Nominell diameter: 50
SDR-verdi: SDR 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen skal være inklusiv fjerning av sveisevulst innvendig i 
rør.

Samlet lengde............................................................................... m 70,0 ................ ......................

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 05 - 3
Anlegg:  05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

05.01.0.04 UM1.2211212211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØR AV 
TERMOPLAST

Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Trase 1, 3, 4 og 5
Ledningsstrekk: Ikke relevant
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/ID 160 mm
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Oransje
Relativ deformasjon: Normal

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 700,0 ................ ......................

05.01.0.05 UM1.2211213412120A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØR AV 
TERMOPLAST

Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100 – med kappe
Plassering: I løsmasser – rørpressing
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Valgfri

Lokalisering: Trase 2 og 6
Ledningsstrekk: Ikke relevant
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 180 mm
SN/SDR-verdi: 17
Farge: Oransje strek
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen skal være inklusiv fjerning av sveisevulst innvendig i 
rør.

Samlet lengde............................................................................... m 110,0 ................ ......................

05.01.0.06 UM1.2211223411138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØR AV 
TERMOPLAST

Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PE 100 – med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning

Lokalisering: Trase 1 - pel 0 - pel 60
Ledningsstrekk: Ikke relevant
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/ID 600 mm
SN/SDR-verdi: SDR 17
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen skal være inklusiv fjerning av sveisevulst innvendig i 
rør.

Samlet lengde............................................................................... m 70,0 ................ ......................

05.01.0.07 UM1.2211224311121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØR AV 
TERMOPLAST

Type avløpsledning: Overvannsledning

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 05 - 4
Anlegg:  05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Materiale: PP – konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Trase 1 - pel 60 - pel 145
Ledningsstrekk: Ikke relevant
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/ID 400
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 90,0 ................ ......................

05.01.0.08 UM1.2211222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØR AV 
TERMOPLAST

Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Trase 1 - pel 145 - pel 320
Ledningsstrekk: Ikke relevant
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/ID 315 mm
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 175,0 ................ ......................

05.01.0.09 UM1.2211222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØR AV 
TERMOPLAST

Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Trase 1 - pel 320 - pel 385
Ledningsstrekk: Ikke relevant
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/ID 250 mm
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 65,0 ................ ......................

05.01.0.10 UM1.2211222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØR AV 
TERMOPLAST

Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Trase 3 - pel 0 - pel 130
Ledningsstrekk: Ikke relevant
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/ID 200 mm
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 05 - 5
Anlegg:  05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 130,0 ................ ......................

05.01.0.11 UM1.2211222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØR AV 
TERMOPLAST

Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Trase 3 - pel 165 - pel 170
Ledningsstrekk: Ikke relevant
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/ID 200 mm
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 5,0 ................ ......................

05.01.0.12 UM1.2211222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØR AV 
TERMOPLAST

Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Trase 4 og 5
Ledningsstrekk: Ikke relevant
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/ID 200 mm
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 80,0 ................ ......................

05.01.0.13 UM1.2211223411138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØR AV 
TERMOPLAST

Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PE 100 – med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning

Lokalisering: Trase 1 - pel 0 - pel 60
Ledningsstrekk: Ikke relevant
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/ID 180 mm
SN/SDR-verdi: SDR 17
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen skal være inklusiv fjerning av sveisevulst innvendig i 
rør.

Samlet lengde............................................................................... m 70,0 ................ ......................

05.01.1.01 UM1.2211223211151A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØR AV 
TERMOPLAST

Type avløpsledning: Overvannsledning

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 05 - 6
Anlegg:  05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Elektro muffesveis
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Kumgruppe K2
Ledningsstrekk: Ikke relevant
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 400 mm
SN/SDR-verdi: SDR 17
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen skal være inklusiv fjerning av sveisevulst innvendig i 
rør.

Samlet lengde............................................................................... m 10,0 ................ ......................

05.01.2 UM8.111A
FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I GRØFTER

Rørdel: Rør
Metode: Plasstøpt forankrigskloss

Lokalisering: Trase 2 - mellom pel  4 og 10 og mellom pel 95
og 100
Dimensjon rørledning: ø 180 mm PE 100
Dimensjoner forankring: 50 x 50 x 60 cm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Forankringsklossen skal oppta en dimensjonerende 
aksialkraft på 23 kN.

Forankringsplate/kloss i PE100 skal speilsveises eller 
ekstrudersveises til Ø180 PE100 SDR11-ledningen.
Sveisen skal dokumenteres og kontrolleres visuelt før 
innstøping.

Betongklossen skal omslutte forankringsplaten med 
minimum 100 mm overdekning på alle sider.

Betong skal vibreres for å unngå hulrom og sikre full kontakt 
rundt forankringsplaten.

Rør og forankringsplate skal understøttes og stabiliseres i 
korrekt posisjon i forhold til lastriktning før støping.

Se tegning H4.01 og H4.04

c) Utførelse
Forankringskloss i betong for PE, dimensjonert og utført iht. 
VA-blad 127

Antall ............................................................................................ stk 2 ................ ......................

05.02 RØRDELER

 De aller fleste rørdelene er beskrevet i materiallistene for 
kumgruppene. Dette er supplement for rørdeler mellom 
kummene.   

05.02.0.01 UM1.11411161611111A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Rørdel: Bend
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 05 - 7
Anlegg:  05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – strekkfast

Lokalisering: Trase 1 og 3,  men ikke Trase 1 (pel 0 - pel 60)
Nominell diameter: 150 mm
Materialkvalitet: C 64
Rør-/trykklasse: Ikke relevant
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15
Korrosjonsbeskyttelse: se andre krav

Andre krav: Ja

b) Materialer
Produsert iht. NS-EN 545
Veggtykkelsesklasse C64 el. tilsv.
Utvendig belegg: HOZ-sement
(høyovnsementmørtel)
Tetningsring: EPDM etter NS-EN681-1

c) Utførelse
Duktile rør SKAL sammenføyes med godkjent leggeverktøy 
beskrevet av rørprodusenten. Reperasjon av kutt og sår 
skal skje etter leverandørens anvisninger.

Antall ............................................................................................ stk 20 ................ ......................

05.02.0.02 UM1.11441161611111A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Rørdel: Dobbeltmuffe
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – strekkfast

Lokalisering: Trase 1 og 3,  men ikke Trase 1 (pel 0 - pel 60)
Nominell diameter: 150 mm
Materialkvalitet: C 64
Rør-/trykklasse: Ikke relevant
Største tillatte driftstrykk (PMA): Ikke relevant
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Ikke relevant
Korrosjonsbeskyttelse: Ikke relevant

Andre krav: Ja

b) Materialer
Produsert iht. NS-EN 545
Veggtykkelsesklasse C64 el. tilsv.
Utvendig belegg: HOZ-sement
(høyovnsementmørtel)
Tetningsring: EPDM etter NS-EN681-1

c) Utførelse
Duktile rør SKAL sammenføyes med godkjent leggeverktøy 
beskrevet av rørprodusenten. Reperasjon av kutt og sår 
skal skje etter leverandørens anvisninger.

Antall ............................................................................................ stk 20 ................ ......................

05.02.0.03 UM1.11452161611111A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Rørdel: Dimensjonsovergang med muffe
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – strekkfast

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 05 - 8
Anlegg:  05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Lokalisering: Trase 3
Nominell diameter: 150mm/100mm
Materialkvalitet: C64
Rør-/trykklasse: Ikke relevant
Største tillatte driftstrykk (PMA): Ikke relevant
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Ikke relevant
Korrosjonsbeskyttelse: Ikke relevant

Andre krav: Ja

b) Materialer
Produsert iht. NS-EN 545
Veggtykkelsesklasse C64 el. tilsv.
Utvendig belegg: HOZ-sement
(høyovnsementmørtel)
Tetningsring: EPDM etter NS-EN681-1

c) Utførelse
Duktile rør SKAL sammenføyes med godkjent leggeverktøy 
beskrevet av rørprodusenten. Reperasjon av kutt og sår 
skal skje etter leverandørens anvisninger.

Antall ............................................................................................ stk 1 ................ ......................

05.02.0.04 UM1.22114121222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Langbend
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Alle Traseer, bortsett fra trase 3 (pel 130 - pel
180) og trase 2.
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 160 mm DN/OD - fra
11 grader til 45 grader
SN/SDR-verdi: SN 8
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 20 ................ ......................

05.02.0.05 UM1.22114221222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Løpemuffe
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Alle traseer, bortsett fra Trase 3 (pel 130 - pel
180) og trase 2.
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 160 mm DN/OD
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 20 ................ ......................

05.02.0.06 UM1.22114311222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 05 - 9
Anlegg:  05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Rørdel: Grenrør
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Alle traseer, bortsett fra Trase 3 (pel 130 - pel
180) og trase 2.
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 160mm/110 mm
DN/OD
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 30 ................ ......................

05.02.0.07 UM1.22114311222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Grenrør
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Trase 1
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 160mm/125 mm
DN/OD
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 5 ................ ......................

05.02.0.08 UM1.22114221222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Løpemuffe
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Alle traseer, bortsett fra Trase 3 (pel 130 - pel
180) og trase 2.
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 160 mm DN/OD
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 20 ................ ......................

05.02.0.09 UM1.22114112343711121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Bend
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PE 100 – med kappe
Materiale rørdel: PE – konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 05 - 10
Anlegg:  05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Lokalisering: Trase 1 Pel 0-60
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 600 mm DN/ID - fra 11
grader til 45 grader
SN/SDR-verdi: SDR 17
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 5 ................ ......................

05.02.0.10 UM1.22114112434311121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Bend
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PP – konstruerte
Materiale rørdel: PP – konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Trase 1 Pel 60-135
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 400 mm DN/ID - fra 11
grader til 45 grader
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 10 ................ ......................

05.02.0.11 UM1.22114312434311121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Grenrør
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PP – konstruerte
Materiale rørdel: PP – konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Trase 1 Pel 60-135
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 400/160 mm DN/ID
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 10 ................ ......................

05.02.0.12 UM1.22114312434311121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Grenrør
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PP – konstruerte
Materiale rørdel: PP – konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Trase 1 Pel 0-60
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 500mm/160 mm DN/ID
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 10 ................ ......................

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 05 - 11
Anlegg:  05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

05.02.0.13 UM1.22114312434311121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Grenrør
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PP – konstruerte
Materiale rørdel: PP – konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Trase 1 Pel 0-60
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 500mm/110 mm DN/ID
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 10 ................ ......................

05.02.0.14 UM1.22114312434311121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Grenrør
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PP – konstruerte
Materiale rørdel: PP – konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Trase 1 Pel 60-135
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 400mm/160 mm DN/ID
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 10 ................ ......................

05.02.0.15 UM1.22114232434311121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Skjøtemuffe
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PP – konstruerte
Materiale rørdel: PP – konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Trase 1 Pel 60-135
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 400mm DN/ID
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 10 ................ ......................

05.02.0.16 UM1.22114312222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Grenrør
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 05 - 12
Anlegg:  05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Lokalisering: Trase 1
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 315mm/110 mm
DN/OD
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 5 ................ ......................

05.02.0.17 UM1.22114122222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Langbend
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Trase 1
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 315mm DN/OD - fra
11 grader til 45 grader
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 10 ................ ......................

05.02.0.18 UM1.22114222222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Løpemuffe
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Trase 1
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 315mm DN/OD
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 10 ................ ......................

05.02.0.19 UM1.22114622222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Dimensjonsovergang med muffe
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Trase 1
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 315mm/250mm DN/OD
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 5 ................ ......................

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 05 - 13
Anlegg:  05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

05.02.0.20 UM1.22114222222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Løpemuffe
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Trase 1
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 250mm DN/OD
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 5 ................ ......................

05.02.0.21 UM1.22114122222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Langbend
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Trase 1
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 250mm DN/OD - fra
11 grader til 45 grader
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 5 ................ ......................

05.02.0.22 UM1.22114312222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Grenrør
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Trase 1
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 250mm/125mm DN/OD
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 5 ................ ......................

05.02.0.23 UM1.22114312222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Grenrør
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 05 - 14
Anlegg:  05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Lokalisering: Trase 1
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 250mm/110mm DN/OD
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 5 ................ ......................

05.02.0.24 UM1.22114112323413158
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Bend
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PE 100 – med kappe
Plassering: I grunnen – boring
Skjøt: Elektro muffesveis
Pakning: Uten pakning

Lokalisering: Trase 2
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 355mmDN/OD - fra 11
grader til 45 grader
SN/SDR-verdi: SDR 17
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 5 ................ ......................

05.02.0.25 UM1.22114312323413151
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Grenrør
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PE 100 – med kappe
Plassering: I grunnen – boring
Skjøt: Elektro muffesveis
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Trase 2
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 355mm/160mm DN/OD
SN/SDR-verdi: SDR 17
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 5 ................ ......................

05.02.0.26 UM1.22114412323413151A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Materialovergang
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PE 100 – med kappe
Plassering: I grunnen – boring
Skjøt: Elektro muffesveis
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Trase 2
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 180mm/160mm DN/OD
SN/SDR-verdi: SDR 17
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Ja

b) Materialer
PE til PVC-U

Antall ............................................................................................ stk 5 ................ ......................

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 05 - 15
Anlegg:  05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

05.02.0.27 UM1.22114312323413151
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Grenrør
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PE 100 – med kappe
Plassering: I grunnen – boring
Skjøt: Elektro muffesveis
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Trase 2
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 355mm/110mm DN/OD
SN/SDR-verdi: SDR 17
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 5 ................ ......................

05.02.0.28 UM1.22114412323411151A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Materialovergang
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PE 100 – med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Elektro muffesveis
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Trase 2
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 125mm/110mm DN/OD
SN/SDR-verdi: SDR 17
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Ja

b) Materialer
PE til PVC-U

Antall ............................................................................................ stk 10 ................ ......................

05.02.0.29 UM1.22114112323413158
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Bend
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PE 100 – med kappe
Plassering: I grunnen – boring
Skjøt: Elektro muffesveis
Pakning: Uten pakning

Lokalisering: Trase 2
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 180 mm DN/OD - fra
11 grader til 45 grader
SN/SDR-verdi: SDR 17
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 5 ................ ......................

05.02.0.30 UM1.22114312323411158
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Grenrør
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PE 100 – med kappe

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 05 - 16
Anlegg:  05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Plassering: I grøft
Skjøt: Elektro muffesveis
Pakning: Uten pakning

Lokalisering: Trase 1 (mellom pel 0 og pel 62) og Trase 2
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 180mm/125 mm
DN/OD
SN/SDR-verdi: SDR 17
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 15 ................ ......................

05.02.0.31 UM1.22114112323413158
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Bend
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PE 100 – med kappe
Plassering: I grunnen – boring
Skjøt: Elektro muffesveis
Pakning: Uten pakning

Lokalisering: Trase 6
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 400 mm DN/OD - fra
11 grader til 45 grader
SN/SDR-verdi: SDR 17
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 5 ................ ......................

05.02.0.32 UM1.22114222222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Løpemuffe
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Trase 3, 4 og 5.
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 200 mm DN/OD
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 15 ................ ......................

05.02.0.33 UM1.22114122222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Langbend
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Trase 3, 4 og 5.
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 200 mm DN/OD - fra
11 grader til 45 grader
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 05 - 17
Anlegg:  05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 15 ................ ......................

05.02.0.34 UM1.22114312222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Grenrør
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Trase 3, 4 og 5.
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 200mm/110mm DN/OD
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 15 ................ ......................

05.02.0.35 UM1.22114312222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Grenrør
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Trase 3, 4 og 5.
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 200mm/160mm DN/OD
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 15 ................ ......................

05.02.0.36 UM1.22114413229911121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Materialovergang
Type avløpsledning: Avløp fellesledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: EPDM (Etylen Propylen Dien M-Klass)
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Trase 2 og trase 3
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): ø 160 mm PVC - 225
mm BTG
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 5 ................ ......................

05.02.1.01 UM1.121411134321113A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR RØR AV 
TERMOPLAST

Rørdel: Bend
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PE 100 – med kappe

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 05 - 18
Anlegg:  05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt

Lokalisering: Trase 2
Nominell diameter: 150
Nominelt trykk for flensforbindelser: Ikke relevant
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Leveres bend mellom 15-45 grader

Antall ............................................................................................ stk 7 ................ ......................

05.02.2.03 UM1.11499161611111A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Rørdel: Dobbelmuffe med anboring og gjengeavstikker
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – strekkfast

Lokalisering: Trase 1 og 3
Nominell diameter: 150 mm/ 32 mm
Materialkvalitet: C64
Rør-/trykklasse: Ikke relevant
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15
Korrosjonsbeskyttelse: Ikke relevant

Andre krav: Ja

b) Materialer
Produsert iht. NS-EN 545
Veggtykkelsesklasse C64 el. tilsv.
Utvendig belegg: HOZ-sement
(høyovnsementmørtel)
Tetningsring: EPDM etter NS-EN681-1

c) Utførelse
Duktile rør SKAL sammenføyes med godkjent leggeverktøy 
beskrevet av rørprodusenten. Reperasjon av kutt og sår 
skal skje etter leverandørens anvisninger.

Antall ............................................................................................ stk 35 ................ ......................

05.02.3.03 UM1.11499161611111A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Rørdel: Dobbelmuffe med anboring og gjengeavstikker
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – strekkfast

Lokalisering: Trase 1 og 3
Nominell diameter: 150 mm/ 50 mm
Materialkvalitet: C64
Rør-/trykklasse: Ikke relevant
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Ikke relevant

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

b) Materialer
Produsert iht. NS-EN 545
Veggtykkelsesklasse C64 el. tilsv.
Utvendig belegg: HOZ-sement
(høyovnsementmørtel)
Tetningsring: EPDM etter NS-EN681-1

c) Utførelse
Duktile rør SKAL sammenføyes med godkjent leggeverktøy 
beskrevet av rørprodusenten. Reperasjon av kutt og sår 
skal skje etter leverandørens anvisninger.

Antall ............................................................................................ stk 5 ................ ......................

05.02.4.39 UM1.22114413329911121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Materialovergang
Type avløpsledning: Avløp fellesledning
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: EPDM (Etylen Propylen Dien M-Klass)
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Trase 1 - Pel 0 - pel 2
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 600 mm PE100
(DN/OD) - 500 mm X-stream (DN/ID)
SN/SDR-verdi: SDR 17
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 2 ................ ......................

05.02.5.39 UM1.22114313323211138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Grenrør
Type avløpsledning: Avløp fellesledning
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning

Lokalisering: Trase 2
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 180 mm DN/OD
SN/SDR-verdi: SDR 17
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Ja

b) Materialer
Grenrør med materialovergang til PVC ø 110 mm

Antall ............................................................................................ stk 10 ................ ......................

05.02.6.39 UM1.22114312323211138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Grenrør
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning

Sum denne side:  
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Lokalisering: Trase 2
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 355 mm DN/OD
SN/SDR-verdi: SDR 17
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Ja

b) Materialer
Grenrør med materialovergang til PVC ø 110 mm

Antall ............................................................................................ stk 15 ................ ......................

05.02.7.01 UM1.121499134321113
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR RØR AV 
TERMOPLAST

Rørdel: PE Trykkanboringsklammer
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PE 100 – med kappe
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt

Lokalisering: Trase 2
Nominell diameter: 150
Nominelt trykk for flensforbindelser: Ikke relevant
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 10 ................ ......................

05.02.8.39 UM1.22114992324111121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Sadelgren - Polva el.tilsv.
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PP
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Trase 1
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 600 mm PE100
(DN/OD)
SN/SDR-verdi: SDR 17
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Ja

b) Materialer
Skal brukes en Sadelgren for betong for at innstikket skal 
komme lang nok inn.

Antall ............................................................................................ stk 6 ................ ......................

05.02.9.05 UM1.22114211222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Dobbeltmuffe
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Alle traseer, bortsett fra Trase 3 (pel 130 - pel
180) og trase 2.
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 160 mm DN/OD

Sum denne side:  
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SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 15 ................ ......................

05.02.11.18 UM1.22114212222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Dobbeltmuffe
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Trase 1
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 315mm DN/OD
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 10 ................ ......................

05.02.12.32 UM1.22114212222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Dobbeltmuffe
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Trase 3, 4 og 5.
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 200 mm DN/OD
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 15 ................ ......................

05.02.13.20 UM1.22114212222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Dobbeltmuffe
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Trase 1
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 250mm DN/OD
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 5 ................ ......................

05.02.14 UM1.121499134321115
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR RØR AV 
TERMOPLAST

Rørdel: PE-plastsveis kloss
Type vannledning: Drikkevann

Sum denne side:  
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Materiale rør: PE 100 – med kappe
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Elektro muffesveis

Lokalisering: Ikke relevant
Nominell diameter: Ikke relevant
Nominelt trykk for flensforbindelser: Ikke relevant
SDR-verdi: Ikke relevant
Største tillatte driftstrykk (PMA): Ikke relevant
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 5 ................ ......................

05.02.15 UM1.22114992369911121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Sadelgrenrør for X-Stream
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PE 100 – preisolert
Materiale rørdel: PE
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Ikke relevant
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 400 mm DN/OD / 160
mm DN/OD
SN/SDR-verdi: SN 8
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 5 ................ ......................

05.02.16 UM1.22114992369911121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Sadelgrenrør for X-Stream
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PE 100 – preisolert
Materiale rørdel: PE
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Ikke relevant
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 400 mm DN/OD / 110
mm DN/OD
SN/SDR-verdi: SN 8
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 5 ................ ......................

05.02.17 UM1.121499134321115
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR RØR AV 
TERMOPLAST

Rørdel: PE-plastsveis kloss
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PE 100 – med kappe
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Elektro muffesveis

Lokalisering: Ikke relevant
Nominell diameter: Ikke relevant
Nominelt trykk for flensforbindelser: Ikke relevant
SDR-verdi: Ikke relevant

Sum denne side:  
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Største tillatte driftstrykk (PMA): Ikke relevant
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 5 ................ ......................

05.03 KUMMER

 KUMMER OG TILBEHØR

Omfatter innkjøp, graving, nedsetting, tilbakefylling og montering 
av komplette kummer, inkludert kjørefaste lokk og rammer, 
aluminiumstige, pakninger samt alle nødvendige deler for 
sammenkobling.

Det vises til materialliste på tegninger H4.01–H4.06, samt 
Sandefjord kommunes typetegniner B3 og B4 og øvrige 
relevante tegninger i kommunens VA-norm. Prosjekterte 
kumhøyder er angitt til innvendig bunn av kum og er hentet fra 
rapport fra prosjekteringsverktøyet.

Utførende må i alle prisbærende poster ta høyde for at VA-
normen er fullt ut ivaretatt. 

  

05.03.0.01 KUMGRUPPE K1
DETALJER: V1-1 skal klargjøres for strøminntak.

O1: Høyde innv. kum 4,10 m: Spesialtbestilt betong-kum med 
kråkefot. 
INN (f.v.) : 400 mm PE 100 SDR 17 - 400 mm X-Stream - 355 
mm 
UT: ø 600 mm PE 100 RC

Henvises til tegn.nr. H4.01 og H4.09.

S1: Høyde innv. kum 3,62 m: Spesialtbestilt betong-kum med 
kråkefot. 
INN (f.v.) : 180 mm PE 100 SDR 17 - 160 mm PVC-U - 180 mm 
PE SDR 17 
UT: 160 mm PVC-U

Henvises til tegn.nr. H4.01 og H4.09.

V1-1: Høyde innv. kum 2,11 m: 
Materialliste: 
1 stk ø 1600 mm BTG-kum m/SJK konsoll
1 stk ø 180 mm PE Krageflens lang SDR 11 PN 16
1 stk ø 180 mm Innmurt forankring i PE
2 stk ø 150 mm Combipakninger for SJK rørgjennomføring
1 stk ø 160 mm Combipakninger for PVC rørgjennomføring
1 stk ø 150 mm Fleksibelt kombikryss - 4 veis ventil 
ø 150/150/150/150 m/brannventilavstikker og pluggede 
serviceventil
1 stk ø 100 mm Brannventil med NOR-kopling
1 stk ø 100 mm Mellomring med Escolock 
2 stk ø 150 mm Supa Maxi Flensemuffe med strekkfaste 
pakninger el.tilsv.
2 stk ø 180 mm Krageflens Lang 1,2 m PE SDR 11 pn 16 el.tilsv.
2 stk ø 150 mm Supa Maxi dobbelmuffe med strekkfaste 
pakninger el.tilsv. 

V1-2 Høyde innv. kum 2,25 m:
Materialliste: 
1 stk ø 1200 mm BTG-kum m/SJK konsoll
1 stk ø 180 mm PE Krageflens lang SDR 11 PN 16
1 stk ø 180 mm innmurt forankring i PE

Sum denne side:  
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1 stk ø 150 mm Combipakninger for SJK rørgjennomføring
1 stk ø 160 mm Combipakninger for PVC rørgjennomføring
1 stk ø 150 mm T-kryss - 3 veis ø 150/150/150 m/pluggede 
serviceventiler og brannventilavstikker
1 stk ø 100 mm Blindflens
1 stk ø 150 mm Supa Maxi Flensemuffe med strekkfaste 
pakninger el.tilsv.
1 stk ø 180 mm Krageflens PE SDR lang 1,2 m 11 pn 16 
2 stk ø 150 mm Supa Maxi dobbelmuffe med strekkfaste 
pakninger el.tilsv. 

Henviser til tegn.nr. H4.01 og H4.07.

Alle Kummer skal ha kjøresterk løsning.

Komplett kummer ferdig levert, montert og omfylt.
RS  ......................

05.03.0.02 KUMGRUPPE K2
DETALJER:- teleskop kjøresterk  

O2: Høyde innv. kum 2,63 m: 
Materialliste:
600 mm rettløp X-Stream-kum. INN: 315 mm PVC-U. UT: 400 
mm X-Stream. 
1 stk ø 600 Tegra teleskopisk adapter el.tilsv.
Henvises til tegn.nr. H4.01 og H4.09 

S2: Høyde innv. kum 2,19 m: 
Materialliste:
600 mm rettløp PP-kum. INN: 160 mm PVC-U. UT: 160 mm 
PVC-U.
1 stk ø 600 Tegra teleskopisk adapter el.tilsv.
Henvises til tegn.nr. H4.01 og H4.09 

Alle Kummer skal ha kjøresterk løsning. 

Komplett kummer ferdig levert, montert og
omfylt.

RS  ......................

05.03.0.03 KUMGRUPPE K3
DETALJER: V3 skal klargjøres for strøminntak.
O3: Høyde innv. kum 3,77 m: 1000 mm y-løp høyre betongkum . 
INN f.v.: 315 mm PVC-U og 250 mm PVC-U. UT: 315 mm PVC-U
Henvises til tegn.nr. H4.02 og H4.09 

S3: Høyde innv. kum 3,32 m: 1000 mm rettløp betongkum. INN 
f.v. : 160 mm PVC-U og 160 mm PVC-U. UT: 160 mm PVC-U.
Henvises til tegn.nr. H4.02 og H4.09 

V3: Høyde innv. kum 2,35 m:
Materialliste:
1 stk ø 1600 mm Betong kum m/ SJK konsoll
3 stk ø 150 mm Combipakninger for SJK rørgjennomføring
1 stk ø 160 mm Combipakninger for PVC rørgjennomføring
1 stk ø 150 mm Fleksibelt kombikryss 4-veis ventil ø 
150/150/150/150 m/ brannventilavstikker og pluggede 
serviceventiler 
1 stk ø 100 mm Mellomring m/EscoLock
1 stk ø 100 mm brannventil m/Nor-ventil
1 stk ø 50 mm Dobbeltvirkende Lufteventil
3 stk ø 150 mm Supa Maxi flensemuffe m/strekkfaste pakninger 
el.tilsv.
3  stk ø 150 mm Supa Maxi dobbelmuffem/ strekkfaste pakninger 

Sum denne side:  
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el.tilsv.

Henvises til tegn.nr. H4.02 og H4.07. 

Komplett kummer ferdig levert, montert og
omfylt.

RS  ......................

05.03.0.04 KUMGRUPPE K4
DETALJER: 

O4: Høyde innv. kum 3,97 m: 1000 mm y-løp høyre betongkum . 
INN f.v. : 315 mm PVC-U og 200 mm PVC-U. UT: 315 mm PVC-
U
Henvises til tegn.nr. H4.02 og H4.09. 

S4: Høyde innv. kum 3,63 m: Høyde innv. kum 3,08: 1000 mm y-
løp høyre betongkum. INN f.v. : 160 mm PVC-U og 160 mm 
PVC-U. UT: 160 mm PVC-U.
Henvises til tegn.nr. H4.02 og H4.09. 

V4: Høyde innv. kum 2,35 m:
Materialliste:
1 stk ø 1600 mm Betong kum m/ SJK konsoll
2 stk ø 150 mm Combipakninger for SJK rørgjennomføring
1 stk ø 63 mm Rørgjennomføring for PE ledning
1 stk ø 160 mm Combipakninger for PVC rørgjennomføring
1 stk ø 150 mm Fleksibelt kombikryss 4-veis ventil ø 
150/150/150/100 m/ brannventilavstikker og pluggede 
serviceventiler el.tilsv.
1 stk ø 100 mm Brannventil med NOR-kopling
1 stk ø 100 mm Mellomring med Escolock 
2 stk ø 150 mm Supa Maxi flensemuffe m/strekkfaste pakninger 
el.tilsv.
2 stk ø 150 mm Supa Maxi dobbelmuffe m/strekkfaste pakninger 
el.tilsv.
1 stk ø 63 mm Tippunion Isiflo el.tilsv.
1 stk ø 100 mm / 2 1/2" Blindflens m/gjenger Esco lock el.tilsv.

Henvises til tegn. H4.02 og H4.07.

Komplett kummer ferdig levert, montert og omfylt.
RS  ......................

05.03.0.05 KUMGRUPPE K5
DETALJER: 
O5: Høyde innv. kum 3,41 m:1000 mm y-løp høyre betongkum. 
INN f.v. : 200 mm PVC-U og 250 mm PVC-U. UT: 315 mm PVC-
U.
Henvises til tegn.nr. H4.03 og H4.10.

S5: Høyde innv. kum 3,06 m: : Høyde innv. kum 3,08: Høyde 
innv. kum 3,08: 1000 mm y-løp høyre betongkum. INN f.v.: 160 
mm PVC-U og 160 mm PVC-U. UT: 160 mm PVC-U.
Henvises til tegn.nr. H4.03 og H4.10.

V5: Høyde innv. kum 2,31 m: 
Materialliste:
1 stk ø 1600 mm Betong kum m/ SJK konsoll
3 stk ø 150 mm Combipakninger for SJK rørgjennomføring
1 stk ø 63 mm Rørgjennomføring for PE ledning
1 stk ø 160 mm Combipakninger for PVC rørgjennomføring
1 stk ø 150 mm Fleksibelt kombikryss 4-veis ventil ø 
150/150/150/100 m/ brannventilavstikker og pluggede 
serviceventiler el.tilsv.

Sum denne side:  
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1 stk ø 100 mm Brannventil med NOR-kopling
1 stk ø 100 mm Mellomring med Escolock 
2 stk ø 150 mm Supa Maxi flensemuffe m/strekkfaste pakninger 
el.tilsv.
3 stk ø 150 mm Supa Maxi dobbelmuffe m/strekkfaste pakninger 
el.tilsv.
1 stk ø 63 mm Tippunion Isiflo el.tilsv.
1 stk ø 100 mm / 21/2" Blindflens m/gjenger 

Henvises til tegn.nr. H4.03 og H4.07.

Komplett kummer ferdig levert, montert og omfylt.
RS  ......................

05.03.0.06 KUMGRUPPE K6 
DETALJER: Vannkummen i denne kumgruppa har en 
brannhydrant.

O6: Høyde innv. kum 2,54 m: 600 mm rettløp PP-kum. INN: 160 
mm PVC-U. UT: 250 mm PVC-U.
1 stk ø 600 Tegra teleskopisk adapter el.tilsv.
Henvises til tegn.nr. H4.03 og H4.10.

S6: Høyde innv. kum 2,32 m: 600 mm rettløp PP-kum. INN: Ters. 
UT: 160 mm PVC-U.
1 stk ø 600 Tegra teleskopisk adapter el.tilsv.
Henvises til tegn.nr. H4.03 og H4.10.

V6: Høyde innv. kum 1,97 m: 
Materialliste:
1 stk ø 2000 mm Betong kum m/ SJK konsoll
1 stk ø 150 mm Combipakninger for SJK rørgjennomføring
1 stk ø 160 mm Combipakninger for PVC 
1 stk ø 150 mm Fleksibelt kombikryss 4-veis ventil ø 
150/100/150/blindflens m/ brannventilavstikker og pluggede 
serviceventiler 
1 stk ø 100 mm x 300 mm Flenserør
1 stk ø 100 mm Flensebend med fot
1 stk Brannhydrant m/teleskopisk høydejustering
1 stk ø 100mm Dobbeltvirkende Lufteventil
1 stk ø 150 mm Supa Maxi flensemuffe m/strekkfaste pakninger 
el.tilsv.
1 stk ø 150 mm Supa Maxi dobbelmuffe m/strekkfaste pakninger 
el.tilsv.

Henvises til tegn.nr. H4.03 og H4.07..

Komplett kummer ferdig levert, montert og omfylt.
RS  ......................

05.03.0.07 KUMGRUPPE K7 
DETALJER: Spunt. Mottaksgrop for styrt boring.

O7: Høyde innv. kum 2,83 m: Spesialtbestilt betongkum 1200 
mm med Rettløp ø 315 mm. ( INN: ø 315 mm PVC-U. UT: ø 355 
mm PE100 SDR 17 innmurt krage.)
Henvises til tegn.nr. H4.04 og H4.10.

S7: Høyde innv. kum 2,60 m : Spesialtbestil betongkum 1200 
mm med Rettløp ø 160mm. ( INN: ø 160 mm PVC-U. UT: ø 180 
mm PE100 SDR 17 innmurt krage.)
Henvises til tegn.nr. H4.04 og H4.10.

V7: Høyde innv. kum 2,17 m :
Materialliste:
1 stk ø 1600 mm BTG-kum m/SJK konsoll

Sum denne side:  
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1 stk ø 1600 mm isolert sentrisk kjegletopp H=1000mm
1 stk ø 180 mm kumgjennomføring for PE
1 stk ø 150 mm Combipakninger for SJK rørgjennomføring
1 stk ø 150 mm Ventil T-rør er - 3 veis ventil ø 
150/150/150/brannventilavstikker og pluggede serviceventil 
1 stk ø 100 mm Brannventil med NOR-kopling
1 stk ø 100 mm Mellomring med Escolock 
1 stk ø 180 mm Krageflens PE SDR Lang 11 pn 16
1 stk ø 150 mm Supa Maxi Flensemuffe med strekkfaste 
pakninger el.tilsv.
1 stk ø 150 mm Supa Maxi dobbelmuffe m/strekkfaste pakninger 
el.tilsv.

Henvises til tegn. H4.04 og H4.08.

Komplett kummer ferdig levert, montert og omfylt.
RS  ......................

05.03.0.08 KUMGRUPPE K8 
DETALJER: 
O8: Høyde innv. kum 2,28 m : 600 mm rettløp PP-kum. Inn: 250 
mm PVC-U UT: 250 mm PVC-U.

1 stk ø 600 Tegra teleskopisk adapter el.tilsv.
Henvises til tegn. H4.04 og H4.11.

S8: Høyde innv. kum 1,97 m : 600 mm rettløp PP-kum. Inn: 160 
mm PVC-U. UT: 160 mm PVC-U.
1 stk ø 600 Tegra teleskopisk adapter el.tilsv.
Henvises til tegn. H4.04 og H4.11.

Komplett kummer ferdig levert, montert og
omfylt.

RS  ......................

05.03.0.09 KUMGRUPPE K9
DETALJER: 
O9: Høyde innv. kum 2,31 m : 600 mm rettløp PP-kum. INN: 160 
mm PVC-U. UT: 250 mm PVC-U.
1 stk ø 600 Tegra teleskopisk adapter el.tilsv.
Henvises til tegn. H4.05 og H4.11.

S9: Høyde innv. kum 1947 mm : 600 mm rettløp PP-kum. INN: 
Ters 160 mm PVC-U. UT: 160 mm PVC-U.
1 stk ø 600 Tegra teleskopisk adapter el.tilsv.
Henvises til tegn. H4.05 og H4.11.

V9: Høyde innv. kum 1,89 m :
Materialliste:
1 stk ø 1600 mm Betong kum m/konsoll
1 stk ø 1600 mm isolert sentrisk kjegletopp H=1000mm
2 stk ø 150 mm Combipakninger for SJK rørgjennomføring
1 stk ø 160 mm Combipakninger for PVC rørgjennomføring
1 stk ø 150 mm Fleksibeltkombikryss 3-veis ventil ø150/150/150/
m/pluggede serviceventiler og brannavstikker
1 stk ø 100 mm Sluseventil
1 stk ø 100 mm Dobbelvirkende lufteventil 
2 stk ø 150 mm Flensemuffe med strekkfaste pakninger
2 stk ø 150 mm Supa Maxi dobbelmuffe m/strekkfaste pakninger 
el.tilsv.

Henvises til tegn. H4.05 og H4.08.

Komplett kummer ferdig levert, montert og
omfylt.

Sum denne side:  
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RS  ......................

05.03.0.10 KUMGRUPPE K10
DETALJER: 
O10: Høyde innv. kum 2,08 m : ø 650 mm rettløp Betong-kum. 
INN: 160 mm PVC-U. UT: 200 mm PVC-U.
Henvises til tegn. H4.05 og H4.11.

S10: Høyde innv. kum 2,07 m : ø 650 mm rettløp Betong-kum. 
INN: Ters 160 mm PVC-U. UT: 160 mm PVC-U.
Henvises til tegn. H4.05 og H4.11.

V10: Høyde innv. kum 2,09 m : 
Materialliste:
1 stk ø 1600 mm Betong kum m/konsoll
1 stk ø 1600 mm isolert sentrisk kjegletopp H=1000mm
2 stk ø 150 mm Combipakninger for SJK rørgjennomføring
1 stk ø 160 mm Combipakninger for PVC rørgjennomføring
1 stk ø 150 mm T-Kryss med brannventilavstikker og pluggede 
serviceventiler
2 stk ø 150 mm Flensemuffe med strekkfaste pakninger
1 stk ø 100 mm Brannventil med NOR-kopling
1 stk ø 100 mm Mellomring med Escolock 
2 stk ø 150 mm Supa Maxi dobbelmuffe m/strekkfaste pakninger 
el.tilsv.

Henvises til tegn. H4.05 og H4.08

Komplett kummer ferdig levert, montert og
omfylt.

RS  ......................

05.03.0.11 KUMGRUPPE K11 
DETALJER: OV og V deler kum.
O11 og V11:  Høyde innv. kum 2,31 m : ø 1200 mm Betong-kum. 
O11: UT: ø 200 mm PVC-U. 
V11: Inn: 1 stk ø 63/50 mm Overgang El-sveis 63 mm-2" PE 100 
SDR 11 til 50 mm messing
1 stk ø 63 mm Messingkran i samme kum som OV

S11: Høyde innv. kum 2,06 mm :ø 600 mm rettløp PP-kum. 
INN: Ters 160 mm PVC-U. UT: 160 mm PVC-U.
1 stk ø 600 Tegra teleskopisk adapter el.tilsv.

Henvises til tegn. H4.06, H4.08 og H4.11.

Komplett kummer ferdig levert, montert og
omfylt.

RS  ......................

05.03.0.12 KUMGRUPPE K12 
DETALJER: OV og V deler kum.
O12 og V12:  Høyde innv. kum 2,46 m : ø 1200 mm Betong-kum. 
OV12: UT: ø 200 mm PVC-U. 
V12: INN: 1 stk ø 63/50 mm Overgang El-sveis 63 mm-2" PE 100 
SDR 11 til 50 mm messing
1 stk ø 63 mm Messingkran i samme kum som OV

S12: Høyde innv. kum  2,10 m : ø 600 mm rettløp PP-kum. 
INN: Ters 160 mm PVC-U. UT: 160 mm PVC-U.
1 stk ø 600 Tegra teleskopisk adapter el.tilsv.

Henvises til tegn. H4.06, H4.08 og H4.11.

Komplett kummer ferdig levert, montert og
omfylt.

Sum denne side:  
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RS  ......................

05.04 SLUK OG SANDFANGSLUK

 SLUK OG SANDFANG SLUK

Gjelder innkjøp, graving, nedsetting,
tilbakefylling og montering av komplette
sluk og sandfang inkl. kuppelrist, dykker, pakninger og alle 
nødvendige deler for sammenkobling.

Det henvises til typetegninger i Veinormalen til Sandefjord 
kommunen.   

05.04.0.01 SANDFANG Henviser til typetegning C1 og C2 i SKs Veinormal. stk 17 ................ ......................

05.05 KONTROLL OG INNMÅLING

 Tetthetsprøving gjøres mellom kumsett, strekk for strekk, og 
før stikkledninger er påkoblet?   

05.05.2 UU1.1112213A
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER – 
TRYKKLØSE

Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: PVC-U
Prøvemedium: Luft
Prøvemetode: LC

Lokalisering: Trase 1, trase 3, trase 4 og trase 5.
Prøvestrekning: Ikke relevant
Rørdimensjon: ø 160 mm
Prøvingsmetode: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
690 meter spillvannsledning

Det må beregnes nødvendig DN110 rørdeler for den 
midlertidige omkoblingen. grenrør, ters, kort bend osv. for 40 
hus (antatt)

c) Utførelse
Alle separerte stikkledninger skal midlertidig tilkobles på 
overvannet, slik at tettethetsprøven kan utføres. Grenrørene 
må terses

x) Mengderegler
Mengde måles som antall ledningsstrekk med enhet RS

Antall ledningsstrekk .................................................................... RS  

05.05.3 UU1.1113713
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER – 
TRYKKLØSE

Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: PE – konstruerte
Prøvemedium: Luft
Prøvemetode: LC

Lokalisering: Trase 1 - Pel 0 - Pel 60
Prøvestrekning: Ikke relevant
Rørdimensjon: 500 mm
Prøvingsmetode: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ledningsstrekk .................................................................... stk  

Sum denne side:  
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05.05.4 UU1.1113713
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER – 
TRYKKLØSE

Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: PE – konstruerte
Prøvemedium: Luft
Prøvemetode: LC

Lokalisering: Trase 1 - Pel 60 - Pel 145
Prøvestrekning: Ikke relevant
Rørdimensjon: 400 mm
Prøvingsmetode: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ledningsstrekk .................................................................... stk  

05.05.5 UU1.1112213
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER – 
TRYKKLØSE

Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: PVC-U
Prøvemedium: Luft
Prøvemetode: LC

Lokalisering: Trase 1 - Pel 145 - Pel 320
Prøvestrekning: Ikke relevant
Rørdimensjon: 315 mm
Prøvingsmetode: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ledningsstrekk .................................................................... stk  

05.05.6 UU1.1112213
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER – 
TRYKKLØSE

Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: PVC-U
Prøvemedium: Luft
Prøvemetode: LC

Lokalisering: Trase 1 - Pel 320 - Pel 385
Prøvestrekning: Ikke relevant
Rørdimensjon: 250 mm
Prøvingsmetode: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ledningsstrekk .................................................................... stk  

05.05.7 UU1.1112213
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER – 
TRYKKLØSE

Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: PVC-U
Prøvemedium: Luft
Prøvemetode: LC

Lokalisering: trase 3 - Pel 0 - pel 130 og pel 165 - pel 170,
trase 4 og 5
Prøvestrekning: Ikke relevant
Rørdimensjon: 200 mm
Prøvingsmetode: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ledningsstrekk .................................................................... stk  

05.05.8 UU1.211612A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – TRYKKLEDNINGER

Sum denne side:  
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Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: Støpejern duktilt
Prøvemedium: Vann

Lokalisering: Trase 1 (bortsett fra pel 0 - pel 62)
Prøvestrekning: 325 meter
Prøvingsmetode: Iht. VA/Miljøblad nr. 25
Prøvingstrykk (STP): Ikke relevant
Rørdimensjon: ø 150 mm

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengde måles som rund sum med enhet RS

Rund sum ..................................................................................... RS  ......................

05.05.9 UU1.211612A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – TRYKKLEDNINGER

Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: Støpejern duktilt
Prøvemedium: Vann

Lokalisering: Trase 3
Prøvestrekning: 230 meter
Prøvingsmetode: Iht. VA/Miljøblad nr. 25
Prøvingstrykk (STP): Ikke relevant
Rørdimensjon: ø 150 mm

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengde måles som rund sum med enhet RS

Rund sum ..................................................................................... RS  ......................

05.05.10 UU1.211342A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – TRYKKLEDNINGER

Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PE 100 – med kappe
Prøvemedium: Vann

Lokalisering: Trase 2
Prøvestrekning: 100 meter
Prøvingsmetode: Iht. VA/Miljøblad nr. 25
Prøvingstrykk (STP): 15
Rørdimensjon: ø 180 mm

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengde måles som rund sum med enhet RS

Rund sum ..................................................................................... RS  ......................

05.05.11 UU1.211322A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – TRYKKLEDNINGER

Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PE 100
Prøvemedium: Vann

Lokalisering: Trase 4
Prøvestrekning: 40 meter
Prøvingsmetode: Iht. VA/Miljøblad nr. 25
Prøvingstrykk (STP): Ikke relevant
Rørdimensjon: ø 63 mm

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengde måles som rund sum med enhet RS

Sum denne side:  
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Rund sum ..................................................................................... RS  ......................

05.05.12 UU1.211322A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – TRYKKLEDNINGER

Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PE 100
Prøvemedium: Vann

Lokalisering: Trase 5
Prøvestrekning: 40 meter
Prøvingsmetode: Iht. VA/Miljøblad nr. 25
Prøvingstrykk (STP): Ikke relevant
Rørdimensjon: ø 63 mm

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengde måles som rund sum med enhet RS

Rund sum ..................................................................................... RS  ......................

05.05.13 UU1.4112220
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Type spyling: Valgfri

Lokalisering: Trase 1
Ledningsstrekk: Spillvann
Rørdimensjon: 160 mm

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 390,0 ................ ......................

05.05.14 UU1.4112220
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Type spyling: Valgfri

Lokalisering: Trase 1
Ledningsstrekk: 60 meter
Rørdimensjon: 500 mm

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 60,0 ................ ......................

05.05.15 UU1.4112220
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Type spyling: Valgfri

Lokalisering: Trase 1
Ledningsstrekk: 60 meter
Rørdimensjon: 400 mm

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 78,0 ................ ......................

05.05.16 UU1.4112220
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Type spyling: Valgfri

Lokalisering: Trase 1
Ledningsstrekk: 200 meter
Rørdimensjon: 315 mm

Sum denne side:  
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Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 200,0 ................ ......................

05.05.17 UU1.4112220
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Type spyling: Valgfri

Lokalisering: Trase 1
Ledningsstrekk: 60 meter
Rørdimensjon: 250 mm

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 60,0 ................ ......................

05.05.18 UU1.4112340
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PE 100 – med kappe
Type spyling: Valgfri

Lokalisering: Trase 2
Ledningsstrekk: 90 meter
Rørdimensjon: 180 mm

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 100,0 ................ ......................

05.05.19 UU1.4112340
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PE 100 – med kappe
Type spyling: Valgfri

Lokalisering: Trase 2
Ledningsstrekk: 90 meter
Rørdimensjon: 355 mm

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 100,0 ................ ......................

05.05.20 UU1.4112220
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Type spyling: Valgfri

Lokalisering: Trase 3
Ledningsstrekk: 180 meter
Rørdimensjon: 160 mm

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 180,0 ................ ......................

05.05.21 UU1.4112220
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Type spyling: Valgfri

Lokalisering: Trase 3
Ledningsstrekk: 190 meter
Rørdimensjon: 160 mm

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 190,0 ................ ......................

Sum denne side:  
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05.05.22 UU1.4112220
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Type spyling: Valgfri

Lokalisering: Trase 3
Ledningsstrekk: 190 meter
Rørdimensjon: 200 mm

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 190,0 ................ ......................

05.05.23 UU1.4112220
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Type spyling: Valgfri

Lokalisering: Trase 4
Ledningsstrekk: 35 meter
Rørdimensjon: 200 mm

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 35,0 ................ ......................

05.05.24 UU1.4112220
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Type spyling: Valgfri

Lokalisering: Trase 4
Ledningsstrekk: 35
Rørdimensjon: 160 mm

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 35,0 ................ ......................

05.05.25 UU1.4112220
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Type spyling: Valgfri

Lokalisering: Trase 5
Ledningsstrekk: 35 meter
Rørdimensjon: 160 mm

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 35,0 ................ ......................

05.05.26 UU1.4112220
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Type spyling: Valgfri

Lokalisering: Trase 5
Ledningsstrekk: 35 meter
Rørdimensjon: 200 mm

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 35,0 ................ ......................

05.05.27 UU1.4121161
RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED 
RENSEPLUGG

Type rørledning: Vannforsyningsledning

Sum denne side:  
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Rørmateriale: Støpejern duktilt

Lokalisering: Trase 1 (bortsett fra pel 0 - Pel 60) og trase 3.
Ledningsstrekk: 550 meter
Dimensjon: 150 mm
Type renseplugg: Myk renseplugg

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 550,0 ................ ......................

05.05.28 UU1.4121134
RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED 
RENSEPLUGG

Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: PE 100 – med kappe

Lokalisering: Trase 2
Ledningsstrekk: 100 meter
Dimensjon: 180 mm
Type renseplugg: Myk renseplugg

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 100,0 ................ ......................

05.05.29 UU1.31222
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – INNVENDIG

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U

Lokalisering: Trase 1
Strekning: 60 meter
Rørdimensjon: 250 mm
Dokumentasjonskrav: Følger Sandefjord kommunes VA-norm
kapittel 3.9

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 60,0 ................ ......................

05.05.30 UU1.31222
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – INNVENDIG

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U

Lokalisering: Trase 1
Strekning: 200 meter
Rørdimensjon: 315 mm
Dokumentasjonskrav: Følger Sandefjord kommunes VA-norm
kapittel 3.9

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 200,0 ................ ......................

05.05.31 UU1.31243
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – INNVENDIG

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PP – konstruerte

Lokalisering: Trase 1
Strekning: 78 meter
Rørdimensjon: 400 mm
Dokumentasjonskrav: Følger Sandefjord kommunes VA-norm
kapittel 3.9

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 78,0 ................ ......................

Sum denne side:  
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05.05.32 UU1.31243
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – INNVENDIG

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PP – konstruerte

Lokalisering: Trase 1
Strekning: 60 meter
Rørdimensjon: 500 mm
Dokumentasjonskrav: Følger Sandefjord kommunes VA-norm
kapittel 3.9

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 60,0 ................ ......................

05.05.33 UU1.31261
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – INNVENDIG

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: Støpejern duktilt

Lokalisering: Trase 1
Strekning: 330 meter
Rørdimensjon: 150 mm
Dokumentasjonskrav: Følger Sandefjord kommunes VA-norm
kapittel 3.9

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 330,0 ................ ......................

05.05.34 UU1.31222
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – INNVENDIG

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U

Lokalisering: Trase 1
Strekning: 390 meter
Rørdimensjon: 160 mm
Dokumentasjonskrav: Følger Sandefjord kommunes VA-norm
kapittel 3.9

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 390,0 ................ ......................

05.05.35 UU1.31134
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – INNVENDIG

Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PE 100 – med kappe

Lokalisering: Trase 2
Strekning: 100 meter
Rørdimensjon: 180 mm
Dokumentasjonskrav: Følger Sandefjord kommunes VA-norm
kapittel 3.9

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 100,0 ................ ......................

05.05.36 UU1.31234
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – INNVENDIG

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PE 100 – med kappe

Lokalisering: Trase 2
Strekning: Spillvannsledning
Rørdimensjon: 180 mm

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 05 - 37
Anlegg:  05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Dokumentasjonskrav: Følger Sandefjord kommunes VA-norm
kapittel 3.9

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 100,0 ................ ......................

05.05.37 UU1.31234
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – INNVENDIG

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PE 100 – med kappe

Lokalisering: Trase 2
Strekning: Overvannsledning
Rørdimensjon: 355 mm
Dokumentasjonskrav: Følger Sandefjord kommunes VA-norm
kapittel 3.9

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 100,0 ................ ......................

05.05.38 UU1.31161
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – INNVENDIG

Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: Støpejern duktilt

Lokalisering: Trase 3
Strekning: 250 meter
Rørdimensjon: 150 mm
Dokumentasjonskrav: Følger Sandefjord kommunes VA-norm
kapittel 3.9

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 250,0 ................ ......................

05.05.39 UU1.31222
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – INNVENDIG

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U

Lokalisering: Trase 3
Strekning: 190 meter
Rørdimensjon: 160 mm
Dokumentasjonskrav: Følger Sandefjord kommunes VA-norm
kapittel 3.9

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 190,0 ................ ......................

05.05.40 UU1.31222
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – INNVENDIG

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U

Lokalisering: Trase 3
Strekning: 190 meter
Rørdimensjon: 200 mm
Dokumentasjonskrav: Følger Sandefjord kommunes VA-norm
kapittel 3.9

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 190,0 ................ ......................

05.05.41 UU1.31132
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – INNVENDIG

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 05 - 38
Anlegg:  05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PE 100

Lokalisering: Trase 4
Strekning: 35 meter
Rørdimensjon: 63 mm
Dokumentasjonskrav: Følger Sandefjord kommunes VA-norm
kapittel 3.9

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 35,0 ................ ......................

05.05.42 UU1.31222
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – INNVENDIG

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U

Lokalisering: Trase 4
Strekning: 35 meter
Rørdimensjon: 200 mm
Dokumentasjonskrav: Følger Sandefjord kommunes VA-norm
kapittel 3.9

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 35,0 ................ ......................

05.05.43 UU1.31222
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – INNVENDIG

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U

Lokalisering: Trase 4
Strekning: 35 meter
Rørdimensjon: 160 mm
Dokumentasjonskrav: Følger Sandefjord kommunes VA-norm
kapittel 3.9

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 35,0 ................ ......................

05.05.44 UU1.31132
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – INNVENDIG

Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PE 100

Lokalisering: Trase 5
Strekning: 35 meter
Rørdimensjon: 63 mm
Dokumentasjonskrav: Følger Sandefjord kommunes VA-norm
kapittel 3.9

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 35,0 ................ ......................

05.05.45 UU1.31222
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – INNVENDIG

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U

Lokalisering: Trase 5
Strekning: 35 meter
Rørdimensjon: 160 mm
Dokumentasjonskrav: Følger Sandefjord kommunes VA-norm
kapittel 3.9

Andre krav: Nei

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 05 - 39
Anlegg:  05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Samlet lengde............................................................................... m 35,0 ................ ......................

05.05.46 UU1.31222
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – INNVENDIG

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U

Lokalisering: Trase 5
Strekning: 35 meter
Rørdimensjon: 200 mm
Dokumentasjonskrav: Følger Sandefjord kommunes VA-norm
kapittel 3.9

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 35,0 ................ ......................

05.05.47 UU1.413161
DESINFISERING AV UTENDØRS VANNLEDNINGSANLEGG 
– LENGDE

Rørmateriale: Støpejern duktilt

Lokalisering: Trase 1 (ikke pel 0 - pel 60) og trase 3
Ledningsstrekk: 190 meter
Rørdimensjon (DN): 150 mm
Metode: Desinfeksjon av nyanlegg skal utføres i samarbeid
med kommunens VA-ansvarlig og i henhold til VA/Miljø-blad nr.
39, UTV. Desinfeksjon av vannledning ved nyanlegg og NS-EN
805, kap. 12.
Middel/konsentrasjon: Ikke relevant
Krav til restkonsentrasjon: Ikke relevant
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 520,0 ................ ......................

05.05.48 UU1.413134
DESINFISERING AV UTENDØRS VANNLEDNINGSANLEGG 
– LENGDE

Rørmateriale: PE 100 – med kappe

Lokalisering: Trase 2
Ledningsstrekk: 100 meter
Rørdimensjon (DN): 147 mm
Metode: Desinfeksjon av nyanlegg skal utføres i samarbeid
med kommunens VA-ansvarlig og i henhold til VA/Miljø-blad nr.
39, UTV. Desinfeksjon av vannledning ved nyanlegg og NS-EN
805, kap. 12.
Middel/konsentrasjon: Ikke relevant
Krav til restkonsentrasjon: Ikke relevant
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 100,0 ................ ......................

05.05.49 UU1.413261
NØYTRALISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING – 
LENGDE

Rørmateriale: Støpejern duktilt

Lokalisering: Trase 1 (ikke pel 0 - pel 60) og Trase 3
Ledningsstrekk: 520 meter
Rørdimensjon (DN): 150 mm
Metode: Desinfeksjon av nyanlegg skal utføres i samarbeid
med kommunens VA-ansvarlig og i henhold til VA/Miljø-blad nr.
39, UTV. Desinfeksjon av vannledning ved nyanlegg og NS-EN
805, kap. 12.

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 05 - 40
Anlegg:  05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Middel: Ikke relevant
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Ikke relevant
Avhending av «nøytralisert» vann: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 520,0 ................ ......................

05.05.50 UU1.413234
NØYTRALISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING – 
LENGDE

Rørmateriale: PE 100 – med kappe

Lokalisering: Trase 2
Ledningsstrekk: 100 meter
Rørdimensjon (DN): 147 mm
Metode: Desinfeksjon av nyanlegg skal utføres i samarbeid
med kommunens VA-ansvarlig og i henhold til VA/Miljø-blad nr.
39, UTV. Desinfeksjon av vannledning ved nyanlegg og NS-EN
805, kap. 12.
Middel: Ikke relevant
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Ikke relevant
Avhending av «nøytralisert» vann: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 100,0 ................ ......................

05.05.51 UU1.413232
NØYTRALISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING – 
LENGDE

Rørmateriale: PE 100

Lokalisering: Trase 4
Ledningsstrekk: 35 meter
Rørdimensjon (DN): 63 mm
Metode: Desinfeksjon av nyanlegg skal utføres i samarbeid
med kommunens VA-ansvarlig og i henhold til VA/Miljø-blad nr.
39, UTV. Desinfeksjon av vannledning ved nyanlegg og NS-EN
805, kap. 12.
Middel: Ikke relevant
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Ikke relevant
Avhending av «nøytralisert» vann: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 35,0 ................ ......................

05.05.52 UU1.413232
NØYTRALISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING – 
LENGDE

Rørmateriale: PE 100

Lokalisering: Trase 5
Ledningsstrekk: 35 meter
Rørdimensjon (DN): 63 mm
Metode: Desinfeksjon av nyanlegg skal utføres i samarbeid
med kommunens VA-ansvarlig og i henhold til VA/Miljø-blad nr.
39, UTV. Desinfeksjon av vannledning ved nyanlegg og NS-EN
805, kap. 12.
Middel: Ikke relevant
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Ikke relevant
Avhending av «nøytralisert» vann: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 35,0 ................ ......................

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 05 - 41
Anlegg:  05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

05.05.53 UU1.810A
INNMÅLING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANLEGG

Type rørledning: Uspesifisert

Lokalisering: Hele anlegget
Ledningsstrekk: Ikke relevant
Type og dimensjon på rørledning: Varierende
Dokumentasjon: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Datasettet levers digitalt og tilpasses oppdragsgivers 
datasystem, som er Gemini VA.

Instruksen ligger som vedlegg B2, i VA-normen.

c) Utførelse
Ferdig ledningsanlegg skal innmåles av
entreprenøren og dataene skal være klargjort
for å kunne legges inn på kommunens
systemer.

x) Mengderegler
Mengde måles som rund sum med enhet RS

Rund sum ..................................................................................... RS  

Sum denne side:  

Sum Anlegg 05:  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 06 - 1
Anlegg:  06 STYRT BORING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

06 STYRT BORING

 Gjelder styrt boring av spillvannsledning

Styrt boring trase 2- fra gropen til K2 til K8, ca. 95 m. 
Spillvannsledningen og Overvannsledningen skal ligge på fall(15 
eller mer promille) som vist H3.01 og H3.02 -

Styrt boring trase 1 - ned gangstien Mosserødveien til 
Venusvei

Alle arbeider nødvendig ved rømming av borehull må tas med 
ved prising av post.   

06.0.01 GE2.111
RIGG FOR BORING I LØSMASSER

Formål: For trekking av rørledninger

Lokalisering: Trase 2 - K2
Adkomstforhold: Asfaltert vei
Borehullsdiameter: 180 mm - 355 mm

Andre krav: Nei

Rund sum ..................................................................................... RS  ......................

06.0.02 GE2.2111
OPPSTILLING FOR BORING I LØSMASSER

Formål: For trekking av rørledninger

Lokalisering: Trase 2
Adkomstforhold: Asfaltert vei
Borehullsdiameter: 180 mm - 355 mm

Andre krav: Nei

Antall oppstillinger ........................................................................ stk 2 ................ ......................

06.0.03 GE3.281611
ENKEL BOREGROP VED BORING I BERG OG LØSMASSER 
– RUND SUM

Formål: For trekking av rørledninger
Type grop: Startgrop

Lokalisering: Mosserødveien - K8
Grunnforhold: Antropogene masser, samt leire, se vedlagt
geoteknisk rapport

Andre krav: Nei

Rund sum ..................................................................................... RS  ......................

06.0.04 GE3.281612
ENKEL BOREGROP VED BORING I BERG OG LØSMASSER 
– RUND SUM

Formål: For trekking av rørledninger
Type grop: Mottaksgrop

Lokalisering: Mosserødveien - K2
Grunnforhold: Antropogene masser, samt leire, se vedlagt
geoteknisk rapport

Andre krav: Nei

Rund sum ..................................................................................... RS  ......................

06.0.05 GE2.3119
BORING I LØSMASSER – DIAMETER TIL OG MED 350 mm

Formål: For trekking av rørledninger
Total hullengde: Annen total hullengde – må spesifiseres

Lokalisering: Mosserødveien - Trase 2

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 06 - 2
Anlegg:  06 STYRT BORING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Grunnforhold: Antropogene masser, samt leire, se vedlagt
geoteknisk rapport
Helning: Ikke relevant
Hulldiameter: 180 mm
Toleranser: Ikke relevant
Krav til fôringsrør: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 95,0 ................ ......................

06.0.06 GE2.41A
BORING I LØSMASSER – DIAMETER OVER 350 mm

Formål: For trekking av rørledninger

Lokalisering: Mosserødveien - Trase 2
Grunnforhold: Antropogene masser, samt leire, se vedlagt
geoteknisk rapport
Hulldiameter: 355 mm
Helning: min. 15 promille
Krav til fôringsrør: Ikke relevant
Toleranser: Ikke relevant
Eksisterende anlegg i grunnen: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal prises komplett og omfatter ytelser i henhold til 
aktuell NS-kode. I tillegg inkluderer posten trekking av 
ledning ved styrt boring (HDD) mellom inntaksgrop og 
mottaksgrop.
Der dette er aktuelt, skal posten også omfatte levering og 
trekking av varerør, herunder nødvendig tilpasning, 
beskyttelse av ledning og øvrige tiltak for en fullverdig og 
funksjonell løsning.
Arbeidene skal utføres i henhold til gjeldende krav, normer 
og tegninger.

Lengde ......................................................................................... m 95,0 ................ ......................

06.0.07 GE2.3119A
BORING I LØSMASSER – DIAMETER TIL OG MED 350 mm

Formål: For trekking av rørledninger
Total hullengde: Annen total hullengde – må spesifiseres

Lokalisering: Mosserødveien - Trase 2
Grunnforhold: Antropogene masser, samt leire, se vedlagt
geoteknisk rapport
Helning: min. 15 promille
Hulldiameter: 180 mm
Toleranser: Ikke relevant
Krav til fôringsrør: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal prises komplett og omfatter ytelser i henhold til 
aktuell NS-kode. I tillegg inkluderer posten trekking av 
ledning ved styrt boring (HDD) mellom inntaksgrop og 
mottaksgrop.
Der dette er aktuelt, skal posten også omfatte levering og 
trekking av varerør, herunder nødvendig tilpasning, 
beskyttelse av ledning og øvrige tiltak for en fullverdig og 
funksjonell løsning.
Arbeidene skal utføres i henhold til gjeldende krav, normer 
og tegninger.

Samlet lengde............................................................................... m 95,0 ................ ......................

06.0.08 VANNTILFØRSEL
Trase 2 

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 06 - 3
Anlegg:  06 STYRT BORING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Vanntiførsel fra eksisterende vannledning (vannkum) som ligger i 
nærheten av den prosjekterte ledningen (se oversiktsplan H2.01)

Alle arbeider og leveranser vedr. sikring av
nødvendig vanntilførsel til boringer/inntrekkinger RS  ......................

06.0.09 GE8.581
VENTETID VED PASSERING AV HINDRINGER

Lokalisering: Mosserødveien og Manveien

Andre krav: Nei

Tid ................................................................................................ timer 120,0 ................ ......................

06.0.10 BORING AV EKSTRA PILOT
Det presiseres at posten kun kommer til anvendelse
dersom man påtreffer hindringer under
borearbeidene slik at prosjektert trase ikke kan
benyttes. Dette skal i så fall umiddlebart varsles
byggherre.

Posten skal inkludere alle kostnader og arbeider ved
tilbaketrekking og boring av ekstra pilotboring. Dette
skal i så fall umiddelbart varsles byggherre. m 120,0 ................ ......................

06.0.11 UM1.12121341113A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØR AV TERMOPLAST

Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100 – med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt

Lokalisering: Mosserødveien
Nominell diameter: 180 mm
SDR-verdi: SDR 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 MPa
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 16 MPa

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering/montering, sveising, rør/rørdeler,
ny spillvannsledning 180 mm PE 100 SDR 11
Innvendig sveisevulst skal fjernes
Strekning: som vises på oversiktskart H2.01

Samlet lengde............................................................................... m 95,0 ................ ......................

06.0.12 UM1.2211213411138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØR AV 
TERMOPLAST

Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100 – med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning

Lokalisering: Mosserødveien - Trase 2
Ledningsstrekk: Trase 2
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 180 mm DN/OD
SN/SDR-verdi: SDR 17
Farge: svarte med grønn stripe
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering/montering, sveising, rør/rørdeler,
ny spillvannsledning 180 mm PE 100 SDR 17
Innvendig sveisevulst skal fjernes
Strekning: som vises på oversiktskart H2.01

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 06 - 4
Anlegg:  06 STYRT BORING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Samlet lengde............................................................................... m 95,0 ................ ......................

06.0.13 UM1.2211223411138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØR AV 
TERMOPLAST

Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PE 100 – med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning

Lokalisering: Mosserødeveien
Ledningsstrekk: Trase 2
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 355 mm DN/OD
SN/SDR-verdi: SDR 17
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering/montering, sveising, rør/rørdeler,
ny spillvannsledning 355 mm PE 100 SDR 17
Innvendig sveisevulst skal fjernes
Strekning: som vises på oversiktskart H2.01

Samlet lengde............................................................................... m 95,0 ................ ......................

 Gjelder styrt boring av spillvannsledning

Styrt boring trase 1- fra gropen til P1 til K2, ca. 62 m. 
Spillvannsledningen og Overvannsledningen skal ligge på fall(15 
eller mer promille) som vist H3.01 og H3.02 -

Fremgangsmåte er forklart i Geoteknisk rapport. 
  

06.1.01 GE2.111A
RIGG FOR BORING I LØSMASSER

Formål: For trekking av rørledninger

Lokalisering: Trase 1 Pel 0 - Pel 61
Adkomstforhold: Fra Vei under og over gangsti
Borehullsdiameter: 800 mm (To ledninger: ø 600 mm SDR 17
PE100 RC og ø 180 mm SDR 17 PE100 RC)

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

Antall ............................................................................................ stk 1 ................ ......................

06.1.02 GE2.2111
OPPSTILLING FOR BORING I LØSMASSER

Formål: For trekking av rørledninger

Lokalisering: Trase 1 Pel 0 - Pel 61
Adkomstforhold: Fra Vei under og over gangsti
Borehullsdiameter: 800 mm (To ledninger: ø 600 mm SDR 17
PE100 RC og ø 180 mm SDR 17 PE100 RC)

Andre krav: Nei

Antall oppstillinger ........................................................................ stk 1 ................ ......................

06.1.03 GE2.41A
BORING I LØSMASSER – DIAMETER OVER 350 mm

Formål: For trekking av rørledninger

Lokalisering: Trase 1 Pel 0 - Pel 61
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport.

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 06 - 5
Anlegg:  06 STYRT BORING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Hulldiameter: 800 mm (To ledninger: ø 600 mm SDR 17 PE100
RC og ø 180 mm SDR 17 PE100 RC)
Helning: Mellom 17 promille til 180 promille
Krav til fôringsrør: Ikke relevant
Toleranser: Ikke relevant
Eksisterende anlegg i grunnen: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal prises komplett og omfatter ytelser i henhold til 
aktuell NS-kode. I tillegg inkluderer posten trekking av 
ledning ved styrt boring (HDD) mellom inntaksgrop og 
mottaksgrop.
Der dette er aktuelt, skal posten også omfatte levering og 
trekking av varerør, herunder nødvendig tilpasning, 
beskyttelse av ledning og øvrige tiltak for en fullverdig og 
funksjonell løsning.
Arbeidene skal utføres i henhold til gjeldende krav, normer 
og tegninger.

Lengde ......................................................................................... m 70,0 ................ ......................

06.1.04 VANNTILFØRSEL
Trase 1 Pel 0 - Pel 62

Vanntiførsel fra eksisterende vannledning (vannkum) som ligger i 
nærheten av den prosjekterte ledningen (se oversiktsplan H2.01)

Alle arbeider og leveranser vedr. sikring av
nødvendig vanntilførsel til boringer/inntrekkinger RS  ......................

06.1.05 GE3.281611
ENKEL BOREGROP VED BORING I BERG OG LØSMASSER 
– RUND SUM

Formål: For trekking av rørledninger
Type grop: Startgrop

Lokalisering: Mosserødveien -
Grunnforhold: Antropogene masser, samt leire, se vedlagt
geoteknisk rapport

Andre krav: Nei

Rund sum ..................................................................................... RS  ......................

06.1.06 GE3.281611
ENKEL BOREGROP VED BORING I BERG OG LØSMASSER 
– RUND SUM

Formål: For trekking av rørledninger
Type grop: Startgrop

Lokalisering: Venusvei
Grunnforhold: Antropogene masser, samt leire, se vedlagt
geoteknisk rapport

Andre krav: Nei

Rund sum ..................................................................................... RS  ......................

06.1.07 GE8.581
VENTETID VED PASSERING AV HINDRINGER

Lokalisering: Mosserødveien og Venusvei

Andre krav: Nei

Tid ................................................................................................ timer 120,0 ................ ......................

06.1.08 BORING AV EKSTRA PILOT
Det presiseres at posten kun kommer til anvendelse
dersom man påtreffer hindringer under
borearbeidene slik at prosjektert trase ikke kan

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 06 - 6
Anlegg:  06 STYRT BORING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

benyttes. Dette skal i så fall umiddlebart varsles
byggherre.

Posten skal inkludere alle kostnader og arbeider ved
tilbaketrekking og boring av ekstra pilotboring. Dette
skal i så fall umiddelbart varsles byggherre. m 60,0 ................ ......................

06.1.09 UM1.2211213411138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØR AV 
TERMOPLAST

Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100 – med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning

Lokalisering: Trase 1 - pel 0- pel 62
Ledningsstrekk: Trase 1 - pel 0- pel 62
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 180 mm DN/OD
SN/SDR-verdi: SDR 17
Farge: svarte med grønn stripe
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering/montering, sveising, rør/rørdeler,
ny spillvannsledning 180 mm PE 100 SDR 17
Innvendig sveisevulst skal fjernes
Strekning: som vises på oversiktskart H2.01

Samlet lengde............................................................................... m 70,0 ................ ......................

06.1.10 UM1.2211223411138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØR AV 
TERMOPLAST

Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PE 100 – med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning

Lokalisering: Trase 1 - pel 0- pel 62
Ledningsstrekk: Trase 1 - pel 0 - Pel 62
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 600 mm DN/OD
SN/SDR-verdi: SDR 17
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering/montering, sveising, rør/rørdeler,
ny spillvannsledning 600  mm PE 100 SDR 17
Innvendig sveisevulst skal fjernes
Strekning: som vises på oversiktskart H2.01

Samlet lengde............................................................................... m 70,0 ................ ......................

06.2 GE8.41
INNTREKKING AV FÔRINGSRØR/VARERØR

Lokalisering: Trase 1 mellom pel 0 og pel 60
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Hulldiameter: fra 200 til 900 mm
Helning: mellom 15 og 150 promille
Krav til rør: Ikke relevant
Krav til inntrekkingsmetode: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Lengde ......................................................................................... m 50,0 ................ ......................

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 06 - 7
Anlegg:  06 STYRT BORING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

06.3 GE8.41
INNTREKKING AV FÔRINGSRØR/VARERØR

Lokalisering: Trase 2 mellom pel 0 og pel 100
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Hulldiameter: fra 200 - 600 mm
Helning: mellom 10 og 20 promille
Krav til rør: Ikke relevant
Krav til inntrekkingsmetode: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Lengde ......................................................................................... m 50,0 ................ ......................

Sum denne side:  

Sum Anlegg 06:  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 07 - 1
Anlegg:  07 STIKKLEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

07 STIKKLEDNINGSARBEIDER

 DETTE KAPITTELET GJELDER KOMPLETTE

ARBEIDER FORBUNDET MED ETABLERING AV

STIKK-SLUKLEDNINGER OG DRENERING AV

VANNKUMMER

Som en generell regel skal de eksisterende private

AF-stikkledningene tilkobles ny kommunal OV

ledning og spillvann terses. Eiendommer som har

separatanlegg kobler overvann til ny kommunal AF

ledning, mens SP ledningen terses midertidig til

tetthetsprøving er utført for deretter å knyttes til

kommunal SP ledning. Stikkledning for vann skal

tilkobles 2" uttak på muffespiss som monteres på

helt rør dersom det ikke er skjøte-muffe nærmere.

Dette innebærer at lengden øker i snitt i forhold til

avløpsledningene i samme stikkledningstrase. For

VL skal alle deler/fittings og ventiler inkluderes fra 2"

uttak. For anboringsventil skal det benyttes Vulkan

kuleventil el. tilsv. For stoppekran skal det benyttes

bakkekran m/sluse i avsinkingsfri messing type

AVK/ESCO el. tilsv. m/teleskopisk spindelforlenger. 

For avløpsledninger skal alle skjøtemuffer og bend

inkluderes. Dette skal medtas i prisen.

Selvfallsledninger skal legges med min. 15 promille

fall.

For tilknyting av eks. AF/SP stikkledning til ny

avsatt spillvannsledning, må det påregnes at

dette gjøres etter at tetthetprøving er utført. Dette

medfører midlertidig gjenfylling i tilkoblingspunkt og ny 
oppgraving/gjenfylling for permanent tilkobling.

Dette skal inkluderes i prisen.

For tilknytting av vannledningen ved stoppekran

må det påregnes at dette gjøres etter at ny

vannledning er satt i drift. Dette medfører

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 07 - 2
Anlegg:  07 STIKKLEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

midlertidig gjenfylling i tilkoblingspunkt og nye

oppgraving/gjenfylling for permanent tilkobling.

Dette skal inkluderes i prisen.

Mengdeuttak og tilbakefylling av masser skal være basert på 
teoretiske mengder beregnet av byggherre. Uttak og tilbakefylling 
utover teoretisk mengde blir ikke betalt. Dette gjelder fundament, 
omfylling og gjenfylling av masser (singel) samt uttak.

  

07.01 GRØFTER

07.01.1 FV3.13123A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Levering av masser: Stedlige masser

Lokalisering: Hele anlegget
Formål: Tilkobling privatbolig
Grunnforhold: Se vedlagt geotaknisk rapport.
Restriksjoner: Ikke relevant
Bunnbredde: 0,6 m - 1 m
Grøftedybde: 1,5 - 4 meter
Krav til tilbakefylling: Ikke relevant
Krav til komprimering: Normal komprimering

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder VA-grøft ut av vei.
Fundament: 150 mm, pukk 8-16 mm
Sidefylling/beskyttelseslag: pukk 8-16 mm
Gjenfylling: Tilbakefylling med oppgravde masser

Samlet lengde............................................................................... m 200,0 ................ ......................

07.01.2 FV3.13303A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Med grøftekasser
Graveskråning: Valgfri
Levering av masser: Stedlige masser

Lokalisering: Hele anlegget
Formål: Tilkobling privatbolig
Grunnforhold: Se vedlagt geotaknisk rapport.
Restriksjoner: Ikke relevant
Bunnbredde: 0,6 m - 1 m
Grøftedybde: 1,5 - 4 meter
Krav til tilbakefylling: Ikke relevant
Krav til komprimering: Normal komprimering

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder VA-grøft ut av vei.
Fundament: 150 mm, pukk 8-16 mm
Sidefylling/beskyttelseslag: pukk 8-16 mm
Gjenfylling: Tilbakefylling med oppgravde masser

Samlet lengde............................................................................... m 200,0 ................ ......................

07.01.3 FV3.13093A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 07 - 3
Anlegg:  07 STIKKLEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Utførelse: Valgfri
Graveskråning: kombinert grøft
Levering av masser: Stedlige masser

Lokalisering: Hele anlegget
Formål: Tilkobling privatbolig
Grunnforhold: Se vedlagt geotaknisk rapport.
Restriksjoner: Ikke relevant
Bunnbredde: 0,6 m - 1 m
Grøftedybde: 1,5 - 4 meter
Krav til tilbakefylling: Ikke relevant
Krav til komprimering: Normal komprimering

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder VA-grøft ut av vei.
Fundament: 150 mm, pukk 8-16 mm
Sidefylling/beskyttelseslag: pukk 8-16 mm
Gjenfylling: Tilbakefylling med oppgravde masser

Samlet lengde............................................................................... m 200,0 ................ ......................

07.01.4 KB8.23
FLYTTING AV VEGETASJONSDEKKE

Lokalisering: Det det er nødvendig for stikkledningsgrøft.
Type vegetasjonsdekke: Gressplen og matjord under - 300 mm
Krav til plantematerialet: Ikke relevant
Hentested: I berørte private hage der det skal graves.
Metode: Ikke relevant
Flytteprosess: Kan legges i ranke, skal holdes adskilt fra andre
masser.
Tidspunkt: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Areal ............................................................................................. m² 300,0 ................ ......................

07.01.5 KB4.51
GRASDEKKE

Formål: Grasplen
Metode: Sådd (ikke sprøytesådd)

Lokalisering: Der eksisterende gressplen har blitt forstyrret eller
fjernet grunnnet anleggsdrift.
Frøblanding: Ikke relevant
Frømengde per m2: Ikke relevant
Dokumentasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Areal ............................................................................................. m² 300,0 ................ ......................

07.01.6 FB1.251A
FELLING AV ENKELTTRE

Hvilke trær: Hekkbusker - av typen Thuja og/eller andre
bladbusker.
Adkomst/hindringer: Fra veien/anleggsbelte
Forhold det må tas hensyn til: Ikke relevant

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 07 - 4
Anlegg:  07 STIKKLEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Opptak av hekkbusker, inkludert hele rotsystemet, utført på 
en skånsom måte slik at buskene bevares i best mulig stand 
for senere resetting. 

Buskene skal umiddelbart etter opptak transporteres til 
egnet mellomlagringsområde med forhold som ivaretar 
plantenes behov for lys, skygge og tilførsel av vann. Det 
skal etableres tilfredsstillende mulighet for regelmessig 
vanning. Dette skal inkluderes i prising av denne posten

Utførende entreprenør har fullt ansvar for stell, vanning og 
vedlikehold av buskene i hele mellomlagringsperioden, frem 
til resettingen er gjennomført. Eventuelle busker som dør 
eller tar skade som følge av manglende ivaretakelse, skal 
erstattes av entreprenøren uten tilleggskostnad. Dette skal 
inkluderes i prising av denne posten.

Antall trær..................................................................................... stk 60 ................ ......................

07.01.7 KB6.22A
FERDIGDYRKET PLANTEDEKKE AV BUSKER

Lokalisering: Områder der hekketrær og/eller hekkebusker er
tatt opp i tilknytning til anleggsgrøften innenfor anleggsområde
Type plantedekke: Hekk
Navn: Hekkbusker - av typen Thuja og/eller andre bladbusker.
Størrelse: Ikke relevant
Leveringsform: Som klump fra mellomlagringsplass.
Utførelse: Skånsom resetting av busker i korrekt plante- og
rotklumpdybde, med riktig innbyrdes avstand og tilpasning til
eksisterende buskrekke. God vannmetting skal sikres etter
planting.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen skal inkludere alt nødvendig arbeid, utstyr, maskiner, 
materialer, transport, mellomlagring, vanning og stell av 
busker frem til resetting. Eventuelle busker som dør eller 
skades som følge av entreprenørens håndtering skal 
erstattes uten tilleggskostnad. Dette gjelder også tilstøtende 
hekkebusker i resettingsfasen.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

Antall ............................................................................................ stk 60 ................ ......................

07.01.8 KB6.2110A
BUSK

Type busk: Løvfellende busk

Lokalisering: I privat hage på hele anleggsområdet
Navn: Alle typer bladbusker
Størrelse: Ikke relevant
Leveringsform: Klump
Planteavstand: Resettes på opprinnelig lokasjon

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen skal inkludere alt nødvendig arbeid, utstyr, maskiner, 
materialer, transport, mellomlagring, vanning og stell av 
enkeltbusker frem til resetting. Eventuelle busker som dør 
eller skades som følge av entreprenørens håndtering skal 
erstattes uten tilleggskostnad. Dette gjelder også tilstøtende 
hekkebusker i resettingsfasen.

Antall ............................................................................................ stk 15 ................ ......................

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 07 - 5
Anlegg:  07 STIKKLEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

07.01.9 KB6.2110A
BUSK

Type busk: Løvfellende busk

Lokalisering: I privat hage på hele anleggsområdet
Navn: Alle typer bladbusker
Størrelse: Ikke relevant
Leveringsform: Klump
Planteavstand: Posten gjelder opptak

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Opptak av enkeltbusker, inkludert hele rotsystemet, utført på 
en skånsom måte slik at plantene bevares i best mulig stand 
for senere resetting.

Enkeltbuskene skal umiddelbart etter opptak transporteres 
til egnet mellomlagringsområde med forhold som ivaretar 
plantenes behov for lys, skygge og jevn tilførsel av vann. 
Det skal etableres tilfredsstillende mulighet for regelmessig 
vanning. Dette skal inngå i prisingen av denne posten.

Utførende entreprenør har fullt ansvar for stell, vanning og 
vedlikehold av enkeltbuskene i hele mellomlagringsperioden 
og frem til resetting er gjennomført. Eventuelle busker som 
dør eller tar skade som følge av manglende ivaretakelse 
skal erstattes av entreprenøren uten tilleggskostnad. Dette 
skal inngå i prisingen av denne posten.

Antall ............................................................................................ stk 15 ................ ......................

07.01.10 KD2.2904-A
KANT AV NATURSTEIN

Type stein: Naturstein - ikke hogd
Toleranse høyde: Uspesifisert
Toleranse skråning: Toleranseklasse 1 (D1)
Settelag: {Matrise KD:1}

Lokalisering: Trase 2
Underlag for settelag: Ikke relevant
Bergart: Det skal brukes eksisterende stein
Materialspesifikasjon: Ikke relevant
Tekniske krav: Ikke relevant
Flater: Ikke relevant
Tverrsnittsform: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant
Vishøyde: Ikke relevant
Antall hjørner/avslutninger/overganger: Ikke relevant
Linjeføring: Ikke relevant
Tilsluttende belegg: Ikke relevant
Fuger: Ikke relevant

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 07 - 6
Anlegg:  07 STIKKLEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfang:
Denne posten omfatter flytting av eksisterende 
steinvoller/steinmurer innenfor angitt område. Arbeidene 
inkluderer demontering, sortering og håndtering av stein, 
samt transport til og fra midlertidig lagringsområde og 
tilbakeføring til ny eller opprinnelig plassering. 
Entreprenøren skal sikre fagmessig håndtering av 
steinmaterialet slik at murens karakter og oppbygning kan 
gjenopprettes.
Prisgrunnlag:
Prisen skal inkludere alt nødvendig arbeid, mannskap, 
utstyr, maskiner, materialer og hjelpemidler som kreves for 
fullstendig utførelse av oppgaven. 

Dette omfatter blant annet:
demontering og forsiktig nedtaking av stein
rengjøring og sortering av gjenbrukbare steiner
transport av stein til midlertidig lagringsplass
mellomlagring og sikring av steinmaterialer
tilbakeføring og oppbygging av steinvoll/steinmur til angitt 
linje, høyde og stabilitet
nødvendige justeringer for å sikre konstruksjonens stabilitet 
og utseende
opprydding av arbeidsområdet

Eventuelle steiner som skades eller går tapt som følge av 
entreprenørens håndtering skal erstattes uten 
tilleggskostnad.

Lengde ......................................................................................... m 50,0 ................ ......................

07.01.11 FV1.21
FJERNING AV STUBBER, RØTTER OG 
VEGETASJONSDEKKE – KOMPLETT

Område: Hele anleggsområdet der det er behov.

Andre krav: Nei

Areal ............................................................................................. m² 50,0 ................ ......................

07.01.12 CD2.1699
FYSISK AVSKJERMING AV OMRÅDE FOR 
MILJØSANERING – RUND SUM

Stoff: Diverse søppel i grunn; Dette kan omfatte, men er ikke
begrenset til, bygningsavfall, treverk, stein, metallrester, glass,
plast, gamle fyllmasser, røtter og hageavfall, samt mindre
mengder ikke-farlig avfall som kan ha blitt nedgravd tidligere.

Lokalisering: Hele anleggsområdet
Tilgjengelighet: I anleggsgrøft
Beskyttelse av omgivelser: Eventuelle funn av avfall som kan
anses som potensielt farlig eller omfattende (f.eks. asbest,
store mengder metall, store betongkonstruksjoner eller
lignende) skal umiddelbart varsles byggherre for vurdering før
videre håndtering.

Andre krav: Nei

Rund sum ..................................................................................... RS  ......................

07.01.13 FV3.13193A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: kombinert grøft
Levering av masser: Stedlige masser

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 07 - 7
Anlegg:  07 STIKKLEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Lokalisering: Trase 1 og trase 3
Formål: Tilkobling privatbolig
Grunnforhold: Se vedlagt geotaknisk rapport.
Restriksjoner: Ikke relevant
Bunnbredde: 0,6 m - 1 m
Grøftedybde: inntil 1 meter
Krav til tilbakefylling: Ikke relevant
Krav til komprimering: Normal komprimering

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kabelgrøft for påkobling til privatbolig..
Fundament: 100 mm, sand 0-4 mm
Sidefylling/beskyttelseslag 150 mm over kabel: sand 0-4 
mm
Posten skal inkludere legging av kabler levert av Sandefjord 
kommune
Gjenfylling: Tilbakefylling med oppgravde masser

c) Utførelse
Alle arbeider skal utføres i samsvar med leggeanvisninger 
fra Lede og Sandefjord Fiber. Der disse ikke gir tilstrekkelige 
føringer, skal RENblad 9200 legges til grunn.

Samlet lengde............................................................................... m 100,0 ................ ......................

07.01.14 FV3.13123A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Levering av masser: Stedlige masser

Lokalisering: Trase 1 og trase 3
Formål: Tilkobling privatbolig
Grunnforhold: Se vedlagt geoteknisk rapport.
Restriksjoner: Ikke relevant
Bunnbredde: 0,6 m - 1 m
Grøftedybde: inntil 1 meter
Krav til tilbakefylling: Ikke relevant
Krav til komprimering: Normal komprimering

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kabelgrøft for påkobling til privatbolig.
Fundament: 100 mm, sand 0-4 mm
Sidefylling/beskyttelseslag 150 mm over kabel: sand 0-4 
mm
Posten skal inkludere legging av kabler levert av Sandefjord 
kommune 
Gjenfylling:Tilbakefylling med oppgravde masser må være 
inkludert i pris.

c) Utførelse
Alle arbeider skal utføres i samsvar med leggeanvisninger 
fra Lede og Sandefjord Fiber. Der disse ikke gir tilstrekkelige 
føringer, skal RENblad 9200 legges til grunn.

Samlet lengde............................................................................... m 100,0 ................ ......................

07.01.15 FH2.2232A
PIGGING AV BERG – VOLUM

Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1

Lokalisering: I stikkledningsgrøfter i trase 1 og 3
Bergforhold: Se geologisk rapport: 100130-RIGberg-NOT-01
Restriksjoner: Valgfritt
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Toleranser: Ikke relevant

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 07 - 8
Anlegg:  07 STIKKLEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dimensjoner på grop = (B x D x L)omtrent, men ikke større 
enn 1m x 1,2m x 1 m.
Posten inkluderer opplasting på transport og bortkjøring

Prosjektert fast volum................................................................... m³ 10,0 ................ ......................

07.02 LEVERING OG LEGGING AV LEDNINGER

 Utførelse iht. VA-norm Sandefjord kap. 5.9/6.9 og fig. B.9/B.11 
samt NS 3420-V. I deler av trase 1 og 3 kan hovedvannledning 
heves slik at overdekningen reduseres til min. 1,4 m (unntaksvis 
1,2 m) med krav om isolasjonsplater der overdekning er < 1,6 m. 
Minimum vertikalavstand til spillvannstikkledninger i disse 
områdene er 100 mm. Det henvises til tegning H 4.13.

Dette avviket er kontrollert og godkjent av VA-ansvarlig i 
Sandefjord kommune og skal dokumenteres iht. løpende 
innmålingsinstruks (XYZ og foto før gjenfylling).

  

07.02.2 UM1.12121321100
UTENDØRS VANNLEDNING – RØR AV TERMOPLAST

Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Valgfri

Lokalisering: Ikke relevant
Nominell diameter: 32 mm
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): Ikke relevant
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Ikke relevant

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 200,0 ................ ......................

07.02.3 UM1.12121321100
UTENDØRS VANNLEDNING – RØR AV TERMOPLAST

Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Valgfri

Lokalisering: Manveien 14, 16 og 18
Nominell diameter: 50 mm
SDR-verdi: Ikke relevant
Største tillatte driftstrykk (PMA): Ikke relevant
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Ikke relevant

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 20,0 ................ ......................

07.02.4 UM1.2211212211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØR AV 
TERMOPLAST

Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Ikke relevant
Ledningsstrekk: Ikke relevant
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 110 mm (DN/OD)
SN/SDR-verdi: Ikke relevant
Farge: Oransje

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 07 - 9
Anlegg:  07 STIKKLEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 200,0 ................ ......................

07.02.5 UM1.2211212211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØR AV 
TERMOPLAST

Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Ikke relevant
Ledningsstrekk: Ikke relevant
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 125 mm (DN/OD)
SN/SDR-verdi: Ikke relevant
Farge: Oransje
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 50,0 ................ ......................

07.02.6 UM1.2211222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØR AV 
TERMOPLAST

Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Ikke relevant
Ledningsstrekk: Ikke relevant
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 110 mm (DN/OD)
SN/SDR-verdi: Ikke relevant
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 200,0 ................ ......................

07.02.7 UM1.2211222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØR AV 
TERMOPLAST

Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Ikke relevant
Ledningsstrekk: Ikke relevant
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 125 mm (DN/OD)
SN/SDR-verdi: Ikke relevant
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 30,0 ................ ......................

07.03 RØRDELER

07.03.1 UM1.22114121222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Langbend

Sum denne side:  
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Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 07 - 10
Anlegg:  07 STIKKLEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Ikke relevant
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 110 mm (DN/OD) 11
grader til 45 grader
SN/SDR-verdi: Ikke relevant
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 60 ................ ......................

07.03.2 UM1.22114121222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Langbend
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Ikke relevant
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 125 mm (DN/OD) 11
grader til 45 grader
SN/SDR-verdi: Ikke relevant
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 10 ................ ......................

07.03.3 UM1.22114122222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Langbend
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Ikke relevant
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 110 mm (DN/OD)  11
grader til 45 grader
SN/SDR-verdi: Ikke relevant
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 60 ................ ......................

07.03.4 UM1.22114122222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Langbend
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Ikke relevant

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 07 - 11
Anlegg:  07 STIKKLEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 125 mm (DN/OD)  11
grader til 45 grader
SN/SDR-verdi: Ikke relevant
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 10 ................ ......................

07.03.5 UM1.22114232222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Skjøtemuffe
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Ikke relevant
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 110 mm (DN/OD)
SN/SDR-verdi: Ikke relevant
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 60 ................ ......................

07.03.6 UM1.22114232222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Skjøtemuffe
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Ikke relevant
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 125 mm (DN/OD)
SN/SDR-verdi: Ikke relevant
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 10 ................ ......................

07.03.7 UM1.22114231222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Skjøtemuffe
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Ikke relevant
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 110 mm (DN/OD)
SN/SDR-verdi: Ikke relevant
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 10 ................ ......................

07.03.8 UM1.22114232222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 07 - 12
Anlegg:  07 STIKKLEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Rørdel: Skjøtemuffe
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Ikke relevant
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 125 mm (DN/OD)
SN/SDR-verdi: Ikke relevant
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 10 ................ ......................

07.03.9 UM1.22114231222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Skjøtemuffe
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Ikke relevant
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 125 mm (DN/OD)
SN/SDR-verdi: Ikke relevant
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 10 ................ ......................

07.03.10 UM1.22114232222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Skjøtemuffe
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Ikke relevant
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 125 mm (DN/OD)
SN/SDR-verdi: Ikke relevant
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 10 ................ ......................

07.03.11 UM1.22114232222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Skjøtemuffe
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Ikke relevant
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 125 mm (DN/OD)
SN/SDR-verdi: Ikke relevant

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 07 - 13
Anlegg:  07 STIKKLEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 10 ................ ......................

07.03.12 UM1.121499131991199A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR RØR AV 
TERMOPLAST

Rørdel: Bakkekran
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PE 80
Materiale rørdel: Annet materiale – må spesifiseres
Plassering: I grøft
Skjøt: Annen skjøt – må spesifiseres

Lokalisering: Ikke relevant
Nominell diameter: 32 mm
Nominelt trykk for flensforbindelser: Ikke relevant
SDR-verdi: Ikke relevant
Største tillatte driftstrykk (PMA): Ikke relevant
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfang og prisgrunnlag
For stoppekran skal det benyttes
bakkekran m/sluse i avsinkingsfri messing type
AVK/ESCO el. tilsv. m/teleskopisk spindelforlenger.
Dette skal medtas i prisen.
Se VA-norm Vedlegg B9

Antall ............................................................................................ stk 50 ................ ......................

07.03.13 UM1.22114322222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Stake- og spylegren
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Ikke relevant
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 125 mm (DN/OD)
SN/SDR-verdi: Ikke relevant
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 10 ................ ......................

07.03.14 UM1.22114321222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Stake- og spylegren
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Ikke relevant
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 125 mm (DN/OD)
SN/SDR-verdi: Ikke relevant
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 07 - 14
Anlegg:  07 STIKKLEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Antall ............................................................................................ stk 10 ................ ......................

07.03.15 UM1.22114131222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Kortbend
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Grenrør til stikkledning - se typetegning i SKs VA-
norm B11
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 110 mm (DN/OD) 11
grader til 45 grader
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 50 ................ ......................

07.03.16 UM1.22114131222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Kortbend
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Grenrør til stikkledning - se typetegning i SKs VA-
norm B11
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 125 mm (DN/OD) 11
grader til 45 grader
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 10 ................ ......................

07.03.17 UM1.22114132222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Rørdel: Kortbend
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Grenrør til stikkledning - se typetegning i SKs VA-
norm B11
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 110 mm (OD) 11
grader til 45 grader
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 50 ................ ......................

07.03.18 UM1.22114132222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØRDEL 
FOR RØR AV TERMOPLAST

Sum denne side:  
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Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 07 - 15
Anlegg:  07 STIKKLEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Rørdel: Kortbend
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Grenrør til stikkledning - se typetegning i SKs VA-
norm B11
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 125 mm (OD) 11
grader til 45 grader
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 6 ................ ......................

07.03.19 UM1.121499199991199A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR RØR AV 
TERMOPLAST

Rørdel: Albueledd messing Isiflo el.tilsv.
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Messing
Materiale rørdel: Annet materiale – må spesifiseres
Plassering: I grøft
Skjøt: Annen skjøt – må spesifiseres

Lokalisering: Se kumskisser
Nominell diameter: 32 mm
Nominelt trykk for flensforbindelser: Ikke relevant
SDR-verdi: Ikke relevant
Største tillatte driftstrykk (PMA): Ikke relevant
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se VA-norm Vedlegg B9

Antall ............................................................................................ stk 50 ................ ......................

07.03.20 UM1.121499131991199A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR RØR AV 
TERMOPLAST

Rørdel: Bakkekran
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PE 80
Materiale rørdel: Annet materiale – må spesifiseres
Plassering: I grøft
Skjøt: Annen skjøt – må spesifiseres

Lokalisering: Ikke relevant
Nominell diameter: 32 mm
Nominelt trykk for flensforbindelser: Ikke relevant
SDR-verdi: Ikke relevant
Største tillatte driftstrykk (PMA): Ikke relevant
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfang og prisgrunnlag
bakkekran m/sluse i avsinkingsfri messing type
Dette skal medtas i prisen.
Se VA-norm Vedlegg B9

Antall ............................................................................................ stk 50 ................ ......................

07.04 TILKOBLINGER/AVSLUTNINGER

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 07 - 16
Anlegg:  07 STIKKLEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

07.04.1 STIKKLEDNINGER VANN
Vannledninger DN32 PE80 tilkobles eks.
vannledninger. Det skal leveres og monteres
DN32 Vulkan sterk bakkeventil el.tilsv. med
syrefast og teleskopisk varerør.

Alle leveranser og arbeider inkludert.   

07.04.2 STIKKLEDNINGER SPILLVANN
Spillvannsledninger DN110 PVC tilkobles eks.
spillvannsledninger. Det forusettes benyttes DN110
PVC Skjøtemuffe el. tilsv.

Alle leveranser og arbeider inkludert.   

07.04.3 STIKKLEDNINGER SPILLVANN
Spillvannsledninger DN125 PVC tilkobles eks.
spillvannsledninger. Det forusettes benyttes DN125
PVC Skjøtemuffe el. tilsv.

Alle leveranser og arbeider inkludert   

07.04.4 STIKKLEDNINGER OVERVANN
Spillvannsledninger DN110 PVC tilkobles eks.
spillvannsledninger. Det forusettes benyttes DN110
PVC Skjøtemuffe el. tilsv.

Alle leveranser og arbeider inkludert.
  

07.04.5 STIKKLEDNINGER OVERVANN
Spillvannsledninger DN125 PVC tilkobles eks.
spillvannsledninger. Det forusettes benyttes DN125 PVC 
Skjøtemuffe el. tilsv.

Alle leveranser og arbeider inkludert   

07.05 TRANSPORT AV MASSER

07.05.1 Masser som ikke kan benyttes på anlegget eller ikke
kan planeres innen området skal transporteres til
godkjent deponi. Entreprenøren er selv ansvarlig for
deponiplass.

Alle utkjøringer skal godkjennes av byggherren/grunneier.   

07.05.1.01 FM1.2311
OPPLASTING – FAST VOLUM

Opplastingssted: Gravested

Lokalisering: I grøftetrase
Type masser: Overskuddsmasser fra grøft

Andre krav: Nei

Prosjektert fast volum................................................................... m³ 1 000,0 ................ ......................

07.05.1.02 FM2.223116
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM

Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Fra 9 til og med 15 km

Lokalisering: I grøftetrase
Leveringssted: Ikke relevant
Type masser: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Prosjektert fast volum................................................................... m³  

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 07 - 17
Anlegg:  07 STIKKLEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

07.05.1.03 FM5.15
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR RENE 
MASSER

Lokalisering: Stikkledning
Type masser: Overskuddsmasser fra grøfter
Leveringssted: Godkjent deponi

Andre krav: Nei

Vekt .............................................................................................. tonn 100,0 ................ ......................

07.05.1.04 FV7.312322A
MASSEUTSKIFTING – VOLUM

Type lag: Bunnforsterkning
Type masse/sortering: 8/16
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: i stikkledningsgrøft
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport.
Dybde/kote: Ikke relevant

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Etter avtale med byggherre og evnt. ved geoteknisk faglig 
vurdering.

Prosjektert anbrakt volum............................................................. m³ 1 500,0 ................ ......................

07.07 STRØMNINGSAVSKJÆRENDE TILTAK

 Kapittelet omfatter etablering og plassering av 
strømningsavskjærende tiltak i anlegget.
Tegninger skal være grunnlaget for prising og prisen skal prises i 
kapittelene under, hvor hver trase blir delt inn.

Det kan benyttes leire utgravd innen anleggsområdet som ligger 
maksimum 1 m under skille mellom overliggende sand/siltig sand 
og underliggende leire. 
Leire som ved berøring av skuffe omrøres og mister store deler 
av sin fasthet egner seg ikke til leirpropper. 
Det anbefales at geotekniker er til stede i anleggsfasen for å 
vurdere egnethet til leiren som skal benyttes til leirpropper. 

Bentonitt kan brukes som løsning dersom det ikke er nok leire 
med tilfredstillende egenskaper.

  

07.07.0.01 STRØMNINGSAVKJÆRENDE TILTAK KOMPLETT 
STIKKLEDNINGER - ALLE TRASEER
Henviser til tegningsnr.: Vedlegg B11 og B13 i SKs VA-norm
Alle leveranser og arbeider inkludert. stk 50 ................ ......................

Sum denne side:  

Sum Anlegg 07:  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 08 - 1
Anlegg:  08 VEI

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

08 VEI

 Før istandsetting av veien skal avd. veidrift
informeres. De skal være med på avklaringer iht. til
disse arbeidene som beskrevet under.   

08.0.02 FF1.316433A
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER

Type masser/sortering: 0/32
Underlag: Forsterkningslag
Tillatt høydeavvik: ± 50 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm

Lokalisering: Berørte veier
Masser i underlaget: Ikke relevant
Midlere tykkelse: Ikke relevant

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Forsterkningslaget skal avrettes med tverrfall 30‰ mot 
grøft. Toleranser iht. NS 3420.

Areal ............................................................................................. m² 3 000,0 ................ ......................

08.0.03 FF1.315522A
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER

Type masser/sortering: 0/22
Underlag: Bærelag
Tillatt høydeavvik: ± 20 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm

Lokalisering: Berørte veier
Masser i underlaget: 0/32
Midlere tykkelse: maks 30 mm

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Bærelag skal avrettes med tverrfall 30 ‰ mot grøft. 
Toleranser iht. NS 3420.

Areal ............................................................................................. m² 3 000,0 ................ ......................

08.0.04 FF1.132
KONTROLL AV UNDERLAGET

Overflate: Traubunn
Type kontroll: Underlagets nivå, jevnhet og fall

Lokalisering: Berørte veier
Graveomfang: Ikke relevant
Metode: Ikke relevant
Kontrollomfang: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Rund sum ..................................................................................... RS  ......................

08.0.05 FF1.315333A
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER

Type masser/sortering: 0/22
Underlag: Traubunn
Tillatt høydeavvik: ± 50 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm

Lokalisering: Hele anleggsområdet
Masser i underlaget: Ikke relevant
Midlere tykkelse: 30 -50 mm

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Forsterkningslaget skal avrettes med tverrfall 30 ‰ mot 
grøft. Toleranser iht. NS 3420.

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 08 - 2
Anlegg:  08 VEI

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Areal ............................................................................................. m² 2 500,0 ................ ......................

08.0.06 GU6.13
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON – TRAFIKKERT AREAL

Brukskrav: Bruksklasse 3

Lokalisering: Berørte veier
Anvendelse: Seperasjon overbygning fra stedlige masser

Andre krav: Nei

Areal ............................................................................................. m² 3 000,0 ................ ......................

08.0.07 FS2.323216122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM

Type lag: Bærelag av knust berg, Fk
Type masse/sortering: 0/32
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Hele anlegget
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 150 mm

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Forsterkningslaget skal avrettes med tverrfall 30 ‰ mot 
grøft. Toleranser iht. NS 3420.

Prosjektert anbrakt volum............................................................. m³ 1 000,0 ................ ......................

08.0.08 FS2.322017322A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM

Type lag: Forsterkningslag
Type masse/sortering: 0/63
Levering av masser: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Berørte veier
Underlag: Traubunn
Tykkelse: 500 mm

Andre krav: Ja

b) Materialer
Valg av kornfraksjon konfereres kommuniseres med 
byggherre før utlegging.

c) Utførelse
Forsterkningslaget skal avrettes med tverrfall 30 ‰ mot 
grøft. Toleranser iht. NS 3420.

e) Prøving, kontroll
Det må utføres kontroll av massene som skal tilbakeføres til 
anleggsgrøft. Massene må også godkjennes av Veidrift i 
Sandefjord Kommune.

Prosjektert anbrakt volum............................................................. m³ 1 500,0 ................ ......................

08.0.09 FS2.322032122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM

Type lag: Forsterkningslag
Type masse/sortering: 22/120
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Berørte veier
Underlag: Traubunn
Tykkelse: 500 mm

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 08 - 3
Anlegg:  08 VEI

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Forsterkningslaget skal avrettes med tverrfall 30 ‰ mot 
grøft. Toleranser iht. NS 3420.

Prosjektert anbrakt volum............................................................. m³ 1 500,0 ................ ......................

08.0.10 JH2.11115233A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT 1501 – 3000
Tykkelse: 40 mm

Lokalisering: Berørte veier
Bindemiddel: Etter SVV N 200
Steinkvalitet: Etter SVV N 200

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Asfaltdekke skal utføres med ferdig tverrfall 30 ‰ mot grøft 
etter kontroll av underliggende lag.

Areal ............................................................................................. m² 3 000,0 ................ ......................

08.0.11 JH2.11115133A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 1501 – 3000
Tykkelse: 40 mm

Lokalisering: Berørte veier
Bindemiddel: Etter SVV N 200
Steinkvalitet: Etter SVV N 200

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Asfaltdekke skal utføres med ferdig tverrfall 30 ‰ mot grøft 
etter kontroll av underliggende lag.

Areal ............................................................................................. m² 3 000,0 ................ ......................

08.0.12 JH2.11115133A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 1501 – 3000
Tykkelse: 40 mm

Lokalisering: Berørte veier
Bindemiddel: Etter SVV N200
Steinkvalitet: Etter SVV N200

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Masser til håndlegging/reperasjonav asfaltdekke

Areal ............................................................................................. m² 20,0 ................ ......................

08.0.13 INNMÅLING AV VEI
Ferdig veianlegg skal innmåles av entreprenøren og dataene 
skal være klargjort for å kunne legges inn på kommunens 
systemer og NVDB.

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 08 - 4
Anlegg:  08 VEI

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

  

08.0.14 KD2.29443
KANT AV NATURSTEIN

Type stein: Gjenbruk av eksisterende granittkantstein
Toleranse høyde: Toleranseklasse 1 (H1)
Toleranse skråning: Toleranseklasse 1 (D1)
Settelag: Betong

Lokalisering: Trase 1 - Pel 0 - Pel 60
Underlag for settelag: Bærelag
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Gjenbruk av opprinnelig stein.
Tekniske krav: Kantsten sette i jordfuktig mørtel/sement
B30/B35 etter krav fra SVV N200
Flater: Ikke relevant
Tverrsnittsform: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant
Vishøyde: Ikke relevant
Antall hjørner/avslutninger/overganger: Ikke relevant
Linjeføring: Ikke relevant
Tilsluttende belegg: Asfaltbelegg
Fuger: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Lengde ......................................................................................... m 65,0 ................ ......................

08.0.15 FS2.324436122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM

Type lag: Belegning av knust asfalt på skulder
Type masse/sortering: Knust asfalt
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Berørte veier i anleggsområdet
Underlag: Bærelag
Tykkelse: 80 mm

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Bankett/skulder skal være 250 mm  bred på hver side av 
veien, med god komprimering og en kant som vinkles ned i 
grøften. 

x) Mengderegler
Mengde måles som areal med enhet m²

Areal ............................................................................................. m² 1 800,0 ................ ......................

08.1 LIMING AV ASFALTDEKKE
Type klebemiddel: Etter SVV N200
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Underlag for lim: Bindelag

Andre krav:
Utlegging og legging følger SVV N200.

m² 3 000,0 ................ ......................

08.2 JK2.21123A
PERMANENT OPPMERKING FELT – AREAL

Utførelse: Manuell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast

Lokalisering: Mellom Manveien og gangsti ned til Venusvei,
over Mosserødveien. Tegningsnr.:
Type: Oppmerking type 1024 Gangfelt.

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 08 - 5
Anlegg:  08 VEI

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Underlag: Asfaltdekke
Dimensjon/utforming: Bredde 3,0 meter utforming etter SVV
Håndbok N302,
Tykkelse: 3,0 mm

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Oppmerket areal

Areal ............................................................................................. m² 12,0 ................ ......................

08.3 KP1.66A
BOM

Fundamentering: Festes med prefabrikkert fundament

Lokalisering: Øverst i Gangveien mellom Venusvei og
Mosserødveien
Stolpe: Ikke relevant
Materialspesifikasjon: Stål
Dimensjon: Ikke relevant
Lukke- og låsemekanisme: Hengelås
Underlag: Ikke relevant
Toleransekrav: Ikke relevant

Andre krav: Ja

b) Materialer
T&V manuell bom - Bilsperre T&V l= 1,5 m galvanisert Ø60 
mm (B), komplett - el.tilsv.

Antall ............................................................................................ stk 2 ................ ......................

08.4 JH8.21
FARTSHUMPER

Lokalisering: Mosserødveien
Vegbredde: 5,5 m
Utforming: Iht. Vegvesenet håndbok v128
Materialer: Ab11

Andre krav: Nei

Antall ............................................................................................ stk 1 ................ ......................

08.5 JH8.21A
FARTSHUMPER

Lokalisering: Manveien
Vegbredde: 5,0 m
Utforming: Iht. Vegvesenet håndbok v128
Materialer: Ab11

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Plasseres på opprinnelig posisjon

Antall ............................................................................................ stk 3 ................ ......................

08.6 FV6.3222A
MASSEFLYTTING – ANBRAKT VOLUM

Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Hele anlegget - legges på entreprenørs
rigg/mellomlagringplass eller transporteres til godkjent deponi.
Grunnforhold: Se på geoteknisk rapport. (Geoteknisk rapport
ligger vedlagt.)
Kote/nivå: Ikke relevant

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Dette inkluderer utgraving til traubunn.

Prosjektert anbrakt volum............................................................. m³ 2 500,0 ................ ......................

Sum denne side:  

Sum Anlegg 08:  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 09 - 1
Anlegg:  09 SJIKANE

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

09 SJIKANE

09.05 Veganlegg

 TRAFIKKAVVIKLING
¨
Entreprenøren skal til enhver tid legge tilrette for
gang- og trillbar og adkomst til innganger, portrom
osv. Adkomsten skal ha en min. bredde på 1,5m.

Nødvendig trafikkavvikling i anleggsfasens skal
utføres på en slik måte at anleggsarbeidene ikke er
til unødig hinder for fotgjengere, sykkelister,
vareleverigng, bilister. Ved eventuell stenging av veg for 
gjennomkjøring, skal alternativ veg skiltes. 

All omdirigering av myke trafikanter skal utføres
med hensyn på universell utforming. Det skal ikke
lages farlige hinder el.

  

09.05.1 ZB3.1212
SKJÆRING

Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm

Lokalisering: Mosserødvegen. Gjelder rundt to trafikkøyer, og
to meter ut fra disse

Andre krav: Nei

Samlet lengde............................................................................... m 27,0 ................ ......................

09.05.2 ZB7.22
RIVING AV FAST DEKKE

Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm

Lokalisering: Mosserødvegen. Gjelder rundt to trafikkøyer, og
to meter ut fra disse
Spesielle forhold: Ingen

Andre krav: Nei

Areal ............................................................................................. m2 50,0 ................ ......................

09.05.3 FM5.5522
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT

Type avfall: Asfalt

Lokalisering: Mosserødvegen. Gjelder rundt to trafikkøyer, og
to meter ut fra disse
Leveringssted: Godkjent deponi

Andre krav: Nei

Vekt .............................................................................................. tonn 0,8 ................ ......................

09.05.4 FM2.555
TRANSPORT - VEKT

Type masse: Rivingsasfalt

Lokalisering: Mosserødvegen. Gjelder rundt to trafikkøyer, og
to meter ut fra disse
Leveringssted: Godkjent deponi

Andre krav: Nei

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 09 - 2
Anlegg:  09 SJIKANE

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Vekt .............................................................................................. tonn 0,8 ................ ......................

09.05.5 FD1.13110A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri

Lokalisering: Under trafikkøyene og berørt kjøreareal
Formål: Graving til nivå og avretting av traubunn iht til tegning
0304_B010
Grunnforhold: Eksisterende asfalt og overbygning

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Graving 20cm under asfaltlaget

c) Utførelse
Utføres for hånd med hensyn til rotsystem.

Prosjektert fast volum................................................................... m2 50,0 ................ ......................

09.05.6 FF1.2211
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER

Overflate: Utgravd flate
Tillatt høydeavvik: ± 5 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 5 mm

Lokalisering: Under kantstein
Masser i underlaget: Stedlige masser

Andre krav: Nei

Areal ............................................................................................. m2 5,0 ................ ......................

09.05.7 KB2.2219
VEKSTJORDLAG

Arealtype: I trafikkøyer

Lokalisering: Mosserødvegen. Gjelder jordlag på to trafikkøyer
Lagtykkelse: 20cm
Innhold av organisk materiale: Skal ikke inneholde organisk
materiale
Nedbørsmengde: -

Andre krav: Nei

Areal ............................................................................................. m2 14,0 ................ ......................

09.05.8 KB4.91
GRASDEKKE

Formål: I trafikkøyer
Metode: Sådd (ikke sprøytesådd)

Lokalisering: Mosserødvegen. Gjelder gressdekke på to
trafikkøyer
Frøblanding: Standard grønt gress
Frømengde per areal: Iht til anvisning fra frøleverandør
Type vekstjord: Plantejord
Dokumentasjon: Valgfritt

Andre krav: Nei

Areal ............................................................................................. m2 14,0 ................ ......................

09.05.9 KD1.22220A
STRIPE AV GATESTEIN

Type gatestein: Smågatestein
Tykkelsestoleranse: Klasse 1 - NS-EN 1342
Settelag: Valgfritt materiale

Lokalisering: Mosserødvegen. Gjelder plassering to rader
smågatestein på innsiden av kansteinen på to trafikkøyer

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 09 - 3
Anlegg:  09 SJIKANE

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

Underlag under settelag: Jordfuktig betong
Bergart: Granitt
Type: Brostein
Tekniske krav: Se generelle bestemmelser
Flater: Natur
Dimensjon: BxHxL - 10x10x10
Linjeføring: Rett
Tilsluttende belegg: Kantstein av granitt, gress
Fuger: Fuger skal være så små som steinen tillater. 0 i vis
høyde

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder 2 rader på hver trafikkøy bakenfor kantstein. 
Eventuell tilpassing er inkludert

Lengde ......................................................................................... m 26,0 ................ ......................

09.05.10 KD2.21110A
KANT AV NATURSTEIN

Type stein: Rett
Dimensjonstoleranse  høyde: Klasse 1 - NS-EN 1343
Dimensjonstoleranse  fas/vis: Klasse 1 - NS-EN 1343
Settelag: Valgfritt materiale

Lokalisering: Mosserødvegen. Gjelder plassering av kantstein
rundt to trafikkøyer
Underlag under settelag: Bærelag og tørrbetong under
kantstein som fungerer som fundament
Bergart: Granitt
Type: Kantstein av Granitt som er lagervare hos Sandefjord
kommune
Tekniske krav: Se generelle bestemmelser
Flater: Ender saget og flammet. Overside og underside
gradhugget med tydelig annen overflate enn resten av den
flammede overflaten
Tverrsnittsform: Rektangulær
Dimensjon: BxHxL: 12cm, 26cm, generell lengde er 100cm,
men blir litt tilpassing av disse.
Vishøyde: 13cm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: 4 hjørner og to
avslutninger per øy. Totalt 8 hjørner og 4 avslutninger
Linjeføring: Rett
Tilsluttende belegg: Asfalt, grønt, grus
Fuger: Sementmørtel, 1:3 eller bedre. Standard metode med
farge tilsvarende farge på kantstein

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder for to stykk trafikkøyer. Omfatter 
levering og setting av kantstein av naturstein, inklusive
tilhørende graving, betong, utkiling med 
bærelagsmasse fuging eventuell forskaling, 
tilbakefylling av tilstøtende utgravd overbygningsmasse 
og borttransport av overskuddsmasse.

b) Materialer
Granittkantstein som Sandefjord kommune har på 
lager

c) Utførelse
Kantstein må tilpasses i lengde mot hjørner og 
avslutninger. 

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 09 - 4
Anlegg:  09 SJIKANE

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

d) Toleranser
        Tillatt avvik fra teoretisk overkant stein +/- 20 mm 
og     avstand fra teoretisk senterlinje 30 mm. Over 

en strekning på 2 m skal avviket fra jevn linje 
ikke overstige 10 mm i høyde og 10 mm i 
sideretning.

x) Mengderegler
Mengden måles som lengde prosjektert kantstein, 
det er medtatt 10% svinn. 

Lengde ......................................................................................... m 17,1 ................ ......................

09.05.11 RP1.47A
FRITTSTÅENDE SKILT UTE

Type: Trafikkskilt
Fundamentering/festemåte: Festes med prefabrikkert
fundament

Lokalisering: På trafikkøyene på to stykk trafikkøyer iht
0304_B001
Type/materialer: Iht norm
Dimensjon: -
Overflatebehandling: -
Toleransekrav: -
Underlag/grunnforhold: Fundamenteres i bakken

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder skilt komplett med fundament

Antall ............................................................................................ stk 4 ................ ......................

09.05.12 JH2.11115929
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Utkiling mot trafikkøy
Belastning: ÅDT 300 - 1500
Tykkelse: Utkiling mot trafikkøy

Lokalisering: Gjelder utkiling mot under kantstein på
trafikkøyene
Bindemiddel: Bitumen
Steinkvalitet: -

Andre krav: Nei

Areal ............................................................................................. m3 10,0 ................ ......................

09.05.13 JH2.11115223
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT 300 - 1500
Tykkelse: 40 mm

Lokalisering: På den delen av kjørebanen hvor asfalt er fjernet
Bindemiddel: Bitumen
Steinkvalitet: -

Andre krav: Nei

Areal ............................................................................................. m3 2,4 ................ ......................

Sum denne side:  

  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 09 - 5
Anlegg:  09 SJIKANE

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

09.05.14 JH2.11115123
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 300 - 1500
Tykkelse: 40 mm

Lokalisering: På den delen av kjørebanen hvor asfalt er fjernet
Bindemiddel: Bitumen
Steinkvalitet: -

Andre krav: Nei

Areal ............................................................................................. m3 2,4 ................ ......................

Sum denne side:  

Sum Anlegg 09:  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: 10 - 1
Anlegg:  10 REETABLERING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

10 REETABLERING

10.1 KD1.511999
UTENDØRS BELEGG AV BELEGNINGSSTEIN AV BETONG

Settelag: Annet settelag – må spesifiseres
Slitasjemotstand: Som eksisterende belegningsstein
Fugemateriale: Fugesand

Lokalisering: Hele anlegget
Underlag under settelag: Forsterkningslag FK 0/32
Materialspesifikasjon: Gjenbruk av eksisterende
belegningsstein
Flater: Lik eksisterende
Dimensjon: Ikke relevant
Leggemønster: Lik eksisterende

Andre krav: Nei

Areal ............................................................................................. m² 100,0 ................ ......................

10.2 KM2.223A
ENSIDIG MURT MUR

Materiale: Betong

Lokalisering: Fra midten av Gangveien Trase 1 Pel 30  til
øverst i Gangveien Trase 1 Pel 60
Materialspesifikasjon: Betong
Utførelsesmetode: Ikke relevant
Dimensjon: Standard for produkt
Mønster: Ikke relevant
Liggefuger: Ikke relevant
Stussfuger: Ikke relevant
Toleransekrav: Ikke relevant

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengde måles som rund sum med enhet RS

Rund sum ..................................................................................... RS  

 GRENSEMERKER
Alle grensemerker som berøres eller fjernes skal dokumenteres 
ved innmåling, og reetablering av disse skal være inkludert i 
prisen for posten. Reetableringen skal bestilles av byggherre hos 
Sandefjord kommune, som utfører selve arbeidet, men 
kostnaden for reetableringen skal likevel være inkludert i postens 
pris.   ......................

Sum denne side:  

Sum Anlegg 10:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

11 OPSJON

11.0 GU1.13A
GEOSYNTET TIL ARMERING AV FYLLINGER PÅ BLØT 
GRUNN

Lokalisering: I VA-grøft
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport, samt visuelle
observasjoner
Strekkfasthet: Geonett PP3030S (eller tilsvarende) vil normalt
ha korttidstrekkfasthet ca. 30 kN/m og langtidstrekkfasthet ca.
8–15 kN/m, avhengig av leverandør og reduksjonsfaktorer
(kryp, installasjonsskader, kjemi).
Forlengelse ved maksimum last: ca. 8–15 %

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten forutsettes å være komplett og inkluderer samtlige 
arbeider knyttet til grøfteutførelse pr. meter, herunder 
utgraving, opplasting og transport av masser til mellomlager 
eller godkjent deponi med tilhørende avgifter. Videre inngår 
levering og utlegging av masser med gradering 32/63 i grøft, 
samt utlegging av geonett.
Geonett skal være av type PP3030S eller tilsvarende, med 
en typisk korttidstrekkfasthet rundt 30 kN/m og 
langtidstrekkfasthet i området 8–15 kN/m, justert for 
reduksjonsfaktorer som kryp, installasjon og kjemisk 
påvirkning.
Posten avregnes pr. løpemeter iht. tegning.

c) Utførelse
Se vedlagt prinsippskisse nr.: 

x) Mengderegler
Mengde måles som lengde med enhet m

Lengde ......................................................................................... m 60,0 ................ ......................

Sum denne side:  

Sum Anlegg 11:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Meng
de

Pris Sum

12 REGNINGSARBEIDER

 Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av NS 3420 (2022)

Summen fra kapittel for regningsarbeider brukes ved 
vurdering av tilbudene, men inngår ikke i kontraktssummen.

I dette kapittelet er det medtatt poster til byggherrens disposisjon. 
Alle tilleggsarbeider skal være rekvirert av byggherren jf. reglene 
i NS 8405. Tilleggsarbeidene skal så langst det er mulig gjøres 
opp etter anbudets enhetspriser, eller på forhånd avtalte priser.

  

12.0.01 GRUNNARBEIDER timer  

12.0.02 RØRLEGGER timer  

12.0.03 HJELPEARBEIDER timer  

12.0.04 LÆRLING timer  

12.0.05 ANLEGGSLEDER/INGENIØR timer  

12.0.06 PROSJEKTLEDER timer  

12.1 MASKINLEIE

Entreprenøren skal fylle ut etterfølgende liste med timepriser for 
egen maskinpark inkludert fører. Timeprisene skal inkludere alle 
drifts- og kapitalkostnader for maskin, samt timeprise for fører.

Det skal gis timepris (inkl. fører) på bruk av følgende maskiner: 
(type maskin størrelse/lasteevne skal oppgis)

I tillegg skal alle mindre nødvendige verktøy og maskiner prises 
inn i denne posten. (Feks. vinkelkutter og vibrasjonsmaskin)   

12.1.01 Liten Gravemaskin, inntil 8 tonn timer  

12.1.02 Middels Stor Gravemaskin, fra 8 tonn inntill 16 tonn timer  

12.1.03 Stor Gravemaskin, fra 16 tonn inntil 25 tonn timer  

12.1.04 Lastebil timer  

12.1.05 Hjullaster timer  

12.1.06 Borerigg inkludert kompressor timer  

12.1.07 Dumper timer  

Sum denne side:  

Sum Anlegg 12:  



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: i - 1
Innholdsfortegnelse

01 RIGG OG DRIFT .............................................................................................................................................................. 01 - 1

02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER................................................................................................................ 02 - 1
02.01 ULEMPER ............................................................................................................................................................ 02 - 1

02.01.01 TRAFIKKULEMPER.................................................................................................................................... 02 - 1
02.01.02 VANNULEMPER......................................................................................................................................... 02 - 3
02.01.03 AVLØP ........................................................................................................................................................ 02 - 5
02.01.04 GRAVEULEMPER ...................................................................................................................................... 02 - 6

02.02 FORBEREDENDE ARBEIDER.............................................................................................................................. 02 - 9
02.03 DIVERSE ARBEIDER.......................................................................................................................................... 02 - 12

02.03.01 FJERNING OG RIVING AV KONSTRUKSJONER ................................................................................... 02 - 12
02.03.03 KONTROLL AV PÅKOBLINGER............................................................................................................... 02 - 21
02.03.04 PROVISORISK VEI................................................................................................................................... 02 - 21

02.04 BESIKTIGELSE ................................................................................................................................................... 02 - 22
02.05 KRYSSING OG LANGSFØRING......................................................................................................................... 02 - 22
02.07 STRØMNINGSAVSKJÆRENDE TILTAK ............................................................................................................ 02 - 24

03 GRØFTEARBEIDER ........................................................................................................................................................ 03 - 1
03.01 GRØFTER ............................................................................................................................................................. 03 - 2
03.02 GROPER ............................................................................................................................................................. 03 - 11
03.03 UTLEGGING OG TRANSPORT AV MASSER..................................................................................................... 03 - 16

04 SPUNT ............................................................................................................................................................................. 04 - 1
04.00 Generelt ................................................................................................................................................................. 04 - 1
04.A Spuntgrop................................................................................................................................................................ 04 - 1
04.B Spuntgrop................................................................................................................................................................ 04 - 5
04.C Spuntgrop................................................................................................................................................................ 04 - 8
04.D Spuntgrop.............................................................................................................................................................. 04 - 13
04.E1 Spuntgrop............................................................................................................................................................ 04 - 16
04.E2 Spuntgrop............................................................................................................................................................ 04 - 21
04.F Spuntgrop.............................................................................................................................................................. 04 - 25

05 LEDNINGSARBEIDER..................................................................................................................................................... 05 - 1
05.01 RØR....................................................................................................................................................................... 05 - 1
05.02 RØRDELER........................................................................................................................................................... 05 - 6
05.03 KUMMER............................................................................................................................................................. 05 - 23
05.04 SLUK OG SANDFANGSLUK............................................................................................................................... 05 - 29
05.05 KONTROLL OG INNMÅLING .............................................................................................................................. 05 - 29

06 STYRT BORING............................................................................................................................................................... 06 - 1

07 STIKKLEDNINGSARBEIDER........................................................................................................................................... 07 - 1
07.01 GRØFTER ............................................................................................................................................................. 07 - 2
07.02 LEVERING OG LEGGING AV LEDNINGER ......................................................................................................... 07 - 8
07.03 RØRDELER........................................................................................................................................................... 07 - 9
07.04 TILKOBLINGER/AVSLUTNINGER...................................................................................................................... 07 - 15
07.05 TRANSPORT AV MASSER................................................................................................................................. 07 - 16
07.07 STRØMNINGSAVSKJÆRENDE TILTAK ............................................................................................................ 07 - 17

08 VEI.................................................................................................................................................................................... 08 - 1

09 SJIKANE .......................................................................................................................................................................... 09 - 1

09.05 Veganlegg ............................................................................................................................................................. 09 - 1

10 REETABLERING.............................................................................................................................................................. 10 - 1

11 OPSJON........................................................................................................................................................................... 11 - 1



29.04.2026

Prosjekt:  Manveien Sanering VA Side: i - 2
Innholdsfortegnelse

12 REGNINGSARBEIDER .................................................................................................................................................... 12 - 1


