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1. GENERELL DEL

Iris Salten IKS avd. Fauske er lokalisert i Hammerveien 4, Fauske. Anlegget tar imot det meste av avfall fra
privatpersoner og bedrifter i omradet.

1.1

1.2

1.2.1

Figur 1: Oversiktsbilde, Iris Fauske

Innledning

IRIS Fauske planlegger utomhusarbeider ved anlegget pa Fauske. Prosjektet omfatter grgftearbeider,
forberedelse for nye utelys, masseutskifting og omlegging av utearealer for a tilrettelegge for videre drift.

Eksisterende gjerder skal rives og det skal masseutskiftes 0,5m masser under store deler av asfaltert omrade,
grunnet reetablering av ny asfalt. Drift ved anlegget skal opprettholdes under arbeidene, og prosjektet utfgres
etappevis for a sikre adkomst og plass til containere.

Prosjektering

All ngdvendig prosjektering skal inkluderes i tilbudet. All prosjektering skal utfgres etter Byggeteknisk forskrift
2017 (TEK17) med veiledning (VTEK), relevante standarder, gjeldende Byggforsk-blader, Arbeidsmiljgloven med
tilhgrende forskrifter, herunder regelverk tilknyttet HMS.

| prosjekteringsfasen skal det utarbeides ngdvendig prosjekteringsunderlag for de planlagte arbeider.

Som et minimum skal det dokumenteres innmalte hgyder og bilder fra etablering av grgfter, som
dokumentasjon pa oppbygging graft. Oppbygging av lag i masseutskifting skal ogsa dokumenteres med bilder.

Ansvarlig sgker
Tiltaket er ikke sgknadspliktig.
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1.2.2

1.2.3

1.3

Toleranser

Toleranser til materialer og utfgrelser skal fastsettes og vurderes av totalentreprengren i hvert enkelt tilfelle.
Der ulike konstruksjonsdeler mgtes, skal det kontrolleres at det ikke er misforhold mellom krav til ferdig
produkt og de enkelte konstruksjonsdeler. Som minimum gjelder toleranseklasse «normal» i NS 3420. Denne
standarden overstyres av toleransekrav i div. standarder for spesielle materialer.

Dokumentasjon, arbeidstegninger
Totalentreprengren er ansvarlig for utarbeidelse av all ngdvendig dokumentasjon, herunder ogsa
plantegninger, arbeidstegninger, detaljtegninger i egnet malestokk mm.

Generelt skal alle tegninger og all dokumentasjon oversendes byggherren for kontroll fgr arbeidene iverksettes
pa byggeplass. Byggherrens gjennomgang og evt. godkjenning fritar ikke entreprengren for ansvar.

Rigg og drift

Totalentreprengr etablerer og drifter all rigg for prosjektet. Rigg- og driftsytelser omfatter pa vanlig mate
avfallsbehandling, belysning pa byggeplassen, avstenging av vann, avlgp og ventilasjon osv. Byggherre vil gjgre
byggestrem tilgjengelig, entreprengrer ma selv ta hand om ngdvendig levering og oppkobling av
byggestremskap. Totalentreprengren tar selv hand om innkvartering av mannskaper i egen brakkerigg, disse
plasseres pa riggomrade som anvises av byggherre fgr arbeidet starter opp. Totalentreprengr er ansvarlig for
jevnlig renhold av egen arbeidsbrakke. Det vil vaere mulig & benytte toalettfasiliteter hos Iris.

Totalentreprengren overtar omradet/byggeplassen slik den befinner seg ved byggestart. Totalentreprengren
har ansvaret for a foreta ngdvendige supplerende befaringer og kartlegge forhold pa byggeplassen, ogsa
ngdvendig endelig og ngyaktig kartlegging av alle eksisterende ledninger og kabler i grunn, kummer mm.
Eksisterende konstruksjoner som ikke bergres av arbeidene skal tildekkes. Entreprengren skal foreta en
forhandskartlegging av alle synlige skader og slitasje fgr arbeidene starter. Dette dokumenteres med bilder
eller video for @ unnga diskusjoner i etterkant om evt. skader pa eksisterende bygningsmasse.

Bygget og omkringliggende arealer, inkludert tsmming ved miljgtorget, skal vaere i vanlig bruk mens arbeidene
pagar, entreprengren ma hensynta dette ved tilrigging og drift.
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1.4 Miljp

Alle materialer skal generelt ha kvalitet og bestandighet som er egnet for formalet.

Det ma som del av totalentreprisen utarbeides en avfallsplan som gjgr rede for planlagt handtering av avfall.
Alt avfall skal sorteres, kun i saerskilte tilfeller kan avfall ende opp i restavfallet.

1.5 Opsjoner
Omfang av prosjekt kan komme til 8 endre seg f@r oppstart arbeider, og det bes derfor om opsjonspris pa bade
masseutskifting og rensk av gregft.

Opsjoner prises iht. tabell 3 i vedlagte prisskjema, og tas med i evalueringssum.
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2. Grunnarbeider

2.1

2.1.1

Grunnarbeider — Masseutskifting

Nordside av bygg

Omradet avbildet pa utklipp under skal masseutskiftes. Areal er ca. 2900m?. TE skal inkludere fjerning av
eksisterende asfalt og de gverste 50cm av massene under asfalt, samt tilfgrsel av nye egnede masser og
oppbygging klar for ny asfalt:

e Veiduk

e  Forsterkningslag, ca. 30 cm
Bestaende av grove, godt drenerende masser (f.eks. sprengstein/kult 22—120), komprimert i henhold til
gjeldende krav.

e Barelag, ca. 20 cm
Veigrus, komprimert og avrettet.

Det skal inkluderes tilstrekkelig fall mot eksisterende sluker/sandfang pd omradet. Slukplassering vises pa
utklipp 7, i kapittel 4.2.2. TE ma gj@re seg kjent med slukplassering f@r oppstart arbeider.

Omradet leveres ferdig komprimert og avrettet, med fall til sluker, klart for finavretting asfaltering. Finavretting
og asfaltering utfgres av annen leverandgr i egen kontrakt.

1031630
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Figur 2: Viser areal av omrddet som skal masseutskiftes pd nordside av bygg
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2.1.2 Sgrside av bygg

Omradet avbildet pa utklipp under, som ligger mellom kant pa eksisterende asfalt og ny greft, skal ogsa
masseutskiftes. Arealet er ca. 400m?, men dette avhenger av endelig plassering av ny grgft. TE skal inkludere
fierning av de gverste 50cm av massene, samt tilfgrsel av nye egnede masser for parkering:

e  Veiduk
e  Forsterkningslag, ca. 30 cm

Bestaende av grove, godt drenerende masser (f.eks. sprengstein/kult 22—120), komprimert i henhold til
gjeldende krav.

e Berelag, ca. 20 cm
Veigrus, komprimert og avrettet.

Det skal inkluderes tilstrekkelig fall mot ny graft i sgr.

Figur 3: Viser areal av omrddet som skal masseutskiftes pa sgrside av bygg

2.1.3 Generelt

Alle prosjekterte Igsninger skal veere forankret i TEK17 med veiledning og Eurokode 0-8. Sintefs og NBIs
byggdetaljblad benyttes der hvor disse er relevante, ellers benyttes anerkjente prinsipper.

2.2 Forurensede masser

Iris har utfgrt miljggeologisk undersgkelser av massene i 2026, som viser at massene er rene. Se vedlagt
rapport fra Labora.
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3. Bygningsmessige arbeider

3.1 Tilstand ved overtakelse

Totalentreprengren overtar anleggsomradet slik det befinner seg ved byggestart.

3.2 Rivearbeider

Generelt skal alle rive- og tilpasningsarbeider veere inkludert i tilbudet, inkludert forsiktig riving/demontering av
gjerde mot port.

Eksisterende gjerde mot sg@r skal rives. TE ma inkludere alle arbeider ifm. riving av gjerde inkl. evt. fundamenter
til dette. Gjerde rives i sin helhet fra gst og bort til inngangsport. Deler av gjerde er flettverksgjerde, mens
resten er trevirke.

Treer bak gjerde skal ogsa fjernes i sin helhet, inkludert rgtter. Dette for & kunne flytte grgft og utvide
parkeringsareal med gruset omrade.

Figur 4: Viser gjerde og traer som skal rives/fjernes.
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Figur 5: Viser avslutning av gjerde inn mot port.
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4. ELKRAFTINSTALLASJONER

4.1 Trekkergr miljgstasjon
Det skal legges tre nye trekkergr (3160 fra nordvestlige hjgrne av bygg og til miljptorg, se omtrentlig plassering
slik som vist pa figur under. Rgrene skal stikke opp inntil utside av hjgrne pa bygg, merkes og tettes, slik at de
kan benyttes ved framtidig behov. Det samme gjelder ved miljgstasjon. Eksakt plassering ved miljgstasjon
avtales med Iris v/Jgrn Jenssen f@r oppstart arbeider.

Figur 6: Viser trasé for trekkergr mellom bygg og miljgstasjon

28.04.2026/00 Side 11 av 14



Iris Salten IKS multiconsult.no

Masseutskifting Iris Fauske

4.2

Trekkergr lys for parkering

Det skal ogsa legges trekkergr for ny belysning av parkering pa sgrsiden av bygget. Trekkergr @160 legges fra
tarnet i gst, som vist pa utklipp under, og ned til trasé hvor lysene skal monteres. Deretter legges trekkergr
med oppstikk hver 15m, klargjort for 8 kunne montere stolpefundament og lysmaster ved et senere tidspunkt.
Trekkergr merkes og blendes/tettes ved alle oppstikk. Trekkergr festes inn mot tarnet, slik at det enkelt kan
trekkes rgr og kobles pa senere ved behov.

Utklipp under viser omtrentlig plassering av trasé for trekkergr. Rgd strek viser strekk for a kunne hente strgm
fra tarnet, mens bla strek viser strekk hvor det skal vaere oppstikk hver 15m for etablering av lys. Endelig
plassering avklares med Iris v/Jgrn Jenssen fgr oppstart arbeider.

Figur 7: Viser omtrentlig trasé for trekkergr til lyspunkter
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4.3 73 Utenddrs rgranlegg
4.3.1 Generelt

Totalentreprengren har det hele og fulle ansvar for at prosjektering og utfgrelse blir gjort iht. gjeldende lover og
forskrifter, relevante norske standarder, relevante VA/Miljg-blad/Vannstandard og kommunens VA-norm.

Plassering og hgyder av eksisterende anlegg bgr males inn og kontrolleres.
Ngdvendige tillatelser ma innhentes fgr tiltak pa kommunalt anlegg.
4.3.2 Omfang

Pa Iris sin eiendom finnes det i dag to overvannsgrgfter. Grgft 1 ligger gst for bygget, mens greft 2 ligger sgr for
bygget, parallelt med byggets langside. Begge groftene har en lengde pa ca. 100 meter hver. | dag er disse
groftene delvis gjengrodd. VA-kart viser at det skal veere overvannskummer eller sandfang i enden av begge
graftene, men disse er ikke identifisert pa befaring.

P3 eiendommen sgr for Iris finnes det i dag en privat overvannsledning, PVC 160 mm. Denne krysser
Hammerveien, og er tilkoblet overvannsrgr 200 mm PVC som ligger parallelt med Hammerveien, med fallretning
mot nord. Utlgpet pa dette overvannsanlegget er lagt mot elv/bekk, vest for Iris sitt bygg. Se vedlagt bilde som
viser eksisterende VA-anlegg.

Groft 1 skal renskes opp, inkludert alt mellom graft og iris sitt bygg, og til og med 1 meter opp fra grgft mot gst,
og det etableres grove, drenerende masser i bunnen av grgften. Grgften skal ha langsgaende fall mot ny
sluk/infiltrasjonssandfang i enden av grgften, ved overgangen til grgft 2. Eksisterende kum/sluk i denne groften
saneres og erstattes av nytt infiltrasjonssandfang som tilkobles eksisterende nett.

Groft 2 skal flyttes til eiendomsgrensen mot naboeeiendom som har gnr./bnr. 103/1246 og erstattes av en lukket
infiltrasjonsgroft. Tette flater pa sgrsiden av bygget til Iris, skal ha fall i sgrlig retning. Ved eiendomsgrensen
avsluttes asfalt/tett flate, og gar over i ett belte av pukk som fglger eiendomsgrensen. Overvann fra tette flater
ledes til dette omradet hvor det etableres en lukket grgft med grove masser og drensrgr. Det benyttes fiberduk
med gode drenerende egenskaper. Eksisterende sluk/overvannskum i enden av denne grgften saneres og
erstattes av nytt infiltrasjonssandfang som kobles til eksisterende overvannsnett. Drensrgr for overvann som
etableres i groft 2, mellom infiltrasjonssandfangene, bgr ha dimensjon DN/OD 250mm og etableres med et
minimumsfall pa 5 promille i vestlig retning.
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Figur 8: Eksisterende VA-anlegg i omrddet.
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Fgr igangsetting av videre prosjektering bgr det gjgres en befaring av eksisterende overvannsutlgp til elv/bekk for a
vurdere om det er behov for a etablere erosjonssikring.
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Figur 9: Grgftesnitt som viser lukket drensgrgft.
Apen terrenggroft
; W2
Vegetas jonsdekke N
A\L(
i

Grove, drenerende masser

Figur 10: Grgftesnitt som viser dpen terrenggraft.
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