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1 Innholdsfortegnelse kontraktsgrunnlag 

Bilag Nr Dokumentnavn Dok.nr Dato Filformat 

Bilag A Generell del    

A1 Innholdsfortegnelse_kontraktsgrunnlag (dette dokumentet) SB-0000-Z-KF-0001 29.05.26 pdf 

A2 Generell del SB-0000-Z-KF-0002 29.05.26 pdf 

Bilag B Kontraktsbestemmelser    

B1 Alminnelige kontraktsbestemmelser SB-0000-Z-KF-0003 29.05.26 pdf 

B2 Spesielle kontraktsbestemmelser SB-0000-Z-KF-0004 29.05.26 pdf 

B3 Etiske bestemmelser SB-0000-Z-KF-0005 29.05.26 pdf 

Bilag C Tekniske krav    

C1 Vedtaksbrev - Fysiske tiltak i vassdrag - Ny Sæteråa bru SB-0000-Z-KF-0006 26.02.26 pdf 

C1.1 Søknad om tillatelse til fysiske tiltak i vassdrag - Sæteråa bru SB-0000-Z-KF-0007 12.09.25 pdf 

C1.2 Hydrologisk rapport Sæteråa bru_rev1 (Vedlegg 1 til søknad) SB-0000-Z-KF-0008 25.06.25 pdf 

C1.3 Miljøkartleggingsnotat med vedlegg (Vedlegg 4 til søknad) SB-0000-Z-KF-0009 12.09.25 pdf 

C1.4 Miljøteknisk notat (Vedlegg 5 til søknad) SB-0000-Z-KF-0010 11.09.25 pdf 

C2 Teknisk mengdebeskrivelse SB-0000-Z-KF-0011 20.05.26 pdf 

C2 Teknisk mengdebeskrivelse.xml SB-0000-Z-KF-0012 20.05.26 xml 

C3 Samlet tegningssett SB-0000-Z-KF-0013 20.05.26 pdf 

Bilag D Krav til byggeprosessen    

D1 SHA-plan SB-0000-Z-KF-0014 16.09.25 pdf 

D2 Prosjektadministrative rutiner (PA-bok) SB-0000-Z-KF-0015 29.05.26 pdf 

Bilag E Frister og dagmulkter    

E1 Kontraktens milepæler SB-0000-Z-KF-0016 29.05.26 pdf 

Bilag F Vederlaget     

F1 Prisskjema SB-0000-Z-KF-0017 29.05.26 xlsx 

F2 Regningsarbeider SB-0000-Z-KF-0018 29.05.26 xlsx 

 

NB! Alle rådgivere og utførende må gjennomgå samtlige av ovennevnte bilag som kontraktsgrunnlaget 
består av, for å være i stand til å forstå helheten i leveransen. 


