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Omtrentlig eksisterende terreng

H2 brurekkverk med godkjent
overgang til H2 vegrekkverk

Veglinje hevet ca. 700 mm over bru.
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SNITT A-A

1:1.5

Omtrentlig eksisterende terreng

Eksisterende veg (CL)
basert på innmålinger

Avrettingslag 0/32

Frostisolasjon (XPS)

Betongavretting

+134.200 m

Q200 i Sæteråa + 30 % klimapåslag og 40 %
usikkerhetspåslag medregnet
(Ved samtidighet normalvannstand i Glomma):

Erosjonssikring

H2 brurekkverk med godkjent
overgang til H2 vegrekkverk

Overhøyde dekke: 140 mm
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Fv. 1946

Gjersøybråten

Total rekkverksforlengelse fra ende landkar 12 m + 8 m, med
styrkeklasse hhv. H2 og N2. (Totalt 20 m forlengelse).
Rekkverk avsluttes med ettergivende ende.
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Skråningsfot fra vegfylling
(Kun vist prinsipielt)

Skråningsfot fra vegfylling
(Kun vist prinsipielt)

Ny erosjonssikring etableres minimum 5 m
nedstrøms fra skråningsfot

Ny erosjonssikring etableres minimum 5 m oppstrøms
fra skråningsfot iht. Hydrologisk rapport, Sæteråa bru, Rev1.

Total rekkverksforlengelse fra ende landkar 12 m + 8
m, med styrkeklasse hhv. H2 og N2. (Totalt 20 m

forlengelse). Rekkverk avsluttes med ettergivende ende.

Total rekkverksforlengelse fra ende landkar 12 m + 8 m,
med styrkeklasse hhv. H2 og N2. (Totalt 20 m forlengelse).

Rekkverk avsluttes med ettergivende ende.

Total rekkverksforlengelse fra ende landkar 12 m + 8 m,
med styrkeklasse hhv. H2 og N2. (Totalt 20 m forlengelse).
Rekkverk avsluttes med ettergivende ende.
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ANMERKNINGER

1. GENERELT
Årstall for ferdigstillelse: 2026
Veg på bru: Gjersøybråtavegen (Lav ÅDT), Fartsgrense 40 km/t
Under bru: Sæteråa

Tverrspent platebru i limtre.
Nøyaktighetsklasse B iht. Håndbok R761 Prosesskode 1, for kantdragere på
landkar benyttes nøyaktighetsklasse A. Utførelsesklasse 2.

2. REGELVERK
Håndbok N400 Bruprosjektering (2025-01-01)
Håndbok N100 Veg- og gateutforming (2023-10-06)
Håndbok N101 Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr (2022-12-21)
Håndbok R761 Prosesskoden (2025-02)

Det er innvilget fravik fra krav 3.6.2-1 i N400 (2025) som gjelder
krav til klaring på min. 0,5 m til overbygning ved 200 arsflom. Fravik gitt av Sør-
Odal kommune v/ Ingeborg Hønsen Aasvangen per e-post 01.09.2025.

Det er innvilget fravik fra krav 4.10-1 i N100 (2023) som gjelder bredde mellom
rekkverk på 1-feltsveger. Fravik gitt av Sør-Odal kommune v/ Ingeborg Hønsen
Aasvangen per e-post 01.09.2025.

3. LASTDATA
Forskriftslast SVV 2010 (Eurokoder)
Brua er dimensjonert for LM3 med sentrisk kjøring iht. trafikklastforskrift
(FOR-2017-11-17-1900) uten øvrig trafikk.
Dimensjonerende belegningsvekt: 3,5 kN/m2.
Forankret mot oppdriftskrefter ved 200-års flomsituasjon.

4. MATERIALER
Limtre: Gl30c iht. NS-EN 14080 (GL30h i ytterste lamell på dekket og kantsvill).
Stål: S355N iht. NS-EN 10025-3. Varmforsinkes iht. Prosess 85.342.
Spenntausystem: Dywidag Monostrand, fpk = 1860 N/mm2, Ap = 150 mm2.
Plasstøpt betong: B35
Armering: B500NC
Rustfritt stål: A4-80 (NS-EN ISO 3506)

5. FUNDAMENTERING
Fundamenteres på løsmasser.

6. BELEGNING
Støpeasfalt Sta 8: 24 nmn, Topeka 4S: 12±3 mm, slitelag av asfalt 55-100 mm

7. REKKVERK
H2 brurekkverk, godkjent CE-merket, med føringsskinne, med  h ≥ 1200.
Godkjent CE-merket overgangsrekkverk fra H2 brurekkverk til H2 vegrekkverk.

8. Alle mål i mm. Alle koter i m.

9. Koordinatsystem: Euref89 UTM32 NN2000

Tverrspent dekke av limtre: 43 stk lameller 119x600
5117

BRU

BELEGNING:
24 mm STØPEASFALT
12 mm TOPEKA 4S
55-100 mm ASFALT MED 2 % TAKFALL

CL
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4560

2.00% 2.00%

Q200 i Sæteråa + 30 % klimapåslag
og 40 % usikkerhetspåslag medregnet
(Normalvannstand i Glomma):
+134.200 m

Spennstag

Rekkverksstolper
NB! Endelig valgt
rekkverksleverandør
kan ha betydning for
utførelsen.

Rekkverksinnfesting

TEGNINGSLISTE

K01 Oversiktstegning
K02 Graveplan, erosjonssikring og prinsipper for tilbakefylling
K05 Landkar; form
K07 Oppleggsbjelker
K10 Dekke
K11 Dekke, detaljer
K12 Belegning
K13 Rekkverk
K15 Armering; såle
K16 Armering; Vegger kantdrager og detaljer
K19 IDV-Plan
K20 Materialliste
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Eksisterende terreng

1:1.5

Prinsipp gjelder begge akser

500

Eksisterende bru

XPS, 100 mm 

Betongavretting, t = 50 mm Kote traubunn: 1000

Erosjonssikring av ordna steinlag med 

velgraderte sprengsteinsmasser. Utførelse 

iht. Sikringshåndboka, Modul F3.201.
+130.430 m 2100

Erosjonssikring mettes i topp med 

naturliknende bunnsubstrat eller 

velgraderte masser med fraksjon 0/200. 

Gjelder i område fra sikringsfot frem til 

såletå i hele erosjonssikringens lengde.

Utbredelse, erosjonssikring

5000

Utbredelse, erosjonssikring
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Eksisterende veg (CL) 

basert på innmålinger.

Ny veglinje (CL)

Prinsipp gjelder begge akser
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1000

18 00

1:2.0

1:5.0

Støpeasfalt og Topeka 4S 

avsluttes her

Det skal benyttes knuste steinmaterialer av pukk og kult med 

sortering 22/120. Lagtykkelser 300-500mm. Komprimeres med 1,5 

tonns vibrovals eller tyngre utstyr inntil 6 tonn med avslått vibrator. 

Komprimering fastlegges etter måling av komprimerings-

graden ved nivellement med rutenett på 2 x 2 m. 

Gjennomsnittlig setning for siste overfart av valsen skal være 

mindre enn 10% av gjennomsnittlig total setning eller mindre enn 2 

mm gjennomsnittlig setning.

Oppbygning utenfor landkar Oppbygning i landkar

Avretting 0-32, t = 150 mm. Kan mettes i topp 

med 8-16 for nøyaktig avretting. Gjelder alle 

akser. Komprimeres til minimum 95 % 

modifisert proctor.

Bærelag 0-32. Komprimeres til minimum 95 % 

modifisert proctor.

Fiberduk

25
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30
20

0

Agb slitelag

Agb bindlag

Fraksjon 0/32

Oppbygning i landkar

70
20

0

Oppbygning utenfor landkar

Fraksjon 22/120

Grusdekke, 0/16

Fraksjon 0/32

Fraksjon 22/120

ANMERKNINGER

Utføres i samsvar med Håndbok R761 Prosesskode 1, HBR762 (2018).

Kontrollklasse: PKK2/UKK2, ref. NS-EN 1990. 

1. Graveplan

- Graveskråningens omfang i plan er kun illustrert prinsipielt. Vertikale 

avgrensninger mellom ulike masser er teoretisk vist. "Taggete" utføresle 

godtas.

- Fiberduk skal legges mellom tilbakefylling og bakenforliggende grunn.

- Det skal benyttes XPS med minimum trykkfasthet 500 kPa og

tykkelse 100 mm.

2. Erosjonssikring

- Velgraderte sprengsteinmasser med gradering 0 - 350 mm, D50 = 180 mm og 

generell lagtykkelse 0,5 m. Det er anbefalt å øke lagtykkelse ved starten og 

slutten av sikringen.

- Utbredelse og detaljer gitt i Hydrologisk rapport, Sæteråa bru, Rev1. Se ellers 

Sikringshåndboka Modul F3.201.

- Helning på sideskråninger skal ikke være brattere enn 1:2.

- Erosjonssikring avsluttes med naturlig og jevn overgang til eksisterende 

elvebunn. 

- Ved etablering må det gjennomføres en manuell sortering av steinmassene. De 

største fraksjonene plasseres nederst og ytterst. Resterende masser bygges 

opp med et blandet filterlag mot grunnmassene. De minstre steinfraksjonen 

legges mot eksisterende terreng.

- Øvrige krav til erosjonssikring er gitt i Hydrologisk rapport, rev1, kap. 5.

3. Tilbakefylling

- Prinsipp for tilbakefylling vist for akse 1 og utføres likt på motsatt side

- Fiberduk skal legges mellom tilbakefylling og bakenforliggende grunn.

- Fylling skal vannes under komprimering.

- Krav til maksimal nivåforskjell mellom overkant løsmasser fra en

side til en annen er 1 m ved tilbakefylling mot konstuksjonen.

TEGNINGSLISTE

K01 Oversiktstegning

K02 Graveplan, erosjonssikring og prinsipper for tilbakefylling

K05 Landkar; form

K07 Oppleggsbjelker

K10 Dekke

K11 Dekke, detaljer

K12 Belegning

K13 Rekkverk

K15 Armering; såle

K16 Armering; Vegger kantdrager og detaljer

K19 IDV-Plan

K20 Materialliste
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Stålvinkel for montering av 

dørkeplate støpes inn i bakstøp.

se tegn. K11 for detaljer.
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Detalj 1

Støpeskjøt

OK oppleggssøyle

UK såle

3.00% Utsparing med tynt spiralfalset stålrør 

Ø80x270 for montering av oppleggsbjelke. 

Se Detalj 3 for eksakt plassering.

Detaljer ifm. innstøping av gjengestag er 

vist på tegn. K07.
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Detalj 4 - K05

Stålvinkel for montering av 

dørkeplate støpes inn i bakstøp.
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Kantdrager støpes jevnt 

med kantsvill på dekket.

(stiplet)

NB! Plassering av innstøpingsgods vil 

påvirkes av rekkverstype og leverandør. 

Prosjekterende skal kontaktes etter at 

rekkverksleverandør er valgt.

Innstøpingsgods for rekkverk på 

landkar. Se Oppriss, landkar for 

plassering.

4
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M24 Syrefaste gjengestag A4-80.

lmin = 420 mm inkl. varmforsinkede

muttere og underlagsskiver.

(Vist prinsippielt. T-hodestenger kan 

også benyttes)
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Innstøpt stålvinkel med 

dørkeplate. Se tegn. K11 for 

detaljer.

Bakstøp avsluttes i samme 

nivå som dørkeplate. 

Teoretisk 12 mm over 

stålvinkel. Bakstøp skal ha 

3 % lengdefall fra bru.

OK stålvinkel skal ligge 

jevnt med nedfrest kant ved 

dekkeende.

3.00%

Endebeslag

Dekke

ANMERKNINGER

REGELVERK:

- Håndbok N400 Bruprosjektering (2025)

- Håndbok R761 Prosesskode 1 (2025) 

- Tilhørende Eurokoder

- Kontrollklasse: PKK2/UKK2, ref. NS-EN 1990. Utførelsesklasse: 2. ref. 

  NS-EN 13670.

BETONGKONSTRUKSJON:

- Plasstøpt betong: B45 SV-Standard

- Betongavretting på løsmasser: B30

- Understøp: Høyverdig ekspanderende mørtel, Rescon 

Nonset 120 el. tilsv. 

- Bestandighetsklasse: MF40

- Toleranseklasse: 2

- Alle utstående hjørner avfases med 20 mm trekantlist.

- Forskaling av synlige flater:

- Kantdrager: Langsgående bordforskaling.

- Øvrige flater: Stående bordforskaling.

- Valgfri forskalingsoverflate på ikke synlige flater.

ARMERING:

- Armering, generell: B500NC ref. NS-EN 3576-3

- Oppstikkende jern sikres med beskyttelseskopp

MERKNAD:

Landkar i begge akser er prinsipielt like og symetrisk om brumidt.

Bakstøp og kantdragere skal støpes etter at dekke med kantsvill er montert.

TEGNINGSLISTE

K01 Oversiktstegning

K02 Graveplan, erosjonssikring og prinsipper for tilbakefylling

K05 Landkar; form

K07 Oppleggsbjelker

K10 Dekke

K11 Dekke, detaljer

K12 Belegning

K13 Rekkverk

K15 Armering; såle

K16 Armering; Vegger kantdrager og detaljer

K19 IDV-Plan

K20 Materialliste
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C
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1 : 25

Oppriss, frontvegg

1 : 25

Oppriss, landkar

1 : 10

Detalj 1 - Kantdrager

1 : 10

Detalj 3 - Utsparing, søyletopp

1 : 5

Detalj 4 - Bakstøp
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Påsveist flattstål 
5x70 mm 

Bjelke i akse 1 vist. Bjelke i akse 2 utføres identisk. Oppleggsbjelke - Snitt A-A
K07

Oppleggsbjelke - Snitt A-A
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+133.012 m
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Tverrbærer justeres til riktig 
høyde horisontalt og understøpes 
med høyfast mørtel Rescon Nonset 
120 el. tilsv. Gjengestag monteres 
Med tilsvarende masse. 

Tynt spiralfalset stålrør 
Ø80x270. Fjernes før faststøping 
av gjengestag. Se Detalj 3, K05 for 
eksakt plassering.

Syrefaste gjengestenger M30x360

Kontaktflate mot treverk 
påføres epoksy med 
tykkelse min 80 µm

ANMERKNINGER

REGELVERK:
- Håndbok N400 Bruprosjektering (2025)
- Håndbok R761 Prosesskoden (2025) 
- Tilhørende Eurokoder

- Kontrollklasse: PKK2/UKK2, ref. NS-EN 1990. Utførelsesklasse: 2. ref. 
  NS-EN 13670.

GENERELT:
Alle sveiser utføres som kilsveis a = 5 mm med mindre annet er angitt. 

STÅLKONSTRUKSJONER:
- Generell stålkvalitet: S355NL iht. NS-EN 10025-3 
- Boltekvalitet: A4-80. Alle muttere og boltehoder skal ha underlagsskiver.

MERKNAD:
- Oppleggsbjelker i begge akser er identiske.

- Stål generelt skal varmforsinkes iht. Prosess 85.342 kl. B.

TEGNINGSLISTE

K01 Oversiktstegning
K02 Graveplan, erosjonssikring og prinsipper for tilbakefylling
K05 Landkar; form
K07 Oppleggsbjelker
K10 Dekke
K11 Dekke, detaljer
K12 Belegning
K13 Rekkverk
K15 Armering; såle
K16 Armering; Vegger kantdrager og detaljer
K19 IDV-Plan
K20 Materialliste

Sweco oppdragsleder
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Ansvarlig
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Ny Sæteråa bru

Oppleggsbjelke
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Plan, toppflens
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Oppleggsbjelke - Snitt A-A
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Senter rekkverk

Se Detalj 1 for
innslisset stålplate

Se DETALJ BRUENDE K11
for endeavslutning dekke

Dekket skal produseres med overhøyde som angitt
på tegn. K01.
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1547

72

72
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Drenshull Ø25

Kantsvill festes med Rothoblaas VGZ EVO 13x600 cc 333 mm.
Skruer settes med 45o vinkel og tilpasses mot spennliner. Dersom 
utenforliggende hindringer medfører at skrue ikke kan monteres 
som anvist kan de settes vertikalt men da med cc 150 mm.

Ankerplate:
Ø280, t = 30 mm. Se egen detalj.

Dywidag Monostrand 0,62'', fpk = 1860 MPa.
Spennes opp til 221 kN. 

Rustfritt beslag legges minimum
200 mm inn under dekkets fuktisolering.
Skjøtes med omfar min. 200 mm

24 mm støpeasfalt

15 mm Topeka 4S

50-95 mm asfalt med 2 % takfall

20 mm forskaling mot kantsvill fjernes umiddelbart etter legging 
av slitelag og fuge fylles med Topeka 4S. Formes med hulkil i 

topp.
Spor for innslisset stålplate:
45x145x600. Se detalj 1.

30
0

30
0

Totalt 43 stk. Lameller 119x600 CU-imp kl. A.
Ytterste lamell på begge sider i GL30h.

70

70

Kantsvill u CU-Imp Kl. A GL30h.

45.0°

5160

22

22

Plastrør kappes ca. 50 mm lengre
enn teoretisk bredde av oppspent dekke.

Ankerplate Ø280, t=30 mm
Kval. S355 J2+N. Se egen detalj.

Skive ø16x38x4, KV. A4.

Ankerhode 0,62''

Spennline: fpk = 1860 N/mm2

Ap = 150 mm2

Spor 10x10 mm i ytterlamell.

20

40

Dekkekant - Før oppspenning
1:5

10 10

10

40

Dekkekant - Etter oppspenning
1:5

Fettkopp l = 308mm, t = 3 mm
Varmforsinkes + pulverlakk
med farge RAL 9017

Når etterspenning er utført (ca 1. År 
etter montasje) fylles kopp med fett 
Statoil Greaseway CaH 92 (ca 10 dl)

Fettnippel

Spennline: fpk = 1860 n/mm2 , ap = 150 mm2. 
Spennes opp til 221 kn. Kappes etter 
oppspenning slik at utstikkende ende er 
lang nok til etterspenning.

Sekskantskrue
M8x20, A4

Pakning Ø130/80x3

Fettkopp = 108mm. T = 3 mm. 
Fylles med fett: Statoil 

Greaseway CaH 92 (ca. 3dl). 
Varmforsinkes + pulverlakk med 

farge RAL 9017.

Fettnippel

600

14
5

180 240 180

52
8

72

ø 40

ø 33

Drenshull Ø25 Senter rekkverk/sliss

60
0

Gjenget hull for M8x20

ø12 hull for franske treskruer M10x100

Ankerplater varmforsinkes og 
pulverlakkeres med farge RAL 9017.

Hullbilde på flens og fettkopper 
tilpasses hullbilde på ankerplate

110

85

90

40 100 100 40

ø 23

280

TEGNINGSLISTE

K01 Oversiktstegning
K02 Graveplan, erosjonssikring og prinsipper for tilbakefylling
K05 Landkar; form
K07 Oppleggsbjelker
K10 Dekke
K11 Dekke, detaljer
K12 Belegning
K13 Rekkverk
K15 Armering; såle
K16 Armering; Vegger kantdrager og detaljer
K19 IDV-Plan
K20 Materialliste

ANMERKNINGER

REGELVERK:
- Håndbok N400 Bruprosjektering (2025)
- Håndbok R761 Prosesskoden (2025) 
- Tilhørende Eurokoder

- Kontrollklasse: PKK2/UKK2, ref. NS-EN 1990. Utførelsesklasse: 2. ref. 
  NS-EN 13670.

2. TRE:
- Dekket lages av limtrebjelker, GL30c, ytterste lamell med GL30h. Kantsvill i GL30h
- Alle lameller CU-impregneres i klasse A.
- Alle treskruer skal ha underlagskiver.

3. STÅL
-Generell stålsort: S355N iht. NS-EN 10025-3, varmforsinkes iht. Prosess 85.342 kl. 
B om ikke annet er angitt.
- Innstøpt stålvinkel skal ha stålkvalitet S355J2+N iht. NS-EN 10025-3. 
Varmforsinkes iht. Prosess 85.342 kl. C.

3. OPPSPENNING:
- Oppspenningen starter i den ene enden, deretter spennes stag for stag til man er 
i den andre enden. For å unngå for mye vridning må hele dekket først spennes med 
halve kraften per stag, før man gjentar prosessen. Da med foreskreven kraft på 
221 kN. Det skal ikke skrus, bores eller legges fuktisolering/ slitelag før 
oppspenningen er ferdig.

4. KONTROLL AV SPENNKRAFT:
- Spennkraften i alle spennenheter skal kontrolleres ca ett år
etter at membran er lagt. Om nødvendig, må stagene 
etterstrammes. Oppspenningen utføres iht. prosess 86.164.

5. REKKVERK:
- H2 brurekkverk for trebre, godkjent CE-merket, med føringsskinne, med  h ≥ 1200.
- Stolper skal monteres vinkelrett på bruplanet.

Geometri for rekkverksinnfesting i dekket med tilhørende deler, samt plassering av 
stolper på landkar avhenger av leverandør for rekkverk. Prosjekterende skal 
kontaktes etter at rekkverksleverandør er valgt.

Sweco oppdragsleder
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Som angitt

K10

Arbeidsgrunnlag

C

Henning Bjørge

18.08.2025

10246844

Ny Sæteråa bru

Dekke

Sør-Odal kommune

Sæteråa bru

B

1 : 25
Dekke

1 : 10
Tverrsnitt, dekke

1 : 10
Detalj 1

1 : 5
Ankerplate
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1

20 135 23

23

20

Dørkeplate

Nedfrest kant utføres tilsvarende i akse 2.
Innstøpt stålvinkel med 

påsveiste klør 178

Se tegn. K12, Detalj 
dekkeende, for fuktsikring 
av bruende.

Franske treskruer 16x200.

280

30.0°

25 50 25 60

Flattjern 300x60x15 c/c 500 mm.
Splittes i enden og bøyes 45° i hver retning.
Sveises til vinkel med 4 mm kontinuerlig kilsveis.

50
Vinkel 100x150x15 mm med oppgjengede hull for settskruer.

Dørkeplate 160x12 mm.
Festes til vinkel med settskruer M10x20 DIN 963 A4.

20 500 500 500 500 500 500 500 500 500 20

230 50 120 150 150 150 150 120 50 23024 x 150

4540

5000

60
10

0

TEGNINGSLISTE

K01 Oversiktstegning
K02 Graveplan, erosjonssikring og prinsipper for tilbakefylling
K05 Landkar; form
K07 Oppleggsbjelker
K10 Dekke
K11 Dekke, detaljer
K12 Belegning
K13 Rekkverk
K15 Armering; såle
K16 Armering; Vegger kantdrager og detaljer
K19 IDV-Plan
K20 Materialliste

635 80 80

30
30

10

795

ANMERKNINGER

REGELVERK:
- Håndbok N400 Bruprosjektering (2025)
- Håndbok R761 Prosesskoden (2025) 
- Tilhørende Eurokoder

- Kontrollklasse: PKK2/UKK2, ref. NS-EN 1990. Utførelsesklasse: 2. ref. 
  NS-EN 13670.

2. TRE:
- Dekket lages av limtrebjelker, GL30c, ytterste lamell med GL30h. Kantsvill i GL30h
- Alle lameller CU-impregneres i klasse A.
- Alle treskruer skal ha underlagskiver.

3. STÅL
-Generell stålsort: S355N iht. NS-EN 10025-3, varmforsinkes iht. Prosess 85.342 kl. 
B om ikke annet er angitt.
- Innstøpt stålvinkel skal ha stålkvalitet S355J2+N iht. NS-EN 10025-3. 
Varmforsinkes iht. Prosess 85.342 kl. C.

3. OPPSPENNING:
- Oppspenningen starter i den ene enden, deretter spennes stag for stag til man er 
i den andre enden. For å unngå for mye vridning må hele dekket først spennes med 
halve kraften per stag, før man gjentar prosessen. Da med foreskreven kraft på 
221 kN. Det skal ikke skrus, bores eller legges fuktisolering/ slitelag før 
oppspenningen er ferdig.

4. KONTROLL AV SPENNKRAFT:
- Spennkraften i alle spennenheter skal kontrolleres ca ett år
etter at membran er lagt. Om nødvendig, må stagene 
etterstrammes. Oppspenningen utføres iht. prosess 86.164.

5. REKKVERK:
- H2 brurekkverk for trebre, godkjent CE-merket, med føringsskinne, med  h ≥ 1200.
- Stolper skal monteres vinkelrett på bruplanet.

Geometri for rekkverksinnfesting i dekket med tilhørende deler, samt plassering av 
stolper på landkar avhenger av leverandør for rekkverk. Prosjekterende skal 
kontaktes etter at rekkverksleverandør er valgt.
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Dekke, detaljer

Sør-Odal kommune

Sæteråa bru

B

1 : 5
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Detalj 2 - Innstøpt vinkel

1 : 10
Innstøpt vinkel med dørkeplate - Plan
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20 mm forskaling mot kantsvill fjernes 

umiddelbart etter legging av slitelag og fuge 

fylles med Topeka 4S. Formes med hulkil i topp.

24 mm støpeasfalt, Sta 8

12 mm Topeka 4S

50-95 mm asfalt

med 2 % takfall

Omriss kantdrager landkar

1

5 mm skumneopren mellom tredekke og 

bakstøp. Stiftes fast i dekkeende før 

Bakstøpen støpes. Endeved på tredekke

påføres et tykt lag epoxy.

1 mm rustfritt beslag legges fra OK 

dekke og ned langs dekkeende. Beslag 

Knekkes i bunnen og brettes 50 mm ut 

langs dekkets sidekanter.

Belegning:

- Støpeasfalt, sta8 med tykkelse 24 mm

- Topeka 4s, 12 mm

- Bind- og slitelag, 50-95 mm

Kantdrager, ende

Kantdrager landkar
Kantsvill

Syrefast flattstål 4x25 med 

forsenkede hull ø6 cc 200 mm. Festes 

med syrefaste treskruer 5x60 med 

senkhode. Legges i hele dekkets bredde.

20 mm spalt mellom 

kantdrager og kantsvill 

fylles med Topeka 4S

Ende kantsvill påføres et 

tykt lag epoxy.

Innstøpt vinkel med dørkeplate. Se detaljert 

info på tegn. K11.

Se tegn. K02 for oppbygning

i og utenfor landkar

Kantsvill avfases mot dekkeende

IN
N
S
ID
E 

B
R
U

70 160 50 20

300

30
0

TEGNINGSLISTE

K01 Oversiktstegning

K02 Graveplan, erosjonssikring og prinsipper for tilbakefylling

K05 Landkar; form

K07 Oppleggsbjelker

K10 Dekke

K11 Dekke, detaljer

K12 Belegning

K13 Rekkverk

K15 Armering; såle

K16 Armering; Vegger kantdrager og detaljer

K19 IDV-Plan

K20 Materialliste
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Oppdragsgiver
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NOMABJ

Som angitt

K12

Arbeidsgrunnlag

C

Henning Bjørge

18.08.2025

10246844

Ny Sæteråa bru

Belegning

Sør-Odal kommune

Sæteråa bru

B

1 : 10

Belegning, kant

1 : 10

Detalj, dekkeende

1 : 5

Avfasing kantsvill

ANMERKNINGER

1. Utføres i samsvar med Prosesskoden, HB R761 (2025)

2. Belegningsklasse A3-4 iht. R761 Prosesskode 1 (2025).

Dimensjonerende belegningsvekt: 3,5 kN/m2

3. Fukt i tredekke skal være mindre enn en midlere verdi på 16 % ved utleggning. 

Støpeasfalt legges etter at dekket er ferdig oppspent.

4. For legging av Topeka 4S mot kantsvill forskales det med egnet stålprofil 

eller liknende som lett lar seg fjerne etter utlegging av slitelag. Forskalingen 

for skal bygge min. 20 mm ut fra kantsvill og ligge an i overkant fuktisolering 

i den første arbeidsoperasjonen. Umiddelbart etter legging av det aktuelle 

asfaltlaget fjernes forskaling, hvis nødvendig varmes den opp for at den skal 

slippe fra underlaget. Fugen fylles deretter opp med Topeka 4S eller 

tilsvarende.

5. Fugen skal være ren og tørr ved oppfylling.
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50 ± 30

Gjengestag M30

Franske treskruer 16x180 med 
underlagsskive.

Trykkplate.
Se Detalj 2 - K13

NB! Valg av rekkverksleverandør 
Kan påvirke geometri kantsvill.

Brurekkverk styrkeklasse h2. 
Varmforsinket stål. Stolper 
Plasseres med cc 2000 mm. 

Gjengestag M30. Hull i treverk Ø33

Innslisset stålplate - Se Detalj 1, K13.
For geometri sliss i dekkelamell    

Se  Detalj 1, K10

(K
an

 v
ar

ie
re

)
24

0

Rekkverksstolpe
500

V-formet inndreid
bruddanviser, Ø = 24.8 mm

30 1547 30

Trykkplate.
Se Detalj 2 - K13

Gjenget parti 500 mm fra ende.
Gjenger rulles på.

Innslisset stålplate
Se Detalj 1 - K13

Gjenget parti 40 mm fra ende.
Ende spisses.

Gjenget hull for M30 M30

167.5 240 167.5

575

65
65

13
0 - t = 30 mm -

24
6

33
0

24

82
20

0
48 72

45 120 120 45

50 50

OK dekke

UK dekke

- t = 30 mm -

330

ø 33

ø 30

Hull gjenget for
M30 gjengestag

Hull Ø18 for franske treskruer

ø 1
8

cc 2000cc 2000

Senter stolpe

NB! Geometri trykkplate kan 
påvirkes av rekkverstype og 
leverandør. Prosjekterende 
skal kontaktes etter at 
rekkverksleverandør er 
valgt.

50

15
0

m
in
 1
20

0

OK slitelag

NB! Plassering av innstøpingsgods vil 
påvirkes av rekkverstype og leverandør. 
Prosjekterende skal kontaktes etter at 
rekkverksleverandør er valgt.

ANMERKNINGER

REGELVERK:
- Håndbok N400 Bruprosjektering (2025)
- Håndbok R761 Prosesskoden (2025) 
- Tilhørende Eurokoder

- Kontrollklasse: PKK2/UKK2, ref. NS-EN 1990. Utførelsesklasse: 2. ref. 
  NS-EN 13670.

2. TRE:
- Dekket lages av limtrebjelker, GL30c, ytterste lamell med GL30h. Kantsvill i GL30h
- Alle lameller CU-impregneres i klasse A.
- Alle treskruer skal ha underlagskiver.

3. STÅL
-Generell stålsort: S355N iht. NS-EN 10025-3, varmforsinkes iht. Prosess 85.342 kl. 
B om ikke annet er angitt.
- Innstøpt stålvinkel skal ha stålkvalitet S355J2+N iht. NS-EN 10025-3. 
Varmforsinkes iht. Prosess 85.342 kl. C.

3. OPPSPENNING:
- Oppspenningen starter i den ene enden, deretter spennes stag for stag til man er 
i den andre enden. For å unngå for mye vridning må hele dekket først spennes med 
halve kraften per stag, før man gjentar prosessen. Da med foreskreven kraft på 
221 kN. Det skal ikke skrus, bores eller legges fuktisolering/ slitelag før 
oppspenningen er ferdig.

4. KONTROLL AV SPENNKRAFT:
- Spennkraften i alle spennenheter skal kontrolleres ca ett år
etter at membran er lagt. Om nødvendig, må stagene 
etterstrammes. Oppspenningen utføres iht. prosess 86.164.

5. REKKVERK:
- H2 brurekkverk for trebre, godkjent CE-merket, med føringsskinne, med  h ≥ 1200.
- Stolper skal monteres vinkelrett på bruplanet.

Geometri for rekkverksinnfesting i dekket med tilhørende deler, samt plassering av 
stolper på landkar avhenger av leverandør for rekkverk. Prosjekterende skal 
kontaktes etter at rekkverksleverandør er valgt.

TEGNINGSLISTE

K01 Oversiktstegning
K02 Graveplan, erosjonssikring og prinsipper for tilbakefylling
K05 Landkar; form
K07 Oppleggsbjelker
K10 Dekke
K11 Dekke, detaljer
K12 Belegning
K13 Rekkverk
K15 Armering; såle
K16 Armering; Vegger kantdrager og detaljer
K19 IDV-Plan
K20 Materialliste
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Som angitt
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C

Henning Bjørge

18.08.2025

10246844

Ny Sæteråa bru

Rekkverk

Sør-Odal kommune

Sæteråa bru

B

1 : 10
Rekkverksstolpe mot dekke

1 : 5
Innfestingsgods - Rekkverk mot dekke

1 : 5
Detalj 1 - Innslisset stålplate

1 : 5
Detalj 2 - Trykkplate

1 : 10
Rekkverksstolpe på landkar
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1

45ø16c150-P100,UK

70ø16c150-P101,BS

45ø16c150-P102,OK

13ø16c150-P103

13ø16c150-P103

37ø16c150-P103

45ø16c150-P106

45ø16c150-P107

15ø16c150-P108 21ø16c150-P109

15ø16c150-P108

21ø16c150-P109
2000

4ø16c150-P104
2ø20c150-P105

4ø16c150-P104
2ø20c150-P105

4ø16c150-P104
2ø20c150-P105

10ø16c150-P100,UK

40
0

40
0

Ekstra P100 og P101 (UK) legges med senteravstand ø150 
slik at samlet senteravstand lokalt under søylepunkter 
blir ø75. 

10ø16c150-P100

40
0

40
0

10ø16c150-P100,UK

40
0

40
0

2000
10ø16c150-P101,UK

400 400

LC

ø16-P108
ø16-P109

ø16c150-P101

ø16c150-P101

ø16c150-P100

ø16c150-P102

ø16-P108
ø16-P109

ø16-P103 ø16-P103

2ø20-P105

ø16-P103

4ø16-P104

400400
Sone med P100 c75

500

(Gjelder alle søyler)

All oppstikkende armering skal ha låsejern i bøy.

2ø20-P105

4ø16-P104

2ø20-P105

4ø16-P104

1

ø16c150-P101

ø16c150-P101

ø16c150-P103

ø16c150-P100

ø16c150-P106

ø16c150-P102

ø16c150-P107

ø16c150-P108
ø16-P109ø16c150-P103

4ø16-P104

2ø20-P105

400
Sone med P101 c75 UK

500 400

ANMERKNINGER

REGELVERK:
- Håndbok N400 Bruprosjektering (2025)
- Håndbok R761 Prosesskode 1 (2025) 
- Tilhørende Eurokoder

- Kontrollklasse: PKK2/UKK2, ref. NS-EN 1990. Utførelsesklasse: 2. ref. 
  NS-EN 13670.

BETONGKONSTRUKSJON:
- Plasstøpt betong: B45 SV-Standard
- Betongavretting på løsmasser: B30
- Understøp: Høyverdig ekspanderende mørtel, Rescon 

Nonset 120 el. tilsv. 
- Bestandighetsklasse: MF40
- Toleranseklasse: 2
- Alle utstående hjørner avfases med 20 mm trekantlist.

- Forskaling av synlige flater:
- Kantdrager: Langsgående bordforskaling.
- Øvrige flater: Stående bordforskaling.
- Valgfri forskalingsoverflate på ikke synlige flater.

ARMERING:
- Armering, generell: B500NC ref. NS-EN 3576-3
- Oppstikkende jern sikres med beskyttelseskopp

MERKNAD:
Landkar i begge akser er prinsipielt like og symetrisk om brumidt.
Bakstøp og kantdragere skal støpes etter at dekke med kantsvill er montert.

PRINSIPPDETALJER FOR LÅSEJERN I BØYLER:

DIAMETER PÅ LÅSEJERN I 
BØYLER SKAL VÆRE 
STØRRE ELLER LIK 
BØYLEDIAMETER

DIAMETER PÅ LÅSEJERN I 
BØYLER SKAL VÆRE 
STØRRE ELLER LIK 
BØYLEDIAMETER

ARMERING:

Ø20 1000 mm
Ø16 800 mm
Ø12 600 mm

UK UNDERKANT
OK OVERKANT
LM LØPEMETER
BS BEGGE SIDER

ARMERING OVERKANT/VEGG NÆR SIDE

STANG SETT I SNITT

STANG BØYD I RETT VINKEL FRA LESEREN

STANG BØYD I RETT VINKEL MOT LESEREN

- KONSTRUKTIV ARMERING  ± 15mm

GENERELT

OK UK Sidek.

75 75 75

KONSTRUKTIV ARMERING

NOMINELL OVERDEKNING TIL (mm):

TOLERANSER:

ARMERINGSSYMBOLER:

OMFAR LM: ARMERINGSTEKST:

HMS: - ALLE OPPSTIKKENDE JERN SIKRES MED KOPPER

- MONTERINGSJERN  ± 5mm

ARMERING UNDERKANT/VEGG FJERN SIDE

Ø25 1250 mm

TEGNINGSLISTE

K01 Oversiktstegning
K02 Graveplan, erosjonssikring og prinsipper for tilbakefylling
K05 Landkar; form
K07 Oppleggsbjelker
K10 Dekke
K11 Dekke, detaljer
K12 Belegning
K13 Rekkverk
K15 Armering; såle
K16 Armering; Vegger kantdrager og detaljer
K19 IDV-Plan
K20 Materialliste
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8ø16-P301En ekstra bøyle P303 på hver 
side av innstøpingsgods.

Detalj 2

ø16c150-P200

2 stk. P200 skal føres inn i 
støpeskjøt mellom vinge og 
bakstøp

2ø16-P209

2 ekstra bøyler i søyletopp (c75)

P205 kappes og tilpasses mot vingeende

ANMERKNINGER

REGELVERK:
- Håndbok N400 Bruprosjektering (2025)
- Håndbok R761 Prosesskode 1 (2025) 
- Tilhørende Eurokoder

- Kontrollklasse: PKK2/UKK2, ref. NS-EN 1990. Utførelsesklasse: 2. ref. 
  NS-EN 13670.

BETONGKONSTRUKSJON:
- Plasstøpt betong: B45 SV-Standard
- Betongavretting på løsmasser: B30
- Understøp: Høyverdig ekspanderende mørtel, Rescon 

Nonset 120 el. tilsv. 
- Bestandighetsklasse: MF40
- Toleranseklasse: 2
- Alle utstående hjørner avfases med 20 mm trekantlist.

- Forskaling av synlige flater:
- Kantdrager: Langsgående bordforskaling.
- Øvrige flater: Stående bordforskaling.
- Valgfri forskalingsoverflate på ikke synlige flater.

ARMERING:
- Armering, generell: B500NC ref. NS-EN 3576-3
- Oppstikkende jern sikres med beskyttelseskopp

MERKNAD:
Landkar i begge akser er prinsipielt like og symetrisk om brumidt.
Bakstøp og kantdragere skal støpes etter at dekke med kantsvill er montert.

1/2

ø12-P208

ø16-P104
(Oppstikk)

ø20-P105 
(Oppstikk)

ø16-P206

ø16-P207

P200

P200

P204
Vertikalarmering frontvegg

Frontvegg

Vinge

P202
Horisontalarmering frontvegg

P9016,LM
Vertikal- og horisontalarmering vinge

P9016,LM
Vertikal- og horisontalarmering vinge

Horisontalarmering i vinge/vegg avsluttes 
i god avstand fra hjørnet for å sikre 

god utstøping

75

Ekstra P9016 benyttes som
låsejern i bøy P200

PRINSIPPDETALJER FOR LÅSEJERN I BØYLER:

DIAMETER PÅ LÅSEJERN I 
BØYLER SKAL VÆRE 
STØRRE ELLER LIK 
BØYLEDIAMETER

DIAMETER PÅ LÅSEJERN I 
BØYLER SKAL VÆRE 
STØRRE ELLER LIK 
BØYLEDIAMETER

ARMERING:

Ø20 1000 mm
Ø16 800 mm
Ø12 600 mm

UK UNDERKANT
OK OVERKANT
LM LØPEMETER
BS BEGGE SIDER

ARMERING OVERKANT/VEGG NÆR SIDE

STANG SETT I SNITT

STANG BØYD I RETT VINKEL FRA LESEREN

STANG BØYD I RETT VINKEL MOT LESEREN

- KONSTRUKTIV ARMERING  ± 15mm

GENERELT

OK UK Sidek.

75 75 75

KONSTRUKTIV ARMERING

NOMINELL OVERDEKNING TIL (mm):

TOLERANSER:

ARMERINGSSYMBOLER:

OMFAR LM: ARMERINGSTEKST:

HMS: - ALLE OPPSTIKKENDE JERN SIKRES MED KOPPER

- MONTERINGSJERN  ± 5mm

ARMERING UNDERKANT/VEGG FJERN SIDE

Ø25 1250 mm

TEGNINGSLISTE

K01 Oversiktstegning
K02 Graveplan, erosjonssikring og prinsipper for tilbakefylling
K05 Landkar; form
K07 Oppleggsbjelker
K10 Dekke
K11 Dekke, detaljer
K12 Belegning
K13 Rekkverk
K15 Armering; såle
K16 Armering; Vegger kantdrager og detaljer
K19 IDV-Plan
K20 Materialliste
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Bøyelisten stemmer overens med: NS-EN ISO3766:2004 Konstruksjonsdel: Gjelder såle med oppstikk til vegger i begge akser. 

Posnr. Stålkval. Diam (mm) 

Lengde av 

hver stang 

(mm) 

Ant. 

konstr. deler 

Stenger pr. 

del 
Totalt antall 

Total Lengde 

(m) 

Form 

kode 

  

Revisjon 
A B C D E F G R / V Dor (mm) Korr (mm) 

P100 B500NC 16 4850 2 75 150 728 00 4850         0 01 

P101 B500NC 16 6350 2 80 160 1 016 00 6350         0 01 

P102 B500NC 16 4850 2 45 90 437 29 1425 400 3025 1,9 1,8    50 0 01 

P103 B500NC 16 2676 2 53 126 337 21 1250 250 1250      80 -74 01 

P104 B500NC 16 2741 2 12 24 66 21 1250 315 1250      80 -74 01 

P105 B500NC 20 3015 2 6 12 36 21 1400 315 1400      120 -100 01 

P106 B500NC 16 1391 2 45 90 125 29 600 250 600 90 88    50 -59 01 

P107 B500NC 16 1441 2 45 90 130 29 600 300 600 90 88    50 -59 01 

P108 B500NC 16 1360 2 30 60 82 21 600 220 600      50 -60 01 

P109 B500NC 16 1420 2 42 84 119 21 600 280 600      50 -60 01 

Sum denne siden ø6 ø8 ø10 ø12 ø14 ø16 ø20 ø25 Ø28 ø32 ø40 Hylser Gjenger T-Hoder 

Total lengde (m)      3 039 36        

Total vekt (kg)      4801 89        

Total vekt inkluderer IKKE vekt av eventuelle T-hoder eller hylser, kun vekt av stang 

Konstruktør  

 

Oppdragsnavn 

 Sæteråa bru 

Utarbeidet dato 

 15.08.2025 

Revidert dato 

 20.05.2025 

Tegningsnummer 

 K17 

Dokumentnummer 

 

Bøyeliste 
Oppdragsgiver 

 Sør-Odal kommune 

Utarbeidet av 

 NOHEBJ 

Oppdragsnummer 

 10246844 

Bøyelisteside 

 P100 

Rev. Indeks 

 A - Arbeidsgrunnlag 



P200 P201 P202 P203 P204 P205 P206 P207 P208 P209 

          

                   

Bøyelisten stemmer overens med: NS-EN ISO3766:2004 Konstruksjonsdel: Vinger, vegger og oppleggssøyler med oppstikk til kantdragere og bakstøp 

Posnr. Stålkval. Diam (mm) 

Lengde av 

hver stang 

(mm) 

Ant. 

konstr. deler 

Stenger pr. 

del 
Totalt antall 

Total Lengde 

(m) 

Form 

kode 

  

Revisjon 
A B C D E F G R / V Dor (mm) Korr (mm) 

P200 B500NC 16 2536 2 60 120 304 21 1200 210 1200      80 -74 01 

P201 B500NC 16 1350 2 30 60 81 21 600 210 600      50 -60 01 

P202 B500NC 16 4550 2 26 52 237 00 4550         0 01 

P203 B500NC 16 1390 2 22 44 61 21 600 250 600      50 -60 01 

P204 B500NC 16 1750 2 72 144 252 00 1750         0 01 

P205 B500NC 16 2890 2 86 172 497 21 1350 250 1350      50 -60 01 

P206 B500NC 20 2833 2 6 12 34 21 1300 315 1300      80 -82 01 

P207 B500NC 16 2855 2 12 24 69 21 1300 315 1300      50 -60 01 

P208 B500NC 12 1595 2 39 78 124 51 350 350 150 150     32 -105 01 

P209 B500NC 16 1570 2 4 8 13 11 800 800       50 -30 01 

Sum denne siden ø6 ø8 ø10 ø12 ø14 ø16 ø20 ø25 Ø28 ø32 ø40 Hylser Gjenger T-Hoder 

Total lengde (m)    124  1513 34        

Total vekt (kg)    110  2391 84        

Total vekt inkluderer IKKE vekt av eventuelle T-hoder eller hylser, kun vekt av stang 

Konstruktør  

 

Oppdragsnavn 

 Sæteråa bru 

Utarbeidet dato 

 15.08.2025 

Revidert dato 

 20.05.2025 

Tegningsnummer 

 K17 

Dokumentnummer 

 

Bøyeliste 
Oppdragsgiver 
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P300 P301 P302 P303 P304      

     

     

               

Bøyelisten stemmer overens med: NS-EN ISO3766:2004 Konstruksjonsdel: Kantdrager og bakstøp 

Posnr. Stålkval. Diam (mm) 

Lengde av 

hver stang 

(mm) 

Ant. 

konstr. deler 

Stenger pr. 

del 
Totalt antall 

Total Lengde 

(m) 

Form 

kode 

  

Revisjon 
A B C D E F G R / V Dor (mm) Korr (mm) 

P300 B500NC 16 3450 2 16 32 110 00 3450         0 01 

P301 B500NC 16 4950 2 8 16 79 00 4950         0 01 

P302 B500NC 16 2010 2 36 72 145 51 470 410 200 200     50 -150 01 

P303 B500NC 16 1910 2 58 116 222 51 410 420 200 200     50 -150 01 

P304 B500NC 16 1510 2 12 24 36 21 600 470 600      50 -60 01 

                    

                    

                    

                    

                    

Sum denne siden ø6 ø8 ø10 ø12 ø14 ø16 ø20 ø25 Ø28 ø32 ø40 Hylser Gjenger T-Hoder 

Total lengde (m)      592         

Total vekt (kg)      936         

Total vekt inkluderer IKKE vekt av eventuelle T-hoder eller hylser, kun vekt av stang 

Konstruktør  

 

Oppdragsnavn 

 Sæteråa bru 

Utarbeidet dato 

 15.08.2025 

Revidert dato 

 20.05.2025 

Tegningsnummer 

 K17 

Dokumentnummer 

 

Bøyeliste 
Oppdragsgiver 

 Sør-Odal kommune 

Utarbeidet av 

 NOHEBJ 

Oppdragsnummer 

 10246844 

Bøyelisteside 
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Rev. Indeks 
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P9016          

 

         

Løpemeter           

Bøyelisten stemmer overens med: NS-EN ISO3766:2004 Konstruksjonsdel: Horisontal- og vertikalarmering i vingemurer. 

Posnr. Stålkval. Diam (mm) 

Lengde av 

hver stang 

(mm) 

Ant. 

konstr. deler 

Stenger pr. 

del 
Totalt antall 

Total Lengde 

(m) 

Form 

kode 

  

Revisjon 
A B C D E F G R / V Dor (mm) Korr (mm) 

P9016 B500NC 16  2   660 00 LM          01 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Sum denne siden ø6 ø8 ø10 ø12 ø14 ø16 ø20 ø25 Ø28 ø32 ø40 Hylser Gjenger T-Hoder 

Total lengde (m)      660         

Total vekt (kg)      1043         

Total vekt inkluderer IKKE vekt av eventuelle T-hoder eller hylser, kun vekt av stang 

Konstruktør  

 

Oppdragsnavn 

 Sæteråa bru 

Utarbeidet dato 

 15.08.2025 

Revidert dato 

 20.05.2025 

Tegningsnummer 

 K17 

Dokumentnummer 

 

Bøyeliste 
Oppdragsgiver 

 Sør-Odal kommune 

Utarbeidet av 

 NOHEBJ 

Oppdragsnummer 

 10246844 

Bøyelisteside 

 P100 

Rev. Indeks 

 A - Arbeidsgrunnlag 
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Bøyelisten nr. ø6 ø8 ø10 ø12 ø14 ø16 ø20 ø25 ø28 ø32 ø40 

P100      3 039 36     

P200    124  1 513 34     

P300      592      

P9016 (LM inkl. 10 % kapp)      660      

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

Total lengde (m)    124  5 804 70     

Total vekt (kg)    110  9 170 173     



1. GENERELT

Inspeksjon, drift og vedlikehold av denne konstruksjonen utføres iht. 
standardkrav og beskrivelse av inspeksjon, drift og vedlikehold av bruer; 

• Håndbok R411 Bruforvaltning riksveg (2018)
• Håndbok N-V441 Bruinspeksjon (2023)
• Håndbok R610 Drift og vedlikehold (2025)
• Håndbok R761 Prosesskode 1 (2025) Standard beskrivelsestekster 

for veger, tuneller, bruer og kaier (Hovedprosess 8)

Dette dokumentet ivaretar spesielle IDV-forhold for brua i tillegg til 
forskriftene nevnt over.

2. SPESIELLE FORHOLD:

Her angis spesielle forhold som man må følge opp for denne konstruksjonen:

A. Ingen spesielle forhold.

3. INSPEKSJON:

A. Visuell kontroll av sikringsskruer mot nedfall av ankerplate og spennline, se 
detalj på tegning K11.

B. Visuell kontroll av plater og muttere for rekkverksinnfestninger langs 
dekkekant som vist på tegning K13.

C. Visuell kontroll av synlige ståldeler for skader og korrosjon.

D. Oppfølging av slitelag og fuktisolering (Støpeasfalt + Topeka 4S). Det skal 
utføres en visuell kontroll på både over- og undersiden av brua. På oversiden 
skal det sees etter paddehatter, stor sporslitasje og områder der det kan antas 
at heften mellom membran og tredekke ikke lenger er tilstrekkelig slik at 
slitelaget beveger seg i horisontalplanet. På undersiden skal det sees etter 
fuktgjennomgang mellom lamellene og i lamellskjøter.

E. Måling av oppspenningskraften i det tverrspente dekket hvert 10. År. Dette 
kan etter noen års drift vise seg unødvendig da spenntapet mellom hver kontroll 
kan være lite. Første kontroll av oppspenningskraften skjer på første 
hovedinspeksjon. Ved senere inspeksjoner er det tilstrekkelig å sjekke 
oppspenningskraften i spennliner som kan betraktes som et representativt utvalg 
langs dekket. (endene, og deretter hver 5. Line). Foreskrevet kraft i hver 
spennline er 221 kN. Dersom spenntap på 35 % eller mer (opptredende spennkraft 
< 143 kN) blir avdekket i noen av linene, skal prosedyre som beskrevet under pkt. 
B under vedlikehold iverksettes.

4. VEDLIKEHOLD

A. Justering av rekkverksføringer og tiltrekking av muttere (ref pkt. B under 
inspeksjon) dersom det blir påvist avvik.

B. Etteroppspenning av brudekket dersom tap av spennkraft er større enn nevnt 
i pkt. D under inspeksjon. Dette utføres iht. Prosess 88.412 i håndbok R761. 
Eventuell utskifting av komponenter tilhørende spennstagsystemet skal skje iht. 
Prosess 86.164 i samme håndbok. Se også generelt punkt under vedlikehold.

C. Utskifting av stålkomponenter skal skje iht. Prosess 88.34 i håndbok R761 og 
med materialer og utførelse som gitt på tegninger og beskrivelse fra byggefasen.

D. Eventuelt behov for utskifting av tverrbjelker i stål foreslås følgende 
prosedyre: se også generelt punkt under vedlikehold.

1. Stemple opp i bredde av dekke til side for skadet tverrbjelke. 
Karakteristisk last ned i stempling fra egenvekt av brua er på totalt
265 kN / 5 m = 53 kN/m.

2. Stenge all trafikk på brua.

3. Fjerne tverrbjelke.

4. Sette inn ny tverrbjelke.

E. Vedlikehold av overflatebehandling stål skal utføres iht. 
Prosesskode 1, pkt. 88.37.

Avvik i utførelse fra byggefasen
Forhold fra byggefasen som kan påvirke idv-rutinene beskrives her:

1.

2.

3.

4.

ANMERKNINGER

1. GENERELT
Årstall for ferdigstillelse: 2026
Veg på bru: Gjersøybråtavegen (Lav ÅDT), Fartsgrense 40 km/t 
Under bru: Sæteråa

Tverrspent platebru i limtre. 
Nøyaktighetsklasse B iht. Håndbok R761 Prosesskode 1, for kantdragere på 
landkar benyttes nøyaktighetsklasse A. Utførelsesklasse 2.

2. REGELVERK
Håndbok N400 Bruprosjektering (2025-01-01)
Håndbok N100 Veg- og gateutforming (2023-10-06)
Håndbok N101 Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr (2022-12-21)
Håndbok R761 Prosesskoden (2025-02)

Det er innvilget fravik fra krav 3.6.2-1 i N400 (2025) som gjelder
krav til klaring på min. 0,5 m til overbygning ved 200 arsflom. Fravik gitt av Sør-
Odal kommune v/ Ingeborg Hønsen Aasvangen per e-post 01.09.2025. 

Det er innvilget fravik fra krav 4.10-1 i N100 (2023) som gjelder bredde mellom 
rekkverk på 1-feltsveger. Fravik gitt av Sør-Odal kommune v/ Ingeborg Hønsen 
Aasvangen per e-post 01.09.2025.

3. LASTDATA
Forskriftslast SVV 2010 (Eurokoder)
Brua er dimensjonert for LM3 med sentrisk kjøring iht. trafikklastforskrift 
(FOR-2017-11-17-1900) uten øvrig trafikk.
Dimensjonerende belegningsvekt: 3,5 kN/m2.
Forankret mot oppdriftskrefter ved 200-års flomsituasjon.

4. MATERIALER
Limtre: Gl30c iht. NS-EN 14080 (GL30h i ytterste lamell på dekket og kantsvill).
Stål: S355N iht. NS-EN 10025-3. Varmforsinkes iht. Prosess 85.342.
Spenntausystem: Dywidag Monostrand, fpk = 1860 N/mm2, Ap = 150 mm2.
Plasstøpt betong: B35
Armering: B500NC
Rustfritt stål: A4-80 (NS-EN ISO 3506) 

5. FUNDAMENTERING
Fundamenteres på løsmasser. 

6. BELEGNING
Støpeasfalt Sta 8: 24 nmn, Topeka 4S: 12±3 mm, slitelag av asfalt 55-100 mm

7. REKKVERK
H2 brurekkverk, godkjent CE-merket, med føringsskinne, med  h ≥ 1200. 
Godkjent CE-merket overgangsrekkverk fra H2 brurekkverk til H2 vegrekkverk.

8. Alle mål i mm. Alle koter i m.

9. Koordinatsystem: Euref89 UTM32 NN2000

TEGNINGSLISTE

K01 Oversiktstegning
K02 Graveplan, erosjonssikring og prinsipper for tilbakefylling
K05 Landkar; form
K07 Oppleggsbjelker
K10 Dekke
K11 Dekke, detaljer
K12 Belegning
K13 Rekkverk
K15 Armering; såle
K16 Armering; Vegger kantdrager og detaljer
K19 IDV-Plan
K20 Materialliste
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BESKRIVELSE MATERIALE OVERFLATEBEHANDLING ANMERKNINGER

Spennsystem Dywidag Monostrand 0,62'', fpk = 1860 MPa. 

Forankringsplate for spennstag S355 J2+N iht. NS-EN 10025-2 Iht. prosess 85.342 klasse B. Pulverlakkes med 

farge RAL 9017. Minimumstykkelse 75 µm

Oppleggsbjelke S355N iht. NS-EN 10025-3 Iht. prosess 85.342 klasse B. Overside bjelke/kontaktflate mot treverk (påsveist 

flattstål) påføres epoksy med tykkelse min 80 µm

METALLDELER

BESKRIVELSE KVALITET ANMERKNINGER

DEKKE

KANTSVILL

TREDELER

GL30c/GL30h

GL30h

Lameller, CU-Impregnert kl. A. Ytterste dekkelamell i 

kvalitet GL30h

BESKRIVELSE KVALITET

Generell betong

Armering

BETONG

Iht. NS-EN 1992-1-1, NS-EN 1992-2 OG NS 3576

Alle hjørner avfases med 20 mm trekantlekt.

B500 NC

B45 SV-Standard

ANMERKNINGER

CU-impregnert kl. A 

Overdekning konstruktiv armering - 75 mm +/- 15 mm

Overdekning monteringsjern - 65 mm +/- 5 mm 

Understøp

Franske treskruer 4.6 Varmforsinket iht. NS-EN ISO 10684

Bolter, skruer og muttere Syrefast A4-80, Kval. 8.8

Rekkverksstolper

Monteres i forborede hull 0,7xD for den gjengede delen og 

1,0xD for den glatte delen av skaftet

S355N iht. NS-EN 10025-3

Sveising Utføres før overflatebehandling.

Beslag 1,0 mm Rustfritt iht. EN 1.4404

Sveises som angitt på tegninger. Dersom annet ikke er angitt benyttes 

kilsveis a = 5 mm.

Iht. prosess 85.342 klasse B. 

Trykkplate for rekkverksinnfesting

Innslisset stålplate for 

rekkverksinnfesting, 30 mm

Kvalitet WELDOX 700E/S690QL

Iht. prosess 85.342 klasse B. Pulverlakkes med 

farge RAL 9017. Minimumstykkelse 75 µm

Innstøpt stålvinkel og dørkeplate 160x12 S355 J2+N iht. NS-EN 10025-3 Iht. prosess 85.342 klasse C. 

S355N iht. NS-EN 10025-3

Høyfast ekspanderende mørtel, Rescon Nonset 120 

el. tilsv.
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