
Eksisterende Telenor trase

Eksisterende Elvia Høyspent

Eksisterende Global Connect trase

Eksisterende Fylkeskommunal trase

Tegnforklaring

Eksisterende Telenor Kabel-TV trase

Eksisterende Viken fiber trase 

Eksisterende Elvia Lavspent
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Eksisterende mast beholdes

Eksisterende mast rives

Ny trekkerørsgrøft, se snitt

Ny stålmast med lysarmatur LPH 8m Philips
BGP762 T25 1 xLED200-4S/ 730 DM50

Eksisternde mast, armaturbytte til Philips
BGP762 T25 1 xLED200-4S/ 730 DM50 LPH 8m

Eksisternde mast, armaturbytte til Philips
BGP762 T25 1 xLED180-4S/ 730 DM50 LPH 8m

Eksisternde mast, armaturbytte til Philips
BGP763 T25 1 xLED240-4S/ 730 DM50 LPH 8m
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Høyspent, eksisterende
Ballerud sykkelrute, kryss

31.01.2025
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B 01

630807-29

1001355 Ballerud sykkelrute,

KMGSH RCT

Bærum kommune
kryss Høvikveien x Dragveien
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