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Prosjekt: Hestskjeeret fyrstasjon - Ny fendring pa kai Side 00-2
A1 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER

Generell informasjon

Generelt

Denne beskrivelsen er basert pad NS3420, versjon 202201.

Riggposter under kapittel 01 "Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen” skal
inkludere riggkostnader for samtlige fag og underentreprengrer der riggposter ikke er angitt
under gvrige kapitler.

Det er opp til de enkelte tilbyderne, samt deres underentreprengrer/underleverandgrer, a gjore

seg kjent pa arbeidsstedet for & fremskaffe ngdvendige opplysninger som har betydning for
gkonomi, fremdrift eller pa annet vis har betydning for tilbudsgivningen. Entreprengren ma

selv vurdere omfanget av arbeidene. Det vil ikke bli gitt tillegg for forhold som kunne veert
oppdaget pa tilbudsbefaring. Det er i utgangsopunktet ikke planlagt tilbudsbefaring, dersom tilbyder
mener det er behov sa kan byggherre arrangere tilbudsbefaring ved foresparsel.

Samtlige poster i mengdebeskrivelsen skal prises eks. mva. og inklusive paslag.
Poster er regulerbare og oppgjeret skal baseres pa virkelig utferte mengder som males opp
etter angitte mengdeberegningsregler.

Poster som ikke blir utfylt med kronebelgp av tilbydere regnes & vaere innkalkulert i
enhetsprisene annet sted dersom forbehold ikke framgar av tilbudsskjema. Det

skal vaere samsvar mellom mengde avfall produsert pa anlegget og mengde avfall deponert
pa avfallsmottak.

Orientering om oppdraget

Arbeider som inngar i oppdraget er fglgende:
- Rivningsarbeider

- Betongarbeider
- Stalkonstruksjoner (levering og montering av HEB-bjelke prises som en opsjon)

- Montering av kaiutstyr herunder ny fendring

Noen poster kan trekkes ut av beskrivelen ved kontraktsinngéelse, de aktulle poster er merket. Postene
regnes uansett som en del av konkurransegrunnlaget. For denne beskrivelsen gjelder dette post PB1.293A -
Stalbjelke HEB 200X200mm.
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Prosjekt: Hestskjeeret fyrstasjon - Ny fendring pa kai Side 00-3

A2 Kort om kontraktsarbeidets omfang

A2 Orientering om prosjektet

Hestskjzeret fyrstasjon - Hustadvika Kommune - Mgre og Romsdal fylke
Markert med rad sirkel i kartutsnittet under

Farvannet mellom land og Hestskjaeret krever lokalt kjennskap.

Stasjonen har ikke innlagt vann, dette méa entreprengren selv besgrge i byggeperioden.

Det er etablert landstrgm ved stasjonen med sjgkabel fra Honninggya i 2024. Entreprengr kan bruke strgm i
byggeperioden for sine arbeider, det er ikke fremfart strem til kai dette ma selv beserges av entreprengr.
Avstand fra bygninger til kai ca 100 meter.

Det ma paregnes innkvartering/overnatting pa land, det er ikke mulig a overnatte ute pa stasjonen.
Entreprengren ma selv sarge for innkvartering og transport til/fra Hestskjeeret.

All transport til Hestskjeeret ma skje med bat eller helikopter.

Det er entreprengrens ansvar a serge for nedvendige tillatelser for flyging til/fra og landing pa
Hestskjeeret fyrstasjon.
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22.05.2026

Prosjekt:

Side 01-1

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:::

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

01

01.11
01.11.7

01.11.8

Etablering, drift og avvikling
INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utfagrelse,
regler for mengdeberegning og toleransekrav, gjelder
bestemmelsene i NS 3420.

Alle arbeider skal tilfredstille krav til utferelse etter NS3420
Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave 4 versjon og
NBI's detaljer der dette er relevant. Sluttresultatet skal generelt
tilfredsstille kravene til normalt toleranse for det enkelte fag iht.
NS3420. Dersom andre funksjonelle forhold eller krav tilsier
skjerpet toleranse, ma disse tilfredsstilles.

Der beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder
beskrivelsen foran disse.

Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt, omfatte
levering og montering inklusive alle hjelpe- og
underlagsarbeider for & oppna et fullverdig resultat, selv om
disse arbeider ikke uttrykkelig er spesifisert i etterfglgende
beskrivelse.

Alle kostnader vedrgrende ngdvendig skjerming, tildekking,
tetting av tilstatende rom, konstruksjoner, installasjoner, m.v.
skal, hvor dette ikke er spesifisert i egne poster, innkalkuleres i
anbyderens rigg og driftskostnader eller i enhetsprisene for de
enkelte arbeider.

Skader som oppstar ved bygningers rom, konstruksjoner, eller
tekniske installasjoner, m.v. pa grunn av entreprengrens
uaktsomhet eller uforsiktighet i utfgrelsen av kontraktsarbeidene
eller andre arbeider i forbindelse med disse, skal utbedres av
entreprengren, eller pa hans regning.

Det forutsettes at entreprengren selv foretar ngdvendig
besiktigelse pa stedet for a klarlegge forhold som har, eller kan
ha betydning for gjennomfaringen av arbeidene, og innarbeider
disse i sine kostnadskalkyler. Dersom tilbyder mener det er
behov for tilbudsbefaring kan byggherre arrangere dette ved
foresparsel.

Rigging osv.

AB1
FORSIKRING AV ANSVAR

Rund sum
Andre krav: Nei

AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Andre krav: Nei

RS

RS

ISy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:
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Prosjekt: Side 01-2

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

01.11.9 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR
KONTRAKTSFORPLIKTELSER

Rund sum RS
Andre krav: Nei

01.11.12 | AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Hestskjaeret fyrstasjon
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Det er i utgangspunket ikke mulig & overnatte pa
fyrstasjonen, bygningsmassen er ikke godkjent for
overnatting.

Entreprengren ma selv sgrge for evt container for laging
av utstyr og materiell. Det er ikke innlagt vann pa
plassen, dette betyr at entreprengren ma besgrge vann
til eget forbruk. Fyrstasjonen har innlagt stram fra land
som kan benyttes i byggeperiodern.

Posten inkluderer kost/transport i hele byggeperioden,
samt alle kostnader i forbindelse med dette.

01.11.13 | AJ11
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Andre krav: Nei

01.11.14 | Av2A1
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Hestskjeeret fyrstasjon
Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

ISy
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Prosjekt:

Side 01-3

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:::

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

01.11.22

01.11.25

01.11.26

01.11.27

AM3.822A
AVFALLSHANDTERING — RUND SUM

Rund sum

Lokalisering: Egnet sted i neerhet til fyrtarnet
Type avfall: Alf avfall i forbindelse med arbeidene
Leveringssted: Godkjent mottak

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer alle kostnader i forbindelse med
avfallshandtering.

AV5.1
NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
ETTER EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Lokalisering: Hestskjeeret fyr
Andre krav: Nei

AV3.1
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Lokalisering: Hestskjaeret fyr
Andre krav: Nei

AU21
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum

Dokumentasjonskrav: FDV leveres digitalt sammen med
sjekklister for egenkontroll, det skal ogsa leveres
avfallsrapport.

Andre krav: Nei

RS

RS

RS

RS

ISy

Sum Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

Sum denne side:
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Prosjekt: Side 02-1
Kapittel: 02 Riving for klargjgring av tomt
Postnr:: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
02 Riving for klargjering av tomt
02.20 Riving og forberedende arbeider
02.20.12 | CD4.12999A
RIVING AV BYGNINGSDEL — AREAL
Areal stk 28

Bygningsdel: Fenderstokker montert pa kai
Forurensningsgrad: Fenderstokker av treverk som er
impregnert - regnes derfor som forurenset avfall.
Lokalisering: Betongkai

Tilgjengelighet: Arbeider fra kai og bruk av bat
Bygningsdel, spesifisert: Fenderstokker av treverk
Materialer: Fenderstokker av treverk, se vedlagt bilder.
Byggear: Ukjent

Dimensjon: Tykkelse pa fenderstokker ca 200x200mm,
lengde varier. Antatt 4 meter

Konstruksjon/baering: Fenderstokker boltet fast i
betongkai

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Riskofylt
arbeid i skvalpesone som krever erfaring med liggnende
type arbeider

Spesielle miljgmessige forhold og faremomenter: Arbeid
med impregnerte fenderstokker, ansett for forurenset
avfall.

Medium/konsentrasjon: Ukjent konsentrasjon
EAL-kode: 170204

Avfallsstoffnummer: 7098

Sluttilstand for gjenveerende deler: Klart for montering av
ny fendring, flikking av hull etter bolter prises i post
LM2.2A

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderere deponi samt alle kostander i
forbindelse med deponi til godkjent mottak.

Posten inkluderer ogsa fjering av bolter og
innfestninger pa fenderstokker.

ISy

Sum denne side:

Sum Kapittel 02 Riving for klargjgring av tomt:
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Prosjekt: Side 05-1
Kapittel: 05 Betongarbeider
Postnr:: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
05 Betongarbeider
05.1 LM2.2A
GJENSTQPING
Antall RS

Utfarelse og kontroll: Utfgrelsesklasse 2
Lokalisering: Betongkai, gjenstaping av hull etter bolter
fra fenderstokker av tre

Dimensjon: Ukjent dimensjon pa bolter, antatt 6 stk hull
pr fenderstokk, totalt 162 stk hull som ma flikkes/
gjenstgpes med egnet masse.

Andre krav:

b) Materialer

ISy

Sum denne side:

Sum Kapittel 05 Betongarbeider:
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Prosjekt: Side 07-1
Kapittel: 07 Stalkonstruksjoner
Postnr:: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
07 Stalkonstruksjoner
07.1 PB1.293A
BJELKE AV STAL
Samlet masse Im 20,00

Profil: HEB 200x200mm

Utforelsesklasse: EXC3

Lokalisering: Monteres pa kaifriont av betong i 2 hgyder
Dimensjoner: 200x200 mm

Materialegenskaper: S355J2

Pamonterte komponenter: Ny fendring montert pa
stalbjelker

Antall: 20 meter

Supplering til produksjonsunderiaget: Stalbjelker skal
leveres galvaniserte for montering i sj@ (skvalpesone)

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Denne posten inkluderer festemateriell for montering
i kaifront av betong.

c) Utfgrelse

Denne posten kan trekkes ut i sin helhet av
byggherren, posten anses uansett som en del av
konkurransegrunnlaget. Avklaringer gjgres ved
kontraktsinngaelse.

ISy

Sum Kapittel 07 Stalkonstruksjoner:

Sum denne side:
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Prosjekt: Side 08-1
Kapittel: 08 Baerende konstruksjoner i andre materialer, prefabrikerte
Postnr:: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
08 Baerende konstruksjoner i andre materialer, prefabrikerte
08.2 QM8.16919A
FENDERLIST
Lengde stk 30

Materiale: D-fender

Underlag: Betong

Overflatebehandling: Leveres med UV beskyttele
Lokalisering: Kaifront av betong

Dimensjon: 150x150mm m/UV beskyttelse
Plassering: Monteres vertikalt

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Denne posten inkluderer montering av nye
fenderstokker samt tilhgrende festemateriell.

b) Materialer

RG-DD fender 150x150mm eller tilsvarende, lengde
3 meter, 30 stk fendere.

Festemateriell i rustfritt A4 kvalitet ihht leveranderes
anbefalninger (Monteringsanvisning)

Eksempel D-fender.

c) Utfgrelse

Riskofylt arbeid i skvalpesone som krever erfaring
med liggnende type arbeider

ISy

Sum Kapittel 08 Baerende konstruksjoner i andre materialer, prefabrikerte:

Sum denne side:
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Prosjekt: Side 29-1
Kapittel: 29 Diverse bygningsmessige arbeid
Postnr:: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
29 Diverse bygningsmessige arbeid
29.107 PASLAG FOR MATERIALER
Materialer betales med netto selvkost tillagt et paslag for
administrasjon og fortjeneste
Forskalingsmaterieler og andre materialer som benyttes
flere ganger, betales med 1/3 av innkjgpspris.
Kfr. innledende generelle bestemmelser.
Paslag for materialer:...........ccccvvvieiee e,
Paslag ved innkjgpssum kr 100 000,- (paslag eksklusive
fiktiv kjgpesum)
RS
29.108 Arbeidsformann
Tid time 20,00
29.109 Fagarbeider
Tid time 20,00

ISy

Sum denne side:

Sum Kapittel 29 Diverse bygningsmessige arbeid:
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