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INNLEDNING 

Dette dokumentet med tilhørende tegningsgrunnlag er vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget for prosjektet:
Hesby kyrkjegard - etablering av navnet minnelund

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og 
toleransekrav, gjelder bestemmelsene i NS 3420, 4.utgave.

Alle arbeider skal tilfredstille krav til utførelse etter NS3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave 4 
versjon og NBI's detaljer der dette er relevant. Sluttresultatet skal generelt tilfredsstille kravene til normalt 
toleranse for det enkelte fag iht. NS3420. Dersom andre funksjonelle forhold eller krav tilsier skjerpet 
toleranse, må disse tilfredsstilles.

Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte 
delprodukter.Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).
Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

Prosjektet er søknadspliktig iht. Plan- og bygningsloven.

Der beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder beskrivelsen foran disse. Hovedpostene (AV) gjelder kun 
poster som ikke er tatt med utenom.

Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt, omfatte levering og montering inklusive alle hjelpe- og 
underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig resultat, selv om disse arbeider ikke uttrykkelig er spesifisert i 
etterfølgende beskrivelse.

Alle kostnader vedrørende nødvendig skjerming, tildekking, konstruksjoner, installasjoner, m.v. skal, hvor 
dette ikke er spesifisert i egne poster, innkalkuleres i anbyderens rigg og driftskostnader eller i enhetsprisene 
for de enkelte arbeider.

Skader som oppstår ved konstruksjoner, eller tekniske installasjoner med videre på grunn av entreprenørens 
uaktsomhet eller uforsiktighet i utførelsen av kontraktsarbeidene eller andre arbeider i forbindelse med disse, 
skal utbedres av entreprenøren, eller på entreprenørens regning.

Det forutsettes at entreprenøren selv foretar nødvendig besiktigelse på stedet for å klarlegge forhold som 
har, eller kan ha betydning for gjennomføringen av arbeidene, og innarbeider disse i sine kostnadskalkyler.

Det forutsettes at entreprenøren koordinerer arbeidet med driftsleder for gravplassanlegget og opphører 
støyende arbeid ved eventuelle gravferder eller bisettelser på den eksisterende gravplassen.

Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler som skyldes mangelfull registrering av forholdene på og 
omkring byggestedet. Dette gjelder i forhold til byggegrunnen med tilstøtende områder, og eksisterende 
bygninger, så vel som hensyn til naboer.

For kontraktsdokumenter og kontraktsvillkår se mercell. 
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A2 Orientering om prosjektet

Stavanger kommune skal på vegne av Stavanger kirkelige fellesråd etablere navnet minnelund på 
eksisterende gravplassanlegg på Hesby kyrkjegard. Gravplassen ligger i Hesbyveien 57, Finnøy 
kommunedel. 

Eksisterende forhold

Området for utvidelsen består i dag av opparbeidet gravplassareal. Tiltaksområdet ligger innenfor Hesby 
kyrkjegard og omfatter delvis område med middelaldergrunn som er automatisk freda kulturmiljø. Tiltaket 
"revitalisering av eksisterende grusstier" forutsetter at det gis tillatelse etter kulturminneloven § 8.
Minnelunden og tilhørende hovedgangvei etableres utenfor hensynssone for kulturminnevern, mens 
mindre tiltak i form av oppgradering av eksisterende gangtraseer berører middelaldergrunn. Tiltaket 
forutsetter at det innvilges dispensasjon fra krav om reguleringsplan.

Eksisterende drenering i området er etablert og godkjent for kistegravsdybde i nyere tid. Byggherre har 
ikke funnet dokumentasjon på ledningstraséer i grunnen, utover kum som er visuelt observert på stedet.
Det legges til grunn at eksisterende dreneringssystem har tilstrekkelig kapasitet og funksjon, og dette skal 
derfor bevares uten inngrep i forbindelse med tiltaket.

Opparbeidelsen består i hovedsak av (listen er ikke nødvendigvis uttømmende):

- Etablering av møblering (infoskilt, to benker, fire lys- og blomsterstativ, tre felles minnesmerker i 
  granitt inkl. fundamenter)
- Etablering av navnet minnelund med natursteinsdekke inkl. masseutskifting av urnefelt (1,1m 

dybde)
- Etablering av intern gangvei i grus 
- Opparbeidelse av plenareal, nye buskfelt og prydløkbeplanting
- Flytting av eksisterende tinestrømskap og vannpost

A3.1 ORGANISERING AV SHA ARBEIDET
Oppdragsgivers organisering av HMS-arbeidet fremgår av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
(vedlagt SHA-plan). SHA-planen beskriver også prosjektets tidsplan, de spesifikke sikkerhetstiltak som må 
utføres og rutiner for avviksbehandling.

Oppdragsgivers interne organisering av prosjektarbeidet, entrepriseadministrasjon og byggeledelse, med
organisasjonskart, adresseliste og engasjerte rådgivere fremgår av vedlagt SHA-plan.
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A3.2 SPESIELLE FORHOLD PÅ ANLEGGSPLASSEN
Oppdragsgiver skal orientere om kjente, spesielle forhold som har betydning for tilbyders vurdering av 
oppgaven. Dette omfatter forhold som ikke umiddelbart fremgår av beskrivelsen av arbeidenes art og omfang 
(A3.1).

Det skal prises for følgende spesielle forhold:

OPPRETTHOLDELSE AV ADKOMST
Gravplassen og kirken skal være tilgjengelige for besøkende og ansatte i hele anleggsperioden. Eventuell 
stenging av veier skal avtales med byggherren minst 11 virkedager i forkant. Driftsadkomst til tilgrensende 
jordbruksarealer skal opprettholdes uten avbrudd.

HENSYN TIL BRUK AV GRAVPLASS OG DRIFTSTANS VED GRAVFERD
Arbeid og transport på eksisterende gravplass skal utføres med stor varsomhet. Gravminner, utstyr og 
vegetasjon skal ikke skades.

Arbeidene skal stanses ved seremonier, urne- og kistenedsettelser som foregår i arbeidstiden. Byggherren 
varsler entreprenøren minst tre virkedager i forkant.

Gravplassen er i drift i hele anleggsperioden. Entreprenøren skal ta hensyn til gravferder og andre 
tilsvarende arrangementer. Det skal ikke foregå støyende anleggsarbeidstøyende anlleggvirksomhet 20 min 
etter seremonistart og 30 min etter jordpåkastelsen.

HENSYN TIL KULTURMINNEVERN
Deler av tiltaksområdet ligger innenfor middelaldergrunn. Arbeid i disse områdene skal utføres skånsomt og 
begrenses til eksisterende gangtraseer.Det skal ikke graves i urørt grunn.
Det tillates ikke bruk av tunge maskiner innenfor hensynssonen for kulturmiljø. Transport holdes på et 
minimum. Riggareal må anlegges på utsiden av hensynssonen for kulturminnevern. 
Dersom det oppdages mulige fornminner under arbeidet, skal arbeidet stanses umiddelbart og byggherren 
varsles.

A3.3 Anleggsområde

Anleggsområdet skal avgrenses til et minimum, slik at ulemper for naboer og brukere blir så små som mulig.
Entreprenøren skal holde anleggsområdet og tilstøtende veger som berøres av anlegget ryddige. Dette 
inkluderer nødvendig renhold og gatefeiing for å forebygge støv og tilgrising.
Anleggsområdet og åpne grøfter skal sikres i tråd med gjeldende regelverk.
Entreprenøren skal selv innhente nødvendige tillatelser for massedeponering og etablering av riggområde.
Det er ikke tillatt å bruke parkarealer eller rotsoner til mellomlagring av masser eller kjøring med maskiner. 
Skade eller komprimering av rotsoner er ikke akseptert.

A3.4 Eiendomsforhold og gravetillatelser
Entreprenøren er ansvarlig for å sette seg inn i inngåtte avtaler, tillatelser og erklæringer. Vilkår og krav til 
utførelsen av arbeidet som er angitt i disse skal følges. 

Entreprenøren skal skaffe seg oversikt over eksisterende kabler, ledningsanlegg og drenssystemer som kan 
ha betydning for gjennomføringen av arbeidet.

Gravetillatelser og tiltaksplan fra arborist skal foreligge innen oppstart anleggsarbeider.

Berørte grunneiere og naboer skal varsles om framdrift og planlagte arbeider minimum én uke før oppstart av 
inngrep.
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A3.5 Eksisterende kabler, ledninger og luftstrekk
Entreprenøren har ansvar for at alle aktuelle kabler blir påvist av respektive kabeletater. Evt. flytting av kabler 
skal avtales med kabeleier i god tid i forveien.

Det skal utvises varsomhet m.h.t. luftlinjer ved arbeid, sprengning og manøvrering av større maskiner i 
nærheten av slike. I perioder med tele må det utvises særlig aktsomhet ved graving nær kabelanlegg. 
Anleggsarbeiderne skal rette seg etter pålegg fra kabeletatene.

Entreprenøren må foreta nødvendige tiltak for å beskytte kabler og ledninger og er ansvarlig for skader som 
påføres påviste anlegg. 

 Merk særlig følgende informasjon fra Lyse Nett:
 Erstatningskrav kan bli reist dersom kabler blir skadet som følge av uaktsomhet.

Dersom det skulle oppstå feil på ledningsnettet i området kan det være at kablene må kobles inn igjen på 
kort varsel. 

Det skal tas kontakt med Lyse Nett i god tid for planlegging av arbeidene rundt kabler.

A3.6 Terreng og grunnforhold
Hovedprinsippet er at terrengoverflaten skal reetableres til min. samme standard, type og kotehøyde som 
opprinnelig overflate hvis ikke annet er beskrevet. 

Det stilles krav til at anleggsarbeidet utføres på en skånsom måte overfor det tilliggende terreng og miljø.

Dersom entreprenøren under sitt arbeid treffer på fornminner skal arbeidet stanses umiddelbart og 
byggherren varsles. 

A3.7 Trafikk og adkomst
Det skal foretas nødvendig sikring og skilting i forbindelse med arbeider i offentlig vei og ved avkjørsler til 
tilstøtende veier. Skilting skal foretas i h.h. til Statens vegvesens N301 Arbeid på og ved veg (skilt og 
varsling) og N300 Trafikkskilt (skiltutforming og bruk).

Ved stenging av veier skal tidspunkt og varighet være avtalt med veiholder iht gjeldende regler. Berørte 
grunneiere/beboere skal være varslet på forhånd når vei og/eller adkomst sperres. 

Anleggsdriften skal legges opp slik at den er til minst mulig hinder for trafikken. Om nødvendig skal 
midlertidig anlegg for omkjøring etableres. Entreprenør har ansvar for å varsle aktuelle offentlige instanser 
som brannvesen, sykehus, og politi om arbeidet.

Arbeider med grøfter i eller gjennom veiarealer skal utføres på en måte og med en framdrift som gir 
veier/brukere minst mulig ulemper.

Sikker adkomst til gravplassen skal opprettholdes i hele anleggsperioden.

Stavanger kommune 29.05.2026

 Prosjekt: Hesby navnet minnelund Side 00-5 

 A3 Orientering om prosjektet  



A3.8 Helse, miljø og sikkerhet - ytre miljø

Krav etter forurensningsloven med tilhørende forskrifter skal følges.
Det skal utarbeides avfallsplan. Planen skal vise hvordan overskuddsmasser, og annet avfall skal håndteres, 
gjenbrukes eller leveres til godkjent mottak. Tiltaket ligger utenfor aktsomhetsområde for forurensing i 
Stavanger kommune. Det tas utgangspunkt i at massene i anlegget er rene masser. Dersom det påvises 
forurensa masser på anlegget, skal byggherren varsles og det skal utarbeides en massehåndteringsplan for 
eventuelt forurensede masser. 

Forurensning av grunn med olje, avfall, kjemikalier eller avløpsvann skal ikke forekomme. Ved akutt 
forurensning eller fare for akutt forurensning skal brannvesenet varsles i henhold til gjeldende 
varslingsforskrift.
Forurensede masser som påtreffes skal håndteres og disponeres i samsvar med gjeldende regelverk.

A3.9 Oppmålingsarbeider
Koordinatsystem: EUREF 89. Høydesystem: NN2000.
Det skal benyttes samme høydesystem (fastmerker, hjelpepunkt etc) som er bruk/etablert i 
prosjekteringsfasen. Alle innmålte data skal leveres i SOSI format.

GPS skal ikke benyttes til kontroll, legging eller innmåling av ledningsanlegget. Det skal benyttes 
nivellement eller totalstasjon.

Ukjente ledninger som påtreffes under anleggsarbeidet skal meldes til byggherren, innmåles og 
koordinatfestes.

Dokumentliste

Den komplette dokumentlisten skal angi prosjektdokumentene i overenstemmelse med inndelingen i NS 
3450.

1 Teknisk beskrivelse (Dette dokument) 29.05.2025

2 Tegninger 18.05.2025

se vedlagt tegningsliste

3.    SHA-plan

4. Gravplassloven og gravplassforskriften

5. Vedtekter for gravplassene i Stavanger kommune

6. Norm for utomhusanlegg i Sør-rogaland versjon 2.1 datert 19.09.2017

7. Stavanger kommunes gravereglement

8. Veinorm for Nord-Jæren

9. Kommunalteknisk norm for vann- og avløpsanlegg
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X2.3 Prissammendrag

Kapittel:

[Totalpris overført fra Excel prisskjema]]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sum eksklusive merverdiavgift
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ 25 % merverdiavgift
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tilbudt sum inkl. merverdiavgift
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X2.4 Underskrift

Dette tilbudet er supplert med tilbudsbrev datert ............................

.................................................... den......................................

................................................................................................
Underskrift og stempel
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01 Rigg og drift

01.1 RIGG OG DRIFT

Anleggsområdet overtas i den stand det er. Det
forutsettes at entreprenøren har gjort seg kjent med de
stedlige forhold innen entreprenøren gir sitt anbud. 
Entreprenøren kan ikke reise krav på grunnlag av forhold 
som en erfaren entreprenør må forventes å ha blitt 
oppmerksom på.
Byggherren er ansvarlig for at det foreligger gyldig
byggetillatelse før arbeidene igangsettes.
Entreprenøren skal selv innhente gravetillatelse fra
kommune, el-verk og andre berørte parter.
Entreprenøren må også selv beskaffe provisoriske uttak
for vann, avløp, telefon og strøm. Brenning av avfall på
anleggsområdet er ikke tillatt. Entreprenøren skal rette
seg etter alminnelige og spesielle påbud gitt av
byggherre, arbeidstilsyn, politi, vegvesen, og andre
offentlige etater eller myndigheter som arbeidet angår.
Konsekvensene av slike påbud skal ikke føre til
merkostnad for byggherren.
Riggområde må besørges av entreprenøren selv.
Tilkobling på ledningsnett skal rørlegger anmeldes ihht.
krav fra kommunen.

Entreprenøren må selv vurdere
behov for rigging av byggestrøm. Entreprenøren skal
rigge til personalbrakker som tilfredsstiller Arbeidstilsynets
krav. Byggemøter skal avholdes i entreprenørens
brakkerigg på anlegget.

Før oppstart skal entreprenøren dokumentere 
eksisterende forhold som kan bli påvirket av arbeidene, 
som murer hageanlegg og
lignende. Dokumentasjonen skal gjøres ved fotografering. 

Anleggsområdet og åpne grøfter skal til enhver tid være
inngjerdet og sikret for å unngå uhell eller ulykker. Det
skal samtidig sikres tilfredsstillende adkomst til
eiendommene langs anleggsområdet. Nødvendig skiltplan
skal utarbeides av entreprenøren. Denne planen skal
følges i hele anleggsperioden.

Anleggsområdet skal til enhver tid være ryddig og
oversiktlig. Det skal utføres ukentlig opprydding. Ved
anleggsperiodens slutt skal hele området ryddes og
rengjøres slik at det fremstår som ryddig og rent. Kummer
skal spyles og området feies.

Entreprenøren skal selv utføre all nødvendig
utstikking i henhold til utlevert tegningsmateriale. All
stikking og oppmåling skal utføres i henhold tilgjeldende
retningslinjer.
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Entreprenøren må selv vurdere behov for
anleggsveger. Alle kostnader med anleggsveger skal
inkluderes i postene for rigg og drift. Alle kostnader for
Rigg og Drift av anlegget fordeles på postene nedenfor.

01.2 AB1
FORSIKRING AV ANSVAR
Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.3 AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.4 AJ1.1
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: Nei
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01.5 AJ1A
Planlegging av eget kontraktarbeid
Antall stk 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder utarbeidelse av tiltaksplan for 1 stk. 
eksisterende eldre lønnetre, Acer spp. ved sertifisert 
arborist. Posten omfatter komplett levering av 
arboristrapport med vurdering av treets tilstand og 
anbefalte tiltak for bevaring før, under og etter 
anleggsarbeidet. Posten inkluderer alle kostnader til 
befaring, rapport, koordinering og nødvendige 
avklaringer med byggherre.
c) Utførelse
Tiltaksplanen skal minimum omfatte:
vurdering av treets vitalitet og stabilitet
vurdering av skadeomfang kartlegging av rotsone, 
kroneutbredelse og sårbare soner
vurdering av risiko ved planlagte terrenginngrep
vurdering av kost-/nytteverdi ved å bevare eller fjerne 
treet anbefalte sikrings- og beskyttelsestiltak i 
anleggsperioden (herunder rotsonevern, kjøresoner, 
graveprinsipper mv.), eventuelle anbefalte skjøtsel- 
eller avbøtende tiltak.

Dokumentasjonen skal leveres skriftlig til byggherren 
før innsending av gravemelding og oppstart av 
arbeider som kan påvirke treet.

Tiltaksplanen skal utarbeides av sertifisert arborist 
med relevant erfaring. Eventuelle tiltak i tiltaksplanen 
skal legges til grunn for utførelsen av arbeidene.

01.6 AM1.11
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: Nei
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01.7 AM1.31A
HOVEDBEDRIFT
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også at Stavanger kommune 
benytter systemet HMS-reg. Entreprenør skal 
benytte systemet og være ansvarlig for 
forhåndsregistreringer, formidling av bestemmelsene 
til UE-er og deres UE-er. Ansvarlig for å følge opp 
systemet under anlegget, inkl. forhåndsinnlegging og 
-dokumentasjon fra leverandører, komplett 
mannskapsregistrering og daglig sjekk/oppfølging av 
innlogging/oversiktslister/ gyldig HMS-kort.

Omfatter også alle kostnader ved bruk og 
rapportering av systemet, eventuell opplæring og 
oppfølging av systemet under anlegget.

01.8 AJ8.22
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN
Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.9 AM1.824
KOORDINERENDE YTELSER
Tid RS
Ytelse: Ansvarlig for koordinering i utførelsesfasen
Prosjektbeskrivelse: Koordinering mot infrastruktureiere 
(kabeletater og andre) for ivaretagelse av eksisterende 
og nytt anlegg. Posten gjelder også koordinering mot 
gravplassdrift med pålagte restriksjoner vedrørende støy 
under gravferdsseremonier.
Andre krav: Nei

01.10 AM1.824
KOORDINERENDE YTELSER
Tid RS
Ytelse: Ansvarlig for koordinering i utførelsesfasen
Prosjektbeskrivelse: koordinering mot strømleverandør 
Entreprenøren skal ha ansvar for å drifte elektriske 
anlegg for drift av utslippsfrie maskiner og utstyr på lik 
linje som andre elektriske anlegg på byggeplassen eller 
anleggsområdet. I dette inngår det at entreprenøren 
oppretter en egen avtale med strømentreprenøren. 
Posten skal også omfatte utarbeidelse av energiplan jf. 
"Stavanger kommunes klima og miljøkrav for 
byggeplasser anleggsområder Hesby kyrkjegard".
Andre krav: Nei

Stavanger kommune 29.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift: 

 Prosjekt: Hesby navnet minnelund Side 01-4 

 Kapittel: 01 Rigg og drift

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.11 DB8.211A
DATARAPPORT – SAMLERAPPORT
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag 
I prosjekter hvor Stavanger kommune er byggherre 
skal det rapporteres månedlig på følgende forhold: 
Alle forhold rapporteres med antall/ mengde i 
perioden og totalt. Rapport skal sendes BH, BL og 
KU innen en uke etter måned slutt.

 ・ Antall rapporter om uønskede hendelser (RUH)

 ・ Antall personskader uten fravær (SuF)

 ・ Antall personskader med fravær (SmF)

 ・ Antall gjennomførte sikker jobb analyser (SJA) (og 
opplistet hvilke/ tittel)

 ・ Antall gjennomførte vernerunder (VR)

 ・ Avfallsmengde

 ・ Faglærte/ Lærlinger (antall og % av totalt 
mannskap)

 ・ Biodiesel/ annet drivstoff
Merkostnad for dette prises i denne post

c) Utførelse
Entreprenøren skal registrere energibruken hver 
måned gjennom hele bygge- eller anleggsperioden. 
Dato for denne månedsrapportering settes til medio i 
påfølgende måned. Entreprenørens mal for 
månedsrapport på maskiner skal benyttes. Det skal 
hver måned leveres rapport på time- og energibruk 
og energibærer for samtlige maskiner og utstyr som 
bruker energi (brakkeriggen inkludert) brukt på  
anleggsområdet. Det skal hver måned leveres 
dokumentasjon på hvilke energibærere og hvilke 
mengder som er kjøpt under aktuell måned. For 
drivstoff skal kjøpt mengde dokumenteres via 
kvitteringslapper fra drivstoffleverandør. 
Kvitteringslappen skal inneholde informasjon om 
hvilken tank som er påfylt (serienummer). For 
elektrisk energi skal brukt mengde dokumenteres via 
informasjon hentet fra AMS målere.

01.12 AV1.1
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Hele anleggsområdet, inkludert etablering 
av anleggsvei
Andre krav: Nei
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01.13 AV2.1
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Andre krav: Nei

01.14 AV3.1
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Andre krav: Nei

01.15 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prises som komplettpost. Omfatter også sikring av 
eksisterende trær, murer og benker med 
byggegjerde. Omfatter også nedrigg av byggegjerder 
og sikringstiltak. 
Trafikkavvkling: Omfatter også all trafikkavvikling i 
forbindelse med opparbeidelse av anlegget. Posten 
skal inkludere alle utgifter med skilting, merking, 
varsling, og midlertidig trafikkavvikling. Posten 
omfatter også informasjon til naboer og aktuelle 
brukergrupper om eventuelle trafikksikkerhetstiltak i 
anleggsperioden.

c) Utførelse
For sikring rundt eksisterende trær skal gjerdet stå
utenfor dryppsone og ikke stikke opp blant greinene. 
De enkelte gjerdeseksjoner skal festes/låses med 
monteringsklammer og ha løftesikring ved alle 
fundamenter. Fundamentene skal være av betong 
evt. tilsvarende styrke og vekt. Entreprenøren er 
ansvarlig for ettersyn og vedlikehold av byggegjerdet 
under hele anleggsperioden.Gjerdene må sikres mot 
vind så de ikke kan blåse ned og skade personell 
og/eller konstruksjoner.
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01.16 AU2.1
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Posten omfatter levering av 
komplett sluttdokumentasjon for anlegget.
Følgende dokumentasjon skal inngå:
FDV-dokumentasjon
Siste reviderte tegninger (som bygget / «as built»)
Fotodokumentasjon og innmåling av konstruksjoner 
under bakken
Registrering i ISY Park etter gjeldende skjema for 
Stavanger kommune, Idrett og utemiljø
Dokumentasjon for grøntanlegg i henhold til gjeldende 
norm for utomhusanlegg
Avviksoversikt i henhold til entreprenørens 
egenkontrollsystem. Avvik fra krav i NS 3420 eller 
gjeldende normer skal være godkjent av byggherren
.Kopi av eventuelle erklæringer og avtaler entreprenøren 
har inngått med grunneiere, som berører kommunen. 
Slike avtaler skal være avklart med byggherren før 
inngåelse
For utendørs konstruksjoner skal sluttdokumentasjon 
leveres digitalt med nødvendig informasjon for 
registrering i FARMAC. Dokumentasjonen skal inkludere 
bilder og innmåling av konstruksjoner under bakken.
FDV-dokumentasjon skal leveres komplett i digital form 
og i ett papireksemplar.
Anlegget anses ikke som ferdig før 
sluttdokumentasjonen er komplett levert og godkjent.
Komplett sluttdokumentasjon skal leveres senest 14 
dager før planlagt overtakelse.
Andre krav: Nei
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02 Grunnarbeider

02.1 CD4.14858A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Utendørs utstyr
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Ved hovedinngang, port
Tilgjengelighet: enkel
Bygningsdel, spesifisert: eksisterende skilt
Materialer: tre, HPL plate
Byggeår: Valgfritt
Dimensjon: Valgfritt
Konstruksjon/bæring: Valgfritt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Valgfritt
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Valgfritt
Medium/konsentrasjon: Valgfritt
EAL-kode: Valgfritt
Avfallsstoffnummer: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende deler: Valgfritt
Andre krav: 

x) Mengderegler
gjelder også transport, opplasting og deponiavgift

02.2 FB1.452A
AVTAKING AV VEGETASJONSDEKKE FOR 
BORTTRANSPORT
Areal m2 710,00
Område som skal ryddes: gressplen
Andre krav: 

c) Utførelse
Gjelder avtaking av gressdekke tilnytta navnet 
minnelund inkl. urnefelt og grusstier som skal 
etableres på gravplassen. Posten skal også 
inkludere opplasting, transport og deponiavgift for 
rene masser.

x) Mengderegler
Regulerbare mengder.

02.3 FB2.11
SIDEFLYTTING AV VEKSTJORD TIL RANKE – AREAL
Areal m3 75,00
Område som skal avdekkes: Urnegravfelt og berørte 
gressarealer for gangvei
Gjennomsnittstykkelse: Valgfritt
Beliggenhet av ranke: Internt på gravplass, for gjenbruk 
til vekstjord i gressarealer i anlegget. 
Andre krav: Nei
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02.4 FD1.13213A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m3 247,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:2
Lokalisering: anleggsområdet
Formål: Grave for navna minnelund
Grunnforhold: Ukjent
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen skal omfatte utgraving til ny traubunn og 
grovplanering, opplasting og bortkjøring til godkjent 
mottak inkl. behandlingsavgift for rene masser. Unntaket 
er for masser i berørte gressarealer og plantegroper for 
trår. Disse skal gjenbrukes i anlegget og jordforbedres 
med sand.

c) Utførelse

m2 t(m) m3

Grusvei 3m bredde 205 0,5 103

grusstier middelalderkirkegård 113 0,1 12

Kant av storgatestein 10 0,55 6

Smågatesteinsdekke 35 0,55 20

Granittfundamenter 7 0,75 6

Buskfelt 56 0,5 25

plantegroper 10 0,5  5

Berørte gressareal 216 0,3 65

Gravfelt navna minnelund 68 1,1 75

Masser for borttransport 642 247

Totalt 710 312

lagring  i rotsoner til eksisterende trær skal unngås. 
Forsiktig graving utføres innenfor eksisterende trærs 
dryppsone.

x) Mengderegler
Regulerbare mengder
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02.5 FM5.21A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR 
FORURENSEDE MASSER
Vekt m3 5,00
Lokalisering: Overskuddsmasser fra anlegg
Type masser: Eventuelle forurensa masser
Forurensende stoffer: Valgfritt
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Valgfritt
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: 

x) Mengderegler
OPSJON

02.6 CD3.11285
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Areal stk 3
Bygningsdel: Utendørs utstyr
Lokalisering: eksisterende kistegravfelt R
Tilgjengelighet: enkel
Bygningsdel, spesifisert: fastmerke
Konstruksjon: fastmerke
Byggeår: ikke relevant
Materialer: alumiminum
Dimensjon: 25cm rør
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: ingen
Sorteringskrav: skal vurderes gjenbrukt i anlegget
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: for gjenbruk
Andre krav: Nei

02.7 FF3.1A
ARRONDERING
Areal m2 50,00
Lokalisering: overgang mot eksisterende gravplass
Utforming: Valgfritt
Type masser: tilførte urnegravsjordmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jevn planering og masseflytting som overgang mot - 
eksisterende anlegg

c) Utførelse
Matjord skal soldes med soldeskuff før arrondering. 
riståpning rundt 25-30 mm

d) Toleranser
maks Ø3-5 cm stein etter solling
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02.8 FF1.422
AVRETTING VED FJERNING AV MASSE
Areal m2 710,00
Tillatt høydeavvik:± 20 mm
Tillatt planhetsavvik:± 20 mm
Lokalisering: traubunn
Masser i underlaget: stedegne
Tykkelse som skal fjernes: Valgfritt
Andre krav: Nei

02.9 FS2.22232122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m3 41,00
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Grusvei med 3m bredde på gravplass
Underlag: Geotekstil, traubunn
Tykkelse: 20cm
Andre krav: Nei

02.10 FS2.23214122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m3 41,00
Type lag: Bærelag av knust berg, fk
Type masse/sortering: 0/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: grusvei 3m bredde på gravplass
Underlag: forsterkningslag
Tykkelse: 20cm
Andre krav: Nei

02.11 FS2.24299122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m3 21,00
Type lag: Grusdekke
Type masse/sortering: FK 0/11
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Grusvei med 3m bredde på gravplass
Underlag: grusveier
Tykkelse: 10 cm
Andre krav: Nei
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02.12 GU5.22
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m2 205,00
Poreåpning: O90 < 10d50 og O90 < 2d90
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 2
Lokalisering: Grusvei med 3m bredde på gravplass
Anvendelse: mellom forsterkningslag og stedegne 
masser
Andre krav: Nei

02.13 FS2.24299122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m3 12,00
Type lag: Grusdekke
Type masse/sortering: FK 0/11
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Grusstier på middelalderkirkegård
Underlag: Stedegne masser
Tykkelse: 10 cm
Andre krav: Nei

02.14 FS2.23232122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m3 14,00
Type lag: Bærelag av knust berg, fk
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Navnet minnelund
Underlag: geotekstil, traubunn
Tykkelse: 30cm
Andre krav: Nei

02.15 FS2.23214122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m3 9,00
Type lag: Bærelag av knust berg, fk
Type masse/sortering: 0/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: navna minnelund
Underlag: bærelag FK20/120
Tykkelse: 20cm
Andre krav: Nei
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02.16 GU5.22
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m2 45,00
Poreåpning: O90 < 10d50 og O90 < 2d90
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 2
Lokalisering: navnet minnelund
Anvendelse: mellom bærelag og stedegne masser
Andre krav: Nei

02.17 FS2.27472112A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m3 85,00
Type lag: Vekstjord
Type masse/sortering: Løsmasser
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Ingen komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: påvirket gressareal og urnegravsfelt
Underlag: urnegravsjord/stedegen jord
Tykkelse: 30cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder også utlegging av vekstjord for gress i 
urnegravfelt og gressarealer og inkluderer jordprøver 
av ferdig jordblanding. Prises komplett inkludert 
jordforbedringsmiddel (sand 48m3). 

b) Materialer
50 % av sand (0,2-0,6 mm). 50% stedlig jord 

c) Utførelse
Mengden grov sand skal ikke overstige ca. 40 %, og 
kun ha så høy andel dersom det er svært lite finstoff i 
massen (leir og silt utgjør maksimalt ca. 15 % av 
partiklene <2 mm). 

e) Prøving og kontroll
Jordkvalitet dokumenteres med sikteprøve og 
glødetapsprøve før utlegging.  

x) Mengderegler
Regulerbare mengder
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02.18 KB2.8224A
JORDFORBEDRING I DEPOT
Volum av jordforbedringsmiddel m3 85,00
Jordforbedringsmiddel: Sand
Lokalisering: påvirket gressareal og urnegravsfelt
Materialspesifikasjon: stedegen matjord fra ranke skal 
iblandes tilførte masser
Blandingsforhold: 50% stedegen jord, 50% tilført sand 
FK0/4
Mengde jordforbedringsmiddel per m3: 0,5m3 FK0/4
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder også kost for solling og iblanding av 
sand i eksisterende matjord på ranke på 
gravplassen. Posten skal inkludere transport til og fra 
lokal ranke for både stedegne og tilførte masser. 
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02.19 FS2.29999112A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m3 41,00
Type lag: jord for graver
Type masse/sortering: massene skal være innenfor 
siktekurve under lettleire (med 54%sandinnhold, og 
grovsand med fordelling 8% fin sand, 45% middelssand 
og 39% grov sand)
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Ingen komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: gravfelt
Underlag: geotekstil og drenslag
Tykkelse: 60cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
gjelder jordprøver, materialkostnad, transport, 

opplasting og utlegging av urnegravsjord. 

c) Utførelse
Gjelder jord for urnegraver. Jorden skal ha siktekurve 
innenfor optimal kornfordelingskurve for 
kistegravsjord (se vedlegg) ihht. NIBIOs rapport 
egnet jord til kistegraver. maksimalt 50% knuste 
masser. Banlingsforold i tråd med nibios anbefaling i 
NIBIO rapport nr 97/2022 Egnet jord til kistegraver. 
maksimalt 50% volum knuste masser av 
mineraljordfraksjonen. 

e) Prøving og kontroll
Det skal leveres jordprøver for godkjenning av 
gravplassmyndighet før massene legges ut og for 
utlagt jordlag som del av FDV dokumentasjon.

x) Mengderegler
Regulerbare mengder
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02.20 FS2.21231122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m3 21,00
Type lag: Drenslag
Type masse/sortering: 22/63
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Urnegravfelt
Underlag: Geotekstil, traubunn
Tykkelse: 20cm
Andre krav: Nei

02.21 GU5.22
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m2 68,00
Poreåpning: O90 < 10d50 og O90 < 2d90
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 2
Lokalisering: Urnefelt i navnet minnelund
Anvendelse: Mellom drenslag og stedegne masser
Andre krav: Nei

02.22 KB2.2217
VEKSTJORDLAG
Areal m3 25,00
Arealtype: Plantefelt
Lokalisering: Plantefelt
Lagtykkelse: 50cm
Innhold av organisk materiale: min 8% hummus. 
50%kompostjord, 50% torvfri vekstjord, vekstjord skal 
være ugrasfri.
Nedbørsmengde: Valgfritt
Andre krav: Nei

02.23 FD8.74
FORSIKTIG GRAVING VED RØTTER TIL TRÆR SOM 
SKAL BEVARES – ANTALL
Antall trær stk 1
Lokalisering: Navnet minnelund
Graveomfang: I rotsone til eksisterende lønnetre, Acer 
ssp.
Metode: Trykkluft eller luftspade
Andre krav: Nei
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03 Utstyr

03.1 KT2.992A
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 1
Type: Vannpost
Fundamentering: Festes på plassbygd fundament
Lokalisering: se plan O03
Type/materialer: Eksisterende vannpost
Dimensjon: H960mmxB1260mm dm 109mm 
Impregnering/overflatebehandling: Etter produsentens 
anvisninger
Toleransekrav: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter demontering av eksisterende 
vannpost, og relokalisering av vannposten med 
nødvendige tilpasning, avretting, koblinger og 
fundamentering, Prises komplett med montering og 
nødvendig rørleggerarbeid inkludert kobling til 
eksisterende teknisk kum.

c) Utførelse
Godkjennes av byggeleder på plassen. 
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03.2 KT2.998
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 2
Type: Benk
Fundamentering: Festes ved forenklet fundamentering
Lokalisering: Nytt gravfelt, se tegning O03 navnet 
minnelund
Type/materialer: Byarum benk eller tilsvarende. Oppgitt 
type er kun å anse som referanse for ønsket design og 
kvalitet. Benk skal være en rekonstruksjon av klassisk 
smijernsbenk med historisk uttrykk, basert på svenske 
stasjonsbenker fra 1860-tallet.
 Understell: sandstøpt aluminium (smijernsuttrykk), 
pulverlakkert. 
Sete og rygg: brunbeiset furu med nødvendig 
beskyttelse for utendørs bruk
.
Benk skal ha robust kvallitet og konstruksjon som tåler 
høy slitasje og eksponering for vær og vind.
Dimensjon: L155cm, H76cm, B60cm, sittehøyde 41 cm.
Impregnering/overflatebehandling: Svartlakkert 
aluminiumsunderstell RAL 9005 Sort, brunbeiset furu 
etter produsentens anvisninger
Toleransekrav: : Avvik i lengde: ±10 mm
Avvik i høyde og dybde: ±5 mm
Skjevhet i konstruksjon (ramme/sete): maks 3 mm målt 
over benkens lengde
Sprekkdannelser i treverk tillates ikke der dette påvirker 
funksjon, sikkerhet eller levetid
Maksimal sprekkvidde i treverk: 2 mm (overflatesprekker 
som følge av naturlige bevegelser kan aksepteres 
dersom disse ikke utvikler seg videre)
Trevirke skal være rett og uten vridning som påvirker 
sittekomfort. 
Overflatebehandling skal være jevn og uten avflassing, 
blærer eller gjennomslag. 
Skarpe kanter og grader skal ikke forekomme. 
Festemidler skal være skjult eller nedfelt og uten utstikk
. 
Alle toleranser gjelder ved ferdig montert produkt.
Andre krav: Nei
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03.3 KT2.572A
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 1
Type: Skilt
Fundamentering: Festes på plassbygd fundament
Lokalisering: ved navna minnelund
Type/materialer: Kube skråstilt skilt fra arkeoplan As 
eller tilsvarende,pulverlakkert RAL9005. Vinklede 
stolper, syrefaste skruer - A3 Skiltplatelaminat etter 
prodsentens anbefalinger 
Dimensjon: Stående A3 skiltplate, høyde etter 
produsentens anvisninger
Impregnering/overflatebehandling: Pulverlakkert RAL 
9005, etter produsentens anvisninger.
Toleransekrav: Etter produsentens anvisninger.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder også opplasting, transport, 
fundament,fundamentering og montering av skilt med 
skiltfolie på plasstøpt fundament. Bestilling og 
montering av skiltfolie avtales nærmere med 
byggeleder. 

c) Utførelse
For nedstøp med  plasstøptfundament. Plassering 
avklares med gravplassmyndighet på stedet.

x) Mengderegler
regulerbare mengder
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03.4 KT2.572A
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 1
Type: Skilt
Fundamentering: Festes på plassbygd fundament
Lokalisering: ved hovedinngang se tegning O01 og O02
Type/materialer: Kubeskilt fra arkeoplan eller 
tilsvarende, pulverlakkert RAL9005. vinkla stolper, 
syrefaste skruer - Dobbelt A3 Skiltplatelaminat etter 
prodsentens anbefalinger 
Dimensjon: skiltplate bredde 840mm, høyde 297mm, 
Stolpehøyde etter produsentens anvisninger
Impregnering/overflatebehandling: Pulverlakkert RAL 
9005, etter produsentens anvisninger
Toleransekrav: Etter produsentens anvisninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder også opplasting, transport, 
klargjøring, fundament, fundamentering og montering 
av skilt med skiltfolie og plasstøpt fundament. 
Bestilling og montering av skiltfolie avtales nærmere 
med byggeleder. 

c) Utførelse
For nedstøp med plasstøpt fundament. Plassering 
avklares med gravplassmyndighet på stedet.

x) Mengderegler
Regulerbare mengder

03.5 KT2.572A
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 1
Type: Skilt
Fundamentering: Festes på plassbygd fundament
Lokalisering: ved hovedinngang 
Type/materialer: eksisterende blått emaljeskilt fra 
riksantikvaren. 
Dimensjon: eksisterende skilt ca 40 cm
Impregnering/overflatebehandling: emaljert
Toleransekrav: Etter produsentens anvisninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder komplett relokalisering, klargjøring og 
montering av eksisterende skilt som er plassert på 
tretavle som skal rives. Omfatter også transport 
deponering og avgift for overskuddsmateriell. Ny 
plassering på kirkegårdsmuren avtales nærmere 
med byggeleder. 

c) Utførelse
Bores inn med syrefaste skruer i eksisterende mur. 
Plassering avklares med gravplassmyndighet på 
stedet.
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03.6 KT2.533A
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 4
Type: Stativ
Fundamentering: Festes på prefabrikkert fundament
Lokalisering: Navnet minnelund
Type/materialer: Vase og lysholder Hexagon "Ek" fra 
Dahlrum AS eller tilsvarende, pulverlakkert RAL9005.
Dimensjon: Ø=652mm. H=620mm
Impregnering/overflatebehandling: Pulverlakkert RAL 
9005, etter produsentens anvisninger
Toleransekrav: Etter produsentens anvisninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal også inkludere opplasting, transport, 
klargjøring, tilpasning og montering. Det skal 
undersøkes mulighet hos produsent for å produsert 
stativene med lukkbar sidedør for innsetting av lys i 
vaseholderen. 

03.7 JP3A
Oppmåling og oppmerking av dekker
Antall stk 6

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder oppmåling og utsetting av fastmerker ved alle 
gravfelt.Posten skal inkludere fastmerkene og 
tilknyttet sluttdokumentasjon (asbuilt). Det skal 
vurderes om 3 stk eksisterende fastmerker som 
fjernes kan gjenbrukes i anlegget. 

b) Materialer
FASTMERKE, RØR, ALUMINIUM, 25 CM, fra 
Bentzen AS eller tilsvarende

c) Utførelse
I flukt med terreng, nøyaktig utførelse

d) Toleranser 
+/- 1cm
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03.8 KT6.72A
UTSMYKNING – UTENDØRS
Antall stk 2
Type: Minnesmerke
Fundamentering: Festes på plassbygd fundament
Lokalisering: Navna minnelund, se tegning O03 og 
tegning O04.1
Type: Grå granitt, farge ønskes likest mulig på 
klebersteinen brukt i Hesby kyrkje.
Materialspesifikasjon: Granitt fra brudd til anlegg maks 
100kg CO2/tonn.
Dimensjon: H2,04mxB0m63mxD0,35m, gotisk buet topp
Overflatebehandling: Saget front, sag bakside, 
råhuggede kortsider.  
Toleransekrav: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
prises som komplettpost inkludert produksjon av 
minnesmerke, opplasting, transport, klargjøring, 
forankring i fundament (post 72.4) og montering på 
plassen

b) Materialer
Gråblå granitt.

c) Utførelse
Hver minnesmerke forankres i granittfundament med 
2 stk massive 25mm stålstenger i lengde 75cm. Det 
skal forbores forankringshull i minnesmerket ved 
produksjon. Hullene bores med Ø27mm for å gi  
slingrinsmonn når granittelementene skal heises på 
plass på fundamentene.  

d) Toleranser
2mm

e) Prøving og kontroll
Steinprøve skal godkjennes av LARK, det skal 
utarbeides arbeidstegning fra steinprodusent som 
kontrolleres av LARK før produksjon settes i gang. 
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03.9 KT6.72A
UTSMYKNING – UTENDØRS
Antall stk 1
Type: Minnesmerke
Fundamentering: Festes på plassbygd fundament
Lokalisering: Navnet minnelund, se tegning O03 og 
tegning O04.1
Type: Grå granitt, farge ønskes likest mulig på 
klebersteinen brukt i Hesby kirke
Materialspesifikasjon: Granitt fra brudd til anlegg maks 
100kg CO2/tonn.
Dimensjon: H2,25mxB0m63mxD0,35m, gotisk buet topp
Overflatebehandling: Saget front, saget bakside, 
råhuggede kortsider.  
Toleransekrav: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prises som komplettpost inkludert produksjon av 
minnesmerke, opplasting, klargjøring, transport, 
forankring i fundament (post 72.4) og montering på 
plassen

b) Materialer
Gråblå granitt.

c) Utførelse
Hver minnesmerke forankres i granittfundament med 
2 stk massive 25mm stålstenger i lengde 75cm. Det 
skal forbores forankringshull i minnesmerket ved 
produksjon. Det må vurderes om hullene skal utføres 
med Ø27mm for å gi slingrinsmonn når 
granittelementene skal heises på plass på 
fundamentene.  

d) Toleranser
0-2mm

e) Prøving og kontroll
Steinprøve skal godkjennes av LARK, det skal 
utarbeides arbeidstegning fra steinprodusent som 
kontrolleres av LARK før produksjon settes i gang. 
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19 Metallarbeid

19.3 KT6.94
UTSMYKNING – UTENDØRS
Antall stk 66
Type: Navneplater
Fundamentering: Festes til annen konstruksjon
Lokalisering: På felles minnesmerker
Type: Navneplater med innfesting, se tegning 004.7, 
Posten prises som komplettpost med nødvendige 
verkstedstegninger og innfestingsmateriale og syrefaste 
torx skruer med flatt hode, samt rustfrie gjengede hylser 
som monteres i granitten ), og skal inkludere transport 
og montering av navneplater på felles minnesmerker.
Materialspesifikasjon: Rustfritt stål, platetykkelse 3mm. 
Kobberhylser. Syrefaste torx skruer med grove gjenger 
og forsenket hode. innfestes i granitt med forboring av 
hull og permanent gjenget hylse som limes inni hullet 
(tilrettelgging for enkel gjenbruk).
Dimensjon: H: 150mm, B: 180mm, D: 3mm
Overflatebehandling: Børstet, skal tilrettelegges for 
lasergravering. Hull forbores før montering, slik at 
skruehoder flukter med platens overflate.
Toleransekrav: Nøyaktig og estetisk utførelse i tråd med 
LARK arbeidstegninger.Utførelse skal godkjennes av 
gravplassjef.
Andre krav: Nei
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40 Elkraftinstallasjoner

40.1 ANLEGGSKRAV

Elektroentreprenøren har ansvar for all jording ihht. FEL 
og NEK400 inklusive eventuell supplering i eksisterende 
bygg.
Elektroentreprenøren er ansvarlig for dimensjonering av 
kabler, dimensjonering av vern og utstyr i fordelinger.

40.2 WC2.111100A
SKAP
Antall stk 1
Materiale: Stål
Kapslingsgrad: Uspesifisert
Kapslingsklasse: Uspesifisert
Lokalisering: Tinestrømskap ved vannpost, se O03
Overflatebehandling: Eksisterende
Dimensjoner/modultilpassing: Se bilde
Oppdeling for bruk/funksjon: Valgfritt
Sammenbygging med andre enheter: Nei
Skapfront: Se bilde
Oppdeling i seksjoner/transportstørrelse: Nei
Hengsling av dør/betjeningsfelt: Valgfritt
Kabelinnføringer: Valgfritt
Låstype: Valgfritt
Montasjeskinner: Valgfritt
Montasje: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder flytting av eksisterende 
tinestrømskap. Prises som komplettpost med 
utførelse, nødvendige koblinger, jordinsmateriell og 
elektrikerarbeid, fundamentering sikrings og 
ledningsmateriell. Kabler, skap og øvrig materiell skal 
dimensjoneres i henhold til belastning, 
forlegningsmåte og montasjemiljø, og tilpasses 
eksisterende anlegg.

b) Materialer
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c) Utførelse
Arbeidet skal utføres fagmessig og i samsvar med 
gjeldende regelverk og krav, herunder:

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL)
NEK 400:2022 - Elektriske 
lavspenningsinstallasjoner
Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav 
(FEK)
Gjeldende lokale krav fra netteier
Produsentens montasje og installasjonsanvisninger
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Anlegget skal tilpasses eksisterende lavspennings 
fordelingssystem og leveres ferdig montert, testet og 
klart for bruk.

40.3 WC2.111165A
SKAP
Antall stk 1
Materiale: Stål
Kapslingsgrad: IP67
Kapslingsklasse: IK08
Lokalisering: Tinestrømskap ved vannpost
Overflatebehandling: Valgfritt
Dimensjoner/modultilpassing: Valgfritt
Oppdeling for bruk/funksjon: Valgfritt
Sammenbygging med andre enheter: Nei
Skapfront: Valgfritt
Oppdeling i seksjoner/transportstørrelse: Valgfritt
Hengsling av dør/betjeningsfelt: Valgfritt
Kabelinnføringer: Valgfritt
Låstype: Valgfritt
Montasjeskinner: Valgfritt
Montasje: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag 
Posten kommer til anvendelse dersom eksisterende 
tinestrømskap ikke oppfyller gjeldende anleggskrav 
og må skiftes. Tinestrømsskap skal leveres komplett 
og utstyres med:
- 1 fase 230 V uttak
- 1 stk 32 A uttak
- 1 stk 16 A uttak
Skapet skal være egnet for utendørs plassering.
Alt materiell skal være nytt, CEmerket og egnet for 
formålet. Kabler, skap og øvrig materiell skal 
dimensjoneres i henhold til belastning, 
forlegningsmåte og montasjemiljø, og tilpasses 
eksisterende anlegg.

c) Utførelse
Arbeidet skal utføres fagmessig og i samsvar med 
gjeldende regelverk og krav, herunder:

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL)
NEK 400:2022 - Elektriske 
lavspenningsinstallasjoner
Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav 
(FEK)
Gjeldende lokale krav fra netteier
Produsentens montasje og installasjonsanvisninger

Anlegget skal tilpasses eksisterende lavspennings 
fordelingssystem i bårehus og leveres ferdig montert, 
testet og klart for bruk.

x) Mengderegler
Opsjon
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72 Veier og plasser

72.1 KD2.21443A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde lm 58,00
Type stein: Rett
Toleranse høyde: Toleranseklasse 1 (H1)
Toleranse skråning: Toleranseklasse 1 (D1)
Settelag: Betong
Lokalisering: Navnet minnelund
Underlag for settelag: Bærelag/grus
Bergart: mørk grå granitt
Materialspesifikasjon: Storgatestein, saget overflate
Tekniske krav: Granitt fra brudd til anlegg maks 100kg 
CO2/tonn.
Flater: Råhuggede sider, saget og flammet overflate
Tverrsnittsform: Valgfritt
Dimensjon: 14x20x14cm, 10mm fas på ytre kant
Vishøyde: 0-2cm mot grus, 5cm mot plantefelt
Antall hjørner/avslutninger/overganger: Valgfritt
Linjeføring: Rett
Tilsluttende belegg: Grus, gress og belegningstein
Fuger: Mørtel
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder også transport, lasting, klargjøring og 
setting av kantstein i jordfuktig mørtel. 

c) Utførelse
jevn linjeføring, settes knas. 0 cm vis mot øvrig 
granittbelegg, 0-2cm vis mot grussti, 5 cm vis mot 
plantefelt 

d) Toleranser
Maks fugebredde 2 cm, maks høydeavvik 1 cm

x) Mengderegler
OPSJON, regulerbare mengder
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72.2 KD2.21443A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m2 3,00
Type stein: Rett
Toleranse høyde: Toleranseklasse 1 (H1)
Toleranse skråning: Toleranseklasse 1 (D1)
Settelag: Betong
Lokalisering: 3 rader rundt slukrist, drenskumlokk, 
tinestrøm og vannpost 
Underlag for settelag: Bærelag/grus
Bergart: Gråblå granitt
Materialspesifikasjon: smågatetein, saget og flammet 
overflate
Tekniske krav: Granitt fra brudd til anlegg maks 100kg 
CO2/tonn.
Flater: råhuggede sider, saget overflate
Tverrsnittsform: Valgfritt
Dimensjon: 14x20x14cm
Vishøyde: 5cm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: Valgfritt
Linjeføring: Rett
Tilsluttende belegg: Grus, gress og plantefelt
Fuger: Mørtel
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer også transport, lasting, klargjøring 
og setting av kantstein i jordfuktig mørtel. 

c) Utførelse
jevn linjeføring, settes knas, 0 cm vis.

d) Toleranser
Maks fugebredde 2 cm

x) Mengderegler
OPSJON, regulerbare mengder
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72.3 KD1.22122211A
UTENDØRS BELEGG AV GATESTEIN
Areal m2 33,00
Type gatestein: Smågatestein
Toleranse planmål: Klasse 2
Toleranse tykkelse: Klasse 2
Settelag: Natursand
Fugemateriale: Natursand
Lokalisering: Navnet minnelund
Underlag for settelag: Bærelag/grus
Bergart: gråblå granitt
Materialspesifikasjon: smågatestein med saget og 
flammet overflate
Tekniske krav: Granitt fra brudd til anlegg maks 100kg 
CO2/tonn.
Flater: råhuggete sider, saget topp
Dimensjon: 10x10x10cm
Settemønster: forbant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer også transport, lasting, klargjøring 
og  og montering.

72.4 KD1.2511102A
UTENDØRS BELEGG AV BELEGNINGSSTEIN AV 
NATURSTEIN
Areal stk 1
Toleranse planmål: Klasse 1
Toleranse tykkelse: Klasse 1
Settelag: Valgfritt
Fugemateriale: Mørtel
Lokalisering: Under 3 stk felles minnesmerker i navnet 
minnelund
Underlag for settelag: bærelag
Bergart: granittblokk, gråblå farge. Granitt fra brudd til 
anlegg maks 100kg CO2/tinn. Materialprøve godkjennes 
av byggherre før bestilling
Materialspesifikasjon: L=3,19m, B=0,95m, H0,45m
Tekniske krav: det skal forbores 6 stk hull ø26-26mm for 
forankring av minnesmerker på granittfundamentet 
Flater: saget og flammet overflate, 0,5 cm fas
Dimensjon: L3,19m, B0,95m, H0,45m
Settemønster: Nøyaktig plassert etter tegning O03
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer også transport, lasting, klargjøring 
og  og montering.

Stavanger kommune 29.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 72 Veier og plasser: 

 Prosjekt: Hesby navnet minnelund Side 72-3 

 Kapittel: 72 Veier og plasser

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



72.5 KD1.2511102A
UTENDØRS BELEGG AV BELEGNINGSSTEIN AV 
NATURSTEIN
Areal stk 4
Toleranse planmål: Klasse 1
Toleranse tykkelse: Klasse 1
Settelag: Valgfritt
Fugemateriale: Mørtel
Lokalisering: Plassert i navnet minnelund, som 
fremtidige fundament for utvidelse av minnelunden
Underlag for settelag: Bærelag
Bergart: granittblokk, gråblå farge. Granitt fra brudd til 
anlegg maks 100kg CO2/tinn. Materialprøve godkjennes 
av byggherre før bestilling
Materialspesifikasjon: L=, B=, H450= mm
Tekniske krav: 0 cm vis mot øvrig belegningstein. Merk 
at det ikke skal bores hull i disse granittelementene før 
de eventuelt tas i bruk som fundamenter ved en 
fremtidig utvidelse av minnelunden
Flater: Saget og flammet overflate, 0,5 cm fas
Dimensjon: L1,02m, B0,95m, H0,45m
Settemønster: Nøyaktig plassert etter tegning O03
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer også transport, lasting, klargjøring 
og  og montering.
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77 Park og grøntanlegg

77.1 ZK2.73122131
VEDLIKEHOLDSBESKJÆRING AV TRE
Antall trær per gang stk 1
Vedlikeholdsbeskjæring: Oppstamming
Type trebeplantning: Enkeltstående
Aldersfase: Klimaksfase
Treform: Frikronet
Lokalisering: ved port/gangvei
Driftssesong: Valgfritt
Annen beskjæring: Oppstamming av eksisterende 
frittvoksende Thuja 
Vitenskapelig og norsk navn: Thuja
Stamme: enstammet, gjennomgående
Dimensjon krone: 3-4m
Formål: Oppstamming av eksisterende Thuja for 
tilpassning ved oppgrusing av gangvei
Miljøkrav: Valgfritt
Andre krav: Nei

77.2 KB4.51
GRASDEKKE
Areal m2 284,00
Formål: Grasplen
Metode: Sådd (ikke sprøytesådd)
Lokalisering: påvirket gressareal og urnegravsfelt
Frøblanding: sportsblanding
Frømengde per m2: etter produsentens anvisninger
Dokumentasjon: Valgfritt
Andre krav: Nei

77.3 KB6.1122
TRE
Antall stk 3
Type tre: Løvtre
Kategori: Oppstammet – med gjennomgående stamme
Lokalisering: Navnet minnelund
Navn: Prydkirsebær 'Kanzan', Prunus serrulata 'Kanzan'
Størrelse: SO12-14
Leveringsform: klump
Planteavstand: Se plan O02
Andre krav: Nei

77.4 KC3.11
OPPSTØTTING OG OPPBINDING AV TRÆR
Antall trær stk 3
Lokalisering: navnet minnelund
Type: stolper med elatiske bånd, monteres i min 1/3 del 
av treets høyde.
Antall stokker per oppstøtting: 3
Bindemateriale: elastiske bånd
Andre krav: Nei
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77.5 KB6.29
BUSKER
Antall stk 13
Type busk: Eviggrønn busk
Lokalisering: Plantefelt, se tegning O03
Navn: Rododendron 'Fantastica', Rhododendron 
'Fantastica'
Størrelse: Stammehøyde 30-50 cm
Leveringsform: KP 5L, 3-4 greiner, norskprodusert
Planteavstand: 0.5 m
Andre krav: Nei

77.6 KB6.29
BUSKER
Antall stk 9
Type busk: Eviggrønn busk
Lokalisering: Plantefelt, se tegningO03
Navn: Rododendron 'P.J. Mezitt', Rhododendron 'P.J. 
Mezitt''
Størrelse: Stammehøyde 30-50 cm
Leveringsform: KP 5L, 3-4 greiner, norskprodusert
Planteavstand: 0,5m
Andre krav: Nei

77.7 KB6.29A
BUSKER
Antall stk 130
Type busk: Eviggrønn busk
Lokalisering: Plantefelt, se tegning O03
Navn: Klatrebeinved 'Vegetus', Euonymus fortunei 
'Vegetus' 
Størrelse: Stammehøyde 30-50 cm
Leveringsform: KP 4L, 3-4 greiner, norskprodusert
Planteavstand: 0,75m
Andre krav: 

c) Utførelse
Plantekvalitet i tråd med NS 4404
Plantes forbandt.

77.8 KB6.29
BUSKER
Antall stk 34
Type busk: Eviggrønn busk
Lokalisering: Plantefelt, se tegningO03
Navn: Japanskimmia 'Rubella', Skimmia japonica 
'Rubella' 
Størrelse: Stammehøyde 30-50 cm
Leveringsform: KP 4L, 3-4 greiner
Planteavstand: 0,5m
Andre krav: Nei
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77.9 KB6.26
BUSKER
Antall stk 4
Type busk: Løvfellende busk
Lokalisering: navna minnelund, se tegningO03
Navn: Hamamelis intermeida 'Pallida' 
Størrelse: Stammehøyde 30-50 cm
Leveringsform: 4l potte, 3-4 greiner
Planteavstand: 1m, forband
Andre krav: Nei

77.10 KC3.32A
MIDLERTIDIG GJERDE
Areal lm 30,00
Lokalisering: Rundt nye plantefelt
Konstruksjon: se tegning O04, snitt
Dimensjon: etter prinsippsnitt i utomhusnorm
Materialer: Royalimpregnert furu
Periode: Garantitid
Merking: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
omfatter også transport, montering og demontering 
ved garantitidens utløp.

x) Mengderegler
OPSJON

77.11 KB6.51
LØK
Antall stk 2700
Lokalisering: Plen i navnet minnelund.
Navn: Crocus vernus 'Jeanne d'Arc'
Setteavstand: 60/m2
Andre krav: Nei

77.12 KB6.51
LØK
Antall stk 2075
Lokalisering: Plen i navnet minnelund.
Navn: Galanthus nivalis
Setteavstand: 150/m2
Andre krav: Nei
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77.13 KB2.4333
IKKE-KJEMISK UGRASBEKJEMPELSE
Areal m3 26,00
Tid og sted: Etter utlegging på stedet
Metode: Med dekking
Lokalisering: plantefelt og i 1m radius rundt solitærtrær
Utførelse: 10 cm furubark som ugrashemmende dekke. 
Bark skal legges med 10-15 cm avtand til plantestammer
Andre krav: Nei

77.77 Skjøtsel og vedlikehold i garantitiden

77.77.1 ZK8.8122A
SKJØTSEL AV GRØNTANLEGG – KOMPLETT
Areal i hele garantitiden, 3 år m2 347,00
Kvalitetsklasse: Klasse 2
Lokalisering: navnet minnelund
Driftssesong: hele året
Anleggsbeskrivelse: navnet minnelund, inkl plenklipping 
av tilknytta urnegraver, se plan O004 
Løvhåndtering: løv og nedfall fra trær skal ryddes fra 
granittdekke ukentlig i løvfellingsperioden
Avklipp, grasbakke: avklipp fordeles utover arealet, 
klumper skal ikke ligge igjen.
Skjøtselstiltak i rotsonen for trær: påfyll av bark i 1m 
radius rundt trær og i buskfelt
Ugrashåndtering på gang- og kjørearealer: ugras fjernes 
mekanisk eller med varmt vann
Miljøkrav: bruk av plantevernmidler tillates ikke
Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten gjelder for 3 år. Prisen skal gjenspeile sum 
for hele skjøtsel- og etableringsperioden og 
faktureres med 1/3 del pr år. 
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77.77.2 ZK7.366162A
ETTERSYN AV GANG- OG KJØREAREALER - RUND 
SUM
Rund sum per 3 år m2 318,00
Areal: Gangvei
Dekke: Grus og knuste materialer
Lokalisering: se tegning O001
Driftssesong: Garantivedlikehold: 3 år
Ettersyn: Grusdekke skal være i sikkerhetsmessig 
forsvarlig stand. Det må ikke være ujevnheter i 
overflaten større enn 3 cm på 3m. Større mengder av 
jord, sand, grus, bark og ugress skal ikke forekomme. 
Alle større avvik meldes til oppdragsgiver.
Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten gjelder for 3 år. Prisen skal gjenspeile sum 
for hele skjøtsel- og etableringsperioden og 
faktureres med 1/3 del pr år. 

77.77.3 ZK7.366163A
ETTERSYN AV GANG- OG KJØREAREALER - RUND 
SUM
Rund sum per 3 år m2 45,00
Areal: Gangvei
Dekke: Gatestein
Lokalisering: Se tegning O001
Driftssesong: Garantivedlikehold: 3 år
Ettersyn: etterfuging med fugesand, kosting, rengjøring/ 
fjerning av løv og mose og alger ved behov
Andre krav: 

d) Toleranser
Smågatersteindekket skal ikke oppleves glatt grunnet 
algedannelse, skal se rent og være ryddet for løv 
ukentlig i løvfallsesongen
x) Mengderegler
Posten gjelder for 3 år. Prisen skal gjenspeile sum 
for hele skjøtsel- og etableringsperioden og 
faktureres med 1/3 del pr år. 
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77.77.4 ZK5.1412A
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL
3 år - hele garantitiden stk 2
Type utstyr: Løs benk
Lokalisering: Navnet minnelund
Driftssesong: Hele året
Størrelse på utstyr: Etter produsentens mål på benker
Materiale: Tre
Ettersyn: Benkene skal spyles og oljes årlig etter 
produsentens FDV anvisning
Driftsoppgaver: Hele året
Vedlikehold: Valgfritt
Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten gjelder for 3 år. Prisen skal gjenspeile sum 
for hele skjøtsel- og etableringsperioden og 
faktureres med 1/3 del pr år. 

77.77.5 ZK5.1499
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL
3 år - hele garantitiden stk 3
Type utstyr: Felles minnesmerker
Lokalisering: Navnet minnelund
Driftssesong: Hele året
Størrelse på utstyr: Se tegning O006
Materiale: Granitt
Ettersyn: Minnesmerkene med navneplater skal 
rengjøres/spyles årlig, mose og algevekst fjernes etter 
behov.
Driftsoppgaver: Hele året
Vedlikehold: Valgfritt
Andre krav: Nei
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