
Miljøkrav i prosjekt Svorkmo, kryss fv.65-Klinglivegen: 

Klimagassutslipp i byggefasen 

2 Transport Alle kjøretøy som benyttes til transport av løsmasser til 
og fra anleggsplassen, og avfall som fjernes fra 
anleggsplassen skal minst være euroklasse 6/VI. 

Transport skal planlegges slik at antall kjøringer og 
tomgang reduseres mest mulig. 

Byggherre kan gjennomføre stikkprøvekontroller på 
anleggsplassen. 

 
Entreprenøren skal ved forespørsel kunne fremvise 
dokumentasjon på euroklasse for kjøretøy i bruk. 

3 Tomgangskjøring Det tillates ikke tomgangskjøring på eller i nærheten av 
anleggsplassen. Kjøretøy og maskiner skal slås av ved 
stopp utover 2-3 minutter. 

Byggherre kan gjennomføre stikkprøvekontroller på 
anleggsplassen gjennom observasjon. 

 Anleggsmaskiner Anleggsmaskiner som benyttes i prosjektet skal minimum 
oppfylle gjeldende utslippskrav (Stage IV eller Stage V 
der dette finnes). Maskiner av vesentlig eldre dato skal 
ikke benyttes uten særskilt godkjenning fra byggherre. 

Der det er praktisk mulig, skal biodrivstoff benyttes. 
Entreprenør skal redegjøre kort for omfanget av bruk av 
biodrivstoff i MOP. Det skal legges med opsjonspriser i 
prisskjemaet for bruk av biodrivstoff. 

Oversikt over maskiner benyttet i prosjektet. Kort redegjørelse av 
registrerte motortimer per maskin og drivstofftype benyttet per 
maskin skal inngå i sluttrapport. 

Avfall 

 Avfallsreduksjon og sortering 
i byggefase 

Entreprenør skal planlegge og gjennomføre arbeidene 
slik at avfallsmengden reduseres, og at avfall håndteres 
på en miljømessig forsvarlig måte.  

Minimum 90 % av avfallet (målt i vekt) skal kildesorteres. 
Følgende fraksjoner skal som minimum sorteres og 
leveres til godkjent mottak:  

 Plast (ikke inkl. PVC)  
 PVC  
 Kumgods/støpejern/metall  
 Betong  
 Trevirke/trær/røtter  
 El-avfall/ledninger  

Det skal rapporteres månedlig om avfallshåndtering. Det skal 
utarbeides en sluttrapport når arbeidene er ferdig som viser 
faktisk fordeling av avfallet, fordelt på ulike fraksjoner, mengde 
(kg), sorteringsgrad (%), andel materialgjenvunnet avfall (%) og 
mottakssted for de ulike fraksjonene.   



 Restavfall  

Avfall skal holdes ryddig på anleggsplassen og leveres 
fortløpende til godkjent mottak.  

 Håndtering av 
overskuddsmasser 

Ressurspyramiden for overskuddsmasser skal følges: 

- Massene i første omgang forsøkes gjenbrukt i samme 
anlegg. 

- Deretter forsøkes massene gjenbrukt i nærliggende 
anlegg/annet anlegg. 

- Er dette ikke mulig, forsøkes massene sendt til 
materialgjenvinning. 

- Er dette fortsatt ikke mulig, skal massene deponeres. 

Frest eller oppgravd asfalt skal leveres til mottak 
registrert under kontrollordningen for asfaltgjenvinning. 

Dokumentasjon på vurderingene som er gjort for å følge 
ressurspyramiden (kan være møtereferat, e-poster, mv.). 

Kvittering fra asfaltmottak. 

Dokumentasjon leveres byggherre etter forespørsel. 

Andre krav 

 Minimere naturinngrep Anleggsarbeidet skal planlegges og utføres på en måte 
som minimerer natur- og terrenginngrep og i størst mulig 
grad ivaretar eksisterende vegetasjon. Det skal legges 
vekt på å redusere inngrepets areal. 

Anleggsområdene skal sikres på en slik måte at dyreliv 
ikke kommer til skade. 

Eksisterende vegetasjon og andre naturmiljøer skal 
sikres. Foreligger det en marksikringsplan skal arbeidene 
foregå i henhold til denne. Brudd på grenser og 
hensynssoner i marksikringsplanen vil bli fulgt av 
sanksjoner. 

 

 


