Miljgkrav i prosjekt Svorkmo, kryss fv.65-Klinglivegen:

Klimagassutslipp i byggefasen

2 Transport Alle kjgretay som benyttes til transport av Iasmasser til Byggherre kan gjennomfare stikkpravekontroller pa
og fra anleggsplassen, og avfall som fjernes fra anleggsplassen.
anleggsplassen skal minst veere euroklasse 6/VI.
Transport skal planlegges slik at antall kjgringer og Entreprengren skal ved forespgrsel kunne fremvise
tomgang reduseres mest mulig. dokumentasjon pa euroklasse for kjgretey i bruk.

3 Tomgangskjgring Det tillates ikke tomgangskjaring pa eller i neerheten av Byggherre kan gjennomfare stikkpravekontroller pa

anleggsplassen. Kjgretey og maskiner skal slas av ved
stopp utover 2-3 minutter.

anleggsplassen gjennom observasjon.

Anleggsmaskiner

Anleggsmaskiner som benyttes i prosjektet skal minimum
oppfylle gjeldende utslippskrav (Stage IV eller Stage V
der dette finnes). Maskiner av vesentlig eldre dato skal
ikke benyttes uten seaerskilt godkjenning fra byggherre.

Der det er praktisk mulig, skal biodrivstoff benyttes.
Entreprengr skal redegjare kort for omfanget av bruk av
biodrivstoff i MOP. Det skal legges med opsjonspriser i
prisskjemaet for bruk av biodrivstoff.

Oversikt over maskiner benyttet i prosjektet. Kort redegjerelse av
registrerte motortimer per maskin og drivstofftype benyttet per
maskin skal innga i sluttrapport.

Avfall

Avfallsreduksjon og sortering
i byggefase

Entreprengr skal planlegge og gjennomfgre arbeidene
slik at avfallsmengden reduseres, og at avfall handteres
pa en miljgmessig forsvarlig mate.

Minimum 90 % av avfallet (malt i vekt) skal kildesorteres.
Falgende fraksjoner skal som minimum sorteres og
leveres til godkjent mottak:

Plast (ikke inkl. PVC)
PVC
Kumgods/stagpejern/metall
Betong
Trevirke/treer/rotter
El-avfall/ledninger

Det skal rapporteres manedlig om avfallshandtering. Det skal
utarbeides en sluttrapport nar arbeidene er ferdig som viser
faktisk fordeling av avfallet, fordelt pa ulike fraksjoner, mengde
(kg), sorteringsgrad (%), andel materialgjenvunnet avfall (%) og
mottakssted for de ulike fraksjonene.




e Restavfall

Avfall skal holdes ryddig pa anleggsplassen og leveres
fortlgpende til godkjent mottak.

Handtering av
overskuddsmasser

Ressurspyramiden for overskuddsmasser skal falges:

- Massene i fgrste omgang forsgkes gjenbrukt i samme
anlegg.

- Deretter forsgkes massene gjenbrukt i neerliggende
anlegg/annet anlegg.

- Er dette ikke mulig, forsgkes massene sendt til
materialgjenvinning.

- Er dette fortsatt ikke mulig, skal massene deponeres.

Frest eller oppgravd asfalt skal leveres til mottak
registrert under kontrollordningen for asfaltgjenvinning.

Dokumentasjon pa vurderingene som er gjort for & fglge
ressurspyramiden (kan vaere mgtereferat, e-poster, mv.).

Kvittering fra asfaltmottak.

Dokumentasjon leveres byggherre etter foresparsel.

Andre krav

Minimere naturinngrep

Anleggsarbeidet skal planlegges og utferes pa en mate
som minimerer natur- og terrenginngrep og i starst mulig
grad ivaretar eksisterende vegetasjon. Det skal legges
vekt pa a redusere inngrepets areal.

Anleggsomradene skal sikres pa en slik mate at dyreliv
ikke kommer til skade.

Eksisterende vegetasjon og andre naturmiljger skal
sikres. Foreligger det en marksikringsplan skal arbeidene
forega i henhold til denne. Brudd pa grenser og
hensynssoner i marksikringsplanen vil bli fulgt av
sanksjoner.




