Asplan Viak AS

Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Svorkmo VA-kryss Fv65/Klinglivegen

Orkland kommune

29.05.2026



Siﬂan ,‘\' 29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 01-1

Kapittel: 01 Rigg og drift

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
01 Rigg og drift
01.1 Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av
NS 3420 (202401).
01.2 AJ8.22
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN
Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.3 AV1.1
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav: Nei

01.4 Av21
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav: Nei

01.5 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder all trafikkavvikling i hele byggetiden.
Tilgjengelighet for utrykningskjaretay og buss
opprettholdes ogsa i omradet det graves i.
Omfatter ogsa koordinering med ATB.

01.6 AV3.1
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav: Nei

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift:




asplan ,‘\' 29.05.2026

vidk

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 01-2

Kapittel: 01 Rigg og drift

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
01.7 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: FDV-dokumentasjonav VA-anlegg [ | | |
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
FDV skal utfgres etter Orkland kommunes VA-norm
og vedlegg B-2 - Krav til innmaling, sluttkontroll og
dokumentasjon.

https://va-norm.no/dokument/3-dokumentasjon/3-9-
krav-til-sluttdokumentasjon/?source=245&override=1
&real=26306&I=nb

01.8 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: FDV-dokumentasjon av veganlegg
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Dokumentasjon for tiltak i eksisterende veg, GS-veg
og Fylkesveg.

01.9 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum time 15,00
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter arbeider med koordinering med
geoteknikker.

Entreprengr ma sette seg grundig inn i geotekniske
rapporter som foreligger.

x) Mengderegler
Prises som timer

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift:




Sifklzan ,‘\' 29.05.2026
Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 01-3
Kapittel: 01 Rigg og drift
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
01.10 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum time 15,00
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter arbeider med koordinering med Orkland
kommune. Gjelder arbeider med:
o Omkoblinger
. Tilkoblinger til eksisterende nett
. Vannavstengninger (skal utfgres av kommune)
. Provisorier
. Rutiner for varsling
. | driftsetting
. Anleggsveger / private garsveger
. Osv
x) Mengderegler
Prises som timer
01.11 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
SOKNAD OM GRAVE- OG ARBEIDSTILLATELSE

Posten omfatter entreprengrens kostnader med
utarbeidelse av sgknad om gravesgknad.

Samtidig med sgknad om gravetillatelse skal
entreprengren vedlegge plan for trafikkavvikling og
sikring ved arbeidsstedet (arbeidsvarlingsplan).

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift:




ol (A Y

29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 01-4

Kapittel: 01 Rigg og drift

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

01.12

01.13

AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter utarbeidelse av komplett plan for
gjennomfgring av anleggsarbeider og
massehandtering. Krav til massehandtering og
anleggstrafikk er redegjort i geoteknisk rapport. For
massetransport omfatter redegjgrelse for:

o Seksjonsvis graving/graftekasser

. Lagring av masser langs eller innenfor
anleggsomradet

. Masselagring i midertidig deponi.Avklares
med Orkland kommune.

. Masser kippkjgring inne pa anleggsomradet-

mid. lagring pa lastebil

. Lagring av vegetasjonsdekke og tilbakefgring

. Graverarbeider langs grgft. ref. geoteknisk
rapport.

. Inntransport og gjennomfaring av pukk i
groft, rar og gjenfylling etter seksjonvis
graving.

Planen skal legges fram for Orkland kommune for
oppstart.

AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter utarbeidelse av komplett plan for
trafikkavvikling. Ivaretagelse av gadende/syklende,
trafikk pa kjereveger, anleggstrafikk, lysregulering,
skiltplaner.

Planen skal legges fram for Orkland kommune for
oppstart. Tiltak vedr. anlegg i /langs Fv65 skal
forelegges og godkjenne av vegmyndighet.

RS

RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift:




ol (A Y

29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 01-5

Kapittel: 01 Rigg og drift

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

01.14

01.15

01.16

01.17

01.18

A02.22
BYGGRENHOLD

Rund sum

Lokalisering: Trafikkerte veger

Krav til utfarelse: Omfatter renhold av omkringliggende
veger pga. anleggstrafikk

Rengjaringsfrekvens: 1 gang pr uke eller ved behov
Kontrollmetode: Fylkesveger og kommunale veger.
Kontroll ved byggherre.

Andre krav: Nei

AO2.22

BYGGRENHOLD

Rund sum

Lokalisering: Anleggsomradet

Krav til utfgrelse: Omfatter spyling av kjgretgy for &
unnga spredning av ugnskede arter
Rengjaringsfrekvens: Hyppigheten er hver gang trafikk
skal over til en ny eiendom

Kontrollmetode: Visuell kontroll. Kjgretgy skal veere ren

Andre krav: Nei

INNMALING OG UTSTIKKING
Omfatter innmalinger, utstikking for arbeider der det ikke

inngar i andre poster. Kontinuerlig innmalinger for rar,
kummer, grafter, terrengforhold, masser mm.

Rund sum

MIDLERTIDIG SKILTING
Gjelder for hele anleggsperioden

Det vises til vegvesenets handbgker
Rund sum

DIRIGERING AV TRAFIKK

Omfatter alle kostnader med manuell trafikkdirigering av
trafikken pa eksisterende veger.

RS

RS

RS

RS

time

15,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift:




ol (A Y

29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 01-6

Kapittel: 01 Rigg og drift

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

01.19

01.20

01.21

AK3.339A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
RUND SUM

Rund sum

Formal: Midlertidig trafikklys

Lokalisering: Anleggsomradet

Omfang: Midlertidig trafikkavvikling med trafikklys for &
sikre gaende og syklende. Gjelder ved kryssing av Fv65
og Klinglivegen

Utfarelse: Mobil lasning. Godkjent etter gjeldende regler
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett trafikkregulering med trafikklys.
Planlegging av arbeidet skal beskrives i
trafikkavviklingsplan.

AM3.39A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum

Formal: Midlertidig trafikklys

Lokalisering: Anleggsomradet

Omfang: Midlertidig trafikkavvikling med trafikklys for &
sikre gaende og syklende. Gjelder ved kryssing av Fv65
og Klinglivegen

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett trafikkregulering med trafikklys.
Planlegging av arbeidet skal beskrives i
trafikkavviklingsplan.

AS3.339A
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE —
RUND SUM

Rund sum

Formal: Midlertidig trafikklys

Lokalisering: Anleggsomradet

Beskrivelse: Midlertidig trafikkavvikling med trafikklys for
a sikre gaende og syklende. Gjelder ved kryssing av
Fv65 og Klinglivegen

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett trafikkregulering med trafikklys.
Planlegging av arbeidet skal beskrives i
trafikkavviklingsplan

RS

RS

RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift:




Siﬂan ,‘\' 29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 01-7

Kapittel: 01 Rigg og drift

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
01.22 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Timer time 20,00
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ventetid ved stans i anleggsarbeide

x) Mengderegler
Enhet prises som timer

01.23 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter oppfalging av SHA i hele anleggsperioden.

Sum denne side:

Sum Kapittel 01 Rigg og drift:




ol (A Y

29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 02-1

Kapittel: 02 Riving og markrydding

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02
02.1

02.1.1

02.1.2

02.1.3

02.1.4

02.1.5

02.1.6

Riving og markrydding

CD4.11968

RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Bygningsdel: Utendars teknisk anlegg
Forurensningsgrad: Ukjent

Lokalisering: Alle ledningstraseer. Se HB/HC-tegninger
Tilgjengelighet: Patreffes ved graving av grgfter
Bygningsdel, spesifisert: VA-lednninger

Materialer: Se underposter

Byggedr: 1977 - 1979

Dimensjon: Varierer

Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljgmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Leveres til godkjent
depon. Dokumenteres.

Andre krav: Nei

Spillvannsledning
Materiale: PVC og betong
Dimensjon: DN150-200mm
Lengde

Overvannsledning
Materiale: PVC og betong
Dimensjon:DN125-300mm
Lengde

Vannledning

Materiale: PE

Dimensjon: @32 og 63mm
Lengde

Vannledning

Materiale: PVC

Dimensjon: @110-&3160mm
Lengde

Vannledning

Materiale: PE100
Dimensjon: @32mm-@63mm
Lengde

Vannledning
Materiale: PE100
Dimensjon: @110mm
Lengde

160,00

170,00

50,00

120,00

150,00

10,00

Akkumulert Kapittel 02 Riving og markrydding:

Sum denne side:




ol (A Y

29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 02-2

Kapittel: 02 Riving og markrydding

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

02.2

02.2.1

02.2.2

02.2.3

02.2.4

02.2.5

CD4.14948A

RIVING AV BYGNINGSDEL — ANTALL
Bygningsdel: Kum

Forurensningsgrad: Ukjent

Lokalisering: Alle ledningstraseer. Se HB/HC-tegninger
Tilgjengelighet: Patreffes ved graving av grafter
Bygningsdel, spesifisert: Kummer se underposter
Materialer: Se underposter

Byggear: Ukjent

Dimensjon: Varierer

Konstruksjon/beering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljgmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Leveres til godkjent
depon. Dokumenteres.

Andre krav:

c) Utfgrelse
Betongk, armatur og lokk sorteres og deponeres pa
godkjent deponi.

Spillvannskummer i betong
Antall

Overvannskummer i betong
Antall

Vannkummer i betong
Antall

Hydrant i stepejern
Antall

Sandfangskummer i betong
Antall

stk

stk

stk

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 Riving og markrydding:




Sifklzan ,‘\' 29.05.2026
Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 02-3
Kapittel: 02 Riving og markrydding
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
02.3 ZK2.87A
Bekjempelse av ugnskede arter
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder bekjempelse av ugnskede arter i
hht.registrering juni 2015. Lokasjoner framgar i kart fra
Artsdatabanken.

Det skal kun settes i gang bekjempelse av fremmede
arter pa arealer som blir direkte bergrt av tiltaket.

Posten omfatter materialer og arbeid i forbindelse

med bekjemping av ugnskede arter pa angitte

omrader i linjen. Posten omfatter komplette arbeider,

se underposter. Dette skal ogsa inkludere opplasting,
transport til godkjent fyllplass og tipping og rengjgring av
utstyr pa stedet. Entreprengr star fritt i valg av godkjent
mottak. Prosessen omfatter alle avgifter og gebyrer i den
forbindelse.

c) Utfgrelse

Metode, materialer og plan for arbeidet skal
forelegges byggherren far start.

Generelle krav til handtering av masser infisert med
fremmedarter:

o Massene ma handteres og fraktes slik at
tiltakene ikke medfores utilsiktet spredning
av frg og ratter. Dekk massene med duk
under frakt. Gjelder ogsa gjennom
anleggsomradet!

. Ikke bland rgtter med jord og rent
plantemateriale, noen mottak gnsker dette
levert hver for seg.

o Etter gravearbeid i lokasjoner med fremmede
arter: kost og vask av maskinene pa stedet
for a hindre spredning med maskinene.

Generelle krav til handtering av plantemateriale fra
fremmedarter:

. Legg planteavfall med frukt/fra i lukkede
poser, kontainere eller innpakket i tette
duker/poser og lever til godkjent mottak.
Etter arbeid i lokasjoner med frg fra fremmede
arter: Kost og vask av maskinene pa stedet for a
hindre spredning med maskinene.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 Riving og markrydding:




Sifklzan ,‘\' 29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 02-4

Kapittel: 02 Riving og markrydding

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
02.4 ZK2.871A
BEKJEMPELSE AV UGNSKET ART - AREAL
Areal per gang m? 800,00

Lokalisering: | kryss FV65/Klinglivegen

Bekjempelse av: Kjempespringfra (Impatiens
glandulifera)

Driftssesong: -

Beskrivelse av omfang: Omradet ligger ved vegen og
undergangen og er lett tilgjengelig for adkomst og
gjennomfegring av arbeid.

Metode: Planter skal lukes eller klippes far blomstring for
a hindre fraspredning. Dersom blomstring har startet,
skal alt plantemateriale samles fortlapende i tette sekker.
Masser skal graves minimum 0,5 m under niva for
forekomst.

Hva som utlgser tiltak: Fornyelse av VA-anlegget
Behandling av organisk restmateriale: Plantemateriale
skal leveres til forbrenning eller kompostering med
minimum 60 °C i minst tre uker.

Frekvens: -

Miljokrav: Dersom det graves eller handteres masser i
omrader med kjempespringfra, skal kun plantemateriale,
inkludert rgtter, fijernes. Forurensede masser skal ikke
fiernes, men gjenbrukes og nedgraves innenfor samme
omrade.

Uansett metode skal alt utstyr og kjgretay som benyttes
rengjeres grundig fer de tas ut av omradet, for a hindre
spredning av plantemateriale.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider i fbom. bekjempelse av
kjempespringfrg inkl. rengjering av kleer, utstyr og
biler, alle gebyrer i fom. levering til brenning i
avfallsmottak. Posten omfatter ogsa fjerning,
utsjakting og bortkjoring. Oppbygging etter
masseutak, tilsaing og evt. beplantning tas i egene
poster

c) Utfgrelse
Forurensede masser skal gjenbrukes pa samme sted
og overdekkes med minimum 0,5 m rene fyllmasser.
Masser som ikke kan kjgres direkte til gjenbruk, skal
lagres i midlertidig deponi pa anleggsomradet.
Lagringen skal skje pa tett dekke, tildekkes med
ugjennomtrengelig duk og sikres mot avrenning og
spredning. Kjempespringfrg skal handteres i trad
med rapport fra Miljodirektoratet: "Handtering av
losmasser med fremmede skadelige plantearter og
forsvarlig kompostering av planteavfall med
fremmede skadelige plantearter”

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 Riving og markrydding:




ol (A Y

29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 02-5

Kapittel: 02 Riving og markrydding

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

02.5

02.6

CD1.31154A
PERMANENT FRAKOBLING

Antall

Sted: | mast pa byggeplass

Type ledning: Elkraft

Lokalisering: | kryss FV65/Klinglivegen
Tilgjengelighet: Valgfritt

Innhold i ledning, spesifisert: Kabler, lavspent
Dimensjon: ukjent

Kapasitet: ukjent

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Forberende arbeider og planlegging av fjerning av
eksisterene tremaster.

c) Utfgrelse
Omlegging av kabler utfgres av nettselsap

CD2.2249999A
FJERNING AV BYGNINGSDEL — ANTALL

Antall

Bygningsdel: mast av tre

Stoff: Kreosot

Lokalisering: | kryss FV65/Klinglivegen
Tilgjengelighet: Over bakken med fundament
Bygningsdel, spesifisert: Valgfritt

Stoff, spesifisert: Kabelmast tre

Over grenseverdien for farlig avfall: Valgfritt
Konsentrasjon: Valgfritt

EAL-kode: Valgfritt

Avfallsstoffnummer: Valgfritt
Utfarelsesmetode: Komplett fjerning inkludert fundament

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsa koordinering med Orkland kommune
og kabeletat.

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 Riving og markrydding:




ol (A Y

29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 02-6

Kapittel: 02 Riving og markrydding

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

02.7

02.8

02.9

02.10

CD3.11499A

DEMONTERING AV BYGNINGSDEL — ANTALL
Antall

Bygningsdel: Lysmast

Lokalisering: Klinglivegen

Tilgjengelighet: Over bakken med fundament
Bygningsdel, spesifisert: Lystmast med armatur og
fundament

Konstruksjon: Valgfritt

Byggeér: ukjent

Materialer: Valgfritt

Dimensjon: Valgfritt

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Fundament er ukjent

Sorteringskrav: Valgfritt

Krav i forbindelse med omgivelser og milja: Valgfritt
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler: Demonteres
for remontering

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsa lagring. Anvises av byggherre.

ZB7.22
RIVING AV FAST DEKKE

Areal

Dekketype: Asfaltdekke

Total dybde: Fra 50 til 100 mm

Lokalisering: Riving av asfaltdekke fra GS-veger. Se HB/
HC-tegninger

Spesielle forhold: Ma hensynta adkomstforhold ved
ringsarbeider

Andre krav: Nei

ZB3.1212

SKJZARING

Samlet lengde

Dekketype: Asfaltdekke

Metode: Saging

Total dybde: Fra 50 til 100 mm

Lokalisering: Riving av asfaltdekke ved adkomstveg til
Storvask. Se HB/HC-tegninger

Andre krav: Nei

FM2.5335

TRANSPORT - VOLUM

Volum

Type masse: Rivingsasfalt

Lokalisering: Riving av asfaltdekke ved adkomstveg til
Storvask. Se HB/HC-tegninger

Leveringssted: Godkjent deponi

Andre krav: Nei

stk

300,00

12,00

30,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 Riving og markrydding:




asplan ,‘\' 29.05.2026

vidk

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 02-7

Kapittel: 02 Riving og markrydding

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

02.11 FM5.21

LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR
FORURENSEDE MASSER

Vekt tonn 30,00
Lokalisering: Anleggsomrade

Type masser: Rivingsasfalt
Forurensende stoffer: Olje
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Ukjent
Leveringssted: Godkjent deponi

Andre krav: Nei

02.12 FV1.11
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT

Areal m? 50,00

Omréade som skal ryddes: Grgftetrase
Leveringssted: Godkjent deponi

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Sum Kapittel 02 Riving og markrydding:




Siﬂan ,‘\' 29.05.2026
Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-1
Kapittel: 03 VA
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
03 VA
03.01 Forarbeid
03.01.1 DB2.1131
GRUNNUNDERS@KELSER — PAVISNING AV
LEDNINGER OG KABLER | GRUNNEN - RUND SUM
Rund sum RS

Lokalisering: Hele anlegget. Pavisning av eksisterende
kabler

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 VA:




:?g’&“" ,‘\' Orkland kommune 29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-2

Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

03.01.2 FD3.14319A
GRAVING AV GROP — ANTALL

Antall groper stk 33

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utforelse: Uavstivet

Graveskraning: Tilpasses grunnforhold
Lokalisering: Prgvegraving for lokalisering av
eksisterende VA-ledninger

Type grop: Valgfritt

Dimensjoner: 2x2 m i bunn

Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Graverestriksjoner: Ingen

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter framgraving rundt kum,avdekking av
ledninger inkl. forsiktig graving/graving med spade,
innmaling av avdekket ledning, sikring av grop og
gjenfylling.

c) Utfgrelse
Innmalingene leveres til byggherre sa raskt som
mulig.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:




Siﬂan ,‘\' 29.05.2026
Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-3
Kapittel: 03 VA
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

03.01.3 UuU1.31222

INSPEKSJON AV UTEND@RS VANN- OG

AVLOPSLEDNINGER - INNVENDIG

Samlet lengde m 150,00

Type rorledning: Avigpsledning

Rormateriale: PVC-U

Lokalisering: eks spillvannsledninger og
overvannsledninger se HB-/HC-tegninger

Strekning: eks spillvannsledninger se HB-/HC-tegninger
Rardimensjon: 160mm - 315mm

Dokumentasjonskrav: Kamerakjgring for kontroll av trase
og rapport om tilknytninger av grenrgr og stikkledninger

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 VA:




woull (A Y

Orkland kommune

29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 03-4

Kapittel: 03 VA

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

03.02
03.02.1

03.02.1.1

03.02.1.2

03.02.1.3

03.02.1.4

03.02.1.5

03.02.1.6

Eks VA-anlegg

FD8.52199

KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LOSMASSER

Type eksisterende anlegg: Se underposter
Lokalisering: Hele anlegget. Se tegninger av eks. VA- og
kabelanlegg

Formél: Framfgring av VA-greft under eks. kabler og
ledninger

Grunnforhold: Lasmasser. Se geoteknisk rapport
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Se underposter
Kryssingens lengde: 8 m

Andre krav: Nei

Eksisterende anlegg

Type: Under kabel eller kabelgruppe med opptil 5 kabler.
Beskrivelse: EL (lavspent) -kabler

Antall

Eksisterende anlegg
Type: Under kabel eller kabelgruppe med opptil 5 kabler.

Beskrivelse: EL- (hoyspent) kabler
Antall

Eksisterende anlegg

Type: Under kabel eller kabelgruppe med 5 til 10 kabler.
Beskrivelse: EL (lavspent) -kabler

Antall

Eksisterende anlegg
Type: Under trykkledning.
Beskrivelse: Vannledning
Antall

Eksisterende anlegg

Type: Under selvfallsledning
Beskrivelse: Spillvannsledning i PVC
Antall

Eksisterende anlegg
Type: Under selvfallsledning

Beskrivelse: Vegdrenering i PVC eller betong
Antall

stk

stk

stk

stk

stk

stk

10

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 VA:




Siﬂan ,‘\' 29.05.2026
Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-5
Kapittel: 03 VA
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

03.02.1.7 | Eksisterende anlegg

Type: over selvfallsledninger (drensledninger og

slukledninger

Antall stk I R

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 VA:




asplan r
viak ,‘\ Orkland kommune 29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-6

Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

03.02.1.8 | FD8.522221
LANGSF@RING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LGSMASSER

Lengde m 110,00

Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe
med opptil 5 kabler hgyere enn nytt anlegg

Type langsfering: Rar/kabler eksponert i groft
Lokalisering: Hele anlegget. Se tegninger av eks. VA- og
kabelanlegg

Formal: Framfering av VA-grgft langs eks. kabler og
ledninger

Grunnforhold for eksisterende anlegg: Lesmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: El og fiber
Jordkabler og trekkerar

Langsfaringens lengde: Se Plan og profiltegninger

Andre krav: Nei

03.02.1.9 | FD8.522991

LANGSFQRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LOSMASSER

Type eksisterende anlegg: Se underposter

Type langsfering: Rar/kabler eksponert i groft
Lokalisering: Hele anlegget. Se tegninger av eks. VA- og
kabelanlegg

Formél: Framfgring av VA-greft langs eks. kabler og
ledninger

Grunnforhold for eksisterende anlegg: Lasmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: El og fiber
Jordkabler og trekkergr

Langsfaringens lengde: Se Plan og profiltegninger

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 VA:




Siﬂan ,‘\' 29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-7

Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

03.02.1.10| Eksisterende anlegg
Type: Under vannledning
Lengde m 133,00

03.02.1.11| Eksisterende anlegg
Type: Under selvfallsledninger
Lengde m 100,00

03.02.1.12| Eksisterende anlegg

Type: over selvfallsledninger (drensledninger og
slukledninger

Lengde m 10,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:




asper IW\* Orkland kommune 29.05.2026
Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-8
Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
03.02.2 FD8.52131A

KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LGSMASSER

Antall kryssinger

Type eksisterende anlegg: Veg

Lokalisering: Arlivegen

Formal: Framfaring av VA-groft ved kryssing av Arlivegen
Grunnforhold: Lasmasser. Se geoteknisk rapport
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kommunal veg,
grusveg,

Kryssingens lengde: Kryssing pa skréd mot sandfang.
Lengde pa kryssing er 10m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter sortering av overbygning for reetablering, og
reetablering av overbygning etter at greftearbeider er
ferdig.

stk 1

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:




:?g’&“" ,‘\' Orkland kommune 29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-9

Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

03.03 Midlertidig VA i byggefasen

03.03.1 FV4.612A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE
ANLEGG

Rund sum RS

Anlegg: Trykkledning

Lokalisering: Hele anlegget

Krav til omleggingen: Se andre krav

Beskrivelse av de eksisterende forhold: Int. HB-tegninger

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Alle utkoplinger skal gjgres i samrad med driftsavd. i
kommunens VA-etat. Alle arbeider vedr. tiltak for
vannledninger skal utferes nar ledningsnett er
trykklgst.

Vannforsyningen skal veere sikret mot kulde og frost.
Gjelder samtlige vannledninger, rgrdeler og
tilknytninger som inngar som midlertidig
vannforsyning. Entrepengr er ansvarlig for drift av
ledningen, inkl. ev. kostnader for tining av de
midlertidige vannledningene.

Posten omfatter ogsa levering av midlertidig
vannledning, arbeid med opphenging av ledning der
det er ngdvendig, og arbeid + levering av ngdvendige
rerdeler for midlertidig tilkobling.

Entrepengren er ansvarlig for a fere frem strem
dersom det er behov for det.

Klorering og deklorering av midlertidig vannforsyning
omfattes ogsa.

Midlertidige brannuttak skal plasseres ved samme
sted som opprinnelig plassering av vannkummer.
Dersom det skal foretas avvik fra dette, skal
entrepengren fa dette godkjent av brannvesenet far
utkobling av eksisterende kummer finner sted.

Det skal opprettes midlertidig vannforsyning til
husstandene i de perioder hovedvannledningen blir
avstengt, eller dersom det blir ngdvendig & kople ut
private stikkledninger i mer enn 4 timer. Lgsning med
vanntanker vil ikke bli godtatt.

Entrepengren skal varsle bergrte abonnenter ved
midlertidig vannstengning.

Post skal omfatte midlertidig vannforsyning av samtlige
bygg som bergres langs graftetrase.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:




asper IW\* Orkland kommune 29.05.2026
Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-10
Kapittel: 03 VA
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

03.03.2 FV4.611A

MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE

ANLEGG

Rund sum RS

Anlegg: Selvfallsledning

Lokalisering: Hele anlegget

Krav til omleggingen: Se andre krav

Beskrivelse av de eksisterende forhold: Iht. HB-tegninger

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Den midlertidige omleggingen skal sikre et godt og
hygienisk avlgpsnett under hele anleggsperioden.

Entrepengren er ansvarlig for & fore frem strem
dersom det er behov for det.

Posten omfatter ogsa levering og evt
opphenging av midlertidig ledning,
montering/drift av pumper og midlertidige
tilkoblinger.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 VA:




ol (A Y

29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 03-11

Kapittel: 03 VA

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris

Sum

03.04

03.04.01

VA-Grofter
Gjelder grefter, lagring og transport av masser.

Opplegg knyttet til graving, lagring av masser og transport
av masser skal redegjgres for i plan for giennomfaring.

Arbeidet skal han en effektiv gjiennomfaring der det er
gnskelig & ha minst mulig utransport av masser.
Oppgravde masser kan lagres langs greft eller neer greft
innenfor anleggsomradet.

Masser langs/nzer graft og groper kan benyttes fil
gjenfylling.

Det er beskrevet poster for ulike alternativer for

massetransport der entreprengr kan velge det mest
effektive. Det skal vurderes i samrad med byggherre.

Grgfter til hovedanlegg

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:




woull (A Y

Orkland kommune

29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 03-12

Kapittel: 03 VA

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

03.04.01.2

03.04.01.3

03.04.01.4

FD2.13239
GRAVING AV GROFT - VOLUM

Prosjektert fast volum

Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra
uttaksstedet

Utforelse: Med greftekasser

Graveskraning: 1:1,5 fra topp greftekasse
Lokalisering: Trase 1. Se HB/HC-tegninger
Formal: VA-grefter

Grunnforhold: 1ht. geoteknisk rapport
Graverestriksjoner: Iht. geoteknisk rapport og forskrift om
utfgrelse av arbeid kap. 21

Groftedybde: se HC-tegninger

Bunnbredde: 1,5m, se HS-tegninger

Andre krav: Nei

FD2.13239
GRAVING AV GROFT - VOLUM

Prosjektert fast volum

Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra
uttaksstedet

Utforelse: Med greftekasser

Graveskraning: 1:1,5 fra topp greftekasse
Lokalisering: Trase 9 fra kumsett 2 til 6. Se HB/HC-
tegninger

Formal: VA-grafter

Grunnforhold: Iht. geoteknisk rapport
Graverestriksjoner: Iht. geoteknisk rapport og forskrift om
utfgrelse av arbeid kap. 21

Grgftedybde: se HC-tegninger

Bunnbredde: 1,5m, se HS-tegninger

Andre krav: Nei

FD2.13211
GRAVING AV GROFT - VOLUM

Prosjektert fast volum

Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra
uttaksstedet

Utforelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1

Lokalisering: Traseer der det ikke er graftekasse. Se HB/
HC-tegninger

Formal: VA-grefter

Grunnforhold: 1ht. geoteknisk rapport

Graverestriksjoner: Iht. geoteknisk rapport og forskrift om
utfgrelse av arbeid kap. 21

Groftedybde: se HC-tegninger

Bunnbredde: 1,5m, se HS-tegninger

Andre krav: Nei

700,00

700,00

850,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 VA:




:?g’&“" ,‘\' Orkland kommune 29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-13

Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

03.04.01.5| FS3.1311231223A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT — VOLUM

Prosjektert anbragt volum m 60,00

Objekt i groft: Rarledning

Type lag: Fundament

Type masser/sortering: 8/16

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik:* 15 mm
Lokalisering: Se HB/HC-tegninger

Tykkelse: Se HS-tegninger

Underlag: Lesmasser

Andre krav:

b) Materialer
Tilferte masser skal veere konsesjonsbelagt.
Dokumenteres.

03.04.01.6| FS3.1314231223A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - VOLUM

Prosjektert anbragt volum m 230,00

Objekt i groft: Rarledning

Type lag: Omfylling

Type masser/sortering: 8/16

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik:* 15 mm

Lokalisering: Se HB/HC-tegninger

Tykkelse: 300 mm over topp regr. Se HS-tegninger
Underlag: Fundament

Andre krav:

b) Materialer
Tilferte masser skal veere konsesjonsbelagt.
Dokumenteres.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 VA:




asper IW\* Orkland kommune 29.05.2026
Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-14
Kapittel: 03 VA
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
03.04.01.7| FS3.1315423010A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT — VOLUM
Prosjektert anbragt volum m? 1800,00

Objekt i groft: Rarledning

Type lag: Gjenfylling

Type masser/sortering: Lgsmasser
Levering av masser: Stedlige masser
Komprimering: Uspesifisert

Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: Se HB/HC-tegninger

Tykkelse: Se HC-tegninger

Underlag: Omfylling

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter tilbakefylling i grefter av masser.
c) Utfgrelse

Iht. VA/miljg-blad 5 og 6.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 VA:




ol (A Y

29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 03-15

Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris

Sum

03.04.01.8| FD3.14202A
GRAVING AV GROP — ANTALL

Antall groper

Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra
uttaksstedet

Utfarelse: Valgfri

Graveskraning: 1:1%

Lokalisering: Se HB/HC-tegninger

Type grop: kumgruppe se underposter
Dimensjoner: Tilpasset hver kumgruppe. Kfr HB/HC
tegninger for kumgrupper

Grunnforhold: 1ht. geoteknisk rapport
Graverestriksjoner: Iht. geoteknisk rapport og forskrift om
utfgrelse av arbeid kap. 21

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter graving av groper for alle kummer og
sandfang. Kumdybder er gitt i HC-tegninger.
Omfatter ogsa alle krav og tiltak til utferelse
beskrevet i geoteknisk rapport.

03.04.01.9| FS4.14223122

TILBAKEFYLLING MED LASMASSER MOT
KONSTRUKSJON — ANTALL

Antall

Type utlegging: Gjenfylling

Type masser/sortering: 8/16

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Se HB/HC-tegninger

Type konstruksjon: kumgruppe se underposter
Underlag: Kum og greftefundament
Nivé/kote: Kfr. HC-tegninger

Toleranse: |ht. leverandgrens krav

Andre krav: Nei

03.04.01.1| FF1.2744A
0 AVRETTING UTEN TILFGRING AV MASSER

Areal

Overflate: Bunn groft

Tillatt heydeavvik:+ 0-20 mm

Tillatt planhetsavvik:* 40 mm

Lokalisering: VA-traser, se HB-/HC-tegninger

Masser i underlaget: L@asmasser, kfr geoteknisk rapport

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter avretting far utlegging av fundament
under kummer

stk 18

m 120,00

m 300,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:




ol (A Y

29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 03-16

Kapittel: 03 VA

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.04.01.1
1

03.04.02

03.04.02.2

03.04.02.2
A

03.04.02.2
2

FF1.2722
AVRETTING UTEN TILFGRING AV MASSER

Areal

Overflate: Bunn graft

Tillatt heydeavvik:x 20 mm

Tillatt planhetsavvik:* 20 mm

Lokalisering: VA-traser, se HB-/HC-tegninger

Masser i underlaget: Lgsmasser, kfr geoteknisk rapport

Andre krav: Nei

Fjellgrafter

Dette kapittel gjelder grafter der det avdekkes fjell i ved
utgraving av grofter.

FH1.531131A

SPRENGING AV GROFT | DAGEN

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel

Krav til endelig flate: Toleranseklasse 0

Lokalisering: Greafter der det avdekkes berg etter graving
Formal: VA-grafter

Bergforhold: Valgfritt

Restriksjoner: Valgfritt

Bunnbredde: Inntil 1,5m

Grgftedybde: Inht. underposter

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter merkostnader med fijell i Igsmassegrofter.
Kostnader her kommer som et tillegg til
lasmassegrafter der det dokumenteres fjell.

e) Prgving og kontroll
Andel fjell skal males inn, mengekontrolleres og
dokumenteres.

Dybde inntil 0,5m
Lengde

Dybde 0,5-1,0m

Lengde

300,00

10,00

10,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:




ol (A Y

29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 03-17

Kapittel: 03 VA

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.04.02.3

03.04.02.4

03.04.02.5

FH1.531531A
SPRENGING AV KUMUTVIDELSER | DAGEN

Antall

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel

Krav til endelig flate: Toleranseklasse 0

Lokalisering: Groper for kumme der det avdekkes berg
etter graving

Bergforhold: Valgfritt

Restriksjoner: Valgfritt

Dimensjoner: |ht, HB-/HC-tegninger og kumskisser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder merkostnader med fjell i Issmassegroper

Kostnader her kommer som et tillegg til
lasmassegrafter der det dokumenteres fjell.

e) Prgving og kontroll
Andel fiell skal males inn, mengekontrolleres og
dokumenteres.

FH1.1331A
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNINGSARBEIDER
| DAGEN - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum

Lokalisering: Grafter og groper for kumme der det
avdekkes berg etter graving

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsa groper for kummer i posten.

FH2.2231
PIGGING AV BERG - VOLUM

Prosjektert fast volum

Krav til endelig flate: Toleranseklasse 0
Lokalisering: Grgfter og groper for kumme der det
avdekkes berg etter graving

Bergforhold: Valgfritt

Restriksjoner: Valgfritt

Grunnforhold: 1ht. geotekisk rapport

Toleranser: Valgfritt

Andre krav: Nei

stk

20,00

5,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:




Siﬂan ,‘\' 29.05.2026
Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-18
Kapittel: 03 VA
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
03.04.02.6) FF1.323722
AVRETTING MED TILFGRING AV MASSER
Areal m? | 100,00

Type masser/sortering: 8/16

Underlag: Bunn groft

Tillatt heydeavvik:x 20 mm

Tillatt planhetsavvik:* 20 mm

Lokalisering: Grafter og groper for kumme der det
avdekkes berg etter graving

Masser i underlaget: Fjell

Midlere tykkelse: 5cm

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 VA:




:?g’&“" ,‘\' Orkland kommune 29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-19

Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

03.04.03 | Gjelder alle grgftetraseer

03.04.03.1 FH8.22411
DEMOLERING AV BLOKKER | LASMASSER
Antall blokker stk 3

Arbeidssted: | dagen

Blokkstorrelse: Fra 1,0 til og med 5,0 m3
Lokalisering: Se HB/HC-tegninger
Hullavstand: -

Andre krav: Nei

03.04.03.2] FS3.51A

STROMNINGSAVSKJARING | GROFT
Antall stk 1
Type: Gjenfylling med leire
Lokalisering: Se HB/HC-tegninger
Underlag: Grgftebunn
Groftedimensjon: se HS-tegninger

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett iht. normtegning.
Plassering og bruk av stramningsavkjeering avgjares
i samrad med byggherrens representant.

c) Utfgrelse
Utlgpsrer kobles til overvannsledning, bekk eller graft
nedstrgms.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 VA:




Siﬂan ,‘\' 29.05.2026
Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-20
Kapittel: 03 VA
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
03.04.03.3| FV7.313222A
MASSEUTSKIFTING - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m?3 5,00

Type lag: Bunnforsterkning

Type masse/sortering: 22/120

Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: VA-grgfter, se HB/HC-tegninger
Grunnforhold: 1ht. geoteknisk rapport

Dybde/kote: -Etter samrad med geoteknikker/byggherre

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter masseutskiftning ved darlige grunnforhold,
Ngdvendige tiltak gjares i samrad med byggherre.
Ved komplisert forhold ma i tillegg geoteknikker
kontaktes.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 VA:




:?g’&“" ,‘\' Orkland kommune 29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-21

Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

03.04.03.4| SB5.214111126A
ISOLERING AV RORLEDNINGSDELER | GRUNNEN

Lengde isolert graft m 50,00

Rorledningsdel: Rett rgr

Isolasjonsmateriale: Ekstrudert polystyren (XPS), plater
Tykkelse: 50 mm

Lokalisering: Se HB/HC-tegninger

Krav til fysiske egenskaper: Iht VA/miljg-blad 109
(XPS400 el. tilsv.)

Dimensjon pa rarledningsdel: Se HB/HC-tegninger

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere alle merkostnader ved
utfgrelse av isolert grgft. | utgangspunktet skal
traseer der det ligger stikkledninger isoleres.

c) Utfgrelse
Legges direkte oppa omfyllingsmassen, b=1,2 m.

e) Prgving og kontroll
Utbetales etter mottatt innmaling og bilde av
isolasjon.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 VA:




Siﬂan ,‘\' 29.05.2026
Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-22
Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
03.04.03.5 FV5.11

VANNHANDTERING — KOMPLETT
Rund sum

Lokalisering: Alle grefter
Objekt: Alle greftetraseer
Risikomomenter: Fare for ras

Andre krav: Nei

RS

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:




:?g’&“" ,‘\' Orkland kommune 29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-23

Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

03.04.03.6| FS3.1316231225A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT — VOLUM

Prosjektert anbragt volum m 2,00

Objekt i groft: Rarledning

Type lag: Utkiling

Type masser/sortering: 8/16

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik:* 30 mm
Lokalisering: | grgfter i hele anlegget
Tykkelse: 0,5 m

Underlag: Stedlige masser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
| overgang mellom mindre faste masser og meget
faste masser skal det utkiles til 0,5 m under
prosjektert graftebunn. Det er regnet ca. 2 m® pr
utkiling.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 VA:




asplan ,‘\' 29.05.2026

vidk

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-24

Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
03.04.03.7| FD2.813

GROFTEKASSE

Lengde m 200,00

Lokalisering: | grgfter i hele anlegget
Gravedybde: se HC-tegninger
Bunnbredde: Se HS-tegninger

Andre krav: Nei

03.04.04 | Massetransport

03.04.04.1] FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRADET - FAST
VOLUM

Prosjektert fast volum m 300,00

Opplastingssted: Gravested

Total transportlengde: Uspesifisert

Lokalisering: Alle grofter

Leveringssted: Midlertidig depot. Anvises av kommunen
Type masser: Lgsmasser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten kommer til anvendelse hvis masser ikke
lagres langs graft eller omrader innenfor
anleggsomrade.

03.04.04.2| FM2.223111A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRADET - FAST
VOLUM

Prosjektert fast volum m 500,00

Opplastingssted: Gravested

Total transportlengde: Til og med 300 m

Lokalisering: Alle grofter

Leveringssted: Midlertidig depot. Anvises av kommunen
Type masser: Lgsmasser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten kommer til anvendelse ved deponi naer
anleggsomradet

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:




asplan ,‘\' 29.05.2026

vidk

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-25

Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

03.04.04.3] FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRADET - FAST
VOLUM

Prosjektert fast volum m 200,00

Opplastingssted: Gravested

Total transportlengde: Uspesifisert

Lokalisering: Fra startgrop og mottaksgrop
Leveringssted: Midlertidig depot. Anvises av kommunen
Type masser: Lgsmasser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten kommer til anvendelse hvis masser ikke
lagres ved grop eller omrader innenfor
anleggsomrade.

03.04.04.4 FM2.223119
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRADET - FAST
VOLUM

Prosjektert fast volum m 450,00

Opplastingssted: Gravested

Total transportlengde: Godkjent deponi
Lokalisering: Alle grefter

Leveringssted: Godkjent deponi

Type masser: Overskuddsmasser

Andre krav: Nei

03.04.04.5| FM1.1317A
OPPLASTING FRA MARKRYDDING - VOLUM

Volum far opplasting m 240,00

Opplastingssted: Gravested
Type masse: Vekstjord
Lokalisering: | kryss FV65/Klinglivegen

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter opplasting av vekstjord som inneholder
kjempespringfrg.

c) Utfgrelse
Omfatter ogsa alle tilltak for & unngéa spredning ved
opplasting.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:




ol (A Y

29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 03-26

Kapittel: 03 VA

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris

Sum

03.04.04.6

03.04.04.7

FM2.1316A
TRANSPORT FRA MARKRYDDING - VOLUM

Volum fer opplasting

Opplastingssted: Gravested

Type masse: Vegetasjonsdekke
Lokalisering: | kryss FV65/Klinglivegen
Leveringssted: Godkjent deponi

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter transport av vekstjord som inneholder
kjempespringfrg.

Entreprengr star fritt til & velge mottakssted, men at
det ma fremlegges dokumentasjon pa at de aktuelle
massene er levert til godkjent mottak.

Omfatter ogsa midlertidig lagring hvis masser skal
gjenbrukes.

FM2.1316A
TRANSPORT FRA MARKRYDDING - VOLUM

Volum fer opplasting

Opplastingssted: Gravested

Type masse: Vegetasjonsdekke
Lokalisering: | kryss FV65/Klinglivegen
Leveringssted: Midlertidig deponi

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter transport av vekstjord som inneholder
kjempespringfrg og som skal gjenbrukes etter
bearbeiding av massene.

Entreprengr star fritt til & velge mottakssted, men at
det ma fremlegges dokumentasjon pa at de aktuelle
massene er levert til godkjent mottak.

Omfatter ogsa midlertidig lagring hvis masser skal
gjenbrukes.

m 240,00

m 240,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:




asplan ,‘\' 29.05.2026

vidk

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-27

Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

03.04.04.8) FM5.21
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR
FORURENSEDE MASSER

Vekt tonn 360,00

Lokalisering: | kryss FV65/Klinglivegen

Type masser: vekstjord som inneholder kjiempespringfra.
Forurensende stoffer: Kiempespringfra
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Valgfritt
Leveringssted: Entreprengr star fritt til & velge
mottakssted, men at det ma fremlegges dokumentasjon
pa at de aktuelle massene er levert til godkjent mottak.

Andre krav: Nei

03.04.04.9] FM2.223139A

TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRADET - FAST
VOLUM

Prosjektert fast volum m 20,00
Opplastingssted: Sprengingssted i dagen
Total transportlengde: Godkjent deponi
Lokalisering: Alle grefter

Leveringssted: Godkjent deponi

Type masser: Sprengte masser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Benyttes hvis det patreffes fjellgrgfter. Omatter
sprengte masser og blokker som ikke benyttes til

gjenfylling.

03.05 VA-rgr og rgrdeler
03.05.01 | Rgr og rardeler til vann

03.05.01.1| UM1.12111321113A

UTENDORS VANNLEDNING - KOMPLETT - RGR AV
TERMOPLAST

Type vannledning: Drikkevann

Materiale: PE 100

Plassering: | graft

Skjot: Sveiseskjgt

Lokalisering: iht. HB/HC-tegninger
Ledningsstrekk: int. HB/HC-tegninger

Nominell diameter: Se underposter

SDR-verdi: SDR11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav:

b) Materialer
Sort farge med bla stripe

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:




Al (8 29.05.2026
Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-28
Kapittel: 03 VA
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

03.05.01.1| 2160 PE100 RC SDR11
A 2 stk ledninger i trase 1

Lengde m 132,00
03.05.01.1| 2160 PE100 RC SDR11
2

(Trase med inntrekking i varergr 323,9mm i stal)

Lengde m 3500 1
03.05.01.1| 2110 PE100 RC SDR11
3 Lengde m 40,00(
03.05.01.1| 232 PE100 RC SDR11
4 (Inntrekking i eksisterende 63mm PEL)

Lengde m 13800
03.05.01.1| 63 PE100 RC SDR11
.5

Hvis eksisterende VL63mm liggeri samme graft som

SP150 og OV300 eller at den avdekkes ved greftegraving

kan det tenkes at det ledningslenge forlenges fram til der

SP og OV avsluttes. Vurderes ved oppgraving og etter

avtale med Orkland kommune.

Lengde m 1200( |
03.05.01.2] UM1.12111221112

UTENDORS VANNLEDNING - KOMPLETT - RGR AV

TERMOPLAST

Type vannledning: Drikkevann

Materiale: PVC-U

Plassering: | groft

Skjot: Muffeskjat — ikke strekkfast

Lokalisering: iht. HB/HC-tegninger

Ledningsstrekk: iht. HB/HC-tegninger

Nominell diameter: varierer

SDR-verdi: varierer

Starste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar

Andre krav: Nei
03.05.01.2] 3160 PVC-U SDR13,6
A Lengde m 1500( (. __
03.05.01.2| 2110 PVC-U SDR21
.2

Lengde m 500

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:




ol (A Y

29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 03-29

Kapittel: 03 VA

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

03.05.01.3

03.05.01.3
A

03.05.01.3
2

03.05.01.3
3

03.05.01.4

UM1.121499134341115A

UTEND@RS VANNLEDNING - RGRDEL FOR RGR AV

TERMOPLAST

Rordel: Elektromuffe

Type vannledning: Drikkevann

Materiale ror: PE 100 — med kappe
Materiale rerdel: PE 100 — med kappe
Plassering: | groft

Skjot: Elektro muffesveis

Lokalisering: iht. HB/HC tegninger
Nominell diameter: Varierer

Nominelt trykk for flensforbindelser: Valgfritt
SDR-verdi: SDR11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Benyttes for skjating av lengre strekk.

Elektromuffe for 2160 PE100 RC SDR11
Antall

Elektromuffe for 2110 PE100 RC SDR11
Antall

Elektromuffe for 263 PE100 RC SDR11
Antall

FS3.821A
MARKERING | GRGFT

Lengde
Type: Plastband
Andre krav:

b) Materialer
Farge: Bla
c) Utfgrelse
Klamres fast i vannkummer.

stk

stk

stk

343,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 VA:




asplan ,‘\' 29.05.2026

vidk

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-30

Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

03.05.01.5| UM8.122A

FORANKRING AV UTENDQRS RGRLEDNING I
GROFTER

Rordel: Bend

Metode: Prefabrikkert forankringskloss
Lokalisering: Vannledning iht. HB/HV tegninger
Dimensjon rgrledning: Se underpost
Dimensjoner forankring: Int tegning ##

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter forankringer av PVC og PE.
Der det er PE-ledning pa strekninger og rundt
kummer der ledning ikke legges i radius.

Bend med avvinkling over 45 grader er ikke tillat
benyttet.

c) Utfgrelse
Iht. VA/miljg-blad 96 og typetegning
Ved alle avvinklinger innenfor halvparten av
leverandgrens anbefalte verdi.

03.05.01.5| Forankring av bend for @160 PE100 SDR11
A Antall stk 2

03.05.01.5| Forankring av bend for @160 PVC-U SDR13,6
2 Antall stk 3

03.05.01.5| Forankring av bend for @110 PE100 SDR11
.3 Antall stk 2

03.05.01.5| Forankring av bend for @110 PVC SDR21
4 Antall stk 3

03.05.01.5| Forankring av bend for @160 PVC SDR21
.5 Antall stk 2

03.05.01.6| UM1.1813A

TILKOBLING PA RORENDE - UTEND@RS
VANNLEDNING

Lokalisering: int. HB/HC tegninger
Utfarelsesmetode: Elektromuffe, overgangsdeler og
kapping av rgr

Materialtype eksisterende rarledning: PE
Materialtype ny rerledning: PE100

Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: Se underpost
Starste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt provetrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsa avdekking og fremgraving.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 VA:




asplan ,‘\' 29.05.2026

vidk

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-31

Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
03.05.01.6| Ny @110 PE100 SDR11 til eksisterende @110 PE100 ved
A utlagte ledninger fra:
-V1 vest for kum
Antall stk 1

03.05.01.6] Ny @63 PE100 SDR11 til eksisterende @63 PE100 ved
2 utlagte ledninger fra:

-V3 sgr for kum

Antall stk 1

03.05.01.6] Ny @32 PE100 SDR11 til eksisterende @110 PE100 ved
3 utlagte ledninger fra:

-Stikkledning til tomt med Gnr/bnr 101/0

-Stikkledning til tomt med Gnr/bnr 101/4

Antall stk 2

03.05.01.7| UM1.1813A

TILKOBLING PA RORENDE - UTEND@RS
VANNLEDNING

Lokalisering: iht. HB/HV tegninger
Utfarelsesmetode: Dobbeltmuffe, overgangsdeler og
kapping av rgr

Materialtype eksisterende rarledning: PVC
Materialtype ny rerledning: PVC

Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: Se underpost
Starste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt provetrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsa avdekking og fremgraving.

03.05.01.7| Ny @160 PVC SDR13,6 til eksisterende @160 PVC
A SDR13,6 ved utlagte ledninger fra:

-V2 nord for kum
Antall stk 1

03.05.01.7| Ny @110 PVC SDR21 til eksisterende J110 PVC SDR21
2 ved utlagte ledninger fra:

-V1 sg@r for kum

-V3 gst for kum

-V5 nord for kum

-V5 gst for kum

Antall stk 4

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 VA:




asplan ,‘\' 29.05.2026

vidk

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-32

Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

03.05.02 | Rgr og rordeler til avigp

03.05.02.1] UM1.211121
UTENDQGRS AVLGPSLEDNING — KOMPLETT - RGR
AV BETONG

Lengde m 65,00

Type avigpsledning: Spillvannsledning
Materiale: Betong — uarmert

Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: iht. HB/HC-tegninger
Ledningsstrekk: int. HB/HC-tegninger
Nominell diameter (DN/ID): DN150

T-merket (Ja/Nei): Ja

Maksimal tillatt lssmasseoverdekning: Valgfritt

Andre krav: Nei

03.05.02.2| UM1.211121
UTENDOGRS AVLGPSLEDNING — KOMPLETT - RGR
AV BETONG

Lengde m 10,00

Type avigpsledning: Spillvannsledning
Materiale: Betong — uarmert

Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: iht. HB/HC-tegninger
Ledningsstrekk: iht. HB/HC-tegninger
Nominell diameter (DN/ID): DN200

T-merket (Ja/Nei): Ja

Maksimal tillatt lasmasseoverdekning: Valgfritt

Andre krav: Nei

03.05.02.3] UM1.2211112211111
UTEND@RS AVLGPSLEDNING — KOMPLETT —
TRYKKL@S — RGR AV TERMOPLAST

Lengde m 90,00

Type avigpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U

Plassering: | groft

Skjot: Muffeskjot — strekkfast

Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: iht. HB/HC-tegninger
Ledningsstrekk: int. HB/HC-tegninger
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): @160
SN/SDR-verdi: SN8

Farge: radbrun

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 VA:




Sifklzan ,‘\' 29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-33

Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

03.05.02.4] UM1.281222220A
TILKOBLING PA RORENDE TIL UTEND@RS
AVL@PSLEDNING

Antall stk 3

Materiale eksisterende roerledning: PVC-U
Materiale ny rerledning: PVC-U
Utfarelsesmetode: Valgfri

Lokalisering: Iht. HB/HC-tegninger

Type tilkobling: Dobbeltmuffe, overgangsdeler og
kapping av rgr

Nominell diameter for hovedledning: 160
Nominell diameter for ny rgrledning: 160

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsa avdekking og fremgraving.

03.05.02.5| UM1.281212120A
TILKOBLING PA RORENDE TIL UTEND@RS
AVLGPSLEDNING

Antall stk 8

Materiale eksisterende regrledning: Betong — uarmert
Materiale ny rerledning: Betong — uarmert
Utferelsesmetode: Valgfri

Lokalisering: Iht. HB/HC-tegninger

Type tilkobling: SKjetemuffe,overgangsdeler og kapping
av ror

Nominell diameter for hovedledning: DN150

Nominell diameter for ny rgrledning: DN150

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsa avdekking og fremgraving.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:




ol (A Y

29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 03-34

Kapittel: 03 VA

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.05.02.6

03.05.03
03.05.03.1

03.05.03.2

UM1.281212120A
TILKOBLING PA RORENDE TIL UTEND@RS
AVL@PSLEDNING

Antall

Materiale eksisterende rgrledning: Betong — uarmert
Materiale ny roerledning: Betong — uarmert
Utfarelsesmetode: Valgfri

Lokalisering: Iht. HB/HC-tegninger

Type tilkobling: SKjstemuffe,overgangsdeler og kapping
av ror

Nominell diameter for hovedledning: DN200

Nominell diameter for ny rgrledning: DN200

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsa avdekking og fremgraving.

Rer og rardeler til overvann

UM1.211221
UTEND@RS AVLGPSLEDNING — KOMPLETT - RGR
AV BETONG

Lengde

Type avigpsledning: Overvannsledning
Materiale: Betong — uarmert

Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: iht. HB/HC-tegninger
Ledningsstrekk: int. HB/HC-tegninger
Nominell diameter (DN/ID): DN300

T-merket (Ja/Nei): ja

Maksimal tillatt lssmasseoverdekning: Valgfritt
Andre krav: Nei

UM1.211221
UTENDOGRS AVLGPSLEDNING — KOMPLETT - RGR
AV BETONG

Lengde

Type avigpsledning: Overvannsledning
Materiale: Betong — uarmert

Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: iht. HB/HC-tegninger
Ledningsstrekk: iht. HB/HC-tegninger
Nominell diameter (DN/ID): DN200

T-merket (Ja/Nei): ja

Maksimal tillatt lasmasseoverdekning: Valgfritt
Andre krav: Nei

stk

61,00

5,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:




asplan ,‘\' 29.05.2026

vidk

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-35

Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

03.05.03.3] UM1.211221
UTENDOGRS AVLGPSLEDNING — KOMPLETT - RGR
AV BETONG

Lengde m 10,00

Type avigpsledning: Overvannsledning
Materiale: Betong — uarmert

Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: iht. HB/HC-tegninger
Ledningsstrekk: iht. HB/HC-tegninger
Nominell diameter (DN/ID): DN150

T-merket (Ja/Nei): ja

Maksimal tillatt lasmasseoverdekning: Valgfritt
Andre krav: Nei

03.05.03.4] UM1.2211122211111
UTEND@RS AVLGPSLEDNING — KOMPLETT —
TRYKKL@S — RGR AV TERMOPLAST

Lengde m 55,00

Type avigpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U

Plassering: | graft

Skjot: Muffeskjet — strekkfast

Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: iht. HB/HC-tegninger
Ledningsstrekk: int. HB/HC-tegninger
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): @315
SN/SDR-verdi: SN8

Farge: svart

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav: Nei

03.05.03.5 UM1.2211122211111
UTENDOGRS AVLGPSLEDNING — KOMPLETT -
TRYKKL@S - RGR AV TERMOPLAST

Lengde m 22,00

Type avigpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U

Plassering: | groft

Skjot: Muffeskjot — strekkfast

Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: iht. HB/HC-tegninger
Ledningsstrekk: iht. HB/HC-tegninger
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): @160
SN/SDR-verdi: SN8

Farge: svart

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 VA:




ol (A Y

29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 03-36

Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris Sum

03.05.03.6 UM1.2211122211111
UTENDOGRS AVLGPSLEDNING — KOMPLETT -
TRYKKL@S - RGR AV TERMOPLAST

Lengde

Type avigpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U

Plassering: | groft

Skjot: Muffeskjot — strekkfast

Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: iht. HB/HC-tegninger
Ledningsstrekk: iht. HB/HC-tegninger
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): @200
SN/SDR-verdi: SN8

Farge: svart

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav: Nei

03.05.03.7| UM1.281222220A
TILKOBLING PA RORENDE TIL UTEND@RS
AVLGPSLEDNING

Antall

Materiale eksisterende rerledning: PVC-U
Materiale ny rerledning: PVC-U
Utforelsesmetode: Valgfri

Lokalisering: Iht. HB/HC-tegninger

Type tilkobling: Dobbeltmuffe, overgangsdeler og
kapping av rgr

Nominell diameter for hovedledning: 160
Nominell diameter for ny rgrledning: 160

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsa avdekking og fremgraving.

03.05.03.8| UM1.281212120A
TILKOBLING PA RORENDE TIL UTEND@RS
AVLGPSLEDNING

Antall

Materiale eksisterende rgrledning: Betong — uarmert
Materiale ny rerledning: Betong — uarmert
Utforelsesmetode: Valgfri

Lokalisering: Iht. HB/HC-tegninger

Type tilkobling: Skjgtekoblinger, overgangsdeler og
kapping av rgr

Nominell diameter for hovedledning: DN300

Nominell diameter for ny rgrledning: DN300

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsa avdekking og fremgraving.

m 33,00

stk 1

stk 7

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 VA:




asplan ,‘\' 29.05.2026

vidk

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-37

Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

03.05.03.9] UM1.281212120A
TILKOBLING PA RORENDE TIL UTEND@RS
AVL@PSLEDNING

Antall stk 1

Materiale eksisterende rgrledning: Betong — uarmert
Materiale ny roerledning: Betong — uarmert
Utfarelsesmetode: Valgfri

Lokalisering: Iht. HB/HC-tegninger

Type tilkobling: Skjgtekoblinger, overgangsdeler og
kapping av rgr

Nominell diameter for hovedledning: DN150

Nominell diameter for ny rgrledning: DN150

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsa avdekking og fremgraving.

03.05.03.1] UM1.281212120A
0 TILKOBLING PA RORENDE TIL UTEND@RS
AVLGPSLEDNING

Antall stk 1

Materiale eksisterende regrledning: Betong — uarmert
Materiale ny rerledning: Betong — uarmert
Utferelsesmetode: Valgfri

Lokalisering: Iht. HB/HC-tegninger

Type tilkobling: Skjgtekoblinger,overgangsdeler og
kapping av rgr

Nominell diameter for hovedledning: DN200

Nominell diameter for ny rgrledning: DN200

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlaga
Omfatter ogsa avdekking og fremgraving.
03.06 VA-kummer

Kummer som ligger utenfor veg avsluttes 150mm over
terreng.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 VA:




asplan ,‘\' 29.05.2026

vidk

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-38

Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

03.06.01 Kummer til vann

03.06.01.1] UP1A
Nedstigningskummer i grunnen

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen for komplett vannkum i betong inkluderer:

. Kumbunn med forankringskonsoll.
. Kumringer

. Kjegle/ topplate

. Ngdvendige junsteringsring i plast
. Utsparinger/boring, innstgpninger,

gjennomfgringspakninger, integrerte
pakninger. Omfatter ogsa for trekkerar.

. Eventuell A-stige, tilpasset kum og
fastmontert
. Sammenkobling og tilpasning il rerledning

utenfor kum. Det legges 1-2 meter ut av kum
med samme materiale og dimensjon som
ledning som skal tilkobles, inkl skjgtekobling.

. Fundament for kum, pukk 8-16 mm, tykkelse
200 mm.
. Gjenfylling rundt kum, dersom dette ikke

inngar i ledningsarbeider.

Folgende er ikke inkludert i poster for komplett vannkum,
og skal prises i separate poster:

. Kumramme
o Lokk
o Klamring av peileband i kum

Armatur og rgrdeler i kum.

b) Materialer
Kummene skal veere produsert ihnt NS3139.
Elementene skal produseres med fals med innstgpt
pakning.

Kummene og forankring skal vaere dimensjonert i
henhold til styrkeklasse og kravspesifikasjon som
angitt i VA-miljgblad nr. 112. Der de ikke er iht. VA-
mijeblad 112 star det pa kumskissen.

Det skal benyttes kumdeler/toppringer
(justeringsringer) med falsskjot.

For lokk og ramme skal det benyttes lokk type
NSTTVL-S (selvlasende lokk i seigjern med helt tette
spetthull med kon og pa stgpt polyuretan pakning)
eller tilsvarende, med kommunens logo. Flytende
ramme skal ha splitt for & kunne sjekke krav knyttet til
asfaltering og bruken av dempering.

For alle vannkummer skal ramme vaere forberedt for
isolering (knaster innvendig i ramme for isolokk).

Flettelise eller tilsvarende skal brukes i
anleggsperioden. Far asfaltering ma flettelise fjernes.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:




Sifklzan ,‘\' 29.05.2026
Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-39
Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Alle nedstigningskummer skal veere utstyrt med
aluminiumstige av type «Alustar» eller type med
tilsvarende kvalitet og konstruksjon ihht. NS EN
14396. Avstand fra topp lokk til fgrste stigetrinn skal
veere maks 50 cm, og fra siste stigetrinn til kumbunn
skal vaere maks 25 cm. Stigen skal festes slik at
muttere er pa innsiden av kummen. Gjennomfgringen
skal veere tett.

Utfarelse
Montasje skal utfgres iht produsenten anvisninger

Det presiseres at kumtopp/ramme skal sikres i
anleggsperioden slik at skader unngas. Skadet
materiell blir byttet pa entreprengrens regning.
Kumtopp utfares iht normtegning og Orkland
kommune sin VA-norm

VA/Miljg-blad nr. 9, UT. Ragrgjennomfgring i
betongkum

VA/Miljg-blad nr. 32, UT. Montering av kumramme og
kumlokk

Praving og kontroll

Sertifikater, dokumentasjon pa materialkvalitet,
overflatebehandling og montasjeanvisning skal
legges ved.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:




Sifklzan ,‘\' 29.05.2026
Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-40
Kapittel: 03 VA
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

03.06.01.2] UO2A

Utendears ventiler

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Ventiler under UO2
Alle ngdvendige bolter, muttere, skiver og pakninger
skal inkluderes.

Materialer

For sluseventiler gjelder:

All armatur skal vaere iht DIN3352.

Ventiler skal vaere produsert iht. NS-EN 1074-1 og
NS-EN 1074-2

Overdel og hus av EN-GJS-400-18. EN 1563 (GGG
400-DIN 1693). Skal leveres med Duplex stalspindel
min 5% mangan med rullende gjenger. Sluseport av
stgpegods, EN-GJS-400-18, innvendig og utvendig
vulkanisert med EPDM gummi.

Korrosjonsbeskyttelse skal vaere innvendig og
utvendig epoxybehandlet etter GSK normer. Alle
deler som skal korrosjonsbeskyttes skal veere
gjennomvarmet til 200 grader nar de senkes i
epoxybadet. Epoxyen skal ha hgy heft til godset (min.
12 N/mm2). Armatur skal ha overflatebehandling med
min. 250 um og maks. 750 um varmpalagt bla
pulverepoxy. Epoxybelegget skal ha null porgsitet.

Det skal veere minst 10 ars garanti pa sluser/ventiler
Denne skal gjelde for bade epoxyen og
sluseteknikken.

Flenser skal ha dimensjon og boring etter NS-EN
545. Flensepakningene skal veere armert med
stalarmering godkjent for drikkevann. Pakningene
skal veere etter NS157.

NB! 6-kant skruer (bolter), skiver og muttere skal
leveres av typen rustfritt syrefast stal 316. Ved
sammenkopling av flenser skal det brukes
sekskantskruer med smurt gjengeparti. Det skal
brukes godkjent smgremiddel som f.eks. Thread Eze
Ultra.

Utfarelse

Montasje skal utfgres iht produsentens anvisninger.
Tiltrekningsmoment for montasje skal falge
leverandgrens anvisning.

Flenseforbindelser skal koples med bolter med smurt
gjengeparti. Det skal brukes godkjent smgremiddel
som for eksempel Thread Eze Ultra eller tilsvarende.

Prgving og kontroll

Sertifikater, dokumentasjon pa materialkvalitet,
overflatebehandling og montasjeanvisning skal
legges ved.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:




Siﬂan ,‘\' 29.05.2026
Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-41
Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

X)

Mengderegler

Prises som komplett armatur i kum, iht. kumskisse
for aktuell kum.

For hver vannkum skal det leveres liste pris pr,
armatur og rgdel, iht. armaturliste.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:




asplan ,‘\' 29.05.2026

vidk

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-42

Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

03.06.01.3] UM1A
Utendors rerledninger for vannforsyning og avlgp

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Rgrdeler i kum under UM1
Alle ngdvendige bolter, muttere, skiver og pakninger
skal inkluderes

Leveranse iht Orkland kommune sin VA-norm.

b) Materialer
Alle stgpejernsdeler skal veere i duktilt stepejern
(GGG) etter NS-EN 545. Duktile deler skal ha min
250 ym varmepalagt bla pulverepoxy.

Deler skal veere utvendig og innvendig
korrosjonsbeskyttet med varmpéafert bla pulverepoxy,
etter DIN 30677T2 og DIN3476 (pulverkvalitet
DIN55690). Minimum tykkelse er 250 um og maks
tykkelse er 750 um. Ingen punktmalinger skal vaere
utenfor dette. Umiddelbart fgr pafaringen sandblases
overflaten til SA 2,5.

Deler skal ha GSK godkjenning eller tilsvarende
(drikkevannsgodkjent)

Flenser skal ha dimensjon og boring etter NS-EN
545. Flensepakningene skal veere armert med
stalarmering godkjent for drikkevann. Pakningene
skal veere etter NS157.

NB! 6-kant skruer (bolter), skiver og muttere skal
leveres av typen rustfritt syrefast stél 316. Ved
sammenkopling av flenser skal det brukes
sekskantskruer med smurt gjengeparti. Det skal
brukes godkjent smgremiddel som f.eks. Thread Eze
Ultra.

c) Utfgrelse
Montasje skal utfgres iht produsentenes anvisninger

Flenseforbindelser skal koples med bolter med smurt
gjengeparti. Det skal brukes godkjent smgremiddel
som for eksempel Thread Eze Ultra eller tilsvarende.

Krympemuffe over alle armaturer/ deler med skjgter i
og utenfor kum.

e) Prgving og kontroll
Sertifikater, dokumentasjon pa materialkvalitet,
overflatebehandling og montasjeanvisning skal
legges ved.

x) Mengderegler
Prises som komplett armatur i kum, iht. kumskisse
for aktuell kum.
For hver vannkum skal det leveres liste pris pr,
armatur og rgdel, iht. armaturliste.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:




asper IW\* Orkland kommune 29.05.2026
Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-43
Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
03.06.01.4] UP1.1131522A

NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT

Antall

Kumtype: T-merket med innst@pt pakning
Kumdiameter: DN 2000

Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V1. Se HB/HC-tegninger og HK-tegninger
(kumskisser)

Utfgrelse: Int. HK-tegninger

Kumhgyde: Iht. HC-tegninger

Ledningsdimensjoner: iht. HK-tegninger

Muffetype: Iht. HK-tegninger

Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:
PN10/PN16 iht. VA/miljg-blad 112

Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte lop: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav gitt under forutgaende hovedpost UP1.1A og
vedlagte tegninger skal inkluderes.

b) Materialer
Krav gitt under forutgaende hovedpost UP1.1A og
vedlagte tegninger skal inkluderes.

c) Utfgrelse
Krav gitt under forutgaende hovedpost UP1.1A og
vedlagte tegninger skal inkluderes.

e) Prgving og kontroll
Krav gitt under forutgaende hovedpost UP1.1A og
vedlagte tegninger skal inkluderes.

stk 1

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:




asper IW\* Orkland kommune 29.05.2026
Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-44
Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
03.06.01.5 UP1.1132122A

NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT

Antall

Kumtype: T-merket med innst@pt pakning
Kumdiameter: DN 3000

Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V2. Kum for trykkreduksjonSe HB/HC-
tegninger og HK-tegninger (kumskisser)

Utfgrelse: Int. HK-tegninger

Kumhgyde: Iht. HC-tegninger

Ledningsdimensjoner: iht. HK-tegninger

Muffetype: Iht. HK-tegninger

Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:
PN10/PN16 iht. VA/miljg-blad 112

Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte lop: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav gitt under forutgaende hovedpost UP1.1A og
vedlagte tegninger skal inkluderes.

b) Materialer
Krav gitt under forutgaende hovedpost UP1.1A og
vedlagte tegninger skal inkluderes.

c) Utfgrelse
Krav gitt under forutgaende hovedpost UP1.1A og
vedlagte tegninger skal inkluderes.

e) Prgving og kontroll
Krav gitt under forutgaende hovedpost UP1.1A og
vedlagte tegninger skal inkluderes.

stk 1

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:




asper IW\* Orkland kommune 29.05.2026
Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-45
Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
03.06.01.6] UP1.1131422A

NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT

Antall

Kumtype: T-merket med innst@pt pakning
Kumdiameter: DN 1600

Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V3. Se HB/HC-tegninger og HK-tegninger
(kumskisser)

Utfgrelse: Int. HK-tegninger

Kumhgyde: Iht. HC-tegninger

Ledningsdimensjoner: iht. HK-tegninger

Muffetype: Iht. HK-tegninger

Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:
PN10 iht. VA/miljg-blad 112

Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte lop: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav gitt under forutgaende hovedpost UP1.1A og
vedlagte tegninger skal inkluderes.

b) Materialer
Krav gitt under forutgaende hovedpost UP1.1A og
vedlagte tegninger skal inkluderes.

c) Utfgrelse
Krav gitt under forutgaende hovedpost UP1.1A og
vedlagte tegninger skal inkluderes.

e) Prgving og kontroll
Krav gitt under forutgaende hovedpost UP1.1A og
vedlagte tegninger skal inkluderes.

stk 1

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:




asper IW\* Orkland kommune 29.05.2026
Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-46
Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
03.06.01.7| UP1.1131422A

NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT

Antall

Kumtype: T-merket med innst@pt pakning
Kumdiameter: DN 1600

Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V5. Se HB/HC-tegninger og HK-tegninger
(kumskisser)

Utfgrelse: Int. HK-tegninger

Kumhgyde: Iht. HC-tegninger

Ledningsdimensjoner: iht. HK-tegninger

Muffetype: Iht. HK-tegninger

Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:
PN10 iht. VA/miljg-blad 112

Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte lop: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav gitt under forutgaende hovedpost UP1.1A og
vedlagte tegninger skal inkluderes.

b) Materialer
Krav gitt under forutgaende hovedpost UP1.1A og
vedlagte tegninger skal inkluderes.

c) Utfgrelse
Krav gitt under forutgaende hovedpost UP1.1A og
vedlagte tegninger skal inkluderes.

e) Prgving og kontroll
Krav gitt under forutgaende hovedpost UP1.1A og
vedlagte tegninger skal inkluderes.

stk 1

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:




Sifklzan ,‘\' 29.05.2026
Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-47
Kapittel: 03 VA
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

03.06.01.8| UAA

Rorinstallasjoner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett armatur iht. kumskisse og armaturliste for
hver kum i underposter.

Armatur leveres iht materiallister i tegninger for
vannkummer, og skal inkluderes i postene for
rerdeler i kum UM og ventiler og utstyr UO. Det skal
leveres armaturliste med priser for hver del for hver
kum. Prisliste skal stemme med pris for armatur for
hver kum. Prisliste for hver kum skal leveres tilbudet.

Materialer
Krav gitt under forutgaende hovedpost UM1A og
UO2A og vedlagte tegninger skal inkluderes.

Utfarelse
Krav gitt under forutgaende hovedpost UM1A og
UO2A og vedlagte tegninger skal inkluderes.

Prgving og kontroll
Krav gitt under forutgaende hovedpost UM1A og
UO2A og vedlagte tegninger skal inkluderes

Mengderegler
Krav gitt under forutgaende hovedpost UM1A og
UO2A og vedlagte tegninger skal inkluderes.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:




:?g’&“" ,‘\' Orkland kommune 29.05.2026
Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-48
Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
03.06.01.8 VA1
A Rund sum RS |
03.06.01.8 V2
2 Rund sum RS |
03.06.01.8 V3
.3 Rund sum RS |
03.06.01.8 V5
4 Rund sum RS |

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:




asplan ,‘\' 29.05.2026

vidk

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-49

Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

03.06.01.9| UP8.11214
FAST KUMRAMME AV STOPEJERN

Antall stk 4

Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Nye vannkummer, se HB/HC-tegninger

Andre krav: Nei

03.06.01.1] UP8.12174
0 KUMLOKK AV STGPEJERN

Antall stk 4

Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Nye vannkummer, se HB/HC-tegninger

Andre krav: Nei

03.06.01.1] UO2.73234A
1 UTENDYRS BRANNHYDRANT

Antall stk 1

Materiale: Rustfritt stal

Skjot: Flenseskjat — full lugg

Lokalisering: Ny brannhydrant, se HB/HC-tegninger og
HJ001

Materialkvalitet: Rustfritt stal

Overflatebehandling: Rustfritt stal

Trykk: PN16

Dimensjon: DN80

Dokumentasjon: FDV-dokumentasjon

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Brannhydranten skal ha knekkbare bolter ved
bakkeniva, drop - down funksjon og Nor kopling.
Hoyde over bakken avklares med Orkland kommune.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:




ol (A Y

29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 03-50

Kapittel: 03 VA

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.06.01.1
2

03.06.01.1
3

UM1.11499173611121
UTEND@RS VANNLEDNING - RGRDEL FOR RGR AV
METALL

Antall

Rerdel: Fotbend

Type vannledning: Drikkevann

Materiale ror: Stal — rustfritt

Materiale rgrdel: Stopejern duktilt

Plassering: | groft

Skjot: Flenseskjot

Lokalisering: Ny brannhydrant, se HB/HC-tegninger og
HJ001

Nominell diameter: DN80

Materialkvalitet: Rustfritt stal

Rar-/trykklasse: PN16

Starste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Valgfritt

Andre krav: Nei

UM1.11451173611121
UTEND@RS VANNLEDNING - RORDEL FOR R@R AV
METALL

Antall

Reardel: Dimensjonsovergang med flens

Type vannledning: Drikkevann

Materiale ror: Stal — rustfritt

Materiale rerdel: Stgpejern duktilt

Plassering: | graft

Skjot: Flenseskjgt

Lokalisering: Ny brannhydrant, se HB/HC-tegninger og
HJ001

Nominell diameter: DN150/DN80

Materialkvalitet: Duktilt stapejern

Rar-/trykklasse: PN16

Starste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Valgfritt

Andre krav: Nei

stk

stk

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:




asper IW\* Orkland kommune 29.05.2026
Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-51
Kapittel: 03 VA
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
03.06.02 | Kummer til avlgp
03.06.02.1| UP1.1131299A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Kumtype: T-merket med innstgpt pakning
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: lht kumskisser
Lokalisering: Spillvannskummer. SE HB/HC-tegninger
Utfarelse: Int. kumskisser
Kumhgyde: Se HC-tegninger
Ledningsdimensjoner: Se HB/HC/HK-tegninger
Muffetype: Iht. kumskisser
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:
Ikke relevant
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte lop: 1ht.
kumskisser
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett avigpskum iht kumskisser.
Inkluder innvendig bunnseksjon av plast,
oppfaringsrar iht Iht. kumskisser.
03.06.02.1 Kum S1
A Utenfor veg. Avsluttes 15cm over terreng
Antall stk L (R
03.06.02.1 Kum S2
2 Utenfor veg. Avsluttes 15cm over terreng
Antall stk (N I I
03.06.02.1 Kum S4
3 | veg. Avsluttes i veghgyde.
Antall stk L (R
03.06.02.1 Kum S5
4 | veg. Avsluttes i veghgyde.
Antall stk (N R
03.06.02.1 Kum S6
.5 | veg. Avsluttes i veghgyde.
Antall stk L (R
03.06.02.1 Kum S7
.6 Utenfor veg. Avsluttes 15cm over terreng
Antall stk 1

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:




asplan ,‘\' 29.05.2026

vidk

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-52

Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

03.06.02.2| UP8.11174
FLYTENDE KUMRAMME AV STOPEJERN

Antall stk 3

Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Nye spillvannsummer, se HB/HC-tegninger

Andre krav: Nei

03.06.02.3| UP8.11214
FAST KUMRAMME AV STGPEJERN

Antall stk 3

Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Nye spillvannsummer, se HB/HC-tegninger

Andre krav: Nei

03.06.02.4) UP8.12174
KUMLOKK AV STOPEJERN

Antall stk 6

Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Nye spillvannsummer, se HB/HC-tegninger

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 VA:




asper IW\* Orkland kommune 29.05.2026
Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-53
Kapittel: 03 VA
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
03.06.03 | Kummer til overvann
03.06.03.1| UP1.1131299A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Kumtype: T-merket med innstgpt pakning
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: lht kumskisser
Lokalisering: Overvannskummer. SE HB/HC-tegninger
Utfarelse: Int. kumskisser
Kumhgyde: Se HC-tegninger
Ledningsdimensjoner: SE HB/HC-tegninger
Muffetype: Iht. kumskisser
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:
Ikke relevant
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte lop: 1ht.
kumskisser
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett overvannskum iht kumskisser.
Inkluder innvendig bunnseksjon av plast,
oppfaringsrar iht Iht. kumskisser.
03.06.03.1 Kum O1
A Utenfor veg. Avsluttes 15cm over terreng
Antall stk L (R
03.06.03.1 Kum 02
2 Utenfor veg. Avsluttes 15cm over terreng
Antall stk (I T R
03.06.03.1 Kum O4
3 | veg. Avsluttes i veghgyde.
Antall stk L (R
03.06.03.1 Kum O5
4 | veg. Avsluttes i veghgyde.
Antall stk (I T
03.06.03.1 Kum O6
.5 | veg. Avsluttes i veghgyde.
Antall stk L (R
03.06.03.1 Kum O7
.6 Utenfor veg. Avsluttes 15cm over terreng
Antall stk 1

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:




29.05.2026

ol (A Y

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-54

Kapittel: 03 VA

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.06.03.2

03.06.03.3

03.06.03.4

03.06.03.5

03.06.03.6

UP8.11174

FLYTENDE KUMRAMME AV STOPEJERN
Antall

Dimensjon: DN 650

Styrkekrav: Klasse D 400

Lokalisering: Nye overvannskummer, se HB/HC-
tegninger

Andre krav: Nei

UP8.11214

FAST KUMRAMME AV STOPEJERN

Antall

Dimensjon: DN 650

Styrkekrav: Klasse D 400

Lokalisering: Nye overvannskummer, se HB/HC-
tegninger

Andre krav: Nei

UP8.12174

KUMLOKK AV ST@GPEJERN

Antall

Dimensjon: DN 650

Styrkekrav: Klasse D 400

Lokalisering: Nye overvannskummer, se HB/HC-
tegninger

Andre krav: Nei

UP3.13

SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER
Antall

Diameter: DN 1000

Lokalisering: SF1 se HB/HC-tegninger

Utfarelse: Int, normtegning A14 Sandfangkum i vei og
kumskisser

Sandvolum: Min 0,8 m3

Kumhgyde: Se HC-tegninger

Dimensjon utlapsdykker: @160

Andre krav: Nei

UP8.13141
RISTLOKK
Antall

Styrkekrav: Klasse D 400
Diameter: DN 650

Lokalisering: Se HB/HC-tegninger
Materiale: Stapejern

Andre krav: Nei

stk

stk

stk

stk

stk

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:




:?g’&“" ,‘\' Orkland kommune 29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-55

Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

03.06.04 | Diverse

03.06.04.1] UP8.211A
KUMANVISER

Antall stk 18
Lokalisering: Alle kumlokk, iht HB-tegninger
Andre krav:

c) Utfgrelse
Festes til naerliggende veg-lysstolpe, eller pa egen
stolpe. Utfarelse avtales med kommunens VA-
ansvarlig.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 VA:




ol (A Y

29.05.2026

UTENDORS STOLPE FOR KUMANVISERE

Antall

Fundamentering/innfesting: Festes med prefabrikkert
fundament

Lokalisering: Iht VA-norm

Dimensjon: @60mm skiltstolpe

Materiale: Varmgalvanisert/aluminium

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Monteres hvis annen plassering av skilt ikke er mulig
Byggherre avklarer plassering for stolper.

stk 7

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-56
Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
03.06.04.2| UP8.2213A

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 VA:




viak

asplan ,‘\l Orkland kommune

29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 03-57

Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris Sum

03.06.04.3] UU2.41
MERKING AV VENTIL | KUM

Antall

Lokalisering: Alle vannkummer
Skiltmateriale: Plast

Utfarelse: Stripses il ventil
Tekst: Avtales med byggherre

Andre krav: Nei

03.07 Rengjgring og testing
03.07.01 | Rengjering og testing av vann

03.07.01.1] UU1.4111992A
SPYLING AV UTENDGRS RORLEDNING

Samlet lengde

Type rorledning: Vannforsyningsledning
Rermateriale: PVC og PE

Type spyling: Hygienisk spyling

Lokalisering: Iht HB/HC-tegninger

Ledningsstrekk: Alle nye vannledninger

Rardimensjon: Varierer 110 PVC, 160 PVC,110 PE100
SDR11, 160 PE100

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter bistand og tilrettelegging. Arbeidet utfares
selv av Orkland kommune.

03.07.01.2] UU1.4121199A
RENSING AV UTEND@RS RORLEDNING MED
RENSEPLUGG

Samlet lengde

Type rorledning: Vannforsyningsledning
Rermateriale: PVC og PE

Lokalisering: Iht HB/HC-tegninger

Ledningsstrekk: Alle nye vannledninger

Dimensjon: Varierer 110 PVC, 160 PVC,110 PE100
SDR11, 160 PE100

Type renseplugg: Skumgummi med trykkplate og konet
tupp — 25 kg/m3 eller 30 kg/m3

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter bistand og tilrettelegging. Arbeidet utfares
selv av Orkland kommune.

stk

195,00

195,00

Akkumulert Kapittel 03 VA:

Sum denne side:




ol (A Y

29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 03-58

Kapittel: 03 VA

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

03.07.01.3

03.07.01.4

UU1.211342A
TRYKKPRGVING AV UTEND@GRS VANN- OG
AVL@PSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk

Type rorledning: Vannledning

Rermateriale: PE 100 — med kappe
Prevemedium: Vann

Lokalisering: Iht HB/HC-tegninger

Prgvestrekning: V1-V2 (lavtrykk), V2-V3
Prgvingsmetode: Med vann iht. VA-/Miljgblad nr. 25
Prgvingstrykk (STP): 15 bar

Rardimensjon: 160 PE

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter bistand og tilrettelegging. Arbeidet utfgres
av uavhengig firma i regi av Orkland kommune.
Entreprengr er ansvarlig for dialog med utfgrende.

UU1.211342A
TRYKKPRGVING AV UTEND@RS VANN- OG
AVL@PSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk

Type rorledning: Vannledning

Rermateriale: PE 100 — med kappe
Prevemedium: Vann

Lokalisering: Iht HB/HC-tegninger

Prgvestrekning: V1-V2 (hgytrykk)

Prgvingsmetode: Med vann iht. VA-/Miljgblad nr. 25
Prgvingstrykk (STP): 15 bar

Rardimensjon: 160 PE

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter bistand og tilrettelegging. Arbeidet utfgres
av uavhengig firma i regi av Orkland kommune.
Entreprengr er ansvarlig for dialog med utfgrende.

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 VA:




ol (A Y

29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 03-59

Kapittel: 03 VA

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

03.07.01.5

03.07.01.6

UU1.211342A
TRYKKPRGVING AV UTEND@GRS VANN- OG
AVL@PSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk

Type rorledning: Vannledning

Rermateriale: PE 100 — med kappe
Prevemedium: Vann

Lokalisering: Iht HB/HC-tegninger

Pravestrekning: V1-V2

Prgvingsmetode: Med vann iht. VA-/Miljgblad nr. 25
Prgvingstrykk (STP): 15 bar

Rardimensjon: 110 PE

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter bistand og tilrettelegging. Arbeidet utfgres
av uavhengig firma i regi av Orkland kommune.
Entreprengr er ansvarlig for dialog med utfgrende.

c) Utfgrelse
Trykkpreves mot ende med montert flensemuffe
boret blindflens med bakkekran

UuU1.211222A
TRYKKPRGVING AV UTEND@GRS VANN- OG
AVL@PSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk

Type rorledning: Vannledning

Rormateriale: PVC-U

Prevemedium: Vann

Lokalisering: Iht HB/HC-tegninger

Pravestrekning: V3 til eksisterende
Prgvingsmetode: Med vann iht. VA-/Miljgblad nr. 25
Prgvingstrykk (STP): 15 bar

Rardimensjon: 110 PVC SDR21

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter bistand og tilrettelegging. Arbeidet utfgres
av uavhengig firma i regi av Orkland kommune.
Entreprengr er ansvarlig for dialog med utfgrende.

c) Utfgrelse
Trykkpreves mot ende med montert flensemuffe
boret blindflens med bakkekran

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 VA:




woull (A Y

Orkland kommune

29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 03-60

Kapittel: 03 VA

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

03.07.01.7

03.07.01.8

03.07.01.9

UU1.413199A
DESINFISERING AV UTEND@RS
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE

Samlet lengde

Rermateriale: Se underposter

Lokalisering: Iht HB-tegninger

Ledningsstrekk: Alle

Rardimensjon (DN): Varierer

Metode: Statisk

Middel/konsentrasjon: Iht. VA-/Miljgblad nr. 39

Krav til restkonsentrasjon: Iht. VA-/Miljgblad nr. 39
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Iht. VA-/
Miljgblad nr. 39

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter bistand og tilrettelegging. Arbeidet utfgres
av uavhengig firma i regi av Orkland kommune.
Entreprengr er ansvarlig for dialog med utfgrende.

UU1.413299A

NOYTRALISERING AV UTENDGRS
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING -
LENGDE

Samlet lengde

Rermateriale: Se underposter

Lokalisering: Iht HB-tegninger

Ledningsstrekk: Alle

Rardimensjon (DN): Se underposter

Metode: Statisk

Middel: Ngytralisering av klorvann med natriumsulfat for
utslipp iht. VA-/Miljgblad nr. 39

Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: 1ht. VA-/Miljgblad nr. 39
Avhending av «ngytralisert» vann: Iht. VA-/Miljgblad nr.
39

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter bistand og tilrettelegging. Arbeidet utfgres
av uavhengig firma i regi av Orkland kommune.
Entreprengr er ansvarlig for dialog med utfgrende.

UL1.4133A
VANNPRGVE FOR BAKTERIOLOGISK ANALYSE

Antall

Lokalisering: Hele anlegget
Ledningsstrekk: Nye vannledninger

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Utfares av Orkland kommune. Deltakelse prises.

stk

195,00

195,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 VA:




:?g’&“" ,‘\' Orkland kommune 29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-61

Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

03.07.02 | Rengjering og testing av avigp

03.07.02.1] UU1.4112992
SPYLING AV UTENDGRS RORLEDNING

Samlet lengde m 168,00

Type rorledning: Avigpsledning

Rormateriale: Varierer

Type spyling: Hygienisk spyling

Lokalisering: Alle nye spillvannsledninger. lht. HB/HC-
tegninger

Ledningsstrekk: Alle

Reardimensjon: 150 BTG,2160 PVC, 200 BTG

Andre krav: Nei

03.07.02.2| UU1.1119913A
TETTHETSPR@VING AV AVLOPSLEDNINGER -
TRYKKLGSE

Antall ledningsstrekk m 168,00

Type rorledning: Hovedledning

Rormateriale: Varierer

Prevemedium: Luft

Preavemetode: LC

Lokalisering: Alle nye spillvannsledninger. Iht. HB/HC-
tegninger

Pravestrekning: Alle

Rardimensjon: 8150 BTG,8160 PVC, 200 BTG
Pravingsmetode: Med luft, LC iht. VA-/Miljgblad nr.24

Andre krav:

c) Utfgrelse
Tetthetspraving av hele det nye nettet for spillvann.

Omfatter bistand og tilrettelegging. Arbeidet utfgres
av uavhengig firma i regi av Orkland kommune.
Entreprengr er ansvarlig for dialog med utfgrende.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 VA:




woull (A Y

Orkland kommune

29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 03-62

Kapittel: 03 VA

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

03.07.02.3

03.07.02.4

03.07.03
03.07.03.1

UU1.31299A
INSPEKSJON AV UTEND@GRS VANN- OG
AVL@PSLEDNINGER - INNVENDIG

Samlet lengde

Type rorledning: Avigpsledning

Rormateriale: Betong og PVC

Lokalisering: Alle nye spillvannsledninger. Iht. HB/HC-
tegninger

Strekning: Alle

Rardimensjon: Se underposter

Dokumentasjonskrav: Rapport skal leveres pa wincan-
skjema. Videofiler skal tydelig navnes per
ledningsstrekk. Operatgr skal ha godkjent
operatgrbevis. Arbeidet skal forgvrig utfgres og
rapporteres ihht. VA-norm, VA/Miljg-blad nr. 51 og Norsk
vann rapport nr 234/2018. Rapport fra rgrinspeksjonen
skal leveres VA-ansvarlig minimum 14 dager for
eventuell asfaltering finner sted.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter bistand og tilrettelegging. Arbeidet utfgres
av uavhengig firma i regi av Orkland kommune.
Entreprengr er ansvarlig for dialog med utfgrende.

Uu1.431
KONTROLL AV UTENDORS STIKKLEDNINGERS
TILKOBLING

Antall stikkledninger

Lokalisering: Alle nye spillvannsledninger. Iht. HB/HC-
tegninger

Metode: Omfatter kontroll av tilstand pa alle
stikkledninger ettersom de patreffes i bakken. Legges til
grunn for byggherres representants vurdering av evt.
separering, utskifting m.m. Dokumenteres med bilder.
Omfang: Alle stikkledninger, vann, spillvann, og overvann
Rardimensjon: 8110-2200, kan variere

Andre krav: Nei

Rengjgring og testing av overvann

UuU1.4112992
SPYLING AV UTENDGRS RORLEDNING

Samlet lengde

Type rorledning: Avigpsledning

Rormateriale: Varierer

Type spyling: Hygienisk spyling

Lokalisering: Alle nye overvannsledninger. |ht. HB/HC-
tegninger

Ledningsstrekk: Alle

Rardimensjon: 8150 BTG,2160 PVC, 200 BTG,315 PVC

Andre krav: Nei

stk

168,00

172,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 VA:




asper IW\* Orkland kommune 29.05.2026
Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-63
Kapittel: 03 VA
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
03.07.03.2] UU1.1119913A
TETTHETSPROVING AV AVLOPSLEDNINGER -
TRYKKLGSE
Antall ledningsstrekk m 172,00
Type rerledning: Hovedledning (| | |
Rormateriale: Varierer
Prevemedium: Luft
Preavemetode: LC
Lokalisering: Alle nye overvannsledninger. |ht. HB/HC-
tegninger
Pravestrekning: Alle
Rardimensjon: 8150 BTG,2160 PVC, 200 BTG, 315 PVC
Prgvingsmetode: Med luft, LC iht. VA-/Miljgblad nr.24
Andre krav:
c) Utfgrelse
Tetthetsproving av hele det nye nettet for overvann.
Omfatter bistand og tilrettelegging. Arbeidet utfgres
av uavhengig firma i regi av Orkland kommune.
Entreprengr er ansvarlig for dialog med utfgrende.
03.07.03.3] UU1.31299A
INSPEKSJON AV UTEND@RS VANN- OG
AVLOPSLEDNINGER - INNVENDIG
Samlet lengde m 172,00

Type rorledning: Avigpsledning

Rormateriale: Betong og PVC

Lokalisering: Alle nye overvannsledninger. |ht. HB/HC-
tegninger

Strekning: Alle

Rardimensjon: Se underposter

Dokumentasjonskrav: Rapport skal leveres pa wincan-
skjema. Videofiler skal tydelig navnes per
ledningsstrekk. Operatar skal ha godkjent
operatgrbevis. Arbeidet skal forgvrig utfgres og
rapporteres ihht. VA-norm, VA/Miljg-blad nr. 51 og Norsk
vann rapport nr 234/2018. Rapport fra rgrinspeksjonen
skal leveres VA-ansvarlig minimum 14 dager for
eventuell asfaltering finner sted.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter bistand og tilrettelegging. Arbeidet utfgres
av uavhengig firma i regi av Orkland kommune.
Entreprengr er ansvarlig for dialog med utfgrende.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 VA:




:?g’&“" ,‘\' Orkland kommune 29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-64

Kapittel: 03 VA
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

03.07.03.4] UU1.431
KONTROLL AV UTENDQRS STIKKLEDNINGERS
TILKOBLING

Antall stikkledninger stk 3

Lokalisering: Alle nye spillvannsledninger. Iht. HB/HC-
tegninger

Metode: Omfatter kontroll av tilstand pa alle
stikkledninger ettersom de patreffes i bakken. Legges til
grunn for byggherres representants vurdering av evt.
separering, utskifting m.m. Dokumenteres med bilder.
Omfang: Alle stikkledninger, vann, spillvann, og overvann
Rardimensjon: 8110-2200, kan variere

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 VA:




Orkland kommune 29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-65

Kapittel: 03 VA

Renovering av ledninger
Dette kapittelet gjelder renovering av ledninger.

Folgende generelle bestemmelser kompletterer de prisbaerende poster:
Generelt

Installasjon
Postene omfatter levering av materiell og arbeidsutfgrelse for en komplett installasjon, iht. beskrivelse i
VA/Miljg-blad nr. 91 Strgmperenovering av avlgpssystem.

For strempeinstallasjon tillates bade stremper av filt, glassfiberduk og flerlagsstremper. For renovering av
gamle avigpsledninger skal herdet strampe ha korttidsringstivhet min. 5.000 N/m?2 og langtidsringstivhet min.
2.000 N/mZ.

Installasjon etter produsentens anvisninger. Filtstrampe skal utfgres med innvendig coating av PP eller PE.
Ved installasjon av blind ende eller sydde overganger, godtas coating av PU. Glassfiberstrgampe skal utfgres
med et innvendig slitebelegg. Alle streamper skal utfgres med ytterfolie mot eksisterende ragrvegg.

Strempens produktnavn, tykkelse pa installert strampe og korttids-/langtids- E-modul og- ringstivhet, samt
informasjon om installasjon og herdemetode skal beskrives/dokumenteres i tilbudet.

Kvalitetskrav og akseptkriterier:
Det henvises til VA/Miljgblad nr. 91/2009, Norsk Vann prosjektrapport 234/2018 Rarinspeksjon av

hovedledninger for vann og avlgp, samt Norsk Vann prosjektrapport 236/2018 Akseptkriterier - Vurdering av
nye og nyrenoverte avlgpsledninger ved rgrinspeksjon.

Uakseptable observasjoner som er forarsaket av entreprengren, skal utbedres av entreprengren far anlegget
kan overtas. Entreprengren skal komme med forslag til Iasning som skal godkjennes av byggherren for
utbedring gjennomfgres. Enhver utbedring akseptert av byggherre skal bekostes av entreprengren.




Orkland kommune 29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-66

Kapittel: 03 VA

3.3. Akseptkriterier for strempeforede ledninger
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Utarbeidet | forhold til Norsk Vann-rapport 234,/2018 Rennspeisjon av hovediedninger for vann og aviep




Orkland kommune

29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 03-67

Kapittel: 03 VA

Fotnoter

)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

m

Observasjon av deformasjoner som vurderes a vaere forarsaket av byggherreaksepterte avvik fra normal
tverrsnittsform | den opprinnelige ledningen, kan betinget aksepteres, hvis det foreligger dokumentasjon pa dette
f.eks. ved sammenlikning av rerinspeksjon utfart far og etter installasjonen.

Observasjon av enkeltstaende folder som vurderes a vaere forarsaket av den eksisterende ledningens retnings-
endringer eller forskjevne skjeter kan betinget aksepteres, hvis det foreligger dokumentasjon pa dette, f.eks. ved
sammenlikning av rerinspeksjon utfert fer og etter installasjonen. Observasjon med karakterisering D eller O,
kan betinget aksepteres, hvis det foreligger dokumentasjon pa godkjent tetthetspreving og produsentens
godkjenning av installert produkt,

Observasjon av prefabrikkerte tilkoblingsdeler som gir tverrsnittsreduksjon, kan betinget aksepteres, hvis det
foreligger dokumentasjon fra entreprenar pa innkjep og korrekt bruk av byggherregodkjent produkt.
Observasjoner av oppfreste tilkoblinger der det er sma avfresinger i eksisterende rermateriale av annen type enn
plast, kan betinget aksepteres, hvis det kan fremlegges dokumentasjon pa dette gjennom entreprenerens
KS-system eller tilherende rerinspeksjon.

Observasjoner av oppfreste tilkoblinger som er forarsaket av andre forhold som ikke skyldes selve oppfresingen,
kan betinget aksepteres, hvis det foreligger dokumentasjon pa dette f.eks. gjennom entreprenerens K5-system
eller rerinspeksjonsvurderinger gjort | forkant av installasjonen.

Observasjon av hattprofil gradert utelukkende pga. folder F aksepteres. Andre arsaker (karakieriseringer)
aksepteres ikke.

Observasjon av defekt hattprofil, som er forarsaket av andre forhold enn selve hattprofilet, kan betinget
aksepteres, hvis det foreligger dokumentasjon pa dette f.eks. giennom entreprenerens KS eller via
rerinspeksjonsvurdering gjort i forkant av installasjonen.

Observasjon av defekt overgangsdel som skyldes reparasjon av kritisk observasjon, og som pa forhand er
akseptert av byggherren, kan betinget aksepteres, hvis det foreligger dokumentasjon pa dette f.eks. gjennom
avviksskjema jamfar entreprenarens KS.

Observasjon av mindre mengder lese sedimenter som vurderes a ha oppstatt etter rengjering og kan vare
forarsaket av at ledningen er 1 bruk (avfering og papir), kan betinget aksepteres, hvis det foreligger
dokumentasjon pa detie f.eks. ved foto /screendump av de rerinspiserte avieiringene

Observasjon av innsig som vurderes a kunne vare kondensvann eller vann fra rengjering umiddelbart for
rerinspeksjonen, kan betinget aksepteres, hvis det foreligger dokumentasjon pa dette f.eks. ved ny rerinspeksjon
av samme strekning uten forutgaende rengjering innen 1-3 dager.

Hele raromkretsen bar observeres, dvs. at eventuelt vann ma fjernes. Strampeforingen gir ikke nye svanker
utover de som var i det eksisterende roret forutsatt at ledningen er rengjort fer installasjon, dvs. ingen hauger
med sand eller grus som ligger under strompeforingen




Sifklzan ,‘\' 29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-68

Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

03.08.01 Forarbeid spillvannsledninger

03.08.01.1| UY3.1112

STROMPEFORING | EKSISTERENDE RGRLEDNING -
FORKONTROLL

Type rorledning: Spillvannsledning — trykklgs
Lokalisering: Klinglivegen

Tilgjengelighet: Via kummer

Eksisterende ledning: Se underposter

Andre krav: Nei

03.08.01.1| S2-S6
A Eksisterende ledning: 150 BTG

Lengde m 195,00

03.08.01.1| S6-S7
2 Eksisterende ledning: 200 BTG
Lengde m 30,00

03.08.01.2] UU1.4112129A

SPYLING AV UTENDQRS RGRLEDNING

Type rorledning: Avigpsledning

Rormateriale: Betong — uarmert

Type spyling: Haytrykkspyling som forberedelse til
stramperenovering

Lokalisering: Klinglivegen

Ledningsstrekk: Mellom kum S2-S6

Rardimensjon: Se underposter

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det henvises til VA/Miljgblad 71 om hgytrykkspyling
av avlgpsledninger og VA/Miljgblad 91 om
stremperenovering av avigpsledninger.

For evrig gjelder ogsa fglgende:

For kontroll og dokumentasjon av ledningskvalitet
skal det utfgres rarinspeksjon med videokamera av
spylt/rengjort ledning.

Hoytrykksspyling, fresing og rotkutting utferes med
forsiktighet pa gamle, ustabile rer. Rotter, stein,
rerbiter og andre fremmedlegemer fjernes og
samles/slamsuges i neermeste kum, eventuelt ved
sikring i utlep med oppblasbar tetteplugg. Oppsugd
slam leveres pa godkjent tammested, og
leveringsavgift viderefaktureres uten paslag.

Det ma paregnes spyling/rengjering i flere omganger
avhengig av entreprengrens driftsopplegg.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:
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Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-69

Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
03.08.01.2] S2-S6
A Eksisterende ledning: 150 BTG
Lengde m 195,00

03.08.01.2] S6-S7
2 Eksisterende ledning: 200 BTG
Lengde m 30,00

03.08.01.3| UY3.113129A
STROMPEFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING -
FORARBEID - LENGDE

Lengde m 195,00

Type rorledning: Spillvannsledning — trykklgs
Type forarbeid: Innvendig inspeksjon
Lokalisering: Klinglivegen

Grunnvannstand: Ref. geoteknisk notat
Tilgjengelighet: | kum

Eksisterende ledning: SP DN 150

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det henvises til VA/Miljgblad 51 om rgrinspeksjon av
avlgpsledninger og VA/Miljgblad 91 om
stramperenovering av avlgpsledninger. Se ogsa
relevante vedlegg som foreliggende rgrinspeksjoner/-
rapporter.

Folgende gjelder for rgrinspeksijon:

For kontroll og dokumentasjon av ledningskvalitet
skal det utfgres rgrinspeksjon med videokamera av
spylt/rengjort ledning.

Rearinspeksjon utfares med fargekamera m/vridbart
kamerahode pa selvgaende traktor. Generelt skal
inspeksjon av avlgpsledninger gjennomfgres og
rapporteres iht. Norsk Vann-rapport 234/2018 av
operatgr med gyldig Norsk Vann operatarbevis eller
tilsvarende. Rapportering og digital lagringsenhet er
oppdragsgivers eiendom.

Det legges stor vekt pa rarinspeksjonens kvalitet.
Farstegangsinspeksjon skal vaere kontroll av
ledningsdimensjon/-type, overganger/innsnevringer,
bend/avvinklinger, kumavstand, stikkledningers
lokalisering og kvalitet i avgreningspunktet og
skader/reparasjoner og ev. skadeutvikling.
Stikkledningers lokalisering angis med ngyaktig
avstand fra et definert punkt i startkum, og
urviserreferanse i rgrtverrsnittet. Kamera skal stoppe
ved alle forgreningspunkt og filme inn i grenrgret fra
hovedledningen.

Rerinspeksjon umiddelbart fgr strampeinstallasjon
skal sikre at ledning er tilfredsstillende rengjort, at alle
innstukne rgr, avleiringer/belegg, ratter, grus, sand,
etc., er fijernet og at ledningen er klargjort for
installasjon. Rerinspeksjon (rapport og lagringsenhet)

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:
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Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 03-70

Kapittel: 03 VA

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde

Pris

Sum

skal stilles til radighet for byggherre som
dokumentasjon av ledningstilstand umiddelbart far
strgmpeinstallasjon. Dersom det ikke er mulig &
rengjare ledningen pa det niva som er beskrevet
over, skal installasjon avventes og ev. avtales
spesielt med byggherre.

Filmopptaket fra forkontrollen skal ogsa benyttes som
grunnlag for sammenligning ved etterkontroll.

Inngéar ikke/trekkes ut:

Kontroll av bygningers jordingsforbindelse er ikke
relevant og inngar ikke (ref. postgrunnlag i NS3420).
Satellittfilming av sideledninger prises i annen post.

03.08.01.3| S2-S6
A Eksisterende ledning: 150 BTG

Lengde

03.08.01.3| S6-S7
2 Eksisterende ledning: 200 BTG

Lengde

m 195,00

m 30,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:




Sifklzan ,‘\' 29.05.2026
Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-71
Kapittel: 03 VA
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
03.08.01.4| UY3.113121A
STROMPEFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING —
FORARBEID - LENGDE
Lengde m 195,00
Type rerledning: Spillvannsledning —trykkles | | | |
Type forarbeid: Fjerning av rgtter
Lokalisering: Klinglivegen
Grunnvannstand: Ref. geoteknisk notat
Tilgjengelighet: Via kummer
Eksisterende ledning: Se underposter
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsa fjerning av retter som ikke lar seg
fijerne ved normal hgytrykkspylling. Rotkutting skal
alltids utfares sammen med rgrinspeksjon.
Rotter skal fiernes ved hgytrykkspyling med egnet
rgtkuttingsutstyr, innstilt i riktig lengde, slik at
eksisterende rgr ikke skades. Dersom dette ikke er
tilstrekkelig, skal ev. fresing avtales med
oppdragsgiver.
Heytrykkspyling, fresing og rotkutting skal utfgres
med forsiktighet pa gamle, ustabile rar. Ratter, stein,
rerbiter og andre fremmedlegemmer fjernes og
samles/slamsuges i neermeste kum. Evnetuelt ved
sikring i utlep med oppblasbaer tetteplugg. Opsugd
slam leveres pa godkjent tammested, og
leveringsavgift viderefaktureres uten paslag.
03.08.01.4) S2-S6
A Eksisterende ledning: 150 BTG
Lengde m 19500
03.08.01.4) S6-S7
2 Eksisterende ledning: 200 BTG
Lengde m 3000 1

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:
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Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 03-72

Kapittel: 03 VA

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris

Sum

03.08.01.5

03.08.01.5
A

03.08.01.5
2

UY3.113422A
STROMPEFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING -
FORARBEID - ANTALL

Antall

Type rorledning: Spillvannsledning — trykklgs
Type forarbeid: Fjerning av hindring
Lokalisering: Klinglivegen

Grunnvannstand: Ref. geoteknisk notat
Tilgjengelighet: Via kummer

Eksisterende ledning: Se underposter

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder strekninger der freseutstyr ma benyttes for
fierning av alle typer utfelling / belegg, pakninger,
avrettingsmasser, rgrskall, stein, sand, etc., som ikke
lar seg fierne ved normal haytrykkspyling. Fresing
skal alltid utfgres sammen med rarinspeksjon.

Hoytrykksspyling, fresing og rotkutting utferes med
forsiktighet pa gamle, ustabile rer. Rotter, stein,
rerbiter og andre fremmedlegemer fjernes og
samles/slamsuges i neermeste kum, eventuelt ved
sikring i utlep med oppblasbar tetteplugg. Oppsugd
slam leveres pa godkjent tammested, og
leveringsavgift viderefaktureres uten paslag.

Inkl. all bruk av utstyr for fresing.

S2-S6
Eksisterende ledning: 150 BTG
Antall

S6-S7
Eksisterende ledning: 200 BTG
Antall

stk 4

stk 4

stk 1

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:
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Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 03-73

Kapittel: 03 VA

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.08.01.6

03.08.01.6
A

03.08.01.6
2

UY3.113429A

STROMPEFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING -
FORARBEID — ANTALL

Type rorledning: Spillvannsledning — trykklgs

Type forarbeid: Kutting av instikkende rar

Lokalisering: Klinglivegen

Grunnvannstand: ref. geoteknisk notat

Tilgjengelighet: via kum

Eksisterende ledning: Se underposter

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Se VA/Miljgblad 91 om stremperenovering av
avlgpssystem, pkt. 4.7

Gjelder fresing og fjerning av innstikkende rar av
grad 2, 3 og 4 vist i Norsk Vann-rapport 234/2018.
Det ma ikke benyttes metoder som kan skade rar,
stikkledninger og kummer. Alle innstukkede rgr skal
freses jevnt med rgroverflaten til eksisterende rar.
Dersom det er belegg og pakninger med grad 2, 3 og
4 omkring innstukket rgr, fiernes disse tilsvarende.
Innstukkede ror freses / bearbeides, slik at
reetablerte tilkoblingspunkt fremstar med god
hydraulisk form. Tilkoblingspunkt med store skader
og utettheter kan forekomme.

Hoytrykksspyling, fresing og kutting av innstukne rer
utfgres med forsiktighet p4 gamle, ustabile rar.
Rotter, stein, rgrbiter og andre fremmedlegemer
fiernes og samles/slamsuges i neermeste kum,
eventuelt ved sikring i utiep med oppblasbar
tetteplugg. Oppsugd slam leveres pa godkjent
temmested, og leveringsavgift viderefaktureres uten
paslag.

Se ogsa relevante vedlegg som foreliggende
rerinspeksjoner/-rapporter og kumdokumentasjon.

S2-S6
Eksisterende ledning: 150 BTG
Antall

S6-S7
Eksisterende ledning: 200 BTG
Antall

stk

stk

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:
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Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 03-74

Kapittel: 03 VA

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris

Sum

03.08.01.7

03.08.01.7
A

03.08.01.7
2

03.08.01.8

UY3.113429A
STROMPEFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING -
FORARBEID - ANTALL

Antall

Type rorledning: Spillvannsledning — trykklgs
Type forarbeid: Fargeprove

Lokalisering: Klinglivegen

Grunnvannstand: ref. geonotat
Tilgjengelighet: via kum

Eksisterende ledning: SP DN 150

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter kun kildesporing/fargetest av
stikkledninger for & dokumentere tilkoblinger. Inkl.
arbeider og ngdvendig utstyr. Ev. samtidig bruk av
rerinspeksjon i hovedledning inngar ikke.

Posten benyttes primeaert for kontroll av ukjente
stikkledninger. Ev. utfarelse, kun pa bestilling av
byggherren.

Posten omfatter ikke kontroll av bygningers
jordingsforbindelse og ikke filming med
satellittkamera.

S2-S6
Eksisterende ledning: 150 BTG
Antall

S6-S7
Eksisterende ledning: 200 BTG
Antall

UY3.1122A

STROMPEFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING -
PLANLEGGING

Type rorledning: Spillvannsledning — trykklgs
Lokalisering: Klinglivegen

Tilgjengelighet: via kummer

Eksisterende ledning: Se underposter

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsd mate mellom byggherre og
entreprengr etter utfgrt forkontroll og forarbeid.

Entreprengr fremlegger dokumentasjon fra forkontroll
og forarbeid samt forslag til tiltak og med definisjon
av forventede avvik. Tiltak skal godkjennes av
byggherre for installasjonsarbeidet starter. Dersom
ev. angitte avvik gir usikkerhet ved det ferdige
resultat, ma dette vurderes saerskilt.

stk 2

stk 2

stk 1

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:
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Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-75

Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
03.08.01.8] S2-S6
A Eksisterende ledning: 150 BTG
Antall RS

03.08.01.8] S6-S7

2 Eksisterende ledning: 200 BTG
Antall RS

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:
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Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-76
Kapittel: 03 VA
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
03.08.01.9| FV5.11A
VANNHANDTERING — KOMPLETT
Rund sum RS

Lokalisering: Klinglivegen
Objekt: Spillvannsledning
Risikomomenter: -

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag

4 Lz-

/

Vannulemper i anleggsperioden.

Ugnsket vann i anleggsperioden kan veaere
oppstrems tilfarsel av hovedavlap, nedstrems
oppstuving av hovedavlap, tilfgrsel av vann i
stikkledninger, grunnvannsinnsig og vann i svanker
pa renoveringsstrekningen.

Posten omfatter ogsa:

-Gjer seg kjent med minimum to oppstrams og to
nedstrems kumstrekninger i henhold til
renoveringsstrekningene, for & kunne ivareta sikker
planlegging og drift.

-Arbeider skal forega med hovedavlgp i full drift.
Aktuelle kumstrekk skal omkobles med selvfall der
det er mulig.

-Ansvar for midlertidig drift av alle tilknyttede
stikkledninger i anleggsperioden, private som
kommunale. Entreprengr dokumenterer opplegg for
registrering av kommunale ledninger og private
stikkledninger, eventuelt stikkledninger satt ut av drift.

-Dokumenterer opplegg for ivaretakelse av private
stikkledningseiere, bade administrativt og
driftsmessig.

-Ansvar for planlegging og tiltak som sikrer mot
ugnsket vann. Dette planlegges i samrad med
Bgrstad transport. Dette skal dokumenteres overfor
kommunen i god tid fgr arbeider igangsettes.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:




Sifklzan ,‘\' 29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-77

Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

03.08.02 | Forarbeid overvannsledninger

03.08.02.1| UY3.1115

STROMPEFORING | EKSISTERENDE RGRLEDNING -
FORKONTROLL

Type rorledning: Overvannsledning — trykklgs
Lokalisering: Klinglivegen

Tilgjengelighet: Via kummer

Eksisterende ledning: Se underposter

Andre krav: Nei

03.08.02.1| 02-06
A Eksisterende ledning: 300 BTG

Lengde m 195,00

03.08.02.1| 06-0O7
2 Eksisterende ledning: 150 BTG
Lengde m 30,00

03.08.02.2] UU1.4112129A

SPYLING AV UTENDQRS RGRLEDNING

Type rorledning: Avigpsledning

Rormateriale: Betong — uarmert

Type spyling: Haytrykkspyling som forberedelse til
stramperenovering

Lokalisering: Klinglivegen

Ledningsstrekk: Mellom kum S2-S6

Rardimensjon: Se underposter

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det henvises til VA/Miljgblad 71 om hgytrykkspyling
av avlgpsledninger og VA/Miljgblad 91 om
stremperenovering av avigpsledninger.

For evrig gjelder ogsa fglgende:

For kontroll og dokumentasjon av ledningskvalitet
skal det utfgres rarinspeksjon med videokamera av
spylt/rengjort ledning.

Hoytrykksspyling, fresing og rotkutting utferes med
forsiktighet pa gamle, ustabile rer. Rotter, stein,
rerbiter og andre fremmedlegemer fjernes og
samles/slamsuges i neermeste kum, eventuelt ved
sikring i utlep med oppblasbar tetteplugg. Oppsugd
slam leveres pa godkjent tammested, og
leveringsavgift viderefaktureres uten paslag.

Det ma paregnes spyling/rengjering i flere omganger
avhengig av entreprengrens driftsopplegg.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:




Sifklzan ,‘\' 29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-78

Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
03.08.02.2| 02-06
A Eksisterende ledning: 300 BTG
Lengde m 195,00

03.08.02.2| 06-0O7
2 Eksisterende ledning: 150 BTG
Lengde m 30,00

03.08.02.3| UY3.113159A
STROMPEFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING -
FORARBEID - LENGDE

Lengde m 195,00

Type rorledning: Overvannsledning — trykklgs
Type forarbeid: Innvendig inspeksjon
Lokalisering: Klinglivegen

Grunnvannstand: Ref. geoteknisk notat
Tilgjengelighet: | kum

Eksisterende ledning: SP DN 150

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det henvises til VA/Miljgblad 51 om rgrinspeksjon av
avlgpsledninger og VA/Miljgblad 91 om
stramperenovering av avlgpsledninger. Se ogsa
relevante vedlegg som foreliggende rgrinspeksjoner/-
rapporter.

Folgende gjelder for rgrinspeksijon:

For kontroll og dokumentasjon av ledningskvalitet
skal det utfgres rgrinspeksjon med videokamera av
spylt/rengjort ledning.

Rearinspeksjon utfares med fargekamera m/vridbart
kamerahode pa selvgaende traktor. Generelt skal
inspeksjon av avlgpsledninger gjennomfgres og
rapporteres iht. Norsk Vann-rapport 234/2018 av
operatgr med gyldig Norsk Vann operatarbevis eller
tilsvarende. Rapportering og digital lagringsenhet er
oppdragsgivers eiendom.

Det legges stor vekt pa rarinspeksjonens kvalitet.
Farstegangsinspeksjon skal vaere kontroll av
ledningsdimensjon/-type, overganger/innsnevringer,
bend/avvinklinger, kumavstand, stikkledningers
lokalisering og kvalitet i avgreningspunktet og
skader/reparasjoner og ev. skadeutvikling.
Stikkledningers lokalisering angis med ngyaktig
avstand fra et definert punkt i startkum, og
urviserreferanse i rgrtverrsnittet. Kamera skal stoppe
ved alle forgreningspunkt og filme inn i grenrgret fra
hovedledningen.

Rerinspeksjon umiddelbart fgr strampeinstallasjon
skal sikre at ledning er tilfredsstillende rengjort, at alle
innstukne rgr, avleiringer/belegg, ratter, grus, sand,
etc., er fijernet og at ledningen er klargjort for
installasjon. Rerinspeksjon (rapport og lagringsenhet)

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:
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Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 03-79

Kapittel: 03 VA

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde

Pris

Sum

skal stilles til radighet for byggherre som
dokumentasjon av ledningstilstand umiddelbart far
strgmpeinstallasjon. Dersom det ikke er mulig &
rengjare ledningen pa det niva som er beskrevet
over, skal installasjon avventes og ev. avtales
spesielt med byggherre.

Filmopptaket fra forkontrollen skal ogsa benyttes som
grunnlag for sammenligning ved etterkontroll.

Inngéar ikke/trekkes ut:

Kontroll av bygningers jordingsforbindelse er ikke
relevant og inngar ikke (ref. postgrunnlag i NS3420).
Satellittfilming av sideledninger prises i annen post.

03.08.02.3] 02-0O6
A Eksisterende ledning: 300 BTG

Lengde

03.08.02.3] 06-0O7
2 Eksisterende ledning: 150 BTG

Lengde

m 195,00

m 30,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:




Sifklzan ,‘\' 29.05.2026
Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-80
Kapittel: 03 VA
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
03.08.02.4| UY3.113151A
STROMPEFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING —
FORARBEID - LENGDE
Lengde m 195,00
Type rerledning: Overvannsledning —trykkles | | | |
Type forarbeid: Fjerning av rgtter
Lokalisering: Klinglivegen
Grunnvannstand: Ref. geoteknisk notat
Tilgjengelighet: Via kummer
Eksisterende ledning: Se underposter
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsa fjerning av retter som ikke lar seg
fijerne ved normal hgytrykkspylling. Rotkutting skal
alltids utfares sammen med rgrinspeksjon.
Rotter skal fiernes ved hgytrykkspyling med egnet
rgtkuttingsutstyr, innstilt i riktig lengde, slik at
eksisterende rgr ikke skades. Dersom dette ikke er
tilstrekkelig, skal ev. fresing avtales med
oppdragsgiver.
Heytrykkspyling, fresing og rotkutting skal utfgres
med forsiktighet pa gamle, ustabile rar. Ratter, stein,
rerbiter og andre fremmedlegemmer fjernes og
samles/slamsuges i neermeste kum. Evnetuelt ved
sikring i utlep med oppblasbaer tetteplugg. Opsugd
slam leveres pa godkjent tammested, og
leveringsavgift viderefaktureres uten paslag.
03.08.02.4| 02-06
A Eksisterende ledning: 300 BTG
Lengde m 19500
03.08.02.4| 06-0O7
2 Eksisterende ledning: 150 BTG
Lengde m 3000 1

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:
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Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 03-81

Kapittel: 03 VA

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris

Sum

03.08.02.5

03.08.02.5
A

03.08.02.5
2

UY3.113452A
STROMPEFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING -
FORARBEID - ANTALL

Antall

Type rorledning: Overvannsledning — trykklgs
Type forarbeid: Fjerning av hindring
Lokalisering: Klinglivegen

Grunnvannstand: Ref. geoteknisk notat
Tilgjengelighet: Via kummer

Eksisterende ledning: Se underposter

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder strekninger der freseutstyr ma benyttes for
fierning av alle typer utfelling / belegg, pakninger,
avrettingsmasser, rgrskall, stein, sand, etc., som ikke
lar seg fierne ved normal haytrykkspyling. Fresing
skal alltid utfgres sammen med rarinspeksjon.

Hoytrykksspyling, fresing og rotkutting utferes med
forsiktighet pa gamle, ustabile rer. Rotter, stein,
rerbiter og andre fremmedlegemer fjernes og
samles/slamsuges i neermeste kum, eventuelt ved
sikring i utlep med oppblasbar tetteplugg. Oppsugd
slam leveres pa godkjent tammested, og
leveringsavgift viderefaktureres uten paslag.

Inkl. all bruk av utstyr for fresing.

02-06
Eksisterende ledning: 300 BTG
Antall

06-07
Eksisterende ledning: 150 BTG
Antall

stk 4

stk 4

stk 1

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:
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Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 03-82

Kapittel: 03 VA

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.08.02.6

03.08.02.6
A

03.08.02.6
2

UY3.113459A

STROMPEFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING -
FORARBEID — ANTALL

Type rorledning: Overvannsledning — trykklgs

Type forarbeid: Kutting av instikkende rar

Lokalisering: Klinglivegen

Grunnvannstand: ref. geoteknisk notat

Tilgjengelighet: via kum

Eksisterende ledning: Se underposter

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Se VA/Miljgblad 91 om stremperenovering av
avlgpssystem, pkt. 4.7

Gjelder fresing og fjerning av innstikkende rar av
grad 2, 3 og 4 vist i Norsk Vann-rapport 234/2018.
Det ma ikke benyttes metoder som kan skade rar,
stikkledninger og kummer. Alle innstukkede rgr skal
freses jevnt med rgroverflaten til eksisterende rar.
Dersom det er belegg og pakninger med grad 2, 3 og
4 omkring innstukket rgr, fiernes disse tilsvarende.
Innstukkede ror freses / bearbeides, slik at
reetablerte tilkoblingspunkt fremstar med god
hydraulisk form. Tilkoblingspunkt med store skader
og utettheter kan forekomme.

Hoytrykksspyling, fresing og kutting av innstukne rer
utfgres med forsiktighet p4 gamle, ustabile rar.
Rotter, stein, rgrbiter og andre fremmedlegemer
fiernes og samles/slamsuges i neermeste kum,
eventuelt ved sikring i utiep med oppblasbar
tetteplugg. Oppsugd slam leveres pa godkjent
temmested, og leveringsavgift viderefaktureres uten
paslag.

Se ogsa relevante vedlegg som foreliggende
rerinspeksjoner/-rapporter og kumdokumentasjon.

02-06
Eksisterende ledning: 300 BTG
Antall

06-07
Eksisterende ledning: 150 BTG
Antall

stk

stk

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:
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Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 03-83

Kapittel: 03 VA

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris

Sum

03.08.02.7

03.08.02.7
A

03.08.02.7
2

03.08.02.8

UY3.113459A
STROMPEFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING -
FORARBEID - ANTALL

Antall

Type rorledning: Overvannsledning — trykklgs
Type forarbeid: Fargeprove

Lokalisering: Klinglivegen

Grunnvannstand: ref. geonotat

Tilgjengelighet: via kum

Eksisterende ledning: SP DN 150

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter kun kildesporing/fargetest av
stikkledninger for & dokumentere tilkoblinger. Inkl.
arbeider og ngdvendig utstyr. Ev. samtidig bruk av
rerinspeksjon i hovedledning inngar ikke.

Posten benyttes primeaert for kontroll av ukjente
stikkledninger. Ev. utfarelse, kun pa bestilling av
byggherren.

Posten omfatter ikke kontroll av bygningers
jordingsforbindelse og ikke filming med
satellittkamera.

02-06
Eksisterende ledning: 300 BTG
Antall

06-07
Eksisterende ledning: 150 BTG
Antall

UY3.1125A

STROMPEFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING -
PLANLEGGING

Type rorledning: Overvannsledning — trykklgs
Lokalisering: Klinglivegen

Tilgjengelighet: via kummer

Eksisterende ledning: Se underposter

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsd mate mellom byggherre og
entreprengr etter utfgrt forkontroll og forarbeid.

Entreprengr fremlegger dokumentasjon fra forkontroll
og forarbeid samt forslag til tiltak og med definisjon
av forventede avvik. Tiltak skal godkjennes av
byggherre for installasjonsarbeidet starter. Dersom
ev. angitte avvik gir usikkerhet ved det ferdige
resultat, ma dette vurderes saerskilt.

stk 2

stk 2

stk 1

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:
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Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-84

Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
03.08.02.8| 02-06
A Eksisterende ledning: 300 BTG
Antall RS

03.08.02.8) O6-O7

2 Eksisterende ledning: 150 BTG
Antall RS

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:
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Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-85
Kapittel: 03 VA
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
03.08.02.9| FV5.11A
VANNHANDTERING — KOMPLETT
Rund sum RS

Lokalisering: Klinglivegen
Objekt: Overvannsledning
Risikomomenter: -

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag

4 Lz-

/

Vannulemper i anleggsperioden.

Ugnsket vann i anleggsperioden kan veaere
oppstrems tilfarsel av hovedavlap, nedstrems
oppstuving av hovedavlap, tilfgrsel av vann i
stikkledninger, grunnvannsinnsig og vann i svanker
pa renoveringsstrekningen.

Posten omfatter ogsa:

-Gjer seg kjent med minimum to oppstrams og to
nedstrems kumstrekninger i henhold til
renoveringsstrekningene, for & kunne ivareta sikker
planlegging og drift.

-Arbeider skal forega med hovedavlgp i full drift.
Aktuelle kumstrekk skal omkobles med selvfall der
det er mulig.

-Ansvar for midlertidig drift av alle tilknyttede
stikkledninger i anleggsperioden, private som
kommunale. Entreprengr dokumenterer opplegg for
registrering av kommunale ledninger og private
stikkledninger, eventuelt stikkledninger satt ut av drift.

-Dokumenterer opplegg for ivaretakelse av private
stikkledningseiere, bade administrativt og
driftsmessig.

-Ansvar for planlegging og tiltak som sikrer mot
ugnsket vann. Dette planlegges i samrad med
Bgrstad transport. Dette skal dokumenteres overfor
kommunen i god tid fgr arbeider igangsettes.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:




Siﬂan ,‘\; 29.05.2026
Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-86
Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
03.08.03 | Stremperenovering spillvannsledninger
03.08.03.1] UY3.11412A

STROMPEFORING | EKSISTERENDE RGRLEDNING -
INSTALLASJON

Type rorledning: Spillvannsledning — trykklgs
Lokalisering: Klinglivegen

Krav til streampe: Se Generelt

Minimum veggtykkelse stresmpe: 3mm
Grunnvannstand: Ref. geoteknisk notat
Tilgjengelighet: Via kummer pa aktuelle strekk.Se
vedlagt kumkort og rgrinspeksjon

Eksisterende ledning: SP 150 BTG

Ringstivhet: Korttids: 5000 N/m2. Langtids: 2000 N/m2
Starste tillatte driftstrykk: Ikke relevant.

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer ogsa tilpassing av strempe mot
kumrenne, samt fuging mellom strempe og betong
med egnet fugemasse/betong.

Entreprengren skal selv kontrollere dimensjon,
lengde og andre parametre, for bestilling av
strompe.

Kontinuerlig overvaking av herdeprosessen samt
uttak av prevebit prises i annen post.

b) Materialer
For strampeinstallasjon tillates bade stremper av
filt, glassfiberduk og flerlagsstrgmper. For
renovering av gamle avlgpsledninger skal herdet
strempe ha korttids ringstivhet minimum 5.000
N/m2 og langtids ringstivhet minimum
2.000 N/m2,

Filtstrampe skal utfgres med innvendig coating av
PP eller PE. Ved installasjon av blind ende eller
sydde overganger, godtas coating av PU.
Glassfiberstrampe skal utferes med et innvendig
slitebelegg. Alle stramper skal utferes med
ytterfolie mot eksisterende rgrvegg.

Det skal benyttes ytterfolie for & sikre at herdestoffet
ikke tynnes ut dersom det skulle vaere vannintrenging
i skjoter/strekker osv.

c) Utfgrelse
Se VA/Miljgblad 91 om strgmperenovering av
avlgpssystem og krav til utfarelse under Generelt.

e) Prgving og kontroll
Strempens produktnavn, tykkelse pa installert

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:
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vidk

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-87

Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

strampe og korttids/langtids E-modul og ringstivhet,
samt informasjon om installasjon og herdemetode
skal beskrives/dokumenteres i tilbudet.

03.08.03.1| S2-S6
A Eksisterende ledning: 150 BTG

Lengde m 195,00

03.08.03.1| S6-S7
.2 Eksisterende ledning: 200 BTG
Lengde m 30,00

03.08.03.2| UY3.114229A

STROMPEFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING -
INSTALLASJON - SPESIELL YTELSE

Type rorledning: Spillvannsledning — trykklgs

Ytelse: Kontinuerlig overvakning av herdeprosessen
over hele installasjonslengden.

Lokalisering: Klinglivegen

Krav til streampe: Se post for installasjon
Grunnvannstand: Ref. geoteknisk notat
Tilgjengelighet: Via kummer pa aktuelle strekk. Se
plantegninger

Eksisterende ledning: SP 150 BTG

Ringstivhet: Korttids: 5000 N/m2. Langtids: 2000 N/m2
Starste tillatte driftstrykk: Ikke relevant.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter ogsa elektronisk, kontinuering
overvaking av herdeprosessen over hele
installasjonslengden. Omfatter alle arbeider og utstyr,
inkludert eventuell leie av maleutstyr. Kan kun
fravikes etter avtale med byggherre.

c) Utfgrelse
Etter produsentens anvisninger. Dokumentasjon av
utfgrelsen skal skje med elektronisk, kontinuerlig
overvakningssystem. Dokumentasjon leveres
byggherren etter installasjon.

Filt: Det skal benyttes elektronisk overvaking av
temperatur langs hele strampens lengde. Det
benyttes maletrad/kabel som ligger mellom strempe
og gammelt rgr. System: OssCAD eller tilsvarende.

Glassfiber: Det skal males og loggfegres hastighet,
temperatur, trykk, lengde kjart og antall aktive peerer
pa/ved UV-tog. Faer oppstart av arbeidene skal det
overleveres dokumentasjon pa paerenes tilstand etter
produsentens krav.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:
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Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-88
Kapittel: 03 VA
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

03.08.03.2] S2-S6
A Eksisterende ledning: 150 BTG

Lengde m 1900
03.08.03.2| S6-S7
2 Eksisterende ledning: 200 BTG

Lengde m 30,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:
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Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-89
Kapittel: 03 VA
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
03.08.03.3] UY3.114229A
STROMPEFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING —
INSTALLASJON - SPESIELL YTELSE
Antall stk 1
Type rerledning: Spillvannsledning —trykkles | | | |
Ytelse: Uttak av prgvebit
Lokalisering: Klinglivegen
Krav til streampe: Se post for installasjon
Grunnvannstand: Ref. geoteknisk notat
Tilgjengelighet: Via kummer pa aktuelle strekk. Se
plantegninger
Eksisterende ledning: SP 150 BTG
Ringstivhet: Korttids: 5000 N/m2. Langtids: 2000 N/m2
Starste tillatte driftstrykk: Ikke relevant.
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Se VA/Miljgblad 91 om stremperenovering av
avlgpssystem.
Omfatter ogsa alle arbeider og alt materiell ved at
entreprengren kapper ut en representativ rgrprgve av
strampa i forbindelse med installasjon. Det kan tas ut
prgve av overskytende streampe pa aktuelt strekk
(trenger ikke ta prgven ut fra renne i kum). Strempen
skal kjgres gjennom et kalibrert rgr fra entreprengr
for & hindre utvidelse av strampa. Byggherren avgjgr
i samrad med entreprengren hvor prgve skal tas ut.
Byggherre bekoster sending og testing i lab.
c) Utfgrelse
Rgrpraven som kappes ut skal ha minimum lengde
30 cm. Prgven skal i tillegg veere helt rett. Prgven
skal merkes tydelig og leveres pakket i styrentett eller
UV-tett forpakning til byggherren rett etter uttak av
preven. Byggherren skal veere tilstede under uttak av
rerprgve, og sammen med representant fra
entreprengr undertegne protokoll.
Hele ringer testes iht. ISO 7685.
Segmenter (3-punkts prove) testes iht. ISO 178/ISO
11296-4 annex B.
03.08.03.3| S2-S6
A Eksisterende ledning: 150 BTG
Lengde m 195,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:
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Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 03-90

Kapittel: 03 VA

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.08.03.3
2

03.08.03.4

03.08.03.4
A

03.08.03.4
2

S6-S7
Eksisterende ledning: 200 BTG
Lengde

UU1.31212A

INSPEKSJON AV UTEND@RS VANN- OG
AVLOPSLEDNINGER - INNVENDIG

Type rorledning: Avigpsledning

Rormateriale: Betong — uarmert

Lokalisering: Klinglivegen

Strekning: Mellom kum S2-S6

Rardimensjon: 150 BTG

Dokumentasjonskrav: | henhold til Norsk Vann rapport
234/2018 og VA/Miljgblad 51.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forstegangs rgrinspeksjon umiddelbart etter
at strempe er ferdig herdet. Det skal filmes pa tarr
strampe fgr gvrige arbeider og far oppfresing av
stikkledninger. Byggherre skal fa tilsendt filmen for
gjennomgang for & kunne vurdere om prgving av
strampen gnskes gjennomfart fgr stikkledningene
freses opp. Byggherre varsles i god tid for planlagt
inspeksjon.

S2-S6

Eksisterende ledning: 150 BTG
Lengde

S6-S7

Eksisterende ledning: 200 BTG
Lengde

30,00

195,00

30,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:
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Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 03-91

Kapittel: 03 VA

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris

Sum

03.08.03.5

03.08.03.5
A

03.08.03.5
2

03.08.03.6

UY3.11519A
STROMPEFORING | EKSISTERENDE RGRLEDNING -
TILKOBLING — OPPFRESING

Antall

Type rorledning: Strgmperenoverte avigpsledninger
Lokalisering: Klinglivegen

Grunnvannstand: Ref. geoteknisk notat
Tilgjengelighet: Via kummer pa aktuelle strekk. Se
plantegninger

Eksisterende hovedledning: SP 150 BTG
Eksisterende grenledning: 150 BTG og 200 BTG

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det henvises generelt til VA-/Miljgblad nr. 91
Stremperenovering av avlgpssystem, pkt. 4.7.

Posten omfatter alle ngdvendige arbeider ved
gjenapning av stikkledningene i forbindelse med
renoveringsarbeidene pa hovedledningen, inklusive
dimensjons- og posisjonsbestemmelse og
dokumentasjon av utfgrelsen.

Posten omfatter ogsa alle arbeider og utgifter i
forbindelse med tilrigging og nedrigging for
gjenapning av stikkledninger.

c) Utfgrelse
Reetablert tilkobling skal ved forgreningspunkt
fremsta med god hydraulisk form etter oppfresingen.
Ved feilfresing av stikkledninger skal dette utbedres
av entreprengren for hans regning.
Tilknytninger hvor det skal monteres hatt, skal freses
slik at det gir optimalt grunnlag for ytelser beskrevet
under hatteinstallasjonen.

S2-S6
Eksisterende ledning: 150 BTG

Lengde

S6-S7
Eksisterende ledning: 200 BTG
Lengde

UY3.1172

STRGMPEFORING | EKSISTERENDE RGRLEDNING -
SLUTTDOKUMENTASJON

Type rorledning: Spillvannsledning — trykklgs
Lokalisering: Klinglivegen

Krav til sluttdokumentasjon: Iht. VA miljgblad 91
stramperenovering av avlgpssystemmer.

Andre krav: Nei

stk 2

stk 2

stk 1

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:




Sifklzan ,‘\' 29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-92

Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
03.08.03.6| S2-S6
A Eksisterende ledning: 150 BTG
Lengde RS

03.08.03.6| S6-S7
2 Eksisterende ledning: 200 BTG
Lengde RS

03.08.04 | Strgmperenovering av overvannsledninger

03.08.04.1| UY3.11415A

STROMPEFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING -
INSTALLASJON

Type rorledning: Overvannsledning — trykklgs
Lokalisering: Klinglivegen

Krav til strompe: Se Generelt

Minimum veggtykkelse stresmpe: 3mm
Grunnvannstand: Ref. geoteknisk notat
Tilgjengelighet: Via kummer pa aktuelle strekk.Se
vedlagt kumkort og rgrinspeksjon

Eksisterende ledning: Se underposter

Ringstivhet: Korttids: 5000 N/m2. Langtids: 2000 N/m2
Starste tillatte driftstrykk: Ikke relevant.

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer ogsa tilpassing av strempe mot
kumrenne, samt fuging mellom strempe og betong
med egnet fugemasse/betong.

Entreprengren skal selv kontrollere dimensjon,
lengde og andre parametre, for bestilling av
strompe.

Kontinuerlig overvaking av herdeprosessen samt
uttak av prgvebit prises i annen post.

b) Materialer
For strampeinstallasjon tillates bade stremper av
filt, glassfiberduk og flerlagsstrgmper. For
renovering av gamle avlgpsledninger skal herdet
strempe ha korttids ringstivhet minimum 5.000
N/m2 og langtids ringstivhet minimum
2.000 N/m2,

Filtstrampe skal utfgres med innvendig coating av
PP eller PE. Ved installasjon av blind ende eller
sydde overganger, godtas coating av PU.
Glassfiberstrampe skal utferes med et innvendig
slitebelegg. Alle stramper skal utferes med
ytterfolie mot eksisterende rgrvegg.

Det skal benyttes ytterfolie for & sikre at herdestoffet
ikke tynnes ut dersom det skulle vaere vannintrenging

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:
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vidk

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-93

Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

i skjater/strekker osv.

c) Utfgrelse
Se VA/Miljgblad 91 om strgmperenovering av
avlgpssystem og krav til utfgrelse under Generelt.

e) Prgving og kontroll
Strempens produktnavn, tykkelse pa installert
strampe og korttids/langtids E-modul og ringstivhet,
samt informasjon om installasjon og herdemetode
skal beskrives/dokumenteres i tilbudet.

03.08.04.1] O2-06
A Eksisterende ledning: 300 BTG

Lengde m 195,00

03.08.04.1] 0O6-0O7
2 Eksisterende ledning: 150 BTG
Lengde m 30,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 VA:




Sifklzan ,‘\' 29.05.2026
Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-94
Kapittel: 03 VA
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
03.08.04.2) UY3.114259A
STROMPEFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING —
INSTALLASJON - SPESIELL YTELSE
Type rorledning: Overvannsledning — trykklgs
Ytelse: Kontinuerlig overvakning av herdeprosessen
over hele installasjonslengden.
Lokalisering: Klinglivegen
Krav til streampe: Se post for installasjon
Grunnvannstand: Ref. geoteknisk notat
Tilgjengelighet: Via kummer pa aktuelle strekk. Se
plantegninger
Eksisterende ledning: Se underposter
Ringstivhet: Korttids: 5000 N/m2. Langtids: 2000 N/m2
Starste tillatte driftstrykk: Ikke relevant.
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter ogsa elektronisk, kontinuering
overvaking av herdeprosessen over hele
installasjonslengden. Omfatter alle arbeider og utstyr,
inkludert eventuell leie av maleutstyr. Kan kun
fravikes etter avtale med byggherre.
c) Utfgrelse
Etter produsentens anvisninger. Dokumentasjon av
utfgrelsen skal skje med elektronisk, kontinuerlig
overvakningssystem. Dokumentasjon leveres
byggherren etter installasjon.
Filt: Det skal benyttes elektronisk overvaking av
temperatur langs hele strampens lengde. Det
benyttes maletrad/kabel som ligger mellom streampe
og gammelt rar. System: OssCAD eller tilsvarende.
Glassfiber: Det skal males og loggfares hastighet,
temperatur, trykk, lengde kjgrt og antall aktive paerer
pa/ved UV-tog. Far oppstart av arbeidene skal det
overleveres dokumentasjon pa paerenes tilstand etter
produsentens krav.
03.08.04.2| 02-06
A Eksisterende ledning: 300 BTG
Lengde m 19500
03.08.04.2| 06-0O7
2 Eksisterende ledning: 150 BTG
Lengde m 3000 1

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 VA:
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Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-95
Kapittel: 03 VA
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
03.08.04.3] UY3.114259A
STROMPEFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING —
INSTALLASJON - SPESIELL YTELSE
Antall stk 1
Type rerledning: Overvannsledning —trykkles | | | |
Ytelse: Uttak av prgvebit
Lokalisering: Klinglivegen
Krav til streampe: Se post for installasjon
Grunnvannstand: Ref. geoteknisk notat
Tilgjengelighet: Via kummer pa aktuelle strekk. Se
plantegninger
Eksisterende ledning: Se underposter
Ringstivhet: Korttids: 5000 N/m2. Langtids: 2000 N/m2
Starste tillatte driftstrykk: Ikke relevant.
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Se VA/Miljgblad 91 om stremperenovering av
avlgpssystem.
Omfatter ogsa alle arbeider og alt materiell ved at
entreprengren kapper ut en representativ rgrprgve av
strampa i forbindelse med installasjon. Det kan tas ut
prgve av overskytende streampe pa aktuelt strekk
(trenger ikke ta prgven ut fra renne i kum). Strempen
skal kjgres gjennom et kalibrert rgr fra entreprengr
for & hindre utvidelse av strampa. Byggherren avgjgr
i samrad med entreprengren hvor prgve skal tas ut.
Byggherre bekoster sending og testing i lab.
c) Utfgrelse
Rgrpraven som kappes ut skal ha minimum lengde
30 cm. Prgven skal i tillegg veere helt rett. Prgven
skal merkes tydelig og leveres pakket i styrentett eller
UV-tett forpakning til byggherren rett etter uttak av
preven. Byggherren skal veere tilstede under uttak av
rerprgve, og sammen med representant fra
entreprengr undertegne protokoll.
Hele ringer testes iht. ISO 7685.
Segmenter (3-punkts prove) testes iht. ISO 178/ISO
11296-4 annex B.
03.08.04.3] O2-06
A Eksisterende ledning: 300 BTG
Lengde m 195,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:
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Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 03-96

Kapittel: 03 VA

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.08.04.3
2

03.08.04.4

03.08.04.4
A

03.08.04.4
2

06-07
Eksisterende ledning: 150 BTG
Lengde

UU1.31212A

INSPEKSJON AV UTEND@RS VANN- OG
AVLOPSLEDNINGER - INNVENDIG

Type rorledning: Avigpsledning

Rormateriale: Betong — uarmert

Lokalisering: Klinglivegen

Strekning: Se underposter

Rardimensjon: Se underposter

Dokumentasjonskrav: | henhold til Norsk Vann rapport
234/2018 og VA/Miljgblad 51.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forstegangs rgrinspeksjon umiddelbart etter
at strempe er ferdig herdet. Det skal filmes pa tarr
strampe fgr gvrige arbeider og far oppfresing av
stikkledninger. Byggherre skal fa tilsendt filmen for
gjennomgang for & kunne vurdere om prgving av
strampen gnskes gjennomfart fgr stikkledningene
freses opp. Byggherre varsles i god tid for planlagt
inspeksjon.

02-06
Eksisterende ledning: 300 BTG
Lengde
06-07

Eksisterende ledning: 150 BTG
Lengde

30,00

195,00

30,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:
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Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 03-97

Kapittel: 03 VA

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris

Sum

03.08.04.5

03.08.04.5
A

03.08.04.5
2

03.08.04.6

UY3.11519A
STROMPEFORING | EKSISTERENDE RGRLEDNING -
TILKOBLING — OPPFRESING

Antall

Type rorledning: Strgmperenoverte avigpsledninger
Lokalisering: Klinglivegen

Grunnvannstand: Ref. geoteknisk notat
Tilgjengelighet: Via kummer pa aktuelle strekk. Se
plantegninger

Eksisterende hovedledning: Se underposter
Eksisterende grenledning: Se underposter

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det henvises generelt til VA-/Miljgblad nr. 91
Stremperenovering av avlgpssystem, pkt. 4.7.

Posten omfatter alle ngdvendige arbeider ved
gjenapning av stikkledningene i forbindelse med
renoveringsarbeidene pa hovedledningen, inklusive
dimensjons- og posisjonsbestemmelse og
dokumentasjon av utfgrelsen.

Posten omfatter ogsa alle arbeider og utgifter i
forbindelse med tilrigging og nedrigging for
gjenapning av stikkledninger.

c) Utfgrelse
Reetablert tilkobling skal ved forgreningspunkt
fremsta med god hydraulisk form etter oppfresingen.
Ved feilfresing av stikkledninger skal dette utbedres
av entreprengren for hans regning.
Tilknytninger hvor det skal monteres hatt, skal freses
slik at det gir optimalt grunnlag for ytelser beskrevet
under hatteinstallasjonen.

02-06
Eksisterende ledning: 300 BTG

Lengde

06-07
Eksisterende ledning: 150 BTG
Lengde

UY3.1175

STRGMPEFORING | EKSISTERENDE RGRLEDNING -
SLUTTDOKUMENTASJON

Type rorledning: Overvannsledning — trykklgs
Lokalisering: Klinglivegen

Krav til sluttdokumentasjon: Iht. VA miljgblad 91
stramperenovering av avlgpssystemmer.

Andre krav: Nei

stk 2

stk 2

stk 1

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:
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Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 03-98

Kapittel: 03 VA

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.08.04.6
A

03.08.04.6

2

03.09
03.09.1

03.09.2

03.09.3

02-06
Eksisterende ledning: 300 BTG

Lengde

06-07
Eksisterende ledning: 150 BTG
Lengde

Boring i kombinert fiell/lgsmasse

AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter befaring av omradet for valg av riktig rigg
far oppstart.

FD3.13211
GRAVING AV GROP - VOLUM

Prosjektert fast volum

Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra
uttaksstedet

Utforelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1

Lokalisering: Ikke relevant

Type grop: Startgrop

Dimensjoner: Lengde 10m, bredde 4m, hgyde ca 3m
Grunnforhold: Ref. geoteknisk notat
Graverestriksjoner: Ref. geoteknisk notat

Andre krav: Nei

FD3.13211
GRAVING AV GROP - VOLUM

Prosjektert fast volum

Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra
uttaksstedet

Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1

Lokalisering: Ikke relevant

Type grop: Mottaksgrop

Dimensjoner: Lengde 3, bredde 2m, hgyde ca 3m
Grunnforhold: Ref. geoteknisk notat
Graverestriksjoner: Ref. geoteknisk notat

Andre krav: Nei

RS

RS

RS

165,00

36,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:
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Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-99
Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

03.09.4 GE3.3211

MOBILISERING OG DEMOBILISERING -
HAMMERBORING | KOMBINERTE MASSER -
LASMASSER OG BERG

Rund sum

Formal: Ragrledninger
Lokalisering: Krysset Fv65/Klinglivegen
Utvendig diameter féringsror: @323,9mm

Andre krav: Nei

03.09.5 GE3.3221A
OPPSTILLING AV BORRIGG - HAMMERBORING |
KOMBINERTE MASSER - LASMASSER OG BERG

Antall hull

Formal: Rgrledninger

Lokalisering: Krysset Fv65/Klinglivegen
Adkomstforhold/hindringer: Borerigg plasseres pa rampe
med sprengt stein

Utvendig diameter foringsror: @323,9mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Presiseringer gitt under innledende hovedpost GE3A
skal inkluderes.

c) Utfgrelse
Rampe for borerigg skal etableres av
pukksprengningsmasser etter grunnarbeid pa
med de presiseringer gitt under
innledende hovedpost GE3A

03.09.6 GE3.326

BAREDYKTIG ARBEIDSPLATTFORM/-UNDERLAG
FOR BORRIGG - HAMMERBORING | KOMBINERTE
MASSER - LOSMASSER OG BERG

Antall

Lokalisering: Krysset Fv65/Klinglivegen
Eksisterende underlag/grunnforhold: Ref. geoteknisk
notat

Andre krav: Nei

RS
stk 1
stk 1

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:
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Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-100
Kapittel: 03 VA
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

03.09.7 GE3.33111A

KOMBINERT BORING | LASMASSER OG BERG -

MED STALR@R

Lengde i Igsmasser og berg m 25,00

Formal: Rgrledninger | |

Lokalisering: Krysset Fv65/Klinglivegen

Grunnforhold: Ref. geoteknisk notat

Lengder i lgsmasser: Valgfritt

Lengde i berg: Valgfritt

Hulldiameter: Tilpasset varergr med ytre diamemeter

@323,9mm

Helning: Se Plan- og profiltegning

Krav til foringsrar: @323,9. Standard EN10219-1.

Standard EN-10217-1(r@r leveres trykkpravet)

Toleranser: Kvalitet S355(St.52)

Eksisterende anlegg eller objekter i grunnen:

Eksisterende kabler ved startgrop og mottaksgrop. Det

ligger ogsa vann og avlgpsledninger i naerheten og i

grop. Faer grop graves ma eks. ledninger legges om.

Omlegging er priset i egne poster.

Andre krav:

c) Utfgrelse

Ender tettes med mansjett/plugger etter trekking av
PE-rar og trekkergr.

03.09.8 GE3.811

HANDTERING AV MASSER FRA BORING |

KOMBINERTE MASSER - LASMASSER OG BERG -

LENGDE

Samlet utfart lengde borhull m 25,00

Lokalisering: Krysset Fv65/Klinglivegen | | — (  (

Krav til resirkulering: Valgfritt

Forventet avfallskategori: Valgfritt

Behandling: Skal ikke slippes ut i naturen eller til

spillvann eller overvannsnettet. Slam leveres pa godkjent

deponi. Evt. klarningstank skal veere inkludert.

Leverings- eller tippsted: Leveres godkjent deponi

Andre krav: Nei
03.09.9 GE8.28111A

VENTETID VED FJERNING AV HINDRING

Tid timer 20,00

Formal: Foringsrar
Lokalisering: Krysset Fv65/Klinglivegen
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved midlertidig anleggsstopp / forsinkelser pa grunn
av uforutsette hindringer i grunnen.Kompensasjon for
midlertidig anleggsstopp/forsinkelse ut over 4 timer
angis Posten benyttes etter avtale med byggeleder.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:
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Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-101

Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

03.09.10 | GES8.3111A
SPYLING AV ROR

Samlet utfart lengde spylt rar m 25,00

Formalet med roret: Foringsrar
Lokalisering: Krysset Fv65/Klinglivegen
Rardiameter: @323,9mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Fjerning av slam og masser. Omfatter ogsa levering
og behandlingsavgifter.
Utfares far inntrekking.

03.09.11 | GES8.41
INNTREKKING AV MEDIERGR

Lengde m 25,00

Lokalisering: Krysset Fv65/Klinglivegen

Hva skal mediergret inn i : Varergr av stal @323,9mm
Grunnforhold: Ref. geoteknisk notat

Hull- rerdiameter mediergret skal inn i: @323,9mm
Helning: Se plan- og profiltegning

Ytre rordiameter — mediergr: VL 160 PE100 RC SDR11
0g 2x40mm trekkergr for kabler

Type rar — mediergr: Vannledning og trekkerar for kabler
Inntrekkingsmetode: Valgfritt

Andre krav: Nei

03.09.12 | UY3.134192
RORINNFGRING | EKSISTERENDE RGRLEDNING —
INSTALLASJON

Lengde m 30,00

Type rorledning: Kabelrgr

Materiale — innfort rerledning: PE kontinuerlig rar
Lokalisering: Krysset Fv65/Klinglivegen
Tilgjengelighet: Mellom groper

Eksisterende ledning: Nytt varergr @323,9mm
Utvendig diameter inntrukket ledning: 2x40mm
SDR-verdi: -

Starste tillatte driftstrykk: ikke relevant

Tillatt provetrykk pa byggeplass: ikke relevant
Kappe: Valgfritt

Diffusjonssperre: Ikke relevant

Starste tillatte trekkraft: Valgfritt

Andre krav: Nei

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:
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Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-102
Kapittel: 03 VA
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
03.09.13 | FV6.3100A
MASSEFLYTTING - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m? 5,00

Krav til komprimering: Uspesifisert
Kontroll av komprimering: Uspesifisert
Lokalisering: Krysset Fv65/Klinglivegen
Grunnforhold: Ref. geoteknisk notat
Kote/niva: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter opplasting og transport av masser fra
kombinasjonsboring til godkjent deponi.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 VA:




asper IW\* Orkland kommune 29.05.2026
Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-103
Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
03.09.14 | FV4.612A

MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE
ANLEGG

Rund sum

Anlegg: Trykkledning

Lokalisering: Vannforsyning for boring

Krav til omleggingen: Se andre krav

Beskrivelse av de eksisterende forhold: Int. HB/HC-
tegninger

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett vannledning g40mm PE100
SDR11 fra eksisterende vannkum til rigg. Inkluderer
ogsa alle tilkoblingsdeler i kum.

Arbeider skal gjgres i samrad med driftsavd. i
kommunens VA-etat.

Vannforsyningen skal vaere sikret mot kulde og frost.
Gjelder samtlige vannledninger, rardeler og
tilknytninger som inngar som midlertidig
vannforsyning. Entrepengr er ansvarlig for drift av
ledningen, inkl. ev. kostnader for tining av de
midlertidige vannledningene.

RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 VA:




Sifklzan ,‘\' 29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-104

Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

03.09.15 | AK3.319A

TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE —
ANTALL

Antall stk 1
Formal: Rystelsesmaler

Lokalisering: Kulvert

Omfang: Rystelsesmaler for kontroll av betongvegg
Utfgrelse: Montering pa vegg i kulvert

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter montering av rystelsesmaler pa vegg inne i
kulvert. Tiltakshaver bekoster leveranse.

Entreprengr ma planlegge tidspunkt for montasje i
forhold til gjennomfgring av boreoperasjon.

03.09.16 | AM3.39A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum uke 3,00

Formal: Rystelsesmaler
Lokalisering: Kulvert
Omfang: Rystelsesmaler for kontroll av betongvegg

Andre krav:

x) Mengderegler
Enhet prises som uker

03.09.17 | AS3.319

NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE —
ANTALL

Antall stk 1
Formal: Rystelsesmaler

Lokalisering: Kulvert

Beskrivelse: Demontering av rystelsesmaler. Leveres
tiltakshaver.

Andre krav: Nei

03.10 Inntrekking av vannledninger

03.10.1 UY3.1311
RORINNFGRING | EKSISTERENDE RGRLEDNING —
FORKONTROLL

Lengde m 100,00

Type rorledning: Vannledning — trykksatt

Lokalisering: Rgrinnfaring, se plan, plan og profltegninger
Tilgjengelighet: Fra vannkum V5 til utgravd grop for
stikkledning

Eksisterende ledning: 863mm PEL

Utvendig diameter inntrukket ledning: 232mm PE100 RC
SDRM

Andre krav: Nei

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:




ol (A Y

29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 03-105

Kapittel: 03 VA

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

03.10.2

03.10.3

03.10.4

03.10.5

UY3.1321
RORINNFGRING | EKSISTERENDE RGRLEDNING —
PLANLEGGING

Rund sum

Type rorledning: Vannledning — trykksatt

Lokalisering: Rgrinnfaring, se plan, plan og profltegninger
Tilgjengelighet: Fra vannkum V5 til utgravd grop for
stikkledning

Eksisterende ledning: 863mm PEL

Utvendig diameter inntrukket ledning: 232mm PE100 RC
SDR1M

Andre krav: Nei

UY3.13311
RORINNFGRING | EKSISTERENDE RGRLEDNING —
FORARBEID - LENGDE

Lengde

Type rorledning: Vannledning — trykksatt

Lokalisering: Rarinnfgring, se plan, plan og profltegninger
Type forarbeid: Spyling av eksisterende ledning
Tilgjengelighet: Fra vannkum V5 til utgravd grop for
stikkledning

Eksisterende ledning: 263mm PEL

Andre krav: Nei

UY3.13341
RORINNFGRING | EKSISTERENDE RGRLEDNING —
FORARBEID - ANTALL

Antall

Type rorledning: Vannledning — trykksatt

Lokalisering: Rgrinnfaring, se plan, plan og profltegninger
Type forarbeid: Kontroll av pakoblet stikkledninger
Tilgjengelighet: Fra vannkum V5 til utgravd grop for
stikkledning

Eksisterende ledning: 863mm PEL

Andre krav: Nei

UY3.13341
RORINNFGRING | EKSISTERENDE RGRLEDNING —
FORARBEID - ANTALL

Antall

Type rorledning: Vannledning — trykksatt

Lokalisering: Rarinnfgring, se plan, plan og profltegninger
Type forarbeid: Fjerning av evt. stikk som utgar elle
hindrer trekking

Tilgjengelighet: Fra vannkum V5 til utgravd grop for
stikkledning

Eksisterende ledning: 863 PEL

Andre krav: Nei

RS

stk

stk

100,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 VA:




ol (A Y

29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 03-106

Kapittel: 03 VA

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.10.6

03.10.7

03.10.8

UY3.134112
RORINNFGRING | EKSISTERENDE RGRLEDNING —
INSTALLASJON

Lengde

Type rorledning: Vannledning — trykksatt
Materiale — innfert rerledning: PE kontinuerlig rer
Lokalisering: Rgrinnfaring, se plan, plan og profltegninger
Tilgjengelighet: Fra vannkum V5 til utgravd grop for
stikkledning

Eksisterende ledning: 863 PEL

Utvendig diameter inntrukket ledning: 232mm
SDR-verdi: SDR11

Starste tillatte driftstrykk: PN12,5

Tillatt provetrykk pa byggeplass: PN16

Kappe: Valgfritt

Diffusjonssperre: Valgfritt

Starste tillatte trekkraft: Valgfritt

Andre krav: Nei

UY3.1351199

RORINNFGRING | EKSISTERENDE RGRLEDNING —
UTKAPPING OG FJERNING AV SEKSJON AV
EKSISTERENDE RGRLEDNING

Antall

Type rorledning: Vannledning — trykksatt

Materiale — eksisterende rerledning: PEL

Lokalisering: Rarinnfgring, se plan, plan og profltegninger
Grunnforhold: Kfr. geoteknisk notat

Tilgjengelighet: Fra vannkum V5 til utgravd grop for
stikkledning

Eksisterende ledning: 863 PEL

Andre krav: Nei

UY3.135212
RORINNFGRING | EKSISTERENDE RGRLEDNING —
TILKOBLING

Antall

Type rorledning: Vannledning — trykksatt

Materiale — innfert rerledning: PE kontinuerlig rer
Lokalisering: Rarinnfgring, se plan, plan og profltegninger
Grunnforhold: Kfr. geoteknisk notat

Tilgjengelighet: Fra vannkum V5 til utgravd grop for
stikkledning

Eksisterende ledning: 863mm

Utvendig diameter inntrukket ledning: 232mm PE100 RC
SDR-verdi: SDR11

Starste tillatte driftstrykk: PN12,5

Tillatt provetrykk pa byggeplass: PN16

Kappe: Valgfritt

Andre krav: Nei

stk

stk

100,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA:




Siﬂan ,‘\' 29.05.2026
Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-107
Kapittel: 03 VA
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

03.10.9 UY3.1371

RORINNFGRING | EKSISTERENDE RGRLEDNING -

SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Type rorledning: Vannledning — trykksatt
Lokalisering: Rgrinnfaring, se plan, plan og profltegninger
Krav til sluttdokumentasjon: Valgfritt

Andre krav: Nei

Sum denne side:
Sum Kapittel 03 VA:




Siﬂan ,‘\' 29.05.2026
Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 04-1
Kapittel: 04 Elektro
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
04 Elektro
04.01 Kabelgrgfter
04.01.1 FV3.19101A
GROFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 150,00

Omfang: Komplett kabelgraft

Utforelse: Uavstivet

Graveskraning: Valgfri

Levering av masser: Eksterne masser

Lokalisering: Groft for kabeltrekkergr. Se HC og HS-
tegning

Formal: Kabelgraft

Grunnforhold: Kfr. geoteknisk rapport

Restriksjoner: Kfr. geoteknisk rapport. Eksisterende
kabler og ledninger

Bunnbredde: ca 1m

Groftedybde: Inntil 1m

Krav til tilbakefylling: Fundament kabelsand 0/4mm,
tykkelse 15cm, sidelfylling og beskyttelseslag kabelsand
0/4mm, 30cm over rgr. Gjenfylling med stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsa alle krav til utfgrelse beskrevet i
geoteknisk rapport

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 04 Elektro:




woull (A Y

Orkland kommune

29.05.2026

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter markering av trekkerar for kabel.

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 04-2
Kapittel: 04 Elektro
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
04.01.2 FS3.821A
MARKERING | GRGFT
Lengde m 150,00
Type: Plastband 0
Andre krav:

Akkumulert Kapittel 04 Elektro:

Sum denne side:




ol (A Y

29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 04-3

Kapittel: 04 Elektro

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

04.02
04.02.1

04.02.2

Trekkeror

UM3.21190114112A
UTENDGRS RORLEDNING FOR ENERGIBZARING —
KOMPLETT - RGR AV TERMOPLAST

Lengde

Type rorledning: Trekkergr

Medium: Uspesifisert

Plassering: | groft

Materiale: PP

Skjot: Muffeskjat — ikke strekkfast
Lokalisering: Int- HB-tegning

Ledningsstrekk: Se HB/HC-tegninger
Nominell diameter: 1x40mm

SDR-verdi: SN8

Starste tillatte driftstrykk (PMA): Ikke relevant
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Orkland kommune vil koordinere tlknytningspunkt

b) Materialer
Farge iht. Orkland kommunes krav

UM3.21190114112A
UTEND@RS RORLEDNING FOR ENERGIBZARING —
KOMPLETT - RGR AV TERMOPLAST

Lengde

Type rorledning: Trekkergr

Medium: Uspesifisert

Plassering: | graft

Materiale: PP

Skjot: Muffeskjat — ikke strekkfast
Lokalisering: Int- HB-tegning

Ledningsstrekk: Se HB/HC-tegninger
Nominell diameter: 2x40mm

SDR-verdi: SN8

Starste tillatte driftstrykk (PMA): Ikke relevant
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Orkland kommune vil koordinere tlknytningspunkt

b) Materialer
Farge iht. Orkland kommunes krav

50,00

60,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 04 Elektro:




ol (A Y

29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 04-4

Kapittel: 04 Elektro

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

04.02.3

04.02.4

UM3.21190114112A
UTENDOYRS RARLEDNING FOR ENERGIBZARING -
KOMPLETT - RGR AV TERMOPLAST

Lengde

Type rorledning: Trekkergr

Medium: Uspesifisert

Plassering: | groft

Materiale: PP

Skjot: Muffeskjat — ikke strekkfast
Lokalisering: |ht- HB-tegning

Ledningsstrekk: Se HB/HC-tegninger
Nominell diameter: 3x40mm

SDR-verdi: SN8

Starste tillatte driftstrykk (PMA): Ikke relevant
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Orkland kommune vil koordinere tlknytningspunkt

b) Materialer
Farge iht. Orkland kommunes krav

WB2.31A
DEFORMASJONSPRGVING AV
KABELFORINGSANLEGG

Rund sum
Lokalisering: Alle nye trekkergr
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsa protokoll

RS

40,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 04 Elektro:




asplan ,‘\' 29.05.2026

vidk

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 04-5

Kapittel: 04 Elektro

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

04.02.5 UY3.134192
RORINNFGRING | EKSISTERENDE RGRLEDNING —
INSTALLASJON

Lengde m 30,00

Type rorledning: Kabelrgr

Materiale — innfert rerledning: PE kontinuerlig rer
Lokalisering: | varergr mellom V2 og V3
Tilgjengelighet: Fra grop ved FV65

Eksisterende ledning: Nytt varergr 323,9mm
Utvendig diameter inntrukket ledning: 2x40mm kveilrgr
SDR-verdi: -

Starste tillatte driftstrykk: ikke relevant

Tillatt provetrykk pa byggeplass: ikke relevant
Kappe: Valgfritt

Diffusjonssperre: Ikke relevant

Starste tillatte trekkraft: Valgfritt

Andre krav: Nei

04.03 Gatelys

04.03.1 WB1.3329009000A
MAST FOR UTEND@RS LYSANLEGG

Antall stk 2

Materiale: Varmgalvanisert stal

Masteform: Eksisterende lysmast
Sikkerhetsklasse: Uspesifisert

Koblingsrom: Valgfritt

Armaturmontasje: Remontere eksisterende armatur
Tilfersel: Valgfri

Installasjon: Valgfri

Kontrollutstyr: Valgfritt

Lokalisering: Klinglivegen

Hayde: Valgfritt

Diameter for armaturfeste: Valgfritt
Mastenummer: Valgfritt

Fotplate, hulldiameter og senteravstand: Valgfritt
Type og dimensjon for tilforselskabel: Valgfritt
Type og dimensjon for styrekabel: Valgfritt
Utligger for armatur: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatte reetablering av eksisternende lymaster og
armatur. Inluderer ogsa fundament.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 04 Elektro:




ol (A Y

29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 04-6

Kapittel: 04 Elektro

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

04.03.2

04.03.3

04.03.4

CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL — ANTALL

Antall

Bygningsdel: Eksisterende lysmast

Lokalisering: Klingvegen ved Bussholdeplass
Tilgjengelighet: Valgfritt

Bygningsdel, spesifisert: Eksisterende veglysmast
Konstruksjon: Stalmast med armatur

Byggear: Ca 1990

Materialer: Stalmast+armatur

Dimensjon: Valgfritt

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Tilkoblet
strgmforsyning - ma utkobles

Sorteringskrav: mast og fundament leveres som EE-
avfall. Armatur gis til oppdragsgiver for gjenbruk
Krav i forbindelse med omgivelser og milj@: mast og
fundament leveres som EE-avfall. Armatur gis til
oppdragsgiver for gjenbruk

Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler: Kabler i
bakken beskyttes

Andre krav: Nei

FD3.14110
GRAVING AV GROP — ANTALL

Antall groper

Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Utforelse: Uavstivet

Graveskraning: Valgfri

Lokalisering: Ved eksisterende master som skal
demonteres

Type grop: For mastefundament for HE-mast
Dimensjoner: Dybde 1600mm

Grunnforhold: Valgfritt

Graverestriksjoner: Eksisterende kabler

Andre krav: Nei

FS2.322223122
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum

Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 8/16

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Rundt nye mastefundamenter
Underlag: Grovavretta bunn

Tykkelse: 1600mm

Andre krav: Nei

stk

stk

3,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 04 Elektro:




asplan ,‘\' 29.05.2026

vidk

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 04-7

Kapittel: 04 Elektro

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

04.03.5 LwW1.211
PREFABRIKKERTE FUNDAMENTER FOR MASTER

Antall stk 2

Type: Med boltefeste for mastemontasje
Utforelse og kontroll: Utfarelsesklasse 1
Lokalisering: Eksisterende master som skal erstattes
Prosjektering: | henhold til monteringsanvisning
Grunnplater: Valgfritt

Linjeprofil: Valgfritt

Mastenummer: Valgfritt

Mastetype: HE-mast

Antall fundamenter per mastepunkt: 1
Dimensjoner: Dybde 1600mm - C-C 240mm
Boltesett: Standard Qrsta

Dimensjon og senteravstand: Standard Qrsta

Andre krav: Nei

04.03.6 wWB2.1311814
KABELRGR | LASMASSER

Lengde rgrledning m 10,00

Type ror: Korrugert — kveilt

Materiale: PVC-U

Farge: Rad

Kompletterende deler: Uten kompletterende deler
Nominell utvendig diameter: DN 50

Lokalisering: tres pa eksisterende kabler ved innfgring i
nye mastefundamenter

Leggekrav: Valgfritt

Starste deformasjon: Valgfritt

Andre krav: Nei

04.03.7 WC1.11316
JORDINGSMATERIELL

Antall stk 2

Funksjon: Jordelektrode

Utforelse: Som spyd

Materiale: Blank kobber

Ekvivalent Cu-tverrsnitt: 50 mm2

Lokalisering: ved eksisterende master som skal erstattes
Dimensjoner: L=5m

Montasje: Slas ned i bunn av greft

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 04 Elektro:




Sifklzan ,‘\' 29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 04-8

Kapittel: 04 Elektro

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

04.03.8 WC1.16516
JORDINGSMATERIELL

Antall stk 2

Funksjon: Utjevningsforbindelse

Utfarelse: Med ledning

Materiale: Blank kobber

Ekvivalent Cu-tverrsnitt: 50 mm?2

Lokalisering: ved eksisterende master som skal erstattes
Dimensjoner: L=2m

Montasje: Fra jordspyd til koblingsluke for lysmast -
tilkobles jordingspunkt i lysmast

Andre krav: Nei

04.03.9 WC1.16616
JORDINGSMATERIELL

Antall stk 2

Funksjon: Utjevningsforbindelse

Utforelse: Med jordklemme

Materiale: Blank kobber

Ekvivalent Cu-tverrsnitt: 50 mm2

Lokalisering: ved eksisterende master som skal erstattes
Dimensjoner: L=2m

Montasje: Fra jordspyd til koblingsluke for lysmast -
tilkobles jordingspunkt i lysmast

Andre krav: Nei

04.03.10 | WB1.3320122138A
MAST FOR UTEND@RS LYSANLEGG

Antall stk 2

Materiale: Varmgalvanisert stal

Masteform: Valgfri

Sikkerhetsklasse: Sikkerhetsklasse HE
Koblingsrom: Med rom for koblingsutstyr, vern og
kontrollutstyr

Armaturmontasje: Pa ensidig utligger

Tilfersel: Med kabel innvendig fra jord
Installasjon: Koblingsstykke, stolpesikringer og ledning
til armatur

Kontrollutstyr: Uten

Lokalisering: Klinglivegen ved bussholdeplss
Hayde: 12m

Diameter for armaturfeste: Valgfritt

Mastenummer: Valgfritt

Fotplate, hulldiameter og senteravstand: Valgfritt
Type og dimensjon for tilforselskabel: Valgfritt
Type og dimensjon for styrekabel: Valgfritt

Utligger for armatur: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatte reetablering av eksisternende lymaster og
armatur. Inluderer ogsa fundament.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 04 Elektro:
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29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 04-9

Kapittel: 04 Elektro

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

04.03.11

04.03.12

XE3.2431115308419A
LYSARMATUR FOR GATE- OG VEIBELYSNING

Antall

Montering: Pa mast eller pa stolpe

Lyskilde: Integrert LED-lyskilde

Antall lyskilder: 1

Kapslingsgrad: IP55

Utforming av avskjerming foran lyskilde: Hel
avskjerming — plan

Materiale i avskjerming foran lyskilde: Valgfritt
Reflektor: Ingen

Optisk egenskap i reflektor/linse: Asymmetrisk
Tilkobling: Leveres med bevegelig ledning, tilkoblet
dobbeltisolert koblingsstykke i mast

Lokalisering: Klinglivegen ved bussholdeplss
Armaturens form: Gatelysarmatur, tilsvarende Philips
Digistreet eller tilsvarende

Armaturens mal: Som eksempelarmatur

Armaturens farge: Valgfritt

Avskjermingens optiske egenskaper: Valgfritt
Lystekniske krav: Leveres med tilstrekkelig lysutbytte -
se spesiell tekst. Fargetemperatur 3000K

Montasje: pa mastetopp

Styring: Av/IPa, samt leveres med dobbel tilkobling for
zhaga-plugg

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
omfatter kostnad i forbindelse med lysberegning samt
levering og montering av armatur for belysning av
Klinglivegen ved bussholdeplass.

b) Materialer
Det leveres LED-basert gatelysarmatur som type
Philips digisteet eller tilsvarende

c) Utfgrelse
Entreprengren skal selv utfagre lysberegninger med
vegutforming og belysningsklasse i henhold til NS-EN
13201-3, Vegbelysning, del 3 beregning av ytelse.

Mastehgyde: 12m
Masteavstand: 55m
Veg-geometri: se tegninger
Belysningsklasse: M3 for kjgreveg
C3 for busslomme
P3 for gangveger/fortau

AU2.1
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum

Dokumentasjonskrav: Det leveres sluttdokumentasjon i
henhold til NEK 600

Andre krav: Nei

stk

RS

Sum denne side:
Sum Kapittel 04 Elektro:




ol (A Y

29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 05-1

Kapittel: 05 Veg

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

05
05.01
05.01.1

05.01.2

05.01.3

Veg
Overbygning

FS2.322232122
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum

Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult

Type masse/sortering: 22/120

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Omfatter reetablering av GS-veger ved
undergang og langs Klinglivegen.

Underlag: Geotekstil

Tykkelse: 500mm

Andre krav: Nei

FS2.323216122
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG — VOLUM

Prosjektert anbrakt volum

Type lag: Baerelag av knust berg, Fk

Type masse/sortering: 0/32

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Nedre beerelag for GS-veger og evt. i deler

av Klinglivegen
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 70mm

Andre krav: Nei

JB1.121324

BARELAG AV ASFALTERT GRUS UTEN
PRISREGULERING

Prosjektert areal

Type: Ag16

Bindemiddel: 70/100

Tykkelse: 70 mm

Lokalisering: @vre beerelag for GS-veger og evt. i deler

av Klinglivegen
ADT: under 5000
Andre krav: Nei

50,00

7,00

300,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 05 Veg:
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29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 05-2

Kapittel: 05 Veg

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

05.01.4

05.01.5

05.01.6

JH2.11515113
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal

Formal: Gang- og sykkelveg

Asfalttype: Agb

Nominell steinstarrelse: 11

Lag: Slitelag

Belastning: ADT < 300

Tykkelse: 40 mm

Lokalisering: GS-veger og evt. i deler av Klinglivegen
Bindemiddel: 70/100

Steinkvalitet: Valgfritt

Andre krav: Nei

FS2.24200122A
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG — AREAL

Prosjektert areal

Type lag: Grusdekke

Type masse/sortering: Uspesifisert

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Arliebakken

Underlag: Overbygning (beere- og forsterkningslag)
Tykkelse: 10cm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter oppgrusing av Arlivegen og privat
innkjarsel/oppstillingsplass etter kryssing med
ledningsanlegg. Masser tilsvarende veg skal
benyttes.

GU6.13

GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON - TRAFIKKERT
AREAL

Areal

Brukskrav: Bruksklasse 3

Lokalisering: GS-veg og kjereveger. Se HB/HC-tegninger
Anvendelse: GS-veg og kjgreveger

Andre krav: Nei

300,00

40,00

340,00

Sum denne side:
Sum Kapittel 05 Veg:




asplan ,‘\' 29.05.2026

vidk

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 06-1

Kapittel: 06 Landskap

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
06 Landskap
06.1 KB2.21123A

VEKSTJORD PA TERRENG, MOLDHOLDIG

Areal m? | 1000,00

Formal: Grasbakke
Lagtykkelse: 30 cm
Lokalisering: Ledningstraseer i grgantomrader

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilfgrte eksterne masser benyttes hvis stedlige
masser ikke kan benyttes pga. innhold av ugnskede
arter.

06.2 KB2.31112A
UTLEGGING AV JORD - GJENBRUKSMASSER
Areal m 800,00

Formal: Grasbakke

Lokalisering: Ledningstraseer i grgantomrader
Lagtykkelse: 30cm

Beliggenhet depot: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Masser kan benyttes hvis de er rene for ugnskede
arter.

06.3 KB4.61
GRASDEKKE
Areal m 1000,00
Formal: Grasbakke og eng

Metode: Sadd (ikke sprgytesadd)
Lokalisering: Ledningstraseer i grgantomrader
Fraeblanding: Valgfritt

Fremengde per m2: Valgfritt

Dokumentasjon: Valgfritt

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Sum Kapittel 06 Landskap:




asper IW\* Orkland kommune 29.05.2026
Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 07-1
Kapittel: 07 Regningsarbeider
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
07 Regningsarbeider
Regningsarbeider skal kun utfgres pa skriftlig rekvisisjon
fra byggherre.
Enhetsprisene tilbudt i dette kapittelet skal dekke alle
kostnader, inklusiv paslag, rigg og drift. (Merk at det i
konkurransegrunnlaget kan vaere angitt regler for justering
av rigg og drift-poster som skal ta hgyde for endret
kontraktsum.)
Behandlings og deponiavgift dekkes etter regning.
For a kunne kreve timesats for anleggesleder eller
formann ma disse fremga av prosjektets ordinaere
organisasjonsplan.
Summen fra kapittel for regningsarbeider brukes ved
vurdering av tilbudene, men inngar ikke i
kontraktssummen.
07.2 Timepriser mannskap

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 07 Regningsarbeider:




Siﬂan ,‘\l 29.05.2026
Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 07-2
Kapittel: 07 Regningsarbeider
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

07.2.1 Anleggsleder

Tid time 300 |
07.2.2 Formann time 3000 |
07.2.3 ADK-rgrlegger

Tid time 300 |
07.2.4 Fagarbeider veg, grunn- og ledningsarbeid time 30,00( o \__________
07.2.5 Hjelpearbeider veg, grunn- og ledningsarbeid time 3000 |
07.2.6 Leerling veg, grunn- og ledningsarbeid

Tid time 300 |
07.2.7 Fagarbeider Elektriske arbeider time 10000 |
07.2.8 Hjelpearbeider elektriske arbeider time 1000(_
07.2.9 Leerling elektriske arbeider

Tid timer 10,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 07 Regningsarbeider:




woull (A Y

Orkland kommune

29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 07-3

Kapittel: 07 Regningsarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris

Sum

Annet personell. Spesifiser.

Timepris:

Timepris:

Timepris:

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 07 Regningsarbeider:




giﬁ“" ,‘\' 29.05.2026
Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 07-4
Kapittel: 07 Regningsarbeider
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
07.3 Timepriser maskiner
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsa maskinfarer/operate samt. flytting
av maskin
07.3.1 Gravemaskin opp til 8 tonn time 30,00( .. _______
07.3.2 Gravemaskin opp til 20 tonn time 30,00\ |___________
07.3.3 Gravemaskin opp til 35 tonn time 30,00( .. ______
07.3.4 Lastebil time 00
07.3.5 Traktor med henger time 3000 |
07.3.6 Hjullaster 10-15tonn time 3000 |
07.3.7 Hjulmaskin 15-20tonn time 3000 |
07.3.8 Veghgvel time 3000 |
07.3.9 Selvgaende vibrasjonsvals
Valsetog 10-20 tonn time 30,00

Akkumulert Kapittel 07 Regningsarbeider:

Sum denne side:




:?g’&“" ,‘\' Orkland kommune 29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 07-5
Kapittel: 07 Regningsarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
07.4 PASLAGSPROSENT

Kalkulasjonsfaktor for materialer inkl. alle paslag (regnes i
forhold til netto selvkost)

5% paslag angis som 0,05
10% paslag angis som 0,10
15% paslag angis som 0,15
osv

Stipluert mengde 200 000
Prosent % |200000,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 07 Regningsarbeider:
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29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 07-6

Kapittel: 07 Regningsarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

07.5 FM2.223109

TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRADET - FAST
VOLUM

Opplastingssted: Uspesifisert

Total transportlengde: Se underposter

Lokalisering: Varier

Leveringssted: Varierer

Type masser: Varierer

Andre krav: Nei
07.51 0-0,5 km
Volum

07.5.2 0,51-1 km

Volum

07.5.3 1,1-2,0 km

Volum

07.5.4 2,1-3,0km

Volum

07.5.5 3,1-4,0km

Volum

07.5.6 4,1-5,0 km

Volum

07.5.7 Per pabegynte km utover 5 km

Volum

LEVERANSE AV MASSER

Posten gjelder kun levering av eksterne masser med
fraksjoner iht. til underpost.

07.6.1 Kabelsand 0-4mm
Volum

07.6.2 Subbus

Volum

07.6.3 Pukk 8-16mm

Volum

07.6.4 Pukk 11-16mm

Volum

m3

m3

m3

m3

m3

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Akkumulert Kapittel 07 Regningsarbeider:

Sum denne side:




osplan ,‘\l 29.05.2026
Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 07-7
Kapittel: 07 Regningsarbeider
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

07.6.5 Pukk 22-32mm

Volum m3 100,00
07.6.6 Pukk 11-64mm

Volum m3 100,00
07.6.7 Pukk 16-32mm

Volum m3 100,00
07.6.8 Pukk/kult 22-120mm

Volum m3 100,00
07.6.9 Knust fjell 0-32mm

Volum m3 100,00

Sum Kapittel 07 Regningsarbeider:

Sum denne side:
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29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 08-1

Kapittel: 08 Opsjonsposter - kryssing Fv med graving

Postnr NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

08 Opsjonsposter - kryssing Fv med graving

Dette kapittelet er opsjon og benyttes hvis
kombinasjonsboring ikke er aktuelt eller blir gjennomfart.

Omfatter arbeider med graving av grgfter for a legge
varergr. Trase krysser da Fv65 med grefter.

Det vil medfgre tiltak pa eksisterende
veg,trafikkregulering, omlegging av trafikk og reetablering
av veg.

08.2 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider med utabeidelse av
trafikkavviklingsplaner. Inkluder oppdatering,
revisjoner i hele anleggsperioden.

Posten skal omfatte all pakrevd anleggskilting inkl.
evt./manuell dirigering (arbeider ved, GS-veg) som
er ngdvendig for midlertidig trafikkavvikling.

Utarbeidelse, gijennomfgring og sgknadsprosess av

Kostnader med trafikkulemper samt arbeid med
utarbeidelse og godkjenning av
trafikkavviklingsplaner skal innga.

08.3 AK3.2999A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON

Rund sum

Installasjon: Trafikklysregulering

Formal: Trafikklysregulering ved krysset Fv65 /
Klinglivegen

Lokalisering: Omlegging av fylkesveg pa nord side ved
eventuelt graving i fylkesveg

Utfarelse: Beskrevet utarbeidet trafikkavviklingsplan
Dimensjon/kapasitet: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter lysregulering pa begge sider av Fv65 ifm
gravearbeider ved kryssing. Koordineres med
Trendelag Fylkeskommune og Orkland kommune.

arbeidsvarslingsplan skal ogsa prises i denne posten.

RS

RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 08 Opsjonsposter - kryssing Fv med graving:
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29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 08-2

Kapittel: 08 Opsjonsposter - kryssing Fv med graving

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

08.4

08.5

AM3.299
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

Rund sum

Installasjon: Trafikklysregulering

Lokalisering: Omlegging av fylkesveg pa nord side ved
eventuelt graving i fylkesveg

Installasjonens omfang: Beskrevet utarbeidet
trafikkavviklingsplan

Ytelse: Beskrevet utarbeidet trafikkavviklingsplan

Andre krav: Nei

AS3.2999
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON

Rund sum

Installasjon: Trafikklysregulering

Formal: Omlegging av fylkesveg pa nord side ved
eventuelt graving i fylkesveg

Lokalisering: Omlegging av fylkesveg pa nord side ved
eventuelt graving i fylkesveg

Beskrivelse: Omfatter nedrigging av lysregulering pa
begge sider av Fv65 ifm gravearbeider ved kryssing.
Koordineres med Trgndelag Fylkeskommune og Orkland
kommune

Andre krav: Nei

RS

RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 08 Opsjonsposter - kryssing Fv med graving:




asplan r
viak ,‘\ Orkland kommune

29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 08-3

Kapittel: 08 Opsjonsposter - kryssing Fv med graving

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh.

Mengde Pris

Sum

08.6 FD2.13239
GRAVING AV GROFT - VOLUM

Prosjektert fast volum m

Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra
uttaksstedet

Utforelse: Med greftekasser

Graveskraning: 1:1,5 fra topp greftekasse

Lokalisering: V2-V3, krysing av Fv65 Se HB/HC-tegninger
Formal: VA-grefter

Grunnforhold: 1ht. geoteknisk rapport

Graverestriksjoner: Iht. geoteknisk rapport og forskrift om
utfgrelse av arbeid kap. 21

Groftedybde: se HC-tegninger (2-3m)

Bunnbredde: 0,90m, se HS-tegninger

Andre krav: Nei

08.7 FS3.1311231223A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT — VOLUM

Prosjektert anbragt volum m

Objekt i groft: Ragrledning

Type lag: Fundament

Type masser/sortering: 8/16

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik:* 15 mm
Lokalisering: Se HB/HC-tegninger

Tykkelse: Se HS-tegninger

Underlag: Lasmasser

Andre krav:

b) Materialer
Tilfgrte masser skal vaere konsesjonsbelagt.
Dokumenteres.

08.8 FS3.1314231223A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT — VOLUM

Prosjektert anbragt volum m

Objekt i groft: Ragrledning

Type lag: Omfylling

Type masser/sortering: 8/16

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik:* 15 mm

Lokalisering: Se HB/HC-tegninger

Tykkelse: 300 mm over topp rer. Se HS-tegninger
Underlag: Fundament

Andre krav:

b) Materialer
Tilfgrte masser skal vaere konsesjonsbelagt.
Dokumenteres.

100,00

3,00

20,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 08 Opsjonsposter - kryssing Fv med graving:




asper IW\* Orkland kommune 29.05.2026
Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 08-4
Kapittel: 08 Opsjonsposter - kryssing Fv med graving
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
08.9 FS3.1315423010A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum m? 80,00

Objekt i groft: Rarledning

Type lag: Gjenfylling

Type masser/sortering: Lgsmasser
Levering av masser: Stedlige masser
Komprimering: Uspesifisert

Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: Se HB/HC-tegninger

Tykkelse: Se HC-tegninger

Underlag: Omfylling

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter tilbakefylling i grefter av masser.
Gjenfylling opp til traubunn overbygning veg.
c) Utfgrelse
Iht. VA/miljg-blad 5 og 6.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 08 Opsjonsposter - kryssing Fv med graving:
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29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 08-5

Kapittel: 08 Opsjonsposter - kryssing Fv med graving

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

08.10

08.11

08.12

FM2.223119

TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRADET - FAST

VOLUM
Prosjektert fast volum

Opplastingssted: Gravested

Total transportlengde: Godkjent deponi
Lokalisering: Alle grefter

Leveringssted: Godkjent deponi

Type masser: Overskuddsmasser

Andre krav: Nei

FS2.323099122
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG — VOLUM

Prosjektert anbrakt volum

Type lag: Baerelag

Type masse/sortering: Samme standard som dagens
veg

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Kryssing Fv65

Underlag: Forsterkningslag

Tykkelse: Tykkelse som som dagens veg

Andre krav: Nei

FS2.322099122
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum

Type lag: Forsterkningslag

Type masse/sortering: Samme standard som dagens
veg

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Kryssing Fv65

Underlag: Geotekstil

Tykkelse: Tykkelse som som dagens veg

Andre krav: Nei

20,00

24,00

42,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 08 Opsjonsposter - kryssing Fv med graving:




Sifklzan ,‘\' 29.05.2026
Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen Side 08-6
Kapittel: 08 Opsjonsposter - kryssing Fv med graving
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
08.13 FS2.327799122A
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG — VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m? 20,00
Type lag: Utkiling (| |
Type masse/sortering: Tilpasset dagens overbygning
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Kryssing Fv65
Underlag: Geotekstil
Tykkelse: Tykkelse som som dagens veg
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter utkiling i overgang greft og eksisterende
veg. Omfatter ogsa koordnering med Trgndelag
Fylkeskommune hvilke masser som skal benyttes og
omfang.
b) Materialer
Ikke telefarlige materialer. Godkjente masser av
Trgndelag Fylkeskommune
08.14 FV4.621A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE
ANLEGG
Rund sum RS
Anlegg:Veg 0 1 0 0

Lokalisering: Klinglivegen/Arlibakken

Krav til omleggingen: Se andre krav

Beskrivelse av de eksisterende forhold: Avkjersel fra
Fv65, komunal veg i Arlivegen og terreng

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder midlertidig veg.

Omfatter omlegging av trafikk via Arliebakken hvis
kryssing utferes med graving.

Omfatter fylling av pukklag som bzerelag i
Arlivebakken og utenfor veg for tilpasning til Fv65.
Det etableres et asfaltdekke av knust asfalt i
anleggsperioden.

Avklares med Trgndelag Fylkeskommune.
Utforming av lgsning skal redegjeres for i
trafikkavviklingsplan. Omfatter ogs drift i
anleggsperioden og nedrigging av midlertidig veg.

Akkumulert Kapittel 08 Opsjonsposter - kryssing Fv med graving:

Sum denne side:
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29.05.2026

Prosjekt: Svorkmo VA - kryss Fv65/Klinglivegen

Side 08-7

Kapittel: 08 Opsjonsposter - kryssing Fv med graving

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

08.15

08.16

08.17

08.18

08.19

FV4.621

MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE
ANLEGG

Rund sum

Anlegg: Veg

Lokalisering: Omlegging av fylkesveg pa nord side ved
eventuelt graving i fylkesveg

Krav til omleggingen: Godkjenning av Trgndelag
fylkeskommune og Orkland kommune

Beskrivelse av de eksisterende forhold: Midlertidig

Andre krav: Nei

FM5.21
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR
FORURENSEDE MASSER

Vekt

Lokalisering: Anleggsomrade

Type masser: Rivingsasfalt
Forurensende stoffer: Olje
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Ukjent
Leveringssted: Godkjent deponi

Andre krav: Nei

FM2.5335

TRANSPORT - VOLUM

Volum

Type masse: Rivingsasfalt

Lokalisering: Riving av asfaltdekke for kryssing Fv65. Se
HB/HC-tegninger

Leveringssted: Godkjent deponi

Andre krav: Nei

ZB7.22
RIVING AV FAST DEKKE

Areal

Dekketype: Asfaltdekke

Total dybde: Fra 50 til 100 mm

Lokalisering: Riving av asfaltdekke ved gravin til kryssing
av fylkesveg 65

Spesielle forhold: Ma avklare med fylkeskommune

Andre krav: Nei

ZB3.1212

SKJARING

Samlet lengde

Dekketype: Asfaltdekke

Metode: Saging

Total dybde: Fra 50 til 100 mm

Lokalisering: Riving av asfaltdekke for FV65. Se HB/HC-
tegninger

Andre krav: Nei

RS

tonn

8,00

8,00

60,00

12,00

Sum denne side:
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Postnr
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Enh.

Mengde

Pris

Sum

08.20

08.21

JH2.11136155A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal

Formal: Veg

Asfalttype: Ska

Nominell steinstgrrelse: 16

Lag: Slitelag

Belastning: ADT 5001 — 15000

Tykkelse: 50 mm

Lokalisering: Reetablering av vegdekke for Fv65
Bindemiddel: Valgfritt

Steinkvalitet: @vre nominell steinstgrrelse 16mm

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag
Omfatter forkontroll med Trgndelag Fylkeskommune
om type vegdekke.

Materialer

Asfaltdekke skal ha samme farge som eksisterende.
Utfarelse

Asfalteres i hele vegens bredde

JK2.11999A
PERMANENT OPPMERKING LINJE - LENGDE

Samlet lengde

Utforelse: Tilsvarende dagens

Farge: Tilsvarende dagens
Merkemiddel: Tilsvarende dagens
Lokalisering: Kryssing Fv65

Type: Valgfritt

Underlag: Slitelag

Forbruk: Valgfritt

Linjebredde: Valgfritt

Tykkelse: Tykkelse som som dagens veg

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag

Omfatter merking av veg etter etablert asfalt.
Merking av veg skal utfgres etter gjeldende krav i
vegnormaler.

Omfatter ogsa utabeidelse av merkeplan som skal
godkjennes av Trondelag Fylkeskommune fere
utfgrelse. Plan

60,00

50,00

Sum Kapittel 08 Opsjonsposter - kryssing Fv med graving:

Sum denne side:
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