
Svorkmo VA -  kryss Fv65/Klinglivegen

Svorkmo VA-kryss Fv65/Klinglivegen

Orkland kommune

29.05.2026

Asplan Viak AS



01 Rigg og drift

01.1 Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av 
NS 3420 (202401). 

01.2 AJ8.22
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.3 AV1.1
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Hele anlegget

Andre krav: Nei

01.4 AV2.1
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Hele anlegget

Andre krav: Nei

01.5 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Hele anlegget

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder all trafikkavvikling i hele byggetiden. 
Tilgjengelighet for utrykningskjøretøy og buss 
opprettholdes også i området det graves i.
Omfatter også koordinering med ATB.

01.6 AV3.1
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Hele anlegget

Andre krav: Nei

 29.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift: 

 Prosjekt: Svorkmo VA -  kryss Fv65/Klinglivegen Side 01-1 

 Kapittel: 01 Rigg og drift

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.7 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: FDV-dokumentasjon av VA-anlegg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
FDV skal utføres etter Orkland kommunes VA-norm 
og vedlegg B-2 - Krav til innmåling, sluttkontroll og 
dokumentasjon.

https://va-norm.no/dokument/3-dokumentasjon/3-9-
krav-til-sluttdokumentasjon/?source=245&override=1
&real=26306&l=nb

01.8 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: FDV-dokumentasjon av veganlegg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dokumentasjon for tiltak i eksisterende veg, GS-veg 
og Fylkesveg.

01.9 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum time 15,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter arbeider med koordinering med 
geoteknikker.

Entreprenør må sette seg grundig inn i geotekniske 
rapporter som foreligger. 

x) Mengderegler
Prises som timer

 29.05.2026
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Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift: 
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01.10 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum time 15,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter arbeider med koordinering med Orkland 
kommune. Gjelder arbeider med:

 Omkoblinger
 Tilkoblinger til eksisterende nett
 Vannavstengninger (skal utføres av kommune)
 Provisorier
 Rutiner for varsling
 I driftsetting
 Anleggsveger / private gårsveger
 Osv

x) Mengderegler
Prises som timer

01.11 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

SØKNAD OM GRAVE- OG ARBEIDSTILLATELSE

Posten omfatter entreprenørens kostnader med 
utarbeidelse av søknad om gravesøknad.
 
Samtidig med søknad om gravetillatelse skal 
entreprenøren vedlegge plan for trafikkavvikling og 
sikring ved arbeidsstedet (arbeidsvarlingsplan).

 29.05.2026
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01.12 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter utarbeidelse av komplett plan for 
gjennomføring av anleggsarbeider og 
massehåndtering. Krav til massehåndtering og 
anleggstrafikk er redegjort i geoteknisk rapport. For 
massetransport omfatter redegjørelse for:

 Seksjonsvis graving/grøftekasser
 Lagring av masser langs eller innenfor 

anleggsområdet
 Masselagring i midertidig deponi.Avklares 

med Orkland kommune.
 Masser kippkjøring inne på anleggsområdet-

mid. lagring på lastebil
 Lagring av vegetasjonsdekke og tilbakeføring
 Graverarbeider langs grøft. ref. geoteknisk 

rapport.
 Inntransport og gjennomføring av pukk i 

grøft, rør og gjenfylling etter seksjonvis 
graving. 

Planen skal legges fram for Orkland kommune før 
oppstart. 

01.13 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter utarbeidelse av komplett plan for 
trafikkavvikling. Ivaretagelse av gående/syklende, 
trafikk på kjøreveger, anleggstrafikk, lysregulering, 
skiltplaner.

Planen skal legges fram for Orkland kommune før 
oppstart. Tiltak vedr. anlegg i /langs Fv65 skal 
forelegges og godkjenne av vegmyndighet.

 29.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift: 

 Prosjekt: Svorkmo VA -  kryss Fv65/Klinglivegen Side 01-4 

 Kapittel: 01 Rigg og drift
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01.14 AO2.22
BYGGRENHOLD

Rund sum RS

Lokalisering: Trafikkerte veger
Krav til utførelse: Omfatter renhold av omkringliggende 
veger pga. anleggstrafikk
Rengjøringsfrekvens: 1 gang pr uke eller ved behov
Kontrollmetode: Fylkesveger og kommunale veger. 
Kontroll ved byggherre.

Andre krav: Nei

01.15 AO2.22
BYGGRENHOLD

Rund sum RS

Lokalisering: Anleggsområdet
Krav til utførelse: Omfatter spyling av kjøretøy for å 
unngå spredning av uønskede arter
Rengjøringsfrekvens: Hyppigheten er  hver gang trafikk 
skal over til en ny eiendom
Kontrollmetode: Visuell kontroll. Kjøretøy skal være ren

Andre krav: Nei

01.16 INNMÅLING OG UTSTIKKING

Omfatter innmålinger, utstikking for arbeider der det ikke 
inngår i andre poster. Kontinuerlig innmålinger for rør, 
kummer, grøfter, terrengforhold, masser mm.

Rund sum RS

01.17 MIDLERTIDIG SKILTING

Gjelder for hele anleggsperioden
Det vises til vegvesenets håndbøker
Rund sum RS

01.18 DIRIGERING AV TRAFIKK

Omfatter alle kostnader med manuell trafikkdirigering av 
trafikken på eksisterende veger. time 15,00

 29.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift: 

 Prosjekt: Svorkmo VA -  kryss Fv65/Klinglivegen Side 01-5 
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01.19 AK3.339A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE – 
RUND SUM

Rund sum RS

Formål: Midlertidig trafikklys
Lokalisering: Anleggsområdet
Omfang: Midlertidig trafikkavvikling med trafikklys for å 
sikre gående og syklende. Gjelder ved kryssing av Fv65 
og Klinglivegen
Utførelse: Mobil løsning. Godkjent etter gjeldende regler

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett trafikkregulering med trafikklys. 
Planlegging av arbeidet skal beskrives i 
trafikkavviklingsplan. 

01.20 AM3.39A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum RS

Formål: Midlertidig trafikklys
Lokalisering: Anleggsområdet
Omfang: Midlertidig trafikkavvikling med trafikklys for å 
sikre gående og syklende. Gjelder ved kryssing av Fv65 
og Klinglivegen

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett trafikkregulering med trafikklys. 
Planlegging av arbeidet skal beskrives i 
trafikkavviklingsplan. 

01.21 AS3.339A
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE – 
RUND SUM

Rund sum RS

Formål: Midlertidig trafikklys
Lokalisering: Anleggsområdet
Beskrivelse: Midlertidig trafikkavvikling med trafikklys for 
å sikre gående og syklende. Gjelder ved kryssing av 
Fv65 og Klinglivegen

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett trafikkregulering med trafikklys. 
Planlegging av arbeidet skal beskrives i 
trafikkavviklingsplan

 29.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift: 
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01.22 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Timer time 20,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ventetid ved stans i anleggsarbeide

x) Mengderegler
Enhet prises som timer

01.23 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter oppfølging av SHA i  hele anleggsperioden.

 29.05.2026

Sum denne side: 

Sum Kapittel 01 Rigg og drift: 

 Prosjekt: Svorkmo VA -  kryss Fv65/Klinglivegen Side 01-7 

 Kapittel: 01 Rigg og drift

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02 Riving og markrydding

02.1 CD4.11968
RIVING AV BYGNINGSDEL – LENGDE
Bygningsdel: Utendørs teknisk anlegg
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Alle ledningstraseer. Se HB/HC-tegninger
Tilgjengelighet: Påtreffes ved graving av grøfter
Bygningsdel, spesifisert: VA-lednninger
Materialer: Se underposter
Byggeår: 1977 - 1979
Dimensjon: Varierer
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Leveres til godkjent 
depon. Dokumenteres.

Andre krav: Nei

02.1.1 Spillvannsledning 
Materiale: PVC og betong
Dimensjon: DN150-200mm
Lengde m 160,00

02.1.2 Overvannsledning 
Materiale: PVC og betong
Dimensjon:DN125-300mm
Lengde m 170,00

02.1.3 Vannledning
Materiale: PE 
Dimensjon: Ø32 og 63mm
Lengde m 50,00

02.1.4 Vannledning
Materiale: PVC
Dimensjon: Ø110-Ø160mm
Lengde m 120,00

02.1.5 Vannledning
Materiale: PE100
Dimensjon: Ø32mm-Ø63mm
Lengde m 150,00

02.1.6 Vannledning
Materiale: PE100
Dimensjon: Ø110mm
Lengde m 10,00

 29.05.2026
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Akkumulert Kapittel 02 Riving og markrydding: 
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02.2 CD4.14948A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Bygningsdel: Kum
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Alle ledningstraseer. Se HB/HC-tegninger
Tilgjengelighet: Påtreffes ved graving av grøfter
Bygningsdel, spesifisert: Kummer se underposter
Materialer: Se underposter
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Varierer
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Leveres til godkjent 
depon. Dokumenteres.

Andre krav: 

c) Utførelse
Betongk, armatur og lokk sorteres og deponeres på 
godkjent deponi.

02.2.1 Spillvannskummer i betong
Antall stk 4

02.2.2 Overvannskummer i betong
Antall stk 4

02.2.3 Vannkummer i betong
Antall stk 4

02.2.4 Hydrant i støpejern
Antall stk 1

02.2.5 Sandfangskummer i betong
Antall stk 2
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02.3 ZK2.87A
Bekjempelse av uønskede arter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder bekjempelse av uønskede arter i 
hht.registrering juni 2015. Lokasjoner framgår i kart fra 
Artsdatabanken.
Det skal kun settes i gang bekjempelse av fremmede
arter på arealer som blir direkte berørt av tiltaket.
Posten omfatter materialer og arbeid i forbindelse
med bekjemping av uønskede arter på angitte
omrader i linjen. Posten omfatter komplette arbeider,
se underposter. Dette skal ogsa inkludere opplasting,
transport til godkjent fyllplass og tipping  og  rengjøring av 
utstyr på stedet. Entreprenør star fritt i valg av godkjent 
mottak. Prosessen omfatter alle avgifter og gebyrer i den 
forbindelse.

c) Utførelse

Metode, materialer og plan for arbeidet skal
forelegges byggherren før start.

Generelle krav til handtering av masser infisert med
fremmedarter:

 Massene må handteres og fraktes slik at
tiltakene ikke medfores utilsiktet spredning
av frø og røtter. Dekk massene med duk
under frakt. Gjelder ogsa gjennom
anleggsomradet!

 Ikke bland røtter med jord og rent
plantemateriale, noen mottak ønsker dette
levert hver for seg.

 Etter gravearbeid i lokasjoner med fremmede
arter: kost og vask av maskinene pa stedet
for a hindre spredning med maskinene.

Generelle krav til handtering av plantemateriale fra
fremmedarter:

 Legg planteavfall med frukt/frø i lukkede
poser, kontainere eller innpakket i tette
duker/poser og lever til godkjent mottak.
Etter arbeid i lokasjoner med frø fra fremmede 
arter: Kost og vask av maskinene pa stedet for a 
hindre spredning med maskinene.

 29.05.2026
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02.4 ZK2.871A
BEKJEMPELSE AV UØNSKET ART – AREAL

Areal per gang m
2

800,00

Lokalisering: I kryss FV65/Klinglivegen
Bekjempelse av: Kjempespringfrø (Impatiens 
glandulifera) 
Driftssesong: -
Beskrivelse av omfang: Området ligger ved vegen og 
undergangen og er lett tilgjengelig for adkomst og 
gjennomføring av arbeid.
Metode: Planter skal lukes eller klippes før blomstring for 
å hindre frøspredning. Dersom blomstring har startet, 
skal alt plantemateriale samles fortløpende i tette sekker. 
Masser skal graves minimum 0,5 m under nivå for 
forekomst.
Hva som utløser tiltak: Fornyelse av VA-anlegget
Behandling av organisk restmateriale: Plantemateriale 
skal leveres til forbrenning eller kompostering med 
minimum 60 °C i minst tre uker.
Frekvens: -
Miljøkrav: Dersom det graves eller håndteres masser i 
områder med kjempespringfrø, skal kun plantemateriale, 
inkludert røtter, fjernes. Forurensede masser skal ikke 
fjernes, men gjenbrukes og nedgraves innenfor samme 
område.
Uansett metode skal alt utstyr og kjøretøy som benyttes 
rengjøres grundig før de tas ut av området, for å hindre 
spredning av plantemateriale.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider i fbm. bekjempelse av 
kjempespringfrø inkl. rengjøring av klær, utstyr og 
biler, alle gebyrer i fbm. levering til brenning i 
avfallsmottak. Posten omfatter ogsa fjerning, 
utsjakting og bortkjoring. Oppbygging etter 
masseutak, tilsaing og evt. beplantning tas i egene 
poster

c) Utførelse
Forurensede masser skal gjenbrukes på samme sted 
og overdekkes med minimum 0,5 m rene fyllmasser.
Masser som ikke kan kjøres direkte til gjenbruk, skal 
lagres i midlertidig deponi på anleggsområdet. 
Lagringen skal skje på tett dekke, tildekkes med 
ugjennomtrengelig duk og sikres mot avrenning og 
spredning. Kjempespringfrø skal handteres i trad 
med rapport fra Miljodirektoratet: "Handtering av 
losmasser med fremmede skadelige plantearter og 
forsvarlig kompostering av planteavfall med 
fremmede skadelige plantearter"

 29.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Riving og markrydding: 

 Prosjekt: Svorkmo VA -  kryss Fv65/Klinglivegen Side 02-4 

 Kapittel: 02 Riving og markrydding

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.5 CD1.31154A
PERMANENT FRAKOBLING

Antall stk 2

Sted: I mast på byggeplass
Type ledning: Elkraft
Lokalisering: I kryss FV65/Klinglivegen
Tilgjengelighet: Valgfritt
Innhold i ledning, spesifisert: Kabler, lavspent
Dimensjon: ukjent
Kapasitet: ukjent

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Forberende arbeider og planlegging av fjerning av 
eksisterene tremaster.

c) Utførelse
Omlegging av kabler utføres av nettselsap

02.6 CD2.2249999A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 2

Bygningsdel: mast av tre
Stoff: Kreosot
Lokalisering: I kryss FV65/Klinglivegen
Tilgjengelighet: Over bakken med fundament
Bygningsdel, spesifisert: Valgfritt
Stoff, spesifisert: Kabelmast  tre
Over grenseverdien for farlig avfall: Valgfritt
Konsentrasjon: Valgfritt
EAL-kode: Valgfritt
Avfallsstoffnummer: Valgfritt
Utførelsesmetode: Komplett fjerning inkludert fundament

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også koordinering med Orkland kommune 
og kabeletat.

 29.05.2026
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02.7 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 2

Bygningsdel: Lysmast
Lokalisering: Klinglivegen
Tilgjengelighet: Over bakken med fundament
Bygningsdel, spesifisert: Lystmast med armatur og 
fundament
Konstruksjon: Valgfritt
Byggeår: ukjent
Materialer: Valgfritt
Dimensjon: Valgfritt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Fundament er ukjent
Sorteringskrav: Valgfritt
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Demonteres 
for remontering

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også lagring. Anvises av byggherre.

02.8 ZB7.22
RIVING AV FAST DEKKE

Areal m
2

300,00

Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Riving av asfaltdekke fra GS-veger. Se HB/
HC-tegninger
Spesielle forhold: Må hensynta adkomstforhold ved 
ringsarbeider

Andre krav: Nei

02.9 ZB3.1212
SKJÆRING

Samlet lengde m 12,00

Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Riving av asfaltdekke ved adkomstveg til 
Storvask. Se HB/HC-tegninger

Andre krav: Nei

02.10 FM2.5335
TRANSPORT – VOLUM

Volum m
3

30,00

Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Riving av asfaltdekke ved adkomstveg til 
Storvask. Se HB/HC-tegninger
Leveringssted: Godkjent deponi

Andre krav: Nei
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02.11 FM5.21
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR 
FORURENSEDE MASSER

Vekt tonn 30,00

Lokalisering: Anleggsområde
Type masser: Rivingsasfalt
Forurensende stoffer: Olje
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Ukjent
Leveringssted: Godkjent deponi

Andre krav: Nei

02.12 FV1.11
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT

Areal m
2

50,00

Område som skal ryddes: Grøftetrase
Leveringssted: Godkjent deponi

Andre krav: Nei

 29.05.2026
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Sum Kapittel 02 Riving og markrydding: 
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03 VA

03.01 Forarbeid

03.01.1 DB2.1131
GRUNNUNDERSØKELSER – PÅVISNING AV 
LEDNINGER OG KABLER I GRUNNEN – RUND SUM

Rund sum RS

Lokalisering: Hele anlegget. Påvisning av eksisterende 
kabler

Andre krav: Nei

 29.05.2026
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03.01.2 FD3.14319A
GRAVING AV GROP – ANTALL

Antall groper stk 33

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Tilpasses grunnforhold
Lokalisering: Prøvegraving for lokalisering av 
eksisterende VA-ledninger
Type grop: Valgfritt
Dimensjoner: 2x2 m i bunn
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Graverestriksjoner: Ingen

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter framgraving rundt kum,avdekking av 
ledninger inkl. forsiktig graving/graving med spade, 
innmåling av avdekket ledning, sikring av grop og 
gjenfylling.

c) Utførelse
Innmålingene leveres til byggherre så raskt som 
mulig.
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03.01.3 UU1.31222
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – INNVENDIG

Samlet lengde m 150,00

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Lokalisering: eks spillvannsledninger og 
overvannsledninger se HB-/HC-tegninger
Strekning: eks spillvannsledninger se HB-/HC-tegninger
Rørdimensjon: 160mm -  315mm
Dokumentasjonskrav: Kamerakjøring for kontroll av trase 
og rapport om tilknytninger av grenrør og stikkledninger

Andre krav: Nei
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03.02 Eks VA-anlegg

03.02.1 FD8.52199
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED 
UTTAK AV LØSMASSER
Type eksisterende anlegg: Se underposter
Lokalisering: Hele anlegget. Se tegninger av eks. VA- og 
kabelanlegg
Formål: Framføring av VA-grøft under eks. kabler og 
ledninger
Grunnforhold: Løsmasser. Se geoteknisk rapport
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Se underposter
Kryssingens lengde: 8 m

Andre krav: Nei

03.02.1.1 Eksisterende anlegg
Type: Under kabel eller kabelgruppe med opptil 5 kabler.
Beskrivelse: EL (lavspent) -kabler
Antall stk 10

03.02.1.2 Eksisterende anlegg
Type: Under kabel eller kabelgruppe med opptil 5 kabler.
Beskrivelse: EL- (høyspent) kabler
Antall stk 2

03.02.1.3 Eksisterende anlegg
Type: Under kabel eller kabelgruppe med 5 til 10 kabler.
Beskrivelse: EL (lavspent) -kabler
Antall stk 1

03.02.1.4 Eksisterende anlegg
Type: Under trykkledning.
Beskrivelse: Vannledning
Antall stk 3

03.02.1.5 Eksisterende anlegg
Type: Under selvfallsledning 
Beskrivelse: Spillvannsledning i PVC
Antall stk 2

03.02.1.6 Eksisterende anlegg
Type: Under selvfallsledning 
Beskrivelse: Vegdrenering i PVC eller betong
Antall stk 5
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03.02.1.7 Eksisterende anlegg
Type: over selvfallsledninger (drensledninger og 
slukledninger
Antall stk 5
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03.02.1.8 FD8.522221
LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED 
UTTAK AV LØSMASSER

Lengde m 110,00

Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe 
med opptil 5 kabler høyere enn nytt anlegg
Type langsføring: Rør/kabler eksponert i grøft
Lokalisering: Hele anlegget. Se tegninger av eks. VA- og 
kabelanlegg
Formål: Framføring av VA-grøft langs eks. kabler og 
ledninger
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: El og  fiber 
Jordkabler og trekkerør
Langsføringens  lengde: Se Plan og profiltegninger

Andre krav: Nei

03.02.1.9 FD8.522991
LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED 
UTTAK AV LØSMASSER
Type eksisterende anlegg: Se underposter
Type langsføring: Rør/kabler eksponert i grøft
Lokalisering: Hele anlegget. Se tegninger av eks. VA- og 
kabelanlegg
Formål: Framføring av VA-grøft langs eks. kabler og 
ledninger
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: El og  fiber 
Jordkabler og trekkerør
Langsføringens  lengde: Se Plan og profiltegninger

Andre krav: Nei
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03.02.1.10 Eksisterende anlegg
Type: Under vannledning
Lengde m 133,00

03.02.1.11 Eksisterende anlegg
Type: Under selvfallsledninger
Lengde m 100,00

03.02.1.12 Eksisterende anlegg
Type: over selvfallsledninger (drensledninger og 
slukledninger
Lengde m 10,00
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03.02.2 FD8.52131A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED 
UTTAK AV LØSMASSER

Antall kryssinger stk 1

Type eksisterende anlegg: Veg
Lokalisering: Årlivegen
Formål: Framføring av VA-grøft ved kryssing av Årlivegen
Grunnforhold: Løsmasser. Se geoteknisk rapport
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kommunal veg, 
grusveg,
Kryssingens lengde: Kryssing på skrå mot sandfang. 
Lengde på kryssing er 10m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter sortering av overbygning for reetablering, og 
reetablering av overbygning etter at grøftearbeider er 
ferdig.
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03.03 Midlertidig VA i byggefasen

03.03.1 FV4.612A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE 
ANLEGG

Rund sum RS

Anlegg: Trykkledning
Lokalisering: Hele anlegget
Krav til omleggingen: Se andre krav
Beskrivelse av de eksisterende forhold: Iht. HB-tegninger 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Alle utkoplinger skal gjøres i samråd med driftsavd. i 
kommunens VA-etat. Alle arbeider vedr. tiltak for 
vannledninger skal utføres når ledningsnett er 
trykkløst.

Vannforsyningen skal være sikret mot kulde og frost. 
Gjelder samtlige vannledninger, rørdeler og 
tilknytninger som inngår som midlertidig 
vannforsyning. Entrepenør er ansvarlig for drift av 
ledningen, inkl. ev. kostnader for tining av de 
midlertidige vannledningene.

Posten omfatter også levering av midlertidig 
vannledning, arbeid med opphenging av ledning der 
det er nødvendig, og arbeid + levering av nødvendige 
rørdeler for midlertidig tilkobling.

Entrepenøren er ansvarlig for å føre frem strøm 
dersom det er behov for det.

Klorering og deklorering av midlertidig vannforsyning 
omfattes også. 

Midlertidige brannuttak skal plasseres ved samme 
sted som opprinnelig plassering av vannkummer. 
Dersom det skal foretas avvik fra dette, skal 
entrepenøren få dette godkjent av brannvesenet før 
utkobling av eksisterende kummer finner sted.

Det skal opprettes midlertidig vannforsyning til 
husstandene i de perioder hovedvannledningen blir 
avstengt, eller dersom det blir nødvendig å kople ut 
private stikkledninger i mer enn 4 timer. Løsning med 
vanntanker vil ikke bli godtatt.

Entrepenøren skal varsle berørte abonnenter ved 
midlertidig vannstengning.

Post skal omfatte midlertidig vannforsyning av samtlige 
bygg som berøres langs grøftetrase.
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03.03.2 FV4.611A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE 
ANLEGG

Rund sum RS

Anlegg: Selvfallsledning
Lokalisering: Hele anlegget
Krav til omleggingen: Se andre krav
Beskrivelse av de eksisterende forhold: Iht. HB-tegninger 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Den midlertidige omleggingen skal sikre et godt og 
hygienisk avløpsnett under hele anleggsperioden.

Entrepenøren er ansvarlig for å føre frem strøm 
dersom det er behov for det.

Posten omfatter også levering og evt 
opphenging av midlertidig ledning, 
montering/drift av pumper og midlertidige 
tilkoblinger.
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03.04 VA-Grøfter

Gjelder grøfter, lagring og transport av masser.

Opplegg knyttet til graving, lagring av masser og transport 
av masser skal redegjøres for i plan for gjennomføring.

Arbeidet skal han en effektiv gjennomføring der det er 
ønskelig å ha minst mulig utransport av masser. 
Oppgravde masser kan lagres langs grøft eller nær grøft 
innenfor anleggsområdet. 

Masser  langs/nær grøft og groper kan benyttes til 
gjenfylling. 

 Det er beskrevet poster for ulike alternativer for 
massetransport der entreprenør kan velge det mest 
effektive. Det skal vurderes i samråd med byggherre. 

03.04.01 Grøfter til hovedanlegg
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03.04.01.2 FD2.13239
GRAVING AV GRØFT – VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

700,00

Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra 
uttaksstedet
Utførelse: Med grøftekasser
Graveskråning: 1:1,5 fra topp grøftekasse
Lokalisering: Trase 1. Se HB/HC-tegninger
Formål: VA-grøfter
Grunnforhold: Iht. geoteknisk rapport
Graverestriksjoner: Iht. geoteknisk rapport og forskrift om 
utførelse av arbeid kap. 21
Grøftedybde:  se HC-tegninger
Bunnbredde: 1,5m,  se HS-tegninger

Andre krav: Nei

03.04.01.3 FD2.13239
GRAVING AV GRØFT – VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

700,00

Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra 
uttaksstedet
Utførelse: Med grøftekasser
Graveskråning: 1:1,5 fra topp grøftekasse
Lokalisering: Trase 9 fra kumsett 2 til 6. Se HB/HC-
tegninger
Formål: VA-grøfter
Grunnforhold: Iht. geoteknisk rapport
Graverestriksjoner: Iht. geoteknisk rapport og forskrift om 
utførelse av arbeid kap. 21
Grøftedybde:  se HC-tegninger
Bunnbredde: 1,5m,  se HS-tegninger

Andre krav: Nei

03.04.01.4 FD2.13211
GRAVING AV GRØFT – VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

850,00

Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra 
uttaksstedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Traseer der det ikke er grøftekasse. Se HB/
HC-tegninger
Formål: VA-grøfter
Grunnforhold: Iht. geoteknisk rapport
Graverestriksjoner: Iht. geoteknisk rapport og forskrift om 
utførelse av arbeid kap. 21
Grøftedybde:  se HC-tegninger
Bunnbredde: 1,5m,  se HS-tegninger

Andre krav: Nei
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03.04.01.5 FS3.1311231223A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT – VOLUM

Prosjektert anbragt volum m
3

60,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 8/16
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik:± 15 mm
Lokalisering: Se HB/HC-tegninger
Tykkelse: Se HS-tegninger
Underlag: Løsmasser

Andre krav: 

b) Materialer
Tilførte masser skal være konsesjonsbelagt. 
Dokumenteres.

03.04.01.6 FS3.1314231223A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT – VOLUM

Prosjektert anbragt volum m
3

230,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik:± 15 mm
Lokalisering: Se HB/HC-tegninger
Tykkelse: 300 mm over topp rør. Se HS-tegninger
Underlag: Fundament

Andre krav: 

b) Materialer
Tilførte masser skal være konsesjonsbelagt. 
Dokumenteres.
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03.04.01.7 FS3.1315423010A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT – VOLUM

Prosjektert anbragt volum m
3

1800,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Løsmasser
Levering av masser: Stedlige masser
Komprimering: Uspesifisert
Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: Se HB/HC-tegninger
Tykkelse: Se HC-tegninger
Underlag: Omfylling

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter tilbakefylling i grøfter av masser.

c) Utførelse
Iht. VA/miljø-blad 5 og 6. 
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03.04.01.8 FD3.14202A
GRAVING AV GROP – ANTALL

Antall groper stk 18

Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra 
uttaksstedet
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: 1:1½
Lokalisering: Se HB/HC-tegninger
Type grop: kumgruppe se underposter
Dimensjoner: Tilpasset hver kumgruppe. Kfr HB/HC 
tegninger for kumgrupper
Grunnforhold: Iht. geoteknisk rapport
Graverestriksjoner: Iht. geoteknisk rapport og forskrift om 
utførelse av arbeid kap. 21

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter graving av groper for alle kummer og 
sandfang. Kumdybder er gitt i HC-tegninger.
Omfatter også alle krav og tiltak til utførelse 
beskrevet i geoteknisk rapport. 

03.04.01.9 FS4.14223122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT 
KONSTRUKSJON – ANTALL

Antall m
3

120,00

Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Se HB/HC-tegninger
Type konstruksjon: kumgruppe se underposter
Underlag: Kum og grøftefundament
Nivå/kote: Kfr. HC-tegninger
Toleranse: Iht. leverandørens krav

Andre krav: Nei

03.04.01.1
0

FF1.2744A
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER

Areal m
2

300,00

Overflate: Bunn grøft
Tillatt høydeavvik:+ 0-20 mm
Tillatt planhetsavvik:± 40 mm
Lokalisering: VA-traser, se HB-/HC-tegninger
Masser i underlaget: Løsmasser, kfr geoteknisk rapport

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter avretting før utlegging av fundament 
under kummer
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03.04.01.1
1

FF1.2722
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER

Areal m
2

300,00

Overflate: Bunn grøft
Tillatt høydeavvik:± 20 mm
Tillatt planhetsavvik:± 20 mm
Lokalisering: VA-traser, se HB-/HC-tegninger
Masser i underlaget: Løsmasser, kfr geoteknisk rapport

Andre krav: Nei

03.04.02 Fjellgrøfter

Dette kapittel gjelder grøfter der det avdekkes fjell i ved 
utgraving av grøfter.

03.04.02.2 FH1.531131A
SPRENGING AV GRØFT I DAGEN
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Krav til endelig flate: Toleranseklasse 0
Lokalisering: Grøfter der det avdekkes berg etter graving
Formål: VA-grøfter
Bergforhold: Valgfritt
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: Inntil 1,5m
Grøftedybde: Iht. underposter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter merkostnader med fjell i løsmassegrøfter.
Kostnader her kommer som et tillegg til 
løsmassegrøfter der det dokumenteres fjell.

e) Prøving og kontroll
Andel fjell skal måles inn, mengekontrolleres og 
dokumenteres.

03.04.02.2
.1

Dybde inntil 0,5m
Lengde m 10,00

03.04.02.2
.2

Dybde 0,5-1,0m

Lengde m 10,00
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03.04.02.3 FH1.531531A
SPRENGING AV KUMUTVIDELSER I DAGEN

Antall stk 2

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Krav til endelig flate: Toleranseklasse 0
Lokalisering: Groper for kumme der det avdekkes berg 
etter graving
Bergforhold: Valgfritt
Restriksjoner: Valgfritt
Dimensjoner: Iht, HB-/HC-tegninger og kumskisser

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder merkostnader med fjell i løsmassegroper

Kostnader her kommer som et tillegg til 
løsmassegrøfter der det dokumenteres fjell.

e) Prøving og kontroll
Andel fjell skal måles inn, mengekontrolleres og 
dokumenteres.

03.04.02.4 FH1.1331A
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNINGSARBEIDER 
I DAGEN – FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

20,00

Lokalisering: Grøfter og groper for kumme der det 
avdekkes berg etter graving

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også groper for kummer i posten.

03.04.02.5 FH2.2231
PIGGING AV BERG – VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

5,00

Krav til endelig flate: Toleranseklasse 0
Lokalisering: Grøfter og groper for kumme der det 
avdekkes berg etter graving
Bergforhold: Valgfritt
Restriksjoner: Valgfritt
Grunnforhold: Iht. geotekisk rapport
Toleranser: Valgfritt

Andre krav: Nei
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03.04.02.6 FF1.323722
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER

Areal m
2

100,00

Type masser/sortering: 8/16
Underlag: Bunn grøft
Tillatt høydeavvik:± 20 mm
Tillatt planhetsavvik:± 20 mm
Lokalisering: Grøfter og groper for kumme der det 
avdekkes berg etter graving
Masser i underlaget: Fjell
Midlere tykkelse: 5cm

Andre krav: Nei
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03.04.03 Gjelder alle grøftetraseer

03.04.03.1 FH8.22411
DEMOLERING AV BLOKKER I LØSMASSER

Antall blokker stk 3

Arbeidssted: I dagen
Blokkstørrelse: Fra 1,0 til og med 5,0 m3
Lokalisering: Se HB/HC-tegninger
Hullavstand: -

Andre krav: Nei

03.04.03.2 FS3.51A
STRØMNINGSAVSKJÆRING I GRØFT

Antall stk 1

Type: Gjenfylling med leire
Lokalisering: Se HB/HC-tegninger
Underlag: Grøftebunn
Grøftedimensjon: se HS-tegninger

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett iht. normtegning.
Plassering og bruk av strømningsavkjæring avgjøres 
i samråd med byggherrens representant.

c) Utførelse
Utløpsrør kobles til overvannsledning, bekk eller grøft 
nedstrøms. 

Orkland kommune 29.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA: 

 Prosjekt: Svorkmo VA -  kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-19 

 Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.04.03.3 FV7.313222A
MASSEUTSKIFTING – VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m³ 5,00

Type lag: Bunnforsterkning
Type masse/sortering: 22/120
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: VA-grøfter, se HB/HC-tegninger
Grunnforhold: Iht. geoteknisk rapport
Dybde/kote: -Etter samråd med geoteknikker/byggherre 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter masseutskiftning ved dårlige grunnforhold,
Nødvendige tiltak gjøres i samråd med byggherre. 
Ved komplisert forhold må i tillegg geoteknikker 
kontaktes.
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03.04.03.4 SB5.214111126A
ISOLERING AV RØRLEDNINGSDELER I GRUNNEN

Lengde isolert grøft m 50,00

Rørledningsdel: Rett rør
Isolasjonsmateriale: Ekstrudert polystyren (XPS), plater
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Se HB/HC-tegninger
Krav til fysiske egenskaper: Iht VA/miljø-blad 109  
(XPS400 el. tilsv.)
Dimensjon på rørledningsdel: Se HB/HC-tegninger

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere alle merkostnader ved 
utførelse av isolert grøft. I utgangspunktet skal 
traseer der det ligger stikkledninger isoleres. 

c) Utførelse
Legges direkte oppå omfyllingsmassen, b=1,2 m. 

e) Prøving og kontroll
Utbetales etter mottatt innmåling og bilde av 
isolasjon. 

Orkland kommune 29.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA: 

 Prosjekt: Svorkmo VA -  kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-21 

 Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.04.03.5 FV5.11
VANNHÅNDTERING – KOMPLETT

Rund sum RS

Lokalisering: Alle grøfter
Objekt: Alle grøftetraseer
Risikomomenter: Fare for ras

Andre krav: Nei
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03.04.03.6 FS3.1316231225A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT – VOLUM

Prosjektert anbragt volum m
3

2,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Utkiling
Type masser/sortering: 8/16
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik:± 30 mm
Lokalisering: I grøfter i hele anlegget
Tykkelse: 0,5 m
Underlag: Stedlige masser

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I overgang mellom mindre faste masser og meget 
faste masser skal det utkiles til 0,5 m under 
prosjektert grøftebunn. Det er regnet ca. 2 m3 pr 
utkiling.
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03.04.03.7 FD2.813
GRØFTEKASSE

Lengde m 200,00

Lokalisering: I grøfter i hele anlegget
Gravedybde: se HC-tegninger
Bunnbredde: Se HS-tegninger

Andre krav: Nei

03.04.04 Massetransport

03.04.04.1 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

300,00

Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Alle grøfter
Leveringssted: Midlertidig depot. Anvises av kommunen
Type masser: Løsmasser

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten kommer til anvendelse hvis masser ikke 
lagres langs grøft eller områder innenfor 
anleggsområde. 

03.04.04.2 FM2.223111A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

500,00

Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Til og med 300 m
Lokalisering: Alle grøfter
Leveringssted: Midlertidig depot. Anvises av kommunen
Type masser: Løsmasser

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten kommer til anvendelse ved deponi nær 
anleggsområdet
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03.04.04.3 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

200,00

Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Fra startgrop og mottaksgrop
Leveringssted: Midlertidig depot. Anvises av kommunen
Type masser: Løsmasser

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten kommer til anvendelse hvis masser ikke 
lagres ved grop eller områder innenfor 
anleggsområde. 

03.04.04.4 FM2.223119
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

450,00

Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Godkjent deponi
Lokalisering: Alle grøfter
Leveringssted: Godkjent deponi
Type masser: Overskuddsmasser 

Andre krav: Nei

03.04.04.5 FM1.1317A
OPPLASTING FRA MARKRYDDING – VOLUM

Volum før opplasting m
3

240,00

Opplastingssted: Gravested
Type masse: Vekstjord
Lokalisering: I kryss FV65/Klinglivegen

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter opplasting av vekstjord som inneholder 
kjempespringfrø.

c) Utførelse
Omfatter også alle tilltak for å unngå spredning ved 
opplasting.
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03.04.04.6 FM2.1316A
TRANSPORT FRA MARKRYDDING – VOLUM

Volum før opplasting m
3

240,00

Opplastingssted: Gravested
Type masse: Vegetasjonsdekke
Lokalisering: I kryss FV65/Klinglivegen
Leveringssted: Godkjent deponi

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter transport av vekstjord som inneholder 
kjempespringfrø.

Entreprenør står fritt til å velge mottakssted, men at 
det må fremlegges dokumentasjon på at de aktuelle 
massene er levert til godkjent mottak. 

Omfatter også midlertidig lagring hvis masser skal 
gjenbrukes.

03.04.04.7 FM2.1316A
TRANSPORT FRA MARKRYDDING – VOLUM

Volum før opplasting m
3

240,00

Opplastingssted: Gravested
Type masse: Vegetasjonsdekke
Lokalisering: I kryss FV65/Klinglivegen
Leveringssted: Midlertidig deponi

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter transport av vekstjord som inneholder 
kjempespringfrø og som skal gjenbrukes etter 
bearbeiding av massene.

Entreprenør står fritt til å velge mottakssted, men at 
det må fremlegges dokumentasjon på at de aktuelle 
massene er levert til godkjent mottak. 

Omfatter også midlertidig lagring hvis masser skal 
gjenbrukes.
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03.04.04.8 FM5.21
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR 
FORURENSEDE MASSER

Vekt tonn 360,00

Lokalisering: I kryss FV65/Klinglivegen
Type masser: vekstjord som inneholder kjempespringfrø.
Forurensende stoffer: Kjempespringfrø
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Valgfritt
Leveringssted: Entreprenør står fritt til å velge 
mottakssted, men at det må fremlegges dokumentasjon 
på at de aktuelle massene er levert til godkjent mottak.

Andre krav: Nei

03.04.04.9 FM2.223139A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

20,00

Opplastingssted: Sprengingssted i dagen
Total transportlengde: Godkjent deponi
Lokalisering: Alle grøfter
Leveringssted: Godkjent deponi
Type masser: Sprengte masser

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Benyttes hvis det påtreffes fjellgrøfter. Omatter 
sprengte masser og blokker som ikke benyttes til 
gjenfylling.

03.05 VA-rør og rørdeler

03.05.01 Rør og rørdeler til vann

03.05.01.1 UM1.12111321113A
UTENDØRS VANNLEDNING – KOMPLETT – RØR AV 
TERMOPLAST
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: iht. HB/HC-tegninger
Ledningsstrekk: iht. HB/HC-tegninger
Nominell diameter: Se underposter
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar

Andre krav: 

b) Materialer
Sort farge med blå stripe
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03.05.01.1
.1

ø160 PE100 RC SDR11 
2 stk ledninger i trase 1
Lengde m 132,00

03.05.01.1
.2

ø160 PE100 RC SDR11

(Trase med inntrekking i varerør 323,9mm i stål)
 
Lengde m 35,00

03.05.01.1
.3

ø110 PE100 RC SDR11 
Lengde m 40,00

03.05.01.1
.4

ø32 PE100 RC SDR11 
(Inntrekking i eksisterende 63mm PEL)
Lengde m 138,00

03.05.01.1
.5

63 PE100 RC SDR11 

Hvis eksisterende VL63mm liggeri  samme grøft som 
SP150 og OV300 eller at den avdekkes ved grøftegraving 
kan det tenkes at det ledningslenge forlenges fram til der 
SP og OV avsluttes. Vurderes ved oppgraving og etter 
avtale med Orkland  kommune.

Lengde m 12,00

03.05.01.2 UM1.12111221112
UTENDØRS VANNLEDNING – KOMPLETT – RØR AV 
TERMOPLAST
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Lokalisering: iht. HB/HC-tegninger
Ledningsstrekk: iht. HB/HC-tegninger
Nominell diameter: varierer
SDR-verdi: varierer
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar

Andre krav: Nei

03.05.01.2
.1

ø160 PVC-U SDR13,6
Lengde m 15,00

03.05.01.2
.2

ø110 PVC-U SDR21

Lengde m 5,00
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03.05.01.3 UM1.121499134341115A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR RØR AV 
TERMOPLAST
Rørdel: Elektromuffe
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PE 100 – med kappe
Materiale rørdel: PE 100 – med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Elektro muffesveis
Lokalisering: iht. HB/HC tegninger
Nominell diameter: Varierer
Nominelt trykk for flensforbindelser: Valgfritt
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Benyttes for skjøting av lengre strekk. 

03.05.01.3
.1

Elektromuffe for ø160 PE100 RC SDR11
Antall stk 3

03.05.01.3
.2

Elektromuffe for ø110 PE100 RC SDR11
Antall stk 3

03.05.01.3
.3

Elektromuffe for ø63 PE100 RC SDR11
Antall stk 3

03.05.01.4 FS3.821A
MARKERING I GRØFT

Lengde m 343,00

Type: Plastbånd

Andre krav: 

b) Materialer
Farge: Blå

c) Utførelse
Klamres fast i vannkummer.  
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03.05.01.5 UM8.122A
FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I 
GRØFTER
Rørdel: Bend
Metode: Prefabrikkert forankringskloss
Lokalisering: Vannledning iht. HB/HV tegninger
Dimensjon rørledning: Se underpost
Dimensjoner forankring: Iht tegning ##

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter forankringer av PVC og PE.
Der det er PE-ledning på strekninger og rundt 
kummer der ledning ikke legges i radius.

Bend med avvinkling over 45 grader er ikke tillat 
benyttet.

c) Utførelse
Iht. VA/miljø-blad 96 og typetegning
Ved alle avvinklinger innenfor halvparten av 
leverandørens anbefalte verdi.

03.05.01.5
.1

Forankring av bend for Ø160 PE100 SDR11
Antall stk 2

03.05.01.5
.2

Forankring av bend for Ø160 PVC-U SDR13,6
Antall stk 3

03.05.01.5
.3

Forankring av bend for Ø110 PE100 SDR11
Antall stk 2

03.05.01.5
.4

Forankring av bend for Ø110 PVC SDR21
Antall stk 3

03.05.01.5
.5

Forankring av bend for Ø160 PVC SDR21
Antall stk 2

03.05.01.6 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE – UTENDØRS 
VANNLEDNING
Lokalisering: iht. HB/HC tegninger
Utførelsesmetode: Elektromuffe, overgangsdeler og 
kapping av rør
Materialtype eksisterende rørledning: PE
Materialtype ny rørledning: PE100
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: Se underpost
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): 15 bar

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også avdekking og fremgraving.
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03.05.01.6
.1

Ny Ø110 PE100 SDR11 til eksisterende Ø110 PE100 ved 
utlagte ledninger fra:
-V1 vest for kum
Antall stk 1

03.05.01.6
.2

Ny Ø63 PE100 SDR11 til eksisterende Ø63 PE100 ved 
utlagte ledninger fra:
-V3 sør for kum
Antall stk 1

03.05.01.6
.3

Ny Ø32 PE100 SDR11 til eksisterende Ø110 PE100 ved 
utlagte ledninger fra:
-Stikkledning til tomt med Gnr/bnr 101/0
-Stikkledning til tomt med Gnr/bnr 101/4
Antall stk 2

03.05.01.7 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE – UTENDØRS 
VANNLEDNING
Lokalisering: iht. HB/HV tegninger
Utførelsesmetode: Dobbeltmuffe, overgangsdeler og 
kapping av rør
Materialtype eksisterende rørledning: PVC
Materialtype ny rørledning: PVC
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: Se underpost
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): 15 bar

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også avdekking og fremgraving.

03.05.01.7
.1

Ny Ø160 PVC SDR13,6 til eksisterende Ø160 PVC 
SDR13,6 ved utlagte ledninger fra:
-V2 nord for kum
Antall stk 1

03.05.01.7
.2

Ny Ø110 PVC SDR21 til eksisterende Ø110 PVC SDR21 
ved utlagte ledninger fra:
-V1 sør for kum
-V3 øst for kum
-V5 nord for kum
-V5 øst for kum
Antall stk 4
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03.05.02 Rør og rørdeler til avløp

03.05.02.1 UM1.211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – RØR 
AV BETONG

Lengde m 65,00

Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: Betong – uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: iht. HB/HC-tegninger
Ledningsstrekk: iht. HB/HC-tegninger
Nominell diameter (DN/ID): DN150
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: Valgfritt

Andre krav: Nei

03.05.02.2 UM1.211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – RØR 
AV BETONG

Lengde m 10,00

Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: Betong – uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: iht. HB/HC-tegninger
Ledningsstrekk: iht. HB/HC-tegninger
Nominell diameter (DN/ID): DN200
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: Valgfritt

Andre krav: Nei

03.05.02.3 UM1.2211112211111
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 90,00

Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: iht. HB/HC-tegninger
Ledningsstrekk: iht. HB/HC-tegninger
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø160
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: rødbrun
Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav: Nei
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03.05.02.4 UM1.281222220A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall stk 3

Materiale eksisterende rørledning: PVC-U
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Valgfri
Lokalisering: Iht. HB/HC-tegninger
Type tilkobling: Dobbeltmuffe, overgangsdeler og  
kapping av rør
Nominell diameter for hovedledning: 160
Nominell diameter for ny rørledning: 160

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også avdekking og fremgraving.

03.05.02.5 UM1.281212120A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall stk 8

Materiale eksisterende rørledning: Betong – uarmert
Materiale ny rørledning: Betong – uarmert
Utførelsesmetode: Valgfri
Lokalisering: Iht. HB/HC-tegninger
Type tilkobling: SKjøtemuffe,overgangsdeler og  kapping 
av rør
Nominell diameter for hovedledning: DN150
Nominell diameter for ny rørledning: DN150

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også avdekking og fremgraving.
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03.05.02.6 UM1.281212120A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall stk 1

Materiale eksisterende rørledning: Betong – uarmert
Materiale ny rørledning: Betong – uarmert
Utførelsesmetode: Valgfri
Lokalisering: Iht. HB/HC-tegninger
Type tilkobling: SKjøtemuffe,overgangsdeler og  kapping 
av rør
Nominell diameter for hovedledning: DN200
Nominell diameter for ny rørledning: DN200

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også avdekking og fremgraving.

03.05.03 Rør og rørdeler til overvann

03.05.03.1 UM1.211221
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – RØR 
AV BETONG

Lengde m 61,00

Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: Betong – uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: iht. HB/HC-tegninger
Ledningsstrekk: iht. HB/HC-tegninger
Nominell diameter (DN/ID): DN300
T-merket (Ja/Nei): ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: Valgfritt

Andre krav: Nei

03.05.03.2 UM1.211221
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – RØR 
AV BETONG

Lengde m 5,00

Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: Betong – uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: iht. HB/HC-tegninger
Ledningsstrekk: iht. HB/HC-tegninger
Nominell diameter (DN/ID): DN200
T-merket (Ja/Nei): ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: Valgfritt

Andre krav: Nei
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03.05.03.3 UM1.211221
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – RØR 
AV BETONG

Lengde m 10,00

Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: Betong – uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: iht. HB/HC-tegninger
Ledningsstrekk: iht. HB/HC-tegninger
Nominell diameter (DN/ID): DN150
T-merket (Ja/Nei): ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: Valgfritt

Andre krav: Nei

03.05.03.4 UM1.2211122211111
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 55,00

Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: iht. HB/HC-tegninger
Ledningsstrekk: iht. HB/HC-tegninger
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø315
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: svart
Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav: Nei

03.05.03.5 UM1.2211122211111
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 22,00

Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: iht. HB/HC-tegninger
Ledningsstrekk: iht. HB/HC-tegninger
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø160
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: svart
Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav: Nei
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03.05.03.6 UM1.2211122211111
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 33,00

Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: iht. HB/HC-tegninger
Ledningsstrekk: iht. HB/HC-tegninger
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø200
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: svart
Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav: Nei

03.05.03.7 UM1.281222220A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall stk 1

Materiale eksisterende rørledning: PVC-U
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Valgfri
Lokalisering: Iht. HB/HC-tegninger
Type tilkobling: Dobbeltmuffe, overgangsdeler og  
kapping av rør
Nominell diameter for hovedledning: 160
Nominell diameter for ny rørledning: 160

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også avdekking og fremgraving.

03.05.03.8 UM1.281212120A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall stk 7

Materiale eksisterende rørledning: Betong – uarmert
Materiale ny rørledning: Betong – uarmert
Utførelsesmetode: Valgfri
Lokalisering: Iht. HB/HC-tegninger
Type tilkobling: Skjøtekoblinger, overgangsdeler og  
kapping av rør
Nominell diameter for hovedledning: DN300
Nominell diameter for ny rørledning: DN300

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også avdekking og fremgraving.
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03.05.03.9 UM1.281212120A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall stk 1

Materiale eksisterende rørledning: Betong – uarmert
Materiale ny rørledning: Betong – uarmert
Utførelsesmetode: Valgfri
Lokalisering: Iht. HB/HC-tegninger
Type tilkobling: Skjøtekoblinger, overgangsdeler og  
kapping av rør
Nominell diameter for hovedledning: DN150
Nominell diameter for ny rørledning: DN150

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også avdekking og fremgraving.

03.05.03.1
0

UM1.281212120A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall stk 1

Materiale eksisterende rørledning: Betong – uarmert
Materiale ny rørledning: Betong – uarmert
Utførelsesmetode: Valgfri
Lokalisering: Iht. HB/HC-tegninger
Type tilkobling: Skjøtekoblinger,overgangsdeler og  
kapping av rør
Nominell diameter for hovedledning: DN200
Nominell diameter for ny rørledning: DN200

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlaga
Omfatter også avdekking og fremgraving.

03.06 VA-kummer

Kummer som ligger utenfor veg avsluttes 150mm over 
terreng. 
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03.06.01 Kummer til vann

03.06.01.1 UP1A
Nedstigningskummer i grunnen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen for komplett vannkum i betong inkluderer:
 Kumbunn med forankringskonsoll. 
 Kumringer
 Kjegle/ topplate
 Nødvendige junsteringsring i plast
 Utsparinger/boring, innstøpninger, 

gjennomføringspakninger, integrerte 
pakninger. Omfatter også for trekkerør.

 Eventuell A-stige, tilpasset kum og 
fastmontert

 Sammenkobling og tilpasning til rørledning 
utenfor kum. Det legges 1-2 meter ut av kum 
med samme materiale og dimensjon som 
ledning som skal tilkobles, inkl skjøtekobling. 

 Fundament for kum, pukk 8-16 mm, tykkelse 
200 mm. 

 Gjenfylling rundt kum, dersom dette ikke 
inngår i ledningsarbeider. 

Følgende er ikke inkludert i poster for komplett vannkum, 
og skal prises i separate poster:

 Kumramme
 Lokk 
 Klamring av peilebånd i kum
Armatur og rørdeler i kum.

b) Materialer
Kummene skal være produsert iht NS3139. 
Elementene skal produseres med fals med innstøpt 
pakning.

Kummene og forankring skal være dimensjonert i 
henhold til styrkeklasse og kravspesifikasjon som 
angitt i VA-miljøblad nr. 112. Der de ikke er iht. VA-
mijøblad 112 står det på kumskissen.

Det skal benyttes kumdeler/toppringer 
(justeringsringer) med falsskjøt. 

For lokk og ramme skal det benyttes lokk type 
NSTTVL-S (selvlåsende lokk i seigjern med helt tette 
spetthull med kon og på støpt polyuretan pakning) 
eller tilsvarende, med kommunens logo. Flytende 
ramme skal ha splitt for å kunne sjekke krav knyttet til 
asfaltering og bruken av dempering.
For alle vannkummer skal ramme være forberedt for 
isolering (knaster innvendig i ramme for isolokk).

Flettelise eller tilsvarende skal brukes i 
anleggsperioden. Før asfaltering må flettelise fjernes.
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Alle nedstigningskummer skal være utstyrt med 
aluminiumstige av type «Alustar» eller type med 
tilsvarende kvalitet og konstruksjon ihht. NS EN 
14396. Avstand fra topp lokk til første stigetrinn skal 
være maks 50 cm, og fra siste stigetrinn til kumbunn 
skal være maks 25 cm. Stigen skal festes slik at 
muttere er på innsiden av kummen. Gjennomføringen 
skal være tett.

c) Utførelse
Montasje skal utføres iht produsenten anvisninger

Det presiseres at kumtopp/ramme skal sikres i 
anleggsperioden slik at skader unngås. Skadet 
materiell blir byttet på entreprenørens regning.
Kumtopp utføres iht normtegning og Orkland 
kommune sin VA-norm
VA/Miljø-blad nr. 9, UT. Rørgjennomføring i 
betongkum
VA/Miljø-blad nr. 32, UT. Montering av kumramme og 
kumlokk

e) Prøving og kontroll
Sertifikater, dokumentasjon på materialkvalitet, 
overflatebehandling og montasjeanvisning skal 
legges ved.
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03.06.01.2 UO2A
Utendørs ventiler
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ventiler under UO2
Alle nødvendige bolter, muttere, skiver og pakninger 
skal inkluderes.

b) Materialer
For sluseventiler gjelder:
All armatur skal være iht DIN3352.
Ventiler skal være produsert iht. NS-EN 1074-1 og 
NS-EN 1074-2

Overdel og hus av EN-GJS-400-18. EN 1563 (GGG 
400-DIN 1693). Skal leveres med Duplex stålspindel 
min 5% mangan med rullende gjenger. Sluseport av 
støpegods, EN-GJS-400-18, innvendig og utvendig 
vulkanisert med EPDM gummi. 

Korrosjonsbeskyttelse skal være innvendig og 
utvendig epoxybehandlet etter GSK normer. Alle 
deler som skal korrosjonsbeskyttes skal være 
gjennomvarmet til 200 grader når de senkes i 
epoxybadet. Epoxyen skal ha høy heft til godset (min. 
12 N/mm2). Armatur skal ha overflatebehandling med
min. 250 µm og maks. 750 µm varmpålagt blå 
pulverepoxy. Epoxybelegget skal ha null porøsitet.

Det skal være minst 10 års garanti på sluser/ventiler 
Denne skal gjelde for både epoxyen og 
sluseteknikken.

Flenser skal ha dimensjon og boring etter NS-EN 
545. Flensepakningene skal være armert med 
stålarmering godkjent for drikkevann. Pakningene 
skal være etter NS157.
NB! 6-kant skruer (bolter), skiver og muttere skal 
leveres av typen rustfritt syrefast stål 316. Ved 
sammenkopling av flenser skal det brukes 
sekskantskruer med smurt gjengeparti. Det skal 
brukes godkjent smøremiddel som f.eks. Thread Eze 
Ultra.

c) Utførelse
Montasje skal utføres iht produsentens anvisninger. 
Tiltrekningsmoment for montasje skal følge 
leverandørens anvisning.

Flenseforbindelser skal koples med bolter med smurt 
gjengeparti. Det skal brukes godkjent smøremiddel 
som for eksempel Thread Eze Ultra eller tilsvarende.

e) Prøving og kontroll
Sertifikater, dokumentasjon på materialkvalitet, 
overflatebehandling og montasjeanvisning skal 
legges ved.
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x) Mengderegler
Prises som komplett armatur i kum, iht. kumskisse 
for aktuell kum.
For hver vannkum skal det leveres liste pris pr, 
armatur  og rødel, iht. armaturliste. 
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03.06.01.3 UM1A
Utendørs rørledninger for vannforsyning og avløp
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rørdeler i kum under UM1
Alle nødvendige bolter, muttere, skiver og pakninger 
skal inkluderes

Leveranse iht Orkland kommune sin VA-norm.

b) Materialer
Alle støpejernsdeler skal være i duktilt støpejern 
(GGG) etter NS-EN 545. Duktile deler skal ha min 
250 µm varmepålagt blå pulverepoxy.

Deler skal være utvendig og innvendig 
korrosjonsbeskyttet med varmpåført blå pulverepoxy, 
etter DIN 30677T2 og DIN3476 (pulverkvalitet 
DIN55690). Minimum tykkelse er 250 µm og maks 
tykkelse er 750 µm. Ingen punktmålinger skal være 
utenfor dette. Umiddelbart før påføringen sandblåses 
overflaten til SA 2,5. 

Deler skal ha GSK godkjenning eller tilsvarende 
(drikkevannsgodkjent)

Flenser skal ha dimensjon og boring etter NS-EN 
545. Flensepakningene skal være armert med 
stålarmering godkjent for drikkevann. Pakningene 
skal være etter NS157.
NB! 6-kant skruer (bolter), skiver og muttere skal 
leveres av typen rustfritt syrefast stål 316. Ved 
sammenkopling av flenser skal det brukes 
sekskantskruer med smurt gjengeparti. Det skal 
brukes godkjent smøremiddel som f.eks. Thread Eze 
Ultra.

c) Utførelse
Montasje skal utføres iht produsentenes anvisninger

Flenseforbindelser skal koples med bolter med smurt 
gjengeparti. Det skal brukes godkjent smøremiddel 
som for eksempel Thread Eze Ultra eller tilsvarende.

Krympemuffe over alle armaturer/ deler med skjøter i 
og utenfor kum. 

e) Prøving og kontroll
Sertifikater, dokumentasjon på materialkvalitet, 
overflatebehandling og montasjeanvisning skal 
legges ved.

x) Mengderegler
Prises som komplett armatur i kum, iht. kumskisse 
for aktuell kum.
For hver vannkum skal det leveres liste pris pr, 
armatur  og rødel, iht. armaturliste. 
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03.06.01.4 UP1.1131522A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1

Kumtype: T-merket med innstøpt pakning
Kumdiameter: DN 2000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V1. Se HB/HC-tegninger og HK-tegninger 
(kumskisser)
Utførelse: Iht. HK-tegninger
Kumhøyde: Iht. HC-tegninger
Ledningsdimensjoner: iht. HK-tegninger
Muffetype: Iht. HK-tegninger
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
PN10/PN16 iht. VA/miljø-blad 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav gitt under forutgående hovedpost UP1.1A og 
vedlagte tegninger skal inkluderes.

b) Materialer
Krav gitt under forutgående hovedpost UP1.1A og 
vedlagte tegninger skal inkluderes.

c) Utførelse
Krav gitt under forutgående hovedpost UP1.1A og 
vedlagte tegninger skal inkluderes.

e) Prøving og kontroll
Krav gitt under forutgående hovedpost UP1.1A og 
vedlagte tegninger skal inkluderes.
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03.06.01.5 UP1.1132122A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1

Kumtype: T-merket med innstøpt pakning
Kumdiameter: DN 3000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V2. Kum for trykkreduksjonSe HB/HC-
tegninger og HK-tegninger (kumskisser)
Utførelse: Iht. HK-tegninger
Kumhøyde: Iht. HC-tegninger
Ledningsdimensjoner: iht. HK-tegninger
Muffetype: Iht. HK-tegninger
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
PN10/PN16 iht. VA/miljø-blad 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav gitt under forutgående hovedpost UP1.1A og 
vedlagte tegninger skal inkluderes.

b) Materialer
Krav gitt under forutgående hovedpost UP1.1A og 
vedlagte tegninger skal inkluderes.

c) Utførelse
Krav gitt under forutgående hovedpost UP1.1A og 
vedlagte tegninger skal inkluderes.

e) Prøving og kontroll
Krav gitt under forutgående hovedpost UP1.1A og 
vedlagte tegninger skal inkluderes.
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03.06.01.6 UP1.1131422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1

Kumtype: T-merket med innstøpt pakning
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V3. Se HB/HC-tegninger og HK-tegninger 
(kumskisser)
Utførelse: Iht. HK-tegninger
Kumhøyde: Iht. HC-tegninger
Ledningsdimensjoner: iht. HK-tegninger
Muffetype: Iht. HK-tegninger
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
PN10 iht. VA/miljø-blad 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav gitt under forutgående hovedpost UP1.1A og 
vedlagte tegninger skal inkluderes.

b) Materialer
Krav gitt under forutgående hovedpost UP1.1A og 
vedlagte tegninger skal inkluderes.

c) Utførelse
Krav gitt under forutgående hovedpost UP1.1A og 
vedlagte tegninger skal inkluderes.

e) Prøving og kontroll
Krav gitt under forutgående hovedpost UP1.1A og 
vedlagte tegninger skal inkluderes.
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03.06.01.7 UP1.1131422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1

Kumtype: T-merket med innstøpt pakning
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V5. Se HB/HC-tegninger og HK-tegninger 
(kumskisser)
Utførelse: Iht. HK-tegninger
Kumhøyde: Iht. HC-tegninger
Ledningsdimensjoner: iht. HK-tegninger
Muffetype: Iht. HK-tegninger
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
PN10 iht. VA/miljø-blad 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav gitt under forutgående hovedpost UP1.1A og 
vedlagte tegninger skal inkluderes.

b) Materialer
Krav gitt under forutgående hovedpost UP1.1A og 
vedlagte tegninger skal inkluderes.

c) Utførelse
Krav gitt under forutgående hovedpost UP1.1A og 
vedlagte tegninger skal inkluderes.

e) Prøving og kontroll
Krav gitt under forutgående hovedpost UP1.1A og 
vedlagte tegninger skal inkluderes.
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03.06.01.8 UAA
Rørinstallasjoner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett armatur iht. kumskisse og armaturliste for 
hver kum i underposter.

Armatur leveres iht materiallister i tegninger for 
vannkummer, og skal inkluderes i postene for 
rørdeler i kum UM og ventiler og utstyr UO. Det skal 
leveres armaturliste med priser for hver del for hver 
kum. Prisliste skal stemme med pris for armatur for 
hver kum. Prisliste for hver kum skal leveres tilbudet.

b) Materialer
Krav gitt under forutgående hovedpost UM1A og 
UO2A og vedlagte tegninger skal inkluderes.

c) Utførelse
Krav gitt under forutgående hovedpost UM1A og 
UO2A og vedlagte tegninger skal inkluderes.

e) Prøving og kontroll
Krav gitt under forutgående hovedpost UM1A og 
UO2A og vedlagte tegninger skal inkluderes

x) Mengderegler
Krav gitt under forutgående hovedpost UM1A og 
UO2A og vedlagte tegninger skal inkluderes.
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03.06.01.8
.1

V1
Rund sum RS

03.06.01.8
.2

V2
Rund sum RS

03.06.01.8
.3

V3
Rund sum RS

03.06.01.8
.4

V5
Rund sum RS
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03.06.01.9 UP8.11214
FAST KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall stk 4

Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Nye vannkummer, se HB/HC-tegninger

Andre krav: Nei

03.06.01.1
0

UP8.12174
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall stk 4

Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Nye vannkummer, se HB/HC-tegninger

Andre krav: Nei

03.06.01.1
1

UO2.73234A
UTENDØRS BRANNHYDRANT

Antall stk 1

Materiale: Rustfritt stål
Skjøt: Flenseskjøt – full lugg
Lokalisering: Ny brannhydrant, se HB/HC-tegninger og 
HJ001
Materialkvalitet: Rustfritt stål
Overflatebehandling: Rustfritt stål
Trykk: PN16
Dimensjon: DN80
Dokumentasjon: FDV-dokumentasjon

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Brannhydranten skal ha knekkbare bolter ved 
bakkenivå, drop - down funksjon og Nor kopling.
Høyde over bakken avklares med Orkland kommune.
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03.06.01.1
2

UM1.11499173611121
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 1

Rørdel: Fotbend
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Stål – rustfritt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: Ny brannhydrant, se HB/HC-tegninger og 
HJ001
Nominell diameter: DN80
Materialkvalitet: Rustfritt stål
Rør-/trykklasse: PN16
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Valgfritt

Andre krav: Nei

03.06.01.1
3

UM1.11451173611121
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 1

Rørdel: Dimensjonsovergang med flens
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Stål – rustfritt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: Ny brannhydrant, se HB/HC-tegninger og 
HJ001
Nominell diameter: DN150/DN80
Materialkvalitet: Duktilt støpejern
Rør-/trykklasse: PN16
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Valgfritt

Andre krav: Nei
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03.06.02 Kummer til avløp

03.06.02.1 UP1.1131299A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT
Kumtype: T-merket med innstøpt pakning
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Iht kumskisser
Lokalisering: Spillvannskummer. SE HB/HC-tegninger
Utførelse: Iht. kumskisser
Kumhøyde: Se HC-tegninger
Ledningsdimensjoner: Se HB/HC/HK-tegninger 
Muffetype: Iht. kumskisser
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Ikke relevant
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Iht. 
kumskisser

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett avløpskum iht kumskisser. 
Inkluder innvendig bunnseksjon av plast, 
oppføringsrør iht Iht. kumskisser.

03.06.02.1
.1

Kum S1
Utenfor veg. Avsluttes 15cm over terreng

Antall stk 1

03.06.02.1
.2

Kum S2
Utenfor veg. Avsluttes 15cm over terreng

Antall stk 1

03.06.02.1
.3

Kum S4
I veg. Avsluttes i veghøyde.

Antall stk 1

03.06.02.1
.4

Kum S5
I veg. Avsluttes i veghøyde.

Antall stk 1

03.06.02.1
.5

Kum S6
I veg. Avsluttes i veghøyde.

Antall stk 1

03.06.02.1
.6

Kum S7
Utenfor veg. Avsluttes 15cm over terreng

Antall stk 1
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03.06.02.2 UP8.11174
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall stk 3

Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Nye spillvannsummer, se HB/HC-tegninger

Andre krav: Nei

03.06.02.3 UP8.11214
FAST KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall stk 3

Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Nye spillvannsummer, se HB/HC-tegninger

Andre krav: Nei

03.06.02.4 UP8.12174
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall stk 6

Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Nye spillvannsummer, se HB/HC-tegninger

Andre krav: Nei
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03.06.03 Kummer til overvann

03.06.03.1 UP1.1131299A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT
Kumtype: T-merket med innstøpt pakning
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Iht kumskisser
Lokalisering: Overvannskummer. SE HB/HC-tegninger
Utførelse: Iht. kumskisser
Kumhøyde: Se HC-tegninger
Ledningsdimensjoner: SE HB/HC-tegninger
Muffetype: Iht. kumskisser
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Ikke relevant
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Iht. 
kumskisser

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett overvannskum iht kumskisser. 
Inkluder innvendig bunnseksjon av plast, 
oppføringsrør iht Iht. kumskisser.

03.06.03.1
.1

Kum O1
Utenfor veg. Avsluttes 15cm over terreng

Antall stk 1

03.06.03.1
.2

Kum O2
Utenfor veg. Avsluttes 15cm over terreng

Antall stk 1

03.06.03.1
.3

Kum O4
I veg. Avsluttes i veghøyde.

Antall stk 1

03.06.03.1
.4

Kum O5
I veg. Avsluttes i veghøyde.

Antall stk 1

03.06.03.1
.5

Kum O6
I veg. Avsluttes i veghøyde.

Antall stk 1

03.06.03.1
.6

Kum O7
Utenfor veg. Avsluttes 15cm over terreng

Antall stk 1
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03.06.03.2 UP8.11174
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall stk 3

Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Nye overvannskummer, se HB/HC-
tegninger

Andre krav: Nei

03.06.03.3 UP8.11214
FAST KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall stk 3

Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Nye overvannskummer, se HB/HC-
tegninger

Andre krav: Nei

03.06.03.4 UP8.12174
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall stk 6

Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Nye overvannskummer, se HB/HC-
tegninger

Andre krav: Nei

03.06.03.5 UP3.13
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER

Antall stk 2

Diameter: DN 1000
Lokalisering: SF1 se HB/HC-tegninger
Utførelse: Iht, normtegning  A14 Sandfangkum i vei og 
kumskisser 
Sandvolum: Min 0,8 m3
Kumhøyde: Se HC-tegninger
Dimensjon utløpsdykker: Ø160

Andre krav: Nei

03.06.03.6 UP8.13141
RISTLOKK

Antall stk 2

Styrkekrav: Klasse D 400
Diameter: DN 650
Lokalisering: Se HB/HC-tegninger
Materiale: Støpejern

Andre krav: Nei
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03.06.04 Diverse

03.06.04.1 UP8.211A
KUMANVISER

Antall stk 18

Lokalisering: Alle kumlokk, iht HB-tegninger

Andre krav: 

c) Utførelse
Festes til nærliggende veg-lysstolpe, eller på egen 
stolpe. Utførelse avtales med kommunens VA-
ansvarlig. 
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03.06.04.2 UP8.2213A
UTENDØRS STOLPE FOR KUMANVISERE

Antall stk 7

Fundamentering/innfesting: Festes med prefabrikkert 
fundament
Lokalisering: Iht VA-norm
Dimensjon: Ø60mm skiltstolpe
Materiale: Varmgalvanisert/aluminium

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Monteres hvis annen plassering av skilt ikke er mulig

Byggherre avklarer plassering for stolper.
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03.06.04.3 UU2.41
MERKING AV VENTIL I KUM

Antall stk 2

Lokalisering: Alle vannkummer
Skiltmateriale: Plast
Utførelse: Stripses til ventil
Tekst: Avtales med byggherre

Andre krav: Nei

03.07 Rengjøring og testing

03.07.01 Rengjøring og testing av vann

03.07.01.1 UU1.4111992A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING

Samlet lengde m 195,00

Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: PVC og PE
Type spyling: Hygienisk spyling
Lokalisering: Iht HB/HC-tegninger
Ledningsstrekk: Alle nye vannledninger
Rørdimensjon: Varierer 110 PVC, 160 PVC,110 PE100 
SDR11, 160 PE100

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter bistand og tilrettelegging. Arbeidet utføres 
selv av Orkland kommune.

03.07.01.2 UU1.4121199A
RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED 
RENSEPLUGG

Samlet lengde m 195,00

Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: PVC og PE
Lokalisering: Iht HB/HC-tegninger
Ledningsstrekk: Alle nye vannledninger
Dimensjon: Varierer 110 PVC, 160 PVC,110 PE100 
SDR11, 160 PE100
Type renseplugg: Skumgummi med trykkplate og konet 
tupp – 25 kg/m3 eller 30 kg/m3

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter bistand og tilrettelegging. Arbeidet utføres 
selv av Orkland kommune.
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03.07.01.3 UU1.211342A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk stk 2

Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PE 100 – med kappe
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Iht HB/HC-tegninger
Prøvestrekning: V1-V2 (lavtrykk), V2-V3 
Prøvingsmetode: Med vann iht. VA-/Miljøblad nr. 25
Prøvingstrykk (STP): 15 bar
Rørdimensjon: 160 PE

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter bistand og tilrettelegging. Arbeidet utføres 
av uavhengig firma i regi av Orkland kommune. 
Entreprenør er ansvarlig for dialog med utførende.

03.07.01.4 UU1.211342A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk stk 1

Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PE 100 – med kappe
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Iht HB/HC-tegninger
Prøvestrekning: V1-V2 (høytrykk)
Prøvingsmetode: Med vann iht. VA-/Miljøblad nr. 25
Prøvingstrykk (STP): 15 bar
Rørdimensjon: 160 PE

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter bistand og tilrettelegging. Arbeidet utføres 
av uavhengig firma i regi av Orkland kommune. 
Entreprenør er ansvarlig for dialog med utførende.
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03.07.01.5 UU1.211342A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk stk 1

Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PE 100 – med kappe
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Iht HB/HC-tegninger
Prøvestrekning: V1-V2 
Prøvingsmetode: Med vann iht. VA-/Miljøblad nr. 25
Prøvingstrykk (STP): 15 bar
Rørdimensjon: 110 PE

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter bistand og tilrettelegging. Arbeidet utføres 
av uavhengig firma i regi av Orkland kommune. 
Entreprenør er ansvarlig for dialog med utførende.

c) Utførelse
Trykkprøves mot ende med montert flensemuffe 
boret blindflens med bakkekran

03.07.01.6 UU1.211222A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk stk 1

Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PVC-U
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Iht HB/HC-tegninger
Prøvestrekning: V3 til eksisterende 
Prøvingsmetode: Med vann iht. VA-/Miljøblad nr. 25
Prøvingstrykk (STP): 15 bar
Rørdimensjon: 110 PVC SDR21

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter bistand og tilrettelegging. Arbeidet utføres 
av uavhengig firma i regi av Orkland kommune. 
Entreprenør er ansvarlig for dialog med utførende.

c) Utførelse
Trykkprøves mot ende med montert flensemuffe 
boret blindflens med bakkekran
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03.07.01.7 UU1.413199A
DESINFISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG – LENGDE

Samlet lengde m 195,00

Rørmateriale: Se underposter
Lokalisering: Iht HB-tegninger
Ledningsstrekk: Alle
Rørdimensjon (DN): Varierer
Metode: Statisk
Middel/konsentrasjon: Iht. VA-/Miljøblad nr. 39
Krav til restkonsentrasjon: Iht. VA-/Miljøblad nr. 39
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Iht. VA-/
Miljøblad nr. 39

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter bistand og tilrettelegging. Arbeidet utføres 
av uavhengig firma i regi av Orkland kommune. 
Entreprenør er ansvarlig for dialog med utførende.

03.07.01.8 UU1.413299A
NØYTRALISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING – 
LENGDE

Samlet lengde m 195,00

Rørmateriale: Se underposter
Lokalisering: Iht HB-tegninger
Ledningsstrekk: Alle
Rørdimensjon (DN): Se underposter
Metode: Statisk
Middel: Nøytralisering av klorvann med natriumsulfat før 
utslipp iht. VA-/Miljøblad nr. 39
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Iht. VA-/Miljøblad nr. 39
Avhending av «nøytralisert» vann: Iht. VA-/Miljøblad nr. 
39

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter bistand og tilrettelegging. Arbeidet utføres 
av uavhengig firma i regi av Orkland kommune. 
Entreprenør er ansvarlig for dialog med utførende.

03.07.01.9 UL1.4133A
VANNPRØVE FOR BAKTERIOLOGISK ANALYSE

Antall stk 1

Lokalisering: Hele anlegget
Ledningsstrekk: Nye vannledninger

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utføres av Orkland kommune. Deltakelse prises.
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03.07.02 Rengjøring og testing av avløp

03.07.02.1 UU1.4112992
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING

Samlet lengde m 168,00

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: Varierer
Type spyling: Hygienisk spyling
Lokalisering: Alle nye spillvannsledninger. Iht. HB/HC-
tegninger
Ledningsstrekk: Alle
Rørdimensjon: ø150 BTG,ø160 PVC, 200 BTG

Andre krav: Nei

03.07.02.2 UU1.1119913A
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER – 
TRYKKLØSE

Antall ledningsstrekk m 168,00

Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: Varierer
Prøvemedium: Luft
Prøvemetode: LC
Lokalisering: Alle nye spillvannsledninger. Iht. HB/HC-
tegninger
Prøvestrekning: Alle
Rørdimensjon: ø150 BTG,ø160 PVC, 200 BTG
Prøvingsmetode: Med luft, LC iht. VA-/Miljøblad nr.24

Andre krav: 

c) Utførelse
Tetthetsprøving av hele det nye nettet for spillvann. 

Omfatter bistand og tilrettelegging. Arbeidet utføres 
av uavhengig firma i regi av Orkland kommune. 
Entreprenør er ansvarlig for dialog med utførende.
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03.07.02.3 UU1.31299A
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – INNVENDIG

Samlet lengde m 168,00

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: Betong og PVC
Lokalisering: Alle nye spillvannsledninger. Iht. HB/HC-
tegninger
Strekning: Alle
Rørdimensjon: Se underposter
Dokumentasjonskrav: Rapport skal leveres på wincan-
skjema. Videofiler skal tydelig navnes per 
ledningsstrekk.  Operatør skal ha godkjent 
operatørbevis. Arbeidet skal forøvrig utføres og 
rapporteres ihht. VA-norm, VA/Miljø-blad nr. 51 og Norsk 
vann rapport nr 234/2018.  Rapport fra rørinspeksjonen 
skal leveres VA-ansvarlig minimum 14 dager for 
eventuell asfaltering finner sted.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter bistand og tilrettelegging. Arbeidet utføres 
av uavhengig firma i regi av Orkland kommune. 
Entreprenør er ansvarlig for dialog med utførende.

03.07.02.4 UU1.431
KONTROLL AV UTENDØRS STIKKLEDNINGERS 
TILKOBLING

Antall stikkledninger stk 3

Lokalisering: Alle nye spillvannsledninger. Iht. HB/HC-
tegninger
Metode: Omfatter kontroll av tilstand på alle 
stikkledninger ettersom de påtreffes i bakken. Legges til 
grunn for byggherres representants vurdering av evt. 
separering, utskifting m.m. Dokumenteres med bilder. 
Omfang: Alle stikkledninger, vann, spillvann, og overvann
Rørdimensjon: ø110-ø200, kan variere

Andre krav: Nei

03.07.03 Rengjøring og testing av overvann

03.07.03.1 UU1.4112992
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING

Samlet lengde m 172,00

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: Varierer
Type spyling: Hygienisk spyling
Lokalisering: Alle nye overvannsledninger. Iht. HB/HC-
tegninger
Ledningsstrekk: Alle
Rørdimensjon: ø150 BTG,ø160 PVC, 200 BTG,315 PVC

Andre krav: Nei
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03.07.03.2 UU1.1119913A
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER – 
TRYKKLØSE

Antall ledningsstrekk m 172,00

Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: Varierer
Prøvemedium: Luft
Prøvemetode: LC
Lokalisering: Alle nye overvannsledninger. Iht. HB/HC-
tegninger
Prøvestrekning: Alle
Rørdimensjon: ø150 BTG,ø160 PVC, 200 BTG, 315 PVC
Prøvingsmetode: Med luft, LC iht. VA-/Miljøblad nr.24

Andre krav: 

c) Utførelse
Tetthetsprøving av hele det nye nettet for overvann.

Omfatter bistand og tilrettelegging. Arbeidet utføres 
av uavhengig firma i regi av Orkland kommune. 
Entreprenør er ansvarlig for dialog med utførende.

03.07.03.3 UU1.31299A
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – INNVENDIG

Samlet lengde m 172,00

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: Betong og PVC
Lokalisering: Alle nye overvannsledninger. Iht. HB/HC-
tegninger
Strekning: Alle
Rørdimensjon: Se underposter
Dokumentasjonskrav: Rapport skal leveres på wincan-
skjema. Videofiler skal tydelig navnes per 
ledningsstrekk.  Operatør skal ha godkjent 
operatørbevis. Arbeidet skal forøvrig utføres og 
rapporteres ihht. VA-norm, VA/Miljø-blad nr. 51 og Norsk 
vann rapport nr 234/2018.  Rapport fra rørinspeksjonen 
skal leveres VA-ansvarlig minimum 14 dager for 
eventuell asfaltering finner sted.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter bistand og tilrettelegging. Arbeidet utføres 
av uavhengig firma i regi av Orkland kommune. 
Entreprenør er ansvarlig for dialog med utførende.
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03.07.03.4 UU1.431
KONTROLL AV UTENDØRS STIKKLEDNINGERS 
TILKOBLING

Antall stikkledninger stk 3

Lokalisering: Alle nye spillvannsledninger. Iht. HB/HC-
tegninger
Metode: Omfatter kontroll av tilstand på alle 
stikkledninger ettersom de påtreffes i bakken. Legges til 
grunn for byggherres representants vurdering av evt. 
separering, utskifting m.m. Dokumenteres med bilder. 
Omfang: Alle stikkledninger, vann, spillvann, og overvann
Rørdimensjon: ø110-ø200, kan variere

Andre krav: Nei
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Renovering av ledninger

Dette kapittelet gjelder renovering av ledninger.

Følgende generelle bestemmelser kompletterer de prisbærende poster:

Generelt

Installasjon
Postene omfatter levering av materiell og arbeidsutførelse for en komplett installasjon, iht. beskrivelse i 
VA/Miljø-blad nr. 91 Strømperenovering av avløpssystem. 

For strømpeinstallasjon tillates både strømper av filt, glassfiberduk og flerlagsstrømper. For renovering av 
gamle avløpsledninger skal herdet strømpe ha korttidsringstivhet min. 5.000 N/m2 og langtidsringstivhet min. 
2.000 N/m2.

Installasjon etter produsentens anvisninger. Filtstrømpe skal utføres med innvendig coating av PP eller PE. 
Ved installasjon av blind ende eller sydde overganger, godtas coating av PU. Glassfiberstrømpe skal utføres 
med et innvendig slitebelegg. Alle strømper skal utføres med ytterfolie mot eksisterende rørvegg. 

Strømpens produktnavn, tykkelse på installert strømpe og korttids-/langtids- E-modul og- ringstivhet, samt 
informasjon om installasjon og herdemetode skal beskrives/dokumenteres i tilbudet.

Kvalitetskrav og akseptkriterier:
Det henvises til VA/Miljøblad nr. 91/2009, Norsk Vann prosjektrapport 234/2018 Rørinspeksjon av 
hovedledninger for vann og avløp, samt Norsk Vann prosjektrapport 236/2018 Akseptkriterier - Vurdering av 
nye og nyrenoverte avløpsledninger ved rørinspeksjon. 

Uakseptable observasjoner som er forårsaket av entreprenøren, skal utbedres av entreprenøren før anlegget 
kan overtas. Entreprenøren skal komme med forslag til løsning som skal godkjennes av byggherren før 
utbedring gjennomføres. Enhver utbedring akseptert av byggherre skal bekostes av entreprenøren.

Orkland kommune 29.05.2026
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03.08.01 Forarbeid spillvannsledninger

03.08.01.1 UY3.1112
STRØMPEFÔRING I EKSISTERENDE RØRLEDNING – 
FORKONTROLL
Type rørledning: Spillvannsledning – trykkløs
Lokalisering: Klinglivegen
Tilgjengelighet: Via kummer
Eksisterende ledning: Se underposter

Andre krav: Nei

03.08.01.1
.1

S2-S6
Eksisterende ledning: 150 BTG

Lengde m 195,00

03.08.01.1
.2

S6-S7
Eksisterende ledning: 200 BTG
Lengde m 30,00

03.08.01.2 UU1.4112129A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: Betong – uarmert
Type spyling: Høytrykkspyling som forberedelse til 
strømperenovering
Lokalisering: Klinglivegen
Ledningsstrekk: Mellom kum S2-S6
Rørdimensjon: Se underposter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det henvises til VA/Miljøblad 71 om høytrykkspyling 
av avløpsledninger og VA/Miljøblad 91 om 
strømperenovering av avløpsledninger. 

For øvrig gjelder også følgende:

For kontroll og dokumentasjon av ledningskvalitet 
skal det utføres rørinspeksjon med videokamera av 
spylt/rengjort ledning.

Høytrykksspyling, fresing og rotkutting utføres med 
forsiktighet på gamle, ustabile rør. Røtter, stein, 
rørbiter og andre fremmedlegemer fjernes og 
samles/slamsuges i nærmeste kum, eventuelt ved 
sikring i utløp med oppblåsbar tetteplugg. Oppsugd 
slam leveres på godkjent tømmested, og 
leveringsavgift viderefaktureres uten påslag.

Det må påregnes spyling/rengjøring i flere omganger 
avhengig av entreprenørens driftsopplegg.
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03.08.01.2
.1

S2-S6
Eksisterende ledning: 150 BTG
Lengde m 195,00

03.08.01.2
.2

S6-S7
Eksisterende ledning: 200 BTG
Lengde m 30,00

03.08.01.3 UY3.113129A
STRØMPEFÔRING I EKSISTERENDE RØRLEDNING – 
FORARBEID – LENGDE

Lengde m 195,00

Type rørledning: Spillvannsledning – trykkløs
Type forarbeid: Innvendig inspeksjon
Lokalisering: Klinglivegen
Grunnvannstand: Ref. geoteknisk notat
Tilgjengelighet: I kum
Eksisterende ledning: SP DN 150

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det henvises til VA/Miljøblad 51 om rørinspeksjon av 
avløpsledninger og VA/Miljøblad 91 om 
strømperenovering av avløpsledninger. Se også 
relevante vedlegg som foreliggende rørinspeksjoner/-
rapporter.

Følgende gjelder for rørinspeksjon:
For kontroll og dokumentasjon av ledningskvalitet 
skal det utføres rørinspeksjon med videokamera av 
spylt/rengjort ledning.

Rørinspeksjon utføres med fargekamera m/vridbart 
kamerahode på selvgående traktor. Generelt skal 
inspeksjon av avløpsledninger gjennomføres og 
rapporteres iht. Norsk Vann-rapport 234/2018 av 
operatør med gyldig Norsk Vann operatørbevis eller 
tilsvarende. Rapportering og digital lagringsenhet er 
oppdragsgivers eiendom.

Det legges stor vekt på rørinspeksjonens kvalitet. 
Førstegangsinspeksjon skal være kontroll av 
ledningsdimensjon/-type, overganger/innsnevringer, 
bend/avvinklinger, kumavstand, stikkledningers 
lokalisering og kvalitet i avgreningspunktet og 
skader/reparasjoner og ev. skadeutvikling. 
Stikkledningers lokalisering angis med nøyaktig 
avstand fra et definert punkt i startkum, og 
urviserreferanse i rørtverrsnittet. Kamera skal stoppe 
ved alle forgreningspunkt og filme inn i grenrøret fra 
hovedledningen.

Rørinspeksjon umiddelbart før strømpeinstallasjon 
skal sikre at ledning er tilfredsstillende rengjort, at alle 
innstukne rør, avleiringer/belegg, røtter, grus, sand, 
etc., er fjernet og at ledningen er klargjort for 
installasjon. Rørinspeksjon (rapport og lagringsenhet) 
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skal stilles til rådighet for byggherre som 
dokumentasjon av ledningstilstand umiddelbart før 
strømpeinstallasjon. Dersom det ikke er mulig å 
rengjøre ledningen på det nivå som er beskrevet 
over, skal installasjon avventes og ev. avtales 
spesielt med byggherre.

Filmopptaket fra forkontrollen skal også benyttes som 
grunnlag for sammenligning ved etterkontroll.

Inngår ikke/trekkes ut:
Kontroll av bygningers jordingsforbindelse er ikke 
relevant og inngår ikke (ref. postgrunnlag i NS3420). 
Satellittfilming av sideledninger prises i annen post. 

03.08.01.3
.1

S2-S6
Eksisterende ledning: 150 BTG
Lengde m 195,00

03.08.01.3
.2

S6-S7
Eksisterende ledning: 200 BTG
Lengde m 30,00
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03.08.01.4 UY3.113121A
STRØMPEFÔRING I EKSISTERENDE RØRLEDNING – 
FORARBEID – LENGDE

Lengde m 195,00

Type rørledning: Spillvannsledning – trykkløs
Type forarbeid: Fjerning av røtter
Lokalisering: Klinglivegen
Grunnvannstand: Ref. geoteknisk notat
Tilgjengelighet: Via kummer
Eksisterende ledning: Se underposter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også fjerning av røtter som ikke lar seg 
fjerne ved normal høytrykkspylling. Rotkutting skal 
alltids utføres sammen med rørinspeksjon. 

Røtter skal fjernes ved høytrykkspyling med egnet 
røtkuttingsutstyr, innstilt i riktig lengde, slik at 
eksisterende rør ikke skades. Dersom dette ikke er 
tilstrekkelig, skal ev. fresing avtales med 
oppdragsgiver. 

Høytrykkspyling, fresing og rotkutting skal utføres 
med forsiktighet på gamle, ustabile rør. Røtter, stein, 
rørbiter og andre fremmedlegemmer fjernes og 
samles/slamsuges i nærmeste kum. Evnetuelt ved 
sikring i utløp med oppblåsbær tetteplugg. Opsugd 
slam leveres på godkjent tømmested, og 
leveringsavgift viderefaktureres uten påslag. 

03.08.01.4
.1

S2-S6
Eksisterende ledning: 150 BTG
Lengde m 195,00

03.08.01.4
.2

S6-S7
Eksisterende ledning: 200 BTG
Lengde m 30,00
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03.08.01.5 UY3.113422A
STRØMPEFÔRING I EKSISTERENDE RØRLEDNING – 
FORARBEID – ANTALL

Antall stk 4

Type rørledning: Spillvannsledning – trykkløs
Type forarbeid: Fjerning av hindring
Lokalisering: Klinglivegen
Grunnvannstand: Ref. geoteknisk notat
Tilgjengelighet: Via kummer
Eksisterende ledning: Se underposter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder strekninger der freseutstyr må benyttes for 
fjerning av alle typer utfelling / belegg, pakninger, 
avrettingsmasser, rørskall, stein, sand, etc., som ikke 
lar seg fjerne ved normal høytrykkspyling. Fresing 
skal alltid utføres sammen med rørinspeksjon.

Høytrykksspyling, fresing og rotkutting utføres med 
forsiktighet på gamle, ustabile rør. Røtter, stein, 
rørbiter og andre fremmedlegemer fjernes og 
samles/slamsuges i nærmeste kum, eventuelt ved 
sikring i utløp med oppblåsbar tetteplugg. Oppsugd 
slam leveres på godkjent tømmested, og 
leveringsavgift viderefaktureres uten påslag.

Inkl. all bruk av utstyr for fresing.

03.08.01.5
.1

S2-S6
Eksisterende ledning: 150 BTG
Antall stk 4

03.08.01.5
.2

S6-S7
Eksisterende ledning: 200 BTG
Antall stk 1
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03.08.01.6 UY3.113429A
STRØMPEFÔRING I EKSISTERENDE RØRLEDNING – 
FORARBEID – ANTALL
Type rørledning: Spillvannsledning – trykkløs
Type forarbeid: Kutting av instikkende rør
Lokalisering: Klinglivegen
Grunnvannstand: ref. geoteknisk notat
Tilgjengelighet: via kum
Eksisterende ledning: Se underposter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se VA/Miljøblad 91 om strømperenovering av 
avløpssystem, pkt. 4.7

Gjelder fresing og fjerning av innstikkende rør av 
grad 2, 3 og 4 vist i Norsk Vann-rapport 234/2018. 
Det må ikke benyttes metoder som kan skade rør, 
stikkledninger og kummer. Alle innstukkede rør skal 
freses jevnt med røroverflaten til eksisterende rør. 
Dersom det er belegg og pakninger med grad 2, 3 og 
4 omkring innstukket rør, fjernes disse tilsvarende. 
Innstukkede rør freses / bearbeides, slik at 
reetablerte tilkoblingspunkt fremstår med god 
hydraulisk form. Tilkoblingspunkt med store skader 
og utettheter kan forekomme.

Høytrykksspyling, fresing og kutting av innstukne rør 
utføres med forsiktighet på gamle, ustabile rør. 
Røtter, stein, rørbiter og andre fremmedlegemer 
fjernes og samles/slamsuges i nærmeste kum, 
eventuelt ved sikring i utløp med oppblåsbar 
tetteplugg. Oppsugd slam leveres på godkjent 
tømmested, og leveringsavgift viderefaktureres uten 
påslag.

Se også relevante vedlegg som foreliggende 
rørinspeksjoner/-rapporter og kumdokumentasjon.

03.08.01.6
.1

S2-S6
Eksisterende ledning: 150 BTG
Antall stk 2

03.08.01.6
.2

S6-S7
Eksisterende ledning: 200 BTG
Antall stk 1

 29.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA: 

 Prosjekt: Svorkmo VA -  kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-73 

 Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.08.01.7 UY3.113429A
STRØMPEFÔRING I EKSISTERENDE RØRLEDNING – 
FORARBEID – ANTALL

Antall stk 2

Type rørledning: Spillvannsledning – trykkløs
Type forarbeid: Fargeprøve
Lokalisering: Klinglivegen
Grunnvannstand: ref. geonotat
Tilgjengelighet: via kum
Eksisterende ledning: SP DN 150

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter kun kildesporing/fargetest av 
stikkledninger for å dokumentere tilkoblinger. Inkl. 
arbeider og nødvendig utstyr. Ev. samtidig bruk av 
rørinspeksjon i hovedledning inngår ikke.

Posten benyttes primært for kontroll av ukjente 
stikkledninger. Ev. utførelse, kun på bestilling av 
byggherren.

Posten omfatter ikke kontroll av bygningers 
jordingsforbindelse og ikke filming med 
satellittkamera.

03.08.01.7
.1

S2-S6
Eksisterende ledning: 150 BTG
Antall stk 2

03.08.01.7
.2

S6-S7
Eksisterende ledning: 200 BTG
Antall stk 1

03.08.01.8 UY3.1122A
STRØMPEFÔRING I EKSISTERENDE RØRLEDNING – 
PLANLEGGING
Type rørledning: Spillvannsledning – trykkløs
Lokalisering: Klinglivegen
Tilgjengelighet: via kummer
Eksisterende ledning: Se underposter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også møte mellom byggherre og 
entreprenør etter utført forkontroll og forarbeid. 

Entreprenør fremlegger dokumentasjon fra forkontroll 
og forarbeid samt forslag til tiltak og med definisjon 
av forventede avvik. Tiltak skal godkjennes av 
byggherre før installasjonsarbeidet starter. Dersom 
ev. angitte avvik gir usikkerhet ved det ferdige 
resultat, må dette vurderes særskilt. 
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03.08.01.8
.1

S2-S6
Eksisterende ledning: 150 BTG
Antall RS

03.08.01.8
.2

S6-S7
Eksisterende ledning: 200 BTG
Antall RS
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03.08.01.9 FV5.11A
VANNHÅNDTERING – KOMPLETT

Rund sum RS

Lokalisering: Klinglivegen
Objekt: Spillvannsledning
Risikomomenter: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Vannulemper i anleggsperioden.

Uønsket vann i anleggsperioden kan være 
oppstrøms tilførsel av hovedavløp, nedstrøms 
oppstuving av hovedavløp, tilførsel av vann i 
stikkledninger, grunnvannsinnsig og vann i svanker 
på renoveringsstrekningen.

Posten omfatter også:

-Gjør seg kjent med minimum to oppstrøms og to 
nedstrøms kumstrekninger i henhold til 
renoveringsstrekningene, for å kunne ivareta sikker 
planlegging og drift. 

-Arbeider skal foregå med hovedavløp i full drift. 
Aktuelle kumstrekk skal omkobles med selvfall der 
det er mulig. 

-Ansvar for midlertidig drift av alle tilknyttede 
stikkledninger i anleggsperioden, private som 
kommunale. Entreprenør dokumenterer opplegg for 
registrering av kommunale ledninger og private 
stikkledninger, eventuelt stikkledninger satt ut av drift.

-Dokumenterer opplegg for ivaretakelse av private 
stikkledningseiere, både administrativt og 
driftsmessig.

-Ansvar for planlegging og tiltak som sikrer mot 
uønsket vann. Dette planlegges i samråd med 
Børstad transport. Dette skal dokumenteres overfor 
kommunen i god tid før arbeider igangsettes.
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03.08.02 Forarbeid overvannsledninger

03.08.02.1 UY3.1115
STRØMPEFÔRING I EKSISTERENDE RØRLEDNING – 
FORKONTROLL
Type rørledning: Overvannsledning – trykkløs
Lokalisering: Klinglivegen
Tilgjengelighet: Via kummer
Eksisterende ledning: Se underposter

Andre krav: Nei

03.08.02.1
.1

O2-O6
Eksisterende ledning: 300 BTG

Lengde m 195,00

03.08.02.1
.2

O6-O7
Eksisterende ledning: 150 BTG
Lengde m 30,00

03.08.02.2 UU1.4112129A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: Betong – uarmert
Type spyling: Høytrykkspyling som forberedelse til 
strømperenovering
Lokalisering: Klinglivegen
Ledningsstrekk: Mellom kum S2-S6
Rørdimensjon: Se underposter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det henvises til VA/Miljøblad 71 om høytrykkspyling 
av avløpsledninger og VA/Miljøblad 91 om 
strømperenovering av avløpsledninger. 

For øvrig gjelder også følgende:

For kontroll og dokumentasjon av ledningskvalitet 
skal det utføres rørinspeksjon med videokamera av 
spylt/rengjort ledning.

Høytrykksspyling, fresing og rotkutting utføres med 
forsiktighet på gamle, ustabile rør. Røtter, stein, 
rørbiter og andre fremmedlegemer fjernes og 
samles/slamsuges i nærmeste kum, eventuelt ved 
sikring i utløp med oppblåsbar tetteplugg. Oppsugd 
slam leveres på godkjent tømmested, og 
leveringsavgift viderefaktureres uten påslag.

Det må påregnes spyling/rengjøring i flere omganger 
avhengig av entreprenørens driftsopplegg.
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03.08.02.2
.1

O2-O6
Eksisterende ledning: 300 BTG
Lengde m 195,00

03.08.02.2
.2

O6-O7
Eksisterende ledning: 150 BTG
Lengde m 30,00

03.08.02.3 UY3.113159A
STRØMPEFÔRING I EKSISTERENDE RØRLEDNING – 
FORARBEID – LENGDE

Lengde m 195,00

Type rørledning: Overvannsledning – trykkløs
Type forarbeid: Innvendig inspeksjon
Lokalisering: Klinglivegen
Grunnvannstand: Ref. geoteknisk notat
Tilgjengelighet: I kum
Eksisterende ledning: SP DN 150

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det henvises til VA/Miljøblad 51 om rørinspeksjon av 
avløpsledninger og VA/Miljøblad 91 om 
strømperenovering av avløpsledninger. Se også 
relevante vedlegg som foreliggende rørinspeksjoner/-
rapporter.

Følgende gjelder for rørinspeksjon:
For kontroll og dokumentasjon av ledningskvalitet 
skal det utføres rørinspeksjon med videokamera av 
spylt/rengjort ledning.

Rørinspeksjon utføres med fargekamera m/vridbart 
kamerahode på selvgående traktor. Generelt skal 
inspeksjon av avløpsledninger gjennomføres og 
rapporteres iht. Norsk Vann-rapport 234/2018 av 
operatør med gyldig Norsk Vann operatørbevis eller 
tilsvarende. Rapportering og digital lagringsenhet er 
oppdragsgivers eiendom.

Det legges stor vekt på rørinspeksjonens kvalitet. 
Førstegangsinspeksjon skal være kontroll av 
ledningsdimensjon/-type, overganger/innsnevringer, 
bend/avvinklinger, kumavstand, stikkledningers 
lokalisering og kvalitet i avgreningspunktet og 
skader/reparasjoner og ev. skadeutvikling. 
Stikkledningers lokalisering angis med nøyaktig 
avstand fra et definert punkt i startkum, og 
urviserreferanse i rørtverrsnittet. Kamera skal stoppe 
ved alle forgreningspunkt og filme inn i grenrøret fra 
hovedledningen.

Rørinspeksjon umiddelbart før strømpeinstallasjon 
skal sikre at ledning er tilfredsstillende rengjort, at alle 
innstukne rør, avleiringer/belegg, røtter, grus, sand, 
etc., er fjernet og at ledningen er klargjort for 
installasjon. Rørinspeksjon (rapport og lagringsenhet) 
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skal stilles til rådighet for byggherre som 
dokumentasjon av ledningstilstand umiddelbart før 
strømpeinstallasjon. Dersom det ikke er mulig å 
rengjøre ledningen på det nivå som er beskrevet 
over, skal installasjon avventes og ev. avtales 
spesielt med byggherre.

Filmopptaket fra forkontrollen skal også benyttes som 
grunnlag for sammenligning ved etterkontroll.

Inngår ikke/trekkes ut:
Kontroll av bygningers jordingsforbindelse er ikke 
relevant og inngår ikke (ref. postgrunnlag i NS3420). 
Satellittfilming av sideledninger prises i annen post. 

03.08.02.3
.1

O2-O6
Eksisterende ledning: 300 BTG
Lengde m 195,00

03.08.02.3
.2

O6-O7
Eksisterende ledning: 150 BTG
Lengde m 30,00
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03.08.02.4 UY3.113151A
STRØMPEFÔRING I EKSISTERENDE RØRLEDNING – 
FORARBEID – LENGDE

Lengde m 195,00

Type rørledning: Overvannsledning – trykkløs
Type forarbeid: Fjerning av røtter
Lokalisering: Klinglivegen
Grunnvannstand: Ref. geoteknisk notat
Tilgjengelighet: Via kummer
Eksisterende ledning: Se underposter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også fjerning av røtter som ikke lar seg 
fjerne ved normal høytrykkspylling. Rotkutting skal 
alltids utføres sammen med rørinspeksjon. 

Røtter skal fjernes ved høytrykkspyling med egnet 
røtkuttingsutstyr, innstilt i riktig lengde, slik at 
eksisterende rør ikke skades. Dersom dette ikke er 
tilstrekkelig, skal ev. fresing avtales med 
oppdragsgiver. 

Høytrykkspyling, fresing og rotkutting skal utføres 
med forsiktighet på gamle, ustabile rør. Røtter, stein, 
rørbiter og andre fremmedlegemmer fjernes og 
samles/slamsuges i nærmeste kum. Evnetuelt ved 
sikring i utløp med oppblåsbær tetteplugg. Opsugd 
slam leveres på godkjent tømmested, og 
leveringsavgift viderefaktureres uten påslag. 

03.08.02.4
.1

O2-O6
Eksisterende ledning: 300 BTG
Lengde m 195,00

03.08.02.4
.2

O6-O7
Eksisterende ledning: 150 BTG
Lengde m 30,00
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03.08.02.5 UY3.113452A
STRØMPEFÔRING I EKSISTERENDE RØRLEDNING – 
FORARBEID – ANTALL

Antall stk 4

Type rørledning: Overvannsledning – trykkløs
Type forarbeid: Fjerning av hindring
Lokalisering: Klinglivegen
Grunnvannstand: Ref. geoteknisk notat
Tilgjengelighet: Via kummer
Eksisterende ledning: Se underposter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder strekninger der freseutstyr må benyttes for 
fjerning av alle typer utfelling / belegg, pakninger, 
avrettingsmasser, rørskall, stein, sand, etc., som ikke 
lar seg fjerne ved normal høytrykkspyling. Fresing 
skal alltid utføres sammen med rørinspeksjon.

Høytrykksspyling, fresing og rotkutting utføres med 
forsiktighet på gamle, ustabile rør. Røtter, stein, 
rørbiter og andre fremmedlegemer fjernes og 
samles/slamsuges i nærmeste kum, eventuelt ved 
sikring i utløp med oppblåsbar tetteplugg. Oppsugd 
slam leveres på godkjent tømmested, og 
leveringsavgift viderefaktureres uten påslag.

Inkl. all bruk av utstyr for fresing.

03.08.02.5
.1

O2-O6
Eksisterende ledning: 300 BTG
Antall stk 4

03.08.02.5
.2

O6-O7
Eksisterende ledning: 150 BTG
Antall stk 1
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03.08.02.6 UY3.113459A
STRØMPEFÔRING I EKSISTERENDE RØRLEDNING – 
FORARBEID – ANTALL
Type rørledning: Overvannsledning – trykkløs
Type forarbeid: Kutting av instikkende rør
Lokalisering: Klinglivegen
Grunnvannstand: ref. geoteknisk notat
Tilgjengelighet: via kum
Eksisterende ledning: Se underposter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se VA/Miljøblad 91 om strømperenovering av 
avløpssystem, pkt. 4.7

Gjelder fresing og fjerning av innstikkende rør av 
grad 2, 3 og 4 vist i Norsk Vann-rapport 234/2018. 
Det må ikke benyttes metoder som kan skade rør, 
stikkledninger og kummer. Alle innstukkede rør skal 
freses jevnt med røroverflaten til eksisterende rør. 
Dersom det er belegg og pakninger med grad 2, 3 og 
4 omkring innstukket rør, fjernes disse tilsvarende. 
Innstukkede rør freses / bearbeides, slik at 
reetablerte tilkoblingspunkt fremstår med god 
hydraulisk form. Tilkoblingspunkt med store skader 
og utettheter kan forekomme.

Høytrykksspyling, fresing og kutting av innstukne rør 
utføres med forsiktighet på gamle, ustabile rør. 
Røtter, stein, rørbiter og andre fremmedlegemer 
fjernes og samles/slamsuges i nærmeste kum, 
eventuelt ved sikring i utløp med oppblåsbar 
tetteplugg. Oppsugd slam leveres på godkjent 
tømmested, og leveringsavgift viderefaktureres uten 
påslag.

Se også relevante vedlegg som foreliggende 
rørinspeksjoner/-rapporter og kumdokumentasjon.

03.08.02.6
.1

O2-O6
Eksisterende ledning: 300 BTG
Antall stk 2

03.08.02.6
.2

O6-O7
Eksisterende ledning: 150 BTG
Antall stk 1
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03.08.02.7 UY3.113459A
STRØMPEFÔRING I EKSISTERENDE RØRLEDNING – 
FORARBEID – ANTALL

Antall stk 2

Type rørledning: Overvannsledning – trykkløs
Type forarbeid: Fargeprøve
Lokalisering: Klinglivegen
Grunnvannstand: ref. geonotat
Tilgjengelighet: via kum
Eksisterende ledning: SP DN 150

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter kun kildesporing/fargetest av 
stikkledninger for å dokumentere tilkoblinger. Inkl. 
arbeider og nødvendig utstyr. Ev. samtidig bruk av 
rørinspeksjon i hovedledning inngår ikke.

Posten benyttes primært for kontroll av ukjente 
stikkledninger. Ev. utførelse, kun på bestilling av 
byggherren.

Posten omfatter ikke kontroll av bygningers 
jordingsforbindelse og ikke filming med 
satellittkamera.

03.08.02.7
.1

O2-O6
Eksisterende ledning: 300 BTG
Antall stk 2

03.08.02.7
.2

O6-O7
Eksisterende ledning: 150 BTG
Antall stk 1

03.08.02.8 UY3.1125A
STRØMPEFÔRING I EKSISTERENDE RØRLEDNING – 
PLANLEGGING
Type rørledning: Overvannsledning – trykkløs
Lokalisering: Klinglivegen
Tilgjengelighet: via kummer
Eksisterende ledning: Se underposter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også møte mellom byggherre og 
entreprenør etter utført forkontroll og forarbeid. 

Entreprenør fremlegger dokumentasjon fra forkontroll 
og forarbeid samt forslag til tiltak og med definisjon 
av forventede avvik. Tiltak skal godkjennes av 
byggherre før installasjonsarbeidet starter. Dersom 
ev. angitte avvik gir usikkerhet ved det ferdige 
resultat, må dette vurderes særskilt. 
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03.08.02.8
.1

O2-O6
Eksisterende ledning: 300 BTG
Antall RS

03.08.02.8
.2

O6-O7
Eksisterende ledning: 150 BTG
Antall RS
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03.08.02.9 FV5.11A
VANNHÅNDTERING – KOMPLETT

Rund sum RS

Lokalisering: Klinglivegen
Objekt: Overvannsledning
Risikomomenter: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Vannulemper i anleggsperioden.

Uønsket vann i anleggsperioden kan være 
oppstrøms tilførsel av hovedavløp, nedstrøms 
oppstuving av hovedavløp, tilførsel av vann i 
stikkledninger, grunnvannsinnsig og vann i svanker 
på renoveringsstrekningen.

Posten omfatter også:

-Gjør seg kjent med minimum to oppstrøms og to 
nedstrøms kumstrekninger i henhold til 
renoveringsstrekningene, for å kunne ivareta sikker 
planlegging og drift. 

-Arbeider skal foregå med hovedavløp i full drift. 
Aktuelle kumstrekk skal omkobles med selvfall der 
det er mulig. 

-Ansvar for midlertidig drift av alle tilknyttede 
stikkledninger i anleggsperioden, private som 
kommunale. Entreprenør dokumenterer opplegg for 
registrering av kommunale ledninger og private 
stikkledninger, eventuelt stikkledninger satt ut av drift.

-Dokumenterer opplegg for ivaretakelse av private 
stikkledningseiere, både administrativt og 
driftsmessig.

-Ansvar for planlegging og tiltak som sikrer mot 
uønsket vann. Dette planlegges i samråd med 
Børstad transport. Dette skal dokumenteres overfor 
kommunen i god tid før arbeider igangsettes.
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03.08.03 Strømperenovering spillvannsledninger

03.08.03.1 UY3.11412A
STRØMPEFÔRING I EKSISTERENDE RØRLEDNING – 
INSTALLASJON
Type rørledning: Spillvannsledning – trykkløs
Lokalisering: Klinglivegen
Krav til strømpe: Se Generelt
Minimum veggtykkelse strømpe: 3mm
Grunnvannstand: Ref. geoteknisk notat
Tilgjengelighet: Via kummer på aktuelle strekk.Se 
vedlagt kumkort og rørinspeksjon
Eksisterende ledning: SP 150 BTG
Ringstivhet: Korttids: 5000 N/m2. Langtids: 2000 N/m2
Største tillatte driftstrykk: Ikke relevant.
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer også tilpassing av strømpe mot 
kumrenne, samt fuging mellom strømpe og betong 
med egnet fugemasse/betong. 

Entreprenøren skal selv kontrollere dimensjon, 
lengde og andre parametre, før bestilling av 
strømpe.

Kontinuerlig overvåking av herdeprosessen samt 
uttak av prøvebit prises i annen post.

b) Materialer
For strømpeinstallasjon tillates både strømper av 
filt, glassfiberduk og flerlagsstrømper. For 
renovering av gamle avløpsledninger skal herdet 
strømpe ha korttids ringstivhet minimum 5.000 
N/m2 og langtids ringstivhet minimum 
2.000 N/m2.

Filtstrømpe skal utføres med innvendig coating av 
PP eller PE. Ved installasjon av blind ende eller 
sydde overganger, godtas coating av PU. 
Glassfiberstrømpe skal utføres med et innvendig 
slitebelegg. Alle strømper skal utføres med 
ytterfolie mot eksisterende rørvegg. 

Det skal benyttes ytterfolie for å sikre at herdestoffet 
ikke tynnes ut dersom det skulle være vannintrenging 
i skjøter/strekker osv. 

c) Utførelse
Se VA/Miljøblad 91 om strømperenovering av 
avløpssystem og krav til utførelse under Generelt.

e) Prøving og kontroll
Strømpens produktnavn, tykkelse på installert 
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strømpe og korttids/langtids E-modul og ringstivhet, 
samt informasjon om installasjon og herdemetode 
skal beskrives/dokumenteres i tilbudet.

03.08.03.1
.1

S2-S6
Eksisterende ledning: 150 BTG

Lengde m 195,00

03.08.03.1
.2

S6-S7
Eksisterende ledning: 200 BTG
Lengde m 30,00

03.08.03.2 UY3.114229A
STRØMPEFÔRING I EKSISTERENDE RØRLEDNING – 
INSTALLASJON – SPESIELL YTELSE
Type rørledning: Spillvannsledning – trykkløs
Ytelse: Kontinuerlig overvåkning av herdeprosessen 
over hele installasjonslengden.
Lokalisering: Klinglivegen
Krav til strømpe: Se post for installasjon
Grunnvannstand: Ref. geoteknisk notat
Tilgjengelighet: Via kummer på aktuelle strekk. Se 
plantegninger
Eksisterende ledning: SP 150 BTG
Ringstivhet: Korttids: 5000 N/m2. Langtids: 2000 N/m2
Største tillatte driftstrykk: Ikke relevant.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også elektronisk, kontinuering 
overvåking av herdeprosessen over hele 
installasjonslengden. Omfatter alle arbeider og utstyr, 
inkludert eventuell leie av måleutstyr. Kan kun 
fravikes etter avtale med byggherre.

c) Utførelse
Etter produsentens anvisninger. Dokumentasjon av 
utførelsen skal skje med elektronisk, kontinuerlig 
overvåkningssystem. Dokumentasjon leveres 
byggherren etter installasjon. 

Filt: Det skal benyttes elektronisk overvåking av 
temperatur langs hele strømpens lengde. Det 
benyttes måletråd/kabel som ligger mellom strømpe 
og gammelt rør. System: OssCAD eller tilsvarende.

Glassfiber: Det skal måles og loggføres hastighet, 
temperatur, trykk, lengde kjørt og antall aktive pærer 
på/ved UV-tog. Før oppstart av arbeidene skal det 
overleveres dokumentasjon på pærenes tilstand etter 
produsentens krav. 
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03.08.03.2
.1

S2-S6
Eksisterende ledning: 150 BTG

Lengde m 195,00

03.08.03.2
.2

S6-S7
Eksisterende ledning: 200 BTG
Lengde m 30,00
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03.08.03.3 UY3.114229A
STRØMPEFÔRING I EKSISTERENDE RØRLEDNING – 
INSTALLASJON – SPESIELL YTELSE

Antall stk 1

Type rørledning: Spillvannsledning – trykkløs
Ytelse: Uttak av prøvebit
Lokalisering: Klinglivegen
Krav til strømpe: Se post for installasjon
Grunnvannstand: Ref. geoteknisk notat
Tilgjengelighet: Via kummer på aktuelle strekk. Se 
plantegninger
Eksisterende ledning: SP 150 BTG
Ringstivhet: Korttids: 5000 N/m2. Langtids: 2000 N/m2
Største tillatte driftstrykk: Ikke relevant.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se VA/Miljøblad 91 om strømperenovering av 
avløpssystem.

Omfatter også alle arbeider og alt materiell ved at 
entreprenøren kapper ut en representativ rørprøve av 
strømpa i forbindelse med installasjon. Det kan tas ut 
prøve av overskytende strømpe på aktuelt strekk 
(trenger ikke ta prøven ut fra renne i kum). Strømpen 
skal kjøres gjennom et kalibrert rør fra entreprenør 
for å hindre utvidelse av strømpa. Byggherren avgjør 
i samråd med entreprenøren hvor prøve skal tas ut.

Byggherre bekoster sending og testing i lab.

c) Utførelse
Rørprøven som kappes ut skal ha minimum lengde 
30 cm. Prøven skal i tillegg være helt rett. Prøven 
skal merkes tydelig og leveres pakket i styrentett eller 
UV-tett forpakning til byggherren rett etter uttak av 
prøven. Byggherren skal være tilstede under uttak av 
rørprøve, og sammen med representant fra 
entreprenør undertegne protokoll.

Hele ringer testes iht. ISO 7685.
Segmenter (3-punkts prøve) testes iht. ISO 178/ISO 
11296-4 annex B.

03.08.03.3
.1

S2-S6
Eksisterende ledning: 150 BTG

Lengde m 195,00
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03.08.03.3
.2

S6-S7
Eksisterende ledning: 200 BTG
Lengde m 30,00

03.08.03.4 UU1.31212A
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – INNVENDIG
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: Betong – uarmert
Lokalisering: Klinglivegen
Strekning: Mellom kum S2-S6
Rørdimensjon: 150 BTG
Dokumentasjonskrav: I henhold til Norsk Vann rapport 
234/2018 og VA/Miljøblad 51.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder førstegangs rørinspeksjon umiddelbart etter 
at strømpe er ferdig herdet. Det skal filmes på tørr 
strømpe før øvrige arbeider og før oppfresing av 
stikkledninger. Byggherre skal få tilsendt filmen for 
gjennomgang for å kunne vurdere om prøving av 
strømpen ønskes gjennomført før stikkledningene 
freses opp. Byggherre varsles i god tid før planlagt 
inspeksjon.

03.08.03.4
.1

S2-S6
Eksisterende ledning: 150 BTG

Lengde m 195,00

03.08.03.4
.2

S6-S7
Eksisterende ledning: 200 BTG
Lengde m 30,00
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03.08.03.5 UY3.11519A
STRØMPEFÔRING I EKSISTERENDE RØRLEDNING – 
TILKOBLING – OPPFRESING

Antall stk 2

Type rørledning: Strømperenoverte avløpsledninger
Lokalisering: Klinglivegen
Grunnvannstand: Ref. geoteknisk notat
Tilgjengelighet: Via kummer på aktuelle strekk. Se 
plantegninger
Eksisterende hovedledning: SP 150 BTG
Eksisterende grenledning: 150 BTG og 200 BTG

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det henvises generelt til VA-/Miljøblad nr. 91 
Strømperenovering av avløpssystem, pkt. 4.7.

Posten omfatter alle nødvendige arbeider ved 
gjenåpning av stikkledningene i forbindelse med 
renoveringsarbeidene på hovedledningen, inklusive 
dimensjons- og posisjonsbestemmelse og 
dokumentasjon av utførelsen.

Posten omfatter også alle arbeider og utgifter i 
forbindelse med tilrigging og nedrigging for 
gjenåpning av stikkledninger.

c) Utførelse
Reetablert tilkobling skal ved forgreningspunkt 
fremstå med god hydraulisk form etter oppfresingen. 
Ved feilfresing av stikkledninger skal dette utbedres 
av entreprenøren for hans regning. 
Tilknytninger hvor det skal monteres hatt, skal freses 
slik at det gir optimalt grunnlag for ytelser beskrevet 
under hatteinstallasjonen.

03.08.03.5
.1

S2-S6
Eksisterende ledning: 150 BTG

Lengde stk 2

03.08.03.5
.2

S6-S7
Eksisterende ledning: 200 BTG
Lengde stk 1

03.08.03.6 UY3.1172
STRØMPEFÔRING I EKSISTERENDE RØRLEDNING – 
SLUTTDOKUMENTASJON
Type rørledning: Spillvannsledning – trykkløs
Lokalisering: Klinglivegen
Krav til sluttdokumentasjon: Iht. VA miljøblad 91 
strømperenovering av avløpssystemmer.

Andre krav: Nei
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03.08.03.6
.1

S2-S6
Eksisterende ledning: 150 BTG

Lengde RS

03.08.03.6
.2

S6-S7
Eksisterende ledning: 200 BTG
Lengde RS

03.08.04 Strømperenovering av overvannsledninger

03.08.04.1 UY3.11415A
STRØMPEFÔRING I EKSISTERENDE RØRLEDNING – 
INSTALLASJON
Type rørledning: Overvannsledning – trykkløs
Lokalisering: Klinglivegen
Krav til strømpe: Se Generelt
Minimum veggtykkelse strømpe: 3mm
Grunnvannstand: Ref. geoteknisk notat
Tilgjengelighet: Via kummer på aktuelle strekk.Se 
vedlagt kumkort og rørinspeksjon
Eksisterende ledning: Se underposter
Ringstivhet: Korttids: 5000 N/m2. Langtids: 2000 N/m2
Største tillatte driftstrykk: Ikke relevant.
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer også tilpassing av strømpe mot 
kumrenne, samt fuging mellom strømpe og betong 
med egnet fugemasse/betong. 

Entreprenøren skal selv kontrollere dimensjon, 
lengde og andre parametre, før bestilling av 
strømpe.

Kontinuerlig overvåking av herdeprosessen samt 
uttak av prøvebit prises i annen post.

b) Materialer
For strømpeinstallasjon tillates både strømper av 
filt, glassfiberduk og flerlagsstrømper. For 
renovering av gamle avløpsledninger skal herdet 
strømpe ha korttids ringstivhet minimum 5.000 
N/m2 og langtids ringstivhet minimum 
2.000 N/m2.

Filtstrømpe skal utføres med innvendig coating av 
PP eller PE. Ved installasjon av blind ende eller 
sydde overganger, godtas coating av PU. 
Glassfiberstrømpe skal utføres med et innvendig 
slitebelegg. Alle strømper skal utføres med 
ytterfolie mot eksisterende rørvegg. 

Det skal benyttes ytterfolie for å sikre at herdestoffet 
ikke tynnes ut dersom det skulle være vannintrenging 

 29.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA: 

 Prosjekt: Svorkmo VA -  kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-92 

 Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



i skjøter/strekker osv. 

c) Utførelse
Se VA/Miljøblad 91 om strømperenovering av 
avløpssystem og krav til utførelse under Generelt.

e) Prøving og kontroll
Strømpens produktnavn, tykkelse på installert 
strømpe og korttids/langtids E-modul og ringstivhet, 
samt informasjon om installasjon og herdemetode 
skal beskrives/dokumenteres i tilbudet.

03.08.04.1
.1

O2-O6
Eksisterende ledning: 300 BTG

Lengde m 195,00

03.08.04.1
.2

O6-O7
Eksisterende ledning: 150 BTG
Lengde m 30,00
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03.08.04.2 UY3.114259A
STRØMPEFÔRING I EKSISTERENDE RØRLEDNING – 
INSTALLASJON – SPESIELL YTELSE
Type rørledning: Overvannsledning – trykkløs
Ytelse: Kontinuerlig overvåkning av herdeprosessen 
over hele installasjonslengden.
Lokalisering: Klinglivegen
Krav til strømpe: Se post for installasjon
Grunnvannstand: Ref. geoteknisk notat
Tilgjengelighet: Via kummer på aktuelle strekk. Se 
plantegninger
Eksisterende ledning: Se underposter
Ringstivhet: Korttids: 5000 N/m2. Langtids: 2000 N/m2
Største tillatte driftstrykk: Ikke relevant.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også elektronisk, kontinuering 
overvåking av herdeprosessen over hele 
installasjonslengden. Omfatter alle arbeider og utstyr, 
inkludert eventuell leie av måleutstyr. Kan kun 
fravikes etter avtale med byggherre.

c) Utførelse
Etter produsentens anvisninger. Dokumentasjon av 
utførelsen skal skje med elektronisk, kontinuerlig 
overvåkningssystem. Dokumentasjon leveres 
byggherren etter installasjon. 

Filt: Det skal benyttes elektronisk overvåking av 
temperatur langs hele strømpens lengde. Det 
benyttes måletråd/kabel som ligger mellom strømpe 
og gammelt rør. System: OssCAD eller tilsvarende.

Glassfiber: Det skal måles og loggføres hastighet, 
temperatur, trykk, lengde kjørt og antall aktive pærer 
på/ved UV-tog. Før oppstart av arbeidene skal det 
overleveres dokumentasjon på pærenes tilstand etter 
produsentens krav. 

03.08.04.2
.1

O2-O6
Eksisterende ledning: 300 BTG

Lengde m 195,00

03.08.04.2
.2

O6-O7
Eksisterende ledning: 150 BTG
Lengde m 30,00
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03.08.04.3 UY3.114259A
STRØMPEFÔRING I EKSISTERENDE RØRLEDNING – 
INSTALLASJON – SPESIELL YTELSE

Antall stk 1

Type rørledning: Overvannsledning – trykkløs
Ytelse: Uttak av prøvebit
Lokalisering: Klinglivegen
Krav til strømpe: Se post for installasjon
Grunnvannstand: Ref. geoteknisk notat
Tilgjengelighet: Via kummer på aktuelle strekk. Se 
plantegninger
Eksisterende ledning: Se underposter
Ringstivhet: Korttids: 5000 N/m2. Langtids: 2000 N/m2
Største tillatte driftstrykk: Ikke relevant.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se VA/Miljøblad 91 om strømperenovering av 
avløpssystem.

Omfatter også alle arbeider og alt materiell ved at 
entreprenøren kapper ut en representativ rørprøve av 
strømpa i forbindelse med installasjon. Det kan tas ut 
prøve av overskytende strømpe på aktuelt strekk 
(trenger ikke ta prøven ut fra renne i kum). Strømpen 
skal kjøres gjennom et kalibrert rør fra entreprenør 
for å hindre utvidelse av strømpa. Byggherren avgjør 
i samråd med entreprenøren hvor prøve skal tas ut.

Byggherre bekoster sending og testing i lab.

c) Utførelse
Rørprøven som kappes ut skal ha minimum lengde 
30 cm. Prøven skal i tillegg være helt rett. Prøven 
skal merkes tydelig og leveres pakket i styrentett eller 
UV-tett forpakning til byggherren rett etter uttak av 
prøven. Byggherren skal være tilstede under uttak av 
rørprøve, og sammen med representant fra 
entreprenør undertegne protokoll.

Hele ringer testes iht. ISO 7685.
Segmenter (3-punkts prøve) testes iht. ISO 178/ISO 
11296-4 annex B.

03.08.04.3
.1

O2-O6
Eksisterende ledning: 300 BTG

Lengde m 195,00
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03.08.04.3
.2

O6-O7
Eksisterende ledning: 150 BTG
Lengde m 30,00

03.08.04.4 UU1.31212A
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – INNVENDIG
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: Betong – uarmert
Lokalisering: Klinglivegen
Strekning: Se underposter
Rørdimensjon: Se underposter
Dokumentasjonskrav: I henhold til Norsk Vann rapport 
234/2018 og VA/Miljøblad 51.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder førstegangs rørinspeksjon umiddelbart etter 
at strømpe er ferdig herdet. Det skal filmes på tørr 
strømpe før øvrige arbeider og før oppfresing av 
stikkledninger. Byggherre skal få tilsendt filmen for 
gjennomgang for å kunne vurdere om prøving av 
strømpen ønskes gjennomført før stikkledningene 
freses opp. Byggherre varsles i god tid før planlagt 
inspeksjon.

03.08.04.4
.1

O2-O6
Eksisterende ledning: 300 BTG

Lengde m 195,00

03.08.04.4
.2

O6-O7
Eksisterende ledning: 150 BTG
Lengde m 30,00
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03.08.04.5 UY3.11519A
STRØMPEFÔRING I EKSISTERENDE RØRLEDNING – 
TILKOBLING – OPPFRESING

Antall stk 2

Type rørledning: Strømperenoverte avløpsledninger
Lokalisering: Klinglivegen
Grunnvannstand: Ref. geoteknisk notat
Tilgjengelighet: Via kummer på aktuelle strekk. Se 
plantegninger
Eksisterende hovedledning: Se underposter
Eksisterende grenledning: Se underposter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det henvises generelt til VA-/Miljøblad nr. 91 
Strømperenovering av avløpssystem, pkt. 4.7.

Posten omfatter alle nødvendige arbeider ved 
gjenåpning av stikkledningene i forbindelse med 
renoveringsarbeidene på hovedledningen, inklusive 
dimensjons- og posisjonsbestemmelse og 
dokumentasjon av utførelsen.

Posten omfatter også alle arbeider og utgifter i 
forbindelse med tilrigging og nedrigging for 
gjenåpning av stikkledninger.

c) Utførelse
Reetablert tilkobling skal ved forgreningspunkt 
fremstå med god hydraulisk form etter oppfresingen. 
Ved feilfresing av stikkledninger skal dette utbedres 
av entreprenøren for hans regning. 
Tilknytninger hvor det skal monteres hatt, skal freses 
slik at det gir optimalt grunnlag for ytelser beskrevet 
under hatteinstallasjonen.

03.08.04.5
.1

O2-O6
Eksisterende ledning: 300 BTG

Lengde stk 2

03.08.04.5
.2

O6-O7
Eksisterende ledning: 150 BTG
Lengde stk 1

03.08.04.6 UY3.1175
STRØMPEFÔRING I EKSISTERENDE RØRLEDNING – 
SLUTTDOKUMENTASJON
Type rørledning: Overvannsledning – trykkløs
Lokalisering: Klinglivegen
Krav til sluttdokumentasjon: Iht. VA miljøblad 91 
strømperenovering av avløpssystemmer.

Andre krav: Nei
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03.08.04.6
.1

O2-O6
Eksisterende ledning: 300 BTG

Lengde RS

03.08.04.6
.2

O6-O7
Eksisterende ledning: 150 BTG
Lengde RS

03.09 Boring i kombinert fjell/løsmasse

03.09.1 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter befaring av området for valg av riktig rigg 
før oppstart.

03.09.2 FD3.13211
GRAVING AV GROP – VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

165,00

Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra 
uttaksstedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Ikke relevant
Type grop: Startgrop 
Dimensjoner: Lengde 10m, bredde 4m, høyde ca 3m
Grunnforhold: Ref. geoteknisk notat
Graverestriksjoner: Ref. geoteknisk notat

Andre krav: Nei

03.09.3 FD3.13211
GRAVING AV GROP – VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

36,00

Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra 
uttaksstedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Ikke relevant
Type grop: Mottaksgrop
Dimensjoner: Lengde 3, bredde 2m, høyde ca 3m
Grunnforhold: Ref. geoteknisk notat
Graverestriksjoner: Ref. geoteknisk notat

Andre krav: Nei
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03.09.4 GE3.3211
MOBILISERING OG DEMOBILISERING – 
HAMMERBORING I KOMBINERTE MASSER – 
LØSMASSER OG BERG

Rund sum RS

Formål: Rørledninger
Lokalisering: Krysset Fv65/Klinglivegen
Utvendig diameter fôringsrør: Ø323,9mm

Andre krav: Nei

03.09.5 GE3.3221A
OPPSTILLING AV BORRIGG – HAMMERBORING I 
KOMBINERTE MASSER – LØSMASSER OG BERG

Antall hull stk 1

Formål: Rørledninger
Lokalisering: Krysset Fv65/Klinglivegen
Adkomstforhold/hindringer: Borerigg plasseres på rampe 
med sprengt stein
Utvendig diameter fôringsrør: Ø323,9mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Presiseringer gitt under innledende hovedpost GE3A 
skal inkluderes.

c) Utførelse
Rampe for borerigg skal etableres av
pukksprengningsmasser etter grunnarbeid på
med de presiseringer gitt under
innledende hovedpost GE3A

03.09.6 GE3.326
BÆREDYKTIG ARBEIDSPLATTFORM/-UNDERLAG 
FOR BORRIGG – HAMMERBORING I KOMBINERTE 
MASSER – LØSMASSER OG BERG

Antall stk 1

Lokalisering: Krysset Fv65/Klinglivegen
Eksisterende underlag/grunnforhold: Ref. geoteknisk 
notat

Andre krav: Nei
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03.09.7 GE3.33111A
KOMBINERT BORING I LØSMASSER OG BERG – 
MED STÅLRØR

Lengde i løsmasser og berg m 25,00

Formål: Rørledninger
Lokalisering: Krysset Fv65/Klinglivegen
Grunnforhold: Ref. geoteknisk notat
Lengder i løsmasser: Valgfritt
Lengde i berg: Valgfritt
Hulldiameter: Tilpasset varerør med ytre diamemeter 
Ø323,9mm
Helning: Se Plan- og profiltegning
Krav til fôringsrør: Ø323,9. Standard EN10219-1. 
Standard EN-10217-1(rør leveres trykkprøvet)
Toleranser: Kvalitet S355(St.52)
Eksisterende anlegg eller objekter i grunnen: 
Eksisterende kabler ved startgrop og mottaksgrop. Det 
ligger også vann og avløpsledninger i nærheten og i 
grop. Før grop graves må eks. ledninger legges om. 
Omlegging er priset i egne poster.

Andre krav: 

c) Utførelse
Ender tettes med mansjett/plugger etter trekking av 
PE-rør og trekkerør.

03.09.8 GE3.811
HÅNDTERING AV MASSER FRA BORING I 
KOMBINERTE MASSER – LØSMASSER OG BERG – 
LENGDE

Samlet utført lengde borhull m 25,00

Lokalisering: Krysset Fv65/Klinglivegen
Krav til resirkulering: Valgfritt
Forventet avfallskategori: Valgfritt
Behandling: Skal ikke slippes ut i naturen eller til 
spillvann eller overvannsnettet. Slam leveres på godkjent 
deponi. Evt. klarningstank skal være inkludert.
Leverings- eller tippsted: Leveres godkjent deponi

Andre krav: Nei

03.09.9 GE8.28111A
VENTETID VED FJERNING AV HINDRING

Tid timer 20,00

Formål: Fôringsrør
Lokalisering: Krysset Fv65/Klinglivegen

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved midlertidig anleggsstopp / forsinkelser på grunn 
av uforutsette hindringer i grunnen.Kompensasjon for 
midlertidig anleggsstopp/forsinkelse ut over 4 timer 
angis Posten benyttes etter avtale med byggeleder.

 29.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA: 

 Prosjekt: Svorkmo VA -  kryss Fv65/Klinglivegen Side 03-100 

 Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.09.10 GE8.3111A
SPYLING AV RØR

Samlet utført lengde spylt rør m 25,00

Formålet med røret: Fôringsrør
Lokalisering: Krysset Fv65/Klinglivegen
Rørdiameter: Ø323,9mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fjerning av slam og masser. Omfatter også levering 
og behandlingsavgifter.
Utføres før inntrekking.

03.09.11 GE8.41
INNTREKKING AV MEDIERØR

Lengde m 25,00

Lokalisering: Krysset Fv65/Klinglivegen
Hva skal medierøret inn i : Varerør av stål Ø323,9mm
Grunnforhold: Ref. geoteknisk notat
Hull- rørdiameter medierøret skal inn i: Ø323,9mm
Helning: Se plan- og profiltegning
Ytre rørdiameter – medierør: VL 160 PE100 RC SDR11 
og 2x40mm trekkerør for kabler
Type rør – medierør: Vannledning og trekkerør for kabler
Inntrekkingsmetode: Valgfritt

Andre krav: Nei

03.09.12 UY3.134192
RØRINNFØRING I EKSISTERENDE RØRLEDNING – 
INSTALLASJON

Lengde m 30,00

Type rørledning: Kabelrør
Materiale – innført rørledning: PE kontinuerlig rør
Lokalisering: Krysset Fv65/Klinglivegen
Tilgjengelighet: Mellom groper
Eksisterende ledning: Nytt varerør Ø323,9mm
Utvendig diameter inntrukket ledning: 2x40mm  
SDR-verdi: -
Største tillatte driftstrykk: ikke relevant
Tillatt prøvetrykk på byggeplass: ikke relevant
Kappe: Valgfritt
Diffusjonssperre: Ikke relevant
Største tillatte trekkraft: Valgfritt

Andre krav: Nei
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03.09.13 FV6.3100A
MASSEFLYTTING – FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

5,00

Krav til komprimering: Uspesifisert
Kontroll av komprimering: Uspesifisert
Lokalisering: Krysset Fv65/Klinglivegen
Grunnforhold: Ref. geoteknisk notat
Kote/nivå: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter opplasting og transport av masser fra 
kombinasjonsboring til godkjent deponi.
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03.09.14 FV4.612A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE 
ANLEGG

Rund sum RS

Anlegg: Trykkledning
Lokalisering: Vannforsyning for boring
Krav til omleggingen: Se andre krav
Beskrivelse av de eksisterende forhold: Iht. HB/HC-
tegninger

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett vannledning ø40mm PE100 
SDR11 fra eksisterende vannkum til rigg. Inkluderer 
også alle tilkoblingsdeler i kum.

Arbeider skal gjøres i samråd med driftsavd. i 
kommunens VA-etat. 

Vannforsyningen skal være sikret mot kulde og frost. 
Gjelder samtlige vannledninger, rørdeler og 
tilknytninger som inngår som midlertidig 
vannforsyning. Entrepenør er ansvarlig for drift av 
ledningen, inkl. ev. kostnader for tining av de 
midlertidige vannledningene.

Orkland kommune 29.05.2026
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03.09.15 AK3.319A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE – 
ANTALL

Antall stk 1

Formål: Rystelsesmåler
Lokalisering: Kulvert
Omfang: Rystelsesmåler for kontroll av betongvegg
Utførelse: Montering på vegg i kulvert

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter montering av rystelsesmåler på vegg inne i 
kulvert. Tiltakshaver bekoster leveranse.

Entreprenør må planlegge tidspunkt for montasje i 
forhold til gjennomføring av boreoperasjon.

03.09.16 AM3.39A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum uke 3,00

Formål: Rystelsesmåler
Lokalisering: Kulvert
Omfang: Rystelsesmåler for kontroll av betongvegg

Andre krav: 

x) Mengderegler
Enhet prises som uker

03.09.17 AS3.319
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE – 
ANTALL

Antall stk 1

Formål: Rystelsesmåler
Lokalisering: Kulvert
Beskrivelse: Demontering av rystelsesmåler. Leveres 
tiltakshaver.

Andre krav: Nei

03.10 Inntrekking av vannledninger

03.10.1 UY3.1311
RØRINNFØRING I EKSISTERENDE RØRLEDNING – 
FORKONTROLL

Lengde m 100,00

Type rørledning: Vannledning – trykksatt
Lokalisering: Rørinnføring, se plan, plan og profltegninger
Tilgjengelighet: Fra vannkum V5 til utgravd grop for 
stikkledning
Eksisterende ledning: ø63mm PEL
Utvendig diameter inntrukket ledning: ø32mm PE100 RC 
SDR11

Andre krav: Nei
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03.10.2 UY3.1321
RØRINNFØRING I EKSISTERENDE RØRLEDNING – 
PLANLEGGING

Rund sum RS

Type rørledning: Vannledning – trykksatt
Lokalisering: Rørinnføring, se plan, plan og profltegninger
Tilgjengelighet: Fra vannkum V5 til utgravd grop for 
stikkledning
Eksisterende ledning: ø63mm PEL
Utvendig diameter inntrukket ledning: ø32mm PE100 RC 
SDR11

Andre krav: Nei

03.10.3 UY3.13311
RØRINNFØRING I EKSISTERENDE RØRLEDNING – 
FORARBEID – LENGDE

Lengde m 100,00

Type rørledning: Vannledning – trykksatt
Lokalisering: Rørinnføring, se plan, plan og profltegninger
Type forarbeid: Spyling av eksisterende ledning
Tilgjengelighet: Fra vannkum V5 til utgravd grop for 
stikkledning
Eksisterende ledning: ø63mm PEL

Andre krav: Nei

03.10.4 UY3.13341
RØRINNFØRING I EKSISTERENDE RØRLEDNING – 
FORARBEID – ANTALL

Antall stk 2

Type rørledning: Vannledning – trykksatt
Lokalisering: Rørinnføring, se plan, plan og profltegninger
Type forarbeid: Kontroll av påkoblet stikkledninger
Tilgjengelighet: Fra vannkum V5 til utgravd grop for 
stikkledning
Eksisterende ledning: ø63mm PEL

Andre krav: Nei

03.10.5 UY3.13341
RØRINNFØRING I EKSISTERENDE RØRLEDNING – 
FORARBEID – ANTALL

Antall stk 2

Type rørledning: Vannledning – trykksatt
Lokalisering: Rørinnføring, se plan, plan og profltegninger
Type forarbeid: Fjerning av evt. stikk som utgår elle 
hindrer trekking
Tilgjengelighet: Fra vannkum V5 til utgravd grop for 
stikkledning
Eksisterende ledning: ø63 PEL

Andre krav: Nei

 29.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA: 
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03.10.6 UY3.134112
RØRINNFØRING I EKSISTERENDE RØRLEDNING – 
INSTALLASJON

Lengde m 100,00

Type rørledning: Vannledning – trykksatt
Materiale – innført rørledning: PE kontinuerlig rør
Lokalisering: Rørinnføring, se plan, plan og profltegninger
Tilgjengelighet: Fra vannkum V5 til utgravd grop for 
stikkledning
Eksisterende ledning: ø63 PEL
Utvendig diameter inntrukket ledning: ø32mm
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk: PN12,5
Tillatt prøvetrykk på byggeplass: PN16
Kappe: Valgfritt
Diffusjonssperre: Valgfritt
Største tillatte trekkraft: Valgfritt

Andre krav: Nei

03.10.7 UY3.1351199
RØRINNFØRING I EKSISTERENDE RØRLEDNING – 
UTKAPPING OG FJERNING AV SEKSJON AV 
EKSISTERENDE RØRLEDNING

Antall stk 2

Type rørledning: Vannledning – trykksatt
Materiale – eksisterende rørledning: PEL
Lokalisering: Rørinnføring, se plan, plan og profltegninger
Grunnforhold: Kfr. geoteknisk notat
Tilgjengelighet: Fra vannkum V5 til utgravd grop for 
stikkledning
Eksisterende ledning: ø63 PEL

Andre krav: Nei

03.10.8 UY3.135212
RØRINNFØRING I EKSISTERENDE RØRLEDNING – 
TILKOBLING

Antall stk 2

Type rørledning: Vannledning – trykksatt
Materiale – innført rørledning: PE kontinuerlig rør
Lokalisering: Rørinnføring, se plan, plan og profltegninger
Grunnforhold: Kfr. geoteknisk notat
Tilgjengelighet: Fra vannkum V5 til utgravd grop for 
stikkledning
Eksisterende ledning: ø63mm
Utvendig diameter inntrukket ledning: ø32mm PE100 RC
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk: PN12,5
Tillatt prøvetrykk på byggeplass: PN16
Kappe: Valgfritt

Andre krav: Nei

 29.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA: 
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03.10.9 UY3.1371
RØRINNFØRING I EKSISTERENDE RØRLEDNING – 
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Type rørledning: Vannledning – trykksatt
Lokalisering: Rørinnføring, se plan, plan og profltegninger
Krav til sluttdokumentasjon: Valgfritt

Andre krav: Nei

 29.05.2026

Sum denne side: 

Sum Kapittel 03 VA: 
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04 Elektro

04.01 Kabelgrøfter

04.01.1 FV3.19101A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 150,00

Omfang: Komplett kabelgrøft
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Grøft for kabeltrekkerør. Se HC og HS-
tegning
Formål: Kabelgrøft
Grunnforhold: Kfr. geoteknisk rapport
Restriksjoner: Kfr. geoteknisk rapport. Eksisterende 
kabler og ledninger
Bunnbredde: ca 1m
Grøftedybde: Inntil 1m
Krav til tilbakefylling: Fundament kabelsand 0/4mm, 
tykkelse 15cm, sidelfylling og beskyttelseslag kabelsand 
0/4mm, 30cm over rør. Gjenfylling med stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også alle krav til utførelse beskrevet i 
geoteknisk rapport

 29.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Elektro: 

 Prosjekt: Svorkmo VA -  kryss Fv65/Klinglivegen Side 04-1 

 Kapittel: 04 Elektro

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.01.2 FS3.821A
MARKERING I GRØFT

Lengde m 150,00

Type: Plastbånd

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter markering av trekkerør for kabel.

Orkland kommune 29.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Elektro: 

 Prosjekt: Svorkmo VA -  kryss Fv65/Klinglivegen Side 04-2 
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Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.02 Trekkerør

04.02.1 UM3.21190114112A
UTENDØRS RØRLEDNING FOR ENERGIBÆRING – 
KOMPLETT – RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 50,00

Type rørledning: Trekkerør
Medium: Uspesifisert
Plassering: I grøft
Materiale: PP
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Lokalisering: Iht- HB-tegning
Ledningsstrekk: Se HB/HC-tegninger
Nominell diameter: 1x40mm
SDR-verdi: SN8
Største tillatte driftstrykk (PMA): Ikke relevant
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Orkland kommune vil koordinere tlknytningspunkt

b) Materialer
Farge iht. Orkland kommunes krav

04.02.2 UM3.21190114112A
UTENDØRS RØRLEDNING FOR ENERGIBÆRING – 
KOMPLETT – RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 60,00

Type rørledning: Trekkerør
Medium: Uspesifisert
Plassering: I grøft
Materiale: PP
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Lokalisering: Iht- HB-tegning
Ledningsstrekk: Se HB/HC-tegninger
Nominell diameter: 2x40mm
SDR-verdi: SN8
Største tillatte driftstrykk (PMA): Ikke relevant
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Orkland kommune vil koordinere tlknytningspunkt

b) Materialer
Farge iht. Orkland kommunes krav

 29.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Elektro: 
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04.02.3 UM3.21190114112A
UTENDØRS RØRLEDNING FOR ENERGIBÆRING – 
KOMPLETT – RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 40,00

Type rørledning: Trekkerør
Medium: Uspesifisert
Plassering: I grøft
Materiale: PP
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Lokalisering: Iht- HB-tegning
Ledningsstrekk: Se HB/HC-tegninger
Nominell diameter: 3x40mm
SDR-verdi: SN8
Største tillatte driftstrykk (PMA): Ikke relevant
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Orkland kommune vil koordinere tlknytningspunkt

b) Materialer
Farge iht. Orkland kommunes krav

04.02.4 WB2.31A
DEFORMASJONSPRØVING AV 
KABELFØRINGSANLEGG

Rund sum RS

Lokalisering: Alle nye trekkerør 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også protokoll

 29.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Elektro: 
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04.02.5 UY3.134192
RØRINNFØRING I EKSISTERENDE RØRLEDNING – 
INSTALLASJON

Lengde m 30,00

Type rørledning: Kabelrør
Materiale – innført rørledning: PE kontinuerlig rør
Lokalisering: I varerør mellom V2 og V3
Tilgjengelighet: Fra grop ved FV65
Eksisterende ledning: Nytt varerør ø323,9mm
Utvendig diameter inntrukket ledning: 2x40mm  kveilrør
SDR-verdi: -
Største tillatte driftstrykk: ikke relevant
Tillatt prøvetrykk på byggeplass: ikke relevant
Kappe: Valgfritt
Diffusjonssperre: Ikke relevant
Største tillatte trekkraft: Valgfritt

Andre krav: Nei

04.03 Gatelys

04.03.1 WB1.3329009000A
MAST FOR UTENDØRS LYSANLEGG

Antall stk 2

Materiale: Varmgalvanisert stål
Masteform: Eksisterende lysmast
Sikkerhetsklasse: Uspesifisert
Koblingsrom: Valgfritt
Armaturmontasje: Remontere eksisterende armatur
Tilførsel: Valgfri
Installasjon: Valgfri
Kontrollutstyr: Valgfritt
Lokalisering: Klinglivegen
Høyde: Valgfritt
Diameter for armaturfeste: Valgfritt
Mastenummer: Valgfritt
Fotplate, hulldiameter og senteravstand: Valgfritt
Type og dimensjon for tilførselskabel: Valgfritt
Type og dimensjon for styrekabel: Valgfritt
Utligger for armatur: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatte reetablering av eksisternende lymaster og 
armatur. Inluderer også fundament.

 29.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Elektro: 
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04.03.2 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 2

Bygningsdel: Eksisterende lysmast
Lokalisering: Klingvegen ved Bussholdeplass
Tilgjengelighet: Valgfritt
Bygningsdel, spesifisert: Eksisterende veglysmast
Konstruksjon: Stålmast med armatur
Byggeår: Ca 1990
Materialer: Stålmast+armatur
Dimensjon: Valgfritt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Tilkoblet 
strømforsyning - må utkobles
Sorteringskrav: mast og fundament leveres som EE-
avfall. Armatur gis til oppdragsgiver for gjenbruk
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: mast og 
fundament leveres som EE-avfall. Armatur gis til 
oppdragsgiver for gjenbruk
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Kabler i 
bakken beskyttes

Andre krav: Nei

04.03.3 FD3.14110
GRAVING AV GROP – ANTALL

Antall groper stk 2

Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Ved eksisterende master som skal 
demonteres
Type grop: For mastefundament for HE-mast
Dimensjoner: Dybde 1600mm
Grunnforhold: Valgfritt
Graverestriksjoner: Eksisterende kabler

Andre krav: Nei

04.03.4 FS2.322223122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m
3

3,00

Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 8/16
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Rundt nye mastefundamenter
Underlag: Grovavretta bunn
Tykkelse: 1600mm

Andre krav: Nei

 29.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Elektro: 
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04.03.5 LW1.211
PREFABRIKKERTE FUNDAMENTER FOR MASTER

Antall stk 2

Type: Med boltefeste for mastemontasje
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: Eksisterende master som skal erstattes
Prosjektering: I henhold til monteringsanvisning
Grunnplater: Valgfritt
Linjeprofil: Valgfritt
Mastenummer: Valgfritt
Mastetype: HE-mast
Antall fundamenter per mastepunkt: 1
Dimensjoner: Dybde 1600mm - C-C 240mm
Boltesett: Standard Ørsta
Dimensjon og senteravstand: Standard Ørsta

Andre krav: Nei

04.03.6 WB2.1311814
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 10,00

Type rør: Korrugert – kveilt
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Uten kompletterende deler
Nominell utvendig diameter: DN 50
Lokalisering: tres på eksisterende kabler ved innføring i 
nye mastefundamenter
Leggekrav: Valgfritt
Største deformasjon: Valgfritt

Andre krav: Nei

04.03.7 WC1.11316
JORDINGSMATERIELL

Antall stk 2

Funksjon: Jordelektrode
Utførelse: Som spyd
Materiale: Blank kobber
Ekvivalent Cu-tverrsnitt: 50 mm2
Lokalisering: ved eksisterende master som skal erstattes
Dimensjoner: L=5m
Montasje: Slås ned i bunn av grøft

Andre krav: Nei

 29.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Elektro: 
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04.03.8 WC1.16516
JORDINGSMATERIELL

Antall stk 2

Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Med ledning
Materiale: Blank kobber
Ekvivalent Cu-tverrsnitt: 50 mm2
Lokalisering: ved eksisterende master som skal erstattes
Dimensjoner: L=2m
Montasje: Fra jordspyd til koblingsluke for lysmast - 
tilkobles jordingspunkt i lysmast

Andre krav: Nei

04.03.9 WC1.16616
JORDINGSMATERIELL

Antall stk 2

Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Med jordklemme
Materiale: Blank kobber
Ekvivalent Cu-tverrsnitt: 50 mm2
Lokalisering: ved eksisterende master som skal erstattes
Dimensjoner: L=2m
Montasje: Fra jordspyd til koblingsluke for lysmast - 
tilkobles jordingspunkt i lysmast

Andre krav: Nei

04.03.10 WB1.3320122138A
MAST FOR UTENDØRS LYSANLEGG

Antall stk 2

Materiale: Varmgalvanisert stål
Masteform: Valgfri
Sikkerhetsklasse: Sikkerhetsklasse HE
Koblingsrom: Med rom for koblingsutstyr, vern og 
kontrollutstyr
Armaturmontasje: På ensidig utligger
Tilførsel: Med kabel innvendig fra jord
Installasjon: Koblingsstykke, stolpesikringer og ledning 
til armatur
Kontrollutstyr: Uten
Lokalisering: Klinglivegen ved bussholdeplss
Høyde: 12m
Diameter for armaturfeste: Valgfritt
Mastenummer: Valgfritt
Fotplate, hulldiameter og senteravstand: Valgfritt
Type og dimensjon for tilførselskabel: Valgfritt
Type og dimensjon for styrekabel: Valgfritt
Utligger for armatur: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatte reetablering av eksisternende lymaster og 
armatur. Inluderer også fundament.

 29.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Elektro: 
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04.03.11 XE3.2431115308419A
LYSARMATUR FOR GATE- OG VEIBELYSNING

Antall stk 2

Montering: På mast eller på stolpe
Lyskilde: Integrert LED-lyskilde
Antall lyskilder: 1
Kapslingsgrad: IP55
Utforming av avskjerming foran lyskilde: Hel 
avskjerming – plan
Materiale i avskjerming foran lyskilde: Valgfritt
Reflektor: Ingen
Optisk egenskap i reflektor/linse: Asymmetrisk
Tilkobling: Leveres med bevegelig ledning, tilkoblet 
dobbeltisolert koblingsstykke i mast
Lokalisering: Klinglivegen ved bussholdeplss
Armaturens form: Gatelysarmatur, tilsvarende Philips 
Digistreet eller tilsvarende
Armaturens mål: Som eksempelarmatur
Armaturens farge: Valgfritt
Avskjermingens optiske egenskaper: Valgfritt
Lystekniske krav: Leveres med tilstrekkelig lysutbytte - 
se spesiell tekst. Fargetemperatur 3000K
Montasje: på mastetopp
Styring: Av/På, samt leveres med dobbel tilkobling for 
zhaga-plugg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
omfatter kostnad i forbindelse med lysberegning samt 
levering og montering av armatur for belysning av 
Klinglivegen ved bussholdeplass.

b) Materialer
Det leveres LED-basert gatelysarmatur som type 
Philips digisteet eller tilsvarende

c) Utførelse
Entreprenøren skal selv utføre lysberegninger med 
vegutforming og belysningsklasse i henhold til NS-EN 
13201-3, Vegbelysning, del 3 beregning av ytelse.

Mastehøyde: 12m
Masteavstand: 55m
Veg-geometri: se tegninger
Belysningsklasse: M3 for kjøreveg

C3 for busslomme
P3 for gangveger/fortau

04.03.12 AU2.1
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: Det leveres sluttdokumentasjon i 
henhold til NEK 600

Andre krav: Nei

 29.05.2026

Sum denne side: 

Sum Kapittel 04 Elektro: 
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05 Veg

05.01 Overbygning

05.01.1 FS2.322232122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m
3

50,00

Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Omfatter reetablering av GS-veger ved 
undergang og langs Klinglivegen.
Underlag: Geotekstil
Tykkelse: 500mm

Andre krav: Nei

05.01.2 FS2.323216122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m
3

7,00

Type lag: Bærelag av knust berg, Fk
Type masse/sortering: 0/32
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Nedre bærelag for GS-veger og evt. i deler 
av Klinglivegen
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 70mm

Andre krav: Nei

05.01.3 JB1.121324
BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS UTEN 
PRISREGULERING

Prosjektert areal m
2

300,00

Type: Ag16
Bindemiddel: 70/100
Tykkelse: 70 mm
Lokalisering: Øvre bærelag for GS-veger og evt. i deler 
av Klinglivegen
ÅDT: under 5000

Andre krav: Nei

 29.05.2026
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05.01.4 JH2.11515113
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m
2

300,00

Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering:  GS-veger og evt. i deler av Klinglivegen
Bindemiddel: 70/100
Steinkvalitet: Valgfritt

Andre krav: Nei

05.01.5 FS2.24200122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL

Prosjektert areal m
2

40,00

Type lag: Grusdekke
Type masse/sortering: Uspesifisert
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Årliebakken
Underlag: Overbygning (bære- og forsterkningslag)
Tykkelse: 10cm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter oppgrusing av Årlivegen og privat 
innkjørsel/oppstillingsplass etter kryssing med 
ledningsanlegg.  Masser tilsvarende veg skal 
benyttes.

05.01.6 GU6.13
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON – TRAFIKKERT 
AREAL

Areal m
2

340,00

Brukskrav: Bruksklasse 3
Lokalisering: GS-veg og kjøreveger. Se HB/HC-tegninger
Anvendelse: GS-veg og kjøreveger

Andre krav: Nei

 29.05.2026

Sum denne side: 

Sum Kapittel 05 Veg: 
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06 Landskap

06.1 KB2.21123A
VEKSTJORD PÅ TERRENG, MOLDHOLDIG

Areal m
2

1000,00

Formål: Grasbakke
Lagtykkelse: 30 cm
Lokalisering: Ledningstraseer i grøntområder

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilførte eksterne masser benyttes hvis stedlige 
masser ikke kan benyttes pga. innhold av  uønskede 
arter.

06.2 KB2.31112A
UTLEGGING AV JORD – GJENBRUKSMASSER

Areal m
2

800,00

Formål: Grasbakke
Lokalisering: Ledningstraseer i grøntområder
Lagtykkelse: 30cm
Beliggenhet depot: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Masser kan benyttes hvis de er rene for uønskede 
arter. 

06.3 KB4.61
GRASDEKKE

Areal m
2

1000,00

Formål: Grasbakke og eng
Metode: Sådd (ikke sprøytesådd)
Lokalisering: Ledningstraseer i grøntområder
Frøblanding: Valgfritt
Frømengde per m2: Valgfritt
Dokumentasjon: Valgfritt

Andre krav: Nei

 29.05.2026

Sum denne side: 

Sum Kapittel 06 Landskap: 

 Prosjekt: Svorkmo VA -  kryss Fv65/Klinglivegen Side 06-1 

 Kapittel: 06 Landskap

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



07 Regningsarbeider

Regningsarbeider skal kun utføres på skriftlig rekvisisjon 
fra byggherre.

Enhetsprisene tilbudt i dette kapittelet skal dekke alle 
kostnader, inklusiv påslag, rigg og drift. (Merk at det i 
konkurransegrunnlaget kan være angitt regler for justering 
av rigg og drift-poster som skal ta høyde for endret 
kontraktsum.)

Behandlings og deponiavgift dekkes etter regning.

For å kunne kreve timesats for anleggesleder eller 
formann må disse fremgå av prosjektets ordinære 
organisasjonsplan.

Summen fra kapittel for regningsarbeider brukes ved 
vurdering av tilbudene, men inngår ikke i 
kontraktssummen.

07.2 Timepriser mannskap

Orkland kommune 29.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 Regningsarbeider: 

 Prosjekt: Svorkmo VA -  kryss Fv65/Klinglivegen Side 07-1 

 Kapittel: 07 Regningsarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



07.2.1 Anleggsleder
Tid time 30,00

07.2.2 Formann time 30,00

07.2.3 ADK-rørlegger
Tid time 30,00

07.2.4 Fagarbeider veg, grunn- og ledningsarbeid time 30,00

07.2.5 Hjelpearbeider veg, grunn- og ledningsarbeid time 30,00

07.2.6 Lærling veg, grunn- og ledningsarbeid
Tid time 30,00

07.2.7 Fagarbeider Elektriske arbeider time 10,00

07.2.8 Hjelpearbeider elektriske arbeider time 10,00

07.2.9 Lærling elektriske arbeider
Tid timer 10,00

 29.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 Regningsarbeider: 

 Prosjekt: Svorkmo VA -  kryss Fv65/Klinglivegen Side 07-2 

 Kapittel: 07 Regningsarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Annet personell. Spesifiser.

____________________        Timepris:_________  

____________________        Timepris:_________  

____________________        Timepris:_________  

Orkland kommune 29.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 Regningsarbeider: 

 Prosjekt: Svorkmo VA -  kryss Fv65/Klinglivegen Side 07-3 

 Kapittel: 07 Regningsarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



07.3 Timepriser maskiner

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også maskinfører/operatø samt. flytting 
av maskin

07.3.1 Gravemaskin opp til 8 tonn time 30,00

07.3.2 Gravemaskin opp til 20 tonn time 30,00

07.3.3 Gravemaskin opp til 35 tonn time 30,00

07.3.4 Lastebil time 30,00

07.3.5 Traktor med henger time 30,00

07.3.6 Hjullaster 10-15tonn time 30,00

07.3.7 Hjulmaskin 15-20tonn time 30,00

07.3.8 Veghøvel time 30,00

07.3.9 Selvgående vibrasjonsvals 
Valsetog 10-20 tonn time 30,00

 29.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 Regningsarbeider: 

 Prosjekt: Svorkmo VA -  kryss Fv65/Klinglivegen Side 07-4 

 Kapittel: 07 Regningsarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



07.4 PÅSLAGSPROSENT
Kalkulasjonsfaktor for materialer inkl. alle påslag (regnes i 
forhold til netto selvkost)

5% påslag angis som 0,05
10% påslag angis som 0,10
15% påslag angis som 0,15
osv

Stipluert mengde 200 000
Prosent % 200000,00

Orkland kommune 29.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 Regningsarbeider: 

 Prosjekt: Svorkmo VA -  kryss Fv65/Klinglivegen Side 07-5 

 Kapittel: 07 Regningsarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



07.5 FM2.223109
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM
Opplastingssted: Uspesifisert
Total transportlengde: Se underposter
Lokalisering: Varier
Leveringssted: Varierer
Type masser: Varierer

Andre krav: Nei

07.5.1 0-0,5 km
Volum m 3 50,00

07.5.2 0,51-1 km
Volum m 3 50,00

07.5.3 1,1-2,0 km
Volum m 3 50,00

07.5.4 2,1 - 3,0 km
Volum m 3 50,00

07.5.5 3,1 - 4,0 km
Volum m 3 50,00

07.5.6 4,1 -5,0 km
Volum m 3 50,00

07.5.7 Per påbegynte km utover 5 km
Volum m 3 50,00

LEVERANSE AV MASSER

Posten gjelder kun levering av eksterne masser med 
fraksjoner iht. til underpost. 

07.6.1 Kabelsand 0-4mm
Volum m 3 100,00

07.6.2 Subbus
Volum m 3 100,00

07.6.3 Pukk 8-16mm
Volum m 3 100,00

07.6.4 Pukk 11-16mm
Volum m 3 100,00

 29.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 Regningsarbeider: 

 Prosjekt: Svorkmo VA -  kryss Fv65/Klinglivegen Side 07-6 

 Kapittel: 07 Regningsarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



07.6.5 Pukk 22-32mm
Volum m 3 100,00

07.6.6 Pukk 11-64mm
Volum m 3 100,00

07.6.7 Pukk 16-32mm
Volum m 3 100,00

07.6.8 Pukk/kult 22-120mm
Volum m 3 100,00

07.6.9 Knust fjell 0-32mm
Volum m 3 100,00

 29.05.2026

Sum denne side: 

Sum Kapittel 07 Regningsarbeider: 

 Prosjekt: Svorkmo VA -  kryss Fv65/Klinglivegen Side 07-7 

 Kapittel: 07 Regningsarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08 Opsjonsposter - kryssing Fv med graving

Dette kapittelet er opsjon og benyttes hvis 
kombinasjonsboring ikke er aktuelt eller blir gjennomført.

Omfatter arbeider med graving av grøfter for å legge 
varerør. Trase krysser da Fv65 med grøfter. 
Det vil medføre tiltak på eksisterende 
veg,trafikkregulering, omlegging av trafikk og reetablering 
av veg.

08.2 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider med utabeidelse av 
trafikkavviklingsplaner. Inkluder oppdatering, 
revisjoner i hele anleggsperioden.

Posten skal omfatte all påkrevd anleggskilting inkl. 
evt./manuell dirigering (arbeider ved, GS-veg)  som 
er nødvendig for midlertidig trafikkavvikling.

Utarbeidelse, gjennomføring og søknadsprosess av 
arbeidsvarslingsplan skal også prises i denne posten.

Kostnader med trafikkulemper samt arbeid med 
utarbeidelse og godkjenning av 
trafikkavviklingsplaner skal inngå.

08.3 AK3.2999A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS

Installasjon: Trafikklysregulering
Formål: Trafikklysregulering ved krysset Fv65 /
Klinglivegen
Lokalisering: Omlegging av fylkesveg på nord side ved 
eventuelt graving i fylkesveg
Utførelse: Beskrevet  utarbeidet trafikkavviklingsplan
Dimensjon/kapasitet: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter lysregulering på begge sider av Fv65 ifm 
gravearbeider ved kryssing.  Koordineres med 
Trøndelag Fylkeskommune og Orkland kommune.

 29.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Opsjonsposter - kryssing Fv med graving: 

 Prosjekt: Svorkmo VA -  kryss Fv65/Klinglivegen Side 08-1 

 Kapittel: 08 Opsjonsposter - kryssing Fv med graving

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.4 AM3.299
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

Rund sum RS

Installasjon: Trafikklysregulering
Lokalisering: Omlegging av fylkesveg på nord side ved 
eventuelt graving i fylkesveg
Installasjonens omfang: Beskrevet  utarbeidet 
trafikkavviklingsplan
Ytelse: Beskrevet  utarbeidet trafikkavviklingsplan

Andre krav: Nei

08.5 AS3.2999
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS

Installasjon: Trafikklysregulering
Formål: Omlegging av fylkesveg på nord side ved 
eventuelt graving i fylkesveg
Lokalisering: Omlegging av fylkesveg på nord side ved 
eventuelt graving i fylkesveg
Beskrivelse: Omfatter nedrigging av lysregulering på 
begge sider av Fv65 ifm gravearbeider ved kryssing.  
Koordineres med Trøndelag Fylkeskommune og Orkland 
kommune

Andre krav: Nei

 29.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Opsjonsposter - kryssing Fv med graving: 

 Prosjekt: Svorkmo VA -  kryss Fv65/Klinglivegen Side 08-2 

 Kapittel: 08 Opsjonsposter - kryssing Fv med graving

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.6 FD2.13239
GRAVING AV GRØFT – VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

100,00

Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra 
uttaksstedet
Utførelse: Med grøftekasser
Graveskråning: 1:1,5 fra topp grøftekasse
Lokalisering: V2-V3, krysing av Fv65 Se HB/HC-tegninger
Formål: VA-grøfter
Grunnforhold: Iht. geoteknisk rapport
Graverestriksjoner: Iht. geoteknisk rapport og forskrift om 
utførelse av arbeid kap. 21
Grøftedybde:  se HC-tegninger (2-3m)
Bunnbredde: 0,90m,  se HS-tegninger

Andre krav: Nei

08.7 FS3.1311231223A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT – VOLUM

Prosjektert anbragt volum m
3

3,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 8/16
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik:± 15 mm
Lokalisering: Se HB/HC-tegninger
Tykkelse: Se HS-tegninger
Underlag: Løsmasser

Andre krav: 

b) Materialer
Tilførte masser skal være konsesjonsbelagt. 
Dokumenteres.

08.8 FS3.1314231223A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT – VOLUM

Prosjektert anbragt volum m
3

20,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik:± 15 mm
Lokalisering: Se HB/HC-tegninger
Tykkelse: 300 mm over topp rør. Se HS-tegninger
Underlag: Fundament

Andre krav: 

b) Materialer
Tilførte masser skal være konsesjonsbelagt. 
Dokumenteres.

Orkland kommune 29.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Opsjonsposter - kryssing Fv med graving: 

 Prosjekt: Svorkmo VA -  kryss Fv65/Klinglivegen Side 08-3 

 Kapittel: 08 Opsjonsposter - kryssing Fv med graving

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.9 FS3.1315423010A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT – VOLUM

Prosjektert anbragt volum m
3

80,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Løsmasser
Levering av masser: Stedlige masser
Komprimering: Uspesifisert
Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: Se HB/HC-tegninger
Tykkelse: Se HC-tegninger
Underlag: Omfylling

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter tilbakefylling i grøfter av masser.
Gjenfylling opp til traubunn overbygning veg.

c) Utførelse
Iht. VA/miljø-blad 5 og 6. 

Orkland kommune 29.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Opsjonsposter - kryssing Fv med graving: 

 Prosjekt: Svorkmo VA -  kryss Fv65/Klinglivegen Side 08-4 

 Kapittel: 08 Opsjonsposter - kryssing Fv med graving

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.10 FM2.223119
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

20,00

Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Godkjent deponi
Lokalisering: Alle grøfter
Leveringssted: Godkjent deponi
Type masser: Overskuddsmasser 

Andre krav: Nei

08.11 FS2.323099122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m
3

24,00

Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: Samme standard som dagens 
veg
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Kryssing Fv65
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: Tykkelse som som dagens veg

Andre krav: Nei

08.12 FS2.322099122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m
3

42,00

Type lag: Forsterkningslag
Type masse/sortering: Samme standard som dagens 
veg
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Kryssing Fv65
Underlag: Geotekstil
Tykkelse: Tykkelse som som dagens veg

Andre krav: Nei

 29.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Opsjonsposter - kryssing Fv med graving: 

 Prosjekt: Svorkmo VA -  kryss Fv65/Klinglivegen Side 08-5 

 Kapittel: 08 Opsjonsposter - kryssing Fv med graving

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.13 FS2.327799122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m
3

20,00

Type lag: Utkiling
Type masse/sortering: Tilpasset dagens overbygning
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Kryssing Fv65
Underlag: Geotekstil
Tykkelse: Tykkelse som som dagens veg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter utkiling i overgang grøft og eksisterende 
veg. Omfatter også koordnering med Trøndelag 
Fylkeskommune hvilke masser som skal benyttes og 
omfang.

b) Materialer
Ikke telefarlige materialer. Godkjente masser av 
Trøndelag Fylkeskommune

08.14 FV4.621A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE 
ANLEGG

Rund sum RS

Anlegg: Veg
Lokalisering: Klinglivegen/Årlibakken
Krav til omleggingen: Se andre krav
Beskrivelse av de eksisterende forhold: Avkjørsel fra 
Fv65, komunal veg i Årlivegen og terreng

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder midlertidig veg.

Omfatter omlegging av trafikk via Årliebakken hvis 
kryssing utføres med graving. 
Omfatter fylling av pukklag som bærelag i 
Årlivebakken og utenfor veg for tilpasning til Fv65. 
Det etableres et asfaltdekke av knust asfalt i 
anleggsperioden.
Avklares med Trøndelag Fylkeskommune.
Utforming av løsning skal redegjøres for i 
trafikkavviklingsplan. Omfatter ogs drift i 
anleggsperioden og nedrigging av midlertidig veg.

 29.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Opsjonsposter - kryssing Fv med graving: 

 Prosjekt: Svorkmo VA -  kryss Fv65/Klinglivegen Side 08-6 

 Kapittel: 08 Opsjonsposter - kryssing Fv med graving

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.15 FV4.621
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE 
ANLEGG

Rund sum RS

Anlegg: Veg
Lokalisering: Omlegging av fylkesveg på nord side ved 
eventuelt graving i fylkesveg
Krav til omleggingen: Godkjenning av Trøndelag 
fylkeskommune og Orkland kommune
Beskrivelse av de eksisterende forhold: Midlertidig 

Andre krav: Nei

08.16 FM5.21
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR 
FORURENSEDE MASSER

Vekt tonn 8,00

Lokalisering: Anleggsområde
Type masser: Rivingsasfalt
Forurensende stoffer: Olje
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Ukjent
Leveringssted: Godkjent deponi

Andre krav: Nei

08.17 FM2.5335
TRANSPORT – VOLUM

Volum m
3

8,00

Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Riving av asfaltdekke for  kryssing Fv65. Se 
HB/HC-tegninger
Leveringssted: Godkjent deponi

Andre krav: Nei

08.18 ZB7.22
RIVING AV FAST DEKKE

Areal m
2

60,00

Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Riving av asfaltdekke ved gravin til kryssing 
av fylkesveg 65
Spesielle forhold: Må avklare med fylkeskommune

Andre krav: Nei

08.19 ZB3.1212
SKJÆRING

Samlet lengde m 12,00

Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Riving av asfaltdekke for FV65. Se HB/HC-
tegninger

Andre krav: Nei

 29.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Opsjonsposter - kryssing Fv med graving: 

 Prosjekt: Svorkmo VA -  kryss Fv65/Klinglivegen Side 08-7 

 Kapittel: 08 Opsjonsposter - kryssing Fv med graving

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.20 JH2.11136155A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m
2

60,00

Formål: Veg
Asfalttype: Ska
Nominell steinstørrelse: 16
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 5001 – 15000
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Reetablering av vegdekke for Fv65 
Bindemiddel: Valgfritt
Steinkvalitet: Øvre nominell steinstørrelse 16mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter forkontroll med Trøndelag Fylkeskommune 
om type vegdekke. 

b) Materialer
Asfaltdekke skal ha samme farge som eksisterende.

c) Utførelse
Asfalteres i hele vegens bredde

08.21 JK2.11999A
PERMANENT OPPMERKING LINJE – LENGDE

Samlet lengde m 50,00

Utførelse: Tilsvarende dagens
Farge: Tilsvarende dagens
Merkemiddel: Tilsvarende dagens
Lokalisering: Kryssing Fv65
Type: Valgfritt
Underlag: Slitelag
Forbruk: Valgfritt
Linjebredde: Valgfritt
Tykkelse: Tykkelse som som dagens veg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter merking av veg etter etablert asfalt.
Merking av veg skal utføres etter gjeldende krav i 
vegnormaler.

Omfatter også utabeidelse av merkeplan som skal 
godkjennes av Trøndelag Fylkeskommune føre 
utførelse. Plan 

 29.05.2026

Sum denne side: 

Sum Kapittel 08 Opsjonsposter - kryssing Fv med graving: 

 Prosjekt: Svorkmo VA -  kryss Fv65/Klinglivegen Side 08-8 

 Kapittel: 08 Opsjonsposter - kryssing Fv med graving

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Asplan Viak AS 29.05.2026

 Prosjekt: Svorkmo VA -  kryss Fv65/Klinglivegen Side I-1 

 INNHOLDSFORTEGNELSE

00 Endringslister ........................................................................................................................................

00 Forside 00-1 ...............................................................................................................................................

01 Rigg og drift 01-1 ...........................................................................................................................................

02 Riving og markrydding 02-1 .........................................................................................................................

03 VA ............................................................................................................................................................

01 Forarbeid 03-1 ............................................................................................................................................

02 Eks VA-anlegg 03-4 ...................................................................................................................................

03 Midlertidig VA i byggefasen 03-9 ................................................................................................................

04 VA-Grøfter 03-11 ..........................................................................................................................................
01 Grøfter til hovedanlegg 03-11 ...................................................................................................................................................

02 Fjellgrøfter 03-16 ......................................................................................................................................................................

03 Gjelder alle grøftetraseer 03-19 ................................................................................................................................................

04 Massetransport 03-24 ...............................................................................................................................................................
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