1001339 - Sandvika teater -

Totalrehabilitering
OPPTELLING UTTAK EL

Utskriftsdato: 18.05.2026

Opptellingen gjelder kun stikkontakter til alminnelig forbruk, samt stikk./pkt. til sceneteknisk utstyr og lys- og lydanlegg i teatersal.
Stikk./pkt. for allmenn belysning, driftstekn. inst. (VVS, etc.), sentraler for brannalarm, adgangskontroll, etc., dgrautomatikk og SD-anlegg/automatikk er ikke medtatt.
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U01 Trapperom
U02 Lager
U03 Lager
U04 Sminke Ivaretatt i fase 1. Kurs tilkobles i ny fordeling
433.02 i fase 2.
Uos WC Ivaretatt i fase 1. Kurs tilkobles i ny fordeling
433.02 i fase 2.
U06 HC WC Ivaretatt i fase 1. Kurs tilkobles i ny fordeling
433.02 i fase 2.
U07 Garderobe Ivaretatt i fase 1. Kurs tilkobles i ny fordeling
433.02 i fase 2.
U08 Gang
UOBA Heis Ivaretatt av heisleverandgr
UO08B Sjakt
U09 WC Herrer
U10 WC Damer 1
Ul1 HCWC
U12 Gard. Publikum 2
U13 Lager 2

U13A BK
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U14 Scene Salen er behandlet samlet under rom U15
U14A Disp. Rommet er behandlet sammen med teatersalen
under rom U15 Salen.
U15 Salen 82 3 2 2 1 1 1 1 2 Se vedlagt tegning.
Mellom miksepult og scene medtas 2 stk. Cat. 6
kabler terminert i RJ45-uttak.
U15A Lager
U16 Lager/BK 2
U17 wC 1
UL17A Teknisk 1
U17B Foaje 8 5 stikk. plasseres ifm. serveringsdisk.
U18 Teknisk 3 2 stikk. er for datarack og forysnes via separat
kurs.
U18A Trapp
U19 Sidescene Salen er behandlet samlet under rom U15
U19A Hovedtavle 1
U20 Batteri 1
101 Trapperom
101A Sjakt
101B Heis Ivaretatt av heisleverandgr.
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102 Kafe Ivaretatt i fase 1.
103 Kjgkken Ivaretatt i fase 1.
103A Trapperom
104 Foaje 6 2 1 |2 stikk. og 2 enkle RJ45-uttak tilpasses
infoskjerm.
1 stikk. mont. over himling ved toaletter.
1 dobbelt RJ45-uttak mont. ved
brannalarmsentral
104A Gard. Ivaretatt i fase 1. Kurs tilkobles i ny fordeling
433.02 i fase 2.
104B HC WC Ivaretatt i fase 1. Kurs tilkobles i ny fordeling
433.02 i fase 2.
104C Billettluke 9 2
105 BK
105a Sjakt
106 IKT 1
107 Forrom Ivaretatt i fase 1. Kurs tilkobles i ny fordeling
433.02 i fase 2.
107AWC Ivaretatt i fase 1. Kurs tilkobles i ny fordeling
433.02 i fase 2.




1001339 - Sandvika teater -

Totalrehabilitering
OPPTELLING UTTAK EL

Utskriftsdato: 18.05.2026

Opptellingen gjelder kun stikkontakter til alminnelig forbruk, samt stikk./pkt. til sceneteknisk utstyr og lys- og lydanlegg i teatersal.
Stikk./pkt. for allmenn belysning, driftstekn. inst. (VVS, etc.), sentraler for brannalarm, adgangskontroll, etc., dgrautomatikk og SD-anlegg/automatikk er ikke medtatt.

X
° ®
3 2| B
> (o) S
gl 8|85 |%
¢ ? = =
< g = o
| & 2188 ¢
SIE|22] o s gl8|S|2|<|3
b7 S = = X = 9 2 o o) X~ o
— £ 7 17 o o ge) g o & c o
bS] ~ 2 2 N N & S (S ? 3 @ ©
2 i~ > > 4 = X = = 5 - = =<
2| B|&| 2 |B|F|B|E|E| =8| E&]|E
< < < < < < < s s = a 3 3
O [{e] © [{e] © AN (92} 17 [73) E E N L0
— — - - - ™ © = = < <
ROM S|lSlSs|lsSslslslsl el el 2| 2| » | » |Kommentar
107B WC Ivaretatt i fase 1. Kurs tilkobles i ny fordeling
433.02 i fase 2.
107CwWC Ivaretatt i fase 1. Kurs tilkobles i ny fordeling
433.02 i fase 2.
107D WC Ivaretatt i fase 1. Kurs tilkobles i ny fordeling
433.02 i fase 2.
107EWC Ivaretatt i fase 1. Kurs tilkobles i ny fordeling
433.02 i fase 2.
108 Trapp 3
109 Utgang
110 Kontor 3 1 1
110B Lys og lyd 1 1 6 10 1
112 El.rom 7 1
112A Sjakt
113 Gang
114 Trapp
114A Adk. fra sal
115 Utgang
204A Galleri 5

204B Til galleri
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206A Teknisk bro Salen er behandlet samlet under rom U15
Utendars 2 2 Tilpasses infoskjermer i inngangsparti.
Teknisk nett 2 1 [Deter 2 stk. eksist. komponenter tilknyttet
teknisk nett i rack 1.etasje. Det trekkes ny
kabling for disse fra rack i U.etasje.
Det etableres dobbelt RJ45-pkt. i
automatikkfordeling i teknisk rom U.ets.
WIFI 9 |Se dekningsdesign utarbeidet av BK-IKT
SUM 140 1 6 12 3 2 3 1 1 1 1 8 15




