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Kystverket 05.06.2026
Prosjekt: Gjeslingane fyr - Innvendig opprydding Side 00-2
A1 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER

Generell informasjon

Generelt

Denne beskrivelsen er basert pa NS3420, versjon 202201.

Riggposter under kapittel 01 "Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen” skal
inkludere riggkostnader for samtlige fag og underentreprengrer der riggposter ikke er angitt
under gvrige kapitler.

Det er opp til de enkelte tilbyderne, samt deres underentreprengrer/underleverandgrer, & gjere

seg kjent pa arbeidsstedet for & fremskaffe ngdvendige opplysninger som har betydning for
gkonomi, fremdrift eller pa annet vis har betydning for tilbudsgivningen. Entreprengren ma

selv vurdere omfanget av arbeidene. Det vil ikke bli gitt tillegg for forhold som kunne veert
oppdaget pa tilbudsbefaring. Det er i utgangsopunktet ikke planlagt tilbudsbefaring, dersom tilbyder
mener det er behov sa kan byggherre arrangere tilbudsbefaring ved forespersel.

Samtlige poster i mengdebeskrivelsen skal prises eks. mva. og inklusive paslag.
Poster er regulerbare og oppgjeret skal baseres pa virkelig utferte mengder.

Poster som ikke blir utfylt med kronebelgp av tilbydere regnes a veere innkalkulert i
enhetsprisene annet sted dersom forbehold ikke framgar av tilbudsskjema. Det

skal veere samsvar mellom mengde avfall produsert pa anlegget og mengde avfall deponert
pa avfallsmottak.

Orientering om oppdraget:

Arbeider som inngar i oppdraget er fglgende:
- Rivningsarbeider

- Opprydding
- Midlertidig tetting av apne vinduer og dgrer

- Enkel rengjoring (stevsuging etter endt opprydding)

Konkurransegrunnlaget bestar av falgende:

- Rigg/drift poster.

- Post for riving/fjerning av avfall til godkjent deponi, mengden er regulerbar og gjgres opp etter faktiske
medgatt.

- Det er stipulert totalt 400 arbeidstimer, mengden er regulerbar og gjares opp etter faktisk medgatt.
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Kystverket 05.06.2026
Prosjekt: Gjeslingane fyr - Innvendig opprydding Side 00-3
A2 Kort om kontraktsarbeidets omfang

A2  Orientering om prosjektet

Gjeslingane fyrstasjon - Neeroysund Kommune - Trgndelag fylke

Markert med bla prikk pa utklipp av kart under

Farvannet mellom land og Gjeslingane krever lokalt kjiennskap.

Stasjonen har ikke innlagt vann eller strem, dette ma medbringes av entreprengr i byggperioden til eget
forbruk.

Det ma paregnes innkvartering/overnatting pa land, det er ikke mulig & overnatte ute pa stasjonen.
Entreprengren ma selv sgrge for innkvartering og transport til/fra Gjeslingane fyrstasjon.

Pa Gjeslingane er det spor etter kvikksglv, det betyr at det méa paregens bruk av personlig verneutstyr med
maske/filter godkjent for opphold i omrade med forhayede kvikksglv maleverider.

en e Ik 3
) E

All transport til Gjeslingane ma skje med bat eller helikopter.

Det er entreprenerens ansvar a serge for nedvendige tillatelser for flyging til/fra og landing pa
Gjeslingane fyrstasjon.
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Kystverket 05.06.2026
Prosjekt: Gjeslingane fyrstasjon - Innvendig opprydding Side 01-1
Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling
Postnr:: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
01 Etablering, drift og avvikling
INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE
For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utfagrelse,
regler for mengdeberegning og toleransekrav, gjelder
bestemmelsene i NS 3420.
Alle arbeider skal tilfredstille krav til utferelse etter NS3420
Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave 4 versjon og
NBI's detaljer der dette er relevant. Sluttresultatet skal generelt
tilfredsstille kravene til normalt toleranse for det enkelte fag iht.
NS3420. Dersom andre funksjonelle forhold eller krav tilsier
skjerpet toleranse, ma disse tilfredsstilles.
Der beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder
beskrivelsen foran disse.
Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt, omfatte
levering og montering inklusive alle hjelpe- og
underlagsarbeider for & oppna et fullverdig resultat, selv om
disse arbeider ikke uttrykkelig er spesifisert i etterfglgende
beskrivelse.
Alle kostnader vedrgrende ngdvendig skjerming, tildekking,
tetting av tilstatende rom, konstruksjoner, installasjoner, m.v.
skal, hvor dette ikke er spesifisert i egne poster, innkalkuleres i
anbyderens rigg og driftskostnader eller i enhetsprisene for de
enkelte arbeider.
Skader som oppstar ved bygningers rom, konstruksjoner, eller
tekniske installasjoner, m.v. pa grunn av entreprengrens
uaktsomhet eller uforsiktighet i utfgrelsen av kontraktsarbeidene
eller andre arbeider i forbindelse med disse, skal utbedres av
entreprengren, eller pa hans regning.
Det forutsettes at entreprengren selv foretar ngdvendig
besiktigelse pa stedet for a klarlegge forhold som har, eller kan
ha betydning for gjennomfaringen av arbeidene, og innarbeider
disse i sine kostnadskalkyler. Dersom tilbyder mener det er
behov for tilbudsbefaring kan byggherre arrangere dette ved
foresparsel.
01.11 Rigging osv.
01.11.7 AB1
FORSIKRING AV ANSVAR
Rund sum RS
Andre krav: Nei
01.11.8 AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: Nei

ISy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:




Kystverket 05.06.2026

Prosjekt: Gjeslingane fyrstasjon - Innvendig opprydding Side 01-2

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

01.11.9 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR
KONTRAKTSFORPLIKTELSER

Rund sum RS
Andre krav: Nei

01.11.12 | AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Gjeslingane fyrstasjon
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Det er i utgangspunket ikke mulig & overnatte pa
fyrstasjonen, bygningsmassen er ikke godkjent for
overnatting.

Det er ikke innlagt vann eller stram pa plassen, dette
betyr at entreprengren méa besgrge vann og strem fil
eget forbruk i byggeperioden.

Entreprenegr ma selv sarge for evt container for lagring
av utstyr og verktay,

Posten inkluderer kost/transport i hele byggeperioden,
samt alle kostnader i forbindelse med dette.

01.11.13 | AJ11
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Andre krav: Nei

01.11.14 | Av2A1
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Gjeslingane fyrstasjon
Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:
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Prosjekt: Gjeslingane fyrstasjon - Innvendig opprydding

Side 01-3

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:: NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

01.11.22 | AM3.822A
AVFALLSHANDTERING — RUND SUM

Rund sum

Lokalisering: Egnet sted i neerhet til fyrtarnet
Type avfall: Alf avfall i forbindelse med arbeidene
Leveringssted: Godkjent mottak

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer alle kostnader i forbindelse med
avfallshandtering til godkjent deponi.

Avfall sorteres etter fraksjoner.

01.11.25 | AV5.1
NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
ETTER EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Lokalisering: Gjeslingane fyr
Andre krav: Nei

01.11.26 | AV3.1
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Lokalisering: Gjeslingane fyr
Andre krav: Nei

RS

RS

RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

ISy




Kystverket 05.06.2026
Prosjekt: Gjeslingane fyrstasjon - Innvendig opprydding Side 01-4
Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling
Postnr:: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
01.11.27 | QY4.1512A
MIDLERTIDIG SIKRING AV APNING
Antall stk 5
Lokalisering: Gjeslingane fyr
Starrelse: Anatt 1200x1200mm
Formaél: Sikre apne vinduer og luker
Andre krav:
b) Materialer
Vannfast kryssfiner plater elller tilsvarende, festes
med skruer i A4 kvalitet.
Tilbudt materiell:.............cccooiiiii
c) Utfgrelse
Mengde reguleres etter medgatt.
01.11.28 | QY4.1512A
MIDLERTIDIG SIKRING AV APNING
Antall stk 2

Lokalisering: Gjeslingane fyr
Starrelse: Antatt 1100x2100mm
Formal: Sikre apne dgrer

Andre krav:

b) Materialer

med skruer i A4 kvalitet.

c) Utfgrelse

Mengde regulerers etter medgatt.

Vannfast kryssfiner plater elller tilsvarende, festes

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:
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Kystverket
Prosjekt: Gjeslingane fyrstasjon - Innvendig opprydding Side 01-5
Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling
Postnr:: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
01.11.29 | AU21
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: FDV leveres digitalt sammen med
sjekklister for egenkontroll, det skal ogsa leveres
avfallsrapport fra godkjent mottak.

Andre krav: Nei

ISy

Sum Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

Sum denne side:
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Prosjekt: Gjeslingane fyrstasjon - Innvendig opprydding Side 02-1
Kapittel: 02 Riving for klargjgring av tomt
Postnr:: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
02 Riving for klargjering av tomt
02.20 Riving og forberedende arbeider
02.20.12 | CD4.12999A
RIVING AV BYGNINGSDEL — AREAL
Areal tonn 8,00
Bygningsdel: Gamle dieseltanker, el.skap, div Igsgre
innvendig

Forurensningsgrad: Lgsgre regnes som forurenset,
kontaimert med diesel

Lokalisering: Innvending i bygningsmassen, fordelt over
flere etasjer

Tilgjengelighet: Arbeider innvending over flere etasjer
Bygningsdel, spesifisert: Innvendig lgsgre

Materialer: Div staltanker, EL-skap, lysrgr osv

Byggear: Ukjent

Dimensjon: Varierende, noen komponenter ma trolig
demonteres for transport til land.

Konstruksjon/beering: 1A

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Riskofylt
arbeid innendgrs med forurensede komponenter
Spesielle miljgmessige forhold og faremomenter: Arbeid
med lgsare, ansett for forurenset avfall. Blant annet
kontamineret med kvikksglv, bly, PCB.
Medium/konsentrasjon: Ukjent konsentrasjon
EAL-kode: 7023,7081,7210,7051

Avfallsstoffnummer: 7011 -7261

Sluttilstand for gjenveerende deler: Omrade ryddet for
lose gjenstander og klargjort for enkel rengjaring

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderere deponi samt alle kostander i
forbindelse med deponi til godkjent mottak.

ISy

Sum denne side:

Sum Kapittel 02 Riving for klargjgring av tomt:
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Prosjekt: Gjeslingane fyrstasjon - Innvendig opprydding Side 29-1
Kapittel: 29 Diverse bygningsmessige arbeid
Postnr:: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
29 Diverse bygningsmessige arbeid
Arbeidstimer
Konkurransegrunnlaget bestar av rigg/drift poster, samt
post for riving/fijerning av avfall og arbeidstimer.
Det er stipulert totalt 400 arbeidstimer, mengden er
regulerbar og gjgres opp etter faktisk medgatt.
Arbeidstimer skal dekke alle arbeider knyttet til utfgrelsen
av rive/rydde arbeider, samt enkel rengjering av arealer
med stevsuger etter endt riving/rydding.
29.107 PASLAG FOR MATERIALER
Materialer betales med netto selvkost tillagt et paslag for
administrasjon og fortjeneste
Forskalingsmaterieler og andre materialer som benyttes
flere ganger, betales med 1/3 av innkjgpspris.
Kfr. innledende generelle bestemmelser.
Paslag for materialer:............ccocoiiiiiiiii
Paslag ved innkjgpssum kr 100 000,- (paslag eksklusive
fiktiv kjgpesum)
RS
29.108 Arbeidsformann
Tid time 200,00
29.109 Fagarbeider
Tid time 200,00

ISy

Sum Kapittel 29 Diverse bygningsmessige arbeid:

Sum denne side:
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Prosjekt: Gjeslingane fyr - Innvendigh opprydding Side I-1
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