
NS 8405, punkt 2.6

Byggblankett 8405A:2008

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt.

Avtaledokument

mellom

Byggherre

og

Entreprenør

er det inngått følgende avtale:

 Kontraktarbeid

Entreprenøren påtar seg å utføre følgende kontraktarbeid:

Iht. konkurransegrunnlag NRK 2026/556 Rammeavtale NRK Tromsø håndverkstjenester

i samsvar med kontraktsdokumentene, jf. NS 8405, punkt 3.1, samt følgende øvrige dokumenter tilknyttet kontrakten. Disse
dokumentene skal ha følgende prioritet:

a) Dette avtaledokumentet datert XX.XX.2026
b) Entreprenørens tilbud datert XX.XX.2026
c) Konkurransegrunnlaget, komplett med alle vedlegg:
• Konkurransebeskrivelsen
• Bilag A: Søknadsskjema

Foretaksnavn

NORSK RIKSKRINGKASTING AS
Organisasjonsnummer

976390512

Adresse

Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1

Postnummer

0340
Poststed

OSLO

E-postadresse Telefonnummer

Foretaksnavn Organisasjonsnummer

Adresse

Postnummer Poststed

E-postadresse Telefonnummer

1.
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NS 8405, punkt 2.8

NS 8405, punkt 27.1

NS 8405, punkt 27.2

NS 8405, punkt 31.1

• Bilag B: Forpliktelseserklæring
• Bilag 1: Tilbudsskjema
• Bilag 2: Spesifikasjon og prising
• Bilag 3: Bok 0, NRKs generelle krav
• Bilag 4: Byggblankett 8405 A (delvis utfylt)
• Bilag 5: NRKs spesielle kontraktsbestemmelser for NS 8405
• Bilag 6: Sikkerhetskrav til leverandører
• Bilag 7: Taushetserklæring under kontraktsforhold
• Bilag 8: Ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter
• Bilag 9: NRKs etiske retningslinjer
• Bilag 10: Kontraktsvilkår for krav til bruk av lærlinger NS/Entreprise
d) Denne standarden (NS 8405)

 Kontraktssum

Kontraktarbeidet skal utføres for:

Tilbudssum (ekskl. mva.): kr

Sum for eventuelle korreksjoner (ekskl. mva.): kr

Sum ekskl. mva.: kr

MVA. kr

Kontraktssum: kr

 Indeksregulering

Kontraktssummen indeksreguleres etter totalindeksmetoden i henhold til NS 8405, punkt 27.1. Ved reguleringen benyttes følgende
indeks:

 Mengdekontroll

Entreprenøren skal ikke foreta mengdekontroll.

 Regningsarbeider

Det er avtalt følgende timepriser for regningsarbeider inklusive påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og
fortjeneste, men eksklusive merverdiavgift:

2.

0.00

0.00

0.00

25 % 0.00

0.00

3.

KPI

4.

5.
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NS 8405, punkt 9.2, jf. 9.1

NS 8405, punkt 9.3, jf. 9.1

NS 8405, punkt 10

NS 8405, punkt 10.1

NS 8405punkt 10.2

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

Påslag for materialer: %

Påslag for andre kostnader: %

 Entreprenørens sikkerhetsstillelse

Entreprenøren stiller sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser med kr som tilsvarer 10 % av kontraktssummen. Sikkerheten
nedtrappes etter overtakelsen i samsvar med NS 8405, punkt 9.2.

Sikkerheten kan også stilles som forsikring som tilsvarer selvskyldnerkausjon.

7. Byggherrens sikkerhetsstillelse

Byggherren stiller ikke sikkerhet.

8. Forsikring

8.1 Forsikring av kontraktarbeidet

Entreprenøren forsikrer. Entreprenøren skal forelegge byggherren forsikringsattestene for kontroll senest
Forsikringen gjelder inntil hele kontraktarbeidet er overtatt av byggherren.

8.2 Ansvarsforsikring

Entreprenøren skal forelegge byggherren forsikringsattesten for kontroll senest

Tømrer/snekker BAS (07-17 - kr ___), (17-21- kr ___), 21-07- kr ___) 0.00

Tømrer/snekker (07-17 - kr ___), (17-21- kr ___), 21-07- kr ___) 0.00

Maler., tapetserer og gulvlegger (07-17 - kr ___), (17-21- kr ___), 21-07- kr ___) 0.00

Taktekker (07-17 - kr ___), (17-21- kr ___), 21-07- kr ___) 0.00

Blikkenslager (07-17 - kr ___), (17-21- kr ___), 21-07- kr ___) 0.00

Hjelpearbeider (07-17 - kr ___), (17-21- kr ___), 21-07- kr ___) 0.00

Lærling (07-17 - kr ___), (17-21- kr ___), 21-07- kr ___) 0.00

6.

0.00

avtales pr. oppdrag.

14 dager etter kontraktsignering.
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NS 8405, punkt 34.1 og 20.1

NS 8405, punkt 6

NS 8405, punkt 16.4

NS 8405, punkt 28.1

 Tidsfrister

Det er fastsatt følgende tidsfrister:

Tidsfrister for entreprenøren:
Igangsettelse på byggeplassen:
Sluttfrist:

Andre dagmulktbelagte frister:
Avtales pr. oppdrag

Tidsfrister som ikke er dagmulktbelagt:

Tidsfrister for byggherrens leveranser og medvirkning:
For øvrig gjelder de tidsfristene som er oppført i de øvrige kontraktsdokumentene.

 Partenes representanter

Byggherrens representant

Entreprenørens representant

 Påslag for tiltransport eller byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll

Det gjelder følgende påslag:
Tiltransport: % av tiltransportert entreprenørs endelige og totale vederlag eksklusive merverdiavgift.
Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll: % av administrert sideentreprenørs endelige og totale vederlag eksklusive
merverdiavgift.

 Særskilt avtale om avdragsbetaling

9.

avtales pr. oppdrag
avtales pr. oppdrag

10.

Fornavn Etternavn

Adresse

Postnummer Poststed

E-postadresse Telefonnummer Mobilnummer

Fornavn Etternavn

Adresse

Postnummer Poststed

E-postadresse Telefonnummer Mobilnummer

11.

12.
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NS 8405, punkt 8

NS 8405, punkt 16.1

Det fastsettes følgende særskilte bestemmelse om avdragsbetaling:

Se bilag 5 NRKs spesielle kontraktsbestemmelser for NS 8405, pkt. 10.

 Varsler og krav

Avtalte adresser for varsler og krav:

E-post:

Varsler og krav kan gis ved elektronisk kommunikasjon.

 Tiltransport

Ikke avtalt.

 Alminnelige kontraktsbestemmelser

For denne avtalen gjelder NS 8405 2.utgave Norsk bygge- og anleggskontrakt.

 Særlige bestemmelser

KONTRAKTSPERIODE
Rammeavtalens varighet er to år fra kontraktsinngåelse (=kontraktsdato), som er XX.XX.2026. Oppdragsgiver har ensidig opsjon på
forlengelse av kontrakten på de samme betingelser i ytterligere to år, for ett år av gangen. Rammeavtalens totale varighet kan bli opptil
fire år.
Opsjon på forlengelse utløses i Mercell innen én måned før kontraktens utløp.

PÅSLAGSPROSENTER, se bilag 2, pkt. 6.2:
Påslag på netto innkjøpspris materialer og utstyr: ___ %

Påslag på underleverandører: ___ %
(Gjelder kun for eventuelle underleverandører som ikke er en del av timeprisene oppgitt i pkt. 6.1, tabell 1)

Påslag for administrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprenører: ___ %
(Gjelder sideentreprenører som NRK har avtale med)

INDEKSREGULERING
Det vises til pkt. 3 indeksregulering i dette dokumentet.
For denne avtalen gjelder følgende vilkår for indeksregulering (se bilag 2, pkt. 5.5 Prisregulering):

Prisene er faste det første avtaleåret og første regulering finner sted ett år etter avtaleinngåelse (dvs. for år 2). Deretter reguleres
prisen årlig hele rammeavtalens varighet.

Regulering av prisene foretas etter NS3405, pkt. 4.1 totalindeksmetoden, med avregningsmetode på én kalendermåned og bruk av
statisk sentralbyrås (SSB) indeks for konsumprisindeksen (KPI). Prisen justeres tilsvarende 100 % av indeks, målt i forhold til året før.
Justering skal skje fra den 15. i måneden etter måneden for avtaleinngåelse.

 Underskrifter

13.

14.

15.

16.

17.
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Dette kontraktsdokumentet med vedlegg er signert elektronisk. Kontraktsdato er dato for siste elektronisk signatur på dette
kontraktsdokumentet.

Navn byggherre

NORSK RIKSKRINGKASTING AS

Navn entreprenør
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