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1. GENERELL DEL

1.1 Innledning
Nordland Fylkeskommune planlegger retekking av tak ved Sandnessjgen videregaende Skole.
Takflaten er utfgrt som et flatt tak og utgjer ca. 2475 m? takflate. Det er oppdaget lekkasjer inne i
bygget som stammer fra takflaten.

| tillegg er det ca. 450 meter parapet og beslag som skal rives og erstattes med nytt. Parapet utgjgr
ca. 225 m?. Det kan vaere noe avvik pa parapet mengde. Ngyaktig oppmaling kan avtales ved

tilbudsbefaring.

Videre omfatter arbeidene ngdvendig utbedring av avdekkete lekkasjer og utbedringer av eventuelle
fukt- og rateskader som avdekkes ifm. arbeidene.

Vedlagte sjekklister skal benyttes av tilbyder i prosjektet.

Figur 1 — Plantegning av plan 4 bygg A ved Sandnessjgen VGS

Denne funksjonsbeskrivelsen ma leses sammen med vedlagte tegninger og gvrige vedlegg.
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Arbeidene planlegges utfgrt 2026. Alle rivearbeider inngar i denne entreprisen, se kap. 2.1.1.
Arbeidene omfatter ogsa midlertidig tildekking/tetting og fuktsikring.

Figur 3 — Utklipp fra flyfoto. Viser taket Sandnessjgen VGS.
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1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

13

Prosjektering

All ngdvendig prosjektering skal inkluderes i tilbudet. All prosjektering skal utfgres etter
Byggeteknisk forskrift 2017 (TEK17) med veiledning (VTEK), relevante standarder,
Arbeidsmiljgloven med tilhgrende forskrifter, herunder regelverk tilknyttet HMS.

| prosjekteringsfasen skal det utarbeides ngdvendig prosjekteringsunderlag for de planlagte arbeider.
Dokumentasjonen skal forelegges byggherren for kontroll og godkjenning i tilstrekkelig tid fgr
planlagt utfgrelse.

Ansvarlig sgker
Tiltaket er ikke vurdert til & vaere sgknadspliktig.

Brannteknikk
Tiltaket utlgser ikke krav til utarbeidelse av brannteknisk prosjektering og arbeidene er vurdert til a
ikke omfatte branncellebegrensende konstruksjoner.
Det skal sta brannvakt 1 time etter arbeidene er avsluttet for dagen.

Toleranser
Toleranser til materialer og utfgrelser skal fastsettes og vurderes av totalentreprengren i hvert
enkelt tilfelle. Der ulike konstruksjonsdeler mgtes, skal det kontrolleres at det ikke er misforhold
mellom krav til ferdig produkt og de enkelte konstruksjonsdeler. Som minimum gjelder
toleranseklasse «normal» i NS 3420. Denne standarden overstyres av toleransekrav i div.
standarder for spesielle materialer.

Dokumentasjon, arbeidstegninger
Totalentreprengren er ansvarlig for utarbeidelse av all ngdvendig dokumentasjon, herunder ogsa

plantegninger, arbeidstegninger, detaljtegninger i egnet malestokk mm.

Generelt skal alle tegninger og all dokumentasjon oversendes byggherren for kontroll fgr
arbeidene iverksettes pa byggeplass. Byggherrens gjennomgang og evt. godkjenning fritar ikke
entreprengren for ansvar.

Rigg og drift

Taktekker stiller med riggbrakke (Lump, pauserom, WC og evt. Byggeplasskontor) byggherre stiller
med byggestrgm. Totalentreprengr drifter all rigg for prosjektet. Rigg- og drift-ytelser omfatter pa
vanlig mate herunder byggeplassgjerde, sikring pa taket, avfallsbehandling, belysning pa
byggeplassen etc. Totalentreprengren besgrger selv evt. innkvartering av mannskaper. Riggomradet
inkl. arbeidsomradet skal inngjerdes med byggeplassgjerde og skal inkluderes i tilbudet.
Totalentreprengr er ansvarlig for jevnlig renhold av arbeidsbrakke.

Totalentreprengren overtar omradet/byggeplassen slik den befinner seg ved byggestart.
Totalentreprengren har ansvaret for a foreta ngdvendige supplerende befaringer og kartlegge
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1.4

1.5

1.6

forhold pa tomta/byggeplassen.

Tildekking av eksisterende konstruksjoner (som flatt tak) som ikke bergres av arbeidene, skal
tildekkes. Entreprengren skal foreta en forhandskartlegging av alle synlige skader og slitasje fgr
arbeidene starter. Dette dokumenteres med bilder eller video. Formalet er a unnga diskusjoner i
etterkant om evt. skader pa eksisterende bygningsmasse.

Totalentreprengr ma selv sta for etablering av utvendig adkomst til taket.

Totalentreprengren er ansvarlig for ivaretakelse av evt. skader behov for flikk og evt. andre
utbedringer pa eksisterende fasader etter innfesting av stillaser.

Totalentreprengr er ansvarlig for all ngdvendig stormsikring, vi minner om at skolen ligger pa et
sveert vaerutsatt omrade.

Materialkvalitet

Det skal velges materialer med en kvalitet som samsvarer med presisert forventet levetid for den
aktuelle bygningsdel. Det skal ikke velges materialer med forventet levetid vesentlig lenger eller
kortere enn bygningsdelens levetid.

Membraner og undertaksprodukter skal ha SINTEF sertifisering eller tilsvarende teknisk godkjenning.

Miljo

Alle materialer skal generelt ha kvalitet og bestandighet som er egnet for formalet.

Det ma som del av totalentreprisen medtas sortering av avfall og all handtering av dette inkl.
deponiavgift.

Arbeid pa bygg i drift

Bygningen skal i full drift tilfredsstille vanlige krav som stilles til permanente konstruksjoner ifm.
bygningsfysikk, varighet m.m. Entreprengren ma hensynta dette ved tilrigging og drift. Alle byggets
innganger/remningsveier skal vaere tilgjengelig i hele byggeperioden. Totalentreprengren ma
hensynta forsvarlig atkomst til disse.
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2. BYGNING

2.1

2.1.1

2.2
2.2.1

20 Bygning, generelt

Der ikke annet er angitt, kan entreprengren foresla alternative Igsninger innenfor rammene av
tekniske krav og overordnede krav. Byggherren skal i sa fall godkjenne disse Igsningene fgr de
effektueres.

Alle prosjekterte Igsninger skal veere forankret i TEK17 med veiledning og Eurokode 0-8.
Sintefs og NBIs byggdetaljblad benyttes der hvor disse er relevante, (bl. a. 544.102) ellers
benyttes anerkjente prinsipper.

Rive og tilpasningsarbeider
Generelt skal alle rive- og tilpasningsarbeider vaere inkludert i tiloudet. Generelt
inngar komplett tilpasning og flikk i forbindelse med rivnings- og tilpasningsarbeidene.

Grovt omfang av rivearbeider tak:

Alle beslag pa parapeter skal rives og erstattes av nye beslag. Alle tak til vegg beslag skal rives og
erstattes med nye tak til vegg beslag. Alt av biologisk materiale ma fjernes for tekking.

Der det er vannoppsamling ma taket dpnes og rives i aktuelt omrdde og erstattes med nytt taktekke.
Dette arbeidet utfgres etter medgatt tid, tilbyder oppgir timerate og paslagsprosent for materialer
for avregning i gijennomfgringsfasen. Dette vil bli en del av evalueringsgrunnlaget.

Taket pa Sandnessjgen VGS har en takflate pa ca. 2475 m2.

Yttertak
Takrehabilitering:
Det skal etableres nytt toppdekke pa eksisterende tak, alle beslag og sluker skal erstattes med ny
komplett Igsning. Alle beslag antas a vaere i «standard sort» og erstattes slik de er i dag. Fargevalg
avklares med byggherre fgr bestilling/montasje. Det forutsettes at byggherre kan fritt velge mellom
leverandgrens standard fargevalg uten kostnadskonsekvens. Det skal monteres Igvrister i slukene.
Eksisterende takflate skal rengjgres fgr den kan retekkes.

Alle ngdvendige innfestingsmidler, overgangsbeslag mm. inkluderes.

Totalentreprengr er ansvarlig for mengdene og ma kontrollere disse selv, ogsa der de er oppgitt i
denne beskrivelsen.

Leverandgr skal levere nye slukrister — disse ma antageligvis produseres pa mal. Leverandgr tar
med leveranse og montasje av disse samt to slukrister i reserve.
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2.2.2 Parapeter og beslag generelt
Alle beslag (gesimsbeslag, overgangsbeslag mot vegger, vindusbeslag etc.) skal veere pulverlakkert
farge i samrad med byggherre. Detaljer skal ta hensyn til kystklima med stor
slagregnpakjenning og vann- og vindtrykk til alle sider. Korrosjonsklasse C3-C4.

Montering av beslag skal utfgres vanntett. Alle synlige ender av beslag lukkes. Beslag som

skjgtes skal dobbelfalses. Alle beslag tak til vegg ma slisses inn i betongen og fuges. Parapeter tekkes
helt ut til veggkanten. Parapetene bygges om slik at beslagene far et fall med 1:5 mot takflaten.

2.2.3 Fallsikring

Det skal etableres fallsikring pa tak tilsvarende andre nye tak pa skolen (stigertiltak.no — SFS
fallsikringssystemer). Komplett leveranse.

——

2.2.4 Atkomst mellom takene

Det skal etableres forskriftsmessig atkomst mellom takene, se bla pil under for plassering.
Eksisterende stige demonteres og fjernes.
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2.2.5 Bilder
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