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1 GENERELT 

 
Tildeling av avrop over Rammeavtalen skal skje iht. de vilkår og betingelser som fremgår i 
dette dokumentet.  
 

2 RAMMEAVTALENS VARIGHET 

 
Rammeavtalen inngås for en 8 års periode (4+2+2 år) med Elektroleverandør.  
 
Rammeavtalen vil likevel ikke løpe lenger enn frem til ny rammeavtale er klar til oppstart.  
 
Avinor vil varsle Leverandøren om Rammeavtalens opphør senest tre måneder før ny 
rammeavtale er klar til oppstart. 
 
 

3 RAMMEAVTALENS SAMLEDE ANSLÅTTE VERDI 

 
Rammeavtalens totale anslåtte verdi: MNOK 200 ekskl. mva. 
 
Rammeavtalens totale maksimale verdi: MNOK 250 ekskl. mva. 
 
Oppgitte estimerte verdier er kun anslåtte verdier. Reelt årlig omfang vil variere og er 
beheftet med betydelig usikkerhet. Dette gjelder ikke minst fordi Rammeavtalen omfatter 
elektroentreprenøroppgaver, som avhenger av særskilt prosjektfinansiering hvis omfang kan 
variere betydelig fra år til år. 
 
Det anslåtte omfang medfører ingen forpliktelser for Avinor eller rettigheter for Leverandøren. 
Avvikende reelt årlig timeantall/omsetning gir ikke grunnlag for prisjustering og/eller 
tilleggsvederlag. 
 
Avinor er ikke under noen omstendighet forpliktet til å bestille et bestemt volum på 
Rammeavtalen, og Leverandøren kan ikke gjøre gjeldende krav om erstatning grunnet for lite 
volum/omsetning. 
 
Avinor har ingen kjøpsplikt på bestemte tjenester, varer eller volum etter Rammeavtalen. 
Rammeavtalen er ikke eksklusiv, og Avinor forbeholder seg retten til å konkurranseutsette 
oppdrag som ellers kan uttas som avrop på Rammeavtalen, etter behov. 
 

4 MAKSIMAL GRENSE FOR ANSLÅTT VERDI PÅ AVROP PÅ 
RAMMEAVTALEN 

 
Rammeavtalen kan ikke benyttes til avrop av anslått verdi, ekskl. mva., over til enhver tids 
gjeldende EØS-terskelverdi for bygge- og anleggskontrakter, etter forsyningsforskriften. 
 
Per 20.01.2026 er dette MNOK 57,8. 
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5 KONTRAKTSOPPFØLGING OG OPPSTART 

 
Avinor vil utpeke én representant som skal være operativt ansvarlig for den kontraktuelle 
oppfølgingen av Entreprenøren («Kontraktsansvarlig»). Avinors Kontraktsansvarlige vil 
være plassert i Operativ Drift. 
 
 

6 PARTENES REPRESENTANTER 
 

For Avinor For leverandøren 

Navn:  Navn:  

Telefon:  Telefon:  

E-post:  E-post:  

 
Endringer av partenes representanter skal varsles i god tid før utskifting skjer. 
 

7 SAMARABEID 

 

Oppfølging  Møtefrekvens  Kontaktform  Deltagende 
roller Avinor  

Sakskomplekser - 
temaer  

Overordnet 
nivå  

  Kontraktsutviklingsmøte      

Planlegging 
og ledelse  

  Kontraktsmøte      

Drift    Driftsmøte      

 

8 PROSEDYRE FOR AVROP 

Avrop på Rammeavtalen kalles også «oppdrag». 
 

Rammeavtalen skiller kontraktuelt mellom to typer avrop, hhv. «Driftsoppdrag» og 
«Entrepriseoppdrag». 
 
Alle avrop bestilles gjennom uttak av innkjøpsordre i Avinors elektroniske bestillingssystem. 
 
For Entrepriseoppdrag skal Avinor vedlegge avropsavtale («Avropsavtale») i form av Norsk 
Standard («NS») Byggblankett eller Avropsskjema (Vedlegg F) eller eget avtaledokument for 
avropet, alle med vedlegg 
 
Levernadøren skal uten ugrunnet opphold bekrefte Avinors innkjøpsordre skriftlig, f.eks. pr. 
e-post. 
 
Dersom Leverandøren påbegynner arbeidet med avropet, uten at innkjøpsordre er skriftlig 
bekreftet, skal Avinors vilkår og betingelser som fremgår av innkjøpsordre og ev. vedlagt 
Avropsavtale, anses som akseptert. 
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Kun avrop hvor bestillingsnummer er oppgitt, er bindende for Avinor. 

8.1 Driftsoppdrag 

Som Driftsoppdrag regnes alle avrop som ikke regnes som Entrepriseoppdrag. 
 
Driftsoppdrag gjennomføres i henhold til Oppdragsgivers FDV-dokumentasjon eller 
monteringsanvisninger eller ved instrukser direkte fra driftspersonell. 
Driftsoppdrag bestilles direkte gjennom uttak av innkjøpsordre i Avinors elektroniske 
bestillingssystem.  
 

8.2 Entrepriseoppdrag 
 

Entrepriseoppdrag bestilles direkte gjennom uttak av innkjøpsordre i Avinors elektroniske 
bestillingssystem, men alltid med vedlagt Avropsavtale i form av NS Byggblankett eller 
Avropsskjema (Vedlegg F) eller eget avtaledokument for avropet.  
 
I tillegg skal vedlegges øvrig underlag (mengdebeskrivelser, prisbudsjett, 
prosjekteringsunderlag eller andre nødvendige underlag) i den grad dette er naturlig. 
 
Entrepriseoppdrag reguleres av Standardvilkårene, eller NS 8405.  
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9 SKJEMA FOR AVROP 


