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PRISSKJEMA

Vedlagte prisskjema skal fylles ut og vedlegges tilbudet.

Summer skal overfgres til sammenstillingsskjema i «Del 2 - Kontraktsgrunnlaget»

1 PRISER - RIGG OG DRIFT

Tilbudsskjema RIGG OG DRIFT

10 Rigg og drift kr eks. mva.
11 Prosjektering kr eks. mva.
1 SUM RIGG OG DRIFT kr eks. mva.

2 PRISER - BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

Tilbudsskjema BYGNINGSMESSIGE arbeider

20 Rivearbeider kr eks. mva.
21 Grunn og fundamenter kr eks. mva.
22 Barende konstruksjoner kr eks. mva.
23 Yttervegger kr eks. mva.
24 Innervegger kr eks. mva.
25 Dekker kr eks. mva.
26 Yttertak kr eks. mva.
27  |Fastinventar kr eks. mva.
28 Trapper,balkonger mm kr eks. mva.
29 Hjelpearbeider for VVS og Elektro kr eks. mva.
2 SUM BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER kr eks. mva.
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7 PRISER - UTOMHUS

Norconsult 0:0

Tilbudsskjema UTOMHUS
71 Bearbeidet terreng kr eks. mva.
72 Utendgrs konstruksjoner kr eks. mva.
7 SUM UTOMHUS kr eks. mva.
72.0 - OPSJONER
Tilbudsskjema OPSJONER
72.0.1 | Betongheller ca 125 m? kr eks. mva.
72.0.2 | Trapp med rekkverk gstfasade (remningsvei storbarn) | kr eks. mva.
72.03 Rekkverk foran vognoppstilling ved vognbod og kr eks. mva.
skjermvegg ved inngang Grovgarderobe 152
SUM OPSJONER kr eks. mva.
TIMEPRISER VED ENDRINGSARBEIDER/REGNINGSARBEIDER
a) Temmerarbeider: kr / time eks mva
b) Betongarbeider kr / time eks mva
c) Malerarbeider kr / time eks mva
d) Blikkenslagerarbeider kr / time eks mva
e) Maskinarbeider kr / time eks mva
f)  Ansvarlig sgker (S@K) kr / time eks mva
g) Prosjekterende (ARK, RIB) kr / time eks mva
h) Administrasjon (Prosjektleder/anleggsleder etc) kr / time eks mva
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PASLAG FOR UNDERENTREPRISER

Generelt:
Paslag pa netto innkjgpspris for materiell inkl. administrasjon, fortjeneste, frakt og sjauing
etc:

Paslag pa underentreprengrer inkl. administrasjon, fortjeneste. %

Spesifisert:
Paslag pa nettoprislister temmerarbeider %
Paslag pa nettoprislister betongarbeider %
Paslag pa nettoprislister malerarbeider %
Péslag pa nettopriser utomhus %

Paslagene skal vaere beregnet under forutsetning av:

e Atalle paslagsfaktorene dekker emballasije, frakt, assuranse, forsikring, transport,
administrasjon og fortjeneste.

e Attilbyderen har satt seg ngye inn i tilbudsbestemmelsene og er innforstatt med at de
dokumenter som det er vist til, vil danne grunnlaget for kontrakt om byggearbeidet.

e Kapp og svinn skal inkluderes i oppgitte faktorer.
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INNLEDNING

Beskrivelsen i totalentreprisen er en funksjonsbeskrivelse som stiller funksjonskrav i forhold til
oppdragsgivers behov. Vedlagte tegningsunderlag angir funksjoner som skal ivaretas av entreprengren.
Ved manglende informasjon i tegningsunderlag og spesifikasjon, star totalentreprengren fritt iht.
NS8407 og velge de Igsninger som tilfredsstiller lov og normkrav innenfor aktuelle referanser, samt krav
i denne beskrivelsen som gar ut over minimumskravene i offentlig regelverk.

Funksjonskrav, krav til Igsninger, krav til kvalitet som er spesifisert i konkurransegrunnlaget gjelder foran
Igsninger eller konstruksjoner i entreprengrens tilbud, med mindre entreprengren har tatt forbehold som
angitt i tilbudsbrevet.

Det er totalentreprengrens ansvar a sette seg grundig inn i det komplette underlaget for a ivareta
helheten i I@sninger, krav og grensesnitt i sitt tilbud. Dette inkluderer totalentreprengrens egen
verdikjede samt grensesnitt til byggherreleverandgrer og andre tredjeparter som er relevante for denne
entreprisen.

Det er konkurransens dokumenter og tegninger som er tilbudsgrunnlaget. Modellen, som inngar i
tilbudsgrunnlaget, er kun orienterende. Tekniske tegninger er & anses som forslag. Fglgelig skal
prosjektet modnes og utvikles av totalentreprengr, byggherren og radgivere og detaljprosjekteres for
byggestart, jf. konkurransegrunnlaget.

Denne beskrivelsen bestar av fglgende kapitler:
0 Generelle bestemmelser

1 Felleskostnader

2 Bygning

@vrige deler er angitt i DEL 2 kontraktsgrunnlag.

Kapittel 2 er inndelt iht. NS 3451:2022. Beskrivelsen er kortfattet, og forutsettes lest sammen med
vedlegg og tegninger for en mer fullstendig forstaelse av prosjektet.

Totalentreprengren star ansvarlig for a prise hele totalentreprisen, grensesnittene og hjelpearbeider
inkludert.

0 GENERELLE BESTEMMELSER

Barnehagen skal tilfredsstille alle offentlige krav til barnehagebygg. Krav til universell utforming iht.
NS11001-1:2018 er forutsatt tilfredsstilt. Uteomradet faller utenfor totalentreprisens omfang og
planlegges bearbeidet i egenregi av Sémna kommune (unntak fra dette er noe legging av betongheller pa
mark ved innganger, trapp med rekkverk og takoverbygd uteplass).

Entreprengr skal foreta beregninger med hensyn pa akustikk, og dokumentere at lydforhold fglger siste
gjeldende NS 8175.

Alle vatrom skal leveres med oppbygning iht. vatromsnormen. Tekniske rom (rom med
ventilasjonsaggregat) er a betrakte som vatrom.

Det ferdige anlegg skal ha god handverksmessig utfgrelse.
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Preaksepterte lgsninger skal primeert fglges. Hvis det er ngdvendig med egne detaljlgsninger skal disse
kunne dokumenteres minst like robuste, varige og funksjonelle som preaksepterte Igsninger tilsvarende
Sintef byggforskserien eller relevante standarder og normer.

Alt utstyr og alle leveranser skal installeres og monteres i henhold til leverandgrenes beskrivelser.
Lgsninger med alternativ montering vil bli underkjent.

Alt materiell som blir tilbudt skal veere av anerkjent fabrikat og kvalitet og veere allment tilgjengelig i det
norske markedet. Alle produkter skal i reklamasjonstiden kunne suppleres, og det skal kunne leveres
reservedeler. Byggherren kan i reklamasjonstiden kreve utskifting hvis det viser seg at dette kravet ikke
er oppfylt.

Alt utstyr skal veere CE - merket og i henhold til maskindirektivet. Dersom ikke annet er spesifisert
spesielt, medtas komplett levering, montering, installasjon, preving og kontroll av alle ngdvendige
materialer og produkter, og alt ngdvendig utstyr, inkludert festemidler.

Bygget skal etter tiltaket veere komplett funksjonsdyktig og det presiseres at nar byggherre overtar
bygget skal det vaere fullverdig til bruk uten ytterligere tiltak. Endelige valg skal fremlegges byggherren
for godkjenning iht. beslutningsplan.

Prosjekterende skal legge til rette for redusert risiko i anleggs- og driftsfasen. Robuste Igsninger, fysisk
plassering, trygg adkomst, tilrettelegging for bruk av sikkerhetsutstyr og tilgjengelighet for inspeksjon,
service- og vedlikehold samt mot uautorisert adkomst/opphold er sentrale elementer for 4 oppna et trygt
og sikkert miljg i alle faser.

For konstruksjons- og installasjonsdeler hvor det medfgrer gkt risiko under vedlikehold skal det
installeres serviceplattformer, godkjente leidere, arrangement for bruk av seler/stropper etc. Slike
installasjoner skal selvfglgelig ogsa sikres for uautorisert bruk. Renhold er forebyggende helsevern og
skal bidra til et godt innemiljg. Fysiske Igsninger skal tilrettelegges for effektivt renhold. Alle flater skal
kunne rengjgres. Stgvflater skal unngas.

Overflater og fargebruk

Alle fargevalg for alle materialer spesifiseres av arkitekt/interigrarkitekt. Fargekonsept skal avklares
med byggherre og brukere fgr det settes som endelig. Innarbeides i beslutningsplan. Uttrykket «fritt
fargevalg» skal forstds som fritt fargevalg for arkitekt/byggherre. For malingsarbeider skal det vaere fritt
fargevalg innenfor NCS-S. For materialer/produkter som fglger RAL-systemet, skal RAL K5-vifta
inkluderes. Det poengteres at alle bygningsdeler, produkter og materialer i dette prosjektet skal vaere
ferdig overflatebehandlet til komplett utfgrelse, selv om det for enkeltprodukter ev. ikke er nevnt hvilken
overflatebehandling det skal veere. Ev. innvendige overflater i mur eller betong skal stgvhindes, ogsa
over lukket himling.

Betongkonstruksjoner

Glatt forskaling skal benyttes dersom annet ikke er beskrevet. Alle synlige hjgrner skal avfases med

ca. 20 mm. trekantlekt. Betongkvaliteten skal tilpasses de stedlige miljgkravene. Betongens konsistens
for de ulike konstruksjonsdeler ma tilpasses bearbeidingsmuligheten og krav til betongens overflate.
Alle apninger i vegger, samt sgylehjgrner hvor det kan forekomme kjgring med biler, jekketraller og
lignende beskyttes med innstgpte galvaniserte stalvinkler.
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Fer innstgping skal all armering veere fri for Igs rust og enhver slags forurensning

som kan forringe heften til betongen. Det ma ngye pases at armeringen far den foreskrevne
betongoverdekningen slik at korrosjon hindres og at konstruksjonen oppnar det beregnede
kapasitet. Hvor det kan pavises at armeringen ikke har den foreskrevne overdekningen, kan
byggherren forlange konstruksjonen revet og bygget opp pa nytt, eller pa annen mate utbedret uten
ekstra omkostninger for byggherren.

For gvrig for utfgrelse av betongarbeider henvises det til relevante publikasjoner ugitt av Norsk
Betongforening.

Stalkonstruksjoner

Det skal medtas ngdvendig brannbeskyttelse av baerende stalkonstruksjoner i henhold til krav i
gjeldende forskrifter. Brannisolering eller brannmaling vurderes i forhold til brannkrav, plassering,
estetikk og mekanisk pakjenning. | utgangspunktet skal synlige stalkonstruksjoner brannmales, og
beskyttes mot utilsiktede kollisjoner av barn.

Sveisearbeid pa byggeplassen skal reduseres til et minimum. Punktsveis skal ikke benyttes i
permanente konstruksjoner. Alle sveiser i konstruksjoner som blir synlige, skal ha jevne overganger uten
sprang, grater og lignende. Sveiser pa plane flater slipes ned, slik at de ikke er synlige etter
overflatebehandling.

Branntetting

Installasjoner som rgr, ledninger og kanaler som fgres gjennom brannklassifiserte bygningsdeler, ma
ha reserveplass for ettertrekking gjennom brannskiller. Alle gjennomfgringer i brannskillende
konstruksjoner skal dokumenteres med godkjent tettesystem. Dokumentasjonen ma blant annet
inneholde type gjennomfgring, type tettesystem/produkt, produkt-godkjenning, samt mengder og
lokasjon slik at den er sporbar.

Lyd- og varmeisolering

Alle rom skal ha normalt god standard og isoleres iht entreprengrs tilbudte Igsning hva gjelder
energibehov. Rom lydisoleres iht gjeldende krav i TEK 17.

Klimagassregnskap

Ikke forutsatt ngdvendig.

1 RIGG OG DRIFT

Riggomrade vil bli etablert i gst pa gardsplassen utenfor skolens hovedinngang.

Entreprengren skal medta alle arbeider med etablering, drift og avvikling av bygge- og anleggsplass for
alle fag og arbeider iht. NS 3420-A:2019.

Det presiseres at dette ogsa inkluderer rollen som hovedbedrift, avfallsplanlegging, stikningsarbeid
(utsetting og oppmaling), lekkasjemaling, ngdvendig termografering av byggverk m.m.
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Entreprengren plikter a gjgre seg kjent med forholdene pa byggeplassen, samt andre forhold som kan fa
betydning for utfgrelsen av arbeidet eller som medfgrer ansvar for entreprengren.

Entreprengren skal sgrge for at byggeplassen er forsvarlig sikret i byggetiden. Entreprengren ma vurdere
omfanget av inngjerding, og ev. hvilke omrader som ma avsperres/sikres for hindre at uvedkommende
ikke skal ta seg inn pa omradet, og for a unnga ulykker og farlige situasjoner. Arealer som ikke er bergrt
av ombyggingen vil vaere i bruk pa kveld og helg.

Det skal medtas pavisning av ledninger og kabler i grunnen. Entreprengren er selv ansvarlig for a
innhente opplysninger om hvor pavisning vil vaere aktuelt.

Entreprengr skal utarbeide en riggplan for omradet som skal oversendes til byggherre senest en uke fgr
oppstart. Denne skal inneholde kart og informasjon om relevante forhold som:

Inngjerding og porter,

+  Plassering av brakkerigg og ev. innkvartering,
Spise- og skiftebrakker, kontor,

+  Beredskapsutstyr

+  Omrader for lagring av materiell og farlige stoffer,
Avfallshandtering,

+ Kjgreadkomster og ferdselsveier og parkering

Listen er ikke uttemmende.

Riggomrade etableres innenfor entreprisegrensen. Dette far konsekvenser for nar opparbeidelse av
uteomradene kan skje. Parkering utenfor entreprisegrensen ma skje iht. kommunens gjeldende
parkeringsbestemmelser.

Innkvartering av personell skal utfgres forsvarlig og iht. gjeldende regelverk.

Entreprengren er ansvarlig for til- og frakobling, samt drift av provisorisk stremanlegg (byggestrgam) og
vann- og avlgpsanlegg.

TE skal holde brakkerigg for kontor, spis, skift og vask. Brakke skal veere komplett og tilkoblet VA, strgm
og tradlgst Internett. Brakkerigg skal plasseres etter avtale med Byggherre. Ett kontor for Byggherre
samt ett mgterom for byggemgter skal vaere inkludert i brakkerigg. Bygget skal ha ngdvendige VVS-
installasjoner i brakkeriggen i byggeperioden, herunder ogsa separate dame- og herre- WC samt mulighet
for dusjing. Bruk av bygningenes fasiliteter stilles til rddighet som riggarealer (garderober, mgterom og
kontor) og kan eventuelt avtales med byggherre.

Etter at arbeidene er fullfgrt, er totalentreprengren ansvarlig for justering og reparasjon av veiene for
eventuelle skader som oppstod i Igpet av byggeperioden, med godkjenning fra veienes eiere.

Totalentreprengren har ogsa ansvar for a dekke eventuelle skader som matte oppsta pa
naboeiendommer eller ledningsnett i grunnen etc.

Arbeidene gjennomfgres etter “Rent bygg”-prinsippet.
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2 BYGNING

20 Rivearbeider
20.0 Generelt

| hovedsak omfatter rivearbeidene innervegger, gulvbelegg og himling i henhold til rivingsplaner.

Dagens heis/Igfteplattform skal rives/demonteres og remonteres i trapperommet i avdelingen for
kommunal administrasjon (1981-bygget). Dette utfgres av kommunen i egenregi, men totalentreprengr
ma medta arbeider for tilpasning av heissjakt i repo/gulv i andre etasje i Trapperom 201 (riving og
sarreperasjon av dekke).

Det planlegges innsatt noen nye vinduer og dgrer i yttervegg, bade som utskifting av eksisterende, men
0gsa innsetting av nye. Utsparing/riving for dette ma medtas.

Enkelte innvendige dgrer som rives i dagens skolelokaler vurderes som gode nok for gjenbruk og ma
mellomlagres pa forsvarlig vis. Det er ikke kartlagt i detalj hvilke dgrer dette kan gjelde, men det gjgres
et anslag pa i alt 15 dgrer som medtas i prissettingssammenheng. Det ma foretas en ny opptelling og
registrering nar dgrene er demontert i byggefasen fgr bestilling av nye dgrer, for om de bgr/kan
gjenbrukes, slik at antallet kan reguleres - dette vurderes i samrad med byggherre.

Rivingsarbeidene omfatter ogsa fast inventar som lagerskap, hyller, (slgyd-)maskiner, terkeskap,
kjgkkeninnredning, vasker mm. (eksisterende fast inventar som ikke er med pa plantegning ma paregnes
demontert).

Eksisterende ventilasjonsrom mm. pa loft i administrasjonsflgyen skal rives og ryddes «ren» fgr nye
ventilasjonskanaler monteres. Avblending av ngdvendig VVS utstyr se-VVS beskrivelse.

21 Grunn og fundamenter
21.0 Generelt

Det er sveert begrensede fundamenteringsarbeider i forbindelse med tilbygg. Nye fundamenter
forutsettes utfert som eksisterende.

21.1 Klargjgring av tomt

Totalentreprengr plikter seg a sette seg inn i forhold pa tomten som kan ha konsekvenser for utfgrelsen.
Totalentreprengr har ansvaret for evt. ngdvendig rydding av tomten, opprigging og sikring av
byggeplassen, samt etablering av midlertidige adkomster.

Eventuelle bygningsrester, asfalt, konstruksjoner og lignende skal fjernes. Kostnader i den forbindelse er
entreprengrens ansvar. Dette innebeerer ogsa fjerning av busker som kommer i konflikt med byggegropa.

Ngdvendig omlegging av eksisterende kabler, ledninger, rgr etc. i grunnen ivaretas. Se
funksjonsbeskrivelse for utomhus.

21.6 Direkte fundamentering

Tilbyggene etableres ved direkte fundamentering. Dette innebaerer i praksis at fundamenteringen utfgres
med en kombinasjon av punktfundamenter for sgyler, og banketter/ stripefundamenter for vegger.
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Fundamenter ma sikres tilstrekkelig mot frost i samsvar med frostbelastningen som gjelder pa stedet, i
henhold til anbefalingene i Byggforsk Byggdetaljer.

21.7 Drenering

Det skal medtas drenering rundt tilbyggene.

22 Baeresystem
22.0 Generelt

Det ma etableres et baeresystem i tilbyggene som ivaretar de tiltenkte funksjonene pa en god mate.

All detaljering/prosjektering/ bygging ma tilpasses materialbruk med hensyn til fukt, sopp og rate.
Spesielt nevnes at det ikke skal forekomme fare for staende vann pa noen konstruksjoner.
Det skal heller ikke vaere ubeskyttet endeved i konstruksjoner utsatt for fukt.

Sammenfgyninger skal beskyttes mot brann til foreskrevet brannmotstand. Hulltaking for fremfgring av
tekniske anlegg m.m. skal primeert gjennomfgres pa fabrikk. Eventuell supplerende hulltaking pa
byggeplass skal skje med utstyr som ivaretar samme finish som fabrikklagede hull og utsparinger (det
skal ikke brukes motorsag). Hulltaking ma ikke svekke konstruksjonene statisk.

Det skal benyttes velkjente og gjennomprgvde konstruksjoner, materialer og komponenter som krever
minimalt med vedlikehold.

Konstruksjons-, brann-, bygningsfysiske og lydtekniske krav ma bli ivaretatt og fglge konsept utarbeidet
av de ulike radgiverne.

22.5 Brannbeskyttelse av baerende konstruksjoner

Alle baerende konstruksjoner ma enten beskyttes med passiv brannbeskyttelse eller beregnes for a klare
brannkravene oppgitt i Brannkonseptet. Eventuelle eksponerte stalsgyler skal brannmales.

22.6 Utstyr og komplettering
Plassering av utstyr og komponenter skal godkjennes av byggherren fgr montasje.

Det skal medtas ngdvendig innstgpningsgods for opplegg av stél-, betong-, limtresgyler og ev.
massivtrevegger. Alt av innstgpningsgods skal ha tilfredsstillende korrosjonsbeskyttelse. Det ma ogsa
paregnes at disse skal males selv om korrosjonsbeskyttelse ikke er ngdvendig (innendgrs), dette pga.
estetikk.

23 Yttervegger
23.0 Generelt

Komplette yttervegger, inkl. vinduer og dgrer, skal generelt oppfylle krav til varmeisolering og tetthet.
Yttervegger i bindingsverk utfgres med fritt valgt konstruksjon med ngdvendige avstivinger. Yttervegger
med massivtre utfgres med utvendig isolasjon.

10
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Utvendig kledning i henhold til vedlagte fasadetegninger. Innvendig dampsperre skal som hovedregel
trekkes 48 mm inn i ytterveggen slik at man far innvendig paforing til trekking av rer etc.

Dampsperre skal vaere sammenhengende ogsa i hjgrner. Rgr og ledninger skal ikke bryte dampsperren,
hvis dette ma skje skal det tettes godt mot rgr og ledninger med mansjetter e.l. Det skal benyttes
underkledning som taler vaerpakjenninger i byggeperioden. Museband eller annen musetetting skal
monteres, dessuten ogsa tetting for 4 unnga fuglereir der dette anses som ngdvending.

Yttervegger skal isoleres og tettes i henhold til relevante byggforskblader og miljgkrav i prosjektet.
Overganger mellom veggkonstruksjoner og sgyler eller dekker med mer skal utformes pa en méte slik at
kuldebroer begrenses.

Det skal benyttes materialer som ikke reagerer kjemisk eller gir misfarging til eller av andre materialer.
Alle utvendige beslag, renner og nedlgp skal veere av lakkert aluminium, varmforsinket eller rustfritt stal i
valgfri farge. Beslagene ma veaere motstandsdyktige mot korrosjon og ha effektive Igsninger. Montering
av beslagene ma planlegges ngye. Beslagsarbeider i opptil seks valgfri RAL-farger. Valg av farger skal
avklares i samrad med arkitekt og godkjennes byggherre.

Montering av akustisk dempende materiale pa vegger kan bli ngdvendig, og skal tilfredsstille
forskriftskrav til akustikk.

| rom som er utsatt for fuktbelastning legges vatromsnormen til grunn.

23.4 Vinduer, dgrer, porter

Vinduer i tre med aluminiumskledning.

Apningsbare vinduer skal vaere innad sldende, kunne settes i sikker lufteposisjon og ha barnesikring
Alle nye ytterdgrer skal ha utvendig skraperist, med sluk og avrenning til overvannsnett.

Alle ytterdgrer leveres som isolerte aluminiumsdegrer. Der ytterdgrer er vist med sidefelt med glass
og/eller med skatefelt med glass, sa skal ogsa disse utfgres med aluminiumskarm -
ytterdgr/sidefelt/skatefelt skal leveres som et komplett felt. Det forutsettes at karm pa
ytterdgrene/sidefeltene/skatefeltene leveres med én identisk farge pa ut- og innside. Alle ytterdgrer og
skatefelt leveres med utvendig sparkeplate (hgyde 350mm). U-verdi i henhold til energiberegning.

Alle ngdvendige las og beslag leveres og prosjekteres av totalentreprengren og koordineres mot
leverandgr av adgangskontroll. Lasplan skal avtales og legges fram for byggherren og godkjennes for
bestilling. Ngkler og brikker/adgangskort skal inngd i leveransen. Antall ngkler og brikker/ adgangskort
avtales med byggherren i detaljprosjektet. Remningsveier utrustes med beslag iht. til lover og regler for
denne type bygningsmasse. Beslag, dgrautomatikk, -pumper, -motorer, -holdere etc. skal vaere av god
kvalitet. Det skal leveres langskilt pa alle dgrer. Ytterdgrer ma kunne dpnes av barn, settes fast i dpen
posisjon og ha klemsikring. For nye dgrer skal klemsikring ikke vaere av typen utenpaliggende, men av
typen som er integrert langs karm. Se ellers kapittel 543 Adgangskontroll i funksjonsbeskrivelse EL.

Lasplaner for nye dgrer og komplettering av Ias og beslag i eksisterende dgrer utarbeides av
totalentreprengr i detaljprosjektet (forelgpig lasplan se Vedlegg 8).

Noen (eksisterende) korridordgrer skal sta apen pa magnet som i dag.

Adgangskontrollanlegg leveres av totalentreprengren.

1



FIRCON Norconsult 0:0

Dgrautomatikk — se funksjonsbeskrivelse EL og brannkonsept.
Det gnskes av byggherren & benytte Arx som leverandgr av adgangskontroll.

Det md medtas rgykluke med motor i gverste etasje i trapperom (jfr. Brannkonsept). Rgykluke ma kunne
styres manuelt fra 1. etasje.

23.5 Utvendig kledning og overflate
Hovedsakelig Trekledning tilsvarende tilliggende fasade.

Utbygger skal fritt kunne velge farge pa fasader, inntil 6 forskjellige farger, samt fysiske
relieff/staffasje/kledning, beslag tilsvarende som i fasadeskissene.

23.6 Innvendig overflate
Malte gipsplater (robustgips/fermacell) evt. ogsa 0SB-plater, Noe trepanel.

| Trapperom 175 ma alle innvendige overflater pa vegg og tak i samtlige etasjer som kun har trekledning
(trepanel og hardplate i tre) pafgres ett lag gips med sparkling i skjgter og malt overflate (iht.
brannkonsept).

23.7 Solavskjerming

Det skal leveres og monteres solskjerming (screen) og solreflekterende glass pa nye vinduer som vender
mot sgr, @st og vest. Screen ma tale sterk vind og ha «kasser» hvor screen parkeres i apen stilling.
Manuell styring av pr. rom. Farge pa synlige deler skal kunne velges fritt fra leverandgrens
standardfarger i RAL-serien. Farge pa duk iht. leverandgrens produktsortiment velges av arkitekt.

23.8 Utstyr og komplettering

Utforming av detaljer mot terreng ma verifiseres tidlig i detaljprosjektet. Av estetiske arsaker skal UK
kledning trekkes ned til samme kotehgyde som tilliggende eksisterende kledning.

24 Innervegger
24.0 Generelt

Montering av akustisk dempende materiale pa vegger kan bli ngdvendig, og skal tilfredsstille
forskriftskrav til akustikk.

Nye vegger skal veere tilrettelagt for fleksibelt oppheng av ting som bilder, enkelthyller og dekorasjoner, i
alle rom for varig opphold samt i fellesarealer og eventuelle personalarealer. Det vil si at man skal kunne
henge opp pa hele veggen, ikke bare der det er stendere. Veggen skal tale 30 kg per skrue.

Vegger og hjgrner skal vaere sikret mot slitasje fra mekanisk pakjenning pa utsatte steder.

12
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Eventuelle behov for gvrige forsterkninger, spikerslag og kubbing skal koordineres i samsvar med
mgbleringsplanen (-fast innredning som vask og toalett mm.). Det er ogsa ngdvendig a inkludere
forsterkning av veggen over aktuelle dgrer for & muliggjgre montering av dgrautomatikk.

Ngdvendig forsterkning av utvendig hjgrner. Omfang avklares i detaljprosjekt. Skarpe hjgrner skal
unngas.

Komplett overflate/malingsbehandling i henhold veggbehandlingsplaner.

Brannskap og andre skap og luker skal vaere innfelt i innervegger og males/lakkeres i samme farge som
veggen den star i. Plassering av brannskap i vegger med lydkrav bgr unngas. Alternativt ma lydkrav
ivaretas selv om skapet er innfelt i veggen (utforing av veggen med skapdybde kan veere en Igsning).
Plassering avklares i samrad med arkitekt og byggherre, det ma paregnes a bruke brannskapstgrrelser
som er tilpasset tilgjengelig bredde/hgyde der skapet er plassert.

| rom som er utsatt for fuktbelastning legges vatromsnormen til grunn. Det benyttes vatromsplater i
vatrom og toaletter.

| hver base skal det veere en vegg med fototapet, stgrrelse pa tapet BxH = 2,4 x 2,7 meter, tilsammen 5
fototapeter.

Av hensyn til brannsikkerhet skal trapperom ved hovedinngang (rom 175) fa ubrennbar innvendig
overflate (trapperom TR1 - se brannkonsept). Det foreslas at alle vegger som vender inn mot
trapperommet i alle etasjer gipsbeslas, sparkles og males. Likeledes ma himling i trappens loftsetasje fa
samme behandling.

For eksisterende innervegger som ikke bergres eller kun far innsatt der eller glassfelt ansees selve
veggens lydkrav ivaretatt. Innsatt der eller glassfelt skal tilfredsstille lydkrav som fglge av lydkrav til
veggen ogsa for eksisterende vegger.

24.1 Barende innervegger

Vegger mot eventuelle dekkekonstruksjoner som kan ha nedbgyning skal ha «teleskop-lgsning».

24.2 Ikke-bzrende innervegger

Valgfritt bindingsverk i utfgrelse i henhold til lyd- og brannkrav pa de enkelte innvendige vegger. Valg av
maling og farger skal tas i samarbeid med arkitekt. Det ma paregnes et stort antall innvendige farger /
maling.

Inspeksjonsluker og innfelte tekniske skap forutsettes medtatt i ngdvendig omfang, fargetilpasses til
den veggen de star i.

24.4 Vinduer, derer, foldevegger
Noe bruk av innvendige vinduer.

Dgrer generelt vil bli utfgrt som kompaktdgrer med ngdvendige brann- og lydkrav (laminert overflate).
Det medtas mange dgrer med glassfelt.
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Mange av dgrene som skal demonteres er i god stand (oppsatt i 2011). Dette gjelder fgrst og fremst
dgrer i barnehagedelen (i kommuneadministrasjonen skal alle dgrer til kontorer og mgterom byttes med
nye/ikke gjenbruk). Det er opp til entreprengren a vurdere om dgrene er egnet for gjenbruk mtp. om disse
tilfredsstiller funksjonskrav som lyd og brannkrav etc. Eksisterende dgrer forutsettes gjenbrukt i den
grad deres dokumenterte egenskaper opprettholdes. Mindre reparasjoner, justeringer og
beslagstilpasninger som vurderes ngdvendig ma inkluderes. Byggherre aksepterer mindre kosmetiske
avvik som fglge av gjenbruk. Det bgr etterstrebes at gjenbrukte dgrer har farge (laminatfarge) som
fungerer i forhold ny plassering og gir et ryddig og helhetlig inntrykk i rommene de remonteres.

Alle dgrer som settes inn i innervegger, nye eller eventuelt gjenbrukte, er oppfert i dgrskjema som nye.
Entreprengren oppgir i sitt tilbud antall dgrer og hvilke dgrer som planlegges gjenbrukt (dgrnummer i
plantegningene kan benyttes som referanse).

Under samme forutsetninger som for gjenbruk av dgrer kan innvendige vinduer gjenbrukes.

Dgrer som benyttes av barn utstyres med Igsninger for redusert klemfare (qummilist i hengselside
eventuelt utenpaliggende for eksisterende/gjenbrukte dgrer). Dgrer med glass og glassfelt utstyres med
sikkerhetsmerking/markering (svaksynte).

24.5 Skjort

| alle overgangene mellom himlinger skal det inkluderes skjort. Skjgrt ved overgangene til forskjellige
himlingsnivaer ma ha samme overflate som de tilstgtende veggene. Gipsplater som brukes til veggskjgrt
og smyg ma forsterkes med innsparklingsbeslag, som deretter sparkles og males. Eventuell ngdvendig
avstivning eller kubeforming for inspeksjonsluker og montering av ventilasjonsutstyr ma ogsa veere
inkludert. Planlegging av skjgrtene ma koordineres med eventuell fast innredning som skal bygges inn

24.6 Kledning og overflate
Malte gipsplater (robustgips/fermacell) evt. ogsa 0SB-plater, Noe trepanel.

Innvendige kledninger og overflater skal generelt vaere robuste og med enkelt vedlikehold. Dersom
gipsplater brukes som den ytterste kledning, ma de vare av en robust og skrufast type som skal
sparkles, males eller stgvbindes, ogsa over himlingen.

| Trapperom 175 ma alle innvendige overflater pa vegg og tak i samtlige etasjer som kun har trekledning
(trepanel og hardplate i tre) pafgres ett lag gips med sparkling i skjgter og malt overflate (iht.
brannkonsept).

24.8 Utstyr og komplettering

Entreprengren har ansvar for  oppfylle etterklangstid i alle rom. Veggabsorbenter skal planlegges tidlig
og velges av arkitekt med godkjenning av byggherre. Sammensetting av elementer skal utvikles av
arkitekt og godkjennes av byggherre.

25 Dekker
25.0 Generelt
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Gulv i rom med sluk utfgres med fall som ikke er til hinder for rommets funksjon og tilpasset krav i
vatromsnormen.

Eksisterende vannbarent varmesystem opprettholdes. | Smabarnsflgyen planlegges en lokal pastgp
(h~200mm) som skal dekke over nye avlgpsledninger fra toaletter (Stellerom BH127, Hcwe BH128 og
Rampe NH 126), slik at man slipper a apne eksisterende gulv for framfgring. Dermed kan skader pa
eksisterende gulv med vannbaren varme unngas. | tillegg skal pastep utfgres med fall til sluk pa
stellerom.

Vognbod oppvarmes via elektriske varmekabler i gulv (temperert sone ~15 grader).

25.1 Frittbaerende dekker

| eksisterende plassbygget heissjakt (Bk Adm222) skal det etableres et nytt dekke over 1. etasje nar
eksisterende heis/lgftebord er demontert. Komplett dekkelgsning ma ivareta de tverrfaglige
funksjonskravene som stilles i prosjektet.

25.2 Gulv pa grunn

Gulv pa grunn skal konstrueres bestdende av armert betongplate, dampsperre, isolasjon og pukklag med
kapillzerbrytende egenskaper.

Gulvene utfgres i Gulvklasse Ill iht. Norsk Betongforenings Publikasjon nr. 15, tabell 2-1.
Tiltak for & hindre radongass skal vaere i trad med forskriftskrav.

Gulv i vognbod skal utfgres som gulv pa grunn i betong. Gulvet utfgres med bgrstet overflate eller
tilsvarende sklisikker overflate og stgvbindes.

25.5 Gulvoverflate

| arealer hvor det skal legges nytt belegg fjernes eksisterende gulvbelegg og limrester. Generelt
belegges arealer med linoleum med stgtdempende underlag (kork/skum) og gulvlister tilsvarende
eksisterende Igsning. Vatromsbelegg med stgtdempende underlag og oppbrett pa gulv i stellerom,
toaletter, bgttekott og teknisk rom (ikke dempende underlag i teknisk rom).

Slitestyrke pa golvbelegg etter bruksomrade i henhold til EN/ 1ISO-10874 i Offentlig miljg - klasse 33.

Overganger mellom ulike gulvoverflater i forbindelse med dgrer/apninger:
- Der uten terskel: Overgang legges midt under dgrblad i lukket stilling.
- Dgr med terskel: Overgang legges midt under terskel.
- Glassfelt: Overgang legges midt under glassfelt.

25.6 Faste himlinger og overflatebehandling

Eksisterende fasthimlinger skal i sterst mulig grad fa sta ubergrt. Der eventuelt eksisterende innervegger
fjernes skal fasthimling sarsparkles og males om dette vurderes & gi godt nok resultat. Det vises til
himlingsplaner for hvilke rom som skal ha hvilken himlingstype.
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Totalentreprengr er ansvarlig for at akustiske krav blir ivaretatt.

| kjeller skal det monteres gipsplater for hele etasjen. Platene sparkles og males. Dette utfgres for &
bedre brannsikkerheten. Platene tilpasses teknisk utstyr uten at utstyret planlegges demontert.

25.7 Systemhimlinger

Det planlegges med utstrakt gjenbruk av himlingssystemer som ma demonteres for oppfgring av nye
innervegger mm. Systemhimlinger med T-profil, skal leveres komplett med skinner/opphengssystem.
Det vises til himlingsplaner for hvilke rom som skal ha hvilken himlingstype. For vatrom (stellerom),
toaletter og kjgkken benyttes hygienehimling.

Tekniske installasjoner i himlingene beskrives av RIV og RIE.

Totalentreprengr er ansvarlig for at akustiske krav blir ivaretatt. Alle himlingstyper av skal kantforsegles,
0gsa plater som skjeeres pa plassen. Ngdvendig bruk av hygienehimlinger medtas i henhold til
produsentens anbefalinger (kjgkken og vannleikerom).

25.8 Utstyr og komplettering

Ngdvendige inspeksjonsluker i faste himlinger medregnes. Inspeksjonsluker skal tilpasses i farge og
nyanse til himlingen den er plassert i.

26 Yttertak
26.0 Generelt

Tak over teknisk rom og vognbod skal utfgres som isolert, luftet tak med utvendig nedlgp.

Overgangen mellom taket over vognboden og eksisterende vegg skal detaljprosjekteres ngye for a sikre
gode luftingsforhold for ny konstruksjon, og at luftingsfunksjonen i eksisterende tak ikke forringes. Det
er ogsa brannskille EI30 mellom bygningsdelene som ma ivaretas - jfr. brannkonsept.

Isolasjonstykkelsen i taket over vognboden skal dimensjoneres for en lavtemperert sone, men ikke for
lavere temperatur enn 15 °C.

26.6 Himling og innvendig overflate

Se kapittel 25 Dekker.

26.8 Utstyr og komplettering

27 Fast inventar
27.0 Generelt

Det er inntegnet en del faste innredninger spesielt med tanke pa garderobelgsninger og lagerskap. Det
henvises til plantegninger for plassering og antall. Her ma valgte entreprengr i samarbeid med byggherre
se gjennomga eksisterende garderobehyller som kan gjenbrukes.
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Der det er angitt at reoler eller hyller skal leveres, skal de tale en punktbelastning pa minimum 80 kg i
ytterkant med mindre annet er angitt pa det enkelte krav. Dersom vegghengt reol/hylle skal ha stgttefot,
skal denne vaere minimum 15 cm hgy av hensyn til renhold.

Fullstendig og komplett innredningsplan utarbeides i detaljprosjektet.

27.3 Kjokkeninnredning

Kjskkeninnredninger medtas iht. tegningsgrunnlag. Det etterspgrres normalt god kvalitet med laminert
overflate pa skuffer og skapdgrer. Kjgkkenbenker med laminert overflate eller bedre.

Barnehagens krav til robusthet ma tilfredsstilles. Dette eksempelvis for a ivareta utilsiktet last pga barn
som henger i skuffer etc.

Kjgkkeninnredningen skal vaere vegghengt og skal ga til tak, eventuelt med foring av hensyn til renhold.
Benkeplaten til kjskkenet skal veere enkel & rengjgre. Det skal vaere kontrastfarge pa kjpkkenbenken til
skap / vegg. Det skal vaere minimum halvannen oppvaskkum (oppvaskkum og grgnnsakskum)
heldekkende og i rustfritt stal. Oppvaskkum leveres med lgs propp. Det skal leveres svingbar kran som
ikke kan svinge utenfor kummen med blandebatteri av ettgreps type. Det skal settes av plass i
kjgkkeninnredning til hvitevarer, slik at disse kan monteres og skiftes ut uten & matte rive eller bygge om
kjgkkeninnredningen.

Hoyskap enskes levert med uttrekkbar Igsning:

Eksempel pa hgyskap

Liste nedenfor oppgir minimumslgsning for hvitevarer:

Hvitevarer Storbarnkjgkken 1. etasje rom BH137

¢ Induksjonstopp B=800mm 4 soner, 1 stk
e Ventilator, 1 stk

o Integrert fryseskap

o Integrert kjgleskap
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e Ovn-micro-ovn, kombinert hgyskap
e Oppvaskmaskin hurtig (skylletemp 85grader)

Hvitevarer Sonekjgkken smabarn BH120, Bh122 og BH 124

e Induksjonstopp

e Ventilator (kullfilter - ikke tilkoblet ventilasjonsanlegg)
e Stekovn

e Integrert kjgleskap

e Oppvaskmaskin hurtig (skylletemp 85grader)

Pga. begrenset plass har enkelte hvitevarer bredde 500mm.

27.4 Innredning og garnityr for vatrom

Normal fast innredning og garnityr for saniteeranlegg (hand-/utslagsvasker, spylekraner/-slanger), speil
over handvasker .

Se for gvrig beskrivelse 314 i funksjonsbeskrivelse VVS

27.5 Skap og reoler

For Barnehagen planlegges eksisterende innredning i grovgarderober beholdt i stgrst mulig grad. Det
planlegges a benytte demontert garderobeoppheng fra eksisterende barnehage for komplettering i
grovgarderoben (utfgres av Semna kommune i egenregi eller etter naermere avtale med
totalentreprengr).
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Eksempel pa garderobeoppheng pa grovgarderobe for ansatte

Eksempel p4 grovgarderobeinnredning for barna. Apne hyller for tarking av kleer og sko (bredde per enhet
400mm).

Eksempel pa fingarderobeinnredning for barna

27.7 Skilt og tavler

Skilting for barnehagen skal medtas. Utvendig hovedskilt med barnehagens navn og kommunevapen
skal vaere med belysning. Stgrrelse skal tilpasses fasaden det star pa. Plassering avklares i detaljfasen.
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Alle dgrer skal merkes med skilt for funksjon og romnummer. Utvendige dgrer skal merkes med eget
skilt for funksjon over dgr.

Entreprengren skal innhente byggherrens gnsker om ev.tilleggsfoliering og samkjgre dette mht. design
0g montasje.

28 Trapper balkonger mm
28.0 Generelt

28.1 Innvendige trapper

Interntrapp i rom ADM161 i tre eller stal. Trappen tilpasses eksisterende dekker i Mgterom ABH 142 og
Gang Adm160. Trapp skal ha to handlgpere i tre, montert i hgyde 700 og 900 mm.

28.2 Utvendige trapper

Utvendige trapp ved remningsder fra rom BH137 utfgres i robust materiale. Eventuelt rekkverk skal ha to
handlgpere montert i hgyde 700 og 900 mm. Trappen kan erstattes med lokal heving av terreng med
ferdig overflate i hardt materiale (betongheller eller asfalt).

29 Andre bygningsmessige deler
Alle bygningsmessige hjelpearbeider som er ngdvendige for & oppna en komplett leveranse iht.

beskrivelsen skal medtas i totalentreprisen. Dette gjelder f. eks hulltaking, tetting/branntetting,
spikerslag og inspeksjonsluker i sjakter/fasthimling (for tekniske installasjoner).

3 VVS-Installasjoner

VVS-Installasjoner er beskrevet i Vedlegg - Funksjonsheskrivelse Rgrtekniske Anlegg.

4 Elkraft-Installasjoner

Elkraft-Installasjoner er beskrevet i Vedlegg - Funksjonsbeskrivelse Elektro- og teletekniske anlegg.

6 Andre installasjoner

Andre installasjoner er beskrevet i Vedlegg - Funksjonsbekrivelse Andre-installasjoner.
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7 Utendgrs

70 Utomhus
Orientering

Utomhusarbeider ivaretas av Semna kommune i egenregi der ikke annet er beskrevet spesifikt. For
utomhusarbeider som faller innenfor entreprengrens ansvar gjelder fglgende:

All prosjektering skal vaere iht. gjeldende Norsk Standard (NS), krav i Plan- pg bygningsloven (PBL) og
Byggteknisk forskrift (TEK17). Tilbyder er ansvarlig for prosjektering og skal innhente ngdvendig
informasjon hos byggherre og offentlige myndigheter. Toleransekrav iht. NS3420 skal fglges.

71 Bearbeidet terreng

Klargjgring av tomt

Totalentreprengr plikter seg a sette seg inn i forhold pa tomten som kan ha konsekvenser for utfgrelsen.
Totalentreprengr har ansvaret for evt. ngdvendig rydding av tomten, opprigging og sikring av
byggeplassen, samt etablering av midlertidige adkomster.

Nedvendig omlegging av eksisterende kabler, ledninger, ror etc. i grunnen ivaretas.

72 Utendegrs konstruksjoner

Generelt
Utomhusarealene ivaretas av Sgmna kommune i egenregi der ikke annet er beskrevet spesifikt.
Utendgrs betong konstruksjoner utfgres i eksponeringsklasse XF1-XF3 i hht NS EN 1992.

Fundamenter ma sikres tilstrekkelig mot frost i samsvar med frostbelastningen som gjelder pa stedet, i
henhold til anbefalingene i Byggforsk Byggdetaljer. Alle konstruksjoner ma telesikres med XPS isolasjon.

Konstruksjoner i treverk bygges opp av impregnerte materialer. Treverkets forbehandling skal sgrge for
at man i stgrst mulig grad unngar sprekkdannelser og oppflising. Det benyttes syrefaste A4 skruer for
montering.

Utenders trapper, ramper, terrasser, platting i terreng
Betongheller pa mark

Det medtas egen pris for legging av 125 m2 betongheller.

Trapp

Det etableres trapp med rekkverk for remning ut fra ny ytterdgr i storbarnsavdeling ned til terreng.

Utendars gjerder og porter
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Utenfor vognbod etableres er hagegjerde av tre for avgrensning/skjerming av soveomradet for smabarn.
Gjerde bygges i samme materiale som fasadekledningen pa vognboden og utformes med en bglget
overkant (se fasade nordvest).

Skjermvegg

Ved ytterdgr for Grovgarderobe 152 settes det opp en skjermvegg slik at dgren skjermes mot vaeret.

Utendgrs skjermtak

| forlengelsen av tak over vognbod bygges et skjermtak i trekonstruksjoner inn mot inngang fingarderobe
til smabarn. Taket er ment som skjerming for sovende barn i barnevogn.

Tak over administrasjonflgyen forlenges vestover som isolert tak over nytt teknisk rom og som uisolert
tak over utvendig oppholdsareal mot sgrvest.

Kostnad for skjermtak inngar som del av bygningsmessige arbeider.

73 Utendgrs VA
VA-anlegget er ikke en del av totalentreprisen.

74 Utendors elkraft
Utendgrs elkraft er ikke en del av totalentreprisen.

77 Park og grgntanlegg
Utomhusarealene ivaretas av Sgmna kommune i egenregi der ikke annet er beskrevet spesifikt.
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