» 173

175

|
Nedre Vikanes

|

|

I
|
|
|

Merknader:
2x340 trekkergr fra ny pumpestasjon i Falteinsvik og hele veien til Vikaneskleivo.

Trekkergret bores inn i enkelte av vannkummene for a kunne trekke signalkabel i

ettertid.

2x@2110 trekkergr fra el-skap ved Vikanesvegen 125 til nye pumpestasjon i Falteinsvik
2x3110 trekkergr til gatelyskabel i ny G/S-veg (1 tomrgar i reserve))

1x@110 trekkergr fra vannkum 12 i Vikaneskleivo til fremtidig avkjgring til Ruken
1x@3110 trekkergr fra vannkum 12 i Vikaneskleivo til VK7
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