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Innledende merknad om struktur

Funksjonsbeskrivelsen i dette kapittelet er utarbeidet pa 2-sifferniva, med
underpunkter under hvert hovedkapittel. Nummereringen falger bygningsdelslogikken
for kap. 2 Bygningsmessige arbeider. Beskrivelsen angir byggherrens og prosjektets
gnskede funksjons-, kvalitets- og ytelsesniva, men er ikke uttesmmende pa detaljniva.
Totalentreprengren skal medta alle ngdvendige ytelser, arbeider, prosjektering,
detaljering, kontroller, samordning og dokumentasjon for & levere et komplett, ferdig
og fullt fungerende bygg i samsvar med kontraktsgrunnlaget.
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Beskrivelsen skal leses i sammenheng med gvrige kontraktsdokumenter, herunder
tegninger, modeller, skjemaer, rapporter, notater, byggherrens eventuelle
byggehandbok og gvrige styrende dokumenter. Det er totalentreprengrens ansvar a
identifisere alle ngdvendige ytelser og grensesnitt som er ngdvendige for a levere et
forskriftsmessig, sikkert, varig og driftsvennlig bygg.

Dette kapittelet gjelder bygningsmessige arbeider for Bjgrneklova barnehage som
nybygg etter rivning. Beskrivelsen skal ikke leses som ombyggings- eller
bruksendringsgrunnlag. Alle konstruksjoner, oppbygninger, overflater og detaljer skal
prosjekteres og utfgres som nye bygningsdeler med de kvalitetskrav, sikkerhetskrav
og driftskrav som fglger av tiltakets art og bruk.

19 Rivearbeider

Riving / rivearbeider

Eksisterende bebyggelse pa tomten skal rives som del av totalentreprisen.
Totalentreprengren skal medta alle ngdvendige arbeider, tiltak, undersgkelser,
sikringstiltak, miljgsanering, sortering, handtering, bortkjaring og lovlig disponering av
riveavfall for komplett og forskriftsmessig giennomfgring av rivearbeidene. Far
rivearbeidene igangsettes skal totalentreprengren utarbeide ngdvendig
miljgsaneringsbeskrivelse og s@rge for at alle rivearbeider gjennomfgres i samsvar
med gjeldende lover, forskrifter og offentlige krav. Dette omfatter ogséa kartlegging,
utsortering og forsvarlig handtering av materialer, vinduer, komponenter, farlig avfall
og @vrige helse- og miljgskadelige stoffer eller produkter som matte patreffes.

Rivearbeidene skal planlegges og gijennomfgres med seerlig hensyn til at prosjektet
ligger i et tettbygd boligomrade. Totalentreprengren skal derfor beskrive og
dokumentere sin strategi for giennomfaring av rivearbeidene med hensyn til stay,
stav, vibrasjoner, trafikksikkerhet, rigg og logistikk, transport, valg av maskiner og
kjgretay, arbeidstider, sikring av naboarealer og tiltak for & redusere belastningen for
naboer og omgivelser. Strategien vil innga som en del av vurderingsgrunnlaget i
konkurransen. Det skal ogsa beskrives hvordan eksisterende traer, busker og @vrig
vegetasjon som skal bevares, sikres og beskyttes under rive- og anleggsperioden,
slik at disse ikke skades av maskiner, masselagring, transport eller gvrige arbeider.

Utearealer riving / rivearbeider

Eksisterende utvendige anlegg og overflater innenfor tiltakets omfang skal fijernes og
handteres som del av totalentreprisen, i den utstrekning dette er ngdvendig for
gjennomfaring av prosjektet. Dette omfatter blant annet eksisterende dekker,
kantstein, gjerder, konstruksjoner, fundamentrester, faste installasjoner,
terrengoppbygginger, beplantning og gvrige utvendige elementer som bergres av
tiltaket. Totalentreprengren skal medta alle nadvendige arbeider for demontering,
oppgraving, bortkjagring, sortering og lovlig disponering av materialer og avfall, samt
ngdvendig terrengbearbeiding og klargjgring for nye arbeider.

Treer, busker og annen vegetasjon som i tegninger, landskapsplan eller annet
prosjektgrunnlag er angitt som bevaring, skal sikres og beskyttes gjennom hele rive-
og anleggsperioden i samsvar med gjeldende regler, veiledere og god praksis. Far



Bjorneklova barnehage — Beskrivelse kap. 20 Bygningsdeler
Dato: 05.05.2026

arbeidene igangsettes skal eksisterende forhold dokumenteres, herunder ved
fotografering, slik at tilstand og omfang av vegetasjon som skal bevares er registrert.
Det skal etableres nadvendige beskyttelsestiltak, herunder fysisk avsperring/gjerde
rundt bevaringsverdige treer og busker, samt beskyttelse av rotsoner og grunnen
rundt disse, slik at vegetasjonen ikke skades av maskiner, lagring, transport,
massedeponering, terrenginngrep eller gvrige arbeider. Ogsa selve stammer,
greiner, buskas og @vrig vegetasjon som skal bevares skal sikres mot skade.

20 Bygning, generelt

20.1 Generelt om ytelsen

Dette kapittelet omfatter alle bygningsmessige arbeider for Bjgrneklova barnehage
og skal legges til grunn som funksjonsbeskrivelse og ytelseskrav for totalentreprisen.
Beskrivelsen angir prosjektets overordnede kvalitets-, funksjons- og ytelsesniva, men
er ikke uttemmende. Totalentreprengren skal medta alle ytelser, leveranser,
prosjekteringsarbeider, beregninger, detaljlgsninger, kontroller, dokumentasjon,
tester, samordningstiltak, hjelpearbeider og nadvendige kompletteringer som er
pakrevd for a levere et ferdig, fullt ut fungerende, forskriftsmessig og varig bygg i
samsvar med kontraktsdokumentene.

Tiltaket skal behandles og prosjekteres som nybygg etter rivning av eksisterende
bebyggelse. Beskrivelsen gjelder saledes ikke som ombygging, bruksendring eller
tilpasning av eksisterende bygg. Alle lasninger skal prosjekteres og utfgres som nye
konstruksjoner og nye bygningsdeler pa tomt klargjort for nytt bygg.

Bygget skal prosjekteres og utfgres for barnehagebruk. Alle materialer,
konstruksjoner, detaljer og overflater skal veere egnet for den belastning, slitasje,
renholdsfrekvens, sikkerhet og driftsmessige robusthet som fglger av daglig bruk i
barnehage. Det skal legges seerlig vekt pa barns sikkerhet, trygge omgivelser, god
hygiene, god orienterbarhet, robuste lgsninger, lave driftskostnader og enkel drift og
vedlikehold.

Bygget skal tilfredsstille alle krav i gjeldende lover, forskrifter, offentlige vedtak,
relevante standarder og prosjektspesifikke krav, herunder plan- og
bygningslovgivningen med tilhgrende forskrifter, relevante bestemmelser i TEK17,
arbeidsmiljgrelaterte krav der disse kommer til anvendelse, brannkrav, akustiske
krav, energikrav, universell utforming der dette kommer til anvendelse, krav til miljo
og helse, samt gvrige offentlige og kommunale krav som gjelder for prosjektet.

Der beskrivelsen henviser til produktnavn, materialtyper eller fabrikat, skal dette
forstas som «eller tilsvarende» med mindre annet uttrykkelig fremgar. Eventuelle
alternative produkter eller Igsninger skal dokumenteres fullt ut av totalentreprengren
og kan bare benyttes etter byggherrens skriftlige godkjenning.
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20.2 Tolkningsregel og forhold til gvrige styrende dokumenter

Kontraktsdokumentene skal leses i sammenheng. Dersom det oppstar avvik,
uklarheter eller motstrid mellom beskrivelse, tegninger, modeller, skjiemaer, notater,
rapporter eller gvrige vedlegg, skal den strengeste eller mest spesifikke
bestemmelsen legges til grunn, med mindre byggherren skriftlig bestemmer noe
annet.

Der det er motstrid mellom denne funksjonsbeskrivelsen og byggherrens
byggehandbok, kommunale standarder, prosjektspesifikke veiledere eller andre
uttrykkelig styrende dokumenter, skal de styrende dokumentene legges til grunn.
Avvik eller uklarheter skal avklares med byggherren far bestilling og utfarelse.

Dersom et forhold er vist pa tegning, modell eller annet underlag, men ikke uttrykkelig
omtalt i beskrivelsen, eller omtalt i beskrivelsen, men ikke vist pa tegning, skal det
likevel anses som en del av kontraktsarbeidet dersom det er ngdvendig for komplett
funksjon, forskriftsmessighet, sikkerhet, varighet, samordning eller et normalt
fagmessig resultat.

Det forhold at en ytelse ikke er szerskilt nevnt i denne beskrivelsen, fritar ikke
totalentreprengren fra a levere ytelsen dersom den er nagdvendig for et komplett og
forskriftsmessig resultat. Dette gjelder ogsa underliggende detaljering, innfesting,
overganger, tilpasninger og hjelpearbeider.

20.3 Totalentreprengrens ansvar og komplett leveranse

Totalentreprengren har fullt ansvar for komplett prosjektering og utfgrelse innen eget
kontraktsomfang, herunder samordning mot alle relevante fag og leveranser. Dette
omfatter blant annet, men er ikke begrenset til, arkitektfag, konstruksjon, geoteknikk,
bygningsfysikk, brann, akustikk, VVS, ventilasjon, elektro, automasjon, sikkerhet, las
og beslag, solskjerming, innvendig og utvendig overflatebehandling, takarbeider,
blikkenslagerarbeider, fast inventar, glassarbeider og ngdvendige hjelpearbeider
knyttet til disse.

Totalentreprengren skal pase at alle lgsninger er fullt samordnet. Samordningen skal
ogsa omfatte grensesnitt mot bygningsmessige konsekvenser av tekniske anlegg og
installasjoner, herunder utsparinger, hulltaking, sjakter, giennomfgringer, oppheng,
innfestinger, plassbehov, byggehgyder, nedforinger, serviceadkomster, innkassinger,
lyd- og branntettinger, vibrasjonsforhold, montasjerekkefglge og plassering av
tekniske komponenter. Tekniske installasjoner skal plasseres ryddig, koordinert og
med minst mulig negativ pavirkning pa rommenes funksjon, arkitektur, robusthet,
renhold og fremtidig drift.

Alle endelige dimensjoner, beregninger, toleranser, detaljlasninger og tiltak som er
ngdvendige for a tilfredsstille kravene, skal innga i detaljprosjekteringen. Denne
beskrivelsen er et prosjekt- og funksjonsnivagrunnlag og fritar ikke totalentreprengren
fra ansvaret for & prosjektere og dokumentere komplette Igsninger.

Totalentreprengren skal ogsa medta alle ngdvendige ytelser som fglger av normal
fagmessig prosjektering og utfgrelse, selv om disse ikke er eksplisitt beskrevet. Dette
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inkluderer, men er ikke begrenset til, kontroll av prosjekteringsforutsetninger,
koordinering med @vrige fag, krav til prefabrikasjon, produksjonsunderlag,
montasjetegninger, produktprgver, toleransekontroll, beskyttelse av ferdige arbeider,
renhold, sluttkontroll og overleveringsdokumentasjon.

20.4 Hjelpearbeider og grensesnitt mot gvrige fag

Alle ngdvendige bygningsmessige hjelpearbeider og grensesnitt mot gvrige fag skal
medtas, ogsa der slike arbeider ikke er spesifikt opplistet. Dette omfatter blant annet
utsparinger, hulltaking, spikerslag, forsterkninger, understattelser, fundamenter for
teknisk utstyr, grgfter, kummer, inspeksjonsluker, innkassinger, tekking og beslag
rundt gjennomfaringer, tetting rundt tekniske installasjoner, branntetting, lydtetting,
oppforinger, innfestinger, utlekting, underlag og andre ngdvendige kompletterende
arbeider.

Det skal szerskilt medtas ngdvendige hjelpearbeider og bygningsmessige tilpasninger
for RIB, RIBr, RIAku, RIV, RIE, ventilasjon, elektro, automasjon, sikkerhetsanlegg,
alarm, adgangskontroll, solskjerming, lgfteplattform og gvrige fag som pavirker de
bygningsmessige arbeidene. Listen er ikke uttsmmende.

Manglende saerskilt omtale av enkelte hjelpearbeider, innfestninger, utsparinger,
oppforinger, underlag, brann- og lydtettinger, beslag, fuger, overgangsdetaljer,
forsterkninger, tettesjikt, avstivninger, understgttelser, innkassinger eller andre
ngdvendige ytelser gir ikke grunnlag for tillegg dersom ytelsen er ngdvendig for et
komplett og forskriftsmessig resultat.

For alle tekniske fag skal det medtas ngdvendige bygningsmessige ytelser for
komplett funksjon. Dette gjelder blant annet oppbygging og forsterkning for
aggregater og tekniske komponenter, fundamenter for tekniske installasjoner,
opplegg for dgr- og vindusautomatikk, tilrettelegging for adgangskontroll,
kabelgjennomfgringer, lyd- og brannlukking rundt tekniske faringer, underlag for
vegghengt utstyr og andre falger av valgt teknisk lgsning.

20.5 Prosjektering, detaljering og byggherreinnsyn

Totalentreprengren skal utarbeide ngdvendig detaljprosjektering for alle
bygningsdeler, overganger og sammenstillinger. Dette gjelder saerlig, men ikke
begrenset til, grunn- og fundamentlgsninger, baeresystem, ytterveggsoppbygninger,
takoppbygninger, overgang mellom fasadekledninger, innfesting av tegl, innfesting av
aluminiums-komposittplater, beslag, renner og nedlgp, vindus- og dgrinnsetting,
glassfelt, terskellgsninger, overgang mot terreng, vatromsdetaljer, overganger
mellom ulike materialer, lyd- og branntettinger, kuldebro-reduserende tiltak,
lufttetting, dreneringsdetaljer, solskjerming og taksikkerhet.

Viktige detaljer, materialprgver, fargepraver, fasadepraver, produksjons- og
montasjetegninger, samt gvrige detaljer og overganger av betydning for funksjon,
utseende, varighet, vedlikehold eller sikkerhet, skal forelegges byggherren for kontroll
og godkjenning i tilstrekkelig tid for bestilling og utfgrelse. Dersom ikke annet avtales,
skal slike forhold forelegges byggherren minimum 14 dager far produksjon eller
bestilling.
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Dette gjelder ogsa synlige beslag, synlige renner og nedlgp, overganger mellom tegl
og platekledning, inngangsfelt, fargesatte plater, himlingsdetaljer, utkraginger,
takutstikk, dar- og vindusomramninger og andre synlige bygningsmessige elementer.
Byggherren skal ha innsyn i prosjekteringsmateriale og grunnlagsmateriale for valg
av lgsninger. Godkjenning fra byggherren endrer ikke totalentreprengrens ansvar for
prosjekteringsgrunnlag, dimensjonering, funksjon, samsvar med myndighetskrav eller
fagmessig utfarelse.

Totalentreprengren skal utarbeide montasje- og produksjonsunderlag med
tilstrekkelig detaljgrad. Dette skal omfatte alle kritiske overganger og alle lasninger
som ikke kan avklares tilstrekkelig av hovedtegninger. Produksjonsunderlag skal
veere koordinert og kontrollert for bestilling.

20.5.1 Produksjonsunderlag og prover

For bygningsdeler med arkitektonisk, bygningsfysikk eller driftsmessig betydning skal
totalentreprengren utarbeide produksjonsunderlag med ngdvendig detaljgrad. Dette
gjelder blant annet teglforblending, platekledning, synlige beslag, vindus- og
derlgsninger, glassfelt, takdetaljer, inngangssoner, vatromsdetaljer, renne- og
nedlgpssystemer samt overganger mellom ulike fasade- og takmaterialer.

Byggherren skal gis anledning til & kontrollere og kommentere slike underlag for
bestilling og produksjon. Eventuelle justeringer som fglger av samordning,
kvalitetssikring eller byggherrekommentarer skal innarbeides av totalentreprengren
uten at dette reduserer entreprengrens ansvar.

20.5.2 Modell, tegning og virkelighet

Dersom det er avvik mellom modell, tegning, malsatt situasjon og faktisk utfgrelse,
skal totalentreprengren varsle og avklare forholdet fgr arbeid utfgres. Arbeider skal
ikke bygges videre pa uavklarte eller apenbart mangelfulle forutsetninger.
Totalentreprengren skal kontrolimale og kontrollere viktige tilslutninger og hovedmal
pa stedet der dette er ngdvendig for en riktig og fullstendig leveranse.

20.6 Kvalitet, materialer, prever og miljo

Alle materialer og produkter skal veere nye, feilfrie, dokumenterte, egnet for formalet
og tilpasset byggets bruk og forventede levetid. Produkter skal vaere CE-merket der
dette er relevant eller pa annen mate dokumentert i samsvar med gjeldende
regelverk.

Det skal benyttes materialer med lave emisjoner og gode miljgegenskaper.
Materialer skal ikke avgi helseskadelige stoffer til innemiljget og skal veere egnet for
bruk i barnehage. Totalentreprengren skal sa langt som mulig unnga stoffer og
produkter med ugnskede helse- og miljgegenskaper, og skal dokumentere dette ved
foresparsel. Materialer og produkter skal velges med hensyn til robusthet, renhold,
slitasjemotstand, vedlikeholdsbehov og langsiktig drift.

Trevirke og trebaserte produkter skal ha dokumentert kvalitet og veere egnet for sin
plassering og eksponering. Der sertifisert trevirke er relevant, skal dette benyttes.
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Materialer i spesielt utsatte omrader skal vaere dimensjonert og valgt for a tale stet,
slag, hyppig bruk, renhold og lokal fuktpavirkning.

Pragver av synlige materialer og overflater skal fremlegges byggherren fgr produksjon
og bestilling. Dette gjelder blant annet fasadematerialer, takmaterialer, beslag,
gulvbelegg, platekledninger og aktuelle fargevalg. Fargealternativer og relevante
referansesystemer skal dokumenteres der dette er aktuelt.

Festemidler, beslag og forbindelser skal vaere egnet for miljgklasse og eksponering.
Korrosjonsbestandighet, kompatibilitet mellom metaller og varig utferelse skal
dokumenteres. Synlige beslag og detaljer skal ha jevn og presis utfarelse, uten
uakseptable bglger, skjevheter, skader eller misfarging.

Materialer som normalt leveres i system, skal benyttes som komplette
systemlgsninger der dette er avgjgrende for funksjon, garanti, tetthet eller levetid.
Der ulike systemer kombineres, har totalentreprengren ansvar for 8 dokumentere
kompatibilitet.

20.6.1 Overflatekrav

Synlige overflater skal veere jevne, rene, uten skader og med utfgrelse som er
tilpasset materialets karakter og prosjektets kvalitetsniva. Overflater skal ikke ha
riper, trykkmerker, klemskader, bglger, glansforskjeller, misfarging eller andre feil
som svekker uttrykk, varighet eller rengjgrbarhet.

Innvendige og utvendige overflater skal velges og utfgres slik at de taler forventet
bruk og vedlikehold. | barnehagebygg skal dette vurderes seerlig strengt i soner med
hay belastning, mye kontakt og hyppig renhold.

20.6.2 Innfesting og montasjeprinsipper

Alle produkter og bygningsdeler skal monteres med innfestingsmetoder som er
dokumenterte, kompatible og tilpasset eksponering og last. Lgsninger med tilfeldige
tilpasninger, improviserte opplegg eller ikke-systemtilpassede festemidler aksepteres
ikke.

Der innfesting er synlig, skal festemidler plasseres jevnt, ngyaktig og med et uttrykk
som er tilpasset bygningsdelens arkitektur. Der skjult innfesting er forutsatt eller faglig
ngdvendig, skal dette benyttes.

20.7 Barnehagespesifikke krav

Bygget skal utformes og utfgres med seerlig hensyn til barnehagebruk. Dette
innebaerer blant annet at alle Igsninger skal veere robuste, driftssikre, lett
renholdbare, barnesikre og tilpasset hay slitasje. Overflater og detaljer skal tale stot
og hverdagslig bruk uten a fa uakseptable skader. Skarpe kanter, ungdige sprang,
utsatte hjgrner, farlige glassfelt, uhensiktsmessige klemmepunkter og andre
potensielle skaderisikoer skal unngas.
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Lasninger som pavirker barns trygghet, oversiktlighet og orientering skal vies seerlig
oppmerksomhet. Synlige materialer, farger og inngangssoner skal bidra til god
orientering uten at det gar pa bekostning av arkitektonisk helhet, varighet eller
vedlikehold.

Overflater i kontaktsoner, inngangssoner, garderober, toaletter, stellerom, fellesrom,
kommunikasjonsarealer og @gvrige utsatte soner skal vaere seerlig robuste. Det skal
velges Igsninger som taler hyppig renhold, inkludert vatrengjering der dette er
aktuelt.

Detaljer i barns rekkevidde skal utformes og monteres slik at de taler bruk og misbruk
uten a skape farlige situasjoner. Glassmarkeringer, beslag, derstoppere, rekkverk,
hjgrner, veggabsorbenter, utstyr og tekniske komponenter skal vurderes seerskilt
med tanke pa barnesikkerhet.

20.8 Fukt, byggfukt og vern av konstruksjoner

Totalentreprengren skal utarbeide og fglge en prosjekttilpasset plan for fuktsikring og
handtering av byggfukt. Planen skal omfatte bade prosjekteringsfase og
utfgrelsesfase, og skal beskrive tiltak for lagring, tildekking, uttarking, maling, kontroll,
lukking av konstruksjoner, handtering av nedbgr, midlertidig tetting og
dokumentasjon.

Det skal benyttes sjekklister for kritiske fuktforhold i prosjekterings- og byggefasen.
Kritiske konstruksjoner og materialer skal kontrolleres systematisk fagr innbygging og
lukking. Organiske materialer som er fuktskadet, synlig oppfuktet eller pa annen mate
har veert utsatt for slik fuktpavirkning at funksjon, varighet eller hygieniske forhold kan
svekkes, skal ikke bygges inn.

Der det er relevant, skal det dokumenteres ved malinger at konstruksjoner har
tilfredsstillende uttarking far lukking. Alle Igsninger skal prosjekteres og utfares slik at
risiko for fuktoppbygging, inntrengning, kondens, muggvekst og materialskader
minimeres.

Byggevarer skal lagres tgrt, tildekket og beskyttet mot fukt og tilsmussing. Det skal
etableres rutiner for kontroll av mottak, lagring og innbygging. Beskyttelse av ferdige
bygningsdeler under byggeperioden skal innga som del av totalentreprengrens
leveranse.

Veerutsatte arbeider skal planlegges og gjennomfgres slik at materialer og uferdige
konstruksjoner ikke pafgres ungdvendig fuktbelastning. Midlertidige tekkinger,
tildekkinger og veerbeskyttelse skal brukes der dette er ngdvendig for & oppna
tilfredsstillende kvalitet.

20.9 Energi og passivhusniva

Bygget skal prosjekteres og utfgres med hgy energimessig kvalitet. Som forelapig
prosjektforutsetning legges det til grunn at bygget skal tilfredsstille energikrav pa niva
tilsvarende passivhusstandard, slik dette er omtalt i referanseprosjekter. Endelig
avklaring av dette punktet skal skje i samrad med byggherre og prosjektledelse.
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Uavhengig av endelig avklaring av passivhusniva skal klimaskjerm, lufttetthet,
kuldebro-reduserende tiltak, vindus- og dgrl@sninger, takoppbygning og @vrige
energirelaterte forhold prosjekteres og utfgres med hgy kvalitet og i samsvar med
gjeldende energikrav og bygningsfysiske krav.

Lasninger for lufttetting, kuldebrobryting og overgang mellom bygningsdeler skal
detaljprosjekteres. Tetthetsniva og bygningsfysisk kvalitet skal dokumenteres
gjennom prosjektering, kontroller og ferdigpraving.

20.10 Akustikk

Alle bygningsmessige Igsninger skal prosjekteres og utfgres slik at bygget
tilfredsstiller prosjektets akustiske krav. Dette gjelder bade luftlydisolasjon, trinnlyd,
romakustikk, etterklangstid, stay fra tekniske installasjoner og avrige relevante
akustiske forhold. Endelige Igsninger, dimensjoner og tiltak skal fastlegges i
detaljprosjekteringen pa grunnlag av akustikkfaglig underlag.

Dersom det foreligger eget akustikknotat, akustikkrapport eller premissnotat fra
akustikkradgiver, skal dette legges til grunn ved avvik mellom slik dokumentasjon og
denne beskrivelsen. Totalentreprengren skal medta alle ngdvendige
bygningsmessige tiltak for a tilfredsstille de akustiske kravene, selv om ikke alle
enkeltlgsninger er uttrykkelig beskrevet her.

Akustiske materialer og absorbenter skal veere robuste, sikkert festet og egnet for
barnehagebruk. Produkter i bergringshayde eller i utsatte omrader skal tale bruk, stat
og renhold. Innfesting og detaljlasninger skal veere tilpasset bade funksjon og
vedlikehold.

20.11 Rengjoring, beskyttelse og ferdigstillelse

Totalentreprengren skal sgrge for lapende rydding, beskyttelse og rengjaring i
byggeperioden. Ferdige overflater, dgrer, glass, beslag, gulv, vegger, himlinger og
fast inventar skal beskyttes mot tilsmussing og skade. Midlertidige beskyttelsestiltak
skal fijernes uten & skade underlaget.

Far overlevering skal bygget vaere rengjort, kontrollert og klargjort for bruk. Alle
overflater skal fremsta rene, uskadede og uten rester av byggestgv, fugemasse, lim,
merker, fett, teip eller andre forurensninger. Renholdsnivaet skal veere egnet for
byggets bruk som barnehage.

Det skal ogsa medtas ngdvendig sluttrengjaring av skjulte og halvskjulte omrader der
stov og smuss kan pavirke drift, inneklima eller visuell kvalitet, herunder over himling
der dette er tilgjengelig, innvendig i tekniske sjakter som del av ferdigstillelse, og
andre relevante omrader.
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20.11.1 Beskyttelse i byggeperioden

Ferdig monterte bygningsdeler og overflater skal beskyttes mot skader fra videre
byggearbeider. Dette gjelder saerlig gulv, trappetrinn, dgrkarmer, beslag, glass,
platekledninger, ferdigmalte flater, saniteerutstyr og fast inventar. Beskyttelsen skal
veere tilpasset materialet og skal ikke selv medfgre skader, misfarging eller limrester.

20.11.2 Sluttrengjering

Sluttrengjering skal omfatte alle tilgjengelige flater og bygningsdeler, ogsa omrader
som ikke er lett synlige i daglig bruk, men som pavirker drift og inneklima. Glass,
beslag, renner, terskler, vatrom, tekniske fronter, innvendige vindussmyg og lignende
skal rengjares fullstendig fgr overlevering.

20.12 Toleranser, kontroll og utferelseskvalitet

Alle arbeider skal utfgres i henhold til gjeldende toleransekrav, relevante standarder
og god handverksmessig praksis. Der spesifikke toleransekrav faglger av
leverandgrsystemer, materialvalg eller prosjektets arkitektoniske ambisjoner, skal
disse legges til grunn.

Synlige arbeider skal ha seerlig hgy utfgrelseskvalitet. Skjevheter, balger, ujevne
fugebredder, uakseptable sprang, skadde kanter, riper, bulker, limrester, smuss eller
andre estetiske feil aksepteres ikke. Byggherren kan kreve omarbeiding av synlige
arbeider som ikke holder tilfredsstillende kvalitet, selv om arbeidet formelt ligger
innenfor generelle minimumstoleranser, dersom sluttresultatet ikke fremstar
fagmessig og arkitektonisk akseptabelt.

20.12.1 Kontroll for lukking

For konstruksjoner lukkes, skal totalentreprengren kontrollere at underlag,
innfestinger, tettesjikt, isolasjon, lyd- og branntetting, fuktforhold og samordning er
tilfredsstillende. Kontroller skal dokumenteres der dette er relevant. Lukking uten
ngdvendig kontroll aksepteres ikke.

20.12.2 Kontroll av synlige arbeider

Synlige arbeider skal kontrolleres seerskilt med hensyn til uttrykk, tilpasninger,
fugebilder, overganger og skadefri levering. Dette gjelder blant annet tegl,
platekledninger, glass, beslag, dgrer, renner, nedlgp og synlige overflater innvendig.

20.13 FDV, merking, testing og overlevering

Totalentreprengren skal levere komplett FDV-dokumentasjon for alle
bygningsmessige arbeider, produkter og bygningsdeler. Dokumentasjonen skal veere
strukturert, komplett og tilpasset byggets drift og vedlikehold. Det skal blant annet
leveres dokumentasjon for materialer, overflater, vedlikeholdsintervaller,
rengjgringsmetoder, reservedeler, garantier, produktdatablader,
monteringsanvisninger, samsvarsdokumentasjon og relevante prgvingsresultater.
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Bygningsdeler, systemer og produkter skal merkes i nadvendig grad for drift og
vedlikehold. Det skal ogsa leveres nadvendig merking og skilting i samsvar med
prosjektets krav og eventuelle kommunale veiledere der dette er relevant, herunder
romnummer, dgrskilt og piktogrammer der dette er aktuelt.

Totalentreprengren skal giennomfare nadvendige tester, kontroller, prgvinger og
dokumentasjon av at arbeider og leveranser oppfyller kontraktskrav, myndighetskrav
og prosjekterte ytelser. Dette inkluderer blant annet tetthetspraving, fuktmalinger der
relevant, funksjonskontroller av dgrer og beslag, kontroll av glassmerking, kontroll av
takavvanning, kontroll av overganger, radonoppfalging der det er aktuelt, og andre
relevante kontroller.

21 Grunn og fundamenter

21.1 Generelt

Grunnarbeider og fundamentering skal prosjekteres og utfgres komplett,
forskriftsmessig og i samsvar med geotekniske vurderinger, konstruktive beregninger
og prosjektets funksjons- og ytelseskrav. Tomten skal klargjeres og opparbeides slik
at bygget far et stabilt, varig og sikkert fundamenteringsgrunnlag.

Det legges til grunn at grunnarbeidene kan veere krevende. Endelig
fundamenteringslgsning skal fastlegges pa grunnlag av ngdvendige
terrengundersgkelser, prgvegravinger, eventuelle supplerende geotekniske
undersgkelser, geotekniske vurderinger og statiske beregninger. Totalentreprengren
skal inkludere alle nadvendige arbeider og tiltak for & dokumentere og etablere
tilfredsstillende grunnforhold for bygget.

21.2 Geoteknisk grunnlag og undersgkelser

Geoteknisk prosjektering skal bygge pa foreliggende geotekniske notater samt
ngdvendige supplerende undersgkelser. Det skal gjennomfgres ngdvendige
prevegravinger, terrengkontroller og andre undersgkelser for @ dokumentere
grunnforholdene som grunnlag for detaljert prosjektering. Dersom forholdene tilsier
det, skal det utfares ytterligere geotekniske undersgkelser, herunder eventuelle
grunnboringer eller andre relevante undersgkelser.

Fundamenteringslagsningen skal ikke lases i denne beskrivelsen. Direkte
fundamentering, pelefundamentering, masseutskifting, grunnforsterkning eller andre
ngdvendige tiltak skal vurderes og prosjekteres ut fra de faktisk dokumenterte
grunnforholdene.

Totalentreprengren skal selv kontrollere at geoteknisk grunnlag er tilstrekkelig for den
valgte lgsningen. Dersom det avdekkes avvik mellom prosjekteringsforutsetninger og
faktiske grunnforhold, skal dette handteres og avklares fgr videre arbeid.
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21.3 Klargjering, grunnarbeider og masser

Totalentreprengren skal medta alle ngdvendige grunnarbeider, herunder avdekking,
utgraving, sortering, bortkjgring, deponering, masseutskifting, komprimering,
tilbakefylling, frostsikring, kapilleerbrytende lag, drenerende masser, telefrie masser,
fiberduk/separasjonslag, fundamentgrafter, arbeid med byggegrop, ngdvendig
terrengbearbeiding og andre arbeider som er ngdvendige for et komplett resultat.

Masser som ikke er egnet for innbygging eller tilbakefylling, herunder humusholdige
0og andre uegnede masser, skal fiernes. Dersom forurensede masser eller andre
spesielle forhold patreffes, skal disse handteres i samsvar med gjeldende regelverk.
Alle tilbakefyllings- og oppbyggingsmasser skal ha dokumenterte egenskaper og
veere egnet for sitt formal. Oppbygning og komprimering skal veere tilpasset
prosjekterte laster og videre konstruksjoner.

Det skal foretas ngdvendig sortering, handtering og disponering av masser i
byggefasen. Midlertidige lagringsomrader, belastninger og logistikk skal planlegges
slik at det ikke oppstar skader pa grunnen eller uakseptable driftsmessige forhold.

Lagvis komprimering skal utfgres i henhold til massetype, lagtykkelse og utstyr, og
dokumenteres der det er ngdvendig. Oppbygde lag skal ha egenskaper som
tilfredsstiller krav til baereevne, telemotstand, drenering og setningsstabilitet.

21.4 Fundamentering og stabilitet

Totalentreprengren skal prosjektere og dimensjonere fundamenteringsl@gsningen slik
at bygget far tilstrekkelig baereevne, stabilitet og setningsforhold i hele levetiden.
Prosjekteringen skal omfatte alle ngdvendige beregninger for beereevne, setninger,
stabilitet, laster, samvirke mellom grunn og konstruksjon, fundamentutforming, lokale
forsterkninger, randsoner, terrengtilpasninger og eventuelle midlertidige
byggefaseforhold.

Det skal prosjekteres slik at skadelig differansesetning, rissdannelse, deformasjoner,
oppfukting, telepavirkning eller andre uakseptable forhold unngas. Apen byggegrop,
graveskraninger, midlertidig sikring, behov for spunt eller andre stgttetiltak skal
vurderes seerskilt i detaljprosjekteringen.

Fundamenter, fundamentdragere, saler, kantforsterkninger, lokale punktfundamenter
og eventuelle spesialfundamenter skal samordnes med baeresystem, tekniske
fgringer, terreng og omkringliggende bygningsdeler. Det skal sikres at
fundamentlgsningen er fullstendig gjennomarbeidet og tilpasset bade permanente og
midlertidige laster.

Ved behov for peler, kompensert fundamentering, grunnforsterkning eller andre

spesiallgsninger skal disse prosjekteres og dokumenteres fullt ut. Eventuelle
vibrasjoner, setningskonsekvenser og byggefasevirkninger skal vurderes.

21.5 Drenering, fuktsikring og terrengnaere konstruksjoner
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Grunnkonstruksjoner, fundamenter og terrengnaere bygningsdeler skal prosjekteres
og utfgres med robuste lgsninger for drenering, fuktsikring og beskyttelse mot
fuktpavirkning. Der dette er relevant, skal Igsninger omfatte drenerende masser,
drenssystem, kapilleerbrytende sjikt, nedvendige membraner, vannavledende sjikt og
tilstrekkelige fallforhold.

Det skal tas hensyn til at det kan forekomme vannpavirkning i grunnen og rundt
bygget. Totalentreprengren skal prosjektere og utfgre ngdvendige tiltak slik at
oppfukting, vannansamlinger, tilbakeslag, inntrengning av vann, frostskader og andre
fuktrelaterte skader unngas.

Overganger mellom terreng, sokkel, vegg, plate og @vrige terrengnaere bygningsdeler
skal detaljprosjekteres slik at vann ledes bort kontrollert og at materialer ikke utsettes
for ungdvendig fuktbelastning.

Sokkel- og terrengdetaljer skal veere robuste og vedlikeholdsvennlige. Eventuelle
utsatte overganger, beslag, puss- eller plateavslutninger og luftespalter skal lgses
slik at sng, sprutvann, mekanisk pakjenning og renhold ikke medferer skade.

21.5.1 Terrengfall og avledning

Terreng naer bygget skal utformes med hensiktsmessige fall og lasninger for
vannavledning slik at vann ikke blir stdende inntil grunnmur, vegg, terskler eller
terrengnaere overflater. Lgsninger skal samordnes med utomhusprosjektering og
overvannshandtering.

Det skal prosjekteres med fordrayningsmagasin som del av den samlede
overvannshandteringen. Ngdvendig lgsning, kapasitet, materialer, oppbygning og
utfgrelse skal innga i totalentreprengrens prosjektering og leveranse. Beregning for
handtering av overvann skal veere basert pa endelig valgt taklgsning, og skal
reflektere om takflater utferes med sedum eller uten sedum, da dette har betydning
for avrenning og fordrgyning. Uavhengig av valgt takoppbygning skal det
dokumenteres at den samlede Igsningen for overvann og fordragyning er tilstrekkelig
dimensjonert. Endelig beregning og prosjektert Iasning for fordrgyningsmagasin og
overvannshandtering skal fremlegges byggherren/Fredrikstad kommune for
godkjenning.

21.6 Radonsikring

Bygget skal prosjekteres og utferes med robust radonsikring i samsvar med
gjeldende krav. Det skal medtas ngdvendige tiltak for & tilfredsstille radonkravene,
herunder radonsperre/radonmembran og tilrettelegging for eventuelle
trykkreduserende tiltak i grunnen dersom dette er relevant for valgt lasning.
Radonlgsningen skal prosjekteres detaljert og samordnes med @vrige grunn- og
gulvkonstruksjoner.

Der det er relevant, skal det tilrettelegges for radonbrgnn eller tilsvarende fremtidig
tiltak. Radonmaling og eventuell oppfalging i driftsfasen skal gjennomfgres dersom
dette fglger av prosjektets krav eller myndighetskrav.
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Tetthet og sammenheng i radonsperre skal ivaretas ved alle overganger,
gjennomfaringer, skjater og tilslutninger. Eventuelle reparasjoner og etterarbeider
skal dokumenteres.

21.7 Belastninger i byggefasen

Lagring av masser, materialer, maskiner og midlertidige laster i byggefasen skal
vurderes geoteknisk og konstruktivt. Totalentreprengren skal pase at midlertidige
laster, masselagring og anleggsgjennomfgring ikke medfarer uakseptabel belastning
pa grunnen eller risiko for setninger, stabilitetsproblemer eller skade pa
konstruksjoner eller omgivelser.

Ved midlertidig anleggsbelastning neer byggegrop, fundamenter eller ustabile soner
skal det gjennomfgres saerskilt vurdering. Midlertidige tiltak som avstiving, sikring,
underfylling eller begrensning av masselagring skal medtas der dette er ngdvendig.

21.8 Gulv pa grunn og underliggende konstruksjoner

Gulv pa grunn og tilhgrende underliggende oppbygninger skal prosjekteres og
utfares med hensyn til laster, fukt, tele, radon, energi, lyd, varmeisolasjon og varig
funksjon. Alle ngdvendige sjikt og tiltak skal medtas, herunder baerelag, avretting,
isolasjon, membraner, radontiltak, fuktsikring, armering, fugeopplegg og tilpasninger
for tekniske installasjoner.

Underlag for gulv og gulvbelegg skal dokumenteres som tilstrekkelig uttarket for
videre arbeider igangsettes. Malinger og kontroller skal gjennomfares i henhold til
valgte systemer og gjeldende krav.

Alle gjennomfaringer og innstgpte deler i gulv pa grunn skal samordnes og plasseres
riktig far stap. Det skal tas hensyn til krav til tetting, radon, fukt og vedlikehold.

22 Baeresystemer

22.1 Generelt

Baeresystemet skal prosjekteres og utferes som et komplett, stabilt og robust system
tilpasset byggets arkitektur, planlgsning, funksjon, laster og bruk som barnehage.
Endelig konstruktivt system, dimensjoner, sammenstillinger, forbindelser og detaljer
skal fastlegges i detaljprosjekteringen av totalentreprengren med tilhgrende
radgivere.

Lasningene som er vist eller antydet i underlaget, herunder mulige prinsipper med
stalsgyler, stalbjelker, hulldekker/dekker, klimavegger i trekonstruksjon med isolasjon
og eventuelle trekonstruksjoner i skratak eller andre deler av bygget, skal oppfattes
som prinsippgrunnlag og ikke som uttemmende eller endelig dimensjonert l@asning.
Endelig valgt baeresystem og konstruktiv oppbygning skal forelegges byggherren for
godkjenning far utfgrelse.
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22.2 Dimensjonering og overordnede krav

Baeresystemet skal dimensjoneres for alle permanente og variable laster, herunder
egenlaster, nyttelaster, vind, sng, laster fra tekniske installasjoner- og
vedlikeholdslaster, montasjelaster, deformasjoner, bevegelser og gvrige relevante
pavirkninger. Konstruksjonene skal prosjekteres slik at krav til sikkerhet, stabilitet,
nedbgyning, vibrasjoner, robusthet, bestandighet og brannmotstand oppfylles.

Bygget skal dimensjoneres og prosjekteres slik at eventuell montering av
solcelleanlegg pa bade flate og skra tak kan gjennomfgres na eller senere uten at det
oppstar behov for uforutsette hovedinngrep i beeresystemet. Ngdvendige laster og
konsekvenser av slike installasjoner skal tas med i konstruktiv prosjektering.

Det skal ogsa tas hensyn til laster fra fasadekledning, skjermtak, glasspartier,
tekniske oppheng, vedlikehold og rengjgringsarbeider, samt midlertidige
byggefasebelastninger.

22.3 Robusthet og kollisjonslast

Bygningen og bygningsdelene naer terreng skal prosjekteres og utferes med
tilstrekkelig robusthet for aktuelle pakjenninger. Der bygningsdeler kan veere utsatt
for mulig pakjering eller sammenstot, skal dette vurderes i prosjekteringen og
ngdvendige tiltak medtas. Dette gjelder saerlig terrengnaere deler av bygget,
inngangssoner og andre utsatte konstruksjoner.

Robustheten skal ogsa omfatte motstand mot vanlig bruksslitasje, stat, lokale slag og
andre mekaniske pakjenninger som kan oppsta i og rundt et barnehagebygg.

Kollisjonslast og andre seerskilte ulykkeslaster skal vurderes som del av
prosjekteringen. Dersom saerskilte tiltak som lokal forsterkning, beskyttelse eller
alternativ detaljering er ngdvendig, skal dette medtas.

22.4 Samordning med arkitektur og romfunksjon

Baeresystemet skal samordnes med planlgsning, romfunksjon, tekniske installasjoner
og arkitektoniske fgringer. Det aksepteres ikke lgsninger som medfarer ekstra sgyler
i rom utover det som fremgar av prosjektert hovedgrep eller som pa annen mate
reduserer rommenes funksjonalitet, mgblerbarhet, siktlinjer eller brukbarhet uten
seerskilt godkjenning fra byggherren.

Avstivende konstruksjoner og @vrige baeresystemtiltak skal innarbeides slik at
byggets apenhet, planlagte funksjoner, tilkomstforhold og arkitektoniske kvaliteter
ivaretas. Nedforinger, kasser eller andre sekundaere tiltak som kun innfgres for a lgse
konflikter som kunne veert Igst giennom bedre samordning, aksepteres ikke uten
byggherrens uttrykkelige godkjenning. Dette gjelder blant annet ungdige
nedkassinger for & handtere tekniske faringer eller bygningsmessige konflikter. Alle
lgsninger skal holdes innenfor de prosjekterte geometriske rammene og de viste
veggtykkelser, dekkehgyder og hovedvolumer, med mindre annet er godkjent av
byggherren.
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22.5 Brann, akustikk og bevegelser

Konstruktive lasninger skal samordnes med krav til brannmotstand, akustikk,
vibrasjoner, lydisolering og bygningsfysiske forhold. Alle nadvendige tiltak for lyd- og
brannteknisk adskillelse, bevegelser, dilatasjoner, understgttelse og innfesting skal
innga i detaljprosjekteringen.

Bevegelser mellom ulike konstruksjonsmaterialer og bygningsdeler skal vurderes og
handteres i detaljprosjekteringen. Fugedannelser, glidesjikt, bevegelsesfuger og
toleranser skal dimensjoneres for reelle forhold.

22.6 Dokumentasjon og kontroll

Totalentreprengren skal levere full dokumentasjon for baeresystemet, herunder
beregninger, modeller, tegninger, detaljtegninger, opplegg for forbindelser og
innfestinger, toleranseforutsetninger og kontrollplaner. Ngdvendige deler av dette
skal forelegges byggherren for kontroll og godkjenning fgr produksjon og utfgrelse.

Baeresystemet skal veere tilstrekkelig kontrollert far montasje og under utfgrelse.
Eventuelle avvik, endringer eller tilpasninger skal dokumenteres og godkjennes far
gjennomfaring.

23 Yttervegger

23.1 Generelt

Ytterveggene skal prosjekteres og utferes som komplette klimaskjermer som
tilfredsstiller alle krav til baereevne der relevant, stabilitet, vaerbestandighet, lufttetthet,
varmeisolasjon, fuktsikring, lydisolasjon, brann, sikkerhet, renhold, vedlikehold og
estetisk kvalitet. Totalentreprengren har ansvar for komplett prosjektering av
oppbygning, sjikt, innfestinger, beslag, lufting, overganger og detaljlgsninger.

Alle yttervegger skal utfgres med robuste og varige Igsninger. Veggoppbygningene
skal detaljprosjekteres slik at lufting, drenering, fukttransport, tetthet og holdbarhet
ivaretas pa en dokumentert mate. Alle overganger mellom ulike materialer og
bygningsdeler skal prosjekteres seerskilt.

23.2 Klimavegger og veggoppbygning

Der klimavegger i trekonstruksjon med isolasjon inngar i prosjektets konstruktive og
bygningsfysiske Igsning, skal disse prosjekteres og utfgres som komplette
veggsystemer med ngdvendige lag, tettesjikt, lufttetting, vindsperre, varmeisolasjon,
innvendige plater, utvendig kledning eller forblending, innfestinger, utlekting og
gvrige ngdvendige komponenter. Endelig oppbygning og dimensjonering skal
fastlegges i detaljprosjekteringen.

Det skal legges til grunn bruk av miljgvennlige isolasjonsmaterialer, eksempelvis
trefiber, cellulose eller tilsvarende, forutsatt at valgt Iasning tilfredsstiller alle relevante
krav til varmeisolasjon, fuktsikkerhet, brann, lyd, bestandighet og gvrige tekniske
egenskaper i henhold til gjeldende forskrifter og prosjekteringsforutsetninger. Valgt
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isolasjonslasning skal vaere egnet for den aktuelle konstruksjonen og dokumenteres
av totalentreprengren.

Innvendige veggoppbygninger og ytterveggsoppbygninger skal detaljprosjekteres
med hensyn til baeresystem, tekniske installasjoner, brann, akustikk, fukt, innfesting
av fast utstyr og robusthet. Der det er behov for robuste underlag, skal dette medtas
som del av veggoppbygningen.

Vindsperre, lufttetting, isolasjon og damptilpasning skal prosjekteres som et
sammenhengende system. Overganger ved dekker, tak, vinduer, dgrer, tekniske
gjennomfgringer og materialskifter skal vaere detaljert slik at varme- og fuktsikkerhet
oppnas i hele klimaskjermen.

23.3 Fukt, lufttetthet og totrinnstetting

Yttervegger skal utfgres med hgy lufttetthet og robuste Igsninger for fuktsikring.
Overganger rundt vinduer, darer, beslag, fuger, giennomfgringer og materialskifter
skal prosjekteres og utfares slik at luft- og regntetthet ivaretas, samtidig som
eventuelt inntrengende vann kan dreneres ut uten skade.

Utvendige fuger og overgangslgsninger skal der det er relevant utfgres etter
totrinnsprinsippet. Fuger, beslag og tetteprodukter skal beskyttes og
detaljprosjekteres slik at de far varig funksjon. Fugeskum alene aksepteres ikke som
fullverdig tetnings- eller klimaskjermlgsning.

Elastiske fugemasser skal bare benyttes der dette er faglig riktig og som del av et
helhetlig detaljprosjektert system. Fugemasser skal vaere kompatible med tilstatende
materialer, dimensjonert for forventede bevegelser, ha korrekt bunnfylling og pafares
pa rengjorte og egnede underlag. Utvendige fuger skal beskyttes mot ungdvendig
veerbelastning og utformes slik at de ikke blir primeer tetting der dette kan unngas.

Alle lufttettingssjikt skal fgres kontinuerlig og koordineres mot tilstgtende
bygningsdeler. Nakne, usikre eller tilfeldig tilpassede lgsninger aksepteres ikke.

23.4 Yttervegg i 1. etasje — teglforblending

Yttervegger i 1. etasje skal utvendig utfgres med teglforblending slik dette fremgar av
arkitektunderlaget. Tegllgsningen skal prosjekteres og utfgres komplett med
ngdvendige forankringer, understgttelser, avstand til bakvegg, luftespalte,
dreneringsmulighet, apninger, fuger, bevegelsesfuger, overdekninger, beslag,
overganger og andre ngdvendige detaljer.

Det skal sikres effektiv drenering og lufting bak teglforblendingen. Lasningen skal
utfares nayaktig, rett og med hgy handverksmessig kvalitet. Toleranser, mgnster,
fugebilde, hjgrnelgsninger, avslutninger og tilpasninger ved apninger skal vaere
gjennomarbeidet og fremsta med hgy arkitektonisk kvalitet.

Det skal ikke forekomme utfarelse eller detaljlasninger som medfarer oppsamling av
vann, uheldige saltutslag, skjevheter, riss eller andre forhold som svekker uttrykk,
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funksjon eller varighet. Alle viktige detaljer skal forelegges byggherren for
godkjenning far utfgrelse.

Teglforblendingen skal ha korrekt understattelse og avlastning. Apninger over
vinduer og dgrer, hjgrner, avslutninger mot beslag, utkraginger, sokkelsoner og
overganger mot andre materialer skal detaljprosjekteres seerskilt. Mgrtel, fuger og
teglkvalitet skal veere tilpasset klima og eksponering. Det skal benyttes to ulike typer
tegl, én type for barnehage avdelingene og én type for byggets hoved- og
fellesarealer, slik dette fremgar av fasadekonseptet. Format, kulgr, overflatestruktur
og fugeutfgrelse for begge tegltyper skal fremlegges byggherren for godkjenning i
god tid far bestilling og utfgrelse.

Detaljering av teglforblendingen skal ogsa omfatte full samordning med vinduer,
darer, solskjerming, skilt, utvendige armaturer, tekniske installasjoner, utekraner og
gvrige innfestinger og komponenter som bergrer fasaden. Solskjerming skal veere
integrert og sa langt som mulig skjult bak eller innenfor fasadens oppbygning, slik at
den ikke fremstar som et tilfeldig eller visuelt uheldig tillegg pa teglfasaden. Dette
skal veere saerskilt detaljprosjektert og samordnet med alle relevante fag.

Overgangen mellom teglforblending og terreng/sokkel skal detaljprosjekteres ngye,
herunder avslutning mot bakken, beskyttelse mot oppfukting, sprutsoner, drenering,
lufting og kontrollert avledning av vann bak teglforblendingen. Det skal dokumenteres
at vann som trenger inn bak teglskallet kan dreneres ut pa en sikker og varig mate
uten skade pa konstruksjonen. Alle slike detaljer, inkludert matet med grunnen,
apninger, beslag, drenering og samordning mot gvrige fag, skal fremlegges
byggherren for godkjenning fer bestilling og utfgrelse.

23.5 Inngangsfelt i 1. etasje

Ved inngangsdgrer i 1. etasje skal det etableres fargede felt/paneler som en del av
orientering og identitet i bygget. Disse skal utferes som fabrikkmalte fasadeplater,
eksempelvis Steni eller tilsvarende, montert utenpa teglveggen. Hvert inngangsfelt
skal ha egen farge. Fargevalg skal samordnes med fasadetegningene og godkjennes
av byggherren.

Felt/paneler ved innganger skal som minimum ha bredde ca. 500 mm og hgyde
tilpasset dgrhgyde, med mindre fasadetegningene angir noe annet. Endelig
utforming, oppbygging, innfesting, underlag, kantavslutninger, beslag og fargevalg
skal detaljprosjekteres av totalentreprengren og forelegges byggherren for
godkjenning.

Platene skal veere bestandige, rengjgringsvennlige, fargestabile og egnet for
utvendig bruk i barnehage. Innfesting skal veere presis, stabil og visuelt kontrollert.
Overganger mot tegl, beslag og darpartier skal veere arkitektonisk gjennomarbeidet.

23.6 Yttervegg i 2. etasje — aluminiums-komposittplater
Yttervegger i 2. etasje skal utvendig utfgres med aluminiums-komposittplater,

eksempelvis Alutile eller tilsvarende. Der dette fremgar av fasadene, skal tilsvarende
materiale ogsa benyttes ved takutstikk, utkragede partier og andre relevante
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utvendige flater. Platene skal vaere mgrk oransje der dette fremgar av prosjektets
arkitektoniske intensjon og fasadeuttrykk.

Platelgsningen skal prosjekteres og utferes komplett med ngdvendige
underkonstruksjoner, innfestinger, oppkanter, hjgrnelgsninger, bevegelsesopptak,
beslag, kantavslutninger, drenering, lufting og overganger mot gvrige bygningsdeler.
Endelig valgt plateformat, minimumstykkelse, skjgteprinsipp, innfestingsprinsipp,
modulering, materialkvalitet, overflate og kulgr skal forelegges byggherren for
godkjenning fagr produksjon og montasje.

Det skal utarbeides detaljerte produksjons- og montasjetegninger som viser hvordan
aluminiums-komposittplatene skjeeres, tilpasses, knekkes, innfestes og avsluttes.
Tegningene skal vise alle synlige og skjulte overganger og skal forelegges
byggherren for kontroll og godkjenning.

Underkonstruksjon og innfesting skal veere tilpasset valgt plateprodukt, vindlaster,
temperaturbevegelser og gvrige pavirkninger. Lasningen skal vaere varig, presis og
tillate nedvendig bevegelse uten skader eller visuelt uakseptable deformasjoner.

23.7 Beslag, overganger og synlige metallarbeider

Alle beslag, synlige metallarbeider, omramninger, vannbrett, toppbeslag,
overgangsbeslag, sokkelavslutninger, innkledninger og tilhgrende deler skal utfgres i
robuste materialer og med tilstrekkelig tykkelse og kvalitet for & sikre varighet, stivhet
og et godt visuelt resultat. Synlige beslag skal samordnes med fasadenes
materialbruk og uttrykk.

Festemidler og forbindelser skal vaere korrosjonsbestandige og egnet for sin
plassering og eksponering. Der det er relevant, skal synlige beslag utformes med
skjulte eller visuelt underordnede festemidler. Kontinuerlige beslagdeler skal
oppdeles og skjates fagmessig. Overganger mellom tegl, platekledning, vinduer,
darer, takutstikk, renner, nedlgp og @vrige bygningsdeler skal detaljprosjekteres
spesielt. Det skal sikres at vann som trenger inn bak ytre sjikt, ledes ut pa en
kontrollert mate uten skade.

Beslag skal ikke fremsta som tilfeldige tilleggsl@gsninger, men som integrerte deler av
fasadens og byggets helhet. Toleranser og tilpasninger skal veere slik at beslag
fremstar rette, jevne og presist montert.

23.7.1 Utforming og skjoting av beslag

Beslag skal oppdeles i hensiktsmessige lengder og skjgtes fagmessig. Skjgter skal ta
opp bevegelser og samtidig gi tilfredsstillende tetthet, uttrykk og varighet. Skarpe
knekk, spinkle detaljer eller uheldige skjateplasseringer skal unngas.

23.7.2 Rengjegrbarhet og vedlikehold

Synlige metallarbeider og beslag skal utformes slik at de er tilgjengelige for

inspeksjon, rengjgring og normalt vedlikehold. Det skal ikke etableres detaljer som
samler skitt, vann eller organisk materiale ungdig.



Bjorneklova barnehage — Beskrivelse kap. 20 Bygningsdeler
Dato: 05.05.2026

23.8 Vinduer, dgrer, glass og solskjerming

Vinduer, darer og glassfelt skal prosjekteres og leveres som komplette systemer, fullt
samordnet med fasader, konstruksjoner, beslag, solskjerming, automatikk,
adgangssystemer, brannkrav, lydkrav og tilgjengelighetskrav. Dgrer skal veere
sertifiserte og tilfredsstille relevante krav for prosjektet, herunder nadvendige klasser
og dokumenterte egenskaper.

Alt relevant glass skal veere sikkerhetsglass. Glassfelt skal ha nadvendig og relevant
merking/markgarer for personsikkerhet. Merking skal veere tilpasset bruk i barnehage
og byggets arkitektur. Der det er relevant, skal vinduer og dgrer ha lufteposisjoner,
barnesikring, tilstrekkelig robusthet og tilpasset solskjerming.

Vinduer skal der det er relevant vaere delvis apningsbare og ha luftestilling.
Solskjerming skal veere integrert og samordnet med fasadelgsningene.
Totalentreprengren skal medta alle ngdvendige bygningsmessige og tekniske
tilpasninger for komplett funksjon. Utenpaliggende faringer og kanaler aksepteres
ikke der disse kunne veert integrert i prosjektert Igsning.

Totalentreprengren skal utarbeide ngdvendige produksjons- og montasjetegninger
for vinduer, darer og glassfelt og forelegge disse for byggherren fgr bestilling. Alle
terskellgsninger, innfestinger, overganger, beslag, fugeprinsipper, tettesjikt og
tilpasninger skal innga i detaljprosjekteringen og leveransen. Der lyd- eller brannkrav
krever terskel eller spesielle Igsninger, skal dette lgses slik at krav ivaretas med best
mulig tilgjengelighet og robusthet.

Det skal benyttes atte ulike utvendige farger for vinduer og dgrer. Seks av fargene
skal knyttes til hver sin av de seks avdelingene, og én farge skal knyttes til
fellesarealene. Vinduer og dgrer i 2. etasje skal ha samme farge som fellesarealene.
Fargeinndelingen skal bidra til orientering, identitet og lesbarhet i bygget, samtidig
som den inngar i et helhetlig fasadekonsept.

Alle farger for utvendige vinduer og derer skal fremlegges byggherren for
godkjenning far bestilling og utferelse. Det skal utarbeides en samlet fargeanalyse
med forslag til kulgrer, fargekoder og illustrasjoner som viser hvordan vinduer og
dagrer samspiller med gvrige fasadefarger, tilstgtende overflater og inngangsfelt. For
darer skal det dokumenteres at valgte farger og kombinasjoner gir tilstrekkelig
luminanskontrast i samsvar med krav til universell utforming. Fargevalg skal ogsa
vurderes opp mot fasadenes @vrige materialer og farger, slik at helheten blir
arkitektonisk god og funksjonelt tydelig.

23.8.1 Utvendige dorer

Utvendige darer skal veere robuste, vaerbestandige og egnet for byggets bruk og
plassering. Dgrer skal ha dokumentert bestandighet, formstabilitet, overflatekvalitet
og funksjon. Dgrblad, karm, terskel, beslag, tetting og tilslutninger mot tilstatende
konstruksjoner skal samordnes og detaljprosjekteres slik at lufttetthet, regntetthet,
sikkerhet, tilgjengelighet og levetid ivaretas.
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Dgarer i hovedinnganger, personalinnganger og andre hyppig brukte innganger skal
tale hgy brukspakjenning. Dagrautomatikk, adgangskontroll, las, beslag og eventuelle
dgrautomatikkfunksjoner skal koordineres fullt ut. Overganger mellom
tegl/platefasade og dgrpartier skal ha gjennomarbeidede beslag- og fugeprinsipper.

Tetningslister, terskler, derblad og beslag skal veere egnet for klima og bruk. Dgrer
skal veere lette a drifte og vedlikeholde, og komponenter som er utsatt for slitasje skal
kunne skiftes pa en kontrollert mate.

23.8.2 Innvendige dgrer

Innvendige darer skal leveres og monteres som komplette enheter tilpasset
romfunksjon, slitasje, lydkrav, brannkrav, renhold og bruk. Dgrer skal ha dokumentert
kvalitet og overflate som er egnet for barnehage. Karm, blad, terskel, beslag,
darstoppere, demping, automatikk og samvirke med tilstatende bygningsdeler skal
medtas.

| barnerelaterte rom og kommunikasjonsarealer skal innvendige dgrer ha robuste
overflater og detaljer som taler daglig bruk. Klemfare, stgtutsatte soner og uheldige
betjeningsforhold skal vurderes og Igses fagmessig. Dgrer med lyd- eller brannkrav
skal prosjekteres og monteres slik at kravene oppfylles i ferdig bygning.

Beslag, las og dgrutstyr skal samordnes med kommunale krav, adgangsfunksjoner
og FDV-behov. Dgrstoppere og veggbeskyttelse skal medtas der dette er ngdvendig
for a unnga skader.

23.8.3 Glassfelt og glassdgrer

Glassfelt og glassdarer skal utformes slik at personsikkerhet, robusthet og
orienterbarhet ivaretas. Glass i risikoomrader og gvrig relevant glass skal veere
sikkerhetsglass. Glass skal ha ngdvendig markering i riktig hgyde og med
tilstrekkelig kontrast. Markering skal vaere varig, rengjgringsbestandig og tilpasset
byggets arkitektur.

Lavt glass og glass i omrader med stor ferdsel skal vurderes saerskilt med hensyn til
slagfasthet, barnesikkerhet og robusthet. Glassdetaljer, lister, beslag og innfesting
skal prosjekteres og utfares slik at skader, spenningsbrudd og vanskelig renhold
unngas.

23.8.4 Solskjerming og tilpasninger

Solskjerming skal leveres og monteres for alle vinduer og glassfelt pa alle fasader.
Dette gjelder samtlige vinduer og glassfelt i prosjektet, og det skal ikke legges til
grunn at enkelte vinduer, glassfelt eller rom kan utga fra denne Igsningen med
mindre dette uttrykkelig er besluttet av byggherren.

Solskjerming skal veere samordnet med fasadeuttrykk, vindustyper, glassfelt, beslag
og drift. Lgsningene skal prosjekteres slik at de ikke gir ungdvendige kuldebroer,
lekkasjerisiko eller visuelt uheldige tillegg. Eventuelle fgringer, innfestinger, motorer,
automasjon, styring og stramtilfgrsel skal veere integrert i prosjektert lasning.
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Solskjerming, apningssystemer, motorisering og eventuell automatikk for vinduer,
glassfelt og derer skal koordineres fullt ut mellom de ulike prosjekterende fagene og
bygningsdelene, slik at Igsningene fungerer som en helhet og er samordnet med
fasader, beslag, tekniske installasjoner og brukerfunksjoner.

Farger for solskjerming, herunder duk, skinner, kassetter, styreskinner, beslag og
gvrige synlige deler, skal fremlegges byggherren for godkjenning fer bestilling og
utfarelse. Det skal dokumenteres at fargevalg og detaljlgsninger er samordnet med
vinduer, glassfelt, darer, fasadematerialer og byggets @vrige arkitektoniske uttrykk.

24 Innervegger

24.1 Generelt

Innervegger skal prosjekteres og utfgres som komplette konstruksjoner tilpasset
romfunksjon, slitasje, renhold, akustikk, brann, fukt og robusthet. Vegger i barnehage
skal ha hay slitestyrke og veere egnet for daglig bruk med hay belastning. Alle
ngdvendige forsterkninger for fast inventar, handlgpere, vegghengte installasjoner,
tavler, garderobelgsninger, saniteerutstyr, sikkerhetsutstyr og gvrige pamonterte
komponenter skal medtas.

Kapittelet gjelder veggoverflater og de prinsipper som skal legges til grunn for
oppbygning og ferdig synlig materiale. Oppbygning av vegger skal detaljprosjekteres
og skal i tillegg ta hensyn til baerekonstruksjoner, tekniske installasjoner, brann og
akustikk. Dersom brannprosjektering og/eller akustisk prosjektering krever annen
oppbygning, tykkelse eller overflate enn det som fremgar av ARKs
overflatebeskrivelse, skal krav fra brann- og akustikkprosjektering legges til grunn.
ARKSs beskrivelse av synlig overflate gjelder derfor under forutsetning av at lyd- og
brannkrav samtidig ivaretas.

Alle vegger skal leveres som komplette systemer med ngdvendige stendere, plater,
underlag, forsterkninger, isolasjon, tettinger, beslag, hjgrneforsterkninger, fuger,
tilpasninger og overganger. Synlige overflater skal ha hay handverksmessig kvalitet
og veere robuste, rengjgringsvennlige og egnet for barnehagebruk.

24.2 Veggoppbygning og robuste underlag

Innervegger skal ha oppbygninger som er tilpasset krav til styrke, stivhet, lyd, brann,
fukt og innfesting. Der det er behov for forsterkede vegger eller robuste underlag for
inventar og utstyr, skal dette innga som del av veggoppbygningen.

| 1. etasje skal innervegger generelt utfgres med minimum 18 mm OSB eller
tilsvarende robust plate bak overflatelaget, samt robust gips som synlig platering
far videre overflatebehandling, med mindre annen oppbygning kreves av
vatromslgsning, trepanel/spilelgsning eller andre spesifikke veggtyper. Dersom lyd-
eller brannkrav tilsier flere lag eller annen type gips, skal dette medtas.
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| 2. etasje skal innervegger generelt utfgres med minimum 18 mm OSB eller
tilsvarende robust plate bak overflatelaget, samt vanlig gips som synlig platering
far videre overflatebehandling, med mindre lyd- eller brannkrav tilsier robust gips,
flere lag gips eller annen oppbygning. Dette skal avklares i detaljprosjekteringen.

Det skal legges til grunn at OSB-/plateunderlag skal sikre robusthet og god mulighet
for oppheng og innfesting.

24.3 Veggoverflater — generelt

Synlig veggoverflate skal utfgres i samsvar med veggbehandlingsskjema og
plantegninger. Der ikke annet er vist, skal vegger sparkles, strimles og behandles i
samsvar med valgt system og gnsket ferdig overflate.

Alle overflater skal veere jevne, slitesterke og rengjgringsvennlige. Skader, darlig
sparkling, synlige ujevnheter, uryddige avslutninger, skjeve overganger eller tilfeldig
etterarbeid aksepteres ikke. Synlige hjgrner i utsatte soner skal forsterkes.
Veggoverflater i trafikk- og bruksutsatte arealer skal veere spesielt robuste.

Der vegger skal males, skal maling og forbehandling tilpasses underlaget. Der
vegger skal ha annen synlig overflate, som vatromspanel, flis eller
trepanel/spilevegg, skal denne overflaten innga som del av komplett veggsystem.

24.4 Vegger i vatrom og rom med vatromspanel

Vegger i vatrom skal utfgres med vatromspanel i full romhgyde, med mindre annet
uttrykkelig fremgar av veggbehandlingsskjema eller detaljprosjektering. Dette gjelder
blant annet de rommene hvor vatromspanel er forutsatt som synlig overflate.
Oppbygning bak panel skal prosjekteres med hensyn til brann, akustikk, fukt og
innfesting.

Alle materialer og detaljer i vatrom skal veere fuktbestandige og egnet for aktuell
bruk. Gjennomfaringer, hjgrner, overganger, tilslutninger mot gulv og himling og
innfesting av utstyr skal utfgres med systemtilpassede og dokumenterte Igsninger.
Det skal veere tilstrekkelig forsterkning bak panel for fastmontert utstyr der dette er
ngdvendig.

Dersom rommet har vatromspanel som synlig overflate, skal dette legges til grunn
ogsa ved detaljprosjektering av gvrige bygningsmessige arbeider, slik at overganger
mot darer, vinduer, inventar, tekniske installasjoner og gulv blir helhetlige, robuste og
hygieniske.

24.5 Rom med flis pa gulv og vegger
| det rommet hvor gulv- og veggbehandlingsskjema viser flis pa bade gulv og vegger,
skal dette utfgres som komplett og samordnet system. Synlig overflate pa vegger i

dette rommet skal derfor veere flis, ikke vatromspanel eller malt gips.

Oppbygning bak flis skal prosjekteres med nadvendig hensyn til lyd, brann,
robusthet, fukt og underlagets egnethet. Underlaget skal veere plant, fast og egnet for
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valgt Iasning. Vegg- og gulvkonstruksjon skal utfgres med ngdvendige sjikt og
produkter for vatrom, herunder membran og tilhgrende systemlgsninger, slik at krav
til tetthet og varighet ivaretas.

Gulv i slike rom skal utfgres med tilstrekkelig fall mot sluk eller andre avlgpspunkter i
samsvar med gjeldende krav og valgt Igsning. Overganger mellom gulv og vegg,
hjerner, avslutninger, detaljer rundt darer, sluk og eventuelle tekniske installasjoner
skal utfgres ngyaktig og i samsvar med valgt system.

Lasningen skal veere slitesterk, rengjegringsvennlig og tilpasset rommets bruk. Det
skal ikke forekomme apne skjgter, slipp, ujevnheter eller detaljl@sninger som gjar
veggene eller gulvet sarbare, utette eller vanskelige & vedlikeholde.

24.6 Vegger med treoverflate / lekerom

| det aktuelle rom, slik dette fremgar av veggbehandlingsskjema, skal den synlige
veggoverflaten utfgres i tre, som del av en detaljert og robust vegglgsning. Bak den
synlige treoverflaten skal veggen, i tillegg til n@dvendig brann- og akustisk
oppbygning, herunder gips, OSB og @vrige nadvendige sjikt, prosjekteres slik at bade
lydkrav, brannkrav, robusthet og innfesting ivaretas.

Der det er relevant for dette rommet, skal det derfor legges til grunn:

e robust bakvegg med OSB og gips i nadvendig oppbygning

« eventuell akustisk absorbent bak synlig treoverflate der akustikkprosjektering
krever dette

» detaljprosjektert innfesting av treverket

« overflate og detaljering som taler bruk i barnehage

Trepanel/spilevegg skal utfgres som vertikal Igsning dersom dette er vist i tegning
eller veggbehandlingsskjema. Treverket skal ha jevn og kontrollert kvalitet, og skal
veere valgt og sortert slik at synlig resultat blir rolig og arkitektonisk godt. Dersom det
i detaljprosjekteringen gnskes a angi neermere krav til kvist, sortering, dimensjon,
spilebredde, dybde, avstand eller overflatebehandling, skal dette gjgres i samrad
med ARK og byggherre.

Der treoverflaten inngar som akustisk I@sning, skal akustikkprosjektering styre
ngdvendige krav til apning, bakliggende absorbent, duk og @vrig oppbygning.

24.7 Tette vegger
Generelt fgres alle innvendige vegger opp til underside dekke eller til annen fullverdig
avslutning som tilfredsstiller krav til lyd, brann, tetthet og funksjon. Alle nadvendige

tiltak ved overganger, innfestinger og gjennomfaringer skal medtas.

Det skal ikke forekomme apne hulrom eller uferdige avslutninger som svekker
lydisolasjon, brannmotstand, tetthet, renhold eller estetikk.

24.8 Innkassing, tilpasninger og tekniske foringer
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Rar, kanaler, sagyler og andre tekniske eller konstruktive elementer som bergrer
innervegger, skal kasses inn og tilpasses slik at lasningen fremstar som en integrert
del av veggen eller rommet. Eventuelle inspeksjonsluker skal utfgres med samme
overflate og kvalitetsniva som omliggende vegg sa langt dette er mulig.

Tilpasninger mot tekniske fgringer, dgrer, himlinger, fast inventar og vatromsdetaljer
skal prosjekteres og utfares slik at de ikke svekker lyd, brann, robusthet eller
renholdbarhet.

24.9 Tilpasning til barn og bruk

Der vegger har integrerte funksjoner eller pamontert utstyr for barn, skal hgyder,
detaljer og plassering tilpasses barnas bruk. Dette gjelder blant annet saniteerutstyr,
speil, knagger, garderobelgsninger, veggfelt og @vrige elementer som inngar i den
daglige bruken.

Vegger i barnehage skal generelt tale stgt, bergring, rengjgring og hay bruk.
Materialvalg og overflater skal derfor vurderes ut fra reell bruk, ikke bare visuelt
uttrykk.

25 Dekker

25.1 Generelt

Dekker skal prosjekteres og utfgres med tilstrekkelig baereevne, stivhet, stabilitet,
brannmotstand, lydisolasjon og bestandighet. Dekker skal samordnes med
baeresystem, romfunksjon, gulvoppbygning, tekniske faringer, gjennomfaringer og
himlingslgsninger.

Dekker og tilhgrende oppbygninger skal detaljprosjekteres slik at krav til planhet,
laster, giennomfaringer, lydforhold, vibrasjoner, innfesting, brann og bygningsfysikk
ivaretas. Alle ngdvendige tilpasninger mot vegger, sjakter, sgyler, trapper,
lafteplattform, vatrom, tekniske faringer og fasader skal medtas.

Totalentreprengren skal medta alle ngdvendige hjelpearbeider, innfestinger,
utsparinger, forsterkninger og tilpasninger knyttet til dekker og himlinger, ogsa der
dette ikke er spesifikt omtalt. Arbeidene skal samordnes med ARK-tegninger,
himlingsplaner, akustikkprosjektering, brannprosjektering og tekniske fag.

25.2 Gulv pa grunn / gulvoppbygning og samordning

Gulvoppbygninger skal prosjekteres slik at de gir et plant, robust og varig underlag
for planlagte overflater og bruk. Det skal medtas alle ngdvendige lag og tiltak,
inkludert avretting, oppretting, lydtiltak, nadvendige fall i vatrom, lokal forsterkning og
samordning med terskler og overganger.

Underlag for gulvbelegg og @vrige gulvoverflater skal dokumenteres som tilstrekkelig
uttarket og egnet fagr videre arbeider. Totalentreprengren skal kontrollere planhet,
fukt og @vrige forutsetninger far sparkling, belegg eller andre overflatearbeider.
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Alle underlag skal veere rengjort, faste, tarre og uten Igse partikler fgr videre
oppbygning. Det skal tas hensyn til krav fra valgt gulvsystem og tilhgrende lim-,
sparkel- og overflateprodukter.

25.3 Gjennomfgringer og utsparinger

Alle gjennomfagringer, utsparinger, forsterkninger og innstgpningsdetaljer skal
samordnes og prosjekteres. Det skal medtas alle ngdvendige tiltak for lyd-, brann- og
fuktsikring rundt gjennomfaringer og utsparinger.

Gjennomfaringer skal plasseres og utferes slik at dekkenes funksjon, beereevne, lyd
og brann ivaretas. Avvik og etterarbeider som skyldes mangelfull koordinering
aksepteres ikke.

Der gjennomfaringer bergrer himlingslgsninger, skal disse samordnes med
himlingsplan, tekniske fgringer og nadvendig tilgjengelighet for drift og vedlikehold.
Det skal ikke forekomme tilfeldig tilpasning eller oppdeling av himlingsflater som fglge
av manglende koordinering.

25.4 Gulvoverflater og robusthet

Gulv og gulvoverflater skal velges og utferes med hensyn til rommenes bruk,
renhold, akustikk, slitasje og sikkerhet. Overflater i barnehage skal veere robuste, lett
renholdbare og egnet for hay brukspakjenning. Overganger mellom ulike gulvtyper
skal veere gjennomarbeidet og tilpasset krav til tilgjengelighet, renhold og varighet.

Gulv i inngangssoner, garderober, fellesrom, kommunikasjonsarealer og @vrige
utsatte soner skal tale hgy belastning og hyppig renhold. Eventuell beskyttelse i
byggeperioden skal utfgres slik at ferdig gulv ikke skades.

Der ikke annet er angitt, skal det benyttes vinylgulv i henhold til
gulvbehandlingsskjema. Valgt vinyl skal veere egnet for barnehagebruk, ha hgy
slitestyrke, god rengjgrbarhet, god motstand mot flekker og vanlig vatrengjaring, og
veere tilpasset aktuell romfunksjon. Fargevalg og endelig overflate skal godkjennes
av byggherren.

| de rommene som er markert i gulvbehandlingsskjema, skal det i stedet benyttes et
mykere og mer dempet gulvsystem, eksempelvis punktelastisk gulv, vinylgulv,
gummigulv eller tilsvarende godkjent Igsning, tilpasset rommets bruk og behov for
komfort, demping og aktivitet. Gulvet skal vaere egnet for barnehagebruk og kunne
tale aktuell belastning, rengjgring og daglig bruk. L@sningen skal beskrives naermere
i detaljprosjekteringen og avklares opp mot byggherrens byggehandbok og aktuelle
krav til funksjon, robusthet og vedlikehold. Der det er relevant, kan Igsningen besta
av et oppbygget 2-sjikts system med dempende sjikt og overliggende slitesterkt
brukssjikt. Endelig valgt materiale og oppbygning skal godkjennes av byggherren.

| aktivitetsarealer og andre rom hvor dette er vist i gulvbehandlingsskjema, skal
gulvbelegget tilpasses rommets bruk og behov for bevegelse, aktivitet og leering. Det
ma paregnes utradisjonell oppmerking for aktiv leering i arealene. Endelig I@sning,
inkludert type gulv, eventuell oppmerking, antall plasseringer og grafisk utforming,
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skal godkjennes av byggherren. Det planlegges forelgpig for 15 plasseringer i
arealene, herunder 2 per avdeling og @vrige plasseringer i fellesarealer.

Vinyl og @vrige gulvbelegg skal leveres og monteres som komplette gulvsystemer
med tilhgrende anbefalte produkter for primer, sparkel, lim, sveising og tilslutninger.
Underlaget skal veere plant, tgrt, fast, rengjort og egnet for valgt system far legging.
Alle skjgter skal tilpasses ngyaktig, og belegg skal limes heldekkende med anbefalt
limtype fra systemleverander. Skjeering, tilpasning, pressing og etterarbeid skal
utfares med hay presisjon slik at det oppnas tette, varige og visuelt gode overflater.

Skjater i vinylbelegg skal utfgares med ngdvendig ngyaktighet og sveises der
systemet krever dette. Overganger, hjgrner, avslutninger, dgrterskler, overganger
mot sluk, sokler og andre tilstatende bygningsdeler skal detaljtilpasses slik at
lasningen blir robust, hygienisk, lett & rengjere og varig. Det skal ikke forekomme
apne skjater, slipp i liming, bobler, folder, darlig tilskarne hjarner eller andre
utfgrelsesfeil.

Det skal etableres oppbrett av vinyl pa vegg i alle rom der det er forutsatt vinylgulv.
Oppbrett skal som hovedregel veere 100 mm i alle rom. | vatrom skal oppbrett vaere
200 mm. | vatrom skal gvre 100 mm av oppbrettet ligge bak veggens vatromspanel
eller annen prosjektert veggkledning, slik at overgang mellom gulv- og veggsystem
blir tett, robust og hygienisk. Endelig detaljlgsning skal samordnes med valgt
veggsystem og vatromsdetaljer.

| vatrom og WC skal gulv utfgres med ngdvendige fallforhold mot sluk. Gulv i
dusjsoner skal ha jevnt fall fra alle omsluttende vegger til sluk. Der det er aktuelt, skal
det legges membran i henhold til gjeldende vatromsnorm og valgt systemlgsning. |
dusjsoner skal det benyttes sklisikkert belegg med egnet klasse for formalet,
minimum R10 der dette er relevant.

25.4.1 Planhet og ferdig overflate

Planhet og ferdig overflate pa gulv skal veere tilpasset valgt overflatemateriale og
rommets funksjon. Ujevnheter, skiemmende skjater, darlig tilpasning ved terskler og
uferdige avslutninger aksepteres ikke.

Synlige overganger og avslutninger skal veere presise, rengjgringsvennlige og fri for
skader. Det skal ikke forekomme limrester, sparkelrester, misfarging eller andre feil
som svekker ferdig resultat.

25.4.2 Vinylbelegg — utforelse og detaljer
Vinylbelegg skal legges av kvalifisert personell og i samsvar med leverandgrens
anvisninger og gjeldende bransjekrav. Underlagets restfukt, planhet og fasthet skal

kontrolleres og dokumenteres der dette er pakrevd fgr gulvlegging igangsettes.

Hjarner, oppbrett, innvendige og utvendige vinkler, rargjennomfgringer,
terskelomrader og overganger mot faste installasjoner skal utfgres med tilhgrende
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systemdetaljer og med hgy handverksmessig kvalitet. Lasningene skal veere tette,
slitesterke og enkle a holde rene. Eventuelle avslutningsprofiler eller kantdetaljer skal
bare brukes der det er ngdvendig og skal samordnes med gvrige overflater og
detaljer.

25.5 Vatromsgulv og fall

Vatromsgulv skal prosjekteres og utfares med ngdvendige fallforhold, tette I@sninger,
oppkanter, slukdetaljer og overganger i samsvar med vatromsnorm og prosjektets
krav. Overganger mellom gulv og vegg skal utfgres robust og hygienisk. Der belegg
benyttes, skal oppbrett, sveising og detaljlasninger utfgres med hay kvalitet og i
samsvar med valgt system.

Fallforhold skal kontrolleres far overlevering. Sluk og renner skal ha tilstrekkelig
kapasitet og plasseres slik at bade funksjon og renhold ivaretas.

25.6 Himlinger

Himlinger skal prosjekteres og utfgres som en integrert del av byggets
bygningsmessige, akustiske og tekniske Igsning. Himlingene skal samordnes med
dekker, tekniske fgringer, belysning, sprinkler, ventiler, falere, hayttalere, luker,
oppheng, skilt og gvrige installasjoner. Omfang, hgyder, avgrensninger og
himlingstyper skal fremga av ARK-tegninger og egen himlingsplan.

Himlingslgsninger skal tilfredsstille krav til akustikk, renhold, robusthet, tilgjengelighet
for drift og vedlikehold, samt brann- og fuktegenskaper der dette er relevant. Endelig
utforming og detaljering skal samordnes med akustisk prosjektering. Der det er krav
til lydabsorpsjon, skal himlingene prosjekteres og leveres i henhold til akustisk
prosjektering og med ngdvendig dokumentasjon for valgt Igsning. Det er tidligere lagt
til grunn systemhimlinger og hygienehimlinger med lydabsorpsjonsklasse A, samt
enkelte spilehimlinger med lydabsorpsjonsklasse A i utvalgte soner.

25.6.1 Systemhimling

Det skal leveres nedhengt demonterbar systemhimling med absorbentplater der dette
er vist pa himlingsplan. Systemhimling skal som hovedregel veere lydabsorberende
og ha lydabsorpsjonsklasse A i henhold til akustisk prosjektering. Himlingsplater skal
veaere egnet for barnehagebruk og ha gode egenskaper med hensyn til akustikk,
renhold og drift.

Der ikke annet fremgar av himlingsplan eller akustisk prosjektering, skal det legges til
grunn nedhengt demonterbar T-profilhimling med mineralullplater, tykkelse 40 mm,
og hvitt lakkert profilsystem. Himlingen skal ha et rolig og presist uttrykk og veere
egnet for de aktuelle rommene.

T-profilhimlinger med plater av mineralullfibre skal vaere kantforseglet fra fabrikk, og
alle kuttflater pa byggeplass skal forsegles fer montasje. Der det er relevant, skal det
benyttes E-kant. | birom kan A-kant aksepteres dersom dette fremgar av himlingsplan
eller detaljprosjektering.
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25.6.2 Hygienehimling

| rom med saerlige krav til hygiene, fuktbestandighet eller renhold, herunder
eksempelvis WC, stellerom, vannlekerom, personalgarderober, WC/dus;j,
renholdsrom og tilsvarende rom, skal det leveres himlingslgsninger egnet for dette
formalet. Der slike rom er angitt pa himlingsplan, skal det benyttes hygienehimling
med ngdvendige egenskaper for fukt, rengjaring og akustikk.

Det kan legges til grunn nedhengt demonterbar hygienehimling med mineralullplater
og lydabsorpsjonsklasse A der dette er forutsatt i akustisk prosjektering og
himlingsplan. Lasningen skal vaere samordnet med ventilasjon, sprinkler, belysning
og evrige tekniske installasjoner. Der det er relevant, skal himlingen ha E-kant og
veere tilpasset de aktuelle rommenes krav til renhold, fuktbestandighet og drift.

25.6.3 Spilehimling / spesielle himlinger

Der det er vist pa tegning eller himlingsplan, kan det leveres spilehimling eller annen

spesifikk himlingslgsning i utvalgte soner, eksempelvis i vindfang, trapper eller andre
arealer hvor dette er en del av det arkitektoniske grepet. Slike himlinger skal samtidig
oppfylle ngdvendige akustiske krav.

Dersom spilehimling benyttes, skal denne prosjekteres som akustisk lasning med
ngdvendig bassabsorpsjon og oppbygning i henhold til akustisk prosjektering.
Tidligere Bjgrneklova-grunnlag beskriver spilehimling med lydabsorpsjonsklasse A,
skjult innfesting og demonterbare seksjoner der tekniske installasjoner krever
tilkomst. Dette kan legges til grunn der det samsvarer med prosjektets himlingsplan.

25.6.4 Samordning med tekniske fag

Alle himlinger skal samordnes fullt ut med tekniske fag. Plassering av armaturer,
ventiler, sprinklerhoder, detektorer, hgyttalere, luker og gvrige
innbyggingskomponenter skal vaere gjennomarbeidet og koordinert for bestilling og
montasje.

Det skal ikke forekomme tilfeldig plassering eller oppdeling av himlingsmoduler som
felge av manglende koordinering. Synlige installasjoner i himlingsflater skal plasseres
ryddig og i trdd med himlingsplan og arkitektoniske faringer. Himlingsplan skal legges
til grunn for omfang og plassering, og eventuelle avvik skal avklares med ARK og
byggherre far utfgrelse.

25.6.5 Demontering, tilgjengelighet og luker

Himlinger skal utformes slik at ngdvendig tilgjengelighet for drift, kontroll og
vedlikehold ivaretas. Der tekniske installasjoner over himling krever tilkomst, skal det
etableres demonterbare himlingsfelt eller ngdvendige inspeksjonsluker. Plassering
og omfang skal samordnes med tekniske fag og himlingsplan.

Luker og demonterbare felt skal ha utfgrelse og plassering som er tilpasset
himlingstypen og det arkitektoniske uttrykket. Lasningene skal veere lette & handtere
og samtidig stabile og sikre i bruk.
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25.6.6 Utfarelse og kvalitet

Himlinger skal monteres med hgy presisjon. Himlingsflater skal veere plane, stabile
og ha jevne moduler, rette profiler og ngyaktige avslutninger mot vegger, soayler,
glassfelt, darer, innkassinger og tekniske installasjoner. Skjeve profiler, skadde
plater, misfarginger, uryddige utsparinger eller darlig tilpassede avslutninger
aksepteres ikke.

Oppheng, profiler, innfestinger og tilpasninger skal vaere dimensjonert for egenlast og
alle tilleggslaster fra innbygde komponenter. Alle komponenter skal monteres etter
leverandgrens anvisninger. Himlingssystemer skal vaere komplett levert med alle
ngdvendige profiler, oppheng, festemidler, kantlister, avstivninger og tilpasninger.

25.6.7 Henvisning til himlingsplan

For endelig omfang, romfordeling, h@yder, avgrensning mellom ulike himlingstyper,
plassering av luker og koordinering mot tekniske installasjoner, vises det til ARK-
tegninger og egen himlingsplan. Akustisk prosjektering og himlingsplan skal legges til
grunn ved detaljprosjektering og utfgrelse. Dette er i trad med tidligere
prosjektgrunnlag, hvor himlingstyper og romspesifikke Igsninger er forutsatt avklart i
tegninger og videre prosjektering.

26 Yttertak

26.1 Generelt

Yttertak skal prosjekteres og utfares som komplette taksystemer med ngdvendig
baereevne, lufttetthet, varmeisolasjon, fuktsikring, veerbestandighet, avvanning,
sikkerhet, vedlikeholdstilkomst og varighet. Lasningene skal tilpasses bade flate tak
og skratak der dette inngar i prosjektet.

Taklgsningene skal samordnes med beeresystem, fasader, beslag, takavvanning,
tekniske installasjoner, himlingsheyder, lydkrav, brannkrav, drift og vedlikehold. Alle
ngdvendige hjelpearbeider, innfestinger, oppbygginger, gjiennomfaringer,
avstivninger, tekkinger, beslag, sikkerhetsutstyr og tilpasninger skal innga i
totalentreprengrens leveranse.

Takene skal prosjekteres og utfares slik at de fremstar som helhetlige, robuste og
vedlikeholdsvennlige konstruksjoner. Synlige deler av tak, gesimser, beslag,
takrenner, nedlgp og @vrige tilhgrende komponenter skal samordnes med byggets
arkitektoniske uttrykk.

Det skal legges til grunn bruk av miljgvennlige isolasjonsmaterialer i
takkonstruksjonen, eksempelvis trefiber, cellulose eller tilsvarende, forutsatt at valgt
lgsning tilfredsstiller alle relevante krav til varmeisolasjon, fuktsikkerhet, brann, lyd,
bestandighet og avrige tekniske egenskaper. Valgt isolasjonslgsning skal avklares og
godkjennes i samrad med relevante radgivere, herunder brannradgiver, miljgradgiver
og @vrige prosjekterende der dette er ngdvendig.
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26.2 Takoppbygning, konstruksjoner og lastforutsetninger

Takoppbygningen skal dimensjoneres og prosjekteres i samsvar med gjeldende krav
og med ngdvendige hensyn til snglaster for omradet, vindpavirkning,
vedlikeholdslaster, solcellelaster og avrige relevante pavirkninger. Endelig
oppbygning og konstruktiv lasning skal fastlegges i detaljprosjekteringen.

Der skratak inngar, kan baerende takkonstruksjoner for eksempel besta av
sperrekonstruksjoner eller andre egnede lgsninger, men endelig lasning skal
prosjekteres og dokumenteres av totalentreprengren.

Takoppbygningen skal ogsa samordnes med tekniske installasjoner, sluk,
takgjennomfgringer, taksikkerhet, solceller og vedlikeholdsbehov. Det skal tas hgyde
for alle ngdvendige permanente og midlertidige laster, herunder belastninger fra
eventuelle senere installasjoner.

Solcelleanlegg skal legges til grunn som en opsjon, og takkonstruksjonen skal derfor
dimensjoneres og prosjekteres slik at den kan tale den ekstra lasten fra et eventuelt
fremtidig solcelleanlegg, uten at dette krever hovedombygging av takets konstruktive
oppbygning. Endelig lastforutsetning og baereevne for valgt Iasning skal
dokumenteres i detaljprosjekteringen.

26.3 Skratak — tekking, materiale og farge

Skra takflater skal tekkes med bandtekket metalltak, eller tilsvarende godkjent
lasning med samme kvalitetsniva. Taktekking skal veaere robust, varig og egnet for
aktuell geometri, eksponering og drift. Taket skal utfgres i sinkmateriale eller
tilsvarende egnet metallisk tekking for bandtekking, i merk gra kulgr. Endelig
material- og fargevalg skal godkjennes av byggherren.

Valgt metalltekking skal prosjekteres og utferes som komplett system med tilhgrende
undertak, slgyfer/lekter der dette er relevant, beslag, avslutninger,
gjennomfaringsdetaljer, sng- og sikkerhetsutstyr, snagfangere, takrenner og nedlap.
Material- og systemvalg skal veere samordnet med takets helhetlige uttrykk og med
gvrige beslag og synlige metallarbeider.

Synlige beslag, takrenner, nedlgp og andre tilhgrende komponenter pa skratak skal
ha samme eller harmonerende farge som hovedtaket, med mindre annet godkjennes
av byggherren.

Det skal i detaljprosjekteringen foretas en samlet vurdering av materialbruk og mulige
korrosjonsforhold mellom ulike metaller som benyttes i tak, beslag, renner, nedligp,
fasader, vinduer, dgrer og @vrige bygningsdeler. Det skal dokumenteres at valgte
materialkombinasjoner ikke medfarer uheldig galvanisk korrosjon eller andre
ugnskede materialreaksjoner over tid.

Bandtekkingstaket skal detaljprosjekteres med ngdvendige Igsninger for oppkanter,
avslutninger, overganger, innfestinger, gjennomfgringer, lufting, drenering og sikker
drift. Alle detaljer skal veere tilpasset valgt tekkesystem og skal fremlegges
byggherren for godkjenning fer bestilling og utfgrelse.
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26.4 Skratak — gjennomfgringer, tekniske installasjoner og
forberedelse for solceller

Skratak over tekniske rom skal prosjekteres og utfgres med alle ngdvendige
gjennomfaringer for tekniske installasjoner som prosjektet krever. Dette omfatter
blant annet ventilasjon, avkast/inntak, eventuelle takgjennomfaringer for elektro,
automasjon, taksikkerhet og andre tekniske behov. Alle gijennomfgringer skal veere
samordnet, tett prosjektert og utfert med dokumenterte systemlgsninger.

Skrataket skal prosjekteres og klargjares for eventuell ettermontering av solceller.
Dette skal innga som del av prosjektets forutsetninger. Baereevne,
innfestingsmuligheter, tekking, beslag, gjennomfgringer og @vrige bygningsmessige
konsekvenser skal prosjekteres slik at ettermontering kan gjennomfgres uten
uforutsette hovedinngrep i takoppbygningen.

Alle innfestingsprinsipper og detaljer for fremtidig solcellemontasje skal veere
forenlige med valgt taktekkingssystem og ikke svekke takets tetthet, levetid eller
vedlikeholdsvennlighet.

26.5 Flate tak — generelt og sedumoppbygning

Flate tak skal prosjekteres og utfgres som kompakte og robuste taklasninger med
fall, tekking, rotbestandighet der dette er relevant, drenering, oppkanter, gesimser,
sikkerhetstiltak og vedlikeholdsadkomst. Sedum pa flate tak skal prises som en
opsjon. Dersom opsjonen med sedumtak utlgses, skal totalentreprengren prosjektere
og levere komplett Igsning som en del av detaljprosjekteringen.

For flate tak med sedum skal totalentreprengren medta alle ngdvendige lag og
oppbygninger for komplett funksjon, herunder baeresjikt, dampsperre der dette er
relevant, isolasjon, falloppbygning, taktekking, beskyttelseslag, rotbeskyttelse dersom
dette ikke inngar i tekkesystemet, drens-/magasinlag, filterlag, vekstmedium og
sedumbelegg. Valgt system skal vaere dokumentert og egnet for prosjektets
takoppbygning, klima og eksponering.

Dersom opsjon for sedum og/eller solcelleanlegg pa flatt tak utlases, skal Izsningen
detaljprosjekteres slik at alle bygningsmessige, konstruktive, driftsmessige og
vedlikeholdsmessige forhold ivaretas samlet. Dette omfatter blant annet baereevne,
oppbygning, avrenning, vedlikeholdsadkomst, sikkerhet, ferdselssoner, samordning
mellom vegetasjon og tekniske installasjoner, samt ngdvendige avstander og
tilgjengelighet for inspeksjon og drift.

Sedumtaket skal prosjekteres og utfares slik at det gir tilfredsstillende avrenning,
varighet, vedlikehold og tilgjengelighet for kontroll. Oppbygningen skal veere
samordnet med sluk, renner, ngdoverlgp, gesimser, parapeter, tekniske
installasjoner og ferdselssoner.

Totalentreprengren skal som del av detaljprosjekteringen vurdere og dokumentere
valg av sedumsystem og vegetasjonstype ut fra takets plassering, solforhold,
vindpavirkning, eksponering og gvrige klimatiske forhold. Det skal dokumenteres at
valgt Iasning er egnet for de ulike delene av taket, og at type vekstmedium,
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vegetasjon og systemoppbygning er tilpasset faktisk belastning og miljgpavirkning.
Denne analysen og endelig valgt Igsning skal fremlegges byggherren for
godkjenning.

26.6 Flate tak — avvanning, gesimser, ngdoverlgp og
vedlikeholdssoner

Flate tak skal ha komplett og robust lgsning for takavvanning. Det skal medtas alle
ngdvendige sluk, renner, nedlgp, interne/innvendige avlgp, nadoverlgp og eventuelle
overlgp via parapet/fasade der dette er nadvendig. Hele avvanningssystemet skal
prosjekteres og dimensjoneres som en del av prosjektet.

Gesimser, parapeter, toppbeslag, kantavslutninger og @vrige overganger skal innga i
komplett detaljprosjektert Iasning. Gesimsdetaljer pa flate tak skal vaere fullt
samordnet med tekking, isolasjon, oppkanter, beslag, avvanning og eventuell
sedumoppbygning eller solcellelgsning.

Detaljprosjekteringen av flate tak skal tilpasses de opsjonene som eventuelt utlgses,
herunder tak uten sedum og uten solceller, tak med sedum, tak med solcellepaneler
uten sedum, eller kombinasjon av sedum og solcellepaneler. Valgt Igsning skal ligge
til grunn for detaljering av takoppbygning, fallforhold, avvanning, beslag, oppkanter,
vedlikeholdssoner, sikkerhet og gvrige bygningsmessige forhold.

Oppbygning av flate tak skal prosjekteres med ngdvendige og dokumenterte sjikt,
herunder dampsperre der dette er relevant, varmeisolasjon, falloppbygning, tekking,
beskyttelseslag og @vrige komponenter som kreves for valgt Igsning. Overganger
mot fasade, parapet, gesims, tekniske installasjoner, sluk og gvrige tilslutninger skal
detaljprosjekteres slik at tetthet, varighet, drenering og vedlikehold ivaretas pa en
sikker og robust mate.

Det skal etableres ngdvendige vedlikeholds- og kontrollsoner pa flate tak, herunder
ganglinjer, serviceomrader rundt tekniske installasjoner, sluk, luker, sikkerhetsutstyr
og andre punkter som krever regelmessig tilgang. Slike soner skal veere del av
takprosjekteringen og utfgres slik at drift og vedlikehold kan skje uten skade pa
takoppbygning, sedumbelegg og/eller solcelleanlegg, avhengig av hvilken opsjon
som blir valgt.

26.7 Flate tak — forberedelse for solceller

Flate tak skal prosjekteres og utfgres slik at eventuell montering av solceller kan
gjennomfares na eller pa et senere tidspunkt. Dette skal innga som del av prosjektets
forutsetninger. Baereevne, laster, oppstillingsprinsipper, vedlikeholdssoner, sikkerhet
og avvanning skal samordnes med denne muligheten.

Eventuell senere solcelleinstallasjon skal kunne innpasses uten at takets

hovedoppbygning, tetthet eller drenering svekkes. Totalentreprengren skal derfor
medta ngdvendige forutsetninger i konstruktiv og bygningsmessig prosjektering.

26.8 Taktekking og fuktsikring
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Taktekking, underlag, sluk, renner, falloppbygning, beslag, oppkanter, overganger,
gjennomfgringer og gvrige komponenter skal prosjekteres og utfgres med hay
kvalitet. Underlag skal veere rent, tart og egnet for tekkearbeider igangsettes. Det
skal sikres at vann ledes bort kontrollert og uten oppstuving, lekkasjer eller skade pa
bygningsdelene. Alle kritiske detaljer skal prosjekteres saerskilt.

Tekking og detaljer skal veere egnet for regelmessig inspeksjon og vedlikehold.
Gjennomfagringer skal utfgres og tettes med anerkjente, systemtilpassede metoder.

Taktekking skal ikke perforeres eller pafares utilsiktede skader under utfgrelse.
Beskyttelse, gangbaner eller midlertidige tiltak skal medtas der dette er ngdvendig.

26.8.1 Gjennomferinger og oppkanter

Alle takgjennomfgringer, oppkanter, inntekkinger og tilslutninger mot andre
bygningsdeler skal detaljprosjekteres og utferes med dokumentert systemlgsning.
Seerlig utsatte punkter skal ha ekstra kontroll fgr overlevering.

Oppkanter skal ha tilstrekkelig hayde, korrekt avslutning og ngdvendige beslag. Det
skal ikke forekomme svake, tilfeldig Igste eller vanskelig vedlikeholdbare detaljer
rundt gjennomfaringer eller tilslutninger.

26.9 Skjermtak og takutstikk

Skjermtak og takutstikk skal utfgres med tilsvarende kvalitetsniva som gvrige
takarbeider. Vertikale, synlige og innkledde deler av skjermtak ved innganger,
herunder buede eller krumme partier, skal utfgres med aluminiumskomposittplater,
tilsvarende materiale og kvalitetsniva som fasadekledningen pa 2. etasje. Disse
delene skal detaljprosjekteres seerskilt og forelegges byggherren for godkjenning far
utfgrelse.

Undersiden av skjermtakene skal utfgres med fabrikkmalte fasadeplater eller
tilsvarende egnet materiale. Fargen pa undersiden skal samordnes med byggets
fargekonsept, og skal ha samme farge som de tilhgrende vinduer og/eller dgrer ved
den aktuelle inngangen eller fasadesonen. Endelig material- og fargevalg skal
fremlegges byggherren for godkjenning far bestilling og utfgrelse.

Skjermtakene skal, slik det fremgar av fasadene, veere opphengt eller utkraget fra
fasaden uten sgyler. Det skal séledes ikke etableres synlige sayler eller andre
vertikale understattelser mot terreng. Totalentreprengrens leveranse skal omfatte
komplett baeresystem, innfestinger, avstivninger, beslag og alle ngdvendige
konstruktive tiltak for en fullverdig, sikker og varig lgsning. Synlige konstruktive
staldeler eller andre baerende metalldeler skal vaere overflatebehandlet/lakkert i farge
godkjent av byggherren.

Alle overganger mellom tak, vegg, innkledning, beslag og avvanning skal veere
gjennomarbeidet. Skjermtak skal utformes slik at vann ledes kontrollert, og slik at
lasningen taler klima, sng, is og normal drift. Skjermtakene skal ha utvendige nedlap
i metall, tilkoblet byggets overvanns- eller dreneringssystem. Nedlgp, renner og
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gvrige synlige avvanningskomponenter skal vaere av robust utfgrelse og med
material- og kvalitetsniva tilpasset byggets gvrige utvendige metallarbeider.

Plassering og utforming av nedlgp og @vrige avvanningskomponenter skal
fremlegges byggherren for godkjenning far utfgrelse. Lagsningene skal samordnes
ngye slik at de ikke kommer i konflikt med darer, skilt, tekniske installasjoner,
fargefelt ved innganger, armaturer eller andre fasadeelementer. Alle detaljer for
skjermtak, herunder baeresystem, innkledning, underside, beslag, avvanning og
tilslutninger mot fasade, skal detaljprosjekteres og forelegges byggherren for
godkjenning far bestilling og utfgrelse.

26.10 Takavvanning — materialer og synlige deler

All takavvanning skal fgres kontrollert til byggets overvanns- eller dreneringssystem.
Fri avrenning direkte til terreng aksepteres ikke med mindre dette uttrykkelig er
prosjektert og godkjent som del av helhetlig overvannsigsning. Alle skjermtak,
takutstikk og @vrige takflater skal ha komplette Igsninger for vannhandtering.

Synlige renner, nedlgp og @vrige avvanningskomponenter skal veere utfgrt i robust
metall med tilstrekkelig tykkelse og kvalitet. Lasningene skal veere dimensjonert for
lokale nedbgrsforhold og utfares slik at de taler normal drift og vedlikehold. Farge og
utfgrelse skal samordnes med hovedtak og @gvrige synlige beslag.

Renne- og nedlgpsdetaljer skal veere tilgjengelige for inspeksjon og rens.
Overganger mot sluk, takflater, beslag og fasader skal utformes slik at lekkasjer og
sprutskader unngas.

26.11 Tilkomst, drift og sikkerhet

Tak skal prosjekteres med Igsninger som ivaretar trygg drift, vedlikehold og adkomst.
Dette gjelder bade flate og skra tak. Der tilgang skjer ved bruk av flyttbar stige, skal
fasaden ha egnede og sikre festepunkter/sikkerhetskroker som gjer slik tilkomst
sikker. Tak og fasader skal i tillegg prosjekteres med ngdvendige tiltak for sikkert
arbeid i drift og vedlikehold, herunder tilkomst til inspeksjon, renhold, kontroll og
eventuelle senere arbeider.

Tak- og sikkerhetslgsninger skal samordnes med arkitektur, taktekking, beslag,
fasadekledning, eventuelle solcellelgsninger og avrige driftsmessige behov.

Sikkerhetsutstyr og festepunkter skal ha dokumentert kapasitet og veere plassert der
faktisk bruk krever det. Alle tak med behov for driftstilkomst skal vurderes med
hensyn til sikkerhet i hele levetiden.

Det skal etableres ngdvendig fallsikring, adkomst og arbeidsmulighet innenfor
gjeldende krav og god praksis for arbeid pa tak. Dette gjelder bade ved kontroll av
takflater, sluk, nadoverlgp, beslag, tekniske installasjoner og eventuell fremtidig
solcellelgsning.

27 Fast inventar
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27.1 Generelt

Fast inventar som er bygningsmessig integrert eller krever bygningsmessige
tilpasninger, skal medtas og samordnes med bygningsarbeidene. Alle ngdvendige
innfestinger, forsterkninger, tilpasninger, utsparinger, underlag og overganger skal
innga i totalentreprengrens leveranse.

Fast inventar skal leveres som komplette, ferdig monterte lasninger med tilhgrende
sokler, sideplater, dekksider, fronter, beslag, oppheng, innfestinger, fuger,
avslutninger og gvrige ngdvendige deler for full funksjon, robusthet og et ferdig
arkitektonisk resultat.

For omfang, plassering og hovedprinsipper vises det til plantegninger,
innredningsskisser og eventuelle egne skjemaer eller inventarlister. Det skal ogsa
utarbeides og oversendes egen oversikt / fastinventarliste som del av
detaljprosjekteringen og avklaringen med byggherre.

27.2 Samordning med gvrige fag

Fast inventar skal samordnes med elektro, VVS, ventilasjon, akustikk, baerende
system, brann og gvrige fag. Hayder, plasseringer, innfestinger og driftsmessige
forhold skal veere avklart for utforelse.

Eventuelle prefabrikkerte eller leverandgrprosjekterte innredningssystemer skal
koordineres mot veggoppbygning, gulv, himling, tekniske uttak og drift. Nedvendige
forsterkninger skal veere innarbeidet i prosjekteringen.

Det skal medtas alle ngdvendige bygningsmessige tilpasninger for fast inventar,
herunder utsparinger, skjulte forsterkninger, tilpasninger mot gulv og vegg, tilpasning
mot tekniske faringer, stramuttak, belysning, vann- og avlgpspunkter, ventilasjon,
samt ngdvendige fuger og beslag.

27.3 Overflater, robusthet og vedlikehold

Fast inventar skal ha overflater og detaljer som taler barnehagebruk, regelmessig
rengjering og normal slitasje. Synlige kanter, beslag, hengsler og tilslutninger skal
veere robuste og vedlikeholdsvennlige. Skader, skjeve tilpasninger eller tilfeldig
etterarbeid aksepteres ikke.

Overflater skal veere rengjgringsvennlige, fuktbestandige der dette er relevant, og
egnet for daglig bruk i barnehage. Materialer og overflatebehandling skal velges med
hensyn til levetid, hygiene, robusthet og enkel utskifting eller vedlikehold ved behov.

Skarpe hjgrner og ungdig utsatte detaljer skal unngas. Kanter og avslutninger skal
veere presise og tale bruk uten oppflising, avskalling eller hurtig slitasje.

27.4 Kjokken og kjgkkeninnredning

Kjokken og kjgkkeninnredning skal leveres som komplett fast inventar med alle
ngdvendige skap, benkeplater, dekksider, sokler, tilpasninger, innbyggingssoner,
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foringer, beslag, oppheng og avslutninger. Lgsningen skal samordnes med
plantegninger, romfunksjon, tekniske fag og evrig fast inventar.

Kjgkkenlgsninger skal vaere robuste, hygieniske, lett renholdbare og tilpasset
barnehagedrift. Benkeplater, fronter, skrog, sokler og gvrige synlige deler skal tale
fukt, vanlig rengjgring, stet og daglig bruk. Materialer skal vaere egnet for den
aktuelle belastningen og ha hgy kvalitet.

Det skal tas hensyn til arbeidsflyt, sikkerhet, renhold og bruk. Hjgrner, overganger,
sokler, fuger og tilpasninger mot vegg og gulv skal utfgres slik at smussansamling
begrenses og rengjering forenkles. Apne, vanskelig renholdbare eller tilfeldig
tilpassede detaljer aksepteres ikke.

Plassering og omfang fremgar av tegning. Endelig utforming, inndeling og detaljering
skal fremga av neermere innredningsgrunnlag og/eller fastinventarliste som
oversendes byggherren for kontroll og avklaring fer bestilling.

27.4.1 Kjokkentyper
Det skal legges til grunn tre hovedtyper kjogkken/inventarlgsninger i prosjektet:

o hovedkjgkken / produksjonskjgkken
o kjakken til personal
o minikjgkken i avdelingene

| tilegg skal det som del av kjgkkenfunksjonen medtas eget kjglerom og eget
vaskerom knyttet til kjgkkendriften.

Minimumsleveranse og omfang for de ulike kjgkkentypene skal fremga av
fastinventarliste og @vrig prosjektgrunnlag. Endelig detaljering skal utfgres av
relevant leverander i samrad med byggherre og prosjekterende.

27.4.2 Hovedkjokken / produksjonskjokken

Det skal leveres et hovedkjgkken som skal fungere som produksjonskjsgkken for
barnehagen. Kjgkkenet skal prosjekteres og dimensjoneres for a betjene ca. 100
barn og 30 ansatte, og skal oppfylle relevante krav til funksjon, hygiene, logistikk og
drift for denne typen kjagkken.

Produksjonskjgkkenet skal prosjekteres av kjgkkenleverandgr som del av
detaljprosjekteringen, i samrad med byggherre og gvrige relevante fag. Kjokkenet
skal utformes som komplett Igsning med ngdvendige soner og funksjoner, herunder
blant annet ren sone og uren sone, samt hensiktsmessig organisering for mottak,
lagring, tilberedning, oppvask, avfall og renhold.

Alle ngdvendige bygningsmessige og tekniske tilpasninger skal medtas, herunder
tilstrekkelig kapasitet og plassering for vann, avlgp, strem, ventilasjon, belysning,
kjgl/frys, maskiner, utslagsmuligheter, arbeidsflater og n@gdvendig sikkerhet. Endelig
produksjonskjskken skal fremlegges byggherren for godkjenning far bestilling og
utfgrelse.



Bjorneklova barnehage — Beskrivelse kap. 20 Bygningsdeler
Dato: 05.05.2026

27.4.3 Kjokken til personal

Det skal leveres komplett kjgkken til personalrom/personalareal. Endelig Igsning
prosjekteres av kjgkkenleverandgr i samarbeid med byggherre og skal samordnes
med plantegninger og @vrig fast inventar.

Alle komponenter i kjgkkeninnredningen skal veere fukt- og korrosjonsbestandige.
Kjokkeninnredningen skal veaere spesialtilpasset formalet og leveres komplett med
ngdvendige skap, skuffer, hgyskap, overskap, hyller, innredning og beslag tilpasset
faktisk bruk.

Personalkjgkkenet skal som minimum inneholde:

integrert kjgleskap med frys

integrert oppvaskmaskin

integrert ovn i hgyskap

induksjonstopp med minimum 4 plater
integrert mikrobglgeovn

handvask

kaffemaskin tilkoblet strem, vann og avlgp

Plass mellom overskap og himling skal tettes med egnet materiale i tilsvarende
kvalitet og uttrykk som kjgkkenet, slik at lgsningen fremstar helhetlig,
rengjgringsvennlig og ferdig.

27.4.4 Minikjokken i avdelingene

Det skal leveres 6 minikjokken, ett for hver avdeling, slik dette fremgar av tegninger
og fastinventarliste. Minikjgkkenene skal vaere komplette og robuste Igsninger
tilpasset daglig bruk i barnehage.

Minimumsleveransen for hvert minikjgkken skal fremga av fastinventarlisten, men
skal som utgangspunkt omfatte nedvendige underskap, overskap, benkeplate, vask,
koketopp med barnebeskytelse, ventilator og integrerte eller innbygde hvitevarer der
dette fremgar av prosjektgrunnlaget.

Minikjgkkenene skal veere tilpasset barnehagebruk, ha robuste overflater og
utfgrelse, og veere enkle a rengjere og vedlikeholde. Endelig I@sning, innhold og
detaljering skal samordnes med fastinventarliste og fremlegges byggherren for
kontroll fgr bestilling.

27.4.5 Kjolerom
Det skal innga eget kjglerom som del av kjgkkenleveransen. Kjglerommet skal
dimensjoneres og prosjekteres i henhold til kjgkkenets behov og funksjon, og

samordnes med hovedkjgkkenets logistikk og drift.

Alle ngdvendige bygningsmessige og tekniske tilpasninger skal medtas, herunder
kjoletekniske installasjoner, tett og rengjaringsvennlig overflateutfgrelse, der, terskel-
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/gulvigsning, ventilasjon og streamtilfarsel. Kjglerommet skal fremsta som komplett og
driftsklar lgsning.

27.4.6 Vaskerom for kjokken

Det skal innga eget vaskerom tilknyttet kjgkkendriften. Vaskerommet skal
prosjekteres og utfgres med ngdvendige funksjoner og tilkoblinger for vask, renhold
og handtering av kjgkkenrelatert drift.

Rommet skal samordnes med kjgkkenets bruk og logistikk, og nadvendige vann- og
avlgpspunkter, utslagsmuligheter, ventilasjon, overflater, sluk og @gvrige tekniske og
bygningsmessige forhold skal medtas i leveransen. Det skal ogsa medtas
hettemaskin som del av leveransen til vaskerommet, med ngdvendige tilkoblinger og
tilpasninger.

27.4.7 Fastinventarliste og videre detaljering

Fastinventarliste for kjgkken skal innga som del av prosjektgrunnlaget og legges til

grunn for minimumsleveranse for hovedkjgkken, personalkjgkken og minikjgkken i

avdelingene. Dersom det er motstrid mellom generell tekst og fastinventarliste, skal
det mest spesifikke grunnlaget avklares med byggherren fgr bestilling.

Endelig detaljering av kjgkkenlgsningene skal utfgres av kjgkkenleverander som del
av detaljprosjekteringen. Alle Igsninger skal fremlegges byggherren for godkjenning
for bestilling og utfarelse.

27.5 Innfesting og forsterkninger

Alt fast inventar skal ha tilstrekkelig og korrekt prosjektert innfesting. Vegger, gulv og
gvrige bygningsdeler skal veere forberedt med ngdvendige forsterkninger der
inventaret krever dette. Det aksepteres ikke tilfeldig etterforsterkning eller mangelfull
innfesting som reduserer kvalitet, funksjon eller levetid.

Innfestinger skal veere tilpasset belastning, materialtype og bruk. Der inventar
monteres pa lette vegger eller andre konstruksjoner med saerskilte krav til underlag,
skal dette veere innarbeidet i prosjekteringen fgr lukking av konstruksjoner.

Synlige innfestinger skal begrenses der dette er mulig og skal i sa fall utfgres ryddig
og presist. Beslag og festemidler skal vaere bestandige og egnet for bruksmiljget.

27.6 Tilpasning mot gulv, vegg og himling

Fast inventar skal tilpasses mot tilstatende bygningsdeler pa en presis og helhetlig
mate. Tilslutninger mot gulv, vegg og himling skal veere rengjgringsvennlige, robuste
og visuelt ryddige. Fuging, foringer, dekksider og avslutningslister skal bare benyttes
der det er ngdvendig og skal veere samordnet med inventarets uttrykk og funksjon.

Det skal ikke forekomme ungdige apninger, glipper, skjeve tilpasninger eller
provisoriske Igsninger. Alle tilpasninger skal fremsta som del av en gjennomarbeidet,
ferdig l@sning.
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27.7 Dokumentasjon og avklaringer for produksjon

Far bestilling og produksjon skal totalentreprengren utarbeide ngdvendig
dokumentasjon for fast inventar, herunder maltilpassede tegninger, oversikter,
detaljlgsninger og eventuelt egen fastinventarliste. Denne skal vise omfang,
plassering, hgyder, materialer, overflater og ngdvendige samordningspunkter mot
gvrige fag.

Byggherren skal gis anledning til & kontrollere og kommentere grunnlaget fgr endelig
bestilling. Slik kontroll endrer ikke totalentreprengrens ansvar for riktige mal, riktig
samordning, fullstendig leveranse og korrekt utfgrelse.

28 Trapper, balkonger m.m.

28.1 Generelt

Trapper, repos, balkonger, terrasser, utvendige plattinger, rekkverk, handlgpere og
beslektede bygningsdeler skal prosjekteres og utfgres med tilstrekkelig sikkerhet,
robusthet, bestandighet og tilpasning til barnehagebruk. Alle lgsninger skal
tilfredsstille relevante krav til personsikkerhet, belastning, geometri, overflate,
universell utforming, akustikk der dette er relevant, samt drift og vedlikehold.

Alle tilhgrende innfestinger, beslag, vannavledning, oppkanter, overganger, tetting,
falloppbygning, fuger, materialskifter og tilpasninger mot tilstatende konstruksjoner
skal innga i totalentreprengrens leveranse. Lgsningene skal samordnes med ARK-
tegninger, konstruksjon, brann, akustikk, himlingsplaner, gulvplaner og @vrige
relevante fag.

28.2 Rekkverk og barnesikring

Rekkverk, apninger, handlgpere og avrige sikkerhetsrelaterte detaljer skal utformes
slik at barnesikkerhet ivaretas. Apninger, hayder, overflater og detaljer skal vaere i
samsvar med gjeldende krav og egnet for barnehage.

Rekkverk og handlgpere skal vaere robuste, godt innfestet og utformes slik at de taler
hay bruk. Overflater og avslutninger skal veere uten skarpe kanter, klemfare eller
andre uheldige detaljer.

Der glass benyttes i rekkverk eller som del av avskjerming, skal dette veere
sikkerhetsglass og detaljprosjekteres med hensyn til personsikkerhet, innfesting,
rengjaring, vedlikehold og robusthet. Alle glassfelt skal veere egnet for aktuell bruk og
ha ngdvendig markering dersom dette er pakrevd.

28.3 Interntrapp

Interntrapp skal prosjekteres og utfgres som komplett trappel@sning tilpasset byggets
bruk, planlgsning, sikkerhetskrav og arkitektoniske uttrykk. Trappen er primeert for
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personalbruk, men skal samtidig prosjekteres og utfgres i samsvar med gjeldende
krav til sikkerhet, universell utforming der dette er relevant, remningsforhold og
robusthet.

Trappen skal ha tilstrekkelig bredde for normal intern bruk og persontransport, og
skal utformes slik at den fungerer godt i daglig drift. Geometri, stigning, inntrinn,
repos, fri bredde og handlgperlgsninger skal tilfredsstille gjeldende krav og veere
samordnet med reamningskrav og tilgjengelighet.

Trappen skal ha handlgpere og nadvendige sikkerhetstiltak i samsvar med gjeldende
krav. Handlgpere skal veere robuste, godt innfestet og utformet for trygg bruk. Der det
kreves luminanskontrast, skal dette medtas for handlgpere, trappeforkant og avrige
relevante elementer.

Trappen skal ha sklisikre og slitesterke overflater. Det skal etableres visuell
markering av inntrinn/forkant der dette er ngdvendig for a tilfredsstille krav til
universell utforming og sikker bruk. Neseprofil/trappeforkant skal veere robust, sikkert
festet og egnet for hgy brukspakjenning.

Interntrappen skal utfgres i en tung og robust konstruksjon, eksempelvis som
betongtrapp eller annen Igsning med tilsvarende tyngde, stivhet og kvalitetsniva.
Valgt lgsning skal prosjekteres og samordnes mellom relevante fag, herunder
konstruksjon, akustikk, brann og arkitekt, slik at krav til trinnlyd, vibrasjoner,
lydforplantning, sikkerhet og varighet ivaretas.

Oppbygning, innfesting og tilslutning til dekker og vegger skal detaljprosjekteres med
hensyn til bade konstruksjon, akustikk og brann. Materialvalg, overflater og detaljer
skal veere robuste og vedlikeholdsvennlige. Synlige overflater skal ha hgy
utfarelseskvalitet, og det skal ikke forekomme skjeve tilpasninger, skader eller
uferdige avslutninger.

Endelig lgsning for interntrappen skal fremlegges byggherren for godkjenning far
utfgrelse.

28.4 Balkong / terrasse i 2. etasje

Det skal etableres terrasse/balkong i 2. etasje ved personalrom slik dette fremgar av
plantegninger og @vrig prosjektmateriale. Terrassen skal prosjekteres og utfgres som
en komplett bygningsdel, inkludert baeresystem, dekkeoppbygning, overflate, fall,
tetting, rekkverk, handlgpere der dette er relevant, beslag, vannhandtering og alle
ngdvendige tilpasninger mot fasade og tilstgtende konstruksjoner.

Terrassen skal utfgres trinnfritt i samsvar med prosjektets
tilgjengelighetsforutsetninger. Oppbygning og detaljlgsninger ved terskel,
dartilslutning og overgang mellom innvendig gulv og utvendig terrasse skal
prosjekteres slik at krav til tilgjengelighet, fuktsikring, lufttetthet og varighet ivaretas.

Rekkverk rundt terrassen skal utferes med glassrekkverk og ngdvendige handlgpere
der dette er relevant. Glass skal veere sikkerhetsglass og dimensjoneres og innfestes
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i samsvar med gjeldende krav. Rekkverkslgsningen skal vaere robust, sikker og enkel
a vedlikeholde, og skal samordnes med byggets arkitektoniske uttrykk.

Materiale for overflatebelegg pa terrassen skal veere som vist pa
gulvbeleggsplan/gulvbehandlingsplan. Endelig materialvalg skal vaere robust,
sklisikkert, rengjgringsvennlig og egnet for utvendig bruk og aktuell belastning.
Farger og synlige detaljer skal godkjennes av byggherren der dette er relevant.

Terrassen skal ha ngdvendig fall for vannavledning og komplett I@sning for
vannhandtering til nedlgp. Oppbygning og fall skal prosjekteres slik at vann ledes
kontrollert bort uten oppsamling ved dgrterskler, vegger eller andre kritiske
overganger. Alle ngdvendige sluk, renner, nedlgp, beslag, oppkanter og tilslutninger
skal innga i leveransen.

28.5 Overflater, vannhandtering og detaljer

Alle trapper, terrasser, balkonger, repos og tilhgrende bygningsdeler skal ha
overflater som er robuste, sklisikre der dette er relevant, lett vedlikeholdbare og egnet
for aktuell bruk. Det skal tas hensyn til bade daglig bruk, rengjaring, veerpakjenning,
snglis og slitasje over tid.

Overganger mellom ulike materialer skal prosjekteres og utferes med presise og
robuste detaljer. Fuging, beslag, kantavslutninger og tilslutninger mot vegger, dgrer,
glassfelt og rekkverk skal vaere gjennomarbeidet og innga i totalentreprengrens
detaljprosjektering.

Vannhandtering for terrasser, balkonger og utvendige repos skal prosjekteres som

del av den samlede bygningsmessige Igsningen. Det skal medtas ngdvendige sluk,
renner, nedlgp og beslag, samt eventuell sekundaer avvanning/ngdoverigp dersom
dette er ngdvendig for sikker funksjon.

28.6 Lofteplattform

Lafteplattform skal innga som komplett leveranse der dette fremgar av prosjektet.
Plattformen skal ha dgrer pa to sider i samsvar med prosjektets planforutsetninger,
med dgr mot vest i 1. etasje og dgr mot sar i 2. etasje. Endelig dimensjonering,
teknisk lgsning, tilpasning til bygningskroppen, brannforhold, tilgjengelighetskrav,
drift, service og ngdvendige bygningsmessige tilpasninger skal prosjekteres og
utfgres komplett av totalentreprengren.

Alle bygningsmessige konsekvenser av lgfteplattformen skal medtas, herunder
utsparinger, sjakter, overganger, kledningstilpasninger, tetting, beslag, stramtilfgrsel,
himlings- og gulvtilpasninger og ngdvendige forsterkninger.

Lafteplattformens plassering og utforming skal samordnes med rgmningsforhold,
tilgjengelighet, renhold, serviceadkomst og estetikk. Eventuelle sjakt- eller dgrdetaljer
skal fremlegges byggherren fgr utfgrelse.
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29 Andre bygningsmessige deler

29.1 Generelt

Der det oppstar behov for bygningsmessige arbeider eller bygningsdeler som ikke
naturlig er fullt beskrevet under foregaende kapitler, men som er ngdvendige for en
komplett, funksjonell, sikker og forskriftsmessig leveranse, skal disse medtas av
totalentreprengren.

29.2 Kommunale krav og rammeavtaler

Der det er relevant for aktuelle leveranser og systemer, skal totalentreprengren
forholde seg til Fredrikstad kommunes gjeldende byggehandbok, kommunale
standardkrav og eventuelle rammeavtaler for blant annet las, beslag, automatikk eller
andre aktuelle systemer. Totalentreprengren skal selv avklare og innarbeide
ngdvendige fagringer i prosjektering og leveranse.

29.3 Vatrom — generelt supplerende krav

Vatrom og rom med vannbelastning skal prosjekteres og utfgres komplett i samsvar
med gjeldende krav og vatromsnorm. Dette gjelder blant annet membraner,
fallforhold, overflater, detaljer ved sluk, gjennomfaringer, hjgrner, overganger,
oppkanter, tetting og renholdsmessige forhold.

Utstyr og detaljer i vatrom som brukes av barn, skal tilpasses barnas hayder og bruk.
Der det er relevant, skal det benyttes armaturer og saniteerutstyr som gir god
brukssikkerhet, hygienisk drift og redusert risiko for skolding.

Membraner, skjater, mansjetter og overganger skal utfgres som systemgodkjente og
dokumenterte Igsninger. Eventuelle svake punkter som sluksoner,
rgrgjennomfgringer, terskler og hjgrner skal vies saerlig oppmerksomhet.

29.4 Estetikk og helhet

Alle synlige bygningsmessige lgsninger skal danne et helhetlig og gjennomarbeidet
arkitektonisk uttrykk. Materialvalg, farger, skjater, modulering, avslutninger, beslag,
overganger og detaljlasninger skal prosjekteres og utfares slik at bygget fremstar
helhetlig, robust og varig.

Byggherren skal godkjenne synlige materialer, kulgrer og sentrale detaljlgsninger for
bestilling og utfarelse. Dette gjelder blant annet tegl, aluminiumskomposittplater,
inngangsfelt/paneler, beslag, renner, nedlgp, dgrer, synlige metallarbeider og avrige
synlige bygningsdeler.

Arkitektonisk helhet skal opprettholdes ogsa der detaljl@gsninger utvikles videre av
totalentreprengren. Tilfeldige produktbytter, forenklinger eller uheldige overganger
som svekker uttrykk eller kvalitet aksepteres ikke uten byggherrens uttrykkelige
godkjenning.
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29.5 Ikke uttemmende opplisting

Opplistinger og eksempler i dette kapittelet er ikke uttemmende. Der
bygningsmessige ytelser, detaljer, materialer, innfestinger, overganger, beskyttelser,
hjelpearbeider eller kontroller er ngdvendige for & oppna det beskrevne funksjons- og
kvalitetsnivaet, skal disse medtas av totalentreprengren, uavhengig av om de er
seerskilt omtalt.

Totalentreprengren kan derfor ikke paberope seg at et forhold ikke er beskrevet
dersom forholdet er ngdvendig for et komplett, sikkert, robust, driftsvennlig og
forskriftsmessig bygg.



