
Arbeidsrom 1
0105
15 m²

Arbeidsrom 2
0107
10 m²

Kontorfellesskap 1 Stillerom
0109
46 m²

Multirom 1
0111
7 m²

Multirom 2
0112
7 m²

IKT
0113
8 m²

Kontorfellesskap 2
0103

306 m²

Arbeidsrom 3
0083
15 m²

Møterom 1
0081
10 m²

Kontorfellesskap 5
0079
47 m²

Møterom 2
0077
22 m²

Bøttekott
0123
2 m²

Beredskapsrom (NBN)
0125
13 m²

Kjøkken
0127
5 m²

Lager
0128
3 m²

Fellesareal
0100

141 m²

Multirom 3
0126
5 m²

Multirom 4
0075
15 m²

Ekspedisjon
0117
13 m²

Garderobe
0070
10 m²

WC
0071
2 m²

EL
0130
1 m²

Multirom
0114
13 m²

WC
0084
3 m²

WC
0106
3 m²

Gang
0115
18 m² Gang

0120
18 m²

Trapp Sør-Vest
0143
14 m²

Trapp Nord-Vest
0142
14 m²

Inngangshall
0090
32 m²

UTSP: ø100
UTSP: ø100

UTSP: ø130

UTSP: ø730

UTSP: ø730
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T +47 55 17 58 00, bergen@ramboll.no
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Utsparingstegning VIDU Plan 01
Vestfløy

Helse Førde
Anga

CATV

1350063435

1432002

Anbudstegning

V-20-20-02-01-01

RJGP

CATV

1432002 V-20-20-02-01-01

25/12/19

F01 Til anskaffelse 26.05.22 CHJR MILU

MERKNADER:

MODELL OG MODENHETSGRAD
Ved oppstart av prosjektet overtok ARK en enkel 3D- modell fra Helse Førde som underlag for prosjektering. Modell er 
videreutviklet basert på originale ARK tegninger/tegninger til rammesøknad fra 1987 og anbudstegninger datert 1989. 
Originale RIB anbuds- tegninger ble funnet sent i forprosjektfasen. Det er ikke overenstemmelser mellom RIB tegninger og 
ARK tegninger fra 1989, bl. annet dekketykkelser, utstrekning av bygget mm.
Hulltaking i dekke er ikke tatt utført i proskekteringsfasen, kun prøvehull i vegger.
Det er lagt inn dekketykkelser som anvist på originale RIB tegninger, og ellers er bygget modellert etter originale ARK tegninger 
og generelle observasjoner på stedet (+ video/foto-dokumentasjon). Veggnøkler er angitt etter observasjoner av prøvehull og 
merking av originale ARK tegninger ( SKV1/SKV2..).
 
VVS-TEKNISKE ANLEGG
Ved oppstart prosjekt mottok RIV tegninger av eksisterende VVS-tekniske anlegg i DWG-format. 
Avvik vil forekomme og prosjekteringsgruppen har ikke oversikt over alle endringer som er gjort på bygget siden byggeår.
Entreprenør har ansvar for å kontrollere tegninger/modell opp mot eksisterende situasjon underveis i rive/byggeperioden. Avvik 
meldes fortløpende til RIV, slik at underlag kan oppdateres.
Sanitærutstyr vises på ARK tegninger, men er medtatt i RIV leveranse. Plassering er satt ut fra tegningsunderlag og stedvis 
kontroll på stedet. Avvik på plassering kan forekomme. Entreprenør har ansvar for kontrollmål av nøyaktig plassering.
 


