
Kontor FOI/HVL
0002
15 m²

Møterom
0007
14 m²

Kontor FOI/HVL
0031
15 m²

Kontor FOI/HVL
0030
15 m² Stipendiatstove

0025
73 m²

Kontorlandskap FOI/HVL
0027
47 m²

Kontor FOI/HVL
0015
14 m²

Kontor FOI/HVL
0016
14 m²

Kontor FOI/HVL
0017
14 m²

Kontor FOI/HVL
0018
14 m²

Kontor FOI/HVL
0019
14 m²

Kontor FOI/HVL
0020
14 m²

Innovasjonsverksted/Makerspace
/Møterom

0014
53 m²

Vilje Helse-Klynge
0010
28 m²

WC
0032
2 m²

Kontor FOI/HVL
0009
14 m²

Multirom / Møterom
0003
14 m²

Multirom 1
0046
9 m²Lager

0054
3 m²

Herregarderobe
0062
17 m²

Felles/Sosial Sone
0050
72 m²

Trafo
0004
14 m²

VVS-rom
0006
10 m²Tavlerom

0005
11 m²

Bøttekott
0052
3 m²

HC WC
0042
5 m²

WC
0041
2 m²

WC
0033
2 m²

Helseatlas
0039
38 m²

Damegarderobe
0063
39 m²

UPS
0045
1 m²

El
0048
1 m²

El
0029
1 m²

Kjøkken
0051
32 m²

Dusj
0061
1 m²

WC
0060
2 m²

Dusj
0058
1 m²

WC
0057
2 m²

Dusj
0059
2 m²

Multirom 2
0044
8 m²

Kontor FoI/HVL
0036
25 m²

Dusj
0056
2 m²

Kjøl
0053
3 m²

IKT
0047
11 m²

Gang
0040

186 m²

Fellesareal
0008
54 m²

Heis
0132
8 m²

Trapp Nord
0141
14 m²

UTSP: ø600

UTSP: ø600

UTSP: ø600

UTSP: ø600

UTSP: ø90

UTSP: ø90

UTSP: ø90

UTSP: ø90

UTSP: ø90

UTSP: ø90

11

22

88

99

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

J

J

L

L

M

M

O

O

P

P

Q

Q

R

R

S

S

33

77

N

N

K

K

T

T

44

55

66

U

U

19
94 16

65

26
79

18
95

32
91

3150

2018

150

46
76

707

151

920 644 640 650

UTSP: ø90

UTSP: ø200
14

69

1034

80
6
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Utsparingstegning VIDU Plan 01
Østfløy

Helse Førde
Anga

CATV

1350063435

1432002

Anbudstegning

V-20-20-02-01-02

CHJR

CATV

1432002 V-20-20-02-01-02

25/12/19

F01 Til anskaffelse 26.05.22 CHJR MILU

MERKNADER:

MODELL OG MODENHETSGRAD
Ved oppstart av prosjektet overtok ARK en enkel 3D- modell fra Helse Førde som underlag for prosjektering. Modell er 
videreutviklet basert på originale ARK tegninger/tegninger til rammesøknad fra 1987 og anbudstegninger datert 1989. 
Originale RIB anbuds- tegninger ble funnet sent i forprosjektfasen. Det er ikke overenstemmelser mellom RIB tegninger og 
ARK tegninger fra 1989, bl. annet dekketykkelser, utstrekning av bygget mm.
Hulltaking i dekke er ikke tatt utført i proskekteringsfasen, kun prøvehull i vegger.
Det er lagt inn dekketykkelser som anvist på originale RIB tegninger, og ellers er bygget modellert etter originale ARK tegninger 
og generelle observasjoner på stedet (+ video/foto-dokumentasjon). Veggnøkler er angitt etter observasjoner av prøvehull og 
merking av originale ARK tegninger ( SKV1/SKV2..).
 
VVS-TEKNISKE ANLEGG
Ved oppstart prosjekt mottok RIV tegninger av eksisterende VVS-tekniske anlegg i DWG-format. 
Avvik vil forekomme og prosjekteringsgruppen har ikke oversikt over alle endringer som er gjort på bygget siden byggeår.
Entreprenør har ansvar for å kontrollere tegninger/modell opp mot eksisterende situasjon underveis i rive/byggeperioden. Avvik 
meldes fortløpende til RIV, slik at underlag kan oppdateres.
Sanitærutstyr vises på ARK tegninger, men er medtatt i RIV leveranse. Plassering er satt ut fra tegningsunderlag og stedvis 
kontroll på stedet. Avvik på plassering kan forekomme. Entreprenør har ansvar for kontrollmål av nøyaktig plassering.
 


