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Sammendrag

Norconsult er engasjert av Ullensvang kommune for & utfere brannteknisk prosjektering i forbindelse med
ombygging ved Hjgllo driftstasjon, samt samle branntekniske krav for eksisterende bygg i ett brannkonsept.
Videre detaljprosjektering av installasjoner og konstruksjoner i forbindelse med tiltaket forutsettes ivaretatt av
andre radgivere i henhold til tradisjonell fagdeling og anvisninger i denne rapporten (kapittel 3). Forhold
knyttet til drift forutsettes ivaretatt av eier og bruker.

Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK17) med veiledning (VTEK17) er lagt til grunn for den
branntekniske prosjekteringen og for sikkerhetsnivaet.

Oppdraget omfatter utarbeidelse av brannkonsept (FO01) med tilhgrende branntegninger.

Tiltaket omfatter 1. etasje i personaldelen (GNR 56, BNR 28). Samlet bruttoareal for objektet er ca. 2500 m?
fordelt pa 2 tellende etasjer. Tiltaket utgjer ca. 450 m?, og seksjoneringsarealet ca. 1600 m2. Virksomheten
er kontor, garasje, lager og verksted. Dette gir risikoklasse 2 og brannklasse 1.

Tekniske tiltak som ventilasjon og vvs ma detaljprosjekteres og tilpasses ny lgsning fer det tas i bruk. | tillegg
ma brannalarmanlegget utvides til resten av bygningsmassen og ledesystemet ma tilpasses endringen.

Prosjekteringen av tiltaket er ved utarbeidelse av denne revisjonen fremdeles inne i en tidligfase og en rekke
lgsninger er fglgelig ikke endelig avklart. Videre er det behov for en gjennomgang av bruk og lagring i
garasje, for a avklare hva som er faktisk bruk og lagring, samt hvilke ytterligere forskrifter som inntrer som
folge av denne bruken.

Vi takker for oppdraget og et hyggelig samarbeid.

Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent

co1 2026-03-27 Brannkonsept for forprosjekt HHW AtBjo GHlsd

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult Norge som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhgrer
Norconsult Norge. Dokumentet ma bare benyttes til det formal som oppdragsavtalen beskriver, og ma ikke kopieres eller gjgres
tilgjengelig pa annen mate eller i stgrre utstrekning enn formalet tilsier.
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1
1.1

1.2

Innledning

Dokumentasjonsniva

Dokumentasjonen i denne rapporten er en overordnet som angitt i Byggforsk datablad 321.026
Brannsikkerhet. Brannsikkerhetsstrategi og brannkonsept. Dokumentet skal gi tilstrekkelig underlag for
videre detaljprosjektering som vist i figur 1.

BYGGESAK: FASER: DOKUMENTASJON AV:

Funksjonskrav
Underlag for detaljprosjektering

Brann-
konsept
Rammetillatelse

Ytelser
Produksjonsunderlag

Detaljprosjektering

Igangsettings- se 321.027

tillatelse / Utferelse \ Utfgrelse
i se 321.028

Ferdigattest —_—

Bruk
se 626.102

Figur 1: Figur 01 fra Byggforsk datablad 321.026.

De retningslinjer og funksjonskrav som er gitt i denne rapporten skal ivaretas av de enkelte fag ved
detaljprosjektering. Ansvarlig detaljprosjekterende skal ogsa pase at det foreligger tilstrekkelig
produktinformasjon og godkjenning for de produktene som skal benyttes. Det er derfor viktig at
ansvarlig sgker distribuerer rapporten til relevante parter i prosjektet.

Det anbefales & gjennomfare tverrfaglig kontroll av bade detaljprosjektering og utfarelse i prosjektet
for & sikre at relevante og viktige branntekniske krav blir tilfredsstillende ivaretatt.

Kravsreferanse og prosjekteringsmodell

De branntekniske forhold reguleres av Plan- og bygningsloven av 25. juni 2010 nr. 48 med endringer.

Brannteknisk prosjektering er utfert for a ivareta krav som er beskrevet i Byggeteknisk forskrift 2017
(TEK) § 11. Videre medtas gvrige forskrifter i det omfang som er relevant. Oppsummering av
forskrifter som inngar i vurderingen fremkommer av referanselisten, samt henvisning i aktuelle kapitler.

Preaksepterte Igsninger for ivaretakelse av forskriftskrav er beskrevet i Veiledning til byggeteknisk
forskrift 2017 (VTEK). Valgt prosjekteringsmodell for dette prosjektet er i all hovedsak basert pa
forenklet prosjektering. Det finnes imidlertid flere eksisterende forhold som fraviker fra gjeldende
regelverk. Oversikt over eksisterende mangler finnes i kapittel 1.3.

Side 4 av 29



F002 Brannkonsept Hjgllo
Forprosjektfase
Oppdragsnr.: 52509148 Dokumentnr.: FO02 Revisjon: C01

Norconsult 0:0

1.3 Oversikt over eksisterende mangler

Byggverket er eksisterende, og er bygget i flere byggetrinn. Enkelte av byggetrinnen ble utfert i en
tidsperiode da kravene var vesentlig forskjellige fra i dag. En oversikt over eksisterende mangler

fremkommer under.

Eksisterende mangler
Brannmotstand til brannskiller rundt garasje

Eksisterende garasje er bygget i flere trinn.
Opprinnelig garasje var pa ca. 400 m2, som er
reflektert i brannskillene mellom garasje og
personaldel. | ettertid er arealet utvidet vesentlig
til 1125 m2. Dette medferer gkte krav til
brannskillene uten at det er blitt tatt hensyn til
dette ved utvidelsen. Det ble ogsa etablert flere
lagerrom i garasjen som del av tilpasningstiltak.
Disse lagrene er ikke brannteknisk skilt fra
garasjen.

| kommende byggetrinn reduseres garasjens
areal til ca. 900 m2.

| Kompenserende tiltak |
Arealreduksjon i branncelle:

Reduserer arealet i garasjen fra 1125 m2 il ca.
900 m2 som del av tiltaket. Ytterligere reduksjon
kan komme som konsekvens av krav til lagre i
garasje.

Utvidet branndeteksjon:

Det skal etableres kategori 2 brannalarmanlegg i
hele bygget. Tidlig varsling hele dggnet bidrar til
a kunne raskere handtere ett branntilfelle.

Lagsningen kompenserer ikke fullt ut for
eksisterende konstruksjoner, men bedrer
eksisterende situasjon betydelig.

Branndeteksjon og seksjoneringsareal

Bygget mangler i dag branndeteksjon, med
unntak av arealene tilknyttet 2. etasje som fikk
dette i forrige byggetrinn.

Byggverket har ogsa en grunnflate pa ca. 1600
m2, noe som krever kategori 2 brannalarmanlegg.
Etter installasjon av brannalarmanlegget vil det
ikke veere krav til brannseksjonering (under 1800
m?2).

Utvidet branndeteksjon:

Det skal etableres kategori 2 brannalarmanlegg i
hele bygget. Tidlig varsling hele dggnet bidrar til
a kunne raskere handtere ett branntilfelle.

Med dette pa plass er det eksisterende forholdet
fullt ut kompensert.

Lagerareal i garasje

Det er i dag en rekke lagerareal og arealer med
annen bruk inne i garasjen. Normalt skal det ikke
forekomme annen bruk i en garasje.

Omfanget av slik bruk og lagring er ikke endelig
kartlagt og ma kartlegges i neste fase. Forholdet
vil imidlertid ikke pavirke planlagt tiltak i vesentlig
grad.

Tiltak i forbindelse med lagring avklares i neste
fase.

For kort avstand mellom byggverk

Avstanden til Hjgllo 13 er pa det smaleste 5 m iht.
kommunens karttjenester. Minste tillatte avstand
er 8 m. Det er ingen synlige brannvegger pa noen
av byggene.

Det er uavklart om det finnes brannvegg skjult
bak kledning pa nabobygget, samt hvilket av
byggene som ved oppfering hadde krav om
brannskille. Dette ma undersgkes videre.
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Det er i gyeblikket ikke nye fravik i bygget som falge av de planlagte tiltakene.

1.4 Totaloversikt over branndokumentasjonen

Det er utarbeidet flere dokumenter i lapet av byggesaken. Pa navaerende tidspunkt bestar den gyldige
branntekniske dokumentasjonen av:

Dok.nr. |Beskrivelse |Rev.nr.|Rev. dato | Utfert av
F002 Brannteknisk konsept CO1 Norconsult Norge AS

- Brannteknisk skisse for tiltaket (inngar i
rapport som vedlegg)

Det gjenstar a utarbeide endelige branntegninger, samt brannteknisk snitt, og situasjonsplan for at
brannteknisk konsept skal veere komplett for bygget, dette utfares i neste fase.. Som angitt tidligere er
det noen avklaringer som ikke er avklart i denne fasen. Dette vil bli implementert i brannkonseptet i
neste fase.
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2
2.1

2.2

2.3

2.31

Informasjon om oppdraget og byggverket

Ansvarlig for prosjektering og kontroll av prosjektering

Rapporten er et prosjekteringsdokument som er en del av en offentlig byggesak. Norconsult skal sgke
om offentlig ansvarsrett og avgi samsvarserkleering. For & tilfredsstille myndighetens krav til kontroll er
det utfgrt kvalitetssikring av resultatdokumenter. Kvalitetssikringen er dokumentert med sjekklister og
signert sjekkekopi av resultatdokumenter.

Den branntekniske prosjekteringen omfatter vurdering av eksisterende Igsninger som avviker fra
anbefalingene i VTEK (jf. punkt 1.3). Med bakgrunn i SAK 2010 anbefaler vi at den branntekniske
prosjekteringen plasseres i tiltaksklasse 3.

Grunnet tiltaksklassen vil det veere krav til uavhengig kontroll av brannteknisk prosjektering. Ansvarlig
foretak for kontrollen er ikke avklart. Uavhengig kontroll anbefales utfgrt i etterkant av neste fase.

Grunnlagsdokumenter

Til grunn for prosjekteringen ligger deltagelse i prosjekteringsmeter, samtaler med og e-post fra
prosjektleder og prosjektgruppa, samt dokumentene i tabellen under:

Beskrivelse Rev./dato Utfort av:
Konsept Brannteknisk vurdering FOO01 2020-06-16 Norconsult AS
Tegning Plantegning tiltak i 1. etasje A 21-01-01 |2026-03-27 Norconsult Norge AS
Modell Punktskymodell - 2025-12-12 Norconsult Norge AS

Beskrivelse av byggverket

Bruk og tiltak

Brannkonseptet omfatter hele bygget. Bygget er i dag en kommunal driftssentral og har arealer for
kontor, garderober, driftsgarasje og lager. Planlagt tiltak er avgrenset til 1. etasje i personaldel som
skal bygges om fra verksted/lager til kontorer og garderobe. Samlet areal for tiltaket er ca 450 m2.

Plan | Bruk/aktivitet Tellende etasje Bruttoareal
U1 | Tilfluktsrom / lager Nei 55 m?
1 Kontor, garderober, garasje, lager, teknisk Ja 1600 m?2
1,5 |Kontor Nei (inngéar i plan 2) 180 m?

Kontor, kantine, mgterom (ca. 250 m?)
2 Mesaninlager og smarom (ca. 230 m?) Ja 680 m?
Garasje (ca. 200 m?)

Sum tellende etasjer og bruttoareal: 2 2505 m?
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2.3.2

233

234

2.3.5

Konstruksjoner

Bygget er oppfart i flere byggetrinn. Eldste del fremstar oppfert i betongkonstruksjoner med sayler i
betong og betongelement dekker og daveerende yttervegger. Takkonstruksjon var oppforet tretak
lagt pa ett hulldekke.

Resterende bygg er i hovedsak stalbygg med betongdekker og stalplatetak. Yttervegger er i
hovedsak stalplatekledt over terreng, og betongvegger under. Mesaniner varierer fra bygging i heltre
til bygget med stalbaering og betongdekke. Innvendige vegger er i hovedsak stendervegger kledd
med gips.

Det er ogsa i dag ett tilfluktsrom i kjeller. Operativ status pa rommet er ukjent.

VVS

Ventilasjonsaggregat er plassert pa tak. Aggregatet dekker i dag kun én branncelle (personaldel).
Det er ogsa planlagt ett nytt aggregat est i tiltaksomradet i eget teknisk rom, neermere detaljer om
dette kommer i neste fase.

Elkraft

Det er i dag tavlerom under trapp i personaldel, hovedtavle sgr i eldste del av personaldel, samt flere
mindre tavler i personal og garasjedel som er beregnet for spesifikke installasjoner. Som del av
tiltaket er det planlagt en opprydning i hovedtavle, samt i arealene som tilhgrer tiltaket.

Utomhus

Hjgllo 13 ligger tett ved bygget (avstand péa plankart er 7 m). Dette er ett naeringsbygg bestdende av
en klynge med stgrre og mindre bygg med kort eller ingen innbyrdes avstand. Videre har bygget ett

overbygd utelager som reduserer avstanden ytterligere til knapt 5 m pa smaleste punkt. Det fremstar
ikke & veere brannskillende konstruksjoner pa noen av sidene.

Det er kjarbar vei beregnet for store kjaretgy langs nord-, sgr-, og vestfasaden. Parkering er pa
merkede plasser langs vestfasaden og parkeringsplass mot sgr. Veien er smal langs vestfasaden pa
personaldelen og leder til en blindveg/parkeringsplass.

Det er raskt stigende terreng langs @stfasaden, og omradet er naturomrade. Elva «Opo» ligger tett
pa adkomstveien langs bygget. Dette medferer begrenset tilgang for stigemateriell.

Slokkevann er ikke avklart og ma ses pa videre i neste fase. Flomvern gjar at elva er lite tilgjengelig
som sekundeer vannkilde. Den medfarer ogsa noen utfordringer for plassering av stiger langs deler
av fasaden.
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2.4 Dimensjonerende persontall
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Dimensjonerende persontall er et mal for hvor mange personer som maksimalt kan oppholde seg i
bygget. Beregningen har stor betydning i forhold til dimensjonering av fri bredde til og i remningsvei.
VTEK angir verdier for beregning av persontallet for visse type virksomheter. | de tilfeller hvor det ikke
finnes verdier for fastsetting av persontall legges opplysninger om antall ansatte, sitteplasser,
rimelighetsbetraktninger osv. til grunn ved dimensjonering.

| tabellen under er dimensjonerende persontall i for de ulike etasjene oppsummert.

| Grunnlag:

|Persontall |Merknader:

Kjeller Tilfluktsrom (ikke personopphold i dag) O pers. |90 personer i krisetilstand

Personal 1. etasje |Kontorer 12 plasser 12 Tilgjengelig
Mgterom (2 m2%/pers, 58 m2) 29 remningskapasitet:
Garderober (0,5 pers/Im, 10 Im) 20 150 personer (inkl.
Teknisk (ikke personopphold) 0 kjeller, fratrukket i fra
Samlet: 61 pers. |2. etasje)

Personal 2. etasje |Kontorer: 15 plasser 15 Tilgjengelig
Mgaterom: (90 m2, 2 m?/pers) 45 remningskapasitet:
Kantine: (70 m?, 1,4 m?/pers) 50 120 personer
Samlet: 110 pers.

Garasje Sporadisk personopphold O pers. |180 personer

remningskapasitet.

Tilgjengelig remningsbredde overstiger persontallet vesentlig, og vurderes fglgelig a ivareta gjeldende

krav.

2.5 Risikoklasse og brannklasse

Driftssentralen er ett kontor, lager og driftsbygg. Dette medfarer plassering i risikoklasse 2.
Med utgangspunkt i byggets etasjeantall plasseres bygget i brannklasse 1.

2.6 Spesifikk brannenergi

Ut fra byggets drift vurderes bygget & ha en dimensjonerende brannenergi pa 50 -400 MJ/m? omhyllingsflate.
Denne brannenergien ma verifiseres i forbindelse med gjennomgangen av lagringen i garasjen.
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2.7 Spesiell risiko og spesielle brannkrav i annet regelverk

2.8

Arbeidsplassforskriften

Bygget er ett arbeidsbygg, og er underlagt arbeidsplassforskriften. Denne gir krav til en rekke forhold
som er relevant for bruken av bygget, herunder ngdbelysning og remningsmarkering,
sikkerhetsskilting, forsvarlig handtering av risiko mv. De forhold som er relevant for brannsikkerheten i
tiltaket er medtatt i denne omgang. Det vil i neste fase vaere behov for a ga igjennom garasjedelen av
bygget med hensyn pa forskriften.

Brannfarlig veeske/gass (Forskrift om farlig stoff med veiledninger)

Det er observert lagring av gass, oljer og drivstoff flere steder i garasjedelen. | tillegg kommer lagring
av trykksatte beholdere. Omfang og type er uavklart og eventuelle tiltak ma avklares i neste fase.

Kjemikalier (Forskrift om farlig stoff med veiledninger)

Det er observert lagring av beholdere som fremstar a inneholde kjemikalier flere steder i garasjedelen.
Omfang og type er uavklart og eventuelle tiltak ma avklares i neste fase.

Tilfluktsrom (Lov om tilfluktsrom med forskrift, veiledninger og lgsningsbeskrivelser)

Det er ett mindre eksisterende tilfluktsrom i kjeller i personaldelen. Ut fra byggear fremstar Forskrift om
tilfluktsrom av 1976 a veere gjeldende for tilfluktsrommet. Grad av beredskap pa rommet ma avklares
med Sivilforsvaret.

Varme-/kuldesystemer (Forskrift om farlig stoff med veiledninger)

Det er montert varmepumper i tilkknytning til personaldelen. Slike installasjoner er underlagt krav il
risikovurdering iht. temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2. Det ma pases at denne foreligger.

Kranbane

Det er i dag en eksisterende krane i den midtre delen av garasjen. Denne vil utgjere en seerlig risiko
for brannmannskaper ved innsats (fare for nedfall). Kranen vil bli vurdert i forbindelse med
gjennomgang av garasjen i neste fase.

Brannvesenets beredskap, utstyr og utrykningstid

Neermeste brannvesen er Ullensvang brann og redning, som har brannstasjon ca. 650 m kjgrelengde
fra bygget. Brannvesenet har innkallingsmannskaper og er utstyrt med mannskapsbiler, tankbil,
roykdykkere og manuelt stigemateriell.

Forventet utrykningstid er under 10 minutter.
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2.9 Sarskilt brannobjekt og krav til dokumentasjon i bruksfase

Bygningen er et kommunalt driftsbygg. Normailt vil ikkje en driftsbygning bli definert som et saerskilt
brannobjekt, men pa grunn av at utstyret som er tilknyttet driften er av samfunnsmessig betydning kan
brannvesenet vurdere & vurdere det som et objekt med seerskilt samfunnsmessig konsekvens.

Forskrift om brannforebygging stiller krav til eiers og brukers dokumentasjon i bruksfasen, samt til
utveksling av informasjon og sammarbeid om det brannforebyggende arbeidet. Det vises til veiledning
til Forskrift om brannforebygging del 2 (eiers plikter) og del 3 (brukers plikter) for neermere beskrivelse
av krav til dokumentasjon og samhandling i bruksfasen.

2.10Assistert remning og evakueringsplaner

Det er i dag ikke behov eller forutsatt i prosjektet at det skall tilrettelegges for spesiell assistert
remning i det aktuelle bygget. Dersom deler av bygget senere skulle bli tatt i bruk av personer med
nedsatt funksjonsevne, ma det etableres driftsrutiner som sikrer evakuering. Eventuelt behov for
tilpasninger og utstyr ma avklares som del av arbeidet med rutinen.

For arbeidsbygninger, skal det foreligge evakueringsplaner far byggverket tas i bruk. En
evakueringsplan er ett levende dokument og skal som minimum omfatte:
= Prosedyrer for rapportering av brann og andre situasjoner som krever evakuering
= Beskrive hvilke omstendigheter og situasjoner som krever evakuering
=  Beskrive kommandolinjer for intern organisasjon

= Beskrive oppgavefordeling for personer som har en rolle i evakueringen, inkludert de som har
oppgaver i forhold til eventuell assistert remning (saerskilt risiko).

» Plan for gvelser. dvelsene ma gi en realistisk situasjon.

= Remningsplaner (tegninger med instrukser).

Oppdatert evakueringsplan ma foreligge for det kan sgkes om ferdigattest og brukstillatelse.

2.11Kort om revisjoner

Revisjon CO01 er fgrste utgave av dokumentet, og krav mé& anses som forelgpige.
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3 Branntekniske krav og Igsningsbeskrivelser

3.1 Baereevne og stabilitet ved brann

Konstruksjon | Ytelseskrav | Ansvar | Fravik |
Hovedbeering* R30 personaldel generelt RIB
R60 for konstruksjoner som bezerer brannskiller rundt
garasje.

Se under for spesifikke krav til selve garasjene.

Sekunderbzering* R30 personaldel generelt RIB
R60 for konstruksjoner som baerer brannskiller rundt
garasje.

Se under for spesifikke krav til selve garasjene.

Trappelgp R30 RIB O
Tak R30 RIB O
Utkragede Ma ha forsvarlig innfesting for a hindre nedfall RIB O
bygningsdeler

*Beering for brannskillende konstruksjoner skal minst ha samme brannmotstand som skillet (jf. punkt 3.4 tom. 3.6).
Valgt lesning

Dagens garasjer har ett areal pa ca. 900 m? etter planlagt endring. Dette er en reduksjon med ca.
250 m? fra tidligere ca. 1150 m2. Preakseptert skulle disse garasjene veere atskilt fra @vrig bygg med
REI 90 A2-s1,d0 konstruksjoner. Opprinnelig garasje var pa ca. 350 m2, men gjentatte pabygginger
har medfart en endring i stgrrelse med pafelgende endring i krav uten at dette har blitt identifisert i de
aktuelle byggesakene.

Eksisterende konstruksjoner mot garasje og i personaldel fremsto i sist byggetrinn & kunne
oppgraderes til R60, samt var opprinnelig krav for disse konstruksjonene. De ble fglgelig oppgradert til
dette den gang som en «beste mulige» Igsning. Konstruksjoner som bistar til & baere nytt brannskille i
1. etasje ma utfares med samme brannmotstand. Tiltaket medfgrer ikke at brannskillene nar dagen
sikkerhetsniva, men en reduksjon i garasjens sterrelse, at det etter tiltaket ikke lenger er garasje under
personaldel, samt installasjon av fulldekkende brannvarsling medfarer en vesentlig forbedring i
brannsikkerheten. Norconsult anbefaler fglgelig at byggesak gir tillatelse til tiltak (jf. PBL § 31-4).

Selve garasjene er oppfart i uisolert stal. Det antas at fglgende to unntak for brannmotstand péa baering
er benyttet:

= Bygninger i én etasje i risikoklasse 2 kan oppferes uten brannmotstand nar
baerekonstruksjonen er utfgrt i brannklasse A2-s1,d0.

= Takkonstruksjon i bygg uten loft kan fgres opp uten brannmotstand forutsatt at bygningen er i
brannklasse 1 og takkonstruksjon er utfgrt i klasse A2-s1,d0.

Disse unntakene var gjeldende pa oppferingstidspunktet, og gjelder ogsa i TEK 17. Det anmerkes
imidlertid at konstruksjoner som stgtter eller stabiliserer brannskiller ma ha brannmotstand minst
tilsvarende brannskillet. Dersom hovedbeeringen bidrar til slik stgtte gjelder ogséa kravet for denne. |
garasjen ma felgelig baerende konstruksjoner gjennomgas nar lagring er kjent. Det gjares i neste fase.
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3.2

3.3

3.4

3.5

Sikkerhet ved eksplosjon

Norconsult er ikke kjent med forhold vedragrende virksomhet eller bruk som medfgrer fare for
eksplosjon i personaldelen. | garasjedelen er innhold uavklart og ma vurderes videre i neste fase.

Tiltak for a hindre brannspredning mellom byggverk

Det er i dag en starre klynge av naeringsbygg 7 m nord for driftsentralen. Denne klyngen fremstar a
mangle intern brannteknisk inndeling av betydning, og har ett utelager for materialer vendt mot bygget
som reduserer avstanden ned til 5 m. Avstanden er sapass kort at det er krav til brannskille mellom
byggene. Det er uavklart om det er brannskille pa nabobygget som har tett vegg mot driftsbygget.

Slik det fremkommer av tilgjengelig kartinfo fremstar det som om nabobygget er oppfart i etterkant av
tiltaksbygget. Det ma avklares med kommunen hvilket bygg som er yngst og som saledes har krav til
brannskille, eller om det foreligger dispensasjoner for dagens Igsning. Dette ma avklares videre.

Brannseksjoner

Brannseksjonering | Ytelseskrav | Ansvar | Fravik |
Branntekniske tiltak Brannalarmanlegg kategori 2, iht. NS 3960. RIE O
Maksimalt seksjoneringsareal |1800 m? ARK O
Valgt lesning

Bygget er i dag utformet som en brannseksjon. Det skal installeres brannalarmanlegg kategori 2 som
del av tiltaket (jf. punkt 3.8.1). L@sningen medferer at tillatt seksjoneringsareal pa nytt kommer
innunder gjeldende krav.

Brannceller
Konstruksjon | Ytelseskrav | Ansvar | Fravik|
Brannceller generelt: El 30 generelt. ARK
El 60 mellom garasje og tilstatende rom, samt rundt
brannsluse.

Se brannskisse for plassering.

Darer Samme brannmotstand som brannskillet. ARK O

Dgarer i brannklassifiserte vegger som tidvis star
apne, eller som blir lukket ved brannalarm, mé ha
selvlukker. Omfang avklares med bruker.

Dgrer mot brannsluse skal alltid veere lukket og ha
selvlukker.

Se brannskisse for plassering.
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Konstruksjon | Ytelseskrav | Ansvar | Fravik|
Sjakt Branntettes i dekket. ARK O
Trapperom Interntrapp generelt. ARK O
Tr1 trapperom ned til tilfluktsrom.
Risiko for horisontal Apninger i innvendig hjgrne skal sikres med ARK O
brannspredning brannmotstand tilsvarende brannskillet de star i.
Risiko for vertikal Kjelesone: Avstand mellom apninger i fasaden skal ARK U
brannspredning minst veere lik hgyden pa apning i underliggende
plan.

*Krav til brannmotstand gjelder ogsa tilslutninger, overganger, og gjennomfaringer for aktuelle bygningsdeler.
Valgt lesning

Bygget fremstar videre a veere delt inn i tre st@rre brannceller i dag: kontordelen, garasje inkl.
verksted, samt kjeller under eldre del (tilfluktsrom). Brannskillene ligger i tilknytning til garasjene. Jf.
baering over, méa brannkravet til disse konstruksjonene minst ivareta El 60. Konstruksjoner som statter
eller stabiliserer brannskillene ma ha R60.

Etter endt ombygging skal falgende arealer vaere egne brannceller:

= Personaldel

= Tekniske rom

= Garasjen

= Brannsluser mellom personareal og garasje

» Lagre ved garasjen (oppdeling ma detaljeres i neste fase)
= Tilfluktsrom inkl. trapp

Det vises generelt til brannskissene for plassering av brannskiller.

Kort om personaldelen:

Personaldelen er i all hovedsak utfgrt som en branncelle over to etasjer med ett samlet areal pa

795 m2. Der det finnes halvplan er det ikke overliggende etasje, og halvplanet anses fglgelig som del

av 2. etasje. Det anmerkes at denne branncellen er pa sin maksimale starrelse for en branncelle over
to plan, og en eventuell senere utvidelse av branncellen (selv minimalt) vil utlgse ett sprinklerkrav for

bygget int. NS-EN 12845.

Det er planlagt enkelte tekniske rom for ventilasjon og renhold mot gst. Disse rommene skal utfgres
som egne brannceller. Korridor mellom den tekniske delen mot gst og @vrig personaldel fungerer som
remningsvei for teknisk del, personaldel og for garasje, og skal veere utformet som egen branncelle.
Brannmotstand skal vaere minst EI 60 mot garasje, og minst El 30 internt i personaldel / teknisk del.

Kort om brannskiller tilknyttet garasje:

Byggets konstruksjoner er av RIB vurdert til maksimal & kunne oppfylle brannmotstand REI 60. Det
tilsvarer ett garasjeanlegg pa 400 m2. Det anmerkes imidlertid at pabyggingen av de senere garasje-
og lagerarealene gjar at grensen pa 400 m? er betydelig overskredet. Det medfarer at
konstruksjonene skulle ha talt EI 90 A2-s1,d0. Som nevnt er dette i praksis ikke mulig & ivareta uten
starre ombygginger/oppgraderinger. Det oppleves heller ikke som hensiktsmessig a gjgre dette for a
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3.6

3.6.1

ivareta liv og helse da det er korte avstander til sikkert sted. En oppgradering av forholdet ma saledes
ses pa ved en eventuell stgrre fremtidig endring/oppgradering av bygget.

Forholdet medfarer imidlertid krav om at randsonene mellom kontor og garasje ma minst sikres

REI 60, og at registrerte mangler ma oppgraderes som del av tiltaket (jf. brannteknisk inndeling
under). Videre ma det i neste fase gjgres en vurdering av gvrige lagerrom som i dag ikke er skilt fra
garasjen. Her er bruken og innholdet som lagres ikke endelig avklart, men det fremstar a vaere lagring
av mellom annet dekk, gass, kjemikalier og annet farlig stoff i lokalet. Dette forholdet inngar ikke i
tiltaket, men Forskrift om brannforebygging §4, §8, og §11 stiller krav til at byggherre kjenner de
kravene som gjelder for bruken, samt utbedrer eventuelle mangler og dokumenterer samsvar. Bruker
har ogsa krauv til riktig bruk iht. reglene i §12. Forskrift om farlig stoff stiller ogsa saerkrav til lagring av
objekter og varer som kommer inn under forskriften.

Det er i krav til mellomliggende brannsluse (minst El 60) i garasje starre enn 50 m2 og annet areal for
varig opphold. Eksisterende brannsluse mot den eldste personaldelen utgar som del av tiltaket. Det
etableres en ny brannsluse i garasjen der denne far ny remningsvei via personaldelen mot nord.
Dgrer mot slusen ma ivareta klasse El 60-CSa.

Kort om fasade:

Deler av fasade i personaldelen mot garasjene fungerer i dag som brannskille mellom kontor og
garasjer, og ma minst ha El 60 brannmotstand. | 2. etasje inne i garasjen ble vinduene erstattet med
El 60 brannglass i sist byggetrinn. Kravet gjelder imidlertid ogsa i det innvendige hjarnet mot garasjen
pa vestfasaden. Ved senere etablering av nye vinduer i brannskillene ma ogsa disse ivareta samme
brannkrav.

Kjolesoner skal generelt ivaretas for bygget. Som hovedregel skal avstand til overliggende &pning i
fasaden minst veere lik starrelsen pa underliggende apning.

Tiltak for a hindre antennelse, utvikling og spredning av brann og
royk

Materialer og overflater i brannceller som ikke er remningsvei
| Overflatekrav | Materialkrav/Kledningskrav | Ansvar |Fravik

Vegger og himlinger i D-s2,d0 [In2] K210 D-s2,d0 [K2] ARK O
brannceller
Rom som lagrer eller bruker B-s1,d0 [In1] K210 A2-s1,d0 [K1-A] ARK O
brannfarlig gass/vaeske
Sjakter og hulrom: B-s1,d0 [In1] K210 A2-s1,d0 [K1-A] ARK O
Isolasjonsmaterialer i vegger og |- A2-s1,d0 [Ubrennbar] ARK O
etasjeskillere:
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3.6.2

3.6.3

Valgt lgsning

Eksisterende konstruksjoner er mineralull, gips, betong og treplater i personaldel, og fremstar a
ivareta kravene. Det forutsettes at nye konstruksjoner minst ivaretar samme krav.

Materialer og overflater i brannceller som er remningsvei

| Overflatekrav | Materialkrav/Kledningskrav | Ansvar | Fravik

Rgmningsvei: B-s1,d0 [In1] K210 A2-s1,d0 [K1-A] ARK O
Sjakter og hulrom i branncelle | B-s1,d0 [In1] K210 A2-s1,d0 [K1-A] ARK O
med rgmningsvei:

Gulv - Ds-s1 [G] ARK O

Isolasjonsmaterialer i vegger og
etasjeskillere:
Nedforet himling b > ARK O

* Isolasjon som ikke tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 [ubrennbart/begrenset brennbart] kan bare benyttes dersom bygningsdelen
oppfyller den forutsatte branntekniske funksjon og isolasjonen anvendes slik at den ikke bidrar til brannspredning.

** Nedforet himling i remningsvei ma ikke bidra til gkt fare for brannspredning. Himling ma ikke falle ned pa et tidlig tidspunkt
og dermed vanskeliggjere remning og redning. Falgende ytelser ma derfor minst vaere oppfylt:

A2-s1,d0 [Ubrennbar]* ARK O

1. Himlingen ma tilfredsstille klasse A2-s1,d0 [In 1 pa begrenset brennbart underlag] og ha et opphengssystem med
dokumentert brannmotstand minst 10 minutter for den aktuelle eksponering, eller

2. Himlingen ma besta av kledning som tilfredsstiller klasse K,10 A2-s1,d0 [K1-A].

3. Overflater og kledninger i hulrom over himlingen ma ha minst like gode branntekniske egenskaper som overflatene og
kledningene i remningsveien for gvrig.

Valgt lesning

Byggets remningsveier omfatter korridor i personaldelen, samt sluse mot denne. Disse rommene er
nye og ma ivareta kravene over.

Utvendige kledninger og overflater

| Overflatekrav | Materialkrav/Kledningskrav | Ansvar |Fravik

Utvendig kledning: D-s3,d0 [Ut2] * ARK O
Taktekking: Broor (12) [Ta] ARK O

*Overflate i hulrom bak kledning mé minst ha samme egenskaper som kledningen.

Valgt lesning

Utvendig fasade er metall, betong og sma felter av malt tre i vindusband. Dette skal ivareta gjeldene
krav.
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3.7 Tekniske installasjoner

Generelle krav | Ytelseskrav | Ansvar | Fravik|
Generelle krav: Tekniske installasjoner skal ikke svekke RIV/RIE ]
brannskillenes funksjon ved brann. Generelt vises
det til VTEK § 11-10. Bygningsspesifikke krav for
installasjonene er angitt i avsnittene under.

Branntettinger Faringsveier for tekniske installasjoner ma RIV/RIE O
brannsikres der de perforer brannskillevegger.
Godkjente produkter og metoder ma anvendes.

Installasjoner som Ma ha tilfredsstillende og sikker stremtilfarsel i den RIE O
skal ha en funksjon tiden installasjonen skal fungere (her 30 minutter).
under brann
Innfelte installasjoner i | Installasjoner i brannskiller ma ha dokumentert RIV O
brannskiller brannmotstand tilsvarende konstruksjonen. Dette RIE

gjelder brannslangeskap, saniteerinstallasjoner, ARK

elektriske koblingsbokser, belysning, etc. Dersom
installasjonen ikke har dokumentert brannmotstand
ma resttverrsnittet bak installasjonen utfares slik at
det gir tilstrekkelig brannmotstand iht. brannkrav.

Ventilasjon | Ytelseskrav | Ansvar | Fravik|

Ventilasjonsanleggets | Det er lagt til grunn en «steng inne» strategi for RIV O

funksjon ved brann ventilasjonen.

Materialbruk Ubrennbare materialer (A2-s1,d0) RIV O

Innfesting Kun ubrennbare festemidler (A2-s1,d0) RIV Ol

Isolasjon pa kanaler A2-s1,d0 RIV O
Valgt lesning

Ventilasjonsanlegg ma utfgres slik at de ikke bidrar til brann- og r@ykspredning i kanalnettet eller pa
grunn av utettheter mellom kanal og den bygningsdelen som kanalen gar gjennom, eller
brannspredning pa grunn av varmeledning i kanalgodset.

Bygget har fa brannceller, og det legges falgelig til grunn en «steng inne» strategi for ventilasjon.
Dette medfarer bruk av motoriserte brannspjeld der kanaler krysser brannskiller. Disse skal ha samme
brannmotstand som skillet. Dette sammenfaller med opprinnelig utforming av ventilasjonsanlegget.
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Ror | Ytelseskrav | Ansvar | Fravik|
Rarisolasjon A2.-s1,d0 [ubrennbar eller begrenset brennbar] der RIV O
eksponert overflate er >20%

For eksponert overflate <20% gjelder:

= B(-s1,d0 i ramningsvei, sjakter og hulrom
= (C.-s3,d0 i gvrige areal

Rergjennomfering Rergjennomfaringer i brannskillende konstruksjoner RIV O
ma ha dokumentert brannmotstand med unntak som
angitt:

1. Plastrgr med ytre diameter til og med 32 mm
kan fgres gjennom murte/stgpte
konstruksjoner med brannmotstand inntil
klasse El 90 A2-s1,d0 [A 90] og isolerte
lettvegger med brannmotstand inntil klasse El
60 A2-s1,d0 [A 60], nar det tettes rundt rarene
med tettemasse.

2. Stepejernsrgr med ytre diameter til og med
110 mm kan fgres gjennom murte og stapte
konstruksjoner med brannmotstand inntil
klasse El 60 A2-s1,d0 [A 60] nar det tettes
rundt rgrene med tettemasse, eller stapes
rundt og konstruksjonen har tykkelse minst 180
mm. Avstanden fra rgret til brennbart materiale
ma veere minst 250 mm.

Tettemasse ma vaere klassifisert for den aktuelle
bruken og ha samme brannmotstand som
konstruksjonen for @vrig.

Valgt Igsning

Det er ikke gjort en detaljert gjennomgang av rarfgringer. Overstdende krav ma ivaretas ved den
videre detaljeringen. Eksisterende rar ma kontrolleres som del av byggets vedlikehold.
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Elektro | Ytelseskrav | Ansvar | Fravik|
El-skap El-skap plasseres i tekniske rom. Eventuelt ma de RIE O
plasseres i egne brannceller.

Kabler Kabler ma ikke legges over nedforet himling eller i RIE O
andre hulrom i rgmningsvei med mindre

a) kablene representerer liten brannenergi
(mindre enn ca. 50 MJ/Igpemeter hulrom), eller

b) kablene er fart i egen sjakt med sjaktvegger
som har brannmotstand tilsvarende
branncellebegrensende bygningsdel, eller

¢) himlingen har brannmotstand tilsvarende
branncellebegrensende bygningsdel.

Kabler som utgjar liten brannenergi (mindre enn ca.
50 MJ/lgpemeter korridor/hulrom), kan fgres
ubeskyttet giennom rgmningsvei. Dette er et spesifikt
unntak som gjelder kabler. Det kan ikke brukes som
begrunnelse for andre fravik fra preaksepterte
ytelser.

Valgt lgsning

Installasjoner som skal ha en funksjon under brann, ma ha tilfredsstillende og sikker stramtilfgrsel i

den tiden installasjonen skal fungere (her 30 minutter). Dette kan medfgre at det ma veaere alternativ
stremkilde, i tillegg til at stremtilfarselen ma sikres. Dette omfatter blant annet stremforsyningen fra

tavlerom til alarmgivere, ngdlysanlegg, derautomatikk mv. Stremtilfgrselen kan sikres:

a) ved at kabler legges i innstagpte rar med overdekning minimum 30 mm, eller
b) ved at det brukes kabler som beholder sin funksjon og driftsspenning minst 30 minutter

Det er planlagt a etablere flere nye el-tavler i forbindelse med tiltaket. Disse overtar etter eldre tavler
som dekker de samme omradene. Generelt skal nye tavler utferes som brannceller med mindre de er
plassert i teknisk rom. Smé tavler tilhgrende dekker installasjoner som i sin helhet befinner seg i
samme branncelle kan unntas etter neermere vurdering av RIBr. Eventuelle unntak avklares i
detaljeringsfasen.
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3.8 Remning av personer

3.8.1 Tiltak for a lette remning og slokking

Teknisk tiltak | Ytelseskrav | Ansvar| Fravik

Brannalarmanlegg Kategori 2 — fulldekkende, iht. NS 3960 og NS-EN 54 RIE O
Se under for seerkrav.

Ledesystem Komplett ledesystem med markeringslys, RIE U
henvisningsskilter og ledelys iht. NS 1838.

Evakueringsplan Evakueringsplan iht. VTEK § 11-12.4. Eier ]

Evakueringsplan skal foreligge fgr det sgkes om
brukstillatelse (jf. punkt 2.10).

Merking av Branntekniske installasjoner som har betydning for RIV/RIE O
installasjoner remnings- og redningsinnsats skal veere tydelig
merket.

Valgt lgsning for brannalarmanlegg

Det skal i sist byggetrinn ha blitt installert brannalarmanlegg i personaldelen iht. NS 3960.
Komponenter i anlegget skal ivareta NS-EN 54. Det forutsettes at dette anlegget utvides til & dekke
hele bygget. Utvidelsen medfarer at byggets seksjoneringsareal blir ivaretatt, samt eksisterende
mangler ved branndeteksjonen blir utbedret. Det forutsettes optisk og akustisk varsling i
fellesomrader, samt i garasje og andre rom med mulig hgyt stayniva.

Grunnet variert bruk, samt eksos og korrosivt klima i garasjene, vil en matte veere bevisst pa hvilken
type deteksjon som skal benyttes i arealene nar utvidelsen prosjekteres.

Det er mye utstyr i bygget som er av betydning for den kommunale driften. Grunnet svakheter i
brannskillene sammenlignet mot dagens krav forutsettes det at varsel som minimum gar til
vakttelefon slik at evakuering av utstyr kan utferes. Det anbefales imidlertid ogsa direkte varsling til
110- sentral slik at brannvesenet har en reell mulighet for & handtere en oppstatt brann. Dette om
brannvesenet gnsker det.

Det forutsettes at hele bygget varsles ved deteksjon. Hvorvidt det er aktuelt med tidsforsinkelse i
deler av garasje avklares nar innholdet i garasjen er avklart i neste fase.

Valgt lesning for ledesystem

Byggverket er en arbeidsbygning og har krav om merking av fluktruter fram til det fri iht.
Arbeidsplassforskriften. Det skal falgelig installeres ledesystem iht. NS 1838.

Det skal ogsa monteres ngdbelysning i arealer som blir marke og/eller som har aktivitet der det er
seerlig risiko (eksempelvis garasjen). Der utgangsmareringen gir tilstrekkelig belysning i rommet
alene, kan ngdbelysning utga.

Side 20 av 29



F002 Brannkonsept Hjgllo @,
Forprosjektfase Norconsult ’.’

Oppdragsnr.: 52509148 Dokumentnr.: FO02 Revisjon: C01

3.8.2 Utgang fra branncelle

Teknisk tiltak | Ytelseskrav | Ansvar| Fravik
Avstand til utgang Inntil 50 meter ARK ]
Type trapperom Tr1 og interntrapp ARK U
Slagretning og Darer skal sla ut i remningsretningen. Rom for ARK O
plassering av deor til mindre enn 10 personer kan ha motsatt slagretning.

regmningsvei

Bredde og heyde pa Minst fri bredde 90 cm ARK ]

der til remningsvei Minst 2 meter hayde

Fluktvei, oversiktlighet | Fluktvei fra oppholdssted til utgang fra branncelle ARK O
skal veere oversiktlig og tilrettelagt for rask og effektiv
remning.
Der til ramningsvei og | Det skal vaere mulig & reamme tilbake. ARK U
lasesystem

Laste darer til ramningsvei skal 8pnes automatisk
ved brann og de skal ha merket knapp for manuell
apning. Maks 10 sekunder forsinkelse.

Maks apningskraft: 30 N i hovedremningsvei og 67 N
i sekundeere rgmningsveier.

Selvlukkede darer Selvlukkende dgr, benevnt C [S], kan settes i apen ARK O
stilling ved hjelp av elektromagnetiske holdere som
utlgses og lukker dgren ved brannalarm.

Sikring av utgang og Utgang fra branncelle og remningsvei til det fri skal ARK O
tilkomst til veere sng og isfri, og en skal lett kunne ta seg frem til
samlingsplass. samlingssted.

Dette gjelder ogsa for personer med nedsatt
funksjonsevne.

* Alle bredder pa darer og vindu er angitt som fri bredde (lysapning), etter at alle eventuelle reduksjoner i
bredde er hensyntatt. Inntil 4 cm avvik pa bredde aksepteres for innregulering av dgrer.

Valgt lesning
Rgmningslgsning:

= Kjeller: Via trapp til 1. etasje og videre via utgangene i 1. etasje.

= Personaldel 1. etasje: Via hovedinngang, samt via ny inngang mot nord.

= Garasjedel 1. etasje: Via utganger til det fri, samt via korridor til ny hovedinngang i nord.

= Personaldel 2. etasje: Via interntrapp ned til hovedinngang, samt via utgang mot gst.

= Mesaniner garasje: Kun via underliggende plan. Dette er ett eksisterende forhold som ma
vurderes videre i neste fase, da tidspunkt for oppfering av mesaninene kan pavirke om
Igsningene er iht. den gang gjeldende regelverk eller ikke. Type lagring kan ogsa pavirke
rgmningslgsningen.

= Garasje i 2. etasje: Utgang direkte til det fri.
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3.8.3

Fluktveier internt i de ulike branncellene skal ikke kunne blokkeres av mgblering, henstilte
gjenstander eller drift som medfarer risiko ved remning. Kontroll av fluktveier og remningsveier skal
innga i byggets egenkontrollrutiner. Fluktveier vil bli vist pa endelige branntegninger.

Det er i dag en port imellom den del av garasje som ligger langs personaldel og byggets store
garasje. Det gar i dag en fluktvei igiennom denne porten. Dette medfgrer at porten ma vaere apen i
all den tid det er personopphold i garasjen eller i de tilstatende rommene i garasjen. Dersom denne
skal kunne holde lukket ma det installeres ny dgr pa siden av port. P.t. er det montert garderobe og
trapp til mesanin pa sidene av porten, noe som gjgr montering krevende.

Grunnet avstandskrav i remningsvei ma det etableres ny remningsutgang i vestfasaden fra garasjen.
Denne ma plasseres ved den nordre porten, fortrinnsvis pa nordsiden. Lgsningen medfarer fjerning
av dagens containeroppstilling, samt utbedre manglene i innvendig hjgrne mot personaldel (jf. punkt
3.5).

Remningsvei

Teknisk tiltak | Ytelseskrav | Ansvar| Fravik
Utforming av Utgang til korridor med direkte utgang til det fri ARK O
remningsvei

Avstand i rgmningsvei | Inntil 30 meter ARK U
Fri bredde i Minst 90 cm ARK O
remningsvei

Bredde pa dori Minst 90 cm ARK O
remningsvei

Krav til Remningsdegrer skal kunne apnes med ett grep ARK O
apningsfunksjon

Laste darer og kraft til | Apningskraft: Maks kraft 30 N i hovedremningsvei og ARK O
a apne dgrer 67 N i sekundaere rgmningsveier.

* Alle bredder pa darer er angitt som fri bredde (lysapning), etter at alle eventuelle reduksjoner i bredde er
ihensynstatt.

Valgt lasning

Byggets remningsveier omfatter korridor i personaldelen, samt sluse mot denne. Disse rommene er
nye og ma ivareta kravene over.
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3.9 Tilrettelegging for slokking av brann

Slokkeutstyr
Generelle krav

| Ytelseskrav

Bygningen ma ha manuelt slokkeutstyr i form av
brannslange supplert med slokkeapparat i teknisk
rom etc. Alle arealer skal dekkes.

| Ansvar | Fravik|

RIV

O

Merking

Stedene hvor manuelt slokkeutstyr er plassert skal
veere tydelig markert med skilt. Skiltene ma veere
etterlysende eller belyst med nadlys. Tilvisningsskilt
for slokkeutstyr ma sta pa tvers av ferdselsretningen,
dette oppnas oftes ved bruk av plogskilt.

RIV/IRIE O

Brannslanger

Formstabile med lengde maks 30 meter, innredning
ma hensyntas. Slanger skal ikke monteres i trapp.

RIV

Handslokker

Effekt minst 21A.

RIV

* Valgte brannslanger skal veere godkjent iht. NS-EN 671-1:2012, og handslokkere iht. NS-EN 3-7:2004

Valgt lgsning

Minste krav til slokkemiddel i personaldel er bruk av handslokkere. Det anbefales imidlertid bruk av
brannslanger grunnet lav brukerterskel, samt gkt tiilgang pa slokkemiddel. Velges handslokkere
forutsettes det ogsa at de ansatte er trent i bruken av slokkeutstyret og at treningen holdes ved like.

| garasje kan det veere krav om brannslange avhengig av lagringen. Da lagringen ikke er endelig
avklart vurderes dette videre i neste fase.

3.10Tilretteleggelse for rednings- og slokkemannskaper

Slokkeutstyr | Ytelseskrav | Ansvar | Fravik|
Atkomst til bygget Kjgrbar adkomst langs nord, sgr og vestfasaden. ARK O
Oppstillingsmulighet Oppstillingsmulighet ved langs vei pa nord, vest og ARK O
sgrsiden av bygget
Tilgjengelighet for Mulighet for oppstilling av manuelle stiger i nord, sar ARK O
hgydeberedskap og deler av vestfasaden. Jstsiden vanskelig
tilgjengelig.
Assistert ramning Ikke forutsatt ARK O
Atkomst i bygget Det etableres ngkkelboks ved hovedangrepsvei. ARK O
Atkomst til hulrom Det skal veere installert inspeksjonsluke til alle ARK O
sjakter og hulrom.
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Slokkeutstyr | Ytelseskrav | Ansvar | Fravik|
Merking for Atkomst til sentrale branntekniske installasjoner skal ARK O
brannvesenet merkes.

Kommunikasjon Tilgang til ngdnett. Forutsettes ivaretatt. RIE ]
Vannforsyning Minst 50 I/s, fordelt pa minst to uttak. RIV O

Eksisterende utfgrelse er uavklart.

Orienteringsplan Ved inngangen til hovedangrepsveien ma det vaere Eier O
en plan som inneholder ngdvendig informasjon om
brannskillende bygningsdeler, ramnings- og
angrepsveier, slokkeutstyr, branntekniske
installasjoner, brannvernleder og annet viktig
personell samt oversikt over seerskilte farer i
sammenheng med brann og ulykker.

Valgt Igsning

Brannvesenet har kjgrbar atkomst til bygget fra nord, samt langs nord og vestfasaden. Passasjen
mellom vestfasaden og flomvernet mot Opo er smal, og kan legge begrensinger pa hvorvidt
brannvesenet vil passere, da utstyret potensielt kan bli fanget sgr for bygget. Bredden gjgr det ogsa
krevende a sette ut stiger langs personaldelen av vestfasaden. Plassering av manuelle stiger er
generelt mulig langs bygget, men det kan veere noen utfordringer med oppstilling av stigene pa
gstsiden pga fall i terrenget.

Tilgangen pa slokkevann ma avklares videre. Ved prosjekter i naerliggende bygg har tilgangen pa
slokkevann vert utilstrekkelig. Opo ligger like ved bygget og har normalt en minste vannfaring som
kunne vert benyttet. Flomvernene ved bygget gjgr imidlertid at brannvesenet ikke har tilkomst til dette
vannet, og kan felgelig ikke bruke det som sekundeer vannkilde.

| sum anses tilkomsten for brannvesenet som darligere enn normalt for bygningstypen. Det er fglgelig
behov for ett avklaringsmate med brannvesenet nar slokkevann er avklart for a kontrollere at
tilkomsten er tilstrekkelig.
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4.1

4.2

4.3

4.4

441

Oppfelging

Gjenstaende oppgaver ift. brannprosjektering

Prosjektet er i forprosjektfase. Det gjenstar en del avklaringer rundt garasje, samt detaljering av
Izsninger for den branntekniske prosjekteringen er komplett for hele bygget.

Soknader og administrative oppgaver

Det er ikke omsgkt ramme pr. i dag. Krav fra rammetillatelse er falgelig ikke medtatt og det gjenstar a
sgke om ansvar.

Krav til oppfelging i byggefase
Plan og bygningsloven § 28-2 Sikringstiltak ved byggearbeid mv. ma ivaretas i hele byggefasen.

Far oppstart av arbeidet pa byggeplassen skal byggherren pase at det utarbeides en skriftlig plan for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljg (SHA-plan, ref. Byggherreforskriften §7) som beskriver hvordan risiko-
forholdene i byggefasen skal handteres.

Spesielt ma tilgjengelige remningsveier og slokkeutstyr i byggefasen ivaretas, og behovet for
midlertidige brannskiller vurderes.

Krav til oppfelging i bruksfase

Brannverndokumentasjon

Det skal for ethvert bygg foreligge ngdvendig brannverndokumentasjon (brannbok) for driftsfasen.
Denne skal normalt foreligge far bygget tas i bruk og skal holdes oppdatert igiennom hele
bruksfasen. Eier av bygget er ansvarlig for at dokumentasjonen blir utarbeidet, og har sammen med
bruker ansvaret for at denne blir holdt oppdatert.

Innholdet i brannverndokumentasjonen skal tilfredsstille alle krav som fremkommer av Forskrift om
brannforebygging, Internkontrollforskriften, Arbeidsplassforskriften og eventuelle andre gjeldende
saerforskrifter. Det skal tas hensyn til stedlige forhold. Innholdet inkluderer (men er ikke avgrenset til):

= Ferdigattester, dispensasjoner og bruksforutsetninger

= Brannkonsept og branntegninger

= Evakueringsplan (jf. punkt 2.10)

= Dokumentasjon av brannopplaering og branngvelser

= Dokumentasjon pa tilsyn og oppfalging av denne

= Brannteknisk FDV og dokumentasjon pa kontroll, ettersyn og vedlikehold

En full oversikt fremkommer av veiledning til Forskrift om brannforebygging del 2 (eiers del) og del 3
(brukes del).
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442

443

Ettersyn og vedlikehold

For at ett byggverks brannsikkerhet skal anses som ivaretatt over tid kreves det ettersyn og normailt
vedlikehold av bygg og installasjoner.

Med ettersyn menes den enkle egenkontrollen av en installasjon eller annet brannsikringstiltak utfert
av eier/forvalter, eller representant for virksomhet/bruker etter avtale med eier, for a sikre at
funksjonen ikke svekkes som fglge av driftsmessige endringer eller feil oppstatt etter montering.
Leverandaren skal i sin FDV angi hva et slikt ettersyn mé omfatte. Utover dette skal ogsa byggets
remningsveier kontrolleres jevnlig.

Ettersyn (egenkontroll) ma utferes av personell som har fatt tilstrekkelig med opplaering.
Vedkommende som skal utfgre ettersyn ma se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og
om andre synlige avvik (feil/mangler) finnes, og eventuelt foreta enkle, rutinemessige
funksjonsprgver etter leverandgrenes anvisninger e.l. Vedkommende som foretar ettersyn ma enten
selv utbedre avvikene eller sgrge for at tiltak iverksettes.

Forhold som anbefales sjekket spesielt giennom bygningens egenkontrollrutiner er:

= Brannalarmanlegg

» Ledesystem / ngdbelysning

= Brannspjeld (apne/lukke)

= Slokkeutstyr (tilstand og tilgang)

= Tilstand pa branndgrer og vegger

= Lasemekanismer og selvlukkere pa derer til og i remningsvei
= RIiktig lagring og bruk av arealene i bygget

Kontroll

Med kontroll menes & undersgke om en installasjon samsvarer med kravdokumenter,
prosjekteringsbeskrivelser, montasjeanvisninger eller tilsvarende og den bruken objektet er godkjent
for etter plan- og bygningslovgivningen.

Den som utfgrer kontrollen ma ha ngdvendig systemkunnskap, kunnskap om produktet, om
regelverket osv. Det forutsettes derfor serviceavtale som inkluderer kontroll av
brannverninstallasjoner, i tillegg til egenkontrollen. Det ma derfor etableres avtale for falgende
installasjoner:

= Brannalarmanlegg

» Ledesystem / ngdbelysning
=  Slokkeutstyr (tilstand og tilgang)
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6 Brannskisse tiltaksomradet
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