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Sammendrag 

Norconsult er engasjert av Ullensvang kommune for å utføre brannteknisk prosjektering i forbindelse med 

ombygging ved Hjøllo driftstasjon, samt samle branntekniske krav for eksisterende bygg i ett brannkonsept. 

Videre detaljprosjektering av installasjoner og konstruksjoner i forbindelse med tiltaket forutsettes ivaretatt av 

andre rådgivere i henhold til tradisjonell fagdeling og anvisninger i denne rapporten (kapittel 3). Forhold 

knyttet til drift forutsettes ivaretatt av eier og bruker. 

Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK17) med veiledning (VTEK17) er lagt til grunn for den 

branntekniske prosjekteringen og for sikkerhetsnivået. 

Oppdraget omfatter utarbeidelse av brannkonsept (F001) med tilhørende branntegninger.  

Tiltaket omfatter 1. etasje i personaldelen (GNR 56, BNR 28). Samlet bruttoareal for objektet er ca. 2500 m2 

fordelt på 2 tellende etasjer. Tiltaket utgjør ca. 450 m2, og seksjoneringsarealet ca. 1600 m2. Virksomheten 

er kontor, garasje, lager og verksted. Dette gir risikoklasse 2 og brannklasse 1. 

Tekniske tiltak som ventilasjon og vvs må detaljprosjekteres og tilpasses ny løsning før det tas i bruk. I tillegg 

må brannalarmanlegget utvides til resten av bygningsmassen og ledesystemet må tilpasses endringen. 

Prosjekteringen av tiltaket er ved utarbeidelse av denne revisjonen fremdeles inne i en tidligfase og en rekke 

løsninger er følgelig ikke endelig avklart. Videre er det behov for en gjennomgang av bruk og lagring i 

garasje, for å avklare hva som er faktisk bruk og lagring, samt hvilke ytterligere forskrifter som inntrer som 

følge av denne bruken. 

Vi takker for oppdraget og et hyggelig samarbeid. 

 

 

  

Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 

C01 2026-03-27 Brannkonsept for forprosjekt HHW AtlBjo GHIsd 

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult Norge som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører 

Norconsult Norge. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres 

tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. 
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1 Innledning 

1.1 Dokumentasjonsnivå 

Dokumentasjonen i denne rapporten er en overordnet som angitt i Byggforsk datablad 321.026 

Brannsikkerhet. Brannsikkerhetsstrategi og brannkonsept. Dokumentet skal gi tilstrekkelig underlag for 

videre detaljprosjektering som vist i figur 1.   

 

Figur 1: Figur 01 fra Byggforsk datablad 321.026. 

 

De retningslinjer og funksjonskrav som er gitt i denne rapporten skal ivaretas av de enkelte fag ved 

detaljprosjektering. Ansvarlig detaljprosjekterende skal også påse at det foreligger tilstrekkelig 

produktinformasjon og godkjenning for de produktene som skal benyttes. Det er derfor viktig at 

ansvarlig søker distribuerer rapporten til relevante parter i prosjektet.  

Det anbefales å gjennomføre tverrfaglig kontroll av både detaljprosjektering og utførelse i prosjektet 

for å sikre at relevante og viktige branntekniske krav blir tilfredsstillende ivaretatt. 

 

1.2 Kravsreferanse og prosjekteringsmodell 

De branntekniske forhold reguleres av Plan- og bygningsloven av 25. juni 2010 nr. 48 med endringer.  

Brannteknisk prosjektering er utført for å ivareta krav som er beskrevet i Byggeteknisk forskrift 2017 

(TEK) § 11. Videre medtas øvrige forskrifter i det omfang som er relevant. Oppsummering av 

forskrifter som inngår i vurderingen fremkommer av referanselisten, samt henvisning i aktuelle kapitler. 

Preaksepterte løsninger for ivaretakelse av forskriftskrav er beskrevet i Veiledning til byggeteknisk 

forskrift 2017 (VTEK). Valgt prosjekteringsmodell for dette prosjektet er i all hovedsak basert på 

forenklet prosjektering. Det finnes imidlertid flere eksisterende forhold som fraviker fra gjeldende 

regelverk. Oversikt over eksisterende mangler finnes i kapittel 1.3. 
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1.3 Oversikt over eksisterende mangler 

Byggverket er eksisterende, og er bygget i flere byggetrinn. Enkelte av byggetrinnen ble utført i en 

tidsperiode da kravene var vesentlig forskjellige fra i dag. En oversikt over eksisterende mangler 

fremkommer under.  

Eksisterende mangler Kompenserende tiltak 

Brannmotstand til brannskiller rundt garasje 

Eksisterende garasje er bygget i flere trinn. 

Opprinnelig garasje var på ca. 400 m2, som er 

reflektert i brannskillene mellom garasje og 

personaldel. I ettertid er arealet utvidet vesentlig 

til 1125 m2. Dette medfører økte krav til 

brannskillene uten at det er blitt tatt hensyn til 

dette ved utvidelsen. Det ble også etablert flere 

lagerrom i garasjen som del av tilpasningstiltak. 

Disse lagrene er ikke brannteknisk skilt fra 

garasjen. 

I kommende byggetrinn reduseres garasjens 

areal til ca. 900 m2. 

Arealreduksjon i branncelle:  

Reduserer arealet i garasjen fra 1125 m2 til ca. 

900 m2 som del av tiltaket. Ytterligere reduksjon 

kan komme som konsekvens av krav til lagre i 

garasje. 

Utvidet branndeteksjon: 

Det skal etableres kategori 2 brannalarmanlegg i 

hele bygget. Tidlig varsling hele døgnet bidrar til 

å kunne raskere håndtere ett branntilfelle. 

Løsningen kompenserer ikke fullt ut for 

eksisterende konstruksjoner, men bedrer 

eksisterende situasjon betydelig. 

 

Branndeteksjon og seksjoneringsareal 

Bygget mangler i dag branndeteksjon, med 

unntak av arealene tilknyttet 2. etasje som fikk 

dette i forrige byggetrinn.  

Byggverket har også en grunnflate på ca. 1600 

m2, noe som krever kategori 2 brannalarmanlegg. 

Etter installasjon av brannalarmanlegget vil det 

ikke være krav til brannseksjonering (under 1800 

m2).  

 

Utvidet branndeteksjon: 

Det skal etableres kategori 2 brannalarmanlegg i 

hele bygget. Tidlig varsling hele døgnet bidrar til 

å kunne raskere håndtere ett branntilfelle. 

Med dette på plass er det eksisterende forholdet 

fullt ut kompensert. 

Lagerareal i garasje 

Det er i dag en rekke lagerareal og arealer med 

annen bruk inne i garasjen. Normalt skal det ikke 

forekomme annen bruk i en garasje.  

Omfanget av slik bruk og lagring er ikke endelig 

kartlagt og må kartlegges i neste fase. Forholdet 

vil imidlertid ikke påvirke planlagt tiltak i vesentlig 

grad. 

Tiltak i forbindelse med lagring avklares i neste 

fase. 

For kort avstand mellom byggverk  

Avstanden til Hjøllo 13 er på det smaleste 5 m iht. 

kommunens karttjenester. Minste tillatte avstand 

er 8 m. Det er ingen synlige brannvegger på noen 

av byggene.  

Det er uavklart om det finnes brannvegg skjult 

bak kledning på nabobygget, samt hvilket av 

byggene som ved oppføring hadde krav om 

brannskille. Dette må undersøkes videre. 
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Det er i øyeblikket ikke nye fravik i bygget som følge av de planlagte tiltakene. 

 

1.4 Totaloversikt over branndokumentasjonen 

Det er utarbeidet flere dokumenter i løpet av byggesaken. På nåværende tidspunkt består den gyldige 

branntekniske dokumentasjonen av: 

Dok.nr. Beskrivelse Rev.nr. Rev. dato Utført av 

F002 Brannteknisk konsept C01  Norconsult Norge AS 

- Brannteknisk skisse for tiltaket (inngår i 

rapport som vedlegg) 

- - - 

 

Det gjenstår å utarbeide endelige branntegninger, samt brannteknisk snitt, og situasjonsplan for at 

brannteknisk konsept skal være komplett for bygget, dette utføres i neste fase.. Som angitt tidligere er 

det noen avklaringer som ikke er avklart i denne fasen. Dette vil bli implementert i brannkonseptet i 

neste fase.  
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2 Informasjon om oppdraget og byggverket 

2.1 Ansvarlig for prosjektering og kontroll av prosjektering 

Rapporten er et prosjekteringsdokument som er en del av en offentlig byggesak. Norconsult skal søke 

om offentlig ansvarsrett og avgi samsvarserklæring. For å tilfredsstille myndighetens krav til kontroll er 

det utført kvalitetssikring av resultatdokumenter. Kvalitetssikringen er dokumentert med sjekklister og 

signert sjekkekopi av resultatdokumenter.  

Den branntekniske prosjekteringen omfatter vurdering av eksisterende løsninger som avviker fra 

anbefalingene i VTEK (jf. punkt 1.3). Med bakgrunn i SAK 2010 anbefaler vi at den branntekniske 

prosjekteringen plasseres i tiltaksklasse 3.  

Grunnet tiltaksklassen vil det være krav til uavhengig kontroll av brannteknisk prosjektering. Ansvarlig 

foretak for kontrollen er ikke avklart. Uavhengig kontroll anbefales utført i etterkant av neste fase. 

 

2.2 Grunnlagsdokumenter 

Til grunn for prosjekteringen ligger deltagelse i prosjekteringsmøter, samtaler med og e-post fra 

prosjektleder og prosjektgruppa, samt dokumentene i tabellen under: 

Dok. type Beskrivelse Dok. Nr: Rev./dato Utført av: 

Konsept Brannteknisk vurdering F001 2020-06-16 Norconsult AS 

Tegning Plantegning tiltak i 1. etasje A 21-01-01 2026-03-27 Norconsult Norge AS 

Modell Punktskymodell - 2025-12-12 Norconsult Norge AS 

 

2.3 Beskrivelse av byggverket 

 Bruk og tiltak 

Brannkonseptet omfatter hele bygget. Bygget er i dag en kommunal driftssentral og har arealer for 

kontor, garderober, driftsgarasje og lager. Planlagt tiltak er avgrenset til 1. etasje i personaldel som 

skal bygges om fra verksted/lager til kontorer og garderobe. Samlet areal for tiltaket er ca 450 m2. 

Plan Bruk/aktivitet Tellende etasje Bruttoareal 

U1 Tilfluktsrom / lager Nei 55 m2 

1 Kontor, garderober, garasje, lager, teknisk Ja 1600 m2 

1,5 Kontor Nei (inngår i plan 2) 180 m2 

2 

Kontor, kantine, møterom (ca. 250 m2) 

Mesaninlager og smårom (ca. 230 m2) 

Garasje (ca. 200 m2) 

Ja 680 m2 

Sum tellende etasjer og bruttoareal: 2 2505 m2 
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 Konstruksjoner 

Bygget er oppført i flere byggetrinn. Eldste del fremstår oppført i betongkonstruksjoner med søyler i 

betong og betongelement dekker og daværende yttervegger. Takkonstruksjon var oppforet tretak 

lagt på ett hulldekke.  

Resterende bygg er i hovedsak stålbygg med betongdekker og stålplatetak. Yttervegger er i 

hovedsak stålplatekledt over terreng, og betongvegger under. Mesaniner varierer fra bygging i heltre 

til bygget med stålbæring og betongdekke. Innvendige vegger er i hovedsak stendervegger kledd 

med gips. 

Det er også i dag ett tilfluktsrom i kjeller. Operativ status på rommet er ukjent. 

 

 VVS 

Ventilasjonsaggregat er plassert på tak. Aggregatet dekker i dag kun én branncelle (personaldel). 

Det er også planlagt ett nytt aggregat øst i tiltaksområdet i eget teknisk rom, nærmere detaljer om 

dette kommer i neste fase. 

 

 Elkraft 

Det er i dag tavlerom under trapp i personaldel, hovedtavle sør i eldste del av personaldel, samt flere 

mindre tavler i personal og garasjedel som er beregnet for spesifikke installasjoner. Som del av 

tiltaket er det planlagt en opprydning i hovedtavle, samt i arealene som tilhører tiltaket. 

 

 Utomhus 

Hjøllo 13 ligger tett ved bygget (avstand på plankart er 7 m). Dette er ett næringsbygg bestående av 

en klynge med større og mindre bygg med kort eller ingen innbyrdes avstand. Videre har bygget ett 

overbygd utelager som reduserer avstanden ytterligere til knapt 5 m på smaleste punkt. Det fremstår 

ikke å være brannskillende konstruksjoner på noen av sidene. 

Det er kjørbar vei beregnet for store kjøretøy langs nord-, sør-, og vestfasaden. Parkering er på 

merkede plasser langs vestfasaden og parkeringsplass mot sør. Veien er smal langs vestfasaden på 

personaldelen og leder til en blindveg/parkeringsplass. 

Det er raskt stigende terreng langs østfasaden, og området er naturområde. Elva «Opo» ligger tett 

på adkomstveien langs bygget. Dette medfører begrenset tilgang for stigemateriell. 

Slokkevann er ikke avklart og må ses på videre i neste fase. Flomvern gjør at elva er lite tilgjengelig 

som sekundær vannkilde. Den medfører også noen utfordringer for plassering av stiger langs deler 

av fasaden. 
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2.4 Dimensjonerende persontall 

Dimensjonerende persontall er et mål for hvor mange personer som maksimalt kan oppholde seg i 

bygget. Beregningen har stor betydning i forhold til dimensjonering av fri bredde til og i rømningsvei. 

VTEK angir verdier for beregning av persontallet for visse type virksomheter. I de tilfeller hvor det ikke 

finnes verdier for fastsetting av persontall legges opplysninger om antall ansatte, sitteplasser, 

rimelighetsbetraktninger osv. til grunn ved dimensjonering. 

I tabellen under er dimensjonerende persontall i for de ulike etasjene oppsummert. 

Sted: Grunnlag: Persontall Merknader: 

Kjeller Tilfluktsrom (ikke personopphold i dag) 0 pers. 90 personer i krisetilstand 

Personal 1. etasje Kontorer 12 plasser 

Møterom (2 m2/pers, 58 m2) 

Garderober (0,5 pers/lm, 10 lm) 

Teknisk (ikke personopphold) 

Samlet: 

12 

29 

20 

0 

61 pers. 

Tilgjengelig 

rømningskapasitet:  

150 personer (inkl. 

kjeller, fratrukket i fra 

2. etasje) 

Personal 2. etasje Kontorer: 15 plasser 

Møterom: (90 m2, 2 m2/pers) 

Kantine: (70 m2, 1,4 m2/pers) 

Samlet: 

15 

45 

50 

110 pers. 

Tilgjengelig 

rømningskapasitet:  

120 personer 

Garasje Sporadisk personopphold 0 pers. 180 personer 

rømningskapasitet. 

 

Tilgjengelig rømningsbredde overstiger persontallet vesentlig, og vurderes følgelig å ivareta gjeldende 

krav. 

 

2.5 Risikoklasse og brannklasse 

Driftssentralen er ett kontor, lager og driftsbygg. Dette medfører plassering i risikoklasse 2.  

Med utgangspunkt i byggets etasjeantall plasseres bygget i brannklasse 1. 

 

2.6 Spesifikk brannenergi 

Ut fra byggets drift vurderes bygget å ha en dimensjonerende brannenergi på 50 -400 MJ/m2 omhyllingsflate. 

Denne brannenergien må verifiseres i forbindelse med gjennomgangen av lagringen i garasjen. 
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2.7 Spesiell risiko og spesielle brannkrav i annet regelverk 

Arbeidsplassforskriften 

Bygget er ett arbeidsbygg, og er underlagt arbeidsplassforskriften. Denne gir krav til en rekke forhold 

som er relevant for bruken av bygget, herunder nødbelysning og rømningsmarkering, 

sikkerhetsskilting, forsvarlig håndtering av risiko mv. De forhold som er relevant for brannsikkerheten i 

tiltaket er medtatt i denne omgang. Det vil i neste fase være behov for å gå igjennom garasjedelen av 

bygget med hensyn på forskriften. 

 

Brannfarlig væske/gass (Forskrift om farlig stoff med veiledninger) 

Det er observert lagring av gass, oljer og drivstoff flere steder i garasjedelen. I tillegg kommer lagring 

av trykksatte beholdere. Omfang og type er uavklart og eventuelle tiltak må avklares i neste fase. 

 

Kjemikalier (Forskrift om farlig stoff med veiledninger) 

Det er observert lagring av beholdere som fremstår å inneholde kjemikalier flere steder i garasjedelen. 

Omfang og type er uavklart og eventuelle tiltak må avklares i neste fase. 

 

Tilfluktsrom (Lov om tilfluktsrom med forskrift, veiledninger og løsningsbeskrivelser) 

Det er ett mindre eksisterende tilfluktsrom i kjeller i personaldelen. Ut fra byggeår fremstår Forskrift om 

tilfluktsrom av 1976 å være gjeldende for tilfluktsrommet. Grad av beredskap på rommet må avklares 

med Sivilforsvaret. 

 

Varme-/kuldesystemer (Forskrift om farlig stoff med veiledninger) 

Det er montert varmepumper i tilknytning til personaldelen. Slike installasjoner er underlagt krav til 

risikovurdering iht. temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2. Det må påses at denne foreligger. 

 

Kranbane 

Det er i dag en eksisterende krane i den midtre delen av garasjen. Denne vil utgjøre en særlig risiko 

for brannmannskaper ved innsats (fare for nedfall). Kranen vil bli vurdert i forbindelse med 

gjennomgang av garasjen i neste fase. 

 

2.8 Brannvesenets beredskap, utstyr og utrykningstid 

Nærmeste brannvesen er Ullensvang brann og redning, som har brannstasjon ca. 650 m kjørelengde 

fra bygget. Brannvesenet har innkallingsmannskaper og er utstyrt med mannskapsbiler, tankbil, 

røykdykkere og manuelt stigemateriell.  

Forventet utrykningstid er under 10 minutter.  

 

https://www.sivilforsvaret.no/siteassets/dokumenter/76-forskriftene-og-veileder.pdf
https://www.sivilforsvaret.no/siteassets/dokumenter/76-forskriftene-og-veileder.pdf
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2.9 Særskilt brannobjekt og krav til dokumentasjon i bruksfase 

Bygningen er et kommunalt driftsbygg. Normalt vil ikkje en driftsbygning bli definert som et særskilt 

brannobjekt, men på grunn av at utstyret som er tilknyttet driften er av samfunnsmessig betydning kan 

brannvesenet vurdere å vurdere det som et objekt med særskilt samfunnsmessig konsekvens.  

Forskrift om brannforebygging stiller krav til eiers og brukers dokumentasjon i bruksfasen, samt til 

utveksling av informasjon og sammarbeid om det brannforebyggende arbeidet. Det vises til veiledning 

til Forskrift om brannforebygging del 2 (eiers plikter) og del 3 (brukers plikter) for nærmere beskrivelse 

av krav til dokumentasjon og samhandling i bruksfasen.  

 

2.10 Assistert rømning og evakueringsplaner 

Det er i dag ikke behov eller forutsatt i prosjektet at det skall tilrettelegges for spesiell assistert 

rømning i det aktuelle bygget. Dersom deler av bygget senere skulle bli tatt i bruk av personer med 

nedsatt funksjonsevne, må det etableres driftsrutiner som sikrer evakuering. Eventuelt behov for 

tilpasninger og utstyr må avklares som del av arbeidet med rutinen. 

For arbeidsbygninger, skal det foreligge evakueringsplaner før byggverket tas i bruk. En 

evakueringsplan er ett levende dokument og skal som minimum omfatte: 

▪ Prosedyrer for rapportering av brann og andre situasjoner som krever evakuering 

▪ Beskrive hvilke omstendigheter og situasjoner som krever evakuering 

▪ Beskrive kommandolinjer for intern organisasjon 

▪ Beskrive oppgavefordeling for personer som har en rolle i evakueringen, inkludert de som har 

oppgaver i forhold til eventuell assistert rømning (særskilt risiko). 

▪ Plan for øvelser. Øvelsene må gi en realistisk situasjon. 

▪ Rømningsplaner (tegninger med instrukser). 

Oppdatert evakueringsplan må foreligge før det kan søkes om ferdigattest og brukstillatelse. 

 

2.11 Kort om revisjoner 

Revisjon C01 er første utgave av dokumentet, og krav må anses som foreløpige.  
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3 Branntekniske krav og løsningsbeskrivelser 

3.1 Bæreevne og stabilitet ved brann 

Konstruksjon Ytelseskrav Ansvar Fravik 

Hovedbæring* R30 personaldel generelt 

R60 for konstruksjoner som bærer brannskiller rundt 

garasje. 

Se under for spesifikke krav til selve garasjene. 

RIB ☒ 

Sekunderbæring* R30 personaldel generelt 

R60 for konstruksjoner som bærer brannskiller rundt 

garasje. 

Se under for spesifikke krav til selve garasjene. 

RIB ☒ 

Trappeløp R30 RIB ☐ 

Tak R30 RIB ☐ 

Utkragede 

bygningsdeler 

Må ha forsvarlig innfesting for å hindre nedfall RIB ☐ 

*Bæring for brannskillende konstruksjoner skal minst ha samme brannmotstand som skillet (jf. punkt 3.4 tom. 3.6).  

Valgt løsning 

Dagens garasjer har ett areal på ca. 900 m2 etter planlagt endring. Dette er en reduksjon med ca. 

250 m2 fra tidligere ca. 1150 m2. Preakseptert skulle disse garasjene være atskilt fra øvrig bygg med 

REI 90 A2-s1,d0 konstruksjoner. Opprinnelig garasje var på ca. 350 m2, men gjentatte påbygginger 

har medført en endring i størrelse med påfølgende endring i krav uten at dette har blitt identifisert i de 

aktuelle byggesakene.  

Eksisterende konstruksjoner mot garasje og i personaldel fremsto i sist byggetrinn å kunne 

oppgraderes til R60, samt var opprinnelig krav for disse konstruksjonene. De ble følgelig oppgradert til 

dette den gang som en «beste mulige» løsning. Konstruksjoner som bistår til å bære nytt brannskille i 

1. etasje må utføres med samme brannmotstand. Tiltaket medfører ikke at brannskillene når dagen 

sikkerhetsnivå, men en reduksjon i garasjens størrelse, at det etter tiltaket ikke lenger er garasje under 

personaldel, samt installasjon av fulldekkende brannvarsling medfører en vesentlig forbedring i 

brannsikkerheten. Norconsult anbefaler følgelig at byggesak gir tillatelse til tiltak (jf. PBL § 31-4). 

Selve garasjene er oppført i uisolert stål. Det antas at følgende to unntak for brannmotstand på bæring 

er benyttet: 

▪ Bygninger i én etasje i risikoklasse 2 kan oppføres uten brannmotstand når 

bærekonstruksjonen er utført i brannklasse A2-s1,d0.  

▪ Takkonstruksjon i bygg uten loft kan føres opp uten brannmotstand forutsatt at bygningen er i 

brannklasse 1 og takkonstruksjon er utført i klasse A2-s1,d0. 

Disse unntakene var gjeldende på oppføringstidspunktet, og gjelder også i TEK 17. Det anmerkes 

imidlertid at konstruksjoner som støtter eller stabiliserer brannskiller må ha brannmotstand minst 

tilsvarende brannskillet. Dersom hovedbæringen bidrar til slik støtte gjelder også kravet for denne. I 

garasjen må følgelig bærende konstruksjoner gjennomgås når lagring er kjent. Det gjøres i neste fase. 
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3.2 Sikkerhet ved eksplosjon 

Norconsult er ikke kjent med forhold vedrørende virksomhet eller bruk som medfører fare for 

eksplosjon i personaldelen. I garasjedelen er innhold uavklart og må vurderes videre i neste fase. 

 

3.3 Tiltak for å hindre brannspredning mellom byggverk 

Det er i dag en større klynge av næringsbygg 7 m nord for driftsentralen. Denne klyngen fremstår å 

mangle intern brannteknisk inndeling av betydning, og har ett utelager for materialer vendt mot bygget 

som reduserer avstanden ned til 5 m. Avstanden er såpass kort at det er krav til brannskille mellom 

byggene. Det er uavklart om det er brannskille på nabobygget som har tett vegg mot driftsbygget.  

 

Slik det  fremkommer av tilgjengelig kartinfo fremstår det som om nabobygget er oppført i etterkant av 

tiltaksbygget. Det må avklares med kommunen hvilket bygg som er yngst og som således har krav til 

brannskille, eller om det foreligger dispensasjoner for dagens løsning. Dette må avklares videre. 

 

3.4 Brannseksjoner 

Brannseksjonering Ytelseskrav Ansvar Fravik 

Branntekniske tiltak Brannalarmanlegg kategori 2, iht. NS 3960. RIE ☐ 

Maksimalt seksjoneringsareal 1800 m2 ARK ☐ 

 

Valgt løsning 

Bygget er i dag utformet som en brannseksjon. Det skal installeres brannalarmanlegg kategori 2 som 

del av tiltaket (jf. punkt 3.8.1). Løsningen medfører at tillatt seksjoneringsareal på nytt kommer 

innunder gjeldende krav.  

 

3.5 Brannceller 

Konstruksjon Ytelseskrav Ansvar Fravik 

Brannceller generelt: EI 30 generelt. 

EI 60 mellom garasje og tilstøtende rom, samt rundt 

brannsluse. 

Se brannskisse for plassering. 

ARK ☒ 

Dører Samme brannmotstand som brannskillet.  

 

Dører i brannklassifiserte vegger som tidvis står 

åpne, eller som blir lukket ved brannalarm, må ha 

selvlukker. Omfang avklares med bruker.  

Dører mot brannsluse skal alltid være lukket og ha 

selvlukker. 

Se brannskisse for plassering. 

ARK ☐ 



F002 Brannkonsept Hjøllo 

Forprosjektfase 
Oppdragsnr.: 52509148   Dokumentnr.: F002   Revisjon: C01 
 

Side 14 av 29 
 

  

Konstruksjon Ytelseskrav Ansvar Fravik 

Sjakt Branntettes i dekket. ARK ☐ 

Trapperom Interntrapp generelt. 

Tr1 trapperom ned til tilfluktsrom. 

ARK ☐ 

Risiko for horisontal 

brannspredning 

Åpninger i innvendig hjørne skal sikres med 

brannmotstand tilsvarende brannskillet de står i. 

ARK ☐ 

Risiko for vertikal 

brannspredning 

Kjølesone: Avstand mellom åpninger i fasaden skal 

minst være lik høyden på åpning i underliggende 

plan. 

ARK ☐ 

*Krav til brannmotstand gjelder også tilslutninger, overganger, og gjennomføringer for aktuelle bygningsdeler. 

Valgt løsning 

Bygget fremstår videre å være delt inn i tre større brannceller i dag: kontordelen, garasje inkl. 

verksted, samt kjeller under eldre del (tilfluktsrom). Brannskillene ligger i tilknytning til garasjene. Jf. 

bæring over, må brannkravet til disse konstruksjonene minst ivareta EI 60. Konstruksjoner som støtter 

eller stabiliserer brannskillene må ha R60. 

Etter endt ombygging skal følgende arealer være egne brannceller: 

▪ Personaldel 

▪ Tekniske rom 

▪ Garasjen 

▪ Brannsluser mellom personareal og garasje 

▪ Lagre ved garasjen (oppdeling må detaljeres i neste fase) 

▪ Tilfluktsrom inkl. trapp 

Det vises generelt til brannskissene for plassering av brannskiller. 

 

Kort om personaldelen: 

Personaldelen er i all hovedsak utført som en branncelle over to etasjer med ett samlet areal på 

795 m2. Der det finnes halvplan er det ikke overliggende etasje, og halvplanet anses følgelig som del 

av 2. etasje. Det anmerkes at denne branncellen er på sin maksimale størrelse for en branncelle over 

to plan, og en eventuell senere utvidelse av branncellen (selv minimalt) vil utløse ett sprinklerkrav for 

bygget iht. NS-EN 12845. 

Det er planlagt enkelte tekniske rom for ventilasjon og renhold mot øst. Disse rommene skal utføres 

som egne brannceller. Korridor mellom den tekniske delen mot øst og øvrig personaldel fungerer som 

rømningsvei for teknisk del, personaldel og for garasje, og skal være utformet som egen branncelle. 

Brannmotstand skal være minst EI 60 mot garasje, og minst EI 30 internt i personaldel / teknisk del. 

 

Kort om brannskiller tilknyttet garasje: 

Byggets konstruksjoner er av RIB vurdert til maksimal å kunne oppfylle brannmotstand REI 60. Det 

tilsvarer ett garasjeanlegg på 400 m2. Det anmerkes imidlertid at påbyggingen av de senere garasje- 

og lagerarealene gjør at grensen på 400 m2 er betydelig overskredet. Det medfører at 

konstruksjonene skulle ha tålt EI 90 A2-s1,d0. Som nevnt er dette i praksis ikke mulig å ivareta uten 

større ombygginger/oppgraderinger. Det oppleves heller ikke som hensiktsmessig å gjøre dette for å 
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ivareta liv og helse da det er korte avstander til sikkert sted. En oppgradering av forholdet må således 

ses på ved en eventuell større fremtidig endring/oppgradering av bygget.  

Forholdet medfører imidlertid krav om at randsonene mellom kontor og garasje må minst sikres 

REI 60, og at registrerte mangler må oppgraderes som del av tiltaket (jf. brannteknisk inndeling 

under). Videre må det i neste fase gjøres en vurdering av øvrige lagerrom som i dag ikke er skilt fra 

garasjen. Her er bruken og innholdet som lagres ikke endelig avklart, men det fremstår å være lagring 

av mellom annet dekk, gass, kjemikalier og annet farlig stoff i lokalet. Dette forholdet inngår ikke i 

tiltaket, men Forskrift om brannforebygging §4, §8, og §11 stiller krav til at byggherre kjenner de 

kravene som gjelder for bruken, samt utbedrer eventuelle mangler og dokumenterer samsvar. Bruker 

har også krav til riktig bruk iht. reglene i §12. Forskrift om farlig stoff stiller også særkrav til lagring av 

objekter og varer som kommer inn under forskriften. 

Det er i krav til mellomliggende brannsluse (minst EI 60) i garasje større enn 50 m2 og annet areal for 

varig opphold. Eksisterende brannsluse mot den eldste personaldelen utgår som del av tiltaket. Det 

etableres en ny brannsluse i garasjen der denne får ny rømningsvei via personaldelen mot nord. 

Dører mot slusen må ivareta klasse EI 60-CSa. 

 

Kort om fasade: 

Deler av fasade i personaldelen mot garasjene fungerer i dag som brannskille mellom kontor og 

garasjer, og må minst ha EI 60 brannmotstand. I 2. etasje inne i garasjen ble vinduene erstattet med 

EI 60 brannglass i sist byggetrinn. Kravet gjelder imidlertid også i det innvendige hjørnet mot garasjen 

på vestfasaden. Ved senere etablering av nye vinduer i brannskillene må også disse ivareta samme 

brannkrav. 

Kjølesoner skal generelt ivaretas for bygget. Som hovedregel skal avstand til overliggende åpning i 

fasaden minst være lik størrelsen på underliggende åpning.  

 

3.6 Tiltak for å hindre antennelse, utvikling og spredning av brann og 

røyk 

 Materialer og overflater i brannceller som ikke er rømningsvei 

 Overflatekrav Materialkrav/Kledningskrav Ansvar Fravik 

Vegger og himlinger i 

brannceller  

D-s2,d0 [In2] K210 D-s2,d0 [K2] ARK ☐ 

Rom som lagrer eller bruker 

brannfarlig gass/væske 

B-s1,d0 [In1] K210 A2-s1,d0 [K1-A] ARK ☐ 

Sjakter og hulrom: B-s1,d0 [In1] K210 A2-s1,d0 [K1-A] ARK ☐ 

Isolasjonsmaterialer i vegger og 

etasjeskillere: 

- A2-s1,d0 [Ubrennbar] ARK ☐ 
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Valgt løsning 

Eksisterende konstruksjoner er mineralull, gips, betong og treplater i personaldel, og fremstår å 

ivareta kravene. Det forutsettes at nye konstruksjoner minst ivaretar samme krav. 

 

 Materialer og overflater i brannceller som er rømningsvei 

 Overflatekrav Materialkrav/Kledningskrav Ansvar Fravik 

Rømningsvei: B-s1,d0 [In1] K210 A2-s1,d0 [K1-A] ARK ☐ 

Sjakter og hulrom i branncelle 

med rømningsvei: 

B-s1,d0 [In1] K210 A2-s1,d0 [K1-A] ARK ☐ 

Gulv - Dfl-s1 [G] ARK ☐ 

Isolasjonsmaterialer i vegger og 

etasjeskillere: 

- A2-s1,d0 [Ubrennbar]* ARK ☐ 

Nedforet himling ** ** ARK ☐ 

* Isolasjon som ikke tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 [ubrennbart/begrenset brennbart] kan bare benyttes dersom bygningsdelen 

oppfyller den forutsatte branntekniske funksjon og isolasjonen anvendes slik at den ikke bidrar til brannspredning. 

** Nedforet himling i rømningsvei må ikke bidra til økt fare for brannspredning. Himling må ikke falle ned på et tidlig tidspunkt 

og dermed vanskeliggjøre rømning og redning. Følgende ytelser må derfor minst være oppfylt: 

1. Himlingen må tilfredsstille klasse A2-s1,d0 [In 1 på begrenset brennbart underlag] og ha et opphengssystem med 

dokumentert brannmotstand minst 10 minutter for den aktuelle eksponering, eller 

2. Himlingen må bestå av kledning som tilfredsstiller klasse K210 A2-s1,d0 [K1-A]. 

3. Overflater og kledninger i hulrom over himlingen må ha minst like gode branntekniske egenskaper som overflatene og 

kledningene i rømningsveien for øvrig. 

Valgt løsning 

Byggets rømningsveier omfatter korridor i personaldelen, samt sluse mot denne. Disse rommene er 

nye og må ivareta kravene over.  

 

 Utvendige kledninger og overflater 

 Overflatekrav Materialkrav/Kledningskrav Ansvar Fravik 

Utvendig kledning: D-s3,d0 [Ut2] * ARK ☐ 

Taktekking: BROOF (t2) [Ta] - ARK ☐ 

*Overflate i hulrom bak kledning må minst ha samme egenskaper som kledningen. 

Valgt løsning 

Utvendig fasade er metall, betong og små felter av malt tre i vindusbånd. Dette skal ivareta gjeldene 

krav. 
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3.7 Tekniske installasjoner 

Generelle krav Ytelseskrav Ansvar Fravik 

Generelle krav: Tekniske installasjoner skal ikke svekke 

brannskillenes funksjon ved brann. Generelt vises 

det til VTEK § 11-10. Bygningsspesifikke krav for 

installasjonene er angitt i avsnittene under. 

RIV/RIE ☐ 

Branntettinger Føringsveier for tekniske installasjoner må 

brannsikres der de perforer brannskillevegger. 

Godkjente produkter og metoder må anvendes. 

RIV/RIE ☐ 

Installasjoner som 

skal ha en funksjon 

under brann 

Må ha tilfredsstillende og sikker strømtilførsel i den 

tiden installasjonen skal fungere (her 30 minutter).  

RIE ☐ 

Innfelte installasjoner i 

brannskiller 

Installasjoner i brannskiller må ha dokumentert 

brannmotstand tilsvarende konstruksjonen. Dette 

gjelder brannslangeskap, sanitærinstallasjoner, 

elektriske koblingsbokser, belysning, etc. Dersom 

installasjonen ikke har dokumentert brannmotstand 

må resttverrsnittet bak installasjonen utføres slik at 

det gir tilstrekkelig brannmotstand iht. brannkrav. 

RIV 

RIE 

ARK 

☐ 

 

Ventilasjon Ytelseskrav Ansvar Fravik 

Ventilasjonsanleggets 

funksjon ved brann 

Det er lagt til grunn en «steng inne» strategi for 

ventilasjonen.  

RIV ☐ 

Materialbruk Ubrennbare materialer (A2-s1,d0) RIV ☐ 

Innfesting Kun ubrennbare festemidler (A2-s1,d0) RIV ☐ 

Isolasjon på kanaler A2-s1,d0 RIV ☐ 

 

Valgt løsning 

Ventilasjonsanlegg må utføres slik at de ikke bidrar til brann- og røykspredning i kanalnettet eller på 

grunn av utettheter mellom kanal og den bygningsdelen som kanalen går gjennom, eller 

brannspredning på grunn av varmeledning i kanalgodset.  

Bygget har få brannceller, og det legges følgelig til grunn en «steng inne» strategi for ventilasjon. 

Dette medfører bruk av motoriserte brannspjeld der kanaler krysser brannskiller. Disse skal ha samme 

brannmotstand som skillet. Dette sammenfaller med opprinnelig utforming av ventilasjonsanlegget. 
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Rør Ytelseskrav Ansvar Fravik 

Rørisolasjon A2L-s1,d0 [ubrennbar eller begrenset brennbar] der 

eksponert overflate er >20%  

For eksponert overflate <20% gjelder: 

▪ BL-s1,d0 i rømningsvei, sjakter og hulrom 

▪ CL-s3,d0 i øvrige areal 

RIV ☐ 

Rørgjennomføring Rørgjennomføringer i brannskillende konstruksjoner 

må ha dokumentert brannmotstand med unntak som 

angitt: 

1. Plastrør med ytre diameter til og med 32 mm 

kan føres gjennom murte/støpte 

konstruksjoner med brannmotstand inntil 

klasse EI 90 A2-s1,d0 [A 90] og isolerte 

lettvegger med brannmotstand inntil klasse EI 

60 A2-s1,d0 [A 60], når det tettes rundt rørene 

med tettemasse.  

2. Støpejernsrør med ytre diameter til og med 

110 mm kan føres gjennom murte og støpte 

konstruksjoner med brannmotstand inntil 

klasse EI 60 A2-s1,d0 [A 60] når det tettes 

rundt rørene med tettemasse, eller støpes 

rundt og konstruksjonen har tykkelse minst 180 

mm. Avstanden fra røret til brennbart materiale 

må være minst 250 mm. 

Tettemasse må være klassifisert for den aktuelle 

bruken og ha samme brannmotstand som 

konstruksjonen for øvrig. 

RIV ☐ 

 

Valgt løsning 

Det er ikke gjort en detaljert gjennomgang av rørføringer. Overstående krav må ivaretas ved den 

videre detaljeringen. Eksisterende rør må kontrolleres som del av byggets vedlikehold. 
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Elektro Ytelseskrav Ansvar Fravik 

El-skap El-skap plasseres i tekniske rom. Eventuelt må de 

plasseres i egne brannceller. 

RIE ☐ 

Kabler Kabler må ikke legges over nedforet himling eller i 

andre hulrom i rømningsvei med mindre 

a) kablene representerer liten brannenergi 

(mindre enn ca. 50 MJ/løpemeter hulrom), eller 

b) kablene er ført i egen sjakt med sjaktvegger 

som har brannmotstand tilsvarende 

branncellebegrensende bygningsdel, eller 

c) himlingen har brannmotstand tilsvarende 

branncellebegrensende bygningsdel. 

Kabler som utgjør liten brannenergi (mindre enn ca. 

50 MJ/løpemeter korridor/hulrom), kan føres 

ubeskyttet gjennom rømningsvei. Dette er et spesifikt 

unntak som gjelder kabler. Det kan ikke brukes som 

begrunnelse for andre fravik fra preaksepterte 

ytelser. 

RIE ☐ 

 

Valgt løsning 

Installasjoner som skal ha en funksjon under brann, må ha tilfredsstillende og sikker strømtilførsel i 

den tiden installasjonen skal fungere (her 30 minutter). Dette kan medføre at det må være alternativ 

strømkilde, i tillegg til at strømtilførselen må sikres. Dette omfatter blant annet strømforsyningen fra 

tavlerom til alarmgivere, nødlysanlegg, dørautomatikk mv. Strømtilførselen kan sikres:  

a) ved at kabler legges i innstøpte rør med overdekning minimum 30 mm, eller 

b) ved at det brukes kabler som beholder sin funksjon og driftsspenning minst 30 minutter 

Det er planlagt å etablere flere nye el-tavler i forbindelse med tiltaket. Disse overtar etter eldre tavler 

som dekker de samme områdene. Generelt skal nye tavler utføres som brannceller med mindre de er 

plassert i teknisk rom. Små tavler tilhørende dekker installasjoner som i sin helhet befinner seg i 

samme branncelle kan unntas etter nærmere vurdering av RIBr. Eventuelle unntak avklares i 

detaljeringsfasen. 
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3.8 Rømning av personer 

 Tiltak for å lette rømning og slokking 

Teknisk tiltak Ytelseskrav Ansvar Fravik 

Brannalarmanlegg Kategori 2 – fulldekkende, iht. NS 3960 og NS-EN 54 

Se under for særkrav. 

RIE ☐ 

Ledesystem Komplett ledesystem med markeringslys, 

henvisningsskilter og ledelys iht. NS 1838. 

RIE ☐ 

Evakueringsplan Evakueringsplan iht. VTEK § 11-12.4. 

Evakueringsplan skal foreligge før det søkes om 

brukstillatelse (jf. punkt 2.10). 

Eier ☐ 

Merking av 

installasjoner 

Branntekniske installasjoner som har betydning for 

rømnings- og redningsinnsats skal være tydelig 

merket. 

RIV/RIE ☐ 

 

Valgt løsning for brannalarmanlegg 

Det skal i sist byggetrinn ha blitt installert brannalarmanlegg i personaldelen iht. NS 3960. 

Komponenter i anlegget skal ivareta NS-EN 54. Det forutsettes at dette anlegget utvides til å dekke 

hele bygget. Utvidelsen medfører at byggets seksjoneringsareal blir ivaretatt, samt eksisterende 

mangler ved branndeteksjonen blir utbedret. Det forutsettes optisk og akustisk varsling i 

fellesområder, samt i garasje og andre rom med mulig høyt støynivå. 

Grunnet variert bruk, samt eksos og korrosivt klima i garasjene, vil en måtte være bevisst på hvilken 

type deteksjon som skal benyttes i arealene når utvidelsen prosjekteres. 

Det er mye utstyr i bygget som er av betydning for den kommunale driften. Grunnet svakheter i 

brannskillene sammenlignet mot dagens krav forutsettes det at varsel som minimum går til 

vakttelefon slik at evakuering av utstyr kan utføres. Det anbefales imidlertid også direkte varsling til 

110- sentral slik at brannvesenet har en reell mulighet for å håndtere en oppstått brann. Dette om 

brannvesenet ønsker det. 

Det forutsettes at hele bygget varsles ved deteksjon. Hvorvidt det er aktuelt med tidsforsinkelse i 

deler av garasje avklares når innholdet i garasjen er avklart i neste fase. 

 

 

Valgt løsning for ledesystem 

Byggverket er en arbeidsbygning og har krav om merking av fluktruter fram til det fri iht. 

Arbeidsplassforskriften. Det skal følgelig installeres ledesystem iht. NS 1838.  

Det skal også monteres nødbelysning i arealer som blir mørke og/eller som har aktivitet der det er 

særlig risiko (eksempelvis garasjen). Der utgangsmareringen gir tilstrekkelig belysning i rommet 

alene, kan nødbelysning utgå. 
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 Utgang fra branncelle 

Teknisk tiltak Ytelseskrav Ansvar Fravik 

Avstand til utgang Inntil 50 meter ARK ☐ 

Type trapperom Tr1 og interntrapp ARK ☐ 

Slagretning og 

plassering av dør til 

rømningsvei 

Dører skal slå ut i rømningsretningen. Rom for 

mindre enn 10 personer kan ha motsatt slagretning. 

ARK ☐ 

Bredde og høyde på 

dør til rømningsvei 

Minst fri bredde 90 cm  

Minst 2 meter høyde 

ARK ☐ 

Fluktvei, oversiktlighet Fluktvei fra oppholdssted til utgang fra branncelle 

skal være oversiktlig og tilrettelagt for rask og effektiv 

rømning. 

ARK ☐ 

Dør til rømningsvei og 

låsesystem 

Det skal være mulig å rømme tilbake. 

Låste dører til rømningsvei skal åpnes automatisk 

ved brann og de skal ha merket knapp for manuell 

åpning. Maks 10 sekunder forsinkelse. 

Maks åpningskraft: 30 N i hovedrømningsvei og 67 N 

i sekundære rømningsveier. 

ARK ☐ 

Selvlukkede dører Selvlukkende dør, benevnt C [S], kan settes i åpen 

stilling ved hjelp av elektromagnetiske holdere som 

utløses og lukker døren ved brannalarm. 

ARK ☐ 

Sikring av utgang og 

tilkomst til 

samlingsplass. 

Utgang fra branncelle og rømningsvei til det fri skal 

være snø og isfri, og en skal lett kunne ta seg frem til 

samlingssted.  

Dette gjelder også for personer med nedsatt 

funksjonsevne. 

ARK ☐ 

* Alle bredder på dører og vindu er angitt som fri bredde (lysåpning), etter at alle eventuelle reduksjoner i 

bredde er hensyntatt. Inntil 4 cm avvik på bredde aksepteres for innregulering av dører. 

Valgt løsning  

Rømningsløsning: 

▪ Kjeller: Via trapp til 1. etasje og videre via utgangene i 1. etasje. 

▪ Personaldel 1. etasje: Via hovedinngang, samt via ny inngang mot nord. 

▪ Garasjedel 1. etasje: Via utganger til det fri, samt via korridor til ny hovedinngang i nord. 

▪ Personaldel 2. etasje: Via interntrapp ned til hovedinngang, samt via utgang mot øst. 

▪ Mesaniner garasje: Kun via underliggende plan. Dette er ett eksisterende forhold som må 

vurderes videre i neste fase, da tidspunkt for oppføring av mesaninene kan påvirke om 

løsningene er iht. den gang gjeldende regelverk eller ikke. Type lagring kan også påvirke 

rømningsløsningen. 

▪ Garasje i 2. etasje: Utgang direkte til det fri. 



F002 Brannkonsept Hjøllo 

Forprosjektfase 
Oppdragsnr.: 52509148   Dokumentnr.: F002   Revisjon: C01 
 

Side 22 av 29 
 

  

Fluktveier internt i de ulike branncellene skal ikke kunne blokkeres av møblering, henstilte 

gjenstander eller drift som medfører risiko ved rømning. Kontroll av fluktveier og rømningsveier skal 

inngå i byggets egenkontrollrutiner. Fluktveier vil bli vist på endelige branntegninger. 

Det er i dag en port imellom den del av garasje som ligger langs personaldel og byggets store 

garasje. Det går i dag en fluktvei igjennom denne porten. Dette medfører at porten må være åpen i 

all den tid det er personopphold i garasjen eller i de tilstøtende rommene i garasjen. Dersom denne 

skal kunne holde lukket må det installeres ny dør på siden av port. P.t. er det montert garderobe og 

trapp til mesanin på sidene av porten, noe som gjør montering krevende. 

Grunnet avstandskrav i rømningsvei må det etableres ny rømningsutgang i vestfasaden fra garasjen. 

Denne må plasseres ved den nordre porten, fortrinnsvis på nordsiden. Løsningen medfører fjerning 

av dagens containeroppstilling, samt utbedre manglene i innvendig hjørne mot personaldel (jf. punkt 

3.5).   

 

 Rømningsvei 

Teknisk tiltak Ytelseskrav Ansvar Fravik 

Utforming av 

rømningsvei 

Utgang til korridor med direkte utgang til det fri ARK ☐ 

Avstand i rømningsvei Inntil 30 meter ARK ☐ 

Fri bredde i 

rømningsvei 

Minst 90 cm  ARK ☐ 

Bredde på dør i 

rømningsvei 

Minst 90 cm  ARK ☐ 

Krav til 

åpningsfunksjon 

Rømningsdører skal kunne åpnes med ett grep ARK ☐ 

Låste dører og kraft til 

å åpne dører 

Åpningskraft: Maks kraft 30 N i hovedrømningsvei og 

67 N i sekundære rømningsveier. 

ARK ☐ 

* Alle bredder på dører er angitt som fri bredde (lysåpning), etter at alle eventuelle reduksjoner i bredde er 

ihensynstatt. 

 

Valgt løsning  

Byggets rømningsveier omfatter korridor i personaldelen, samt sluse mot denne. Disse rommene er 

nye og må ivareta kravene over.  

  



F002 Brannkonsept Hjøllo 

Forprosjektfase 
Oppdragsnr.: 52509148   Dokumentnr.: F002   Revisjon: C01 
 

Side 23 av 29 
 

  

 

3.9 Tilrettelegging for slokking av brann 

Slokkeutstyr Ytelseskrav Ansvar Fravik 

Generelle krav Bygningen må ha manuelt slokkeutstyr i form av 

brannslange supplert med slokkeapparat i teknisk 

rom etc. Alle arealer skal dekkes. 

RIV ☐ 

Merking Stedene hvor manuelt slokkeutstyr er plassert skal 

være tydelig markert med skilt. Skiltene må være 

etterlysende eller belyst med nødlys. Tilvisningsskilt 

for slokkeutstyr må stå på tvers av ferdselsretningen, 

dette oppnås oftes ved bruk av plogskilt. 

RIV/RIE ☐ 

Brannslanger Formstabile med lengde maks 30 meter, innredning 

må hensyntas. Slanger skal ikke monteres i trapp. 

RIV ☐ 

Håndslokker Effekt minst 21A. RIV ☐ 

* Valgte brannslanger skal være godkjent iht. NS-EN 671-1:2012, og håndslokkere iht. NS-EN 3-7:2004 

 

Valgt løsning  

Minste krav til slokkemiddel i personaldel er bruk av håndslokkere. Det anbefales imidlertid bruk av 

brannslanger grunnet lav brukerterskel, samt økt tilgang på slokkemiddel. Velges håndslokkere 

forutsettes det også at de ansatte er trent i bruken av slokkeutstyret og at treningen holdes ved like. 

I garasje kan det være krav om brannslange avhengig av lagringen. Da lagringen ikke er endelig 

avklart vurderes dette videre i neste fase. 

 

3.10 Tilretteleggelse for rednings- og slokkemannskaper 

Slokkeutstyr Ytelseskrav Ansvar Fravik 

Atkomst til bygget Kjørbar adkomst langs nord, sør og vestfasaden. ARK ☐ 

Oppstillingsmulighet Oppstillingsmulighet ved langs vei på nord, vest og 

sørsiden av bygget 

ARK ☐ 

Tilgjengelighet for 

høydeberedskap  

Mulighet for oppstilling av manuelle stiger i nord, sør 

og deler av vestfasaden. Østsiden vanskelig 

tilgjengelig. 

ARK ☐ 

Assistert rømning Ikke forutsatt ARK ☐ 

Atkomst i bygget Det etableres nøkkelboks ved hovedangrepsvei. ARK ☐ 

Atkomst til hulrom Det skal være installert inspeksjonsluke til alle 

sjakter og hulrom.  

ARK ☐ 
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Slokkeutstyr Ytelseskrav Ansvar Fravik 

Merking for 

brannvesenet 

Atkomst til sentrale branntekniske installasjoner skal 

merkes.  

ARK ☐ 

Kommunikasjon Tilgang til nødnett. Forutsettes ivaretatt. RIE ☐ 

Vannforsyning  Minst 50 l/s, fordelt på minst to uttak. 

Eksisterende utførelse er uavklart. 

RIV ☐ 

Orienteringsplan Ved inngangen til hovedangrepsveien må det være 

en plan som inneholder nødvendig informasjon om 

brannskillende bygningsdeler, rømnings- og 

angrepsveier, slokkeutstyr, branntekniske 

installasjoner, brannvernleder og annet viktig 

personell samt oversikt over særskilte farer i 

sammenheng med brann og ulykker. 

Eier ☐ 

 

Valgt løsning  

Brannvesenet har kjørbar atkomst til bygget fra nord, samt langs nord og vestfasaden. Passasjen 

mellom vestfasaden og flomvernet mot Opo er smal, og kan legge begrensinger på hvorvidt 

brannvesenet vil passere, da utstyret potensielt kan bli fanget sør for bygget.  Bredden gjør det også 

krevende å sette ut stiger langs personaldelen av vestfasaden. Plassering av manuelle stiger er 

generelt mulig langs bygget, men det kan være noen utfordringer med oppstilling av stigene på 

østsiden pga fall i terrenget. 

Tilgangen på slokkevann må avklares videre. Ved prosjekter i nærliggende bygg har tilgangen på 

slokkevann vert utilstrekkelig. Opo ligger like ved bygget og har normalt en minste vannføring som 

kunne vert benyttet. Flomvernene ved bygget gjør imidlertid at brannvesenet ikke har tilkomst til dette 

vannet, og kan følgelig ikke bruke det som sekundær vannkilde. 

I sum anses tilkomsten for brannvesenet som dårligere enn normalt for bygningstypen. Det er følgelig 

behov for ett avklaringsmøte med brannvesenet når slokkevann er avklart for å kontrollere at 

tilkomsten er tilstrekkelig. 
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4 Oppfølging 

4.1 Gjenstående oppgaver ift. brannprosjektering 

Prosjektet er i forprosjektfase. Det gjenstår en del avklaringer rundt garasje, samt detaljering av 

løsninger før den branntekniske prosjekteringen er komplett for hele bygget.  

 

4.2 Søknader og administrative oppgaver 

Det er ikke omsøkt ramme pr. i dag. Krav fra rammetillatelse er følgelig ikke medtatt og det gjenstår å 

søke om ansvar. 

 

4.3 Krav til oppfølging i byggefase 

Plan og bygningsloven § 28-2 Sikringstiltak ved byggearbeid mv. må ivaretas i hele byggefasen.  

Før oppstart av arbeidet på byggeplassen skal byggherren påse at det utarbeides en skriftlig plan for 

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan, ref. Byggherreforskriften §7) som beskriver hvordan risiko-

forholdene i byggefasen skal håndteres.  

Spesielt må tilgjengelige rømningsveier og slokkeutstyr i byggefasen ivaretas, og behovet for 

midlertidige brannskiller vurderes. 

 

4.4 Krav til oppfølging i bruksfase 

 Brannverndokumentasjon 

Det skal for ethvert bygg foreligge nødvendig brannverndokumentasjon (brannbok) for driftsfasen. 

Denne skal normalt foreligge før bygget tas i bruk og skal holdes oppdatert igjennom hele 

bruksfasen. Eier av bygget er ansvarlig for at dokumentasjonen blir utarbeidet, og har sammen med 

bruker ansvaret for at denne blir holdt oppdatert.  

Innholdet i brannverndokumentasjonen skal tilfredsstille alle krav som fremkommer av Forskrift om 

brannforebygging, Internkontrollforskriften, Arbeidsplassforskriften og eventuelle andre gjeldende 

særforskrifter. Det skal tas hensyn til stedlige forhold. Innholdet inkluderer (men er ikke avgrenset til): 

▪ Ferdigattester, dispensasjoner og bruksforutsetninger 

▪ Brannkonsept og branntegninger 

▪ Evakueringsplan (jf. punkt 2.10) 

▪ Dokumentasjon av brannopplæring og brannøvelser 

▪ Dokumentasjon på tilsyn og oppfølging av denne 

▪ Brannteknisk FDV og dokumentasjon på kontroll, ettersyn og vedlikehold 

En full oversikt fremkommer av veiledning til Forskrift om brannforebygging del 2 (eiers del) og del 3 

(brukes del). 
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 Ettersyn og vedlikehold 

For at ett byggverks brannsikkerhet skal anses som ivaretatt over tid kreves det ettersyn og normalt 

vedlikehold av bygg og installasjoner. 

Med ettersyn menes den enkle egenkontrollen av en installasjon eller annet brannsikringstiltak utført 

av eier/forvalter, eller representant for virksomhet/bruker etter avtale med eier, for å sikre at 

funksjonen ikke svekkes som følge av driftsmessige endringer eller feil oppstått etter montering. 

Leverandøren skal i sin FDV angi hva et slikt ettersyn må omfatte. Utover dette skal også byggets 

rømningsveier kontrolleres jevnlig. 

Ettersyn (egenkontroll) må utføres av personell som har fått tilstrekkelig med opplæring. 

Vedkommende som skal utføre ettersyn må se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og 

om andre synlige avvik (feil/mangler) finnes, og eventuelt foreta enkle, rutinemessige 

funksjonsprøver etter leverandørenes anvisninger e.l. Vedkommende som foretar ettersyn må enten 

selv utbedre avvikene eller sørge for at tiltak iverksettes. 

Forhold som anbefales sjekket spesielt gjennom bygningens egenkontrollrutiner er: 

▪ Brannalarmanlegg 

▪ Ledesystem / nødbelysning 

▪ Brannspjeld (åpne/lukke) 

▪ Slokkeutstyr (tilstand og tilgang) 

▪ Tilstand på branndører og vegger 

▪ Låsemekanismer og selvlukkere på dører til og i rømningsvei 

▪ Riktig lagring og bruk av arealene i bygget 

 

 Kontroll 

Med kontroll menes å undersøke om en installasjon samsvarer med kravdokumenter, 

prosjekteringsbeskrivelser, montasjeanvisninger eller tilsvarende og den bruken objektet er godkjent 

for etter plan- og bygningslovgivningen. 

Den som utfører kontrollen må ha nødvendig systemkunnskap, kunnskap om produktet, om 

regelverket osv. Det forutsettes derfor serviceavtale som inkluderer kontroll av 

brannverninstallasjoner, i tillegg til egenkontrollen. Det må derfor etableres avtale for følgende 

installasjoner: 

▪ Brannalarmanlegg 

▪ Ledesystem / nødbelysning 

▪ Slokkeutstyr (tilstand og tilgang) 
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6 Brannskisse tiltaksområdet 

 

Symbolforklaring: 

Rød linje – Brannskille EI 60 

Blå linje – Brannskille EI 30 

Krav til dør/vindu angitt med rød skrift. 

Grønn pil – rømningsreting 

Røde piler – angrepsveier 

Elsymbol – Hovedtavle 

Firkant med røde sirkler – Brannalarmsentral 

Brannslange – Forslag til plassering 

Farget område – areal som inngår i tiltaket 

Mørk grønn skravur - rømningsvei 
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