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Generelt 
Bestemmelsene gitt i dette dokumentet gjelder for midlertidig stengning og innføring av 
kolonnekjøring på fjelloverganger og andre værutsatte vegstrekninger. 

Dokumentet gjelder for disse vegstrekningene: 

Ev6 Kvænangsfjellet (Ev6 S193D1 m4000 – Ev 6 S195D1 m2754). 

Ev6 Baddereidet (Ev6 S197D1 m5393 – m11484) 

 

Tidspunkt for innføring av kolonnekjøring/stengning 
Kolonnekjøring skal innføres når vær- og føreforholdene er så vanskelige at det er fare for at 
kjøretøy kan sette seg fast og det er risiko for trafikkuhell pga. dårlig sikt, sterk vind, nedbør 
eller smal vei, men ikke så vanskelig at vegen må stenges. Ved tvil skal vegen heller stenges. 
Det skal legges vekt på værprognoser og tilgjengelig værdata.  

Vegen skal uansett stenges når det grunnet uvær, skredfare eller andre sikkerhets problemer 
ikke er forsvarlig å føre kolonne over strekningen med de ressurser som er tilgjengelige. 

Melding fra entreprenør til VTS 
Iht. Vegtrafikkloven § 7, 2. ledd er myndighet til å fatte vedtak om kolonnekjøring og til å 
stenge vegen. Vanligvis er det Vegtrafikksentralen (VTS) som utøver denne myndigheten og 
fatter vedtak i forbindelse med midlertidig stengning/kolonnekjøring på fjelloverganger og 
andre værutsatte vegstrekninger. 

Entreprenøren har ansvaret for å gi råd til VTS før VTS fatter formelt vedtak. 

Når entreprenøren har iverksatt midlertidig stengning eller innføring av kolonnekjøring, 
sender entreprenøren omgående melding til VTS om at dette er gjennomført. Samme 
prosedyre følges ved oppheving av vedtak, dvs ved opphør av kolonnekjøring og åpning av 
veg. 

Føring av dagbok 
Entreprenøren skal føre egen dagbok med dato og klokkeslett for midlertidig stengning og 
åpning, innføring og oppheving av kolonnekjøring. 

I boka skal det også føres dato/klokkeslett for når varsel om risiko for stengning og 
kolonnekjøring er gitt. Videre skal tidspunkt for start og ankomst for hver kolonne, antall 
kjøretøy og personer i kolonnen og om noen skal av underveis føres i dagboken. 

Det skal kontrolleres at alle kjøretøy gjennomfører kolonnen som forutsatt. Dersom noen 
kjøretøy ikke gjennomfører kolonnen som forutsatt, skal dette anføres, se også kap. 7.1, pkt. 7 
og 8. 
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Dokumentasjon skal være tilgjengelig hos entreprenøren i kontraktsperioden og leveres til 
byggherren på forespørsel. 

Stengning med bom 
Når vegen stenges eller kolonnekjøring innføres, skal vegen stenges med låst bom, det vil si 
bom med fysisk, elektronisk eller annen anordning som hindrer at bommen kan åpnes av 
trafikantene. 

På bommen skal det være montert minimum 1 signal 1094 ”Rødt stoppsignal” rettet mot 
trafikk mot sperret strekning, og minimum 1 signal 1098 ”Gult blinksignal” rettet mot trafikk 
fra sperret strekning og opplysningsskilt om at vegen er midlertidig stengt eller at 
kolonnekjøring pågår. 

Det må sørges for at kjøretøy som er inne på kolonnestrekningen når bommen stenges, blir 
sluppet igjennom. 

Bommene skal holdes stengt så lenge det er kolonnekjøring eller stengt veg. 

Maks antall kjøretøy/personer per kolonne, prioritering 
Antall biler i kolonnen skal ikke overstige 20. Dersom det er buss med passasjerer skal det 
foretas en vurdering av antall personer i kolonnen. Antall personer i kolonne skal ikke 
overstige 75. Kolonnekjøring grunnet smal vegbane når det er gode værforhold har ingen 
begrensninger i antall biler/personer. Følgebil skal være med kolonne bakerst. 

Brøytemannskapet avgjør, innenfor fastsatt maksimalt antall, hvor mange kjøretøy som får   
lov til å delta i kolonnen, hvilke typer kjøretøy som prioriteres, og deres plassering i 
kolonnen. 

Følgende kjøretøy skal gis prioritet ved kolonnekjøring: 

Utrykningskjøretøy, også i returtransport 

Rutebusser 

El-biler skal tas med i kolonne på lik linje med andre kjøretøy. 

Brøytemannskapet har rett til å bestemme sammensetningen av tunge og lette kjøretøy i 
kolonnen, eventuelt om bare tunge kjøretøy skal være med. 

Brøytemannskap kan om nødvendig holde tilbake kjøretøy som de anser for ikke å være 
skikket til å være med i kolonnen under de rådende forhold. 

Eksempler: Mangler ved vinterdekk og kjettinger og andre åpenbare tekniske feil ved 
kjøretøyet, kjøretøy med for lite drivstoff, gass eller el-energi, førere og passasjerer som er for 
dårlig kledt eller på annen måte anses for å være uskikket til å kunne tas med i en kolonne. 

 



Statens vegvesen Drift og vedlikehold  D2-ID9500a - 4 
DK 9505 Nord-Troms 2027-2032 
D2 Tegninger og supplerende dokumenter 
D2-ID9500a Kolonnekjøring  01.06.2026 
Det skal for hver kolonne holdes rede på hvor mange kjøretøy og personer som er med. 

Gjennomføring av kolonnekjøringen 
1. Alle førere skal ha tilgang på informasjon om forholdene på strekningen og hvordan         

de skal   forholde seg under kolonnekjøringen. For de som ikke kommer med i 
kolonnen, skal det informeres om antatt ventetid. Brøytemannskapene skal, i den grad 
det er praktisk mulig, bidra med slik informasjon.  
 

2. I tillegg til brøytebilen foran i kolonnen skal det være egnet følgekjøretøy fra 
entreprenøren bakerst i kolonnen. Dersom kolonnekjøring innføres som følge av snø, 
vind og dårlig sikt skal det være brøytebil eller stor traktor med plog bakerst i 
kolonnen. Brøytebil og følgekjøretøy skal ha tilfredsstillende intern kontakt. Minst en 
av entreprenørens biler i kolonnen skal umiddelbart kunne etablere kontakt med VTS. 
Dersom sambandet internt eller eksternt faller ut, skal det ikke startes nye kolonner. 
 

3. Under kolonnekjøring skal alle kjøretøy ha nærlys og varselblinklys tent. 
Brøytebilsjåfør kan beslutte at annet lys på kjøretøyene skal benyttes i tillegg dersom 
forholdene tilsier det. 
 

4. Kolonnen skal holdes samlet, slik at det ikke oppstår luker mellom kjøretøyene. Farten 
bør holdes mest mulig jevn og må tilpasses etter sikt og forholdene, slik at ikke 
ulykker oppstår. Maksimal fart skal aldri overstige 40 km/t. 
 

5. Det skal aldri være mer enn en kolonne på strekningen av gangen hvis ikke annet er        
angitt under. 
 

6. Brøytemannskapet skal melde fra til VTS om forhold som gjør at kolonnen bruker 
lengre tid enn normalt slik at trafikanter som venter på tur om mulig kan informeres. 
 

7. Ved trafikkuhell skal brøytebilsjåføren alltid notere navn på fører og 
registreringsnummer for alle impliserte kjøretøy, eventuelt også navn på vitner. Vær- 
og føreforhold skal også noteres. 
Brøytemannskapet skal gi melding om slike uhell til VTS så raskt som mulig etter at 
uhellet har oppstått. I etterkant skal entreprenøren sende rapport om uhellet til 
byggherren. 
 

8. Alle brøytemannskaper skal ha kunnskap om og tilgang til beredskapsplanene for 
strekningen, og skal kunne iverksette sin del ved behov. 
Alle entreprenørens ressurser på og ved kolonnestrekningen skal stille seg til 
disposisjon for redningstjenesten ved behov for evakuering m.m. 
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Entreprenørens ansvar og rolle ved en eventuell evakuering 
Alle brøytemannskaper skal ha kunnskap om og tilgang til beredskapsplanene for 
strekningen, og skal kunne iverksette sin del ved behov. 
Alle entreprenørens ressurser på og ved kolonnestrekningen skal stille seg til disposisjon for    
redningstjenesten ved behov for evakuering m.m. 

Andre lokale forhold 
Ingen 
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Generelt 

Hensikten med denne planen er å redegjøre for hvilke ressurser som er tilgjengelige og 
hvilke tiltak som skal settes inn for å beskytte liv, helse og materielle verdier når 
kjøretøykolonne på strekningen må evakueres på grunn av uforutsett hendelse og /eller 
fordi værforholdene uventet er blitt slik at det ikke er forsvarlig eller mulig å føre kolonnen 
videre på normalt vis. 

 
Beredskapsplanen gjelder for strekningene: 

 
Ev6 Kvænangsfjellet (Ev6 S193D1 m4000 – Ev 6 S195D1 m2754)  

   Ev6 Baddereidet (Ev6 S197D1 m5393 – m11484) 
 

Strekningene ligger i Nordreisa/Kvænangen kommuner i Troms og 

Finnmark fylke. 

1 Aktører – kontaktinformasjon (Fylles ut etter kontrahering). 
 

Organisasjon Kontakt Telefonnummer 
Entreprenør   

XX XX XX XX  Xxxxxx   Nnnnn  
Brøytebiler/følgekjøretøy   

XX XX XX XX  Xxxxxx   Nnnnn  
Brøytebiler/følgekjøretøy   

XX XX XX XX  Xxxxxx   Nnnnn  
Brøytebiler/følgekjøretøy   

XX XX XX XX  Xxxxxx   Nnnnn  
Brøytebiler/følgekjøretøy   

XX XX XX XX  Xxxxxx   Nnnnn  
Statens vegvesen 
Prosjektleder 

  
XX XX XX XX  Nnnnn  

Statens vegvesen 
Byggeleder 

  
XX XX XX XX  Nnnnn  

Statens vegvesen 
Byggherrevakt 

 
Nnnnn 

 
XX XX XX XX 

VTS Region xxxx 
VTS Region xxxx 

Nnnnn 
Nnnnn 

XX XX XX XX 
XX XX XX XX 

Politi 
Politikammer el. 
lensmansdistrikt 

 
Nnnnn 

 
XX XX XX XX 

Politi 
Politikammer el. 
lensmansdistrikt 

 
Nnnnn 

 
XX XX XX XX 

Transport 
Xxxxxx 
Xxxxxx 

 
Nnnnn 
Nnnnn 

 
XX XX XX XX XX 
XX XX XX 

Bilbergingsselskap  
Nnnnn 

 
 Xxxxxx  
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2 Ressurser 

2.1 Transport 
Transport fra strekning kan være tilgjengelig innen 1 time på sørsiden (Oksfjord) og 2 
timer på nordsiden (Rakkenes). 

 

2.2 Mottakssteder 
Byggherre vil sammen med politi organisere dette. 
Byggherre vil sammen med politi og den respektive kommune sørge for relevant personell 
på mottakssteder. 

 

2.3 Medisinsk bistand 
Ivaretas av kommunalt helsevesen. 

 

2.4 Andre ressurser 
Andre ressurser trekkes inn i samråd med Politi. 

 

3 Evakuering 

3.1 Iverksetting 
 

3.1.1 Varsling 
Når brøytemannskapet ser at det kan bli nødvendig å evakuere personer i fastkjørt kolonne, 
skal de varsle dette til VTS. 

 
VTS varsler videre iht planen nedenfor om at det har oppstått en situasjon som kan føre til 
behov for evakuering. 

 
  Politi 
  Tlf.nr. 
  Byggeleder 
  Nnnnn 
  Tlf.nr. 
  Byggherrevakt 
Brøytemannskap  Nnnnn 
Bil/Tlf.nr. 
Bil/Tlf.nr. 
Bil/Tlf.nr. 

VTS Region xxxx 
Tlf.nr. 

Tlf.nr. 
Entreprenørens driftsledelse 
Nnnnn 

Bil/Tlf.nr.  Tlf.nr. 
  Nnnnn 
  Tlf.nr. 
  Nnnnn 
  Tlf.nr. 
  Nnnnn 
  Tlf.nr. 
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Det er avgjørende at hjelpen kan komme innen den tid som personer er i stand til holde ut 
under de rådende forhold. Det skal derfor varsles i henhold til samme varslingsplan så 
snart det oppstår forhold som kan føre til behov for evakuering. 

 
Varslingen skal alltid inneholde: 

 
• Navn på varsler 
• Nøyaktig stedfesting (x,y) av fastkjøringssted 
• Antall kjøretøy/personer i kolonnen 
• Spesielle forhold som kan ha betydning for redningsarbeidet (f.eks. spesielle forhold 

ved fastkjøringssted eller personer/kjøretøyer i kolonnen) 
 

3.1.2 Fortløpende tiltak ved fastkjørt kolonne 
• Gi informasjon til trafikantene i kolonnen så frem det er mulig: 

o Ta på varme klær 
o Sikre at det ikke kommer eksos inn i bilen 
o Ikke forlat kjøretøyet 
o Gi info om viktige telefonnumre 
o Info om hvilke tiltak som er satt i verk. 
o Info om utsiktene og planene fremover 

• Følg direktiver fra politi og byggherre 
• Holde VTS fortløpende orientert om situasjonen 
• Klargjøre brøytestasjon for inntak av trafikanter 
• Bistå hjelpemannskaper med frakt av trafikanter 

3.1.3 Beslutning om evakuering 
Beslutning om iverksettting av evakuering fattes av politiet. 

 

3.1.4 Personell med redningsmateriell 
Politiet tilkaller redningspersonell og rekvirerer redningsmateriell. 

 
Skadestedsleder utpekt av politiet skal ha direkte kontakt med entreprenør 
(telefonnummer) og byggherre (telefonnummer). 

 

3.1.5 Mottakssteder 
Politiet rekvirerer ressurser på mottakssteder for evakuerte personer. 

 

3.2 Gjennomføring 
 

3.2.1 Evakuering 
Politiets innsatsleder avgjør hvordan evakuering skal gjennomføres samt prioritering for 
evakuering. 

 
Normal prioritering av trafikanter under evakuering vil være: 

 
1. Syke, funksjonshemmede, eldre og barn 
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2. Øvrige personer i personbiler 
3. Øvrige personer i større kjøretøy 

 
Ved evakuering skal bilnøkler etterlates tilgjengelig i de forlatte kjøretøyene for å 
effektivisere flytting og uttransport av kjøretøyene etter avsluttet hendelse. 
 

3.2.2 Forsterkninger fra Forsvaret og Sivilforsvaret 
Dersom ordinært rekvirerte redningsstyrker ikke er i stand til å frakte alle trafikanter til 
sikre steder, skal det rekvireres forsterkninger fra Forsvaret og/eller Sivilforsvaret. Politiet 
har ansvaret for å rekvirere nødvendig forsterkning. 

 

4 Avslutning 
 

4.1 Rydding og åpning av veg 
Etter at en evakueringsaksjon er gjennomført, og været igjen er slik at vegen kan 
trafikkeres, skal vegen ryddes og trafikantene igjen få tilgang til sine kjøretøyer. 

 
Byggherren har ansvar for nødvendig flytting eller bortkjøring av etterlatte kjøretøy ved 
hjelp av bilbergingsselskaper dersom dette er nødvendig for å kunne rydde og åpne vegen. 
Entreprenørens brøytemannskaper skal om nødvendig bistå bilbergingsselskapene i dette 
arbeidet. 

 
Når vegen er blitt ryddet, skal byggherren organisere returtransport av trafikanter til deres 
kjøretøyer slik at trafikantene kan fortsette sin reise. 

 
 

5 Andre aktuelle dokumenter 
D2-ID9500a Midlertidig stengning og kolonnekjøring 
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