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1 Innledning 

Dette dokumentet beskriver byggherrens Klima og miljø-krav til KONTRAKTSPART som skal følges 

sammen med lokale og nasjonale krav i tillegg til forskriftskrav. Dokumentet skal bidra til å 

tydeliggjøre Byggherrens Klima og miljø-krav til KONTRAKTSPART for å sikre at dette fagområdet blir 

ivaretatt i planlegging og gjennomføring av kontrakten.  

Det er laget en Miljøoppfølgingsplan (MOP) for prosjektet som er vedlagt kontraktsdokumentene. 

2 Miljømål 

Prosjektets miljømål er kort oppsummert som følger: 

• Krav til vannutslipp, støy, vibrasjoner, støvtiltak, vasking, miljøgeologisk oppfølging og 

sluttrapportering. 

• Krav til avfallsplan og avfallshåndtering, minimum 90% sorteringsgrad. 

• Krav om klimagassbudsjett og -regnskap. 

• Miljøkrav til materialer, herunder krav til miljødeklarasjon. 

• Krav om utslippsrapport. 

• Miljøkrav ved sprenging og masseflytting. 
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• Ivaretakelse / sikring av naturmangfold. 

• Unngå/forebygge spredning av fremmede arter og forurensede masser. 

 

3 Miljøoppfølging under bygging 

3.1 Miljøoppfølging  
KONTRAKTSPART skal utpeke en miljøfaglig ansvarlig i egen organisasjon med relevant kompetanse, 

som skal ha det daglige ansvaret for miljøoppfølgingen og se til at det blir utført i henhold til 

beskrevne rutiner og prosedyrer.  

Det skal være jevnlige møter hvor status på miljø gjennomgås. Status på miljø rapporteres månedlig 

som en del av den ordinære månedsrapporteringen1.  

Miljøprestasjon i byggefasen dokumenteres i form av: 

• Utslippsregnskap: Utslipp på byggeplass fra maskiner. 

• Avfallsrapport: Avfallsgenerering og –sorteringsgrad. 

• Status på prosjektets MOP. 

• Status klimagassbudsjett og regnskap. 
 
Sluttrapport for miljø med dokumentasjon på miljøkrav skal leveres byggherre senest 1 måned etter 
avsluttet arbeid. 
 

3.2 Reduksjon av klimagassutslipp  
CO2-utslipp fra drivstoff skal reduseres. KONTRAKTSPART skal alltid ved sin utførelse søke å 

ytterligere minimere sitt utslipp av klimagasser.  

Følgende prinsipper skal legges til grunn: 

1. Miljøpåvirkning fra byggeplassen skal være så lav som mulig.   

2. Transport til (materialer) og fra (avfall) byggeplassen skal måles og rapporteres i kg CO2e. 
Redusere transport til og fra byggeplassen gjennom planlegging av leveranser og aktiviteter. 

3. Lastebiler og mobilkraner skal minst oppfylle Euro-klasse VI. 

KONTRAKTSPART skal ha egne skriftlige prosedyrer for å minimere forbruk av drivstoff og strøm 

under anleggsperioden.  

Se også Miljøoppfølgingsplan for prosjektet, kap. 4.9 Klimagasser og energibruk. 

 
1 KONTRAKTSPART Månedsrapport 

FoxitPhantomEndNoteLinks-footNote_1-src
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3.3 Ivaretakelse / sikring av naturmangfold 
Det er registrert rødlistet fiskemåke ved eksisterende gang- og sykkelvei langs Meridiangata. Samt 

oter ved bru og flere rødlistede fugler i Rossmolbukta. 

Det er registrert vandrende fisk i området som ikke skal påvirkes negative under anleggsperioden. 

Se også Miljøoppfølgingsplan for prosjektet, kap. 4.7 Naturmangfold for mer detaljert informasjon. 

 

4. Klimagassbudsjett og regnskap 

4.1 Generelt 
Klimagassbudsjett og klimagassregnskap er verktøy som KONTRAKTSPART skal bruke for å   

henholdsvis beregne fremtidige klimagassutslipp, dokumentere og rapportere reelle   

klimagassutslipp ved gjennomføringen av kontrakten.   

 

Malen «Forenklet klimagassbudsjett utførelsesentreprise2» fra SVV kan benyttes hvis 
KONTRAKTSPART ikke har egen mal for klimagassbudsjett og regnskap.  

Klimagassberegninger skal brukes som en del av beslutningsunderlaget for valg av løsninger og 
materialer. Entreprenøren skal kontinuerlig søke å redusere klimagassutslipp i utførelsen av arbeidet.   

 

4.2 Miljødeklarasjon – Environmental Product Declaration (EPD) 
KONTRAKTSPART skal levere prosjektspesifikke EPD-er (Environmental Product Declaration) 

for følgende materialer:   

• Asfalt (for hver massetype for modul A1-A5)  

• Konstruksjonsbetong (for hver betongresept for modul A1-A4).  

• Armeringsstål (for modul A1-A4).  
 

I tillegg skal entreprenøren levere EPD-er for alle øvrige produkter hvor det finnes EPD.   

Disse EPD-ene skal så langt som mulig være prosjektspesifikke og gjøres tilgjengelig for byggherren i 

dokumenthåndteringssystemet før produktet tas i bruk.    

EPD skal være i henhold til EN 15804 og godkjent av ett eller flere medlemmer av Eco-

plattform, f.eks. EPD-Norge, Environdec og IBU.    

 

 

 
2 forenklet-klimagassbudsjett-utforelsesentreprise-entreprenor.xlsx (live.com) 

FoxitPhantomEndNoteLinks-footNote_2-src
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4.3 Krav til materialer 
Betong   

For konstruksjonsbetong er maksimalt tillatt klimagassutslipp (A1-A3):    

Fasthetsklasse B35: 280 kg CO2e pr. m3   

Fasthetsklasse B45: 290 kg CO2e pr. m3   

Dette samsvarer med kravene til lavkarbonbetongklasse B i publikasjon nr. 37, Lavkarbonbetong 

Norsk betongforening, mai 2020 og N400. Kravet gjelder ikke for selvkomprimerende betong og 

betong med behov for tidlig fasthetsoppnåelse. I områder der det materialteknisk er utfordringer 

med å nå lavkarbonbetong klasse B skal klimagassutslipp for klasse Bransjereferanse legges til 

grunn.    

Armering, kamstål B500NC   

For armering, kamstål B500NC, er maksimalt tillatt klimagassutslipp 600 kg CO2e pr. tonn (A1-A4). 

Tømmer og treprodukter 

Entreprenøren skal sørge for at tømmer og treprodukter som benyttes i kontraktsarbeidene ikke er 

tilknyttet ulovlig hogst eller treprodukter. 

 

5. Avfall 

5.1 Krav 
Avfall fra byggeprosessen skal reduseres. 

Overordnet krav fra byggherren er at 90 vektprosent av avfall skal kildesorteres. KONTRAKTSPART 
skal innarbeide effektive tiltak for vesentlig å redusere avfallsmengden i prosjektet. 

Alt avfall skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller disponeres på 
annen lovlig måte. Frest eller oppgravd asfalt som ikke gjenbrukes i kontraktsarbeidet skal leveres til 
mottak registrert under Kontrollordningen for asfaltgjenvinning – KFA. 
  

5.2 Krav til avfallsplan og rapportering 
I samspillfasen skal det utarbeides en plan for avfallsreduksjon, denne skal legges til grunn når det 
lages avfallsplan. 

KONTRAKTSPART skal utarbeide avfallsplan for kontraktsarbeider.  
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KONTRAKTSPART er ansvarlig for å levere avfallsregnskap som viser typer avfall, mengder, 
sorteringsgrad, leveringssted og beskrivelse av eventuell sluttbehandling av avfallet3. Avfallsregnskap 
skal løpende oppsummeres i KONTRAKTSPART månedsrapport.  

Avfallsplan og sluttrapport for avfall, inkludert nødvendige bilag (veiesedler etc.), skal leveres 
sammen med øvrig sluttdokumentasjon for prosjektet, som sendes inn av ansvarlig søker. 

Se også Miljøoppfølgingsplan for prosjektet, kap. 4.10 Materialvalg og avfallshåndtering. 

 

5.3 Krav til kildesortering/avfallsbehandling 
Leverandør (produsent eller importør) som benytter emballasje, skal fremlegge dokumentasjon for at 
emballasjen blir tatt hånd om på en miljømessig forsvarlig måte (Grønt Punkt Norge AS eller 
tilsvarende ordning). 

KONTRAKTSPART er ansvarlig for å legge til rette for innsamling av returemballasje.    

Avfallet skal deklareres i henhold til NS 9431, Klassifisering av avfall og EAL-koder. 

 

5.4 Krav til avfallsreduksjon 
KONTRAKTSPART skal iverksette tiltak i henhold til utarbeidet plan for avfallsreduksjon. Dette skal 
blant annet innbefatte, men ikke begrenses til, følgende tiltak: 

• Prekapp: Fabrikktilpassede dimensjoner skal benyttes for egnede materialer.  

• Prefab: Bruk av prefab-elementer skal vurderes og benyttes der dette er hensiktsmessig.  

• Emballasje: Leverandører av varer til byggeplassen skal utfordres på å bruke minst mulig 
emballasje eller benytte emballasje som kan gjenbrukes. Det skal også inngås avtaler med 
leverandører om retur av emballasje, restmateriell, engangspaller, etc. 

• Returavtaler: Krav om returavtaler skal innarbeides i innkjøpsrutiner, slik at leverandørene 
tar feilleverte og feilbestilte varer i retur. Alternativt kan KONTRAKTSPART inngå avtale med 
firma som har spesialisert seg på omsetning av slike varer.  

• Betongrester: Inngå avtaler med leverandører om at betongrester på blandebiler tas i retur 
med bil. Betongrester ønskes ikke gjenlagt på byggeplassen. Alternativt kan KONTRAKTSPART 
ha støpeformer på byggeplassen for å utnytte overskudds betong.   

 

5.5 Ombruk/ gjenbruk av gravemasser (løsmasser) 
Det stilles krav til dokumentasjon av oppfylling med rene masser. Når det gjelder utfylling i sjø kreves 
det særskilt tillatelse av Fylkesmannen i Finnmark Miljøvernavdeling.  

Område kan benyttes til midlertidig bygge- og anleggsområde for bygging av f_BOP1-3 og o_SKV1-2. 
Dette innebærer midlertidig massedeponi, midlertidig brakkerigger og anlegg i tilknytning til 
riggområdets virksomhet. Områdene skal sikres med inngjerding og skal fremstå som ryddige og 

 
3 Bilag E4 Krav til entreprenørens tidsplanlegging, kostnadsstyring og rapportering. 
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være minst mulig til sjenanse for omgivelsene. Området skal etableres med duk for å bevare 
underliggende grunn. Når anleggs- og driftsfasen er over skal området ryddes, revegeteres og 
tilbakeføres til sitt opprinnelige formål og tilstand, med lokale tilpasninger der landskapet endres 
som følge av tiltaket. Overskuddsmasser som kjøres bort fra anlegget skal deponeres iht. gjeldende 
regelverk og i godkjente deponi.4 
 
Se også Miljøoppfølgingsplan for prosjektet, kap. 4.6 Nærmiljø og friluftsliv.  

 

5.6 Farlig avfall 
Farlig avfall skal håndteres adskilt fra annet avfall og være innelåst. Container med oppsamlingskar 
skal benyttes. 

KONTRAKTSPART er ansvarlig for at farlig avfall ikke blandes med annet avfall. 

Produkter med faresymboler skal håndteres som farlig avfall ved kassering. Unntatt er helt tomme og 
tørre malingsspann.  

 

6 Forurensning 

Før gravearbeidene kan igangsettes må det lages en tiltaksplan som skal godkjennes av Hammerfest 

kommune. Det er ikke utført miljøtekniske grunnundersøkelser i forkant, men tidligere historikk i 

nærområdet, fyllmasser av ukjent opprinnelse, og ev avrenning fra vei gir mistanke til forurenset 

grunn i tiltaksområdet. Det må derfor utføres miljøgeologiske grunnundersøkelser for å avkrefte eller 

bekrefte mistanke om forurensning. Det refereres til dokument 10248807-RIGm-RAP-002, Tiltaksplan 

forurenset grunn som er laget til dette prosjektet.  

Forurensning og utslipp skal umiddelbart meldes til byggherre. 

Den som forurenser kan gjøres ansvarlig for konsekvenser som følger av forurensningen.  

Ved akutte utslipp skal den som forurenser gjøre det som er nødvendig for å samle opp utslippet og 

begrense skadevirkningene av utslippet. 

Byggherren forbeholder seg retten til å iverksette tiltak for å forhindre, begrense eller rydde opp 

forurensning for KONTRAKTSPART sin regning. 

 

6.1 Forhindre Utslipp  
Petroleumsprodukter/kjemikalier eller vann/snø med innhold av slike komponenter skal ikke tilføres 
grunn eller vassdrag.  

 
4 Avsnitt tatt fra MOP, s. 9: Bestemmelsesområde #8 Midlertidig bygge- og anleggsområde. 
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Fylling av drivstoff, olje, frostvæske eller lignende skal ikke medføre utslipp eller søl. Bruk av åpen ild 
skal ikke forekomme ved fylling/tanking av drivstoff eller annen behandling av brann- og 
eksplosjonsfarlige stoffer. 

Absorbsjonsmateriale skal være tilgjengelig på alle maskiner og del av beredskapslager på anlegget.  

Reparasjoner og vedlikeholdsarbeid av maskinpark skal foregå på verksted under miljømessig 
ordnede forhold. Vask av kjøretøy og maskiner skal kun skje på område som er anlagt for dette 
formål.  

Tilkjørte masser skal ikke inneholde radon eller annen forurensning over aksepterte grenser. 

Se også Miljøoppfølgingsplan for prosjektet, kap. 4.4 Forurensning av jord, sedimenter og vann.  

 

7 Hensyn til omgivelsene 

KONTRAKTSPART skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og berørte 

parter sjeneres unødig av støv, støy, rystelser, utslipp og avfall etc. I samarbeid med byggherren skal 

KONTRAKTSPART bidra til løpende informasjon til berørte parter. 

 

7.1 Kulturminner 
Ved funn eller mistanke om funn av kulturminner skal arbeidet umiddelbart stanses og byggherre 

varsles. 

Den virksomhet som har gjort funn eller mistanke om funn av kulturminne har en selvstendig plikt til 

å varsle5 vedkommende politi- eller kulturminnemyndighet om funnet i henhold til kulturminneloven.  

Se også Miljøoppfølgingsplan for prosjektet, kap. 4.8 Kulturmiljø og kulturarv.  

 

7.2 Støv 
KONTRAKTSPART skal unngå at det oppstår støvplager i utbyggingsprosjektets omgivelser, inkludert 

naboer (nærområdet). Trafikkstøv og støv fra arbeider (graving, peling, montering m.m.) skal 

reduseres til minimum.  

Gater, veier, sykkelstier og fortau skal ikke tilsøles. Når det oppdages at gater, veier, sykkelstier og 

fortau er tilsølt av bygg- eller anleggsaktiviteter, plikter KONTRAKTSPART å rengjøre disse uten 

ugrunnet opphold og for egen regning.  

Byggherren forbeholder seg retten til å utføre renhold og støvbinding for KONTRAKTSPART sin 

regning. 

 
5 Kulturminneloven § 8.  
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KONTRAKTSPART skal ha skriftlig rutine som beskriver tiltak.  

Se også Miljøoppfølgingsplan for prosjektet, kap. 4.3 Luftforurensning.  

 

7.3 Lys-forurensing 
Lys skal ikke brukes i perioder hvor omgivelsene ikke forventer aktiviteter på byggeplassen. 

Ved lyssetting av byggeplassen skal det tas hensyn til naboer og utføres slik at de ikke sjeneres av lys. 
Lys skal være i henhold til «Hammerfest lysplan» og skal godkjennes av Avinor. 

Utvendig lys i kraner, master og /eller montert på bygninger skal være slukket i tidsrom hvor det ikke 
pågår arbeid, unntatt sikkerhetslys, markeringslys o.l. 

I vinterperioden tillates lys for å sikre trygg ferdsel i atkomster. Slike lys skal monteres og rettes slik at 
de ikke er til sjenanse for personer/bygninger utenfor byggeplassen. 

 

7.4 Støy 
Gjeldende krav og grenseverdier om støy i Miljøverndepartementets rundskriv T-1442/21 

«Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging» kap.6 gir anbefalinger til støygrenser i 

bygg- og anleggsvirksomhet. Forurensningsloven og Forurensningsforskriften skal være oppfylt.  

Byggherren skal varsles om spesielt støyende arbeidsoperasjoner minst 4 arbeidsdager før oppstart. 

Se også Miljøoppfølgingsplan for prosjektet, kap. 4.1 Støy.  

 

7.5 Vibrasjon  
KONTRAKTSPART skal i sin HMS-plan beskrive hvordan arbeidsoperasjoner som kan medføre 

vibrasjoner vil bli gjennomført i henhold til kravene i NS8141. Vibrasjonsgrensene settes vanligvis 

etter 4 faktorer; grunntype, type av byggverk, avstand til byggverk og type av vibrasjonsskapende 

aktivitet (sprengning, pigging, peling, graving etc.). Det vil være geotekniker i prosjektet som vil sette 

vibrasjonskrav på grunnlag av ovenstående punkter. 

KONTRAKTSPART skal sette ut vibrasjonsmålinger for å overvåke at kravene etterleves.  

Byggherren skal løpende holdes orientert om målingene, og varsles dersom vibrasjonsmålingene er 

utenfor kravene (mm/s). 

I enkelte områder og/eller til enkelte tider kan det være aktuelt å redusere støy og vibrasjoner utover 
de generelle kravene. Alle arbeider som medfører vibrasjoner, er belagt med restriksjoner.  
Av hensyn til sykehusets mange og til dels kostbare tekniske installasjoner, stilles det strenge krav til 
vibrasjonsnivået målt ved utstyret. Det er imidlertid usikkert hvordan og i hvilken grad vibrasjonene 
forplanter seg. Entreprenør sammen med byggherre må i dialog med sykehus i drift for å avklare 
eventuelle begrensninger på vibrasjoner grunnet tekniske installasjoner på sykehuset. 
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Ethvert spunte- og pelearbeid skal varsles minst 4 dager før oppstart til Byggherren, slik at sykehus i 

drift og andre naboer kan varsles. 

Se også Miljøoppfølgingsplan for prosjektet, kap. 4.2 Vibrasjoner/rystelser.  

 

7.6 Unngå spredning 
Det skal tas forholdsregler for å unngå spredning av uønskede fremmede organismer og 

smittestoffer, både gjennom flytting av vann eller jord samt bruk av utstyr eller masser som kan ha 

vært i kontakt med uønskede arter og smittestoffer. 

 

7.7 Nærmiljø 
Det er registrert flere friluftsområder nær det hvor det skal bygges. I nærområdet er det også 

Hammerfest sykehus, videregående skole, idrettshall og boligbebyggelse med bussholdeplass og 

gang- og sykkelveg som må hensyntas i byggeperioden. Småbåthavnen i Rossmolbukta skal være 

tilgjengelig og småbåtene går ut under den nye gangbrua som skal etableres.  

Her må det påregnes av KONTRAKTSPART å gjøre tiltak for å redusere påvirkningen som byggingen 

har på nærmiljøet, samt gjøre nødvendig sikring av anleggsarbeidet slik at det er trygt å ferdes. 

KONTRAKTSPART skal også sikre at omgivelser og tilstøtende vegnett ikke påføres ulemper i form av 

støv og tilsøling av veger som følge av kontraktsarbeidene. 

Se også Miljøoppfølgingsplan for prosjektet, kap. 4.6 Nærmiljø og friluftsliv.  

 

8 Rapportering 

8.1 Månedsrapportering 

KONTRAKTSPART skal månedlig rapportere status på klima og miljø til byggherre. Det henvises til 

prosjektets krav til månedsrapportering i kontraktsdokument C3, kap. 18.3.1 Generell bestemmelser.   

 

8.2 Rapportering og behandling av uønskede miljøhendelser (RUH’er) 
KONTRAKTSPART skal ivareta varsling, rapportering, registrering, undersøkelse og oppfølging av 

uønskede miljøhendelser som kan forekomme på byggeplassen.  

KONTRAKTSPART kan rapportere uønskede hendelser (RUH) i sitt eget system for behandling av 

RUH’er. Byggherre må da kunne ha innsyn i systemet som benyttes. Alle alvorlige nesten-hendelser 

og personskader skal også rapporteres i byggherrens system i Omega365 umiddelbart. Byggherre kan 

sette opp system for innhenting av RUH fra KONTRAKTSPART sitt system.  
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8.3 Varsling 
Kontraktspart skal i rimelig tid før oppstart av arbeid som kan påvirke 3. part varsle byggherre.  

Eksempler på dette er: 

• aktiviteter som kan medføre ulempe for omgivelsene 

• aktiviteter som kan medføre unormal høy risiko for skade/ulempe 

Hendelser med potensiell forurensningsrisiko (luft, grunn,vann/vassdrag) skal varsles byggherre 
umiddelbart (ref. varslingsplan). 
 

9 Dokumentasjon 

9.1 Gjennomføring av MOP 
KONTRAKTSPART skal senest 4 uker før oppstart gjennomgå MOP (overlevert fra 

prosjekteringsfasen/Byggherren) og dokumentere hvordan tiltakene vil gjennomført og fulgt opp i 

byggeriet. Samt si hvem som er miljøfaglig ansvarlig på vegne av KONTRAKTSPART.  

 

9.2 Avfallsplan 
Avfallsplanen skal beskrive alt avfall som blir produsert på byggeplassen og gjennom de rutiner og 

systemer som etableres for å opprettholde god orden og ryddighet på byggeplassen. Avfallsplan skal 

oversendes byggherren senest 4 uker før oppstart på byggeplass. 

 

9.3 Beredskapsplan 
KONTRAKTSPART skal 4 uker før anleggsarbeidene starter, utarbeide en detaljert beredskapsplan og 

plan for avbøtende tiltak, jf. Sykehusbygg HF sine HMS-krav.  

Entreprenøren skal gjennomføre en risikovurdering av helse- og miljøproblemer som kan oppstå 

under gjennomføringen av ulike aktiviteter knyttet til grunn-/tiltaksarbeidene. Basert på disse 

vurderingene skal behov for avbøtende tiltak vurderes. De avbøtende tiltakene skal redusere faren 

for at det oppstår spredning av forurensninger under anleggsarbeidet. 

 

9.4 Bruk av produkter, materialer og kjemikalier 

Alle produkter og materialer som bringes inn på våre prosjekter skal dokumenteres iht. gjeldende 

myndighets-, byggetekniske- og markedsmessige krav, og iht. de spesifikke krav som til enhver tid 

stilles på prosjektet. 

KONTRAKTSPART plikter å påse at alle produkter, materialer som leveres prosjektet er registrert i 

Cobuilder Collaborate på våre respektive prosjekter, og at disse er iht. de krav som er satt av 

prosjektet i systemet. Ytterligere informasjon om denne plikten gis av Byggherre på forespørsel. 
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9.5 Redusere ulemper for naboer 
KONTRAKTSPART skal før oppstart av arbeid beskrive tiltak som redusere ulemper for naboer. Det 

skal være særlig fokus på tiltak som reduserer ulemper for nærliggende helseinstitusjoner, 

utdanningsinstitusjoner, boliger, barnehager og arbeidsplasser. 

Se også Miljøoppfølgingsplan for prosjektet, kap. 4.6 Nærmiljø og friluftsliv.  

 

10 Mislighold 

Dersom ikke annet er angitt i øvrige kontraktsbestemmelser vil følgende gjelde ved brudd på 

miljøkrav i dette dokumentet: 

Brudd på kravene vil bli nedtegnet og kan få betydning i senere konkurranser, enten i kvalifikasjons- 

eller tildelingsomgangen i overensstemmelse med regelverket for offentlige anskaffelser. 

• Ved vesentlig mislighold, eller dersom det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, 

kan byggherren stanse eller heve kontrakten dersom forholdet ikke blir rettet innen en 

rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing eller heving om så ikke skjer. 

• Byggherre kan kreve utskifting av underentreprenør eller mannskap uten omkostninger for 

byggherre ved manglende etterlevelse av kravene varslet med rimelig frist for retting til 

KONTRAKTSPART. 

• Eventuelt økonomisk ansvar ilagt byggherren som følge av at KONTRAKTSPART eller noen 

underlagt KONTRAKTSPARTs kontroll ikke har overholdt sine forpliktelser er 

KONTRAKTSPARTs ansvar og skal betales av ham. 

• Forsinkelser i retting, gjentagende brudd på regler eller krav eller annet varsel med frist kan 

dagmulkt belastes inntil retting har funnet sted eller grunnlag for varsel er innfridd. Sats for 

dagmulkt skal være minst NOK 1000 pr tilfelle pr dag.   
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