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1 Generelt

Arbeidet omfattar riving av Blomvag skule. Skulen bestar av fleire byggjetrinn, der fglgjande
bygningsmasse inngar i riveomfanget: eldste del fra 1963 med tilhgyrande tilbygg fra 1992, samt
modulbygg etablert i 1995 og 2006.

Vedlagt kartskisse syner naerare avgrensing av bygningsmassar som skal rivast. Rivearbeidet omfattar
alle tilhgyrande konstruksjonar, installasjonar og bygningsdelar innanfor definert omfang.

Arbeidet inkluderer gjennomfgring av ngdvendig miljgsanering i samsvar med gjeldande lov og
forskrift, samt klargjering og planering av tomt for vidare bruk.

Cowi AS har utarbeid ein miljgsaneringsrapport for aktuell bygningsmasse. Denne skal leggast til
grunn for planlegging og gjennomfgring av arbeidet.

Lausgyre i bygga skal fiernast av entreprengr. Endeleg omfanget vert avklart med utgangspunkt i
synfaring.

Oppdraget skal gjennomfgrast som totalentreprise i samsvar med NS8407. Valt entreprengr har
ansvar for vidare prosjektering basert pa eksisterande grunnlag, samt utfgring av miljgsanering og
rivearbeid.

Opsjon pa riving av mur bak modulbygga

Det vert teke atterhald om opsjon pa riving av eksisterande mur bak modulbygga. Opsjonen omfattar
riving av eksisterande mur og etablering av ny mur med tilhgyrande gjerde, i same utfgring og
standard som stgttemur med gjerde som skal etablerast i samband med riving av bygget fra 1963.
Det vert pa eit seinare tidspunkt teke stilling til om opsjonen skal gjerast gjeldande.

1.2 Prosjektering.

Totalentreprengr er ansvarleg for prosjektering og anskaffing av naudsynte radgjevartenester.
Totalentreprengren koordinerer og leier prosjekteringa slik at prosjektet si planlagde framdrift vert
tattivare.

2. Miljgsanering og ombrukskartlegging

Det vert vist til vedlagt miljgsaneringsrapport utarbeidd av Cowi AS. Entreprengr pliktar a halde seg
til denne og disponere riveavfall, helse- og miljgfarlege stoff i samsvar med gjeldande lover og
forskrifter. Miljgkartlegginga er utfgrt i stikkprgveform. Det kan vere helse- og miljgskadeleg
bygningsmateriale skjult i konstruksjonen som ikkje er kartlagt og det kan vere behov for meir
kartlegging.

Rivearbeida skal gjennomfgrast etter prinsippa for miljgvenleg riving, kor det vert lagt stor vekt pa
omsyn til omgjevnaden, fjerning av helse- og miljgskadelege stoff samt stor grad av sortering og
gjenvinning av riveavfall. Avfall skal merkast f@r rivinga startar opp.

Alle funn av helse- og miljgskadelege stoff skal sa langt det er mogleg vere sanert f@r rivinga vert
iverksett. Dette skal dokumenterast med bilete, evt. Analyser og tekst som skildrar gjennomfgring av
tiltak.



Entreprengr har ansvar for a ta ut materiell, komponentar og utstyr under saneringa som byggherre
ser naudsynt til gjenbruk i eigne bygg. Dette vert avklart i detaljprosjekteringa.

3. Riving
Entreprengr har ansvar a sgkje om Igyve til riving hos byggesak og ha all kontakt med naudsynte
instansar i forbindelse med riving av bygg.

Rivinga skal giennomfgrast pa ein trygg mate bade for arbeidarar og omgjevnaden. Bygningen si
integritet ma vurderast fgr entreprengr riv dei berande konstruksjonane. Det skal veljast ein metode
som tek omsyn til dette og er i samsvar med lov og regelverk. Alle konstruksjonar og installasjonar fra
raka bygningsmasse skal fjernast. Ogsa fundament og ringmur.

Opsjon pa riving av mur bak modulbygga

Det vert teke atterhald om opsjon pa riving av eksisterande mur bak modulbygga. Opsjonen omfattar
riving av eksisterande mur og etablering av ny mur med tilhgyrande gjerde, i same utfgring og
standard som stgttemur med gjerde som skal etablerast i samband med riving av bygget fra 1963.
Det vert pa eit seinare tidspunkt teke stilling til om opsjonen skal gjerast gjeldande.

3.1 Avslutning mot gjenstaande bygningsmasse

Totalentreprengr skal prosjektere og foresla Igysing for avslutning mot den delen av bygningsmassen
som skal sta att etter riving. Det ma dokumenterast korleis resterande bygningsmasse vert
ivareteken med omsyn til konstruksjon, klimaskilje, brann og estetikk.

Det skal etablerast ny yttervegg mot eksisterande bygg som vert staande. Lgysinga skal sikre
tilfredsstillande tetting, isolasjon og teknisk kvalitet i samsvar med gjeldande krav. Eksisterande heis
med heisopning mot yttervegg skal tettast igjen som ein integrert del av ny yttervegg.



Rivesnitt mot
eksisterande
bygningsmasse

4. Tilbakefylling i byggegrop og terrenghandsaming

Tomta skal tilbakefyllast, planerast og etterlatast i ein trygg og stabil tilstand. Terrenget skal
utformast slik at det ikkje medfgrer fare for personar eller omgjevnader. Graveskraningar skal
tilpassast og avsluttast pa ein mate som sikrar tilstrekkeleg stabilitet og som hindrar ras og utgliding.

Etter riving av modulbygga fra 1995 og 2006 skal omradet ferdigstillsat med asfaltdekke i same
hggde som tilstgytane terreng og eksisterande flater, slik at det oppnar ei jamn og funksjonell
overflate.

Ved riving av bygning fra 1963 skal det etablerast stgttemur med tilhgyrande gjerde, om lag 20 meter
fra eksisterande bygning fra 2005 mot s¢r. Tiltaket skal ivareta stabilitet i terreng og sikre omrade
med hggdeforskjell. Mur og gjerde skal utfgrast tilsvarande Igysing som pa framsida av eksisterande
bygg. Resterande byggegrop etter den rivne bygningen fra 1963 skal tilbakefyllast og ferdigsstillast
med asfaltdekke.

Leikeplass pa eigedomen sitt sgr-austre hjgrne skal fijernast. Resterande leikeapparat og
falldempande underlag skal demonterast og sanerast i samsvar med gjeldande krav for
avfallshandtering.



Uteplassen bak modulbygga fra 1995 og 2006 skal rivast og fjernast i sin heilskap, og omradet
etterlatast rydda.

5. Avfallsplan og rapportering

Totalentreprengr skal fgr oppstart av sine arbeider utarbeide komplett avfallsplan og sluttrapport.
Avfallsplanen skal sei noko om korleis dei forskjellige bygningsdelane skal behandlast. Riving skal
giennomfgrast selektivt med kjeldesortering av avfallet. Materiale og komponentar som kan brukast
om igjen skal leverast til ombruk. Miljgfarleg avfall skal behandlast med omhug. Alt avfall skal
leverast til godkjent deponi. Dette skal dokumenterast.

Sluttrapporten skal leverast til oppdragsgjevar f@r sluttrekning vert betalt. Sluttrapport skal
innehalde:
e Avfallsplan. Denne skal returnerast ferdig utfylt med reelle avfallsmengder pafgrt.
e Kvitteringar fra godkjente avfallsmottak.
e Foto avriveprosessen.

5.1 Frakopling av straum

Bygget er kopla til straum. Entreprengr skal forsikre seg om at straumen i bygget er frakopla fgr
arbeider med 3 gjerne elektriske installasjonar og installasjonsdelar vert starta. Entreprengr er
ansvarleg for pavising og fjerning av kablar og annan infrastruktur i grunnen.

Det skal framleis vere straumtilfgrsel til bygningsmasse som star att.

Totalentreprengr skal nytte autorisert elektrikar for frakopling av straum.

Hageseta




5.2 Frakopling av vatn og avlaup

Vatn og avlaup ma koplast fra den delen som skal rivast. Gjenstaande bygningsmasse skal framleis
vere tilkopla vatn og avlaup. Totalentreprengr skal bruke autorisert rgyrleggar for plugging av vatn og
avlaup.

5.3 Frakopling tele/data
Entreprengr skal kople fra tele/data som bygget ma veere forsynt med.
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