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10 Utendgars generelt

10.1 Orientering om prosjektet

Prosjektet omfatter etablering av en midlertidig, men robust bypark pa eiendommen Kongens gate 13 i
Honefoss. Parken er utviklet med utgangspunkt i idégrunnlaget fra «Nytt alternativ 2» tegnet av
arkitektfirmaet Heggelund & Koxvold AS, og videre optimalisert til en helhetlig og stedstilpasset lasning
som kombinerer opphold, aktivitet, lek og blagrenne kvaliteter. Skisse O-100_C02, datert 19.05.2026
viser en tydelig styrking av parkens struktur og funksjon, og skal fungere som et attraktivt og inkluderende
byrom i perioden frem mot byens 175-ars jubileum, med en planlagt levetid pa minimum 10 ar.

Parken er utformet rundt et apent, sosialt fellesskapsrom som danner parkens hjerte. Eksisterende treer
er bevart og integrert i Iasningen for a gi umiddelbar grgnn identitet og romvirkning. Parkrommet er delt
inn i tydelige, men sammenhengende soner som legger til rette for bade daglig bruk, lek, opphold og
mindre arrangementer. Lagsningen er fleksibel og lesbar, med gode siktlinjer og trygge overganger mellom
aktivitetssoner.

| vest etableres en pergola som gir skygge og skaper et lunt oppholdssted midt i parken. Denne fungerer
bade som hvilested og som romlig avgrensning mellom lek, opphold og bevegelse. | forlengelsen av
pergolaen anlegges en petanquebane, som bidrar til variert bruk og favner flere aldersgrupper.

I nord etableres et vakkert staudefelt som utformes som et frodig, sammenhengende plantefelt og utgjer
parkens viktigste greanne element, med bade visuell, gkologisk og estetisk verdi.

| gst etableres et lite solamfi, omkranset av buskfelt som gir en skjermet og intim karakter. Plassen foran
amfiet kan benyttes som uformell scene og gir mulighet for kulturarrangementer, skolebruk og spontan
aktivitet. Grepet bidrar til gkt fleksibilitet og styrker parkens rolle som mgteplass og byrom.

| sgr etableres piknikomrade i direkte tilknytning til lekearealet. Sammenkoblingen gir trygg sambruk
mellom barn og voksne, og skaper et sosialt knutepunkt som legger til rette for lengre opphold og
familiebesgk. Lekearealet er samlet i én sammenhengende flate med sand, naturlek og figurelementer,
noe som gir et oversiktlig, trygt og driftsvennlig lekelandskap.

Selv om parken er planlagt som et midlertidig tiltak, er den prosjektert med varige materialer og
giennomarbeidede Igsninger. Alle hovedgrep kan demonteres og flyttes ved senere utvikling av tomten,
og tekniske elementer er plassert slik at de ikke kommer i konflikt med eksisterende eller fremtidig
infrastruktur. Lgsningen er utviklet med tanke pa gjennomfaring som totalentreprise etter NS 8407, med
hay byggbarhet og effektiv fremdrift.

Parken fremstar som et grgnt og levende byrom med tydelig identitet, inspirert av Hgnefoss, naturen og
fellesskapet. Den kombinerer ro og aktivitet, opphold og lek, og gir byen et kvalitativt Iaft i en
overgangsperiode uten a fremsta som provisorisk.

Det vises ellers til tilhgrende tegninger;
e 0-100_CO02 Landskapsplan, datert 19.05.2026
e 0101_CO01 Planteplan, datert 29.05.2026 — ETTERSENDES
e VAO-GHO01 Plantegning VAO, datert 19.05.2026

10.2 Byggeplan, prosjektering

Norconsult er ansvarlig for rollen som SPK i prosjektet og har ansvar for nabovarsling,
dispensasjonssgknader, IG-sgknad og sgknad om ferdigattest. Totalentreprengr overtar vedlagt
forprosjekt i pdf-format (og dwg-filer) og overtar ved kontraktsinngaelse ansvaret for prosjektering som
underlag til sgsknad om byggetillatelse/ |G og seknad om ferdigattest.

Totalentreprengr overtar ansvar for detaljprosjektering og skal utarbeide ngdvendige
tegninger/arbeidstegninger for tiltaket som skal gjennomgas av Ringerike kommune fgr |1G-sgknad.
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Foreliggende forprosjekt skal legges til grunn for detaljprosjektering av tiltaket. Dersom det er
uoverensstemmelse mellom tegninger og funksjonsbeskrivelse (dette dokumentet), gjelder
funksjonsbeskrivelsen farst. Entreprengren ma hensynta eksisterende infrastruktur pa tomta, foreta
kabelpavisning og koordinering med kabel- og ledningsaktarene.

Totalentreprengr er ellers ansvarlig for & utarbeide og fremskaffe nedvendig underlag for sgknad om
IG, brukstillatelse og ferdigattest. TE skal levere sluttdokumentasjon og FDV i hht Ringerike kommune
sine rutiner.

10.3 Forskrifter, bestemmelser, standarder og normer

Alle arbeidene skal utfgres i overensstemmelse med gjeldende lover, standarder og veiledere, bl.a.:

¢ Ringerike kommunes normer og standarder: (Ctrl + klikk for & komme til kommunen sin

hjemmeside): Ringerike kommune - Lokalt regelverk

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg

NS 3002 Naturstein, terminologi

NS 3005 Plater, bruddheller og gatestein av naturstein

NS 3006 Kantstein

NS 3108 Murmgrtel, benevnelser og kvalitetskrav

NS 3190 Utenders utrustning

NS 2895 Klassifisering av jord til park og hage

NS 4400 Standard for planteskolevarer med forskrift som gjelder kvalitet, krav til sortering og

bunting.

Lov 1976-06-11 nr. 79. Lov om kontroll med produkter og forbrukstjenester

For 2003-04-25-486: Forskrift om miljgrettet helsevern

e For 1996-12-06-1127: Forskrift om systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)

o TEK-17, forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk.

e Statens vegvesen, Handbok N100, N200 og N300

e Statens vegvesen, Handbok R700 «Byggeplan»

Listen er ikke uttammende.

10.4 Rigg og drift

Rigg og drift omfatter fglgende ytelser:
e Forsikringer
e Totalentreprengrens kvalitetsplan og andre kostnader som fglge av bestemmelser i

Prosjektadministrative bestemmelser (PAB)

Oppdatering av miljgoppfelgingsplan (MOP)

TE har ansvar for oppdatering og oppfelging av MOP

Utarbeidelse av HMS-plan

Soeknad om gravetillatelse og varslingsplan

Tilrigging og nedrigging av anleggsplass:
e TE har alt ansvar for riggplass for egen drift og fremfaring av anleggsstram.

10.5 SHA-forhold

Det skal giennomfgres fareidentifikasjon for anleggsarbeidene. Funnene ma handteres i kommende
faser av prosjektet. Under nevnes noen momenter, listen er ikke uttammende:

e Infrastruktur i bakken: Entreprengr ma utfare kabelpavisning og evt. prgvegraving for a sikre at
graving ikke kommer i konflikt med ledninger i grunnen. Entreprengr ma sette seg inn i krav fra
lednings- og rareier.

e Passerende trafikk: Selve tiltaksomradet ma sperres av med anleggsgjerder.
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e Forurensede masser: Ved patreff av dette under gravearbeidene, ma det handteres i hht gjeldende
beredskapsplan.

e Andre prosjekter: Ved samtidig gjennomfgring med ev. andre prosjekter i omradet, ma dette
koordineres med tanke pa trafikkavvikling, plassbehov etc.
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20 Bearbeidet terreng

20.1 Omfang

Arbeidet omfatter all prosjektering, levering, bortkjgring, utfgrelse og dokumentasjon av alle
terrengarbeider innenfor tiltaksgrense for & sikre utfgrelsen av tiltaket. Det forutsettes det ikke gjgres
endringer av eksisterende fortau.

Pa arealet mot Ringerike videregaende skole og Kong Rings gate finner vi i dag flere traer. Disse
treerne star som en del av arealet som dekkes av O-100_CO02. Det forutsettes ugrasfjerning,
«hypping» av jord og noe mindre terrengjusteringer i denne sonen. Det méa tas hensyn til eksisterende
treer og deres rotsone.

Arbeidene omfatter ikke omlegging av teknisk infrastruktur, men eksisterende infrastruktur ma
hensyntas. | utgangspunktet forventes det ikke at dette vil ligge i veien for nytt anlegg.

Arbeider knyttet til overvannslgsning for parken begrenser seg til terrengarrondering og to sandfang.

Nytt terreng mot eksisterende terreng og elementer skal ha jevne overganger. Nye punkthgyder
prosjekteres og gjennomgas i samrad med kommunen far terrengbearbeiding.

20.2 Terrengplanering

Generell graving/oppfylling og grovavretting til niva fgr forsterkningslag/ baerelag/ fundamenter/
vekstjord, inkl. opplasting og bortkjgring av overskuddsmasse. Videre inngar ngdvendig oppfylling,
finplanering, tilpassing og avretting av traubunn eller annen underbygning.

Det skal tilstrebes mest mulig gjenbruk av eksisterende masser i parken.

20.3 Opptak og resetting av kantstein

P4 eksisterende parkering skal kantsteinslinje legges om, til en linje som fglger veien. Dette innebaerer
opptak - og remontering - av noen fa meter med eksisterende kantstein.

20.4 Fjerning av asfalt

Deler av tomten brukes p.t. som parkeringsplass, og det er noe asfaltert areal pa tomten. Asfalten skal
fiernes.
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30 Utendors konstruksjoner

30.1 Generelt
Arbeidet omfatter all prosjektering, levering, utfgrelse og dokumentasjon.

Alle ngdvendige tilpasninger mot tilgrensende konstruksjoner og anlegg inngar.

Konstruksjoner med grunnfundamentering skal fundamenteres pa telesikre komprimerte masser.
Bakfylling og sale skal vaere godt drenert. Alle arbeidene skal utfares slik at det oppnas tilstrekkelig
stabilitet, og benyttede materialer og konstruksjoner skal ha tilstrekkelig frostmotstand. Entreprengren
skal vurdere behovet for markisolasjon under nytt amfi med skiferstein.

30.2 Murer og kanter av granitt
Det skal etableres 1 stk. skiferamfi/ natursteinsamfi, jfr. O-100_CO02.

30.3 Gjerde
Det skal etableres flettverksgjerde langs Kongens gate med 100cm hgyde. Nettingen skal veere
varmgalvanisert med tradtykkelse pa 2,7mm og med 35x35mm maskestarrelse. Gjerdet monteres
med varmgalvaniserte stolper av t-profil, T65x65x6mm, som st@pes i frostfri dybde. Nettingen skal ha
vinkeloverligger L50X50X5mm. Stolpeavstand skal veere 2m.
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40 Utendors rgranlegg og teknisk infrastruktur
TE har ansvar for planlegging og n@dvendige pavisninger av kabler og ledninger.
Far alle gravearbeider starter skal det utfgres ny kabelpavisning.
40.1 Eksisterende VA/OV-anlegg og fjernvarme
Innenfor prosjektomradet er det offentlige VA-anlegg og fijernvarme.
Eksisterende kummer tilpasses nytt terreng. Nytt terreng ma ikke ga pa bekostning av krav til
eksisterende infrastruktur (f.eks. krav om overdekning).
Eksisterende sluk/sandfang skal inspiseres og vurderes for utskifting i samrad med Ringerike
kommune. Skiftes ut med nye infiltrasjonssandfang. Tilknyttes ny drensledning med overlgp til
overvannsledning.
Eksisterende VA-kum nordgst pa tiltaksareal (ikke i kommunens VA-kart) vurderes sanert/fijernet i
samrad med ledningseier. Inspeksjon av kum viser vannledning av mindre dimensjon og
tilsynelatende ikke i bruk.
40.2 Eksisterende EL-anlegg
Innenfor tiltaksomradet er det etablert lavspentkabler. Disse er tenkt opprettholdt og ikke flyttet. Det
ma derfor vises aktsomhet ved gravearbeider i neerheten av disse.
Eksisterende kummer ma tilpasses nytt terreng.
40.3 Nytt VA/OV-anlegg
Nye infiltrasjonssandfang. Tilknyttes drensledning og overlgp til overvannsledning tilknyttet offentlig
overvannsnett. Infiltrasjonssandfang skal utformes som IFS-kum fra Basal eller likeverdig lgsning, se
Figur 1.
Infiltrasjon gjennom  Nedoverlep DN 160  Overlopsrer DN 110
drensrer til overvannsledning til fordreyningskammer
gl g
&F
g
DN 1000
Byggehoyde kan avvike avhengig av leverander.
Omfyllingsmasser egnet til
infiltrasjon og fordrayning Fordreyningskammer
Figur 1: IFS-kum, Basal.
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40.4

Ny infiltrasjonsgrgft inklusiv overvannsledning og drensledning. Overvannsledning tilknyttes
eksisterende offentlig overvannsnett.

Krav iht. vannstandard.no.
Lokalisering: Se plantegning VAO-GHO1

Nytt EL-anlegg
Lokalisering: Se O-100_CO02.

Omfang: Se O-100_C02, 4 lyspunkter med to lyskilder hver. Stram og tilkobling til belysning i pergola
og opplegg til to fremtidige lyspunkter

Henvisning Ringerike kommune sin Belysningsnorm.
Det er sgkt disp. fra lysberegningen da dette er et midlertidig anlegg.

Lysarmaturer skal opparbeides i henhold til O-100_C02. Angaende prosjektering av elektro vises det
til Ringerike kommune sin Belysningsnorm som bestar av del 1 — Politiske fgringer, vedtatt 31.10.2024
og del 2 Tekniske krav, vedtatt 31.10.2024.

Kommunen har 2 stolper og 2 fundament for gjenbruk.

Det skal innga to nye stolper og fundamen samt lyskilder.

Trekkergr: antatt 50 — 60 m, komplett graft, gjennfylling og bortkjering av overskuddsmasser.

Dybde: Overkant trekkergr skal ligge pa ca. pa 60 cm dyp til lyspunkter og belysning i pergola.

Figur 2: @nsket produkt for lyktestolpe med to lyskilder.
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50 Veier og plasser

50.1 Generelt
Samtlige veier og plasser skal komprimeres tilsvarende Normal Komprimering i NS 3420.
Overflatens kvalitet og fall skal veere i henhold til gjeldende handbgker. Det legges spesielt stor vekt
pa at det til enhver tid sgrges for riktige fallforhold uten svanker og motfall.
Arbeidet omfatter all prosjektering, levering, utferelse og dokumentasjon. Alle nadvendige tilpassinger
mot tilgrensende konstruksjoner og anlegg inngar.
50.2 Belegg av storgatestein
Lokalisering: Se O-100_CO02.
Omfang: Se O-100_CO02.
Type/ dimensjon: Det skal benyttes gjenbrukt storgatestein med slitt overflate. dimensjon L x B x H =
ca. 200 x 140 x 140 mm. Granittdekket skal dimensjoneres for a tale vanlig gangtrafikk, men ma ogsa
kunne tale kjgrebelastning fra traktor i forbindelse med vedlikehold.
| tilegg kommer kant av storgatestein rundt feltet, dette er tatt med under kanter, se kap. 76.7.
Utfarelse:
Det skal under feltet legges en godt drenert sale av kult 22/120 og 100 mm avrettende beaerelag
0/32mm. Storgatesteinen fuges til topp stein med drenerende egnet fugemateriale.
Stein settes knas. Manster: Y2-steins forbandt.
Toleransekrav i henhold til NS-3420-K: for ferdig overflate over rettholt pa 3m er +/- 5 mm. Svanker
og/eller bakfall hvor det kan samle seg vann skal ikke forekomme. Tillatt hgydesprang mellom
inntilliggende steiner maks 4 mm. Toleranse vedr. fugebredder = +/- 3 mm. Beleggflaten skal i hele
garantitiden fremsta uten setninger, knekte stein, misfargninger, lgse stein eller tilsvarende defekter.
Fundament, avretting, overdekning pa armering og tykkelse pa betongplate skal dokumenteres med
foto.
50.3 Grusdekke
Lokalisering: Se O-100_CO02.
Omfang: Se O-100_CO02.
Type: Toppdekke av radlig grus.
Det skal benyttes velgradert maskingrus, fraksjon 0/8 mm. Lagtykkelse 70 mm.
Utfarelse: Legges ut som toppdekke, over forsterkningslag av kult 22/120 mm og 100 mm avrettende
baerelag av tk 0/32 mm. Etableres slik at det ikke blir svanker og dammer.
50.4 Asfaltdekke
Lokalisering: Se O-100_CO02.
Omfang: Se 0-100_C02.
Utfarelse: Asfaltdekke opparbeides i to lag 40+40mm, toppdekke AgB-11. Etableres slik at det ikke blir
svanker og dammer.
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50.5

50.6

50.7

50.8

Skjot mot eksisterende asfalt skal freses og fortannes.

Kant av storgatestein — 1 rad
Lokalisering: Se O-100_CO02.

Omfang: Se 0-100_C02.
Type/ dimensjon: Det benyttes gjenbrukt storgatestein, gra/redbrun fargemiks.
Utfarelse: Faststgping med betong B35, min 100 mm lagtykkelse. Fuges med betong B35 til topp

stein. For- og bakstgp trekkes opp til midt pa steinen, dvs. ca. 70 mm opp pa steinens langsider.

Kantstein gjenbruk
Lokalisering: Se O-100_C02.

Omfang: Se 0-100_C02.
Type/Dimensjon: Det skal benyttes gjenbruk av kantstein bade bred og smal bredde, fallende lengder,

minimum 1000 mm. Detaljering i henhold til Ringerike kommune sin vei- og gatenorm: Vei- og
gatenorm, Ringerike kommune.

Far bestilling skal kommunen kontaktes for mulig gjenbruk fra kommunes lager. Kommunen har 100
m med 16 cm betongkantstein som skal brukes opp igjen. Men buer og nedsenk ma medtas. Vi
benytter betongstein som spikres fast.

Utfarelse: Faststaping med betong B35. Fuges med betong B35.

Vishgyder: | henhold til Ringerike kommune sin vei- og gatenorm: Vei- og gatenorm, Ringerike
kommune.

Trakksteiner
Lokalisering: Se O-100_C02.

Omfang: Se O-100_CO02.

Type stein/ farge: 17 trakksteiner av skiferstein i staudefelt. Det skal benyttes lokal/ norsk stein, gjerne
gjenbruksstein.

Minimum dimensjoner B:400 mm x L: 600 mm x H: 300-490 Om. @nskelig med et variert utrykk, med
ulike starrelser og hgyder, tilrettelagt for frilek.

Parkeringsoppmerking
Lokalisering: Se O-100_CO02.

Omfang: Se O-100_CO02.
Omfatter oppmerking av nye parkeringsarealer.

Alt arbeid skal utfgres i henhold til gjeldende forskrifter.
Asfalt eller betong skal veere tarr, stavfri og fri for oljesgl far oppmerking.
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Type: Det skal benyttes slitesterk, refleksiv veimaling (merkemaling) eller flytende termoplast for
optimal holdbarhet mot nordisk klima og sngrydding.

Farge: Hvit (standard)

Tykkelse: Termoplast skal ha en minimum tykkelse pa 2-3 mm.

Linjebredde: Standard oppmerking skal ha en linjebredde pa 10 cm.
Toleransekrav og kontroll: Avvik i linjefering skal ikke overstige 2 cm per 10 meter.

Malingen ma veere fullstendig terket og herdet far omradet apnes for trafikk (avhengig av type maling).

Laget: EVBAK
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60 Parker og hager

60.1 Generelt
Entreprengren skal levere og etablere vekstmedier og planter i henhold til kravene i NS 4400
Planteskolevarer (2022), NS 3420 - Del K: Anleggsgartnerarbeider (2022), del ZK: Drift og vedlikehold
(2024).
For lokalisering henvises det til O-101_CO01.
Arbeidet omfatter all prosjektering, levering, utfgrelse og dokumentasjon. Alle n@dvendige tilpasninger
mot tilgrensende konstruksjoner og anlegg inngar.
Dersom underlaget bestar av sveert drenerende masser (som sprengsteinfylling) ma det legges ut et
lag med siltige og leirholdige masser som tetningslag for a holde pa fuktigheten — fgr utlegging av
vekstjord. Plantefelt med busker skal videre dekkes av et jorddekke med kompost “Grov type” eller
tilsvarende.

60.2 Vekstjord
Vekstjorda skal ha den optimale sammensetningen som tilfredsstiller plantenes behov, og skal ha god
kontakt med underlaget. Vekstjord legges ut med den ngdvendige overhgyden som gir varig
prosjektert terrenghgyde og lagtykkelse.
Jorda skal vaere kompostbasert og fri for rot og freugras. Slik jord leveres med varedeklarasjon fra for
eksempel Grgnn Vekst as.
Dokumentasjon pa jordkvalitet leveres byggherre far den legges ut. Soldet akerjord kan ikke brukes.
Jevnhet ved utleggelse, toleranseklasse 5, tabell 2 i NS 3420. Vekstjord skal ligge presist i niva inntil
overkant av alle kantsteinslinjer /dekker ved overtakelse.

60.3 Busker og stauder
Det benyttes en basis av planter med god dekkevne som etablerer seg raskt. En forutsetning for rask
etablering er riktig skjgtsel og oppfelging | etableringsperioden. hht. konseptet “4 arstider”.
Lokalisering: Se O-101_CO01.
Omfang: Se O-101_CO01.
60.3.1 Busker
Antall 625 stk.
Bestillingsliste og O-101_CO01 ettersendes.
Det skal benyttes busker som sikrer en bred arstidsvariasjon. Det skal ikke bare ses pa blomstring,
men arter som forteller en historie gjennom hele vekstsesongen. Fra de farste lysegrenne skuddene
om varen, til blomstring og videre til hgstens fargerike bladverk. Stammevariasjon og grenstruktur og
vintergrenne blader bgr ogsa fa sin plass i beplantningen. Se O-101_CO01 og liste for plassering.
60.3.2 Stauder
Antall 950 stk.
Bestillingsliste og O-101_CO01 ettersendes.
Det skal plantes stauder i egen rabatt som tilfgrer bevegelse, tekstur og arstidsvariasjon og gi et frodig
uttrykk uten a kreve konstant oppmerksomhet.
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60.4

60.5

Det skal leveres og legges ut vekstjord i en lagtykkelse pa 50 cm i bed for busker og 40 cm i bed for
stauder.

Kompost: Gjelder levering og utlegging av grovkompost generelt pa samtlige plantearealer for busker
og stauder.

Type/ dimensjon: Det benyttes park/hageavfallskompost som er varmkompostert og fri for ugrasfrg og
rotdeler med spireevne
Tykkelse 80 mm.

Se O-101_CO01 og liste for plassering.

Gressarealer

Bruksplen
Lokalisering: Se O-100_CO02.

Omfang: Se 0-100_C02.

Type/ dimensjon: Det skal leveres og legges ut vekstjord, type Topplag, i en lagtykkelse pa 20 cm for
gressarealer - bruksplen og grasbakke - pa avrettet underlag.

Utfarelse: Huvis tidligere finplanert overflate har endret seg eller overflaten har blitt tett, skal det foretas
ngdvendig lgsning fer tilsaing utferes. Etter saing skal det utfares lett nedmolding av grasfraet

Det skal benyttes 1,5 kg fr@ pr 100 m2. Frgblanding beregnet pa plener med stor aktivitet. Blandingen
bar inneholde hovedsakelig Rgdsvingel og engrapp. For eksempel Helt grenn Plenfrg Robust fra
Strand Unikorn, eller tilsvarende Forslag til frg skal legges frem for kommunen for godkjenning.

Opsjonspris pa ferdigplen.

Garanti- og etableringsskjotsel (opsjon)

Garanti- og etableringsskjgtsel utferes i tre ar etter godkjent sluttbefaring.

60.5.1 Busker

Funksjonskrav

Busker med tilhgrende vegetasjonsflater skal skjattes slik at de holder seg i god stand og utvikler seg
normalt. Markdekkende stauder og stauder i forkant skal etter tiltak vaere godt ivaretatt og i god stand.

Utseendekrav

Buskfelt skal utvikle seg artsriktig slik at flatene lukkes og fremstar sammenhengende. Ugras skal ikke
fa sette fr@. Rotugras skal ikke forekomme eller vokse inn i buskenes rotsystem fra omkringliggende
arealer.

Tilsyn / kontroll utfgres samtidig med jordlgsning og ugrasluking.

Umiddelbart etter overfladisk jordlgsning/ugrasluking skal flatene veere frie for ugras.
Vurdere behov for neering.

Vurdere behov for vanning i plantefelt.

Varstell — 1 gang per sesong
Overfladisk jordlgsning/ugrasluking — 8 ganger per sesong.

Gjedsling — 2 ganger i aret.

Vanning — ved behov
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Varstell utfgres far 1. mai. Seppel og starre kvister fiernes, og flatene Igsnes lett uten a skade rotter
eller andre plantedeler. Moderate mengder lgv kan bli liggende som jorddekke.

Ugrasbekjempelse utfgres mekanisk med jevn frekvens i perioden mai—september. Kjemisk
ugrasbekjempelse aksepteres ikke. Etter luking skal apne flater vaere overfladisk I@snet og frie for
ugras.

Gjedsling utferes 2 ganger i aret med 4 kg fullgjgdsel NPK mikro 11-5-18 per 100 m? per gang. Farste
gjedsling utferes i april/mai for farste jordlasning eller luking for bedre jordkontakt og raskere virkning.
Andre gjedsling utferes i slutten av juni med samme mengde.

Vanning utfares ved behov.

60.5.2 Stauder

Funksjonskrav

Stauder skal gi rik blomstring eller andre prydverdier over lengst mulig periode. God skjgtsel skal
forebygge vinterskader.

Utseendekrav

Staudefelt skal vaere velstelte, frie for ugras og i god vekst. | vekstsesongen skal staudene renskes
kontinuerlig. Haye planter stottes ved behov med egnete plantestatter. Etter vekstsesongen skal
arealene fremsta ryddige, og fgr ny sesong skal staudene vaere nedklippet.

Tilsyn / kontroll utfgres samtidig med jordlgsning og ugrasluking

Umiddelbart etter overfladisk jordlgsning/ugrasluking skal flatene veere frie for ugras
Vurdere behov for naering

Vurdere behov for vanning i plantefelt

Varstell — 1 gang per sesong

Nedklipping — 1 gang per sesong

Overfladisk jordlgsning og ugrasluking — 12 ganger per sesong (mai—september)
Gjedsling — 2 ganger per sesong

Vanning — ved behov

Varstell og nedklipping utfgres for 1. mai. Nar bakken er snefri, bar nedklipping skje mens
jordoverflaten fortsatt er frossen for & unngé jordpakking.

Planterester kan normalt bli liggende i bedet sammen med lgv, forutsatt at uttrykket forblir ryddig. Den
ytterste delen av feltet, ca. 0,5 m, rakes inn i bedet og fordeles over flaten, kan planterester matte
fiernes. Seppel og starre kvister tas bort.

Arealene Igsnes sveert overfladisk for & unngéa skade pa rgtter og andre plantedeler. Farste
jordlgsning utferes umiddelbart etter planting.

Farste gjedsling utfgres umiddelbart etter planting og etter farste overfladiske jordlgsning for bedre
jordkontakt og raskere virkning. Det gjgdsles med 4 kg NPK-mikro 11-5-18 per 100 m? eller
naturgjgdsel med tilsvarende naeringsbalanse i tilpasset mengde. Andre gjadsling utfgres i slutten av
juni med samme mengde. | ar 2 gis farste gjadsling ved oppstart av vekstsesongen.

Jordlgsning og ugrasbekjempelse utfares mekanisk med jevne mellomrom i perioden mai—september.
Arealene Igsnes sveert overfladisk for & unnga skade pa ratter og andre plantedeler. Kjemisk
ugrasbekjempelse skal ikke benyttes. Ugras som er i ferd med & blomstre eller sette frg prioriteres.
Etter luking skal apne arealer vaere overfladisk Igsnet og frie for ugras. Egnet redskap er plantespade
eller lukejern.

Staudene vil normalt lukke seg og dekke jorda etter én vekstsesong. | ar 2 lgsgjgres derfor bare
gjenveerende apne jordflater, mens gvrig ugras fiernes enkeltvis.

Vanning utferes ved behov. Dersom nedbgren er under 30 mm per uke i perioden mai—september,
skal tilsvarende mengde tilfgres ved vanning. Vanningen skal utfgres slik at vannet infiltrerer
plantefeltet uten & medfgre ulemper.
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60.6 Mgblering / utstyr

60.7

60.6.1 Mgabler
Lokalisering: Se O-100_CO02.

Omfang: Se 0-100_C02.

Type/Dimensjon: Det skal benyttes benker og bord fra serien «Urban» fra Vestre eller tilsvarende,
metallet skal pulverlakkeres i fargen 6012, tilsvarende krakker pa sgndre Torg i Hgnefoss. Det skal
benyttes tre ulike typer benker, bade med og uten armlene og ryggstette, og det skal brukes en type
bord; rektangulaere.

Utfarelse: All montering og fundamentering gjgres i henhold til leverandgrens beskrivelse.
Bord: Det benyttes modeller for nedstaping.

Benker: Det benyttes modeller for nedstgping og fundamentering.

Se spesifikasjon i listen nedenfor.

Overflatebehandling for mgbler: Alt stal skal vaere varmforsinket og pulverlakkert — i henhold til mgbler
vi finner i sentrum av Hgnefoss i dag. Alt treverk skal vaere overflatebehandlet med linoljeimpregnering
eller tilsvarende.

Omfang:
e B1: Solbenk fra serien «urban» fra Vestre eller tilsvarende, 4 stykk.
e B2: Benkuten ryggsta fra serien «urban» fra Vestre eller tilsvarende, 4 stykk.
e B3: Benk med ryggsta fra serien «urban» fra Vestre eller tilsvarende, 4 stykk.
e B4: Bord fra serien «urban» fra Vestre eller tilsvarende, 5 stykk.

60.6.2  Avfallsbeholdere
Lokalisering: Etter avtale med kommunen
Omfang: 2 stykk

Type/ dimensjon: Valg av avfallsbeholdere skjer etter avtale med kommunen, eventuelt gjenbruk fra
kommunens lager.

Montering: | henhold til leverandgrens anvisninger.

60.6.3 Relokalisering av sykkelhotell
Lokalisering: Se O-100_C02.

Omfang: Se O-100_CO02.

Sykkelhotell flyttes til anvist plass og settes pa et pukkfundament.

Amfi av skiferstein
Lokalisering: Se O-100_CO02.

Omfang: Se O-100_CO02.

Dimensjon: Se O-100_C02, vishgyde mot plass: vis ca. 40 - 49 cm. Hgyde pa amfi 150 cm, lengde se
0-100_C02.

Type stein/ farge: Amfiet skal utferes som tre hgyder med skiferstein. Det skal benyttes lokal/ norsk
stein, gjerne gjenbruksstein.
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60.8

60.9

Figur 3: Eksempel med Altaskifer.

Synlige flater skal samlet sett ha en god jevnhet uten synlige svanker, ujevnheter, sar eller lignende,
innenfor de krav som er satt til steinens toleranse. Fuger skal ikke overstige 5 cm bredde.

Utfarelse: Steinamfiet skal monteres knas i pukk pa avrettet steinfundament (kult 22/120 eller
tilsvarende + 100 mm baerelag).

Kommunen skal godkjenne valg av naturstein til amfi far bestilling.

Pergola i impregnert tre (Opsjon)
Lokalisering: Se O-100_C02.

Omfang: Se O-100_CO02.

TE er ansvarlig for & prosjektere en konstruksjon som er formalstjenlig, som bade gir et lett «tak», og
som star solid fundamentert. Konstruksjonen ma tale reff bruk, da det antas at den vil bli klatret pa.
Kvalitetssikring av prosjekteringen legges fram for byggherre for godkjenning for utfgrelse.

Type/ dimensjon: Hayde fra bakken opp til topp seyler / underkant dragere: ca. 3 m. Sgyler, dragere
og overliggere i tre. Det er tenkt to sjikt med trebjelker; dragere og overliggere. Antatt dimensjon 50 x
198 mm, men dette ma avklares gjennom detaljprosjekteringen. Saylesko av varmgalvanisert jern skal
stepes ned i eller boltes pa egnede betongfundament, som avsluttes minimum 70 mm. under
toppdekket av grus, eller under terreng i plantefelt.

Overflatebehandling: Alt stal skal vaere varmforsinket. Alt treverk skal vaere overflatebehandlet med
linoljeimpregnering eller tilsvarende.

Pergola skal ha 5 skjulte lysarmaturstriper i taket.

Lekeplass

Lokalisering: Se O-100_CO02, neermere plassering av elementer etter sikkerhetskrav og plasseres etter
avtale med kommunen.

Omfang: Se O-100_C02.
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Omradet far lekefigurer som skal fundamenteres med betong etter produsentens anvisning. 3 - 5
stykk. Det skal ogsa opparbeides et stgtsanddekke etter gjeldende fallkrav for figurer, i henhold til
lekeplassforskriften.

Skulpturene forankres med grunn fundamentering, gravedybde 0,5 meter under ferdig mark. Estimert
betongmengde fundament for hene som ligger pa marken: 20 liter. Estimert betongmengde fundament
for stor hane (opp til 1,5 meter hgy): 80 liter. Fundamenter ma tildekkes eller avrundes i henhold til
retningslinjer i lekeplasstandarden.

Leveransen av figurene tiltransporteres prosjektet.

Lekeplassen skal ogsa inneholde 6 store steiner minimum B:1.5 m, L:1.5m, H: 1 m og to store ratter
B:1.5 m, L:1.5m, H: 1 m som skal danne et landskap for lekefigurene.

Det skal bygges og fundamenteres et «hgnsegjerde» i impregnert trevirke som skal fungere som et
balanseelement for lek. Dimensjoner: 24 m langt og ha en hgyde pa 45 cm fra OK topp gjerde.
Bredden pa trevirket til stolper og bom skal vaere minimum 10 cm. Avstand mellom fundamenter og
stolper prosjekteres av entreprengr.

Figur 4: Eksempel pa tiltenkt "Hansegjerde".

60.10 Petangquebane
Lokalisering: Se O-100_CO02.

Omfang: Se O-100_C02.
Laneskap plasseres, monteres og fundamenters ut etter avtale med kommunen.

Produkt avklares med kommunene, eller gjenbruksskap brukes fra kommunens lager.
Her gnskes innspill pa et robust produkt/lgsning.
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