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10 Utendørs generelt 

10.1 Orientering om prosjektet 

 
Prosjektet omfatter etablering av en midlertidig, men robust bypark på eiendommen Kongens gate 13 i 
Hønefoss. Parken er utviklet med utgangspunkt i idégrunnlaget fra «Nytt alternativ 2» tegnet av 
arkitektfirmaet Heggelund & Koxvold AS, og videre optimalisert til en helhetlig og stedstilpasset løsning 
som kombinerer opphold, aktivitet, lek og blågrønne kvaliteter. Skisse O-100_C02, datert 19.05.2026 
viser en tydelig styrking av parkens struktur og funksjon, og skal fungere som et attraktivt og inkluderende 
byrom i perioden frem mot byens 175-års jubileum, med en planlagt levetid på minimum 10 år. 
 
Parken er utformet rundt et åpent, sosialt fellesskapsrom som danner parkens hjerte. Eksisterende trær 
er bevart og integrert i løsningen for å gi umiddelbar grønn identitet og romvirkning. Parkrommet er delt 
inn i tydelige, men sammenhengende soner som legger til rette for både daglig bruk, lek, opphold og 
mindre arrangementer. Løsningen er fleksibel og lesbar, med gode siktlinjer og trygge overganger mellom 
aktivitetssoner. 
 
I vest etableres en pergola som gir skygge og skaper et lunt oppholdssted midt i parken. Denne fungerer 
både som hvilested og som romlig avgrensning mellom lek, opphold og bevegelse. I forlengelsen av 
pergolaen anlegges en petanquebane, som bidrar til variert bruk og favner flere aldersgrupper. 
 
I nord etableres et vakkert staudefelt som utformes som et frodig, sammenhengende plantefelt og utgjør 
parkens viktigste grønne element, med både visuell, økologisk og estetisk verdi. 
 
I øst etableres et lite solamfi, omkranset av buskfelt som gir en skjermet og intim karakter. Plassen foran 
amfiet kan benyttes som uformell scene og gir mulighet for kulturarrangementer, skolebruk og spontan 
aktivitet. Grepet bidrar til økt fleksibilitet og styrker parkens rolle som møteplass og byrom. 
 
I sør etableres piknikområde i direkte tilknytning til lekearealet. Sammenkoblingen gir trygg sambruk 
mellom barn og voksne, og skaper et sosialt knutepunkt som legger til rette for lengre opphold og 
familiebesøk. Lekearealet er samlet i én sammenhengende flate med sand, naturlek og figurelementer, 
noe som gir et oversiktlig, trygt og driftsvennlig lekelandskap. 
 
Selv om parken er planlagt som et midlertidig tiltak, er den prosjektert med varige materialer og 
gjennomarbeidede løsninger. Alle hovedgrep kan demonteres og flyttes ved senere utvikling av tomten, 
og tekniske elementer er plassert slik at de ikke kommer i konflikt med eksisterende eller fremtidig 
infrastruktur. Løsningen er utviklet med tanke på gjennomføring som totalentreprise etter NS 8407, med 
høy byggbarhet og effektiv fremdrift. 
 
Parken fremstår som et grønt og levende byrom med tydelig identitet, inspirert av Hønefoss, naturen og 
fellesskapet. Den kombinerer ro og aktivitet, opphold og lek, og gir byen et kvalitativt løft i en 
overgangsperiode uten å fremstå som provisorisk. 
 
Det vises ellers til tilhørende tegninger;  

• O-100_C02 Landskapsplan, datert 19.05.2026  

• O101_C01 Planteplan, datert 29.05.2026 – ETTERSENDES 

• VAO-GH01 Plantegning VAO, datert 19.05.2026 

10.2 Byggeplan, prosjektering 

Norconsult er ansvarlig for rollen som SØK i prosjektet og har ansvar for nabovarsling, 
dispensasjonssøknader, IG-søknad og søknad om ferdigattest. Totalentreprenør overtar vedlagt 
forprosjekt i pdf-format (og dwg-filer) og overtar ved kontraktsinngåelse ansvaret for prosjektering som 
underlag til søknad om byggetillatelse/ IG og søknad om ferdigattest.  
 
Totalentreprenør overtar ansvar for detaljprosjektering og skal utarbeide nødvendige 
tegninger/arbeidstegninger for tiltaket som skal gjennomgås av Ringerike kommune før IG-søknad. 
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Foreliggende forprosjekt skal legges til grunn for detaljprosjektering av tiltaket. Dersom det er 
uoverensstemmelse mellom tegninger og funksjonsbeskrivelse (dette dokumentet), gjelder 
funksjonsbeskrivelsen først. Entreprenøren må hensynta eksisterende infrastruktur på tomta, foreta 
kabelpåvisning og koordinering med kabel- og ledningsaktørene. 

 
Totalentreprenør er ellers ansvarlig for å utarbeide og fremskaffe nødvendig underlag for søknad om 
IG, brukstillatelse og ferdigattest. TE skal levere sluttdokumentasjon og FDV i hht Ringerike kommune 
sine rutiner. 

10.3 Forskrifter, bestemmelser, standarder og normer 

Alle arbeidene skal utføres i overensstemmelse med gjeldende lover, standarder og veiledere, bl.a.: 
 

• Ringerike kommunes normer og standarder: (Ctrl + klikk for å komme til kommunen sin 
hjemmeside): Ringerike kommune - Lokalt regelverk 

• NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg  

• NS 3002 Naturstein, terminologi  

• NS 3005 Plater, bruddheller og gatestein av naturstein  

• NS 3006 Kantstein  

• NS 3108 Murmørtel, benevnelser og kvalitetskrav  

• NS 3190 Utendørs utrustning  

• NS 2895 Klassifisering av jord til park og hage  

• NS 4400 Standard for planteskolevarer med forskrift som gjelder kvalitet, krav til sortering og 
bunting.  

• Lov 1976-06-11 nr. 79. Lov om kontroll med produkter og forbrukstjenester  

• For 2003-04-25-486: Forskrift om miljørettet helsevern  

• For 1996-12-06-1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften)  

• TEK-17, forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk.  

• Statens vegvesen, Håndbok N100, N200 og N300  

• Statens vegvesen, Håndbok R700 «Byggeplan» 
 
Listen er ikke uttømmende.  

10.4  Rigg og drift  

Rigg og drift omfatter følgende ytelser: 

• Forsikringer  

• Totalentreprenørens kvalitetsplan og andre kostnader som følge av bestemmelser i 
Prosjektadministrative bestemmelser (PAB) 

• Oppdatering av miljøoppfølgingsplan (MOP)  

• TE har ansvar for oppdatering og oppfølging av MOP 

• Utarbeidelse av HMS-plan 

• Søknad om gravetillatelse og varslingsplan 
 
Tilrigging og nedrigging av anleggsplass: 

• TE har alt ansvar for riggplass for egen drift og fremføring av anleggsstrøm. 

10.5 SHA-forhold 

Det skal gjennomføres fareidentifikasjon for anleggsarbeidene. Funnene må håndteres i kommende 
faser av prosjektet. Under nevnes noen momenter, listen er ikke uttømmende: 

 

• Infrastruktur i bakken: Entreprenør må utføre kabelpåvisning og evt. prøvegraving for å sikre at 
graving ikke kommer i konflikt med ledninger i grunnen. Entreprenør må sette seg inn i krav fra 
lednings- og røreier. 

• Passerende trafikk: Selve tiltaksområdet må sperres av med anleggsgjerder. 

https://www.ringerike.kommune.no/innhold/miljo-og-areal/arealplaner/lokalt-regelverk/
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• Forurensede masser: Ved påtreff av dette under gravearbeidene, må det håndteres i hht gjeldende 
beredskapsplan. 

• Andre prosjekter: Ved samtidig gjennomføring med ev. andre prosjekter i området, må dette 
koordineres med tanke på trafikkavvikling, plassbehov etc. 
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20  Bearbeidet terreng 

20.1   Omfang 

Arbeidet omfatter all prosjektering, levering, bortkjøring, utførelse og dokumentasjon av alle 
terrengarbeider innenfor tiltaksgrense for å sikre utførelsen av tiltaket. Det forutsettes det ikke gjøres 
endringer av eksisterende fortau.  
 
På arealet mot Ringerike videregående skole og Kong Rings gate finner vi i dag flere trær. Disse 
trærne står som en del av arealet som dekkes av O-100_C02. Det forutsettes ugrasfjerning, 
«hypping» av jord og noe mindre terrengjusteringer i denne sonen. Det må tas hensyn til eksisterende 
trær og deres rotsone. 
 
Arbeidene omfatter ikke omlegging av teknisk infrastruktur, men eksisterende infrastruktur må 
hensyntas. I utgangspunktet forventes det ikke at dette vil ligge i veien for nytt anlegg.  
 
Arbeider knyttet til overvannsløsning for parken begrenser seg til terrengarrondering og to sandfang. 
 
Nytt terreng mot eksisterende terreng og elementer skal ha jevne overganger. Nye punkthøyder 
prosjekteres og gjennomgås i samråd med kommunen før terrengbearbeiding.  

 

20.2   Terrengplanering 

Generell graving/oppfylling og grovavretting til nivå før forsterkningslag/ bærelag/ fundamenter/ 
vekstjord, inkl. opplasting og bortkjøring av overskuddsmasse. Videre inngår nødvendig oppfylling, 
finplanering, tilpassing og avretting av traubunn eller annen underbygning.  
 
Det skal tilstrebes mest mulig gjenbruk av eksisterende masser i parken.  
 

20.3   Opptak og resetting av kantstein 

På eksisterende parkering skal kantsteinslinje legges om, til en linje som følger veien. Dette innebærer 
opptak - og remontering - av noen få meter med eksisterende kantstein.  
 

20.4   Fjerning av asfalt 

Deler av tomten brukes p.t. som parkeringsplass, og det er noe asfaltert areal på tomten. Asfalten skal 
fjernes. 
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30  Utendørs konstruksjoner 

30.1 Generelt 

Arbeidet omfatter all prosjektering, levering, utførelse og dokumentasjon.  
 
Alle nødvendige tilpasninger mot tilgrensende konstruksjoner og anlegg inngår. 
 
Konstruksjoner med grunnfundamentering skal fundamenteres på telesikre komprimerte masser. 
Bakfylling og såle skal være godt drenert. Alle arbeidene skal utføres slik at det oppnås tilstrekkelig 
stabilitet, og benyttede materialer og konstruksjoner skal ha tilstrekkelig frostmotstand. Entreprenøren 
skal vurdere behovet for markisolasjon under nytt amfi med skiferstein. 

30.2    Murer og kanter av granitt 

Det skal etableres 1 stk. skiferamfi/ natursteinsamfi, jfr. O-100_C02.  

30.3 Gjerde 

Det skal etableres flettverksgjerde langs Kongens gate med 100cm høyde. Nettingen skal være 
varmgalvanisert med trådtykkelse på 2,7mm og med 35x35mm maskestørrelse. Gjerdet monteres 
med varmgalvaniserte stolper av t-profil, T65x65x6mm, som støpes i frostfri dybde. Nettingen skal ha 
vinkeloverligger L50X50X5mm. Stolpeavstand skal være 2m.  
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40  Utendørs røranlegg og teknisk infrastruktur 

 
TE har ansvar for planlegging og nødvendige påvisninger av kabler og ledninger.  

 
Før alle gravearbeider starter skal det utføres ny kabelpåvisning. 

40.1 Eksisterende VA/OV-anlegg og fjernvarme 

Innenfor prosjektområdet er det offentlige VA-anlegg og fjernvarme.  
 

Eksisterende kummer tilpasses nytt terreng. Nytt terreng må ikke gå på bekostning av krav til 
eksisterende infrastruktur (f.eks. krav om overdekning).  
 
Eksisterende sluk/sandfang skal inspiseres og vurderes for utskifting i samråd med Ringerike 
kommune. Skiftes ut med nye infiltrasjonssandfang. Tilknyttes ny drensledning med overløp til 
overvannsledning.  
 
Eksisterende VA-kum nordøst på tiltaksareal (ikke i kommunens VA-kart) vurderes sanert/fjernet i 
samråd med ledningseier. Inspeksjon av kum viser vannledning av mindre dimensjon og 
tilsynelatende ikke i bruk.    

40.2 Eksisterende EL-anlegg 

Innenfor tiltaksområdet er det etablert lavspentkabler. Disse er tenkt opprettholdt og ikke flyttet. Det 
må derfor vises aktsomhet ved gravearbeider i nærheten av disse.  
 
Eksisterende kummer må tilpasses nytt terreng. 

40.3 Nytt VA/OV-anlegg 

Nye infiltrasjonssandfang. Tilknyttes drensledning og overløp til overvannsledning tilknyttet offentlig 
overvannsnett. Infiltrasjonssandfang skal utformes som IFS-kum fra Basal eller likeverdig løsning, se             
Figur 1.  
 
 

 
            Figur 1:  IFS-kum, Basal. 
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Ny infiltrasjonsgrøft inklusiv overvannsledning og drensledning. Overvannsledning tilknyttes 
eksisterende offentlig overvannsnett.  
 
Krav iht. vannstandard.no.  
 
Lokalisering: Se plantegning VAO-GH01 

40.4 Nytt EL-anlegg 

Lokalisering: Se O-100_C02. 
   
Omfang: Se O-100_C02, 4 lyspunkter med to lyskilder hver. Strøm og tilkobling til belysning i pergola 
og opplegg til to fremtidige lyspunkter 
 
Henvisning Ringerike kommune sin Belysningsnorm. 
 
Det er søkt disp. fra lysberegningen da dette er et midlertidig anlegg. 

 
Lysarmaturer skal opparbeides i henhold til O-100_C02. Angående prosjektering av elektro vises det 
til Ringerike kommune sin Belysningsnorm som består av del 1 – Politiske føringer, vedtatt 31.10.2024 
og del 2 Tekniske krav, vedtatt 31.10.2024.  
Kommunen har 2 stolper og 2 fundament for gjenbruk.  
Det skal inngå to nye stolper og fundamen samt lyskilder.   
Trekkerør: antatt 50 – 60 m, komplett grøft, gjennfylling og bortkjøring av overskuddsmasser. 
Dybde: Overkant trekkerør skal ligge på ca. på 60 cm dyp til lyspunkter og belysning i pergola.  
 

 
           

           Figur 2: Ønsket produkt for lyktestolpe med to lyskilder. 

mailto:https://www.ringerike.kommune.no/globalassets/bilder-blokker-og-filarkiv/bilder-og-dokumenter/samfunn/teknisk-forvaltning/utbygging/vedtatt_31-10-2024_belysningsnorm-ringerike-del-2-tekniske-krav.pdf
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50   Veier og plasser 

50.1 Generelt 

Samtlige veier og plasser skal komprimeres tilsvarende Normal Komprimering i NS 3420. 
Overflatens kvalitet og fall skal være i henhold til gjeldende håndbøker. Det legges spesielt stor vekt 
på at det til enhver tid sørges for riktige fallforhold uten svanker og motfall. 
Arbeidet omfatter all prosjektering, levering, utførelse og dokumentasjon. Alle nødvendige tilpassinger 
mot tilgrensende konstruksjoner og anlegg inngår. 
 

50.2 Belegg av storgatestein 

Lokalisering: Se O-100_C02. 
   
  Omfang: Se O-100_C02. 

 
Type/ dimensjon: Det skal benyttes gjenbrukt storgatestein med slitt overflate. dimensjon L x B x H = 
ca. 200 x 140 x 140 mm.  Granittdekket skal dimensjoneres for å tåle vanlig gangtrafikk, men må også 
kunne tåle kjørebelastning fra traktor i forbindelse med vedlikehold. 
 
I tillegg kommer kant av storgatestein rundt feltet, dette er tatt med under kanter, se kap. 76.7. 
 
Utførelse:  
Det skal under feltet legges en godt drenert såle av kult 22/120 og 100 mm avrettende bærelag 
0/32mm. Storgatesteinen fuges til topp stein med drenerende egnet fugemateriale.  
 
Stein settes knas. Mønster: ½-steins forbandt. 
 
Toleransekrav i henhold til NS-3420-K: for ferdig overflate over rettholt på 3m er +/- 5 mm. Svanker 
og/eller bakfall hvor det kan samle seg vann skal ikke forekomme. Tillatt høydesprang mellom 
inntilliggende steiner maks 4 mm. Toleranse vedr. fugebredder = +/- 3 mm. Beleggflaten skal i hele 
garantitiden fremstå uten setninger, knekte stein, misfargninger, løse stein eller tilsvarende defekter. 
 
Fundament, avretting, overdekning på armering og tykkelse på betongplate skal dokumenteres med 
foto. 
 

50.3 Grusdekke 

Lokalisering: Se O-100_C02. 
   
  Omfang: Se O-100_C02. 

 
Type: Toppdekke av rødlig grus. 
Det skal benyttes velgradert maskingrus, fraksjon 0/8 mm. Lagtykkelse 70 mm. 

 
Utførelse: Legges ut som toppdekke, over forsterkningslag av kult 22/120 mm og 100 mm avrettende 
bærelag av fk 0/32 mm. Etableres slik at det ikke blir svanker og dammer. 
 

50.4 Asfaltdekke 

Lokalisering: Se O-100_C02. 
   
  Omfang: Se O-100_C02. 
 

Utførelse: Asfaltdekke opparbeides i to lag 40+40mm, toppdekke AgB-11. Etableres slik at det ikke blir 
svanker og dammer.  
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Skjøt mot eksisterende asfalt skal freses og fortannes. 

 

50.5 Kant av storgatestein – 1 rad  

Lokalisering: Se O-100_C02. 
   
  Omfang: Se O-100_C02. 

 
Type/ dimensjon: Det benyttes gjenbrukt storgatestein, grå/rødbrun fargemiks. 

 
Utførelse: Faststøping med betong B35, min 100 mm lagtykkelse. Fuges med betong B35 til topp 
stein. For- og bakstøp trekkes opp til midt på steinen, dvs. ca. 70 mm opp på steinens langsider. 
 

50.6 Kantstein gjenbruk 

Lokalisering: Se O-100_C02. 
   
  Omfang: Se O-100_C02. 

 
Type/Dimensjon: Det skal benyttes gjenbruk av kantstein både bred og smal bredde, fallende lengder, 
minimum 1000 mm. Detaljering i henhold til Ringerike kommune sin vei- og gatenorm: Vei- og 
gatenorm, Ringerike kommune.  
 
Før bestilling skal kommunen kontaktes for mulig gjenbruk fra kommunes lager. Kommunen har 100 
m med 16 cm betongkantstein som skal brukes opp igjen. Men buer og nedsenk må medtas. Vi 
benytter betongstein som spikres fast. 
 

 
Utførelse: Faststøping med betong B35. Fuges med betong B35.  
 
Vishøyder: I henhold til Ringerike kommune sin vei- og gatenorm: Vei- og gatenorm, Ringerike 
kommune.  
 

50.7 Tråkksteiner 

Lokalisering: Se O-100_C02. 
   
  Omfang: Se O-100_C02. 

 
Type stein/ farge: 17 tråkksteiner av skiferstein i staudefelt. Det skal benyttes lokal/ norsk stein, gjerne 
gjenbruksstein.  
Minimum dimensjoner B:400 mm x L: 600 mm x H: 300-490 0m. Ønskelig med et variert utrykk, med 
ulike størrelser og høyder, tilrettelagt for frilek.  
 

50.8 Parkeringsoppmerking 

Lokalisering: Se O-100_C02. 
   
Omfang: Se O-100_C02. 
 
Omfatter oppmerking av nye parkeringsarealer. 
Alt arbeid skal utføres i henhold til gjeldende forskrifter. 
Asfalt eller betong skal være tørr, støvfri og fri for oljesøl før oppmerking. 
 

https://www.ringerike.kommune.no/globalassets/bilder-blokker-og-filarkiv/bilder-og-dokumenter/samfunn/teknisk-forvaltning/utbygging/veg-og-gatenorm-2021-vedtatt-high-res.pdf
https://www.ringerike.kommune.no/globalassets/bilder-blokker-og-filarkiv/bilder-og-dokumenter/samfunn/teknisk-forvaltning/utbygging/veg-og-gatenorm-2021-vedtatt-high-res.pdf
https://www.ringerike.kommune.no/globalassets/bilder-blokker-og-filarkiv/bilder-og-dokumenter/samfunn/teknisk-forvaltning/utbygging/veg-og-gatenorm-2021-vedtatt-high-res.pdf
https://www.ringerike.kommune.no/globalassets/bilder-blokker-og-filarkiv/bilder-og-dokumenter/samfunn/teknisk-forvaltning/utbygging/veg-og-gatenorm-2021-vedtatt-high-res.pdf
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Type: Det skal benyttes slitesterk, refleksiv veimaling (merkemaling) eller flytende termoplast for 
optimal holdbarhet mot nordisk klima og snørydding. 
 
Farge: Hvit (standard)  
 
Tykkelse: Termoplast skal ha en minimum tykkelse på 2-3 mm. 
 
Linjebredde: Standard oppmerking skal ha en linjebredde på 10 cm. 
 
Toleransekrav og kontroll: Avvik i linjeføring skal ikke overstige 2 cm per 10 meter. 
 
Malingen må være fullstendig tørket og herdet før området åpnes for trafikk (avhengig av type maling). 
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60   Parker og hager 

 

60.1 Generelt 

Entreprenøren skal levere og etablere vekstmedier og planter i henhold til kravene i NS 4400 
Planteskolevarer (2022), NS 3420 - Del K: Anleggsgartnerarbeider (2022), del ZK: Drift og vedlikehold 
(2024).  
 
For lokalisering henvises det til O-101_C01. 
 
Arbeidet omfatter all prosjektering, levering, utførelse og dokumentasjon. Alle nødvendige tilpasninger 
mot tilgrensende konstruksjoner og anlegg inngår.  
 
Dersom underlaget består av svært drenerende masser (som sprengsteinfylling) må det legges ut et 
lag med siltige og leirholdige masser som tetningslag for å holde på fuktigheten – før utlegging av 
vekstjord. Plantefelt med busker skal videre dekkes av et jorddekke med kompost “Grov type” eller 
tilsvarende. 
 

60.2 Vekstjord 

Vekstjorda skal ha den optimale sammensetningen som tilfredsstiller plantenes behov, og skal ha god 
kontakt med underlaget. Vekstjord legges ut med den nødvendige overhøyden som gir varig 
prosjektert terrenghøyde og lagtykkelse.  
 
Jorda skal være kompostbasert og fri for rot og frøugras. Slik jord leveres med varedeklarasjon fra for 
eksempel Grønn Vekst as.  
 
Dokumentasjon på jordkvalitet leveres byggherre før den legges ut. Soldet åkerjord kan ikke brukes. 
 
Jevnhet ved utleggelse, toleranseklasse 5, tabell 2 i NS 3420. Vekstjord skal ligge presist i nivå inntil 
overkant av alle kantsteinslinjer /dekker ved overtakelse. 

 

60.3 Busker og stauder 

Det benyttes en basis av planter med god dekkevne som etablerer seg raskt. En forutsetning for rask 
etablering er riktig skjøtsel og oppfølging I etableringsperioden. hht. konseptet “4 årstider”.  
 
Lokalisering: Se O-101_C01. 

   
  Omfang: Se O-101_C01. 
 

60.3.1     Busker  
Antall 625 stk. 

          Bestillingsliste og O-101_C01 ettersendes.  
 
Det skal benyttes busker som sikrer en bred årstidsvariasjon. Det skal ikke bare ses på blomstring, 
men arter som forteller en historie gjennom hele vekstsesongen. Fra de første lysegrønne skuddene 
om våren, til blomstring og videre til høstens fargerike bladverk. Stammevariasjon og grenstruktur og 
vintergrønne blader bør også få sin plass i beplantningen. Se O-101_C01 og liste for plassering. 
 
60.3.2     Stauder 
Antall 950 stk. 
Bestillingsliste og O-101_C01 ettersendes.  
 
Det skal plantes stauder i egen rabatt som tilfører bevegelse, tekstur og årstidsvariasjon og gi et frodig 
uttrykk uten å kreve konstant oppmerksomhet.  



 

 
 

 

 
Ringerike kommune 

 

 

Laget: EVBAK  Oppdragsnr.: 52602426, Rapportnr.: NO-A-TFAG-RAP-107 
Sjekket: BRGJO  Rev.: C03 
Godkjent: KARRYD  Side 14 av 19 

 
Det skal leveres og legges ut vekstjord i en lagtykkelse på 50 cm i bed for busker og 40 cm i bed for 
stauder.  
 
Kompost: Gjelder levering og utlegging av grovkompost generelt på samtlige plantearealer for busker 
og stauder.  
 
Type/ dimensjon: Det benyttes park/hageavfallskompost som er varmkompostert og fri for ugrasfrø og 
rotdeler med spireevne 
Tykkelse 80 mm. 
 
Se O-101_C01 og liste for plassering. 

60.4 Gressarealer 

Bruksplen 
          Lokalisering: Se O-100_C02. 
   
  Omfang: Se O-100_C02. 

 
Type/ dimensjon: Det skal leveres og legges ut vekstjord, type Topplag, i en lagtykkelse på 20 cm for 
gressarealer - bruksplen og grasbakke - på avrettet underlag.  
 
Utførelse: Hvis tidligere finplanert overflate har endret seg eller overflaten har blitt tett, skal det foretas 
nødvendig løsning før tilsåing utføres. Etter såing skal det utføres lett nedmolding av grasfrøet 
 
Det skal benyttes 1,5 kg frø pr 100 m2. Frøblanding beregnet på plener med stor aktivitet. Blandingen 
bør inneholde hovedsakelig Rødsvingel og engrapp. For eksempel Helt grønn Plenfrø Robust fra 
Strand Unikorn, eller tilsvarende Forslag til frø skal legges frem for kommunen for godkjenning.  
 
Opsjonspris på ferdigplen.  
 

60.5 Garanti- og etableringsskjøtsel (opsjon) 

Garanti- og etableringsskjøtsel utføres i tre år etter godkjent sluttbefaring. 
 
60.5.1     Busker 
Funksjonskrav 
Busker med tilhørende vegetasjonsflater skal skjøttes slik at de holder seg i god stand og utvikler seg 
normalt. Markdekkende stauder og stauder i forkant skal etter tiltak være godt ivaretatt og i god stand. 
 
Utseendekrav 
Buskfelt skal utvikle seg artsriktig slik at flatene lukkes og fremstår sammenhengende. Ugras skal ikke 
få sette frø. Rotugras skal ikke forekomme eller vokse inn i buskenes rotsystem fra omkringliggende 
arealer. 
 
Tilsyn / kontroll utføres samtidig med jordløsning og ugrasluking. 
Umiddelbart etter overfladisk jordløsning/ugrasluking skal flatene være frie for ugras. 
Vurdere behov for næring. 
Vurdere behov for vanning i plantefelt. 
 
Vårstell – 1 gang per sesong 
Overfladisk jordløsning/ugrasluking – 8 ganger per sesong. 
 
Gjødsling – 2 ganger i året. 
 
Vanning – ved behov 
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Vårstell utføres før 1. mai. Søppel og større kvister fjernes, og flatene løsnes lett uten å skade røtter 
eller andre plantedeler. Moderate mengder løv kan bli liggende som jorddekke. 
Ugrasbekjempelse utføres mekanisk med jevn frekvens i perioden mai–september. Kjemisk 
ugrasbekjempelse aksepteres ikke. Etter luking skal åpne flater være overfladisk løsnet og frie for 
ugras. 
 
Gjødsling utføres 2 ganger i året med 4 kg fullgjødsel NPK mikro 11-5-18 per 100 m² per gang. Første 
gjødsling utføres i april/mai før første jordløsning eller luking for bedre jordkontakt og raskere virkning. 
Andre gjødsling utføres i slutten av juni med samme mengde. 
Vanning utføres ved behov. 
 
 
60.5.2     Stauder 
Funksjonskrav 
Stauder skal gi rik blomstring eller andre prydverdier over lengst mulig periode. God skjøtsel skal 
forebygge vinterskader. 
 
Utseendekrav 
Staudefelt skal være velstelte, frie for ugras og i god vekst. I vekstsesongen skal staudene renskes 
kontinuerlig. Høye planter støttes ved behov med egnete plantestøtter. Etter vekstsesongen skal 
arealene fremstå ryddige, og før ny sesong skal staudene være nedklippet. 
 
Tilsyn / kontroll utføres samtidig med jordløsning og ugrasluking 
Umiddelbart etter overfladisk jordløsning/ugrasluking skal flatene være frie for ugras 
Vurdere behov for næring 
Vurdere behov for vanning i plantefelt 
 
Vårstell – 1 gang per sesong 
Nedklipping – 1 gang per sesong 
Overfladisk jordløsning og ugrasluking – 12 ganger per sesong (mai–september) 
Gjødsling – 2 ganger per sesong 
 
Vanning – ved behov 
Vårstell og nedklipping utføres før 1. mai. Når bakken er snøfri, bør nedklipping skje mens 
jordoverflaten fortsatt er frossen for å unngå jordpakking. 
Planterester kan normalt bli liggende i bedet sammen med løv, forutsatt at uttrykket forblir ryddig. Den 
ytterste delen av feltet, ca. 0,5 m, rakes inn i bedet og fordeles over flaten, kan planterester måtte 
fjernes. Søppel og større kvister tas bort. 
 
Arealene løsnes svært overfladisk for å unngå skade på røtter og andre plantedeler. Første 
jordløsning utføres umiddelbart etter planting. 
Første gjødsling utføres umiddelbart etter planting og etter første overfladiske jordløsning for bedre 
jordkontakt og raskere virkning. Det gjødsles med 4 kg NPK-mikro 11-5-18 per 100 m² eller 
naturgjødsel med tilsvarende næringsbalanse i tilpasset mengde.  Andre gjødsling utføres i slutten av 
juni med samme mengde. I år 2 gis første gjødsling ved oppstart av vekstsesongen. 
 
Jordløsning og ugrasbekjempelse utføres mekanisk med jevne mellomrom i perioden mai–september. 
Arealene løsnes svært overfladisk for å unngå skade på røtter og andre plantedeler. Kjemisk 
ugrasbekjempelse skal ikke benyttes. Ugras som er i ferd med å blomstre eller sette frø prioriteres. 
Etter luking skal åpne arealer være overfladisk løsnet og frie for ugras. Egnet redskap er plantespade 
eller lukejern.  
Staudene vil normalt lukke seg og dekke jorda etter én vekstsesong. I år 2 løsgjøres derfor bare 
gjenværende åpne jordflater, mens øvrig ugras fjernes enkeltvis. 
Vanning utføres ved behov. Dersom nedbøren er under 30 mm per uke i perioden mai–september, 
skal tilsvarende mengde tilføres ved vanning. Vanningen skal utføres slik at vannet infiltrerer 
plantefeltet uten å medføre ulemper. 
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60.6 Møblering / utstyr 

60.6.1     Møbler 
Lokalisering: Se O-100_C02. 

   
  Omfang: Se O-100_C02. 
 

Type/Dimensjon: Det skal benyttes benker og bord fra serien «Urban» fra Vestre eller tilsvarende, 
metallet skal pulverlakkeres i fargen 6012, tilsvarende krakker på søndre Torg i Hønefoss. Det skal 
benyttes tre ulike typer benker, både med og uten armlene og ryggstøtte, og det skal brukes en type 
bord; rektangulære. 
 
Utførelse: All montering og fundamentering gjøres i henhold til leverandørens beskrivelse. 
Bord: Det benyttes modeller for nedstøping. 
Benker: Det benyttes modeller for nedstøping og fundamentering. 
Se spesifikasjon i listen nedenfor. 

 
Overflatebehandling for møbler: Alt stål skal være varmforsinket og pulverlakkert – i henhold til møbler 
vi finner i sentrum av Hønefoss i dag. Alt treverk skal være overflatebehandlet med linoljeimpregnering 
eller tilsvarende.   
 
Omfang: 

• B1: Solbenk fra serien «urban» fra Vestre eller tilsvarende, 4 stykk. 

• B2: Benkuten ryggstø fra serien «urban» fra Vestre eller tilsvarende, 4 stykk. 

• B3: Benk med ryggstø fra serien «urban» fra Vestre eller tilsvarende, 4 stykk. 

• B4: Bord fra serien «urban» fra Vestre eller tilsvarende, 5 stykk. 
 
 
60.6.2       Avfallsbeholdere  
Lokalisering: Etter avtale med kommunen 

   
  Omfang: 2 stykk 

 
Type/ dimensjon: Valg av avfallsbeholdere skjer etter avtale med kommunen, eventuelt gjenbruk fra 
kommunens lager. 
 
Montering: I henhold til leverandørens anvisninger.  
 
60.6.3     Relokalisering av sykkelhotell 
Lokalisering: Se O-100_C02. 

   
  Omfang: Se O-100_C02. 

 
Sykkelhotell flyttes til anvist plass og settes på et pukkfundament.  
  

60.7  Amfi av skiferstein  

Lokalisering: Se O-100_C02. 
   
  Omfang: Se O-100_C02. 

 
Dimensjon: Se O-100_C02, vishøyde mot plass: vis ca. 40 - 49 cm. Høyde på amfi 150 cm, lengde se 
O-100_C02. 

 
Type stein/ farge: Amfiet skal utføres som tre høyder med skiferstein. Det skal benyttes lokal/ norsk 
stein, gjerne gjenbruksstein.  
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           Figur 3: Eksempel med Altaskifer.  

 
Synlige flater skal samlet sett ha en god jevnhet uten synlige svanker, ujevnheter, sår eller lignende, 
innenfor de krav som er satt til steinens toleranse. Fuger skal ikke overstige 5 cm bredde.  
 
Utførelse: Steinamfiet skal monteres knas i pukk på avrettet steinfundament (kult 22/120 eller 
tilsvarende + 100 mm bærelag).  

 
Kommunen skal godkjenne valg av naturstein til amfi før bestilling. 

60.8 Pergola i impregnert tre (Opsjon) 

Lokalisering: Se O-100_C02. 
   
  Omfang: Se O-100_C02. 

 
TE er ansvarlig for å prosjektere en konstruksjon som er formålstjenlig, som både gir et lett «tak», og 
som står solid fundamentert. Konstruksjonen må tåle røff bruk, da det antas at den vil bli klatret på. 
Kvalitetssikring av prosjekteringen legges fram for byggherre for godkjenning for utførelse.  

 
Type/ dimensjon: Høyde fra bakken opp til topp søyler / underkant dragere: ca. 3 m. Søyler, dragere 
og overliggere i tre. Det er tenkt to sjikt med trebjelker; dragere og overliggere. Antatt dimensjon 50 x 
198 mm, men dette må avklares gjennom detaljprosjekteringen. Søylesko av varmgalvanisert jern skal 
støpes ned i eller boltes på egnede betongfundament, som avsluttes minimum 70 mm. under 
toppdekket av grus, eller under terreng i plantefelt. 
 
Overflatebehandling: Alt stål skal være varmforsinket. Alt treverk skal være overflatebehandlet med 
linoljeimpregnering eller tilsvarende.   
 
Pergola skal ha 5 skjulte lysarmaturstriper i taket.  

 

60.9 Lekeplass 

Lokalisering: Se O-100_C02, nærmere plassering av elementer etter sikkerhetskrav og plasseres etter 
avtale med kommunen.  

   
  Omfang: Se O-100_C02. 
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Området får lekefigurer som skal fundamenteres med betong etter produsentens anvisning. 3 - 5 
stykk. Det skal også opparbeides et støtsanddekke etter gjeldende fallkrav for figurer, i henhold til 
lekeplassforskriften. 
Skulpturene forankres med grunn fundamentering, gravedybde 0,5 meter under ferdig mark. Estimert 
betongmengde fundament for høne som ligger på marken: 20 liter. Estimert betongmengde fundament 
for stor hane (opp til 1,5 meter høy): 80 liter. Fundamenter må tildekkes eller avrundes i henhold til 
retningslinjer i lekeplasstandarden.  
 
Leveransen av figurene tiltransporteres prosjektet. 
 
Lekeplassen skal også inneholde 6 store steiner minimum B:1.5 m, L:1.5m, H: 1 m og to store røtter 
B:1.5 m, L:1.5m, H: 1 m som skal danne et landskap for lekefigurene. 
 
Det skal bygges og fundamenteres et «hønsegjerde» i impregnert trevirke som skal fungere som et 
balanseelement for lek. Dimensjoner: 24 m langt og ha en høyde på 45 cm fra OK topp gjerde. 
Bredden på trevirket til stolper og bom skal være minimum 10 cm. Avstand mellom fundamenter og 
stolper prosjekteres av entreprenør. 
 

 
           

           Figur 4: Eksempel på tiltenkt "Hønsegjerde".  

 

60.10 Petangquebane 

Lokalisering: Se O-100_C02. 
   
  Omfang: Se O-100_C02. 
   
  Låneskap plasseres, monteres og fundamenters ut etter avtale med kommunen. 

Produkt avklares med kommunene, eller gjenbruksskap brukes fra kommunens lager.  
Her ønskes innspill på et robust produkt/løsning. 
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