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1. Innledning
Bærum kommune, ved avdeling for Kultur og samarbeid mottar årlig mange henvendelser fra 
arrangører og næringsdrivende i Sandvika som ønsker å leie sentrumsnære arealer i det som regnes 
som Bærums hovedsentrum. En vesentlig andel av søkerne har behov for strømtilkobling. 
Kommunens egne arrangementer vil også kunne gjennomføres på en enklere og bedre måte ved 
flere tilgjengelige arrangementskap (uttakssentraler) i Sandvika.  

Flere av arealene kommunen i dag leier ut har enten utdaterte og/eller mangelfulle uttakssentraler 
eller mangler helt mulighet for strømtilkobling. I tillegg må strømforbruket manuelt avleses før og 
etter arrangementer på grunn av manglende digitale løsninger. Flere av uttakssentralene er utsatt 
for hærverk og enkelte kan lett anvendes av uvedkommende. 

2. Oppdrag
Dette oppdraget omfatter etablering av 3 stk. nye arrangementskap, hvorav to stk. plasseres på 
Kadettangen og ett stk. - ved Rådhusbroen langs Elvepromenaden.  

Oppdraget inkluderer også nødvendige omkoblinger og tiltak i tilhørende strømnett, samt 
demontering av eksisterende skap på Kadettangen. 

Oppdraget inngår som en opsjon (opsjon nr. 02) i entreprisen. Uttakssentralene som skal etableres 
er listet i Tabell 1: Nye uttakssentraler i Sandvika. 

Nærmere beskrivelse av skapene som skal etableres er gitt i pkt. 3 og 4. Tekniske krav er beskrevet i 
Vedlegg 3 Normark Uttakssentral for Arrangementstrøm i Bærum. 

Tabell 1: Nye uttakssentraler i Sandvika 
Nr Hvor Samtidighet Behov for strøm /uttak Kommentar 
01 Kadettangen, 

Byaksen ved 
fotballbane 

høy 400V 
1 stk. 63A  
1 stk. 32A 
4 stk. 16A 1-fas 

Erstatter VTP2013. 
Forsyner også veilys (3 
stk. kurs) 

02 Kadettangen, 
Byaksen ved 
fotballbane 

høy 400V 
1 stk. 63A  
1 stk. 32A 
4 stk. 16A 1-fas 

Erstatter VTP2014. 
Forsyner også veilys (1 
stk. kurs) 

03 Elvepromenaden, 
ved Rådhusbrua 

høy 230V 
1 stk. 63A  
2 stk. 32A 
4 stk. 16A 1-fas 
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3. Kadettangen
Nye uttakssentraler på Kadettangen skal erstatte eksiterende skap VTP2013 og VTP2014 som er 
plassert langs Byaksen, ref. vedlegg 1. 

Beskrivelse av eksisterende anlegg på Kadettangen, inkl. bildedokumentasjon er nærmere 
beskrevet i vedlegg 1. 

Eksisterende fordelinger VTP2013 og VTP2014 er forsynt fra kommunalt teknisk rom TR-001. 
Fordelingene skal erstattes med nye arrangementskap, og skal være utført som kombinert 
uttakssentral og veilysskap. 

Følgende arbeider skal utføres: 

- 2 stk. sikringer i teknisk rom (XF44 og XF45) frakobles

- Kabler mellom teknisk rom (XF44 og XF45) og VTP2013 / VTP2014 trekkes ut.

- Eksisterende skap VTP2013 og VTP2014 demonteres, inkl. fundament. Leveres til Bærum
kommunes lager på Skui

- Det etableres 2 stk. nye uttakssentraler/VTP samme sted som VTP2013 / VTP2014. Det skal
være doble klemmer på inntak i det første skapet, og enkle – i det andre.

- Det trekkes én ny kabel 240mm2 Al, fra teknisk rom til de nye skapene, inkludert nødvendig
tilkobling i teknisk rom

- Monteres ny effektbryter i teknisk rom.

4. Elvepromenaden
Langs Elvepromenaden ved Rådhuset 5 er det behov for å etablere en ny uttakssentral. 

Eksisterende anlegg langs Elvepromenaden er 230V IT. 

Ny uttakssentral skal etableres ved siden av Rådhusbroen og plassert tett ved eksisterende 
koblingsskap for varmekabler og lys i håndløpere. Tilførsel til ny uttakssentral skal etableres fra 
teknisk rom i Rådhuset 5. 

Beskrivelse av eksisterende anlegg på Kadettangen, inkl. bildedokumentasjon er nærmere 
beskrevet i vedlegg 2. 

Følgende skal utføres: 

- Det etableres én stk. ny uttakssentral ved Rådhusbroen

- Det trekkes én stk. ny kabel fra teknisk rom til det nye arrangementskapet
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- Monteres ny effektbryter 100A i teknisk rom.

Ny uttakssentral etableres som vist i bilder: 
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Vedlegg  

Vedlegg 1: Beskrivelse av eksisterende anlegg, Kadettangen 
Eksisterende el-anlegg på Kadettangen: belysning, uttakssentraler, elbilladere, strømpullerter langs 
brygge, servicebygg med kiosk, toalettbygg osv. 

Dagens uttakssentraler / veilysskap i kadettangen: 
- VTP1609, VTP2011, VTP2012, VTP2013 (rene veilysskap)
- VTP2014, VTP2015, VTP2039 (kombinert veilysskap /uttakssentral)
- US-0004 (ren uttakssentral)
- 3 stk. skap (Powerlock) bak teknisk rom.

Figur 1: Eksisterende veilysskap / uttakssentraler, Kadettangen 

El-anlegget er forsynt fra felles teknisk rom TR-001 (bortsett fra VTP2039 og US-004). 

Gruppesikring XQ43 i teknisk rom forsyner for VTP2013, VTP2014 og VTP2012 samt elbilladere. Det 
er etablert egen AMS-måler for XQ43 (XP43). 

Kabler fra teknisk rom til skapene er trukket i 110mm trekkerør. 

Teknisk rom TR-001 og trafo: Det er etablert felles bygg for NS B1367 og teknisk rom TR-001 
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Det er installert en 3-fas hermetisk tett oljeisolert transformator med ytelse 1600 kVA og 
spenningsomsetning 11 kV / 415 V, 50 Hz. Transformatorens merkestrøm på lavspentsiden (415 V) 
er 2226 A ved full last.  

 

Oversiktsbilder tavler i teknisk rom 
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XQ01 – 2000 A  
Inntaksbryter (Skap 7 i teknisk rom) 

 
Gruppesikringer 

- XQ06 – 250A. Forsyner skap VTP2015 (kaiområdet mot Oslo). Belysning kaiområdet, 
uttakssentralen 

- XQ08 – 250A. Forsyner servicebygg (kiosk, kjøkken og toalett) 
- XQ09 – 1250A. Forsyner 3 stk. uttakssentraler på baksiden av teknisk bygg 
- XQ24/25 styge brygge – 250A. Forsyner VTP1609 (veilys Brambanis vei, belysning 

brygge/Elvepromenaden mot Sandvikselva, strømpullerter brygge Sandvikselva, p-
automat osv.) 

- XQ26 – 100A.  Forsyner område mot Kalvøybrua. Veilysskap VTP2111, badstue 
- XQ43 – 250 A. Forsyner område mot Byaksen og Stupetårnet. Forsyner VTP2112, 

VTP2113, VTP2114, elbilladere  
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Gruppesikring XQ43 – 250 A  

 
Skap forsynt fra gruppesikring XQ43: 

- Kurs XF44 (jordfeilautomat Chint NB1 C63 4p i teknisk rom): VTP2114 

- Kurs XF45 (jordfeilautomat Chint NB1 C63 4p i teknisk rom): VTP2113 

- Kurs XF51 (jordfeilautomat Chint NB1 C63 4p i teknisk rom): VTP2112, veilysskap ved 
stupetårnet. Lys i stupetårnet, opplys for trær, armaturer i sittebenker. Kabel PFSP 4x25/16 

- Kurs XF53 – XF56 (jordfeilautomat Chint NB1 C16 2p i teknisk rom): Elbil ladere 

- Reserve kurs XF57 og XF58 (jordfeilautomat Chint NB1 C16 2p) 
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VTP2013 Langs fotballbane 
Kurs XF 45 i teknisk rom. Kabel PFSP 4x25/16 Al fra teknisk rom til VTP2013 

- Kurs 1 pullerter (opplys for trær) 
- Kurs 2 armaturer i sittebenker 
- Kurs 3 lysmaster langs Byaksen (knekte master). Spenningssatt 24/7 
- Datek skapenhet og kontaktorer for styring av kurs 1 og 2 
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VTP2014 – Langs fotballbane 
Kurs XF 44 i teknisk rom. Kabel PFSP 4x50/25 Al fra teknisk rom til VTP2014.  

- Kurs 1 - lysmaster langs Byaksen mot E18 (knekte master). Spenningssatt 24/7 
- Kurs 2 - uttak 32A 3-fas 
- Kurs 3 - uttak 16A 3-fas 
- Kurs 4 – uttak 16A 1-fas 
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Kart Kadettangen, kabelføring: 
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Oversikt trekkekummer.  
Trekkekum TK01 – Servicebygg  

 

 
Trekkekum TK04 
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Vedlegg 2: Eksisterende anlegg, Elvepromenaden 
El-anlegg langs Elvepromenaden mellom E18-brua og Jernbanebrua er forsynt fra teknisk rom 
Rådhustorget 5. Teknisk rom er plassert mellom Rådhustorget 5 og Rådhusbrua, med inngang fra 
trapp ved broen, som vist i bilder. 

  

Hovedfordeling plassert i teknisk rom er utført som 230V IT anlegg 
Underfordelinger: 

- Varmesentral: forsyner pumpe i varmesentral, SD-anlegg og VVB 
- Utendørsbelysning, veilysskap VTP2031. Forsyner lysmaster langs Elvepromenaden, lys i 

håndløpere, lys under broene og Sandvika-pullerter 
- Varmekabler. Forsyner varmekabler, 3 stk. underfordelinger (ved Kinoveien, ved 

Rådhusbrua og ved Rådhus. 
 

Inntaksbryter   Varmesentral  Veilys VTP2031  Skap varmekabler 
200A    Ir 50A   Ir 40A   Ir 144A 
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Enlinjeskjema: 

 

VTP2031 – Oversiktsbilde Tavle 2 - veilys 
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Skap varmekabel 
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Anlegg forsynt fra hovedfordelingen 

 

Utgående kabler fra teknisk rom 
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TK2 kum Venstre til Teknisk rom    TK2 kum Høyre til Teknisk rom  
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1. Innledning 
Dette dokumentet er et normark som beskriver Bærum kommune sine krav til uttakssentraler. 

Normark skal være retningsgivende for alle som planlegger og utfører arbeid med uttakssentraler 
tilhørende Bærum kommune. Ved detaljer innen planlegging, godkjenning, kontroll og overtakelse 
av anleggene, henvises i tillegg til de til enhver tid gjeldende kommunale prosedyrer 

Uttakssentraler er typisk bruk i områder der det forventes arrangementer. Bærum kommune ønsker å 
ha infrastruktur for å kunne forenkle tilgang på elektrisk kraft. 

 

2. Etablering av uttakssentral 
 

2.1 Behovsvurdering 

Det er Bærum kommune som avgjør hvilke områder som skal tilby uttakssentraler. Per i dag tilbys 
uttakssentraler i Sandvika og i Bekkestua sentrum 

Alle offentlige og private prosjekter må avklare om det behov for uttakssentraler innenfor 
prosjektområde. 

Det er utbyggers ansvar å avklare behov for etablering og type uttakssentral med kommunen 
(avdeling for Kultur og samarbeid). 

 
2.2 Finansiering 

Uttakssentral utgjør en del av prosjektet, og skal finansieres på lik linje med prosjektet for øvrig. I 
kostnader inngår også planlegging og dokumentasjon av anlegget. 
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2.4 Dokumentasjon 

Utbygger skal sørge for at Forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon (FDV) inneholder 
følgende: 

• Kursfortegnelser og énlinjeskjema
• Samsvarserklæringer
• Rapport fra sluttkontroll inkl. elektriske målinger
• Produktblad, med relevante data
• Innmålinger i hht. Ledningsregistreringsforskriften

I tillegg skal det anbringes en laminert utførelse av kursfortegnelser og i anlegget. 

Dokumentasjon og FDV-håndbok skal overleveres senest ved overtagelsesforretningen. 

3. Krav til utforming
3.1 Estetiske krav 

Det tilstrebes at uttakssentral i størst mulig grad harmonerer med gate- og plassutforming og 
omgivelser, og at det velges utstyr med god kvalitet og estetikk.  

Utformingen skal være i henhold til overordnede stedlige estetiske planer, der dette finnes. 

Utformingen og valg av farge skal avklares med Bærum kommune (avdelingene Miljøtekniske 
tjenester og Kultur og samarbeid). 

Plassering av uttakssentral skal velges slik at den i minst mulig grad hindrer for bruk av området, 
samtidig som tilgjengelighet utleiere ivaretas 

Uttakssentraler skal som hovedregel ha følgende farger: 
• Sandvika sentrum, innenfor «ringen» = RAL 9004 (sort)
• Fornebu = RAL 9007 (grå aluminium)
• Øvrige områder = Standard farge fra leverandør

3.2 Energimåling 

Alle uttakssentraler skal ha energimåling. 

Energimåler fra lokalt nettselskap (Elvia) kan etableres enten i selve uttakssentralen eller i 
hovedfordeling/teknisk rom.   

Der det ikke etableres energimåling fra Elvia i uttakssentralen, skal det installeres modulær 
energimåler med fjernavlesning i skapet. 

Dersom fjernavlesningsutstyret ikke er kompatibel med kommunes eksisterende løsninger, skal 
løsningen inkludere mottaksutstyr for Bærum kommune 

3.3 Systemspenning 

For nye anlegg skal systemspenning være 230 IT /400 V TN med bruk av et rent 5-ledersystem. Hvor 
400V ikke er tilgjengelig fra Elvia, benyttes eksisterende spenningsystem. Anlegget skal likevel ha 5 
leder kabel. 
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3.4 Skap 

Skap skal dimensjoneres for antall uttak og øvrig utstyr i skapet. Skapet skal monteres på sokkel med 
minimum høyde fra bakkenivå til underkant dør på 40cm.  

Det skal være dobbeltvegget skap med to avdelinger, der den øverste skal ha måler og vern, den 
nederste skal ha kontakter for uttak og spalte for ledninger. 

Skapet skal ha to dører, der den øverste døren skal ha låssystem OLH, låssylinder for den nederste 
døren skal leveres av Bærum kommune. 

Skapet utstyres med: 
• Energimåler fra Elvia / seriemåler
• OV / Lastbryter
• Overspenningsvern
• Vern for alle uttak (jordfeilautomat 30mA)
• Varmeovn
• Uttak

Skapet skal tilfredsstille minimum IP55 og leveres med tett bunn og nipler med strekkavlastning for 
kabelinnføring.  

I henhold til tavlenormen merkes skap med: spenning, type anlegg, logo, aktuelt kompetansenivå for 
tilgang. Skjemalomme av hard plast monteres innvendig i dør. 

Skjema for uttakssentral med seriemåler (400V TN) er vist i Vedlegg 1. 

3.5 Type sentral / antall uttak 

Uttakssentral som etableres i Bærum kommune skal være i to varianter: stor og liten. Disse skal 
utstyres med antall uttak i hht. tabellen: 

Type og antall uttak «Liten» 
uttakssentral 

«Middels» 
uttakssentral 

«Stor» 
uttakssentral 

63A 1 

32A 1 2 2 

16A 1 1 

16A 1-fas 2 4 4 

3.6 Kabler 
4.4.1 Forsyningskabel 

Det skal benyttes 5-leder kabel. Kabeltversnitt skal dimensjoneres i forhold til anleggets ytelser. 

Kabler skal forsegles i enden for å hindre vanninntrenging, både under byggeperioden og i ferdig 
anlegg.  

Alle kabelgrøfter utføres i henhold til REN standard. 

Ved alle koplingspunkt skal N- og jordlederen merkes med henholdsvis blå og gul/grønn farge, eller 
N og PE. Merkingen skal utføres med krympestrømpe eller merkeskilt som stripses til lederne.  

4.4.2 Jordingskabel 

Etter forskriftene kreves jordingsanlegg med maksimalt 50V berøringsspenning. 
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4. Relevante lover, forskrifter, normer og publikasjoner
Etablering av uttakssentraler reguleres først og fremst av elektriske lover og forskrifter. Utover dette 
finnes det blant annet bestemmelser hjemlet i vegloven. Likeledes har naboloven aktuelle 
bestemmelser.  

De som planlegger eller drifter uttakssentraler må selv sette seg inn i, og forsikre seg om at de i sitt 
arbeid benytter riktig lov, regel eller annen føring. 

Det er til enhver tid den siste versjon, utgave, ajourføring eller vedtak som gjelder i henhold til 
nedstående opplisting. 

• Forskrift om elektrisk utstyr (FEU)
• Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF)
• Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg med veiledning (FEL)
• Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg med veiledning (FSE)
• Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og

elektrisk utstyr (FEK)
• Forskrift om autorisasjon for virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av elektronisk

kommunikasjonsnett
• Forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger

og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag (Ledningsregistreringsforskriften)
• Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (Eltilsynsloven)
• NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner
• NEK 439, A, B og C Lavspenningstavler og kanalskinnesystem
• Relevante REN blad
• HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

(internkontrollforskriften)



Komponenter i hovedsystem Kabeltype

1

2

3

4

5

Tegn. dato 01.06.2026
Tegnet SEMKIR
Sign. OKAP
Målestokk
Format A4
Tegning  nr. Vedlegg 01
Rev NR. 01

Skjema uttakssentral 400V TN type "Liten", forsynt fra netteier
INTERNT I FORDELING UTSTYR I FORDELING Kurs nr. Adresse / beskrivelse / merknad

Verntype

Fra netteier

Overspenningsvern

AMS-måler

Varme i fordeling

Uttak 32A 3-fas

Uttak 16A 3-fas

                  Normark 
                  Uttakssentral for arrangementstrøm i
                  Bærum kommune
Tittel:

Uttakssentral  type "Liten" forsynt fra netteier
Enlinjeskjema

Uttak 16A 1-fas

Uttak 16A 1-fas

4/ ___ A

Kabel 4/____ Al

kWh

2/16A - B

2x2,5 Cu

4/32A - C

Kabel 4x____

4/16A - C

Kabel 4x____

2/16A - C

Kabel 2x____

2/16A - C

Kabel 2x____



Komponenter i hovedsystem Kabeltype

1

2

3

4

5

6

7

8

Tegn. dato 01.06.2026
Tegnet SEMKIR
Sign. OKAP
Målestokk
Format A4
Tegning  nr. Vedlegg 02
Rev NR. 01

INTERNT I FORDELING UTSTYR I FORDELING

Uttak 16A 1-fas

Uttak 16A 1-fas

Uttak 16A 1-fas

Uttak 16A 1-fas

Skjema uttakssentral 400V TN type "Middels", forsynt fra kommunalt anlegg

                  Normark 
                  Uttakssentral for arrangementstrøm i
                  Bærum kommune
Tittel:

Uttakssentral  type "Middels" forsynt fra kommunalt 
anlegg. Enlinjeskjema

Verntype

Seriemåler, modulær

Overspenningsvern

Fra teknisk rom / hovedfordeling BK

Adresse / beskrivelse / merknadKurs nr.

Uttak 16A 3-fas

Uttak 32A 3-fas

Uttak 32A 3-fas

Enhet for fjernavlesning

Varme i fordeling

Lastskillebryter

4/ ___ A

Kabel 4/____ Al

kWh

2/16A - B

2x2,5 Cu

2x2,5 Cu

4/32A - C

Kabel 4x____

4/32A - C

Kabel 4x____

4/16A - C

Kabel 4x____

2/16A - C

Kabel 2x____

Kabel 2x____

Kabel 2x____

Kabel 2x____
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