((‘ Envidan 08.06.2026

Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-1
Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG NEDRIGGING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

TEKNISKE BESKRIVELSE OG MENGDEOPPSETT
01 RIGG, DRIFT OG NEDRIGGING

Teknisk beskrivelse.

Denne beskrivelsen er basert pa NS 3420 (202401)
med veiledning. Kodene til de spesifiserende
tekstene viser til de bestemmelser i standardene
som gjelder for de enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist
med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder
likevel standardens krav der disse er relevante.

01.01 RIGG

E.01.01.1 | AV1.1A

ETABLERING AV BYGGE- ELLER
ANLEGGSPLASS FOR EGET
KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Gjelder hele anleggsplassen,
entreprengrens ansvar

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Tensberg kommune har inngatt avtale om
riggplass samt sted for mellomlagring av
materiell og masser i anleggsperioden.
Riggplass ligger ved veikryss (Bispeveien/Kong
Magnus Vei), som blir vist pa anbudsbefaring.

Entreprengren ma prise inn alle kostnader
forbundet med rigg av byggeplass og
mellomlager.

Entreprengren skal holde forskriftsmessig
skifte- og spisebrakke for egne og eventuelle
underentreprengrers arbeider. Utover
forskriftskravene skal brakkeriggen i tillegg
minimum inneholde:

Innredet mgterom for minimum 8 personer (til
byggemagater).

Tilkopling av vann og avlgp skal
saniteeranmeldes.

Prisen skal inkludere fglgende ytelser:
AB Forsikringer

AE Sikkerhetsstillelse

AJ Planlegging av kontraktsarbeidet
AK Tilrigging av anleggsplass

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG NEDRIGGING
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Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-2

Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG NEDRIGGING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

E.01.01.2 | AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum RS

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprengren skal i tillegg utarbeide og
fremlegge plan for handtering av avfall.
Avfallsplanen skal gi oversikt over byggavfall
som genereres i forbindelse med tiltaket, og
vise til planlagt handtering og disponering av
byggavfallet fordelt pa ulike avfallstyper.

01.02 DRIFT AV EGET KONTRAKTSARBEID

E.01.02.1 | AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Gjelder hele anleggsplassen,
entreprengrens ansvar

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere alle kostnader vedrgrende
drift av byggeplass (jfr. AM1.1 Administrasjon av|
eget kontraktsarbeid og AM3. Detaljert drift av
anleggsplass), unntatt andre poster som er
spesielt beskrevet i dette kapittel, som skal
prises separat.

Posten skal ogsa inkludere alle kostnader vedr.
drift av brakkerigg m/mgtelokale for 8 personer,
prosjektleder og anleggsleder. Avtalt
anleggsleder skal ha daglig tilstedevaerelse pa
anlegget i hele byggeperioden. Tilbyder ma selv
sgrge for el, vann og avlgp til brakkerigg etc.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG NEDRIGGING
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((‘ Envidan 08.06.2026
Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-3
Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG NEDRIGGING
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
E. KVALITETSPLAN OG KVALITETSSIKRING
01.02.1.1

Entreprengren skal ha et etablert og dokumentert
kvalitetssikringssystem, og skal utarbeide en
kontraktstilpasset kvalitetsplan med kontrollplaner,
sjekklister, system for avviksmeldinger og
avviksoppretting.

Kvalitetsplan skal veere tilpasset anlegget og skal
fremlegges for byggherren senest 14. dager etter
kontraktsinngaelse. Ingen utbetaling vil finne sted for
ovennevnte foreligger.

Kvalitetsplanen skal veere sa enkel og kortfattet som
mulig, men dekke alle operasjoner i anleggsfasen og
minst inneholde fglgende:

Organisasjonsplan

e Oversikt over ngkkelpersoner pa entreprisen.

o Kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjoner, deres
ansvar og fullmakter og formelle kontraktlinjer.

Prosedyrer
Hensikten med slike prosedyrer er at entreprengren

for oppstart kan dokumentere at

viktige/store/gjentagende arbeidsoperasjoner er

gjennomtenkt og planlagt slik at alle kvalitetskrav kan
overholdes.

¢ Arbeidsprosedyrene ma veere tilstrekkelig
detaljert.

e For kritiske faser i arbeidsoperasjonene ma det
utarbeides prosedyrer som angir framgangsmate
dersom noe gar galt, eventuelt noe uventet
inntreffer.

e Arbeidsoperasjonene dokumenteres ved
sjekklister. Sjekklisten skal minimum inneholde
plass for kontrollsignatur og avviksmelding og
leveres byggherren fortlgpende i utfylt stand.

e Prosedyrer for behandling av endringer og avvik.

¢ Rutine for at det arbeides etter siste
tegningsrevisjon.

e Kontrollmalinger systematiseres pa skjema
fortlapende som arbeidene skrider fram.

¢ Rutine for hvordan andre foretak som foretaket
knytter til seg, styres.

o Daglig fare protokoll pa utfgrt arbeid.

Byggherren vil fare kontroll med arbeidet under dets
framdrift. Byggherrens representanter skal til enhver
tid ha fri adgang til hele anleggsomradet.
Entreprengren plikter til enhver tid & rette seg etter
pabud gitt av byggherren dersom det avdekkes feil
eller mangler ved materialer, materiell eller utfgrelse.

Entreprengren er ansvarlig for at det i alle

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG NEDRIGGING
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Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL

Side E-4

Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG NEDRIGGING

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

E.
01.02.1.2

E.
01.02.1.3

henseender leveres et arbeid i samsvar med
kontrakten, og byggherrens kontroll fritar
entreprengren ikke for dette ansvar.

Entreprengren skal selv giennomfere en
egenkontroll som sikrer at utfgrelsen er i henhold til
gjeldende norske standarder, beskrivelsen,
byggherrens normer og arbeidstegninger.

Dersom det blir pavist svikt i entreprengrens
egenkontroll, vil byggherren kunne forlange at en
uavhengig kontroll gjennomfares.

MOTTAKSKONTROLL

Rar, rerdeler og annet materiell skal giennomga en
mottakskontroll ved ankomst til anleggsomradet.
Entreprengr dokumenterer kvalitet gjennom a fylle
ut skjema for mottakskontroll. Byggherren skal ha
beskjed, minimum 1. degn for hovedleveringer
skjer, og opplysning om hvilket materiell som
ankommer og kvanta. Dette for at byggeleder, om
han gnsker det, skal ha mulighet til & delta ved
mottak av materiell.

Rar, rerdeler og annet materiell skal mellomlagres
pa anleggsplassen i h t. rgrprodusentens
anvisninger. Alle rgrender skal sikres med
beskyttelseslokk i lagringsperioden.

UTSTIKKING

Denne post gjelder alle arbeider entreprengren har
med utstikking av traseer og alle ngdvendige
punkter, senere beregning av stikningsdata, sikring
av utstikninger, utsetting av hgyder for det nye
anlegget gjennom hele anlegget. Den skal ogsa
inkludere utstikking / innmaling etter gnske fra
byggherren for ngdvendig kontroll av elementer ved
anlegget. Far anleggsoppstart skal traseen
gjennomgas sammen med byggeleder.

Utstyret som benyttes ved kontrollimaling skal fgr
innmaling kalibreres/kontrolleres mot referansepunkt
som angitt i prosjekteringsgrunnlaget.

Det leveres ut falgende stikningsdata:

For VA:
- Referanselinje topp utvendig trykkledninger
- Punkt for senter bunn kum

Filformat varierer basert pa programvare som
benyttes til prosjektering, men vil enten veere dwg,
kof eller sosi.

RS

RS

RS

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG NEDRIGGING
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Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-5
Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG NEDRIGGING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

E. KONTROLLMALINGER
01.02.1.4
Denne post skal omfatte ngdvendige
kontrolimalinger av eksisterende anlegg mot planlagt
anlegg.

Dette gjelder ledninger, kummer, stikkledninger, sluk,
kjellere, veianlegg, innkjersler, trapper, fundament
osv. Disse malingene skal utfgres minimum sa langt
foran anlegget at evt. avvik / feil skal kunne
oppdages og rettes uten at det far fremdriftsmessige
og gkonomiske konsekvenser for byggherren.

RS 0
E. SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJQ (SHA)
01.02.1.5
Det vises ogsa til forskrift til arbeidsmiljgloven om
«Sikkerhet, helse og arbeidsmiljg pa bygge- og
anleggsplasser (byggherreforskriftene)».

Det er utarbeidet en plan for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljg i prosjekteringsfasen for anleggsplassen
(kfr. § 7 i Forskrift for SHA pa bygge- og
anleggsplasser), som skal sikre fullt forsvarlig
arbeidsmiljg. Entreprengren skal revidere/supplere
denne planen etter Arbeidstilsynets krav i
utfgrelsesfasen.

Entreprengren har det fulle ansvaret for at egne
arbeider utfgres ihht. lover, SHA-plan, verneregler og
bestemmelser som er relevante for prosjektet.

Entreprengren er ansvarlig for at regelmessige
vernerunder gas og at Arbeidstilsynets krav og
bestemmelser oppfylles. Det skal avholdes
vernerunde med SHA-gjennomgang minst 1 gang i
maneden.

Entreprengren har ansvaret for forskriftsmessig
oppfalging av SHA-arbeidet i utferelsesfasen. Ved
forsettlig eller uaktsom overtredelse av BHF §9, som
kan medfgre alvorlig fare for liv eller helse til
arbeidere eller publikum, kan SHA-koordinator for
prosjektet stanse alt arbeid frem til overtredelsen er
utbedret. Alle kostnader vedr. stans og utbedringer,
dekkes i sin helhet av hoved entreprengr. RS

E.01.02.2 | AM1.31
HOVEDBEDRIFT

Rund sum RS
Andre krav: Nei

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG NEDRIGGING
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Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL

Side E-6

Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG NEDRIGGING

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

E.01.02.3

E.01.02.4

E.
01.02.4.1

E.
01.02.4.2

E.
01.02.4.3

ANLEGGSGJERDE

Posten omfatter levering, montering, vedlikehold,
demontering/riving og flytting av anleggsgjerde
(heyde min. 2,0 meter) rundt grgftearbeider og
sprengningsomrader, deponiomrader og omrader
som byggherren gnsker skal beskyttes. Gjerdet kan
settes opp etappevis iht anleggets drift.

Anleggsgjerdets seksjoner skal vaere sammenkoblet
i rekke med klammer slik at det ikke er mulig a
komme inn pa anlegget.

Posten kommer i tilegg til n@dvendig sikring som er
innkalkulert i tilbudets gvrige enhetspriser. Langs
hele traseen skal utfarende sikre at personer ikke
risikerer & bli utsatt for risiko pga anleggsarbeidene.
Entreprengren er derfor ansvarlig for a sette opp
gjerder og/eller sperringer der dette er ngdvendig.
Entreprengren ma rette seg etter byggherrens
sikkerhetsvurdering for det aktuelle arbeidet.

Anleggsgjerder settes opp ogsa for om ngdvendig a
sikre seg mot ugnsket ferdsel i anleggsomrade og
riggomrade.

TRAFIKKOMLEGGING / TRAFIKKREGULERING

GRAVESQGKNAD / GRAVETILLATELSE

Entreprengr skal sgke om gravetillatelse fgr graving i
offentlig vei igangsettes.

ARBEIDSVARSLINGSPLANER

Det skal utarbeides arbeidsvarslingsplan for arbeid
som kan pavirke trafikken pa offentlige veger og
parkeringsplasser.

Alle avklaringer, arbeider og kostnader
entreprengren har vedr. arbeidsvarslingsplaner.

LEVERING, MONTERING OG DRIFT AV SKILT

Entreprengren skal her prise alle kostnader ved
levering og oppsetting/nedtaking og drifting av alle
ngdvendige skilt og sperremateriell i forbindelse med
anleggsarbeidene i hele anleggsperioden.

RS

RS

RS

RS

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG NEDRIGGING

Sum denne side:
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Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-7
Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG NEDRIGGING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
E. KP2.1909A
01.02.4.4 | TRAFIKKREKKVERK
Samlet lengde m 50

Type: Se nedenfor
Fundamentering: Valgfri
Styrkeklasse: Se nedenfor
Lokalisering: -
Materialspesifikasjon: -
Utforming: Se nedefor
Hayde: -

Antall avslutninger: -
Toleransekrav: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter levering, montering, drift,
nedtaking, lagring og flytting samt fjerning etter
bruk av sikringstiltak for graving for tilknytning
0g nedsetting av kummer langs Bispeveien,
styrkeklasse T3 type Varioguard el tilsv iht.
Handbok N301 og N101.

Posten omfatter ogsa flytting og
remontering/demontering av sikring innenfor
hele anleggsomradet ila anleggsperioden. Alle
arbeider med oppsetting, de- og remontering
samt nedtaking skal utfgres av personell med
arbeidsvarslingskurs 1.

c) Utfgrelse
Det forutsettes at det benyttes tung sikring,
styrkeklasse T3, Varioguard el tilsv som
adskillelse mellom vegareal og
anleggsomrade/groft.

X) Mengderegler
Mengden males som prosjektert lengde.
Oppgjort mengde er den stagrste lengde
sikringsrekkverk som er i bruk samtidig pa
anlegget ifm utfarelsen.

E. TILTAK FOR MYKE TRAFIKANTER
01.02.4.5
Omfatter alle arbeider og kostnader med sikring av
myke trafikanter i anleggsperioden. Omfatter ogsa
evt. provisoriske omlegginger for myke trafikanter.

Det skal sikres mot apne grafter, trafikk og ved/ i
andre situasjoner der det er palagt a sikre myke
trafikanter mot anleggsvirksomhet. Anleggsgjerde
med hgyde 2 meter benyttes.

Alle arbeider og leveranser inkl. RS

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG NEDRIGGING
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Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-8
Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG NEDRIGGING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

E.01.02.5 | KOORDINERING KABELETATER

Alle arbeider vedr. ngdvendig koordinering mot
kabeletater i forbindelse med kabelgrefter som skal
utfgres pa anlegget.

Eksempelvis:

o Befaringer og kontakt med kabeletater

¢ Ngdvendig kontakt ved omlegging av eks.
hgyspent kabelgregft med ledninger.

NB! Listen er ikke uttammende. RS

E.01.02.6 | MALEBREV / DOKUMENTASJON FAKTURERING

Prosessen omfatter alle arbeider med oppmaling og
beregning av mengder for de arbeider som angis
med enhetspriser.

Maling og profilering for oppgjeret utfgres av
entreprengren. Byggherren varsles senest 2 dager
fer maling/profilering for eventuell deltagelse i
malerarbeidet.

Generelt skal all masseberegning for anlegget
kontrolleres av byggherren. Entreprengren skal
utarbeide mengdeoppstilling for avsluttede
prosesser/grupper fortlapende og senest 3 uker etter
at delarbeidene er utfort.

Det skal utarbeides malebrev for hver post i
beskrivelsen (med unntak av RS-poster).
Malebrevene skal veere oversiktlige vedrerende
utregning og skal veere inkludert ngdvendige bilag
(kartskisser/profiler/bilder). Malebrevene er pakrevd
underlag for fakturering.

Dokumentasjonen skal leveres manedlig til
prosjektleder og byggeleder pr. e-post. RS

Sum denne side:
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Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL

Side E-9

Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG NEDRIGGING

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

01.03
E.01.03.1

E.
01.03.1.1

AVVIKLING AV EGET KONTRAKTSARBEID

AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum

Lokalisering: Gjelder hele anleggsplassen,
entreprengrens ansvar

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Dokumentasjon av VA-anlegget er beskrevet i
egen post.

Posten skal i tillegg inkludere alle kostnader
vedr. frakobling og demontering av VA-
ledninger og vannmaler fra brakkerigg.

DOKUMENTASJON F@R GJENFYLLING AV
GROFT

Posten gjelder Iapende/daglig bilde-dokumentasjon
(digitalt format) av ledninger og kummer, fgr
gjenfylling av greft.

Dokumentasjonen skal inneholde:

- bilde

- sted (x- og y-koordinat eller avstand fra nummerert
kum)

- type rer/deler

- type kum

Bildene skal vaere av hgy opplasning, og skal lagres
mappevis i henhold til geografisk arbeidsomrade,
med referanse til for eksempel kumgruppe, pel-nr
adresse eller lignende.

Bilde- dokumentasjonen skal veere en del av
sluttdokumentasjonen.

Alle arbeider og leveranser/kostnader som
entreprengren har vedr. bilde-dokumentasjon av
rgr/deler og kummer, for gjenfylling av greft.

Bilde-dokumentasjon skal leveres pa digitalt format
og skal veere en del av sluttdokumentasjonen.

Gjelder hele VA-anlegget.

RS

RS

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG NEDRIGGING
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Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-10

Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG NEDRIGGING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

E. UU1.819A
01.03.1.2 | INNMALING AV UTEND@RS
RORLEDNINGSANLEGG

Antall ledningsstrekk RS

Type rorledning: Alle VA ledninger

Lokalisering: Hele ledningsanlegget
Ledningsstrekk: Alle, varierende

Type og dimensjon pé rgrledning: Alle, varierende
Dokumentasjon: Se nedenfor

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Innmaling av punkter angitt i kommunens VA-
norm og dens vedlegg B, "Innmalingsinstruks
for dokumentasjon av VA-anlegg".

X) Mengderegler
Males som rund sum, RS.

E. REGISTRERING AV KUMINNHOLD / KUMKORT
01.03.1.3 | Utarbeidelse av kumkort.

Kumkortene skal veere utarbeidet i hht. byggherrens
krav stilt i VA-norm.

Kumkortene skal veere godkjent av byggherre far
overtagelse.

Gjelder alle vann- og avlgpskummer inkludert sluk/
sandfang. stk 5

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG NEDRIGGING
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Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-11
Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG NEDRIGGING
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

E. AJOURFQRT LEDNINGSPLAN ("SOM BYGGET")
01.03.1.4 | Ledningsplanen skal veere i henhold til kommunens

VA-norm og dens vedlegg B, "Innmalingsinstruks for

dokumentasjon av VA-anlegg".

Ajourfgrt ledningplan skal inneholde falgende

informasjon og leveres i malestokk 1:1000 eller

1:500:

e Kummer, sluk m/sandfang, hjelpesluk

¢ Nye hovedledninger.

o Evt. signalkabler/ trekkergr

e Avgreininger for stikkledninger

¢ Nye stoppekraner for vann

e |[solerte ledninger

e Stremningsavskjeerere

e Spunt/ strekninger hvor bunnforsterkning er utfgrt

¢ Angivelse av eksisterende ledninger som er

blendet og satt ut av drift/ ledninger som er fjernet
(Kan tegnes pa eget kart)

Ledninger méa tekstes med tydelig skrift

e Type ledning (VL, SP, OV osv)

e Rgrmateriale (PE80, PE100, PVC, SJK osv.)

e Trykklasse / Ringstivhet

e Rgrdimensjon

Kummer pafgres tydelig nummer som er i

overensstemmelse med koordinatliste og kumkort

Gjelder hele VA-anlegget. RS

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG NEDRIGGING

Sum denne side:
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((‘ Envidan 08.06.2026
Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-12
Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG NEDRIGGING
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
E. AU2.1A
01.03.1.5 | SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: Iht. kommunens oppsett i
vedlegg "Standard for levering av FDV-
dokumentasjon"

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag

Sluttdokumentasjon skal leveres fullstendig i
henhold til krav i VA-norm for Tensberg
kommune, vedlegg B til VA-normen,
"Innmalingsinstruks for dokumentasjon av VA-
anlegg", samt kommunens oppsett i vedlegg
"Standard for levering av FDV-dokumentasjon".

Ansvaret for innsending av
sluttdokumentasjonsperm med ngdvendige
bilag pahviler entreprengren.

Anlegget overtas ikke fgr sluttdokumentasjon er
godkjent av byggherren.

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG NEDRIGGING

Sum denne side:
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@ Envidan

08.06.2026

Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL

Side E-13

Kapittel: 02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02

02.01
E.02.01.1

E.02.01.2

FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER

Dette kapittel omfatter alle forberedende arbeider og
alle ekstraomkostninger i forbindelse med spesielle
situasjoner pa anlegget som gjar arbeidet
vanskeligere enn normailt.

DIVERSE ARBEIDER
TERSING AV LEDNINGER | ANLEGGSFASEN

Under anleggsfasen skal VA-ledninger i grafta
midlertidig terses for & unngéa at stein, jord etc.
kommer inn i ledningene. Ledningsender skal sikres
med pasveiset endekappe for a forhindre innsig av
masser og andre forurensinger under inntrekking.

FJERNING AV EKSISTERENDE KUMMER OG
LEDNINGSANLEGG MV. | ANLEGGSOMRADET

Tilbyderen ma fjerne deler av det gamle
ledningsanlegget med tilhgrende kummer.

Kummer skal fijernes fra overflaten. Dette gjgres ved
at hele kummen fjernes eller ved at kjeglen fijernes
og kummen gjenfylles med overskuddsmasser. Alle
gjenstaende hull i kummer og rgr skal tettes med
betong. Eventuelle sluser og armatur er
titakshaveren eiendom. Entreprengren skal avklare
med tiltakshaveren om han gnsker armaturer fra de
enkelte kummene, og i den grad tiltakshaveren
gnsker det skal sluser og armatur demonteres og
leveres tiltakshaveren.

Posten gjgres opp med stk. pr. kum alle arbeider,
leveranser, kostnader, ytelser og tjenester inklusive.

| tillegg gjeres posten opp med meterpris for evt.
fijerning av eksisterende vannledninger.

RS

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER
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((‘ Envidan 08.06.2026

Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-14
Kapittel: 02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
E. FD8.64A
02.01.2.1 | FJERNING AV BYGNINGSRESTER | GRUNNEN
— ANTALL
Antall stk 1

Lokalisering: Hele anlegget
Type bygningsrester: Vannkummer av betong

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Hele kummen fjernes

Gijelder riving og fjerning av eks. vannkummer il
entreprengrens deponiplass (kummer med SID-
nr. 6678.

Alle arbeider, transport og evt. levereringsavgift
inkludert.

E. FD8.66A
02.01.2.2 | FJERNING AV BYGNINGSRESTER | GRUNNEN
— RUND SUM

Rund sum m 10

Lokalisering: Groftetrase
Type bygningsrester: Vannledning av PVC
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter fjerning av eks.:
VL DN 315 PVC
Ledningen skal transporteres til godkjent
deponiplass.

Alle arbeider, transport og eventuell deponiavgift
inkludert.

x) Mengderegler
Males pr m ledning.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER
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((‘ Envidan 08.06.2026

Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-15
Kapittel: 02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
E. FD8.66A
02.01.2.3 | FJERNING AV BYGNINGSRESTER | GRUNNEN
— RUND SUM
Rund sum m 20

Lokalisering: Grgftetrase
Type bygningsrester: Vannledning av PE
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter fijerning av eks.:
VL DN 225 PE
Ledningen skal transporteres til godkjent
deponiplass.

Alle arbeider, transport og eventuell deponiavgift
inkludert.

Xx) Mengderegler
Males pr m ledning.

E.02.01.3 | GJENSTQOPING AV RORENDER

E. LM2.1A
02.01.3.1 | GJENSTOPING
Antall stk 6

Utfarelse og kontroll: Utfgrelsesklasse 1
Lokalisering: Grgftetrase

Dimensjon: Uspesifisert

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder gjensteping av rgrender til eks. utgatte
vannledninger, alle leveranser og arbeider
inkludert.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER
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((‘ Envidan 08.06.2026
Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-16
Kapittel: 02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
E.02.01.4 | CD2.21131299A
TOMMING AV INSTALLASJON - VOLUM
Volum RS

Installasjon: Rgrledning

Stoff: Drikkevann

Lokalisering: Alle VA traseer
Tilgjengelighet: Eksisterende vannledninger
Stoff, spesifisert: Drikkevann

Over grenseverdien for farlig avfall: Ikke relevant
Konsentrasjon: Ikke relevant

EAL-kode: Ikke relevant
Avfallsstoffnummer: Ikke relevant
Dimensjon: DN315 og DN225 vannledning
Eksisterende tilstand: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter tgmming av vannledninger, samt

pumping av vann ifm. tgmming av ledninger.

Omfatter ogsa ngdvendig kapping av
vannledninger ifm. tamming av ledninger.

Alle arbeider og leveranser inkludert.
X) Mengderegler
Males som rundsum

Akkumulert Kapittel 02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER

Sum denne side:
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((‘ Envidan 08.06.2026

Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-17
Kapittel: 02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

02.02 KABLER OG LUFTSTREKK

Dette kapitlet gjelder langsfaring og kryssing av
kabler/luftstrekk i forbindelse med greftearbeidene.
De oppgitte mengdene er antatte og vil bli regulert.
Entreprengren ma dokumentere alle kryssinger og
langsfaring av kabler.

Nar det gjelder langsfering av kabler, presiseres det
at dette bare gjelder kabler som fremkommer som
synlige og til ulempe.

Tilbyderen ma selv ordne med pavisning av alle
kabler.

E.02.02.2 | FD8.511A
PAVISING AV KABLER OG LEDNINGER |
GRUNNEN

Rund sum RS

Lokalisering: Hele anleggsomradet

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilbyderen ma selv ordne med pavisning av alle
kabler fra de ulike kabeletatene. Denne posten
omfatter alle kostnader tilbyderen har vedr.
pavisning av kabler. Entreprengr ma hensynta
ledningseiers gyldighet pa pavisningen.

Det presiseres at det kan veere private
ledningsanlegg innenfor anleggsomradet.
Entreprengren ma her ogsa medta de
ekstrakostnadene det er med opprettelse av
kontakt med alle aktuelle kabeletater
(kabelpavisning) osv. slik at disse kablene kan
bli pavist.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER
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((‘ Envidan 08.06.2026

Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-18
Kapittel: 02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

E.02.02.3 | DOKUMENTASJON AV LANGSFQRING OG
KRYSSING AV EKSISTERENDE KABLER

NB! Alle langsfagringer (som er synlige og til ulempe)
og kryssinger av eksisterende kabler, skal
dokumenteres av entreprengren.

Kryssing/langsfgring skal dokumenteres med:
- bilde

- antall

- ca. vinkel pa kryssinger

- sted (x- og y-koordinater i sosi-format el.tilsv.)
- type kabel/kabler

- lengde

Alle arbeider og leveranser/kostnader som
entreprengren har vedr. dokumentasjon av
langsfaring og kryssing av eksisterende kabler. RS

E.02.02.4 | HOYSPENTKABLER

E. FD8.52122A
02.02.4.1 | KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LOSMASSER

Antall kryssinger stk 3

Type eksisterende anlegg: Kabel eller
kabelgruppe med opptil 5 kabler over nytt anlegg
Lokalisering: Trase B
Formal: Etablering av nytt VA-anlegg, ifm. graving
Grunnforhold: Lasmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Se nedenfor
Kryssingens lengde: Inntil 5,0 m
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder kryssing under hgyspentkabler (og ved

kryssing av bade lavspent- og hgyspentkabel i
samme kabelgrgft) ifm. graving.

Kryssingen gjelder pr. VA-greft inkl. alle
ledninger i VA-graften.

Kabler som ligger med en innbyrdes avstand
mindre enn 0,5 meter regnes som 1 kryssing.

Omfang: 1-5 kabler

| utgangspunktet skal entreprengren forutsette
at kablene skal veere i drift.

Alle arbeider, leveranser og kostnader/ulemper
vedr. kryssing av hgyspentkabler

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER
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((‘ Envidan 08.06.2026

Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-19
Kapittel: 02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

E. FD8.52122A
02.02.4.2 | KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LOSMASSER

Antall kryssinger stk 4

Type eksisterende anlegg: Kabel eller
kabelgruppe med opptil 5 kabler over nytt anlegg
Lokalisering: Trase A og B
Formal: Etablering av nytt VA-anlegg, ifm. styrt
boring
Grunnforhold: Lasmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Se nedenfor
Kryssingens lengde: Inntil 5,0 m
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kryssing under hgyspentkabler (og ved
kryssing av bade lavspent- og hgyspentkabel i
samme kabelgrgft) ifm. styrt boring.

Kryssingen gjelder pr. VA-greft inkl. alle
ledninger i VA-graften.

Kabler som ligger med en innbyrdes avstand
mindre enn 0,5 meter regnes som 1 kryssing.

Omfang: 1-5 kabler

| utgangspunktet skal entreprengren forutsette
at kablene skal veere i drift.

Alle arbeider, leveranser og kostnader/ulemper
vedr. kryssing av hgyspentkabler

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER

C:\Users\pbh\OneDrive - Envidan A S\Skjeggestadasen, Tensberg - PRO tilfgrselsledning (7252734) - Documents\3_Produksjon\3.08_Anbudsbeskrivelse\7252734_Tilbudsbeskrivelse_Skjeg




((‘ Envidan 08.06.2026

Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-20
Kapittel: 02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

E. FD8.522221A
02.02.4.3 | LANGSFQRING MED EKSISTERENDE ANLEGG
VED UTTAK AV LOSMASSER

Lengde m 95

Type eksisterende anlegg: Kabel eller
kabelgruppe med opptil 5 kabler hgyere enn nytt
anlegg

Type langsforing: Rar/kabler eksponert i graft
Lokalisering: Trase B

Formaél: Etablering av nytt VA-anlegg, ifm. graving
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Lasmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Se nedenfor
Langsfaringens lengde: Varierende

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder langsfering under hgyspentkabler (og
ved langsfgring av bade lavspent- og
hgyspentkabel i samme kabelgreft), nar
kablene fremkommer som synlige og til ulempe,
ifm. graving av grgft.

Langsfaringen gjelder antall meter VA-grgft inkl.
alle ledninger i VA-graften.

Omfang: 1-5 kabler

| utgangspunktet skal entreprengren forutsette
at kablene skal veere i drift.

Alle arbeider, leveranser og kostnader/ulemper
vedr. langsfering av hayspentkabler

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER
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((‘ Envidan 08.06.2026

Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-21
Kapittel: 02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

E. FD8.522222A
02.02.4.4 | LANGSFQRING MED EKSISTERENDE ANLEGG
VED UTTAK AV LOSMASSER

Lengde m 100

Type eksisterende anlegg: Kabel eller
kabelgruppe med opptil 5 kabler hgyere enn nytt
anlegg
Type langsforing: Rar/kabler ikke eksponert i groft
Lokalisering: Trase A
Formal: Etablering av nytt VA-anlegg, ifm styrt
boring
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Lasmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Se nedenfor
Langsfaringens lengde: Varierende
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder langsfering under hgyspentkabler (og
ved langsfaring av bade lavspent- og
hgyspentkabel i samme kabelgrgft), ifm. styrt
boring.

Langsfaringen gjelder antall meter VA-grgft inkl.
alle ledninger i VA-graften.

Omfang: 1-5 kabler

| utgangspunktet skal entreprengren forutsette
at kablene skal veere i drift.

Alle arbeider, leveranser og kostnader/ulemper
vedr. langsfering av hayspentkabler

E.02.02.5 | LAVSPENTKABLER

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER
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((‘ Envidan 08.06.2026

Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-22
Kapittel: 02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

E. FD8.52122A
02.02.5.1 | KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LOSMASSER

Antall kryssinger stk 4

Type eksisterende anlegg: Kabel eller
kabelgruppe med opptil 5 kabler over nytt anlegg
Lokalisering: Grgftetrase

Formal: Etablering av nytt VA-anlegg
Grunnforhold: Lasmasser

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Se nedenfor
Kryssingens lengde: Inntil 5,0 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kryssing under lavspentkabler.

Kryssingen gjelder pr. VA-graft inkl. alle
ledninger i VA-graften.

Kabler som ligger med en innbyrdes avstand
mindre enn 0,5 meter regnes som 1 kryssing.

Omfang: 1-5 kabler

| utgangspunktet skal entreprengren forutsette
at kablene skal veere i drift.

Alle arbeider, leveranser og kostnader/ulemper
vedr. kryssing av lavspentkabler

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER
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((‘ Envidan 08.06.2026

Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-23
Kapittel: 02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

02.03 FORBEREDENDE ARBEIDER
Arbeid ngdvendig for oppstart av nyanlegg.

E.02.03.2 | FV1.1A
Vegetasjonsrydding - komplett
Areal m? 990

Andre krav:

c) Utfgrelse
Antatt t=300mm

Trasé B - Graving VL og omlegging kabel 990

E.02.03.3 | FB1.451

SIDEFLYTTING AV VEGETASJONSDEKKE |
RANKE

Areal m 870
Omrade som skal ryddes: Bore/-motaksgroper for
boring

Sted for ranke: Inntil 10m fra grop

Andre krav: Nei

E.02.03.4 | INNMALING AV BERGRTE EKSISTERENDE VEI
OG GS-VEIER

Omfatter innmaling av alle bergrte eksisterende veier
og gs-vei flater far anleggstart (x, y og z-

koordinater). Senterlinje og asfaltkanter skal
innmales. Dette for senere & kunne reetablere veiene
igjen med korrekte bredder og hgyder.

Alle leveranser og arbeider inkludert. RS

E.02.03.5 | ZB7.22
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m 180

Dekketype: Asfaltdekke

Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Groftetrase
Spesielle forhold: Ikke relevant
Andre krav: Nei

Trasé A 180

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER
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((‘ Envidan 08.06.2026

Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-24
Kapittel: 02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
E.02.03.6 | ZB3.1212
SKJZARING
Samlet lengde m 20

Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging

Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Grgftetrase

Andre krav: Nei
Trasé A 20

E.02.03.7 | FM2.5535
TRANSPORT - VEKT

Vekt tonn 23

Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Groftetrase
Leveringssted: Godkjent deponi

Andre krav: Nei

E.02.03.8 | FM5.21

LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR
FORURENSEDE MASSER

Vekt tonn 23
Lokalisering: Grgftetrase

Type masser: Asfalt

Forurensende stoffer: Oljeholdige stoffer
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Ukjent
Leveringssted: Godkjent deponi

Andre krav: Nei

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER
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((‘ Envidan 08.06.2026

Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-25

Kapittel: 02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

E.02.03.9 | CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL — ANTALL

Antall stk 1

Bygningsdel: Skilter

Lokalisering: Grgftetrase

Tilgjengelighet: Ingen spesielle hindringer
Bygningsdel, spesifisert: GS-skilt, Trase A ca. pr. 30
Konstruksjon: Trafikkskilt

Byggear: Ikke relevant

Materialer: Se nedenfor

Dimensjon: Ikke relevant

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Ikke relevant

Sorteringskrav: Ikke relevant

Krav i forbindelse med omgivelser og miljg: Valgfritt
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler: Ikke
relevant

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Demontering av eksisterende trafikkskilt med

stolpe og fundament. Inkl. opplasting og
transport til entreprengrens mellomlager.

E. CD3.11494A
02.03.10 | DEMONTERING AV BYGNINGSDEL — ANTALL
Antall stk 1

Bygningsdel: Kum

Lokalisering: Trase A, ca. pr 155

Tilgjengelighet: Ingen spesielle hindringer

Bygningsdel, spesifisert: Trekkekum for tele/fiber

Konstruksjon: Prefabrikkert trekkekum

Byggear: Ikke relevant

Materialer: Se nedenfor

Dimensjon: Ikke relevant

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:

Ikke relevant

Sorteringskrav: Ikke relevant

Krav i forbindelse med omgivelser og miljg: Valgfritt

Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler: Ikke

relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Demontering/ opptak av eksisterende
trekkekum for kabler inkl. opplasting og
transport til entreprengrens mellomlager for
senere remontering.

Alle arbeider og kostnader inkludert.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER
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Prosjekt: Tansberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL SideE-26
E TEKNISKE BESKRIVELSE OG MENGDEOPPSETT

STYRT BORING
| trasé A og B skal det utferes styrtboring for ny vannledning.

Ror / Rerdeler
DN 225/355 PE 100 RC+ SDR 11 vannledning, med utvendig beskyttelse med bla PP-kappe (min tykkelse
PP-kappe 3,5 mm).

Rar og rardeler skal veere standardisert etter NS-EN 12201 del 1, 2 og 3 med nasjonalt forord og tillegg,
med min. C=1,6. Rar og rardeler skal oppfylle de tekniske bestemmelsene i angitt produksjonsstandard og
INSTA SBC (se www.insta-cert.org). Dette skal vaere kontrollert giennom tredjepartskontroll bestyrt av
Insta-Cert og produktene skal vaere merket med sertifiseringsmerket Nordic Poly Mark - eller
tredjepartsvertifisering til samme kvalitetsniva. PE 100 materialet skal ogsa sta pa "Positive List of
Materials" fra PE 100+ Association (http://www.pe100plus.net) (tredjepartskontroll av ravaren).

Elektrosveisemuffer og -deler skal ha samme materialspesifikasjon som PE-rgret, og skal veere anbefalt
av rgrprodusenten.

Rar og rardeler skal giennomga en mottakskontroll ved ankomst til anleggsomradet.
Entreprener dokumenterer kvalitet gjennom a fylle ut skjema for mottakskontroll.

Rar skal mellomlagres pa anleggsplassen i henhold til rerprodusentens anvisninger. Alle rgrender skal
sikres med beskyttelseslokk i lagringsperioden. Rardeler skal mellomlagres i avlast brakke / container og i
terre omgivelser.

Sveising

Skjating av PE vannrgr utferes ved speilsveising. Sveising skal utfgres iht. DS/INF 70 1-7 / NS 416 og
rgrleverandaerens spesifikasjoner, og utfares av sertifisert sveiser (Nemko Certification - Sertifikat
plastrgrsveisere el. tilsv.) for aktuelt materiale og rgrdimensjon.

Det benyttes spesialverktay for fijerning av oksydert overflate og evt. beskyttelseskappe pa reret, nar det
skal foretas sveisetilkoplinger pa PE-regr. Sveisemaskiner skal veere sertifisert i lapet av de siste 12
maneder. Sveiseparametere for rgr, sveisesertifikat for sveiser/sveisemaskiner og sveisemaskinens
kalibreringsrapport skal fremlegges for byggherren. Elektromuffesveising skal fglge
rgrprodusentens/elektromuffeprodusentens anvisninger.

Alle rgrender som skal sammensveises, skal veere tildekket i minimum 1 time og minimum 2 m lengde fagr
sveising, uansett veerforhold. All sveising skal utfares i telt / container, som varmes opp nar temperaturen
er lavere enn 0°C. Utvendige sveisevulster skal fiernes i hgyde med utvendig rar/kappe. Innvendige
sveisevulster skal fiernes. Entreprengr ma selv sgrge for strem til sveisingen. Sveising av rgr med kappe
skal foretas iht. rgrleverandgrens krav.

Roerbuksering / innfgring

Bade under sveisearbeider og @vrig interntransport skal rerbuksering forega pa en slik mate at
rgroverflaten ikke skades. Det forutsettes bruk av transportruller eller annen friksjonsreduserende
understgttelse. Direkte slep av ubeskyttede r@r mot terreng tillates ikke. Ved innfagring ma det sikres mot at
ikke skarpe kanter etc. lager skader og sér i rgroverflaten. Ved overflateskader > 10 % av den totale
veggtykkelsen av hovedrgret, skal det foretas utkapping og ny sammensveising.

Entreprengren ma ta heyde for inntrekking i vertikal/horisontal kurve og ngdvendig overlengde pa rar.
Pa strekningen skal en ha kontroll med kryssende kabler og ledninger.

Under buksering av PE-rar og under selve innfgringsprosessen ma ikke min. tillatt krumningsradius
underskrides.

Min. krumningsradius ved buksering av PE-ror:
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Prosjekt: Tansberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL SideE-27
E TEKNISKE BESKRIVELSE OG MENGDEOPPSETT

: Korttids- Langtids-
Rorets funksjon belastning belastning
Trykkror 30 =« DN 60 = DN
Trykklose rar 30 =« DN 30 = DN

Krav til minste tillatte krumningsradius pa PE-rgret tilfredsstilles ved falgende beregning av ngdvendig
starrelse pa innfaringsgropen, der Lt er gropens lengde:

Lr=20°C = 10vVH « DN
13vH « DN
Lr=0°C = 16V/H « DN

Lr=-10°C = 19v'H « DN

hvor H = ledningsdybde, DN = PE-rgrets utvendige diameter.
Normalt anbefales minimum lengde som for T = 10 °C.

Lr=10°C

PE-raret skal ikke pafares starre strekkrefter, Frii, enn at den opptredende strekkspenningen i rerveggen
ikke overstiger maks. tillatt dimensjonerende spenning for rermaterialet. Inntrekningskraften og
strekkraften skal kontrolleres og dokumenteres for rgret under gjennomfgring, slik at raret ikke
overbelastes.

| foreliggende prosjekt gjelder falgende anbefalte verdier. Utferende ma beregne SDR verdi og hvilke
krefter som vil oppsta ved utfarelse:

Vannledning 225 PE 100 SDR 11

Min. krumningsradius 7 m (korttidsbelastning)
Min. krumningsradius 14 m (langtidsbelastning)
Maks tillatt strekkraft 131,6 kN (13,6 tonn)

Vannledning 355 PE 100 SDR 11

Min. krumningsradius 11 m (korttidsbelastning)
Min. krumningsradius 22 m (langtidsbelastning)
Maks tillatt strekkraft 326,4 kN (32,64 tonn)

For stabilisering av PE-rgrets temperatur, skal installert ror ligge i et dagn, fgr det foretas evt. forankring,
sammenkoblinger og tilkoplinger.

Alle rgrender skal blindes/terses etter installasjon i perioden fgr videre sammenkobling, for & forhindre
innsig av masser og andre forurensinger. For drikkevannsledninger skal sikring utfares etter VA-miljgblad
nr. 61.
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((‘ Envidan 08.06.2026

Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-28
Kapittel: 03 NoDig - STYRT BORING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

03.00 Tilrigging og oppstilling, etc.

E. GE2.3211

03.00.2.1 [ MOBILISERING OG DEMOBILISERING - STYRT
BORING | LOSMASSER

Rund sum RS
Formal: Trekking av rgrledninger

Lokalisering: Til anlegget
Utvendig rardiameter: @225 og @335

Andre krav: Nei

E. GE2.3221
03.00.2.2 | OPPSTILLING AV BORRIGG - STYRT BORING |
LOSMASSER
Antall hull stk 1

Formal: Trekking av rerledninger
Lokalisering: Trase A
Adkomstforhold/hindringer: Se tegning
Utvendig rardiameter: @225

Andre krav: Nei

E. GE2.3221
03.00.2.3 | OPPSTILLING AV BORRIGG - STYRT BORING |
LASMASSER
Antall hull stk 1

Formal: Trekking av rgrledninger
Lokalisering: Trase B, pr ca. 10-350
Adkomstforhold/hindringer: Se tegning
Utvendig rardiameter: 3355

Andre krav: Nei

E. GE2.3221
03.00.2.4 | OPPSTILLING AV BORRIGG - STYRT BORING |
LOSMASSER
Antall hull stk 1

Formal: Trekking av rerledninger
Lokalisering: Trase B, pr ca. 530-640
Adkomstforhold/hindringer: Se tegning
Utvendig rardiameter: @355

Andre krav: Nei

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 NoDig - STYRT BORING
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@ Envidan

08.06.2026

Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL

Side E-29

Kapittel: 03 NoDig - STYRT BORING

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

E.
03.00.2.5

E.
03.00.2.6

E.
03.00.2.7

VANNTILFORSEL

Vanntilfarsel kan hentes ut fra eksisterende
vannkummer langs ny trase, entreprengr ma selv
undersgke tilkoblingsmuligheter, og inkludere
ngdvendig materiell/utlegg for tilknytning.

NB: All tilkobling til kommunale vannledninger skal
utfgres med tilbakeslagsventil og i samrad med
kommunens driftspersonell.

Alle arbeider og leveranser vedr. sikring av
ngdvendig vanntilfarsel til boringer/inntrekkinger.

ALTERNATIV VANNTILFORSEL

Boreenteprengren ma ha med seg vanntank for &
sikre ngdvendig vanntilfarsel for & gjennomfare alle
boringer og inntrekkinger.

Alle arbeider og leveranser vedr. sikring av
ngdvendig vanntilfarsel til boringer/inntrekkinger.

Utgar ved tilkobling til kommunale vannledninger
PERMANENT ANLEGGSSTOPP
Kompensasjon for permanent anleggsstopp.

Entreprengren beregner en kompensasjon for sine
etableringskostnader og andre ulemper i tilknytning til
avviklingen. Dette belgpet skal anvendes som
kompensasjon utover de arbeider/ materiell som er
utfgrt/levert.

Utfarte arbeider avregnes i trdd med enhetspriser i
tilbudsdokumentet.

RS

RS

RS

Akkumulert Kapittel 03 NoDig - STYRT BORING

Sum denne side:
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((‘ Envidan 08.06.2026
Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-30
Kapittel: 03 NoDig - STYRT BORING
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
03.01 TRASE A
E.03.01.1 | TRASE A
E.03.01.2 | STYRT BORING AV PILOTR@R (BORESTANG)
OG RYMMING/TILBAKETREKKING AV:
- VL @225 PE 100 RC SDR 11 og TREKKER@R
@50 PE 100 SDR7,5.
E. FD3.14310A
03.01.2.1 | GRAVING AV GROP - ANTALL
Antall groper stk 1

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utferelse: Uavstivet

Graveskraning: Valgfri

Lokalisering: Bore-/mottaksgrop ved eks. VL225PE
utenfor trykkgkningstasjonen, Trase A

Type grop: Grop for boring/trekking

Dimensjoner: Min. 8x2X1,5 m (LxBxD)
Grunnforhold: Lasmasser

Graverestriksjoner: Ingen

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder graving av grop fra traubunn og ned til
eks. anlegg med en bunnbredde pa min. 2,0 m.
Det ma paregnes forsiktig graving inntil eks.
anlegg, og ned pa eks. VL 225PE ledning
lokalisert utenfor trykkekningsstasjonen. Eks.
VL160/225PE skal veere i drift frem til ny VL er
trykktestet og kan settes i drift.

Opplasting av Igsmasser fra gropa skal veere
inkludert

Under buksering av PE-rgr og under selve
innfgringsprosessen ma ikke min. tillatt
krumningsradius underskrides. Se ogsa tekst i
innledende beskrivelse.

Alle arbeider og leveranser inkl.

Akkumulert Kapittel 03 NoDig - STYRT BORING

Sum denne side:
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Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-31
Kapittel: 03 NoDig - STYRT BORING
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
E. FD3.14110A
03.01.2.2 | GRAVING AV GROP - ANTALL
Antall groper stk 1

Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: Valgfri

Lokalisering: Bore-/mottaksgrop, pr. 0, Trase A
Type grop: Grop for boring/trekking
Dimensjoner: Min. 9x2X2,0 m (LxBxD)
Grunnforhold: Lasmasser

Graverestriksjoner: Ingen

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag

Gjelder graving av grop fra traubunn og ned til
niva for ny VL med en bunnbredde pa min. 2,0
m.

Opplegging ved uttaksstedet av Igsmasser fra
gropa skal veere inkludert.

Under buksering av PE-rgr og under selve
innfgringsprosessen ma ikke min. tillatt
krumningsradius underskrides. Se ogsa tekst i
innledende beskrivelse.

Alle arbeider og leveranser inkl.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 NoDig - STYRT BORING
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Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-32
Kapittel: 03 NoDig - STYRT BORING
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
E. FD3.14399A
03.01.2.3 | GRAVING AV GROP - ANTALL
Antall groper stk 1

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Graving innenfor grgftekasse
Graveskraning: Avstivet

Lokalisering: Graving for blottlegging av eks.
VL1000, Trase A

Type grop: Prgvegraving

Dimensjoner: Antatt (2x2x3,0 m (LxBxD)
Grunnforhold: Lasmasser

Graverestriksjoner: Restriksjoner fra Vestfold Vann
skal fglges.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder graving av grop for kontroll av pilot og
inntrekking VL med passering av eks VL1000.

Det ma paregnes forsiktig graving inntil eks.
anlegg, og ned pa eks. DN1000 VL ledning ved
pr. 28 Trase A. Ved blottlegging skal
representant fra Vestfold Vann vaere
representert.

Alle arbeider og leveranser inkl.

E. GE2.33111
03.01.2.4 | STYRT BORING | LOSMASSER - PILOT
Samlet lengde m 174

Formal: Trekking av rgrledninger

Lengde ferdig hull: 0 til 400 m

Lokalisering: Trase A

Grunnforhold: Lasmasser

Hullengde: Traselengde + antatt 10m i hver ende
Utvendig rardiameter: 1 stk @225 & 1 stk @50
Helning/start- og sluttkoter: Se tegning
Toleranser: Pilot skal ha kontinuerlig overvakning
og korrigeringer skal utfgres ved avvik mot
prosjektert linje

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 NoDig - STYRT BORING
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Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-33
Kapittel: 03 NoDig - STYRT BORING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

E. GE2.3329

03.01.2.5 | STYRT BORING | LOSMASSER - PILOT -
TILBAKETREKKING OG OMBORING VED
PASSERING AV HINDRINGER

Omboringslengde m 30

Formal: Evt. passering av hinder
Lokalisering: Trase A

Grunnforhold: Lasmasser

Utvendig rardiameter: 1 stk @225 & 1 stk @50
Helning: Varierende - Se tegning

Andre krav: Nei

E. GE2.33311
03.01.2.6 | STYRT BORING | LOSMASSER - OPPRGMMING
Samlet lengde m 154

Formal: Trekking av rgrledninger

Lengde ferdig hull: 0 til 400 m

Lokalisering: Trase A

Grunnforhold: Lasmasser

Hullengde: Traselengde fra inntrekkingsgrop til
boregrop

Utvendig rardiameter: 1 stk @225 & 1 stk @50

Andre krav: Nei

E. GE2.38131A
03.01.2.7 | HANDTERING AV MASSER | BOREGROPER
FOR STYRT BORING | LOSMASSER — LENGDE

Samlet utfart lengde borhull m 154

Lokalisering: Trase A

Diameter: 1 stk @225 & 1 stk @50

Krav til resirkulering: Ved boring fra terreng skal
bormassene samles i en oppsamlinsgrop
Forventet avfallskategori: Boreslam/bentonitt
Behandling: -

Leverings- eller tippsted: Godkjent deponi

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal ogsa inkludere opplasting av masser,
transport og evt. levering og behandlingsavgift.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 NoDig - STYRT BORING
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@ Envidan

Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Utforelse: Uavstivet

Graveskraning: Valgfri

Lokalisering: Bore-/mottaksgrop ved eks. kum
6678, Trase B

Type grop: Grop for boring/trekking
Dimensjoner: Min. 9x2X1,5 m (LxBxD)
Grunnforhold: Lesmasser

Graverestriksjoner: Ingen

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder graving av grop fra traubunn og ned til

niva for ny VL med en bunnbredde pa min. 2,0
m.

Eks. VL315PVC skal veere i drift frem til ny VL
er trykktestet og kan settes i drift.

Opplegging ved uttaksstedet av Igsmasser fra
gropa skal veere inkludert.

Under buksering av PE-rgr og under selve
innfgringsprosessen ma ikke min. tillatt
krumningsradius underskrides. Se ogsa tekst i
innledende beskrivelse.

Alle arbeider og leveranser inkl.

08.06.2026
Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-34
Kapittel: 03 NoDig - STYRT BORING
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

03.02 TRASE B
E.03.02.1 | TRASE B, pr ca. 10-350
E. STYRT BORING AV PILOTRQR (BORESTANG)
03.02.1.1 [ OG RYMMING/TILBAKETREKKING AV:

- VL @355 PE 100 RC SDR 11.
E. FD3.14110A
03.02.1.2 | GRAVING AV GROP - ANTALL

Antall groper stk 1

Akkumulert Kapittel 03 NoDig - STYRT BORING

Sum denne side:
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Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-35

Kapittel: 03 NoDig - STYRT BORING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
E. FD3.14110A
03.02.1.3 | GRAVING AV GROP - ANTALL
Antall groper stk 1

Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: Valgfri

Lokalisering: Bore-/mottaksgrop, pr. 350, Trase B
Type grop: Grop for boring/trekking

Dimensjoner: Min. 11x2X2,0 m (LxBxD)
Grunnforhold: Lasmasser

Graverestriksjoner: Ingen

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder graving av grop fra traubunn og ned til
niva for ny VL med en bunnbredde pa min. 2,0
m.

Opplegging ved uttaksstedet av Igsmasser fra
gropa skal veere inkludert.

Under buksering av PE-rgr og under selve
innfgringsprosessen ma ikke min. tillatt
krumningsradius underskrides. Se ogsa tekst i
innledende beskrivelse.

Alle arbeider og leveranser inkl.

E. FD3.14110
03.02.1.4 | GRAVING AV GROP - ANTALL
Antall groper stk 2

Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Utforelse: Uavstivet

Graveskraning: Valgfri

Lokalisering: Graving for blottlegging av eks. kabler
ved behov

Type grop: Prgvegraving

Dimensjoner: Grop for kontroll av hgyde pa
eksisterende anlegg ifm. passering med pilot og
tilbaketrekking(oppremming)

Grunnforhold: Lesmasser

Graverestriksjoner: -

Andre krav: Nei

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 NoDig - STYRT BORING
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((‘ Envidan 08.06.2026

Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-36
Kapittel: 03 NoDig - STYRT BORING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
E. GE2.33111
03.02.1.5 | STYRT BORING | LOSMASSER - PILOT
Samlet lengde m 360

Formal: Trekking av rerledninger

Lengde ferdig hull: 0 til 400 m

Lokalisering: Trase B

Grunnforhold: Lesmasser

Hullengde: Traselengde + antatt 10m i hver ende
Utvendig rardiameter: @355

Helning/start- og sluttkoter: Se tegning
Toleranser: Pilot skal ha kontinuerlig overvakning
og korrigeringer skal utfgres ved avvik mot
prosjektert linje

Andre krav: Nei

E. GE2.3329

03.02.1.6 | STYRT BORING | LOSMASSER - PILOT -
TILBAKETREKKING OG OMBORING VED
PASSERING AV HINDRINGER

Omboringslengde m 30

Formal: Evt. passering av hinder
Lokalisering: Trase B
Grunnforhold: Lesmasser
Utvendig rardiameter: 3355
Helning: Varierende - Se tegning

Andre krav: Nei

E. GE2.33311
03.02.1.7 | STYRT BORING | LOSMASSER - OPPRGMMING
Samlet lengde m 340

Formal: Trekking av rerledninger

Lengde ferdig hull: 0 til 400 m

Lokalisering: Trase B

Grunnforhold: Lasmasser

Hullengde: Traselengde fra inntrekkingsgrop til
boregrop

Utvendig rardiameter: @355

Andre krav: Nei

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 NoDig - STYRT BORING
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@ Envidan

08.06.2026

Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL

Side E-37

Kapittel: 03 NoDig - STYRT BORING

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

E.
03.02.1.8

E.03.02.2

E.
03.02.2.1

GE2.38131A

HANDTERING AV MASSER | BOREGROPER
FOR STYRT BORING | LOSMASSER - LENGDE
Samlet utfart lengde borhull

Lokalisering: Trase B, pr 10-350

Diameter: @355

Krav til resirkulering: Ved boring fra terreng skal
bormassene samles i en oppsamlinsgrop
Forventet avfallskategori: Boreslam/bentonitt
Behandling: -

Leverings- eller tippsted: Godkjent deponi

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal ogsa inkludere opplasting av masser,

transport og evt. levering og behandlingsavgift.

TRASE B, pr ca. 530-640

STYRT BORING AV PILOTRGR (BORESTANG)
OG RYMMING/TILBAKETREKKING AV
MEDIERGR VL @355 PE 100 RC+ SDR 11 m/PP-
KAPPE.

340

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 NoDig - STYRT BORING
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Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-38
Kapittel: 03 NoDig - STYRT BORING
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
E. FD3.14110A
03.02.2.2 | GRAVING AV GROP - ANTALL
Antall groper stk 1

Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: Valgfri

Lokalisering: Bore-/mottaksgrop ved eks. kum
15156

Type grop: Grop for boring/trekking
Dimensjoner: Min. 8x2X1,5 m (LxBxD)
Grunnforhold: Lasmasser

Graverestriksjoner: Ingen

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag

Gjelder graving av grop fra traubunn og ned til
niva for ny VL med en bunnbredde pa min. 2,0
m.

Det ma paregnes forsiktig graving inntil eks.
anlegg, og ned pa eks. VL 225PE ledning ved
kum 15156.

Eks. VL160/225PE og VL315PVC skal veere i
drift frem til ny VL er trykktestet og kan settes i
drift.

Opplegging ved uttaksstedet av lgsmasser fra
gropa skal veere inkludert.

Under buksering av PE-rgr og under selve
innfgringsprosessen ma ikke min. tillatt
krumningsradius underskrides. Se ogsa tekst i
innledende beskrivelse.

Alle arbeider og leveranser inkl.

Akkumulert Kapittel 03 NoDig - STYRT BORING

Sum denne side:
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Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-39
Kapittel: 03 NoDig - STYRT BORING
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
E. FD3.14110A
03.02.2.3 | GRAVING AV GROP - ANTALL
Antall groper stk 1

Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: Valgfri

Lokalisering: Bore-/mottaksgrop, pr. 530, Trase B
(som pr.0. Trase A)

Type grop: Grop for boring/trekking

Dimensjoner: Min. 9x2X2,0 m (LxBxD)
Grunnforhold: Lasmasser

Graverestriksjoner: Ingen

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder graving av grop fra traubunn og ned til
niva for ny VL med en bunnbredde pa min. 2,0
m.
Entreprengr ma selv vurdere om samme
boregrop som Trase A, pr. 0 kan benyttes.

Opplegging ved uttaksstedet av Igsmasser fra
gropa skal veere inkludert.

Under buksering av PE-rgr og under selve
innfgringsprosessen ma ikke min. tillatt
krumningsradius underskrides. Se ogsa tekst i
innledende beskrivelse.

Alle arbeider og leveranser inkl.

E. FD3.14110
03.02.2.4 | GRAVING AV GROP - ANTALL
Antall groper stk 1

Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Utforelse: Uavstivet

Graveskraning: Valgfri

Lokalisering: Graving for blottlegging av eks. VA
Type grop: Prgvegraving

Dimensjoner: Grop for kontroll av hgyde pa
eksisterende anlegg ifm. passering med pilot og
tilbaketrekking(oppremming)

Grunnforhold: Lesmasser

Graverestriksjoner: -

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 NoDig - STYRT BORING
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Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-40

Kapittel: 03 NoDig - STYRT BORING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
E. FD3.14110
03.02.2.5 | GRAVING AV GROP - ANTALL
Antall groper stk 2

Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: Valgfri

Lokalisering: Graving for blottlegging av eks. kabler
Type grop: Prgvegraving

Dimensjoner: Grop for kontroll av hgyde pa
eksisterende anlegg ifm. passering med pilot og
tilbaketrekking(oppremming)

Grunnforhold: Lasmasser

Graverestriksjoner: -

Andre krav: Nei

E. GE2.33111
03.02.2.6 | STYRT BORING | LOSMASSER - PILOT
Samlet lengde m 130

Formal: Trekking av rgrledninger

Lengde ferdig hull: 0 til 400 m

Lokalisering: Trase B

Grunnforhold: Lasmasser

Hullengde: Traselengde + antatt 10m i hver ende
Utvendig rardiameter: 3355

Helning/start- og sluttkoter: Se tegning
Toleranser: Pilot skal ha kontinuerlig overvakning
og korrigeringer skal utfgres ved avvik mot
prosjektert linje

Andre krav: Nei

E. GE2.3329

03.02.2.7 | STYRT BORING | LOSMASSER - PILOT -
TILBAKETREKKING OG OMBORING VED
PASSERING AV HINDRINGER
Omboringslengde m 15
Formal: Evt. passering av hinder
Lokalisering: Trase B
Grunnforhold: Lasmasser
Utvendig rardiameter: @355
Helning: Varierende - Se tegning

Andre krav: Nei

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 NoDig - STYRT BORING
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Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-41
Kapittel: 03 NoDig - STYRT BORING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
E. GE2.33311
03.02.2.8 | STYRT BORING | LOSMASSER - OPPRGMMING
Samlet lengde m 110

Formal: Trekking av rerledninger

Lengde ferdig hull: 0 til 400 m

Lokalisering: Trase B

Grunnforhold: Lasmasser

Hullengde: Traselengde fra inntrekkingsgrop til
boregrop

Utvendig rardiameter: @355

Andre krav: Nei

E. GE2.38131A
03.02.2.9 | HANDTERING AV MASSER | BOREGROPER
FOR STYRT BORING | LOSMASSER - LENGDE

Samlet utfert lengde borhull m 110

Lokalisering: Trase B, pr 530-640

Diameter: @355

Krav til resirkulering: VVed boring fra terreng skal
bormassene samles i en oppsamlinsgrop
Forventet avfallskategori: Boreslam/bentonitt
Behandling: -

Leverings- eller tippsted: Godkjent deponi

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal ogsa inkludere opplasting av masser,
transport og evt. levering og behandlingsavgift.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 NoDig - STYRT BORING
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((‘ Envidan 08.06.2026

Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-42

Kapittel: 04 GROFTEARBEIDER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

04 GROFTEARBEIDER

Dette kapittel omfatter alle gravearbeidene i
forbindelse med VA-anlegg.

Alle arbeider i forbindelse med graving av grefter
skal utfgres i hht. NS 3420, VA-MiljgBlad nr. 5 og 6
og "Forskrift om utfarelse av arbeid"

Ved gravearbeidene skal det utvises stgrste
forsiktighet slik at traer, hus, kabler eller naerliggende
kantsteiner ikke skades.

04.01 GRAVEARBEIDER

Dybde pa greft i vei er regnet fra traubunn. Dybde
greft utenfor vei er regnet fra topp terreng etter
avskaling av vekstjordlag. Veksjordlag pa dyrket
mark er anslatt med tykkelse pa 500mm.

Det er entreprengrs ansvar a holde massene adskilt,
dette skal veere inkludert i enhetsprisene.

E.04.01.2 | GRAVING AV LOSMASSEGROFT

E. FD2.11311
04.01.2.1 | GRAVING AV GROFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 15

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utforelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1

Lokalisering: Trase B

Formal: Etablering av graft

Grunnforhold: Lesmasser

Graverestriksjoner: Ingen

Groftedybde: 1,0 m

Bunnbredde: 1,0 m

Andre krav: Nei

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 04 GRGFTEARBEIDER
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Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-43
Kapittel: 04 GROFTEARBEIDER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
E. FD2.11311
04.01.2.2 | GRAVING AV GRGFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 95

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utforelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1

Lokalisering: Trase B

Formél: Etablering av graft

Grunnforhold: Lasmasser

Graverestriksjoner: Ingen

Groftedybde: 1,5 m

Bunnbredde: 1,0 m

Andre krav: Nei

E. FD2.11311
04.01.2.3 | GRAVING AV GROFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 68

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utforelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1

Lokalisering: Trase B

Formal: Etablering av graft

Grunnforhold: Lesmasser

Graverestriksjoner: Ingen

Groftedybde: 2,0 m

Bunnbredde: 1,0 m

Andre krav: Nei

E. FD2.11339
04.01.2.4 | GRAVING AV GRGFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 47

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utforelse: Med grgftekasser

Graveskraning: Graving i graftekasser
Lokalisering: Trase B

Formaél: Etablering av graft

Grunnforhold: Lasmasser

Graverestriksjoner: Ingen

Groftedybde: 2,5 m

Bunnbredde: 1,0 m

Andre krav: Nei

E.04.01.3 | GRAVING AV GROPER

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 04 GRGFTEARBEIDER
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((‘ Envidan 08.06.2026
Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-44
Kapittel: 04 GROFTEARBEIDER
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
E. FD3.14311
04.01.3.1 | GRAVING AV GROP - ANTALL
Antall groper stk 3

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1

Lokalisering: KG V1, V2, V3

Type grop: Gjelder grefteutvidelse for plassering av
kummer

Dimensjoner: Gjelder grgfteutvidelse for plassering
av kummer

Grunnforhold: Lasmasser

Graverestriksjoner: Ingen

Andre krav: Nei

E.04.01.4 | LEVERING AV SPUNTNAL, SPUNTING OG
TREKKING AV SPUNTNAL FOR HOVEDGR@FT/
NEDSETTING AV KUMGRUPPER

Denne posten gjelder alle arbeider og leveranser
med spunt ifm. arbeider i hovedgroft.

Grogftekasse nedstrems og oppstrems, spunt pa
sidene (rundt kumsett). Det skal benyttes enkeltnaler
ikke satt i Ias.

Forutsetninger:

- Type spunt: stalspunt, lengde 6,0 m.

- Etter at anlegget er fedigstilt tilfaller spuntnalene
entreprengren.

Posten kommer kun til anvendelse etter naermere
avtale med byggeleder.

Alle arbeider og leveranser inkludert. m?2 42

E.04.01.5 | GROFTEKASSER

E. FD2.813
04.01.5.1 | GROFTEKASSE
Lengde m 47

Lokalisering: Groftetrase
Gravedybde: 2,0-2,5m
Bunnbredde: 1,0 m

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 04 GROFTEARBEIDER
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Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-45
Kapittel: 04 GROFTEARBEIDER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

04.02 UTLEGGING AV LUSMASSER

E.04.02.1 | FS3.1311231222
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT -
VOLUM

Prosjektert anbragt volum m 17

Objekt i groft: Rarledning

Type lag: Fundament

Type masser/sortering: 8/16

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik:x 10 mm
Lokalisering: Groftetrase

Tykkelse: 150 mm

Underlag: Lasmasser

Andre krav: Nei

E.04.02.2 | FS3.1311231222
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT -
VOLUM

Prosjektert anbragt volum m> 22

Objekt i groft: Ragrledning

Type lag: Fundament

Type masser/sortering: 8/16

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik:* 10 mm
Lokalisering: Fundament for Isovarm rer
Tykkelse: 200 mm

Underlag: Lasmasser

Andre krav: Nei

E.04.02.3 | FS3.1319231222
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT -
VOLUM

Prosjektert anbragt volum m 260

Objekt i groft: Rarledning

Type lag: Sidefylling og beskyttelseslag

Type masser/sortering: 8/16

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik:x 10 mm

Lokalisering: Groftetrase

Tykkelse: Opp til 0,3 m over den gverste ledningen
Underlag: Lasmasser/fundament

Andre krav: Nei

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 04 GRGFTEARBEIDER
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Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-46

Kapittel: 04 GROFTEARBEIDER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

E.04.02.4 | FS3.1394231220
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT —
VOLUM

Prosjektert anbragt volum m 6

Objekt i graft: Kummer/sandfang

Type lag: Omfylling

Type masser/sortering: 8/16

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: Grgftetrase, omfylling rundt/inntil
kummer

Tykkelse: 0,2-0,3m

Underlag: Lasmasser/fundament

Andre krav: Nei

E.04.02.5 | FS3.1315999220
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT -
VOLUM

Prosjektert anbragt volum m 660

Objekt i groft: Rarledning

Type lag: Gjenfylling

Type masser/sortering: Eks. Igsmasser
(greftemasser)

Levering av masser: Eks. Igsmasser fra
entreprengrens mellomlager
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: Groftetrase

Tykkelse: Opp til traubunn / nytt terreng
Underlag: Lasmasser

Andre krav: Nei

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 04 GRGFTEARBEIDER
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Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-47
Kapittel: 04 GROFTEARBEIDER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

04.03 FORSIKTIG GRAVING

Gjelder:
- Tilknytning/kobling mellom gammelt og nytt anlegg.
- kryssing/langsfering av eks. anlegg.

E.04.03.2 | FORSIKTIG GRAVING INNTIL EKS. KOMMUNALT
ANLEGG

Gijelder forsiktig graving inntil eks. kommunalt anlegg
for alle sammenkoblinger mellom gammelt og nytt
anlegg. Eks. ledning skal avdekkes uten at det
oppstar skade pa denne, det ma paregnes
handgraving. Understattes slik at eks. anlegg
ivaretar sin funksjon inntil nytt anlegg er etablert.

Mengden reguleres. Alle arbeider og materialer inkl. | stk 4

E.04.03.3 | FD8.52114
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LOSMASSER

Antall kryssinger stk 1

Type eksisterende anlegg: Trykkledning over nytt
anlegg

Lokalisering: For drenslending ved VK1

Formal: Kryssing av eks. vannledning med nye
avlgpsledninger

Grunnforhold: Lesmasser

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Valgfritt
Kryssingens lengde: 5,0 m

Andre krav: Nei

E.04.03.4 | FD8.52111

KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LGSMASSER

Antall kryssinger stk 2
Type eksisterende anlegg: Selvfallsledning under
nytt anlegg

Lokalisering: Trase B, ca. pr 10 og 511

Formal: Kryssing av eks. avigpsledninger med nye
VA-ledninger

Grunnforhold: Lasmasser

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Valgfritt
Kryssingens lengde: 5,0 m

Andre krav: Nei

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 04 GRGFTEARBEIDER
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((‘ Envidan 08.06.2026
Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-48
Kapittel: 04 GROFTEARBEIDER
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
04.04 PROVEGRAVING
E.04.04.1 | PROVEGRAVING
Gjelder prgvegraving for kontroll av eks. VA-
ledninger for tilkobling mellom gammelt og nytt
anlegg eller kryssing. Eks. ledning skal avdekkes og
innmales (dette for a justere profilet mht. nye
ledninger) uten at det oppstar skade pa denne. Det
ma paregnes handgraving. Tilbakefylling av
oppgravde masser skal ogsa veere inkludert.
Mengden reguleres. Alle arbeider og materialer inkl. | stk 5 1
04.06 FIBERDUK
E.04.06.1 | GU6.21A
GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON - IKKE
TRAFIKKERT AREAL
Areal m? 1250
Anvendelsesomrade: Grunnarbeider/ | | | |
fundamentering/ stgttekonstruksjon
Lokalisering: Groftetrase
Strekkfasthet: Se nedenfor
Statisk giennomhulling (CBR): Se nedenfor
Bestandighet: Se nedenfor
Utfarelse: Se nedenfor
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Fiberduk "br.klasse 3" int. NorGeoSpec rundt
fundament/sidefylling/beskyttelseslag for nye
rgr. Duk skal legges mot grgftebunn, vegger og
over beskyttelseslaget, og skal ha en
overlapping pa minimum 0,5 m ved skjating
Komplett levert og utlagt.
04.07 TRANSPORT AV MASSER

Masser som ikke kan benyttes pa anlegget eller ikke
kan planeres innen omradet, overskuddsmasser,
skal transporteres til kommunens deponi.

All utkjering skal godkjennes av grunneier /
byggherren.

Det er tilbyders ansvar at det blir tilstrekkelig med
masser for gjenfylling/oppfylling i omradet.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 04 GRGFTEARBEIDER
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((‘ Envidan 08.06.2026

Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-49

Kapittel: 04 GROFTEARBEIDER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

E.04.07.1 | FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRADET -
FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m 660

Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Grgftetrase
Leveringssted: Entreprengrens mellomlager
Type masser: Eks. masser fra graftene til senere
bruk i gjenfylling av greft
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal inkludere alle kostnader vedr.

transport av lgsmasser fra grgftene il
entreprengrens mellomlager

E.04.07.2 | FM2.223110

TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRADET -
FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m> 300
Opplastingssted: Gravested

Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Groftetrase
Leveringssted: Byggherres deponi
Type masser: Se nedenfor

Andre krav: Nei

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 04 GRGFTEARBEIDER
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((‘ Envidan 08.06.2026

Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-50

Kapittel: 05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
05 LEDNINGSARBEIDER
05.01 LEVERING/LEGGING AV LEDNING

Poster i dette kapittelet inkluderer levering og
legging av rar.

Rorlengdene regnes horisontalt og
gjennomlgpende i kummer.

For speilsveisede ror skal innvendig vulst
fjernes.

E.05.01.2 | VANNLEDNINGER

E. UM1.12121221112A
05.01.2.1 | UTENDGRS VANNLEDNING — RGR AV
TERMOPLAST
Samlet lengde m 10

Type vannledning: Drikkevann

Materiale: PVC-U

Plassering: | graft

Skjot: Muffeskjat — ikke strekkfast

Lokalisering: Se tegninger

Nominell diameter: OD 315 mm

SDR-verdi: 21

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10

Tillatt provingstrykk péa byggeplass (PEA): PN15
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Rer og rgrdeler skal veere produsert i henhold til
NS-EN ISO 1452 del 1-3, med en byggelengde
pa 6 meter. Rarmaterialet skal veere iht. punkt 4
i NS-EN I1SO 1452-2. Muffene skal veere en
integrert del av rgret med fastsittende
tetningsring. Tetningsringen skal tilfredsstille
punkt 11 i NS-EN ISO 1452-2, veere utfgrt i en
syntetisk gummikvalitet som EPDM (Etylen
Propylen polymer) eller en annen syntetisk
kvalitet (SBR) med tilsvarende gode ozon- og
aldringsegenskaper. Tetningsringer av
naturgummi tillates ikke.

Rarene skal vaere gjennomfarget gra og minst
vaere merket i henhold til tabell 10 i NS EN ISO
1452-2. Raorene skal dessuten merkes med
SDR-verdi og trykklasse.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 05 LEDNINGSARBEIDER|
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((‘ Envidan 08.06.2026

Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-51

Kapittel: 05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
E. UM1.12121221112A
05.01.2.2 | UTENDQRS VANNLEDNING — RGR AV
TERMOPLAST
Samlet lengde m 12

Type vannledning: Drikkevann

Materiale: PVC-U

Plassering: | graft

Skjot: Muffeskjat — ikke strekkfast

Lokalisering: Se tegninger

Nominell diameter: OD 110 mm

SDR-verdi: 21

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10

Tillatt provingstrykk péa byggeplass (PEA): PN15
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Rer og rgrdeler skal veere produsert i henhold til
NS-EN ISO 1452 del 1-3, med en byggelengde
pa 6 meter. Rarmaterialet skal veere iht. punkt 4
i NS-EN I1SO 1452-2. Muffene skal veere en
integrert del av rgret med fastsittende
tetningsring. Tetningsringen skal tilfredsstille
punkt 11 i NS-EN ISO 1452-2, veere utfgrt i en
syntetisk gummikvalitet som EPDM (Etylen
Propylen polymer) eller en annen syntetisk
kvalitet (SBR) med tilsvarende gode ozon- og
aldringsegenskaper. Tetningsringer av
naturgummi tillates ikke.

Rarene skal vaere gjennomfarget gra og minst
vaere merket i henhold til tabell 10 i NS EN ISO
1452-2. Raerene skal dessuten merkes med
SDR-verdi og trykklasse.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 05 LEDNINGSARBEIDER|
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((‘ Envidan 08.06.2026

Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-52
Kapittel: 05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
E. UM1.12121321115A
05.01.2.3 | UTENDQRS VANNLEDNING — RGR AV
TERMOPLAST
Samlet lengde m 95

Type vannledning: Drikkevann

Materiale: PE 100

Plassering: | graft

Skjot: Elektro muffesveis

Lokalisering: Se tegninger

Nominell diameter: OD 355 mm

SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10

Tillatt provingstrykk péa byggeplass (PEA): PN15
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Rarene skal minst merkes i henhold til NS-EN
12201 - 2 og veere forsynt med et akseptert
serifiseringsmerke (f.eks. Nordic Poly Mark)
eller veere levert med dokumentasjon som
bekrefter at kvaliteten ivaretas pa en
tilfredsstillende mate samt at produsent er
underlagt systematisk tredjepartskontroll i
henhold til INSTA SBC 12201, tilgjengelig pa
www.insta-cert.net.

Ved speilsveising skal prosedyrer og kontroll
utfgres iht. NS416/Dansk standard /DS IF 70, 1
til 7.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 05 LEDNINGSARBEIDER|
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((‘ Envidan 08.06.2026
Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-53
Kapittel: 05 LEDNINGSARBEIDER
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
E. UM1.12121321314A
05.01.2.4 | UTENDQRS VANNLEDNING — RGR AV
TERMOPLAST
Samlet lengde m 84

Type vannledning: Drikkevann

Materiale: PE 100

Plassering: | grunnen — boring

Skjot: Buttsveisskjat

Lokalisering: Se tegninger

Nominell diameter: OD 355 mm

SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10

Tillatt provingstrykk péa byggeplass (PEA): PN15
Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag

NB: Posten gjelder handtering og buksering

av eksisterende ledning for klargjoering til
inntrekking.

Tonsberg kommune har 84m av VL355
PE100RC liggende langs bekken syd for

Bispeveien som skal benyttes pa strekningen,

Trase B mellom pr. 532-656.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 05 LEDNINGSARBEIDER|
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((‘ Envidan 08.06.2026

Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-54
Kapittel: 05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
E. UM1.12121321399A
05.01.2.5 | UTENDQRS VANNLEDNING — RGR AV
TERMOPLAST
Samlet lengde m 380

Type vannledning: Drikkevann

Materiale: PE 100

Plassering: | grunnen — boring

Skjot: Buttsveisskjat med innvendig vulstfjerning
Lokalisering: Se tegninger

Nominell diameter: OD 355 mm

SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10

Tillatt provingstrykk péa byggeplass (PEA): PN15
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Rarene skal minst merkes i henhold til NS-EN
12201 - 2 og veere forsynt med et akseptert
serifiseringsmerke (f.eks. Nordic Poly Mark)
eller veere levert med dokumentasjon som
bekrefter at kvaliteten ivaretas pa en
tilfredsstillende mate samt at produsent er
underlagt systematisk tredjepartskontroll i
henhold til INSTA SBC 12201, tilgjengelig pa
www.insta-cert.net.

Ved speilsveising skal prosedyrer og kontroll
utfgres iht. NS416/Dansk standard /DS IF 70, 1
til 7.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 05 LEDNINGSARBEIDER|
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((‘ Envidan 08.06.2026

Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-55
Kapittel: 05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
E. UM1.12121321399A
05.01.2.6 | UTENDQRS VANNLEDNING — RGR AV
TERMOPLAST
Samlet lengde m 155

Type vannledning: Drikkevann

Materiale: PE 100

Plassering: | grunnen — boring

Skjot: Buttsveisskjat med innvendig vulstfjerning
Lokalisering: Se tegninger

Nominell diameter: OD 225 mm

SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10

Tillatt provingstrykk péa byggeplass (PEA): PN15
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Rarene skal minst merkes i henhold til NS-EN
12201 - 2 og veere forsynt med et akseptert
serifiseringsmerke (f.eks. Nordic Poly Mark)
eller veere levert med dokumentasjon som
bekrefter at kvaliteten ivaretas pa en
tilfredsstillende mate samt at produsent er
underlagt systematisk tredjepartskontroll i
henhold til INSTA SBC 12201, tilgjengelig pa
www.insta-cert.net.

Ved speilsveising skal prosedyrer og kontroll
utfgres iht. NS416/Dansk standard /DS IF 70, 1
til 7.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 05 LEDNINGSARBEIDER|
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((‘ Envidan 08.06.2026

Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-56
Kapittel: 05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
E. UM1.12121991199A
05.01.2.7 | UTENDQRS VANNLEDNING — RGR AV
TERMOPLAST
Samlet lengde m 102

Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Isovarm PE 100 - preisolert
Plassering: | graft

Skjot: Elektro muffesveis med tilhgrende
Poseskum (PUR)

Lokalisering: Se tegninger

Nominell diameter: OD 355/450 mm
SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): PN15
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Rarene skal minst merkes i henhold til NS-EN
12201 - 2 og veere forsynt med et akseptert
serifiseringsmerke (f.eks. Nordic Poly Mark)
eller veere levert med dokumentasjon som
bekrefter at kvaliteten ivaretas pa en
tilfredsstillende mate samt at produsent er
underlagt systematisk tredjepartskontroll i
henhold til INSTA SBC 12201, tilgjengelig pa
www.insta-cert.net.

Ved speilsveising skal prosedyrer og kontroll
utfgres iht. NS416/Dansk standard /DS IF 70, 1
til 7.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 05 LEDNINGSARBEIDER|
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((‘ Envidan 08.06.2026

Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-57
Kapittel: 05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
E. UM1.12121329916A
05.01.2.8 | UTENDQRS VANNLEDNING — RGR AV
TERMOPLAST
Samlet lengde m 230

Type vannledning: Drikkevann

Materiale: PE 100

Plassering: | eksisterende ledning, VL315
Skjot: Klemringsskjat

Lokalisering: Fra kum 15156 til 94945

Nominell diameter: OD 32 mm

SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10

Tillatt provingstrykk péa byggeplass (PEA): PN15
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal ogsa gjelde ngdvendig arbeid for
inntrekkingen av denne VL32PE i eksisterende
VL315 mellom kum 15156 og 94945.

c) Utfgrelse
Etter at ny VL langs Bispeveien er etablert og
satt i drift, kan dagens VL315PVC mellom kum
15156 og 94945 setter ut av drift, og benyttes
som varergr for ny VL32PE som
forskyningsledning til pumpestasjonen.

E.05.01.3 | OVERVANNSLEDNINGER

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 05 LEDNINGSARBEIDER|
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((‘ Envidan 08.06.2026
Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-58
Kapittel: 05 LEDNINGSARBEIDER
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
E. UM1.2211222211121A
05.01.3.1 | UTENDQGRS AVLGPSLEDNING — TRYKKL@S -
ROR AV TERMOPLAST
Samlet lengde m 55
Type avigpsledning: Overvannsledning | | | |
Materiale: PVC-U
Plassering: | graft
Skjot: Muffeskjat — ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Drenering fra VK2
Ledningsstrekk: Trasé B
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD
200 mm
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Rer og rgrdeler skal veere produsert i henhold til
NS-EN 1401-1 med dimensjoner i henhold til
punkt 6.2 (rgr) og 6.3 (rgrdeler). Materialet skal
veere i hht. punkt 4 i NS-EN 1401-1. Materialet i
rordeler skal tilfredsstille tilleggskrav i NS-
INSTA 220.
Muffene skal veere en integrert del av reret med
fastsittende tetningsring. Tetningsringen skal
tilfredsstille punkt 10 i NS-EN 1401-1 og veere
utfgrt i en syntetisk gummikvalitet som EPDM
(Etylen Propylen polymer) eller en annen
syntetisk kvalitet (SBR, TPE) med tilsvarende
gode ozon- og aldringsegenskaper.
Tetningsringer av naturgummi tillates ikke.
Rarene skal vaere gjennomfarget sorte og minst
vaere merket i henhold il tabell 16 i NS-EN
1401-1 (rgrdeler minst iht. tabell 17). PVC-U rgr
skal tilfredsstille punkt 7.1.2 i NS-EN 1401-1 og
merkes med sngkrystallsymbol (*).
E.05.01.4 | DRENSLEDNINGER

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 05 LEDNINGSARBEIDER
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Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-59
Kapittel: 05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

E. UM1.2211299911122
05.01.4.1 [ UTENDGRS AVLGPSLEDNING - TRYKKL@S -
ROR AV TERMOPLAST

Samlet lengde m 6

Type avlgpsledning: Drensledning

Materiale: X-Stream dobbeltvegget rgrsystem (PP)
el. tilsv.

Plassering: | graft

Skjot: Muffeskjat — ikke strekkfast

Pakning: Lgse pakninger

Lokalisering: Drenering av VK3

Ledningsstrekk: Trasé A

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN200/
ID195 mm

SN/SDR-verdi: SN8

Farge: Sort

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav: Nei

E.05.01.5 | TREKKER@R

E. WB2.1299114
05.01.5.1 | KABELROR | LASMASSER
Lengde rgrledning m 220

Type ror: Glatt — kveilt

Materiale: PE 100 PN7,5 SDR11

Farge: Sort

Kompletterende deler: Med trekketau
Nominell utvendig diameter: DN 50
Lokalisering: Trase A og Trase B (pr. 492-532)
Leggekrav: Legges sammen med ny VL
Starste deformasjon: -

Andre krav: Nei

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 05 LEDNINGSARBEIDER|
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Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-60

Kapittel: 05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

05.02 RORDELER
E.05.02.1 | VANNLEDNINGER

E. UM1.121411122221112

05.02.1.1 | UTENDQRS VANNLEDNING - RORDEL FOR
ROR AV TERMOPLAST

Rordel: Bend

Type vannledning: Drikkevann

Materiale ror: PVC-U

Materiale rerdel: PVC-U

Plassering: | graft

Skjot: Muffeskjet — ikke strekkfast
Lokalisering: Se tegninger

Nominell diameter: OD 110 mm

Nominelt trykk for flensforbindelser: PN10
SDR-verdi: 21

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): PN15
Andre krav: Nei

E. 45°
05.02.1.2 stk 4 1
E UM1.121442122221112

05.02.1.3 | UTENDQRS VANNLEDNING - RORDEL FOR
ROR AV TERMOPLAST

Rordel: Lgpemuffe

Type vannledning: Drikkevann

Materiale ror: PVC-U

Materiale rordel: PVC-U

Plassering: | graft

Skjot: Muffeskjat — ikke strekkfast
Lokalisering: Se tegninger

Nominell diameter: Se nedenfor

Nominelt trykk for flensforbindelser: PN10
SDR-verdi: 21

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): PN15
Andre krav: Nei

E. 110 mm

05.02.1.4 stk T I
E. 315 mm

05.02.1.5 stk 2

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 05 LEDNINGSARBEIDER|
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@ Envidan

08.06.2026

Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL

Side E-61

Kapittel: 05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris Sum

E.
05.02.1.6

E.
05.02.1.7

UM1.121499132321115
UTEND@RS VANNLEDNING - RGRDEL FOR
ROR AV TERMOPLAST

Antall

Rordel: Elektromuffe

Type vannledning: Drikkevann
Materiale ror: PE 100

Materiale rordel: PE 100

Plassering: | graft

Skjot: Elektro muffesveis

Lokalisering: Se tegninger

Nominell diameter: OD 355 mm

Nominelt trykk for flensforbindelser: PN10
SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): PN15
Andre krav: Nei

UM1.121499132321115
UTEND@RS VANNLEDNING - RGRDEL FOR
ROR AV TERMOPLAST

Antall

Rordel: Elektromuffe med PUR(poseskum)
Type vannledning: Drikkevann

Materiale ror: PE 100

Materiale rordel: PE 100

Plassering: | groft

Skjot: Elektro muffesveis

Lokalisering: For skjgt av Isovarm VL 355/450
Nominell diameter: OD 355 mm

Nominelt trykk for flensforbindelser: PN10
SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10

Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): PN15
Andre krav: Nei

stk 24

stk 16

Akkumulert Kapittel 05 LEDNINGSARBEIDER

Sum denne side:
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@ Envidan

08.06.2026

Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL

Side E-62

Kapittel: 05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris Sum

E.
05.02.1.8

E.
05.02.1.9

UM1.121499132321115
UTEND@RS VANNLEDNING - RGRDEL FOR
ROR AV TERMOPLAST

Antall

Rordel: Elektromuffe

Type vannledning: Drikkevann
Materiale ror: PE 100

Materiale rordel: PE 100

Plassering: | graft

Skjot: Elektro muffesveis

Lokalisering: Se tegninger

Nominell diameter: OD 225 mm

Nominelt trykk for flensforbindelser: PN10
SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): PN15
Andre krav: Nei

UM1.121499132001199A
UTEND@RS VANNLEDNING - RGRDEL FOR
ROR AV TERMOPLAST

Antall

Rordel: Endeavslutning for Isovarm VL m/trekkerar
Type vannledning: Drikkevann

Materiale ror: PE 100

Materiale rordel: Uspesifisert

Plassering: | groft

Skjot: Iht. montasjeanvisning fra leverandar
Lokalisering: Overgang fra PE355 til Isovarm 355/
450

Nominell diameter: DN 355/455 mm

Nominelt trykk for flensforbindelser: PN10
SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10

Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): PN15
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for endeavslutning som tetter isolasjon
mellom mantelrgr og medierar.
Skal ogséa inkludere inntil 2m K-rgr som
viderefgres til trekkekum.
Glipen mellom K-rgr og endeavslutning,
limes/tettes med Tec7 mellom, iht.
montasjeanvisning for endeavslutning fra
produsent.

stk 4

stk 2

Akkumulert Kapittel 05 LEDNINGSARBEIDER
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@ Envidan

08.06.2026

Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL

Side E-63

Kapittel: 05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris Sum

E.
05.02.1.10

E.
05.02.1.11

E.
05.02.1.12

E.05.02.2

UM1.121411132321115

UTENDORS VANNLEDNING - RORDEL FOR
ROR AV TERMOPLAST

Rordel: Bend

Type vannledning: Drikkevann

Materiale rer: PE 100

Materiale rerdel: PE 100

Plassering: | graft

Skjot: Elektro muffesveis

Lokalisering: Se tegninger

Nominell diameter: OD 225 mm

Nominelt trykk for flensforbindelser: PN10
SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10

Tillatt provingstrykk péa byggeplass (PEA): PN15
Andre krav: Nei

45°

UM1.121499100003121A
UTEND@RS VANNLEDNING - RGRDEL FOR
ROR AV TERMOPLAST

Antall

Rordel: Brannventil stengbar type

Type vannledning: Drikkevann

Materiale ror: Uspesifisert

Materiale rerdel: Uspesifisert

Plassering: | kum

Skjot: Flenseskjot

Lokalisering: Eks. kum 15156

Nominell diameter: DN100 m/STORZ-kobling
Nominelt trykk for flensforbindelser: PN10
SDR-verdi: -

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): PN15
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal ogsa inkludere demontering av
eksisterende brannventil, samt montering av ny
brannventil m/flensepakning og boltesett.

OVERVANNSLEDNINGER

stk 2

stk 1

Akkumulert Kapittel 05 LEDNINGSARBEIDER

Sum denne side:
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((‘ Envidan 08.06.2026

Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-64
Kapittel: 05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

E. UM1.22114139224111121
05.02.2.1 | UTENDQRS AVLGPSLEDNING - TRYKKL@S -
RORDEL FOR RGR AV TERMOPLAST

Antall stk 3

Rordel: Kortbend

Type avlgpsledning: Drens-/Overvannsledning
Materiale ror: PVC-U

Materiale rordel: PP

Plassering: | graft

Skjot: Muffeskjet — ikke strekkfast

Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Se tegninger

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN 200
mm, 45°, 30° og 15°

SN/SDR-verdi: SN8

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav: Nei

E. UM1.22114222224111121
05.02.2.2 (| UTENDQRS AVLGPSLEDNING — TRYKKL@S -
RORDEL FOR RGR AV TERMOPLAST

Antall stk 5

Rordel: Lgpemuffe

Type avlgpsledning: Overvannsledning
Materiale ror: PVC-U

Materiale rordel: PP

Plassering: | groft

Skjot: Muffeskjat — ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Se tegninger

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN200
SN/SDR-verdi: SN8

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav: Nei

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 05 LEDNINGSARBEIDER|
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@ Envidan

08.06.2026

Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL

Side E-65

Kapittel: 05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

E.
05.02.2.3

E.
05.02.2.4

UM1.22114992999911000A
UTEND@RS AVLGPSLEDNING — TRYKKL@S —
RORDEL FOR RGR AV TERMOPLAST

Antall

Rordel: Tilbakeslagsventil

Type avlgpsledning: Overvannsledning
Materiale ror: Se spesifikasjon nedenfor
Materiale rordel: Se spesifikasjon nedenfor
Plassering: | graft

Skjot: Valgfri

Pakning: Valgfri

Lokalisering: Se tegninger

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD 200
mm

SN/SDR-verdi: Uspesifisert

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Rardel: Tilbakeslagsventil WaStop Innstikk Stal
WS183-S3-316 (syrefast), el.tilsv., tilpasset
montering pa utlgp av DN200 OV-ledning.

UM1.22114992999911000A
UTEND@RS AVLGPSLEDNING - TRYKKL@S -
RORDEL FOR RGR AV TERMOPLAST

Antall

Rordel: Klaffventil

Type avlgpsledning: Overvannsledning
Materiale ror: Se spesifikasjon nedenfor
Materiale rordel: Se spesifikasjon nedenfor
Plassering: | groft

Skjot: Valgfri

Pakning: Valgfri

Lokalisering: Se tegninger

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD 200
mm

SN/SDR-verdi: Uspesifisert

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Rardel: Klaffventil som monteres pa enden av
drensrgret som forhindrer gnagere, smadyr, etc.
a trenge inn i drensrgrer nar det fares til terreng.

stk

stk

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 05 LEDNINGSARBEIDER|
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((‘ Envidan 08.06.2026
Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-66
Kapittel: 05 LEDNINGSARBEIDER
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
05.03 INNKOBLING TIL EKSISTERENDE LEDNINGER/
KUMMER
| underliggende poster skal sammenkobling av nytt
og eksisterende kommunalt VA-anlegg prises. Alle
leveranser og arbeider skal veere inkludert.
E.05.03.2 | TILKNYTNING AV TRYKKLEDNING (kommunal)
E. UM1.1813A
05.03.2.1 | TILKOBLING PA RORENDE - UTEND@RS
VANNLEDNING
Antall stk 1

Lokalisering: Trase A, se tegninger
Utfarelsesmetode: Se nedenfor

Materialtype eksisterende rarledning: Se nedenfor
Materialtype ny rarledning: Se nedenfor
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: Se
nedenfor

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10

Tillatt provetrykk pa byggeplass (PEA): PN15
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilknytning av ny VL 225 mm PE100
SDR 11 til eks. 225 mm PE100 SDR11
vannledning. Det skal benyttes elektromuffe 225
mm PE100 SDR 11.

Pris skal inkludere alle materialer/leveranser,
arbeider og ulemper ved vannavslag og
tilkobling av ny VL225 mm PE100 SDR 11 til
eks. 225 mm PE100 SDR11.

Akkumulert Kapittel 05 LEDNINGSARBEIDER

Sum denne side:
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Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-67
Kapittel: 05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

E. UM1.1813A
05.03.2.2 | TILKOBLING PA RGRENDE - UTEND@RS
VANNLEDNING

Antall stk 1

Lokalisering: Ved V1, Trase B
Utfarelsesmetode: Se nedenfor
Materialtype eksisterende rgrledning: Se nedenfor
Materialtype ny rarledning: Se nedenfor
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: Se
nedenfor
Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt provetrykk pé byggeplass (PEA): PN15
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Gijelder tilknytning av ny VL 110 mm PVC
PN12,5 til eks. 110 mm PVC vannledning. Det
skal benyttes lgpemuffe PVC @110 PN12,5

Pris skal inkludere alle materialer/leveranser,
arbeider og ulemper ved vannavslag og
tilkkobling av ny VL110 PVC til eks. VL110 PVC

b) Materialer
Alle ngdvendige rgr og deler, samt arbeid med
tilkknytning til eks. ledning ma inkluderes. Det
skal benyttes lgpemuffe PVC @110 PN12,5 el.
tilsv.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 05 LEDNINGSARBEIDER|
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Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-68
Kapittel: 05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

E. UM1.1813A
05.03.2.3 | TILKOBLING PA RGRENDE - UTEND@RS
VANNLEDNING

Antall stk 1

Lokalisering: Ved V1, Trase B
Utfarelsesmetode: Se nedenfor
Materialtype eksisterende rgrledning: Se nedenfor
Materialtype ny rarledning: Se nedenfor
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: Se
nedenfor
Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt provetrykk pé byggeplass (PEA): PN15
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Gijelder tilknytning av ny VL 315 mm PVC
PN12,5 til eks. 315 mm PVC vannledning. Det
skal benyttes lgpemuffe PVC @315 PN12,5

Pris skal inkludere alle materialer/leveranser,
arbeider og ulemper ved vannavslag og
tilkkobling av ny VL315 PVC til eks. VL315 PVC

b) Materialer
Alle ngdvendige rgr og deler, samt arbeid med
tilkknytning til eks. ledning ma inkluderes. Det
skal benyttes lgpemuffe PVC @315 PN12,5 el.
tilsv.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 05 LEDNINGSARBEIDER|
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((‘ Envidan 08.06.2026
Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-69
Kapittel: 05 LEDNINGSARBEIDER
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
E. UM1.1814A
05.03.2.4 | TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM -
UTENDORS VANNLEDNING
Antall kummer stk 1

Lokalisering: Eks. kum 15156

Utfarelsesmetode: Se nedenfor

Materialtype eksisterende rgrledning: Se nedenfor
Materialtype ny rarledning: Se nedenfor
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: Se
nedenfor

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10

Tillatt provetrykk pé byggeplass (PEA): PN15

Andre krav:

a)

b)

Omfang og prisgrunnlag

Gijelder tilknytning av ny VL355 PE i trase B ftil
eks. kum 15156

Pris skal inkludere alle materialer, arbeider og
ulemper ved vannavslag og tilkobling av ny
VL355 PE til eks. DN300 ventil-T i eks @2000
vannkum iht tegning H4.01

Posten skal ogsa inkludere kjerneboring av eks
gjennomfgring for oppdimmensjonering fra
225PE til 355PE.

Ngdvendig sikring/avstempling av vannkum i
forbindelse med blottlegging av vannkummen
skal ogsa veere inkludert.

Alle leveranser og arbeider inkl.

Materialer

Alle ngdvendige rgr og deler, samt arbeid med
tilkknytning til eks. kum ma inkluderes. Det skal
leveres og monteres:

- 1 stk. DN355 PE reduksjonskrage m/flens og
pasveiset 1,2 m rarstuss (PE100 SDR11)

- Boltesett og ngdvendige pakninger

- Kumgjennomfaring, (type F-911 Combi el.
tilsv.).

Sum denne side:
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Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-70
Kapittel: 05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

E. UM1.1814A
05.03.2.5 | TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM -
UTENDQGRS VANNLEDNING

Antall kummer stk 1

Lokalisering: Eks. kum 15156, iht. tegn H4.01
Utfarelsesmetode: Se nedenfor

Materialtype eksisterende rgrledning: Se nedenfor
Materialtype ny rarledning: Se nedenfor
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: Se
nedenfor

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10

Tillatt provetrykk pé byggeplass (PEA): PN15

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gijelder tilknytning av ny VL32 PE inntrukket i
VL315PVC fra kum 94945, til eks. kum 15156.
Pris skal inkludere alle materialer, arbeider og
ulemper ved vannavslag og tilkobling av ny
VL32 PE til eks. DN300 ventil-T i eks. @2000
vannkum iht tegning H4.01.

Posten skal ogsa inkludere kapping av eks.
VL315PVC pa innsiden av kumvegg, for
inntrekking av ny VL32PE, samt montering av
blindlokk, messingdeler og tilkobing for ny
VL32PE.

Alle leveranser og arbeider inkl.

b) Materialer
Alle ngdvendige rgr og deler, samt arbeid med
tilkknytning til eks. kum ma inkluderes. Det skal
leveres og monteres:
- 1 stk. DN300 Blindflens m/2" innvendige
gjenger
- 1 stk. Tippunion for 32VL, inklusiv overgang til
2" gj.
- Boltesett og ngdvendige pakninger

Sum denne side:
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Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-71

Kapittel: 05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

E. UM1.1814A
05.03.2.6 | TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM -
UTENDQGRS VANNLEDNING

Antall kummer stk 1

Lokalisering: Eks. kum 94945, iht. tegn H4.01
Utfarelsesmetode: Se nedenfor

Materialtype eksisterende rgrledning: Se nedenfor
Materialtype ny rarledning: Se nedenfor
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: Se
nedenfor

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10

Tillatt provetrykk pé byggeplass (PEA): PN15

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gijelder tilknytning og arbeider for ny VL32 PE
inntrukket i VL315PVC fra kum 15156, til eks.
kum 94945,
Pris skal inkludere alle materialer, arbeider og
ulemper ved vannavslag og tilkobling av ny
VL32 PE til eks. VL32PE fra pumpestasjonen i
eks. @1400(antatt) vannkum iht tegning H4.01.

Posten skal ogsa inkludere utkapping av eks.
VL315PVC pa innsiden av kumvegg, samt
fijerning av eksisterende dobbeltmuffe med
avstikker, sluseventil og tilhgrende rgrdeler.

Posten skal ogsa inkludere tilkobling av VL32PE
med bakkekran og spindel, samt
isolasjonsplater, stigergr og topplokk &315.

Eks.kumbunn saneres med igjennfyling med
pukk.
Alle leveranser og arbeider inkl.

b) Materialer
Alle ngdvendige rgr og deler, samt arbeid med
tilkknytning i eks. kum som angitt i a) skal
inkluderes

E.05.03.3 | TILKNYTNING AV SELVFALLSLEDNING
(kommunal)

Sum denne side:
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((‘ Envidan 08.06.2026
Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-72
Kapittel: 05 LEDNINGSARBEIDER
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
E. UM1.281299999A
05.03.3.1 | TILKOBLING PA RGRENDE TIL UTEND@RS
AVLOPSLEDNING
Antall stk 1

Materiale eksisterende rgrledning: Se nedenfor
Materiale ny rerledning: Se nedenfor
Utforelsesmetode: Se nedenfor

Lokalisering: Ved V1, Trase B

Type tilkobling: Se nedenfor

Nominell diameter for hovedledning: Se nedenfor
Nominell diameter for ny rarledning: Se nedenfor

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gijelder tilkobling av 200 mm PVC OV-ledning
(for drenering av vannkum) til eks. betong
overvannsledning (DN 400). Det skal
kjernebores hull for ny sadel gren. Det skal
leveres og monteres Pragma Sadel for 200mm
pakobling med pakning el.tilsv. Sadel skal
festes med strammeband.

Pris skal inkludere alle materialer/ leveranser,
arbeider, ulemper og tilkobling av ny OV 200
PVC til eks. OV 400 BET-ledning.

b) Materialer
Alle ngdvendige rgr og deler, samt arbeid med
tilkknytning til eks. ledning ma inkluderes.

Akkumulert Kapittel 05 LEDNINGSARBEIDER
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Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-73

Kapittel: 05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

05.04 FORANKRING

E.05.04.1 | FORANKRING AV TRYKKLEDNINGER PGA.
HYDRAULISKE KREFTER

Alle PVC-bend fra og med 11 grd. skal forankres mot
forskyvning som fglge av det innvendige vanntrykket.
Dette gjelder for trykkledninger.

| lgssmassegroft skal betongklossen forankres mot
grofteside av urgrte/faste masser/ evt. mot spunt.

Betongklossens trykkareal skal veere sa stort at
setninger i groftesiden ikke skal forekomme.
Apningen mellom grafteside og betongkloss fylles
opp med 8-16 mm pukk som komprimeres.

Bend skal ligge "l@s" i forankringskloss, slik at de kan
bevege seg i lengderetning ved trykkstgat.

Krav til forankringskloss:

- Pravetrykkk: 15 bar

- Styrken til forankringskloss o.l. skal veere
dokumentert skriftlig.

- Forankringskloss o.l. skal ga til seigt brudd

Antall ngdvendige forankringer er antatt og kan bli
justert.

Ved forankring mot spunt, skal levering og nedsetting
av spuntnal ogsa veere inkludert i prisen i postene for
forankring av bend.

E. UMS8.122A
05.04.1.1 | FORANKRING AV UTENDZRS RGRLEDNING |
GROFTER
Antall stk 4
Rerdel: Bend

Metode: Prefabrikkert forankringskloss
Lokalisering: Ved V1, Trase B
Dimensjon rgrledning: 110 PVC PN12,5 - 45 grd.
Dimensjoner forankring: Iht. prgvetrykk 15 bar
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett plasst@pt forankringskloss,

int. beskrivelsen i post 05.04.1

Alle leveranser og arbeider inkludert.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 05 LEDNINGSARBEIDER|
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Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-74
Kapittel: 05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

05.05 KUMMER

Kummer

Kumprisen skal inkludere:

Innkjap, levering, nedsetting og montering av
komplette kummer inkl. alle ngdv. pakninger,
stetteringer, kumgjennomfgringer, lokk
m/Tgnsberg kommune logo og ramme og alle
deler (alt armatur oq konsoll i VK i. hht. VA
Miljgblad 112, samt prefab trippelutsparing/
blending i vannkummer, stige mv).

Det vises til tegn. H4.01

Kummene skal tilfredsstille krav i NS 3139.
Tredjepartskontroll: skal produseres i fabrikk
med tredjepartskontroll.

Kumhgyde er angitt fra topp kum til innvendig bunn
kum.

E.05.05.1 | VK1

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 05 LEDNINGSARBEIDER|
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Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL

Side E-75

Kapittel: 05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

E.
05.05.1.1

E.05.05.2

UP1.1111522A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER
— KOMPLETT

Antall

Kumtype: T-merket med falsskjat og glidering
Kumdiameter: DN 2000

Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Vannkum V1

Utfarelse: Se tegning

Kumhgyde: ca. 2,8 m

Ledningsdimensjoner: @355 mm PE / @315 mm
PVC /@110 mm PVC

Muffetype: Tilpasset rertype med F911 COMBI og
AR-pakning(drenering)

Styrkeklasse for bunnseksjon med
forankringskonsoll: Int. VA/Miljg-blad nr. 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte
lap: Ikke aktuelt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Vannkum, V1 (m/ sentrisk kjegle)

NB! Inkludert bl.a. konsoll og
stgpejernsarmatur.

Armatur/rgrdeler: se tegning H4.01

Komplett vannkum ferdig levert og montert iht.
tegning H4.01, samt beskrivelsen i post 05.05.

VK2

stk

Sum denne side:
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Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL

Side E-76

Kapittel: 05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

E.
05.05.2.1

E.05.05.3

UP1.1111522A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER
— KOMPLETT

Antall

Kumtype: T-merket med falsskjat og glidering
Kumdiameter: DN 2000

Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Vannkum V2

Utfarelse: Se tegning

Kumhgyde: ca. 2,7 m

Ledningsdimensjoner: @355 mm PE

Muffetype: Tilpasset rertype med F911 COMBI og
AR-pakning(drenering)

Styrkeklasse for bunnseksjon med
forankringskonsoll: Int. VA/Miljg-blad nr. 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte
lap: Ikke aktuelt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Vannkum, V2 (m/ sentrisk kjegle)

NB! Inkludert bl.a. konsoll og
stgpejernsarmatur.

Armatur/rgrdeler: se tegning H4.01

Komplett vannkum ferdig levert og montert iht.
tegning H4.01, samt beskrivelsen i post 05.05.

VK3

stk

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 05 LEDNINGSARBEIDER|
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Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-77
Kapittel: 05 LEDNINGSARBEIDER
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
E. UP1.1111522A
05.05.3.1 | NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER
— KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjet og glidering | | (|
Kumdiameter: DN 2000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Vannkum V3
Utfarelse: Se tegning
Kumhgyde: ca. 2,8 m
Ledningsdimensjoner: @355 mm PE / @225 mm PE
Muffetype: Tilpasset rertype med F911 COMBI og
AR-pakning(drenering)
Styrkeklasse for bunnseksjon med
forankringskonsoll: Iht. VA/Miljg-blad nr. 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte
lap: Ikke aktuelt
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Vannkum, V3 (m/ sentrisk kjegle)
NB! Inkludert bl.a. konsoll og
stgpejernsarmatur.
Armatur/rgrdeler: se tegning H4.01
Komplett vannkum ferdig levert og montert iht.
tegning H4.01, samt beskrivelsen i post 05.05.
E.05.05.4 | TREKKEKUM

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 05 LEDNINGSARBEIDER|
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Kumskjet: Skjgt med not og fjeer
Gjennomlgp: Uspesifisert

Diameter: DN 650

Lokalisering: Trekkekum for el. varmekabel
Utfarelse: Se tegning, H4.01

Kumhgyde: 500mm
Rearledningsdimensjon: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Trekkekum u/bunn med flytende ramme og
stopejernslokk m/T@nsberg kommune logo.

Komplett trekkekum ferdig levert og montert iht.

tegning H4.01.

c) Utfgrelse
Kumring settes pa min 200mm pukk 8/16.
Eks. rgrtamper, @20 og @50 skal veere synlig
og tilgjengelige i kum.

08.06.2026
Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-78
Kapittel: 05 LEDNINGSARBEIDER
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
E. UP2.2301A
05.05.4.1 | INSPEKSJONSKUM AV BETONG
Antall stk 2

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 05 LEDNINGSARBEIDER|
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Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-79
Kapittel: 05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

05.06 LEDNINGSKONTROLL
E.05.06.1 | TRYKKLEDNINGER - VANN
Desinfisering av ledningsnett skal utfgres av

uavhengig firma.
Vannprgve skal utfgres av akkreditert laboratorium.

E. @355
05.06.1.1
E Uu1.211322

05.06.1.2 TRYKKPR@GVING AV UTENDGRS VANN- OG
AVLOPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk stk 3

Type rorledning: Vannledning

Rormateriale: PE 100

Prevemedium: Vann

Lokalisering: Hele anleggsomradet

Pragvestrekning: Se tegninger

Pravingsmetode: Fullstendig rapport i hht. VA/Miljg-
blad nr. 25 og NS-EN 805

Pravingstrykk (STP): PN15

Rardimensjon: @355 mm

Andre krav: Nei

E. UU1.4121132
05.06.1.3 | RENSING AV UTEND@RS RGRLEDNING MED
RENSEPLUGG
Samlet lengde m 650

Type rerledning: Vannforsyningsledning
Rormateriale: PE 100

Lokalisering: Hele anleggsomradet
Ledningsstrekk: Se tegninger

Dimensjon: 355 mm

Type renseplugg: Pluggkjaring med myke
renseplugger i hht. VA/Miljg-blad nr. 4
Andre krav: Nei

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 05 LEDNINGSARBEIDER|
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Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-80

Kapittel: 05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

E. UuU1.413132
05.06.1.4 | DESINFISERING AV UTEND@RS
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE

Samlet lengde m 650

Rormateriale: PE 100

Lokalisering: Hele anleggsomradet
Ledningsstrekk: Se tegninger

Reardimensjon (DN): 8355 mm

Metode: Klorering i henhold til VA/Miljg-blad nr. 39
Middel/konsentrasjon: Natriumhypokloritt / 30 ppm
Krav til restkonsentrasjon: lht. VA/Miljg-blad nr. 39
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Til
spillvannsledning

Andre krav: Nei

E. UuU1.413232

05.06.1.5 | NOYTRALISERING AV UTENDQRS
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER
DESINFISERING — LENGDE

Samlet lengde m 650

Rormateriale: PE 100

Lokalisering: Hele anleggsomradet
Ledningsstrekk: Se tegninger

Rgrdimensjon (DN): 355 mm

Metode: | henhold til VA/Miljg-blad nr. 39

Middel: Natriumthiosulfat e.l.

Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: 1 hht.VA/Miljg-blad
nr. 39

Avhending av «ngytraliserty vann: Til
spillvannsledning

Andre krav: Nei

E. 9225
05.06.1.6
E UuU1.211322

05.06.1.7 TRYKKPR@GVING AV UTENDGRS VANN- OG
AVLOPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk stk 1

Type rorledning: Vannledning

Rormateriale: PE 100

Prevemedium: Vann

Lokalisering: Hele anleggsomradet

Pravestrekning: Se tegninger

Pravingsmetode: Fullstendig rapport i hht. VA/Miljg-
blad nr. 25 og NS-EN 805

Pravingstrykk (STP): PN15

Rardimensjon: 225 mm

Andre krav: Nei

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 05 LEDNINGSARBEIDER|
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Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL

Side E-81

Kapittel: 05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

E.
05.06.1.8

E.
05.06.1.9

E.
05.06.1.10

E.
05.06.1.11

UU1.4121132
RENSING AV UTENDQRS RORLEDNING MED
RENSEPLUGG

Samlet lengde

Type rerledning: Vannforsyningsledning
Rormateriale: PE 100

Lokalisering: Hele anleggsomradet
Ledningsstrekk: Se tegninger

Dimensjon: 8225 mm

Type renseplugg: Pluggkjaring med myke
renseplugger i hht. VA/Miljg-blad nr. 4
Andre krav: Nei

UuU1.413132
DESINFISERING AV UTENDQRS
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE

Samlet lengde

Rormateriale: PE 100

Lokalisering: Hele anleggsomradet
Ledningsstrekk: Se tegninger

Rgrdimensjon (DN): 2225 mm

Metode: Klorering i henhold til VA/Miljg-blad nr. 39
Middel/konsentrasjon: Natriumhypokloritt / 30 ppm
Krav til restkonsentrasjon: Iht. VA/Miljg-blad nr. 39
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Til
spillvannsledning

Andre krav: Nei

UuU1.413232

NOYTRALISERING AV UTENDOGRS
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER
DESINFISERING - LENGDE

Samlet lengde

Rormateriale: PE 100

Lokalisering: Hele anleggsomradet
Ledningsstrekk: Se tegninger

Rardimensjon (DN): 225 mm

Metode: | henhold til VA/Miljg-blad nr. 39

Middel: Natriumthiosulfat e.l.

Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: | hht.VA/Miljg-blad
nr. 39

Avhending av «ngytralisert» vann: Til
spillvannsledning

Andre krav: Nei

VANNPROVE

155

155

150

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 05 LEDNINGSARBEIDER|
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Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL

Side E-82

Kapittel: 05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

E.
05.06.1.12

E.05.06.2

UU1.41381A
VANNPRGVE FOR BAKTERIOLOGISK ANALYSE

Antall

Lokalisering: Hele anleggsomradet
Ledningsstrekk: Se tegninger

Andre krav:

a)

X)

Omfang og prisgrunnlag

Det skal tas vannprgver etter at ledningen er
trykkprgvd, desinfisert og ngytralisert.
Preoveresultatene skal oversendes byggherren
og godkjennes av kommunen fgr ledningen kan
settes i drift. Det skal, iht. VA-miljgblad nr. 39,
tas minimum 2 prgver pr. provestrekk.
Parametere drikkevannet skal analyseres pa er:
kimtall 22°C, koliforme bakterier 37°C, E.coli,
pH, turbiditet og fargetall. NB!
Analyseresultatene ma veere iht drikkevanns-
forskriftens grenseverdier. Dette tilsvarer
nettkontroll i drikkevannsforskriften. Det ma
paregnes minimum 3 dager fra leveranse av
vannprgven til analysesvar foreligger fra
laboratoriet.

Mengderegler
Pr. vannprgve.

OVERVANNSLEDNINGER

stk

Akkumulert Kapittel 05 LEDNINGSARBEIDER

Sum denne side:

C:\Users\pbh\OneDrive - Envidan A S\Skjeggestadasen, Tensberg - PRO tilfgrselsledning (7252734) - Documents\3_Produksjon\3.08_Anbudsbeskrivelse\7252734_Tilbudsbeskrivelse_Skjeg



((‘ Envidan 08.06.2026

Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-83

Kapittel: 05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

E. UU1.31222A
05.06.2.1 [ INSPEKSJON AV UTEND@RS VANN- OG
AVLOPSLEDNINGER - INNVENDIG

Samlet lengde m 55

Type rorledning: Avigpsledning

Rormateriale: PVC-U

Lokalisering: Hele anleggsomradet

Strekning: Se tegninger

Rardimensjon: 200 mm

Dokumentasjonskrav: Rgrinspeksjon med video
(digitalt pa minnepenn) og rapport

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Rapport i samsvar med VA-miljgblad nr. 51 pkt.
4.2 eller tilsvarende detaljert
registreringssystem.

Rapport leveres pa minnepenn og den legges
inn i kommunens webhotell under fanen FDV.

Dokumentasjonen skal innholde:

o rgrinspeksjon m/kommentarer

o tekstfil for innlegging av inspeksjon i
Gemini VA

o rapport i pdf-format

o fallmaling i pdf-format, justert for
eksakte hgyer i kummer

o stillbilder

Utfares av uavhengig firma.

E. UuU1.4112220
05.06.2.2 | SPYLING AV UTENDGRS RGRLEDNING
Samlet lengde m 55

Type rorledning: Avigpsledning
Rormateriale: PVC-U

Type spyling: Valgfri
Lokalisering: Hele anleggsomradet
Ledningsstrekk: Se tegninger
Rardimensjon: 200 mm

Andre krav: Nei

E.05.06.3 | ARBEIDER IFM. TRYKKPR@GVING

| enden av Trase A og Trase B ma rgrende
midlertidig plugges ifm. trykkprgving og preving for
tilkobling til ny VL.

Etterfglgende poster omfatter disse arbeidene.

Sum denne side:
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Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-84

Kapittel: 05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
E. FD3.14301A
05.06.3.1 | GRAVING AV GROP - ANTALL
Antall groper stk 2

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Valgfri

Graveskraning: 1:1

Lokalisering: Se etterfglgende poster

Type grop: Oppgraving og gjennfylling ifm.
trykkpreving av nye vannledninger

Dimensjoner: ca. 3x4 m, dybde inntil 2,5 m
Grunnforhold: Lasmasser

Graverestriksjoner: Ingen

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder oppgraving og gjenfylling av grop for
trykkprgving av nye vannledninger.

E. PROVISORISK BLINDING AV KOMMUNAL
05.06.3.2 | VANNLEDNING IFM. TRYKKPR@VING

Posten omfatter provisorisk blinding og forankring av
ny @355 PE kommunal vannledning ifm. trykkpreving
i neerheten av eks. kum 15156, dvs. fgr tilkobling til
eks. kum, og skal inkludere fglgende leveranser og
arbeider:

- levering og montering av DN355 mm endelokk med
2" gjenget hull (type strekkfast Waga Multi/Joint el.
tilsv.) som tilkobles midlertidig pa ny 355 PE
vannledning.

- levering og montering av 2" stengeventil
(bakkekran)
- avstiving/forankring av endelokket

Alle arbeider og leveranser inkludert stk 1

Sum denne side:
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Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-85

Kapittel: 05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

E. PROVISORISK BLINDING AV KOMMUNAL
05.06.3.3 | VANNLEDNING IFM. TRYKKPR@VING

Posten omfatter provisorisk blinding og forankring av
ny @225 PE kommunal vannledning ifm. trykkpreving
i neerheten av trykkgkningsstasjon, dvs. for tilkobling
til eks. vannledning, og skal inkludere falgende
leveranser og arbeider:

- levering og montering av DN225 mm endelokk med
2" gjenget hull (type strekkfast Waga Multi/Joint el.
tilsv.) som tilkobles midlertidig pa ny 225 PE
vannledning.

- levering og montering av 2" stengeventil
(bakkekran)
- avstiving/forankring av endelokket

Alle arbeider og leveranser inkludert stk 1

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 05 LEDNINGSARBEIDER|
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Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-86

Kapittel: 05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

05.07 FROSTSIKRING (ISOLERING SOM OPSJON)

E.05.07.1 | ISOLERING AV VL355PE (OPSJON)
Etterfglgende poster vil kunne erstatte Isovarm VL i
trase B, og kommer kun til anvendelse etter avtale
med byggherre.

E. SB5.214111126A
05.07.1.1 | ISOLERING AV RORLEDNINGSDELER |
GRUNNEN
Antall m 102

Rorledningsdel: Rett rgr

Isolasjonsmateriale: Ekstrudert polystyren (XPS),
plater

Tykkelse: 50 mm

Lokalisering: Se tegninger

Krav til fysiske egenskaper: Det skal benyttes
Jackofoam 400 el.tilsv., bredde = 1200 mm
Dimensjon péa rgrledningsdel: @355 mm

Andre krav:

c) Utfgrelse
Platene skal legges tverrgaende og ikke
langsgaende.

Posten kan utga og kommer kun til
anvendelse etter avtale med byggeleder.

X) Mengderegler
Enhet endret fra stk til m.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 05 LEDNINGSARBEIDER|
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@ Envidan

08.06.2026

Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL

Side E-87

Kapittel: 05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

E.
05.07.1.2

E.
05.07.1.3

SB5.214111226A
ISOLERING AV RORLEDNINGSDELER |
GRUNNEN

Antall

Rorledningsdel: Rett rgr

Isolasjonsmateriale: Ekstrudert polystyren (XPS),
kasser

Tykkelse: 50 mm

Lokalisering: Se tegninger

Krav til fysiske egenskaper: Se beskrivelse nedenfor
Dimensjon péa rgrledningsdel: @355 mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder levering og utlegging av
isolasjon, som kulvertkasse m/lokk. Det skal
benyttes Jackofoam 400 el. tilsv. (tykkelse = 50
mm)

Innv. mal:
Bredde = 600 mm
Hgyde = 550 mm

Komplett isolasjonskulvert med lokk ferdig levert
og utlagt.

Posten kan utga og kommer kun til
anvendelse etter avtale med byggeleder.

Xx) Mengderegler
Enhet endret fra stk til m.

WB2.1299099A

KABELROR | LOSMASSER
Lengde rgrledning

Type ror: Glatt — kveilt

Materiale: PE-RT

Farge: Huvit

Kompletterende deler: Uspesifisert
Nominell utvendig diameter: DN20
Lokalisering: Trase B (pr. 390-492)
Leggekrav: Stripses inntil ny VL, cc. 200mm
Starste deformasjon: -

Andre krav:

c) Utfgrelse
Posten kan utga og kommer kun til
anvendelse etter avtale med byggeleder.

102

102

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 05 LEDNINGSARBEIDER
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((‘ Envidan 08.06.2026

Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-88
Kapittel: 05 LEDNINGSARBEIDER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

05.08 DIVERSE

E.05.08.1 | UP8.2213
UTEND@RS STOLPE FOR KUMANVISERE

Antall stk 3

Fundamentering/innfesting: Festes med
prefabrikkert fundament

Lokalisering: Ikke relevant

Dimensjon: Iht. kommunens VA-norm
Materiale: Iht. kommunens VA-norm

Andre krav: Nei

E.05.08.2 | UP8.211A
KUMANVISER

Antall stk 3
Lokalisering: Ikke relevant
Andre krav:

c) Utfgrelse
lht. kommunens VA-norm

E.05.08.3 | FS3.829A
MARKERING | GRGFT

Lengde m 810
Type: Peiletrad
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og legging av peiletrad i grafta, 25
mm? Cu - med oppfaring til lokk i vannkummer.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 05 LEDNINGSARBEIDER|
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Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-89
Kapittel: 06 EROSJONSSIKRING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

06 EROSJONSSIKRING

Poster i dette kapitelet omfatter erosjonssikringen av
bekk og utbedring av kulvert som vist pa tegning
H4.02 og H4.03

E.06.2 FORBEREDENDE ARBEIDER

E.06.2.1 UM1.182312
UTKAPPING PA LEDNINGSSTREKK -
UTEND@RS VANNLEDNING

Antall stk 2

Formal: Permanent utkobling

Lokalisering: | hver ende av kulverten pa
eksisterende VL

Utfarelse: Ledning kappes etter omlegging er utfert.
Materialtype ledning: PVC

Dimensjon: 315 mm

Andre krav: Nei

E.06.2.2 | FS2.329923122
UTLEGGING AV LASMASSER | LAG — VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m 2

Type lag: Omfylling rundt eksisterende rar
Type masse/sortering: 8/16

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Eksisterende kulvert
Underlag: Fylles i eksisterende kulvert
Tykkelse: Antatt 20cm

Andre krav: Nei

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 06 EROSJONSSIKRING
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((‘ Envidan 08.06.2026
Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-90
Kapittel: 06 EROSJONSSIKRING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

E.06.2.3 | SB5.214991126A
ISOLERING AV RORLEDNINGSDELER |
GRUNNEN

Antall stk 30

Rorledningsdel: Kulvert

Isolasjonsmateriale: Ekstrudert polystyren (XPS),
plater

Tykkelse: 50 mm

Lokalisering: Eksisterende kulvert

Krav til fysiske egenskaper: XPS400

Dimensjon pa rgrledningsdel: Se andre krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplettering av isolasjon i kulvert.

Isolering i dagens kulvert er mangelfull og ma
kompletteres. Det er avdekket behov for
minimum & isolere 1 side, samt toppplate.

Avregnes etter hvor mange isolasjonsplater a
(600x1200x50) som blir benyttet.

X) Mengderegler
Avregnes pr. isolasjonsplate a (600x1200x50)

E.06.3 UTBEDRING AV KULVERT OG LOKK

E.06.3.1 LZA
Betongarbeider

Lengde RS

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett levering og montering av

pastgp pa eksisterende kulvert for heving av
eksisterende kulvertvange med 20cm.

Skal ogsa inkludere alle ngvdendig levering av
materiale og arbeid for forskalling, forankring og
armering.

Komplett pastept vange med tilpasset fals for
betonglokk, se tegning H4.03.

NB:
Lengden pa vangene ma kontrolimales av
entreprengr for ngyaktig lengde.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 06 EROSJONSSIKRING
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((‘ Envidan 08.06.2026

Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-91
Kapittel: 06 EROSJONSSIKRING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

E.06.3.2 | LWA
Levering og montasje av betongelementer

Antall stk 6

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering og montering av kulvertlokk
int. tegning H4.03.

Elementene skal fortrinnsvis leveres
prefabbrikkert med laftebayler for montering og
vedlikehold.

E.06.4 EROSJONSSIKRING AV BEKK OG SKRANING

E.06.4.1 FV1.11A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT
Areal m? 50
Omrade som skal ryddes: Skraningen rundt
fundament for kuvlert
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Tilbyder ma selv vurdere omfanget av
vegetasjonsryddingen og foreta ngdvendig
befaring.

Post skal ogsa inkludere opplastning og
transport, samt ev. deponiavgifter.

E.06.4.2 | KB2.812A
FRASORTERING OG FJERNING AV STEIN |
OVERFLATEN

Areal m? 50

Lokalisering: Skraning som skal erosjonssikres
Starste tillatte stein som kan ligge igjen: -

Anslatt mengde stein som skal frasorteres: Steiner
skal tilbakefgres/omplasseres

Levering av frasortert stein: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Steiner plassert i bekk og langs skraning pa
hver side av fundament som legges i ny
erosjonssikret bekkeskraning.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 06 EROSJONSSIKRING
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((‘ Envidan 08.06.2026

Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-92

Kapittel: 06 EROSJONSSIKRING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

E.06.4.3 | FD5.2119119A
GRAVING AV GRGFT UNDER VANN - LENGDE

Prosjektert lengde m 10

Vanndybde: Opptil 40cm

Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Utforelse: Uavstivet

Graveskraning: Stabil graveskraning
Lokalisering: Skraning som skal erosjonssikres
Formaél: Erosjonssikring av skraning
Grunnforhold: Eksisterende bekkebunn
Groftedybde: Min. 0,4 m under bekkebunn
Bunnbredde: Iht. H4.02

Graverestriksjoner: Se andre krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter graving i tilstrekkelig omfang,
bade over og under vann, for etablering av mur
for erosjonssikring av bekkelgpet.

E.06.4.4 | GU6.29
GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON - IKKE
TRAFIKKERT AREAL

Areal m 60

Anvendelsesomrade: Fiberduk skal benyttes som
filter mellom stedlige masser og sikringssmassene.
Lokalisering: Skraning som skal erosjonssikres
Strekkfasthet: Bruksklasse 3

Statisk giennomhulling (CBR): Bruksklasse 3
Bestandighet: Bruksklasse 3

Utfarelse: Int. tegning H4.03

Andre krav: Nei

E.06.4.5 | FS2.327232122

UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 30
Type lag: Erosjonssikringslag

Type masse/sortering: 22/120

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Skraning som skal erosjonssikres
Underlag: Fiberduk og stedlige masser
Tykkelse: Varierende, iht. tegning H4.02

Andre krav: Nei

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 06 EROSJONSSIKRING
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((‘ Envidan 08.06.2026

Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-93
Kapittel: 06 EROSJONSSIKRING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

E.06.4.6 | KM2.217A
ENSIDIG TORRMUR

Areal m? 21

Materiale: Naturstein

Lokalisering: Skraning som skal erosjonssikres
Materialspesifikasjon: Naturstein
Utfarelsesmetode: Valgfritt

Dimensjon: Min. 800x800 iht. H4.02

Mgnster: 1ht. H4.02

Liggefuger: -

Stussfuger: -

Toleransekrav: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter ensidig tarrmur som
erosjonssikrende tiltak som vist i tegning H4.02
og skal ogsa inkludere levering, legging og
istandsetting.

E.06.4.7 | KB2.21129
VEKSTJORD PA TERRENG, MOLDHOLDIG

Areal m 20

Formal: Grasbakke

Lagtykkelse: 150 mm

Lokalisering: Tilbakefgring av opprinnelig terreng
ved siden av ny erosjonssikringsmur

Andre krav: Nei

E.06.5 SPUNT OG SVEISEARBEIDER

E.06.5.1 GH1.131119

MOBILISERING OG DEMOBILISERING —
NEDDRIVING AV SPUNT

Rund sum RS
Arbeidssted: Pa land

Metode: Spuntaggregat pa gravemaskin
Lokalisering: Skraningen pa hver side av kuvlert
Restriksjoner: -

Andre krav: Nei

E.06.5.2 | GH1.131219
OPPSTILLING — NEDDRIVING AV SPUNT

Antall stk 2

Arbeidssted: Pa land

Metode: Spuntaggregat pa gravemaskin
Lokalisering: Skraningen pa hver side av kulvert
Adkomstforhold/hindringer: Ma ivareta eksisterende
kulvert og VA-ledninger

Andre krav: Nei

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 06 EROSJONSSIKRING
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@ Envidan

08.06.2026

Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL

Side E-94

Kapittel: 06 EROSJONSSIKRING

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

E.06.5.3

E.06.5.4

E.06.5.5

E.06.5.6

GH1.111111
LEVERING AV SPUNTPROFIL AV STAL

Areal spuntvegg far kapping

Stalkvalitet: S355GP

Type spunt: U-spunt

Kategori: Enkeltnaler

Lokalisering: Skraningen pa hver side av kulvert
Motstandsmoment: Wx>=745cm3/m
Treghetsmoment: -

Godstykkelse: -

Naélebredde/profildimensjon: -

Andre krav: Nei

GH1.12313

PASVEISTE R@R — STALSPUNT

Lengde pasveist rar

Type spunt: U-spunt

Sveiseutforelse: Utfgrelsesklasse EXC3
Lokalisering: Pa spuntnal, se tegning H4.02
Dimensjon: Tilstrekkelig for @70mm dybler.
Plassering: Se tegning H4.02

Avstand fra underkant spunt: Sa tett som mulig
Tetting: Valgfritt

Andre krav: Nei

GH1.14111129
NEDDRIVING AV SPUNT

Areal

Arbeidssted: P3 land

Type spunt: U-spunt

Avregningsniva: Kappniva

Metode: Spuntaggregat pa gravemaskin
Lokalisering: Skraningen pa hver side av kulvert
Restriksjoner: Valgfritt

Rammeenergi/krav ved vibrering: -

Andre krav: Nei

LEVERING OG MONTERING AV HORISONTAL
(LIGGENDE) SPUNT

Gjelder levering og montering av horrisontal spunt
under kulvert, samt ngdvendig sammensveising/
nesting av spunt til hverandre.

Apning mellom horisontal og vertikal spunt skal
lukkes med stallasker og helsveises for & oppna
momentstive forbindelser.

Alle arbeider og leveranser inkludert.

RS

40

24

40

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 06 EROSJONSSIKRING
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Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-95
Kapittel: 06 EROSJONSSIKRING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

E.06.5.7 | GH1.146113

MOBILISERING OG DEMOBILISERING — DYBEL
| BERG FOR SPUNT

Rund sum RS
Arbeidssted: Pa land

Diameter: 70 mm

Lokalisering: Skraningen pa hver side av kulvert
Borhullsdiameter: Tilstrekkelig for @70mm dybler

Andre krav: Nei

E.06.5.8 | GH1.1462193
DYBEL | BERG FOR SPUNT

Antall dybler stk 6

Arbeidssted: Pa land

Stalkvalitet: 640 MPa

Diameter: 70 mm

Lokalisering: Skraningen pa hver side av kulvert
Adkomstforhold: Ma ivareta eksisterende kulvert og
VA-ledninger

Borhullsdiameter: Tilstrekkelig for @70mm dybler
Lengde dybel: 3 m

Lengde i berg: Min.1 m

Krav til gysing og gysemasse: -
Korrosjonsbeskyttelse: -

Andre krav: Nei

E.06.5.9 | GH1.15111

KAPPING AV SPUNT
Lengde prosjektert senterlinje spuntvegg m 10
Arbeidssted: P3 land

Type spunt: U-spunt

Lokalisering: Skraningen pa hver side av kulvert
Kappniva: Avklares pa stedet med byggeleder og
kummunens representant

Kappmetode: Valgfritt

Andre krav: Nei

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 06 EROSJONSSIKRING
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Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-96
Kapittel: 06 EROSJONSSIKRING
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
E.06.5.10 | GH8.31113A
MONTASJE AV PUTE -
STOTTEKONSTRUKSJON
Lengde m 10
Arbeidssted: PA4land | | 0
Type stottekonstruksjon: Spuntvegg med néler
Sveiseutforelse: Utfgrelsesklasse EXC3
Lokalisering: Skraningen pa hver side av kulvert
Type, kvalitet: S355
Dimensjon: HEB200
Tilleggsutstyr: Valgfritt
Plassering og utfarelse av skjgter: Valgfritt
Krav til/om stegavstivning: Ja
Krav til/lom sveising: Ja
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsa evt. stallasker mellom bjelke og
spunt.
E.06.5.11 | LC2.111A
ARMERING MED ARMERINGSNETT
Areal m? 10
Nettype: K131 |
Utforelse og kontroll: Utfgrelsesklasse 1
Lokalisering: Skraningen i bakkant av spunt mot
fundament for kulverten
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder armering i magerbetongdelen med areal
(ca. 5,0 x 2,0) m%
Alle arbeider og leveranser med armering av
magerbetong.
X) Mengderegler
Mengde endret til m?
E.06.5.12 | LG6.21
MAGERBETONG - AREAL
Prosjektert areal m? 10
Lokalisering: Skraningen i bakkant av spuntmot | (| |
fundament for kulverten
Tykkelse: 150 mm
Andre krav: Nei
E.06.6.0 | DIVERSE MERARBEID RUNDT
EROSJONSSIKRINGEN
Etterfelgende post kommer kun til anvendelse
etter avtale med byggeleder.
E.06.6.1 Stor gravemaskin, over 24 tonn time 20

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 06 EROSJONSSIKRING
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Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-97

Kapittel: 07 KABELANLEGG

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
07 KABELANLEGG
07.01 OMLEGGING AV EKS. KABLER

E.07.01.1 | OMLEGGING AV EKS. KABLER MM.

Dette kapittelet gjelder omlegging av eks. kabler.

E. FV3.13101A
07.01.1.1 | GRGFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 90

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utforelse: Uavstivet

Graveskraning: Valgfri

Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Hele anleggsplassen

Formaél: Etablering av greft for omlegging av eks.
kabler

Grunnforhold: Lesmasser

Restriksjoner: Ikke relevant

Bunnbredde: 1,0 m

Groftedybde: 1,0 m

Krav til tilbakefylling: Se beskrivelse nedenfor
Krav til komprimering: Normal komprimlering og
normal kontroll av komprimeringen

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder komplett kabelgraft i lIasmassegraft.
Omfang iht. kap. FV3 i NS3420 og punktene
omtalt nedenfor:

Gjelder kabelgrgft i forbindelse med omlegging
av eksisterende kabler.

Fundament: 0 - 4 mm (dybde 0,10 m)
Ledningssone: 0 - 4 mm (0,15 m over topp
kabler)

Fundament og ledningssone skal komprimeres i
henhold til tabell 4 i NS3458, massegruppe B og
passeringsklasse lett.

Gjenfylling: Stedlige masser skal fortrinnsvis
anvendes (min 0,60 m overdekning)

Steiner eller andre gjenstander som kan skade
kabelen skal fiernes. Massene som anvendes
skal ha en starste nominell kornstgrrelse pa 64
mm.

Komprimerbare masser skal komprimeres i
henhold til tabell 2 i NS3458, massegruppe B og
passeringsklasse normal.

Omfatter ogsa levering av overskuddsmasser til
godkjent deponi, inkludert deponiavgift.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 07 KABELANLEGG
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Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-98

Kapittel: 07 KABELANLEGG

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

E. GUG6.12A
07.01.1.2 | GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON -
TRAFIKKERT AREAL

Areal m 270

Brukskrav: Bruksklasse 2
Lokalisering: Kabelgrgfter
Anvendelse: Kabelgrafter

Andre krav:

c) Utfgrelse
Benyttes i kabelgrafter nar det er fare for
transport av masser inn i kabelsone.

E. OMLEGGING AV EKS. KABLER

07.01.1.3
Posten gjelder sideflytting av eks. kabler til ny
kabelgraft.
Type kabel: Lavspent/telekabel/fiber

Antall kabler i grgfta:  inntil 3 stk.

Alle arbeider inkl. m 9 1
E. OMLEGGING AV EKS. KABLER
07.01.1.4

Posten gjelder sideflytting av eks. kabler til ny

kabelgraft.

Type kabel: Hgyspentkabel

Antall kabler i grgfta:  inntil 3 stk.

Alle arbeider inkl. m 90

E.07.01.2 | BESKYTTELSE

E. FS3.8126
07.01.2.1 | BESKYTTELSE AV INSTALLASJON | GRGFT
Lengde beskyttet trasé m 90

Type installasjon: Kabel

Metode: Dekkplate i plast, rad

Type og dimensjon: Kabeldekkplate PE med not og
fjeer, knekt profil. B =300 mm , e = 6 mm

Antall: for 3 paralelle hgyspent kabler

Andre krav: Nei

E. FS3.821
07.01.2.2 | MARKERING | GRGFT
Lengde m 90

Type: Plastband
Andre krav: Nei

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 07 KABELANLEGG
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@ Envidan

08.06.2026
Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-99
Kapittel: 07 KABELANLEGG
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

E. INNMALING AV KABLER
07.01.2.3

Posten omfatter komplette innmalinger iht.

Innmalingsforskriften av alle omlagte kabler som

etableres i nye kabelgrofter. RS

Akkumulert Kapittel 07 KABELANLEGG

Sum denne side:
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((‘ Envidan 08.06.2026
Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-100
Kapittel: 08 VEGARBEIDER
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
08 VEGARBEIDER

E.08.1 TRASE A, GANG-/ SYKKELVEG

E.08.1.1 FF1.2300
AVRETTING UTEN TILFGRING AV MASSER

Areal m 100

Overflate: Traubunn

Tillatt heydeavvik: Uspesifisert

Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: Trase A

Masser i underlaget: Gjenfyllingsmasser

Andre krav: Nei

E.08.1.2 | GU6.13

GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON -
TRAFIKKERT AREAL

Areal m 100
Brukskrav: Bruksklasse 3
Lokalisering: Trase A
Anvendelse: Gang og sykkelvei

Andre krav: Nei

E.08.1.3 | FS2.322232222A
UTLEGGING AV LASMASSER | LAG — VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m 40

Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult

Type masse/sortering: 22/120

Levering av masser: Masser fra oppdragsgivers
depot

Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase A

Underlag: Gjenfyllingsmasser

Tykkelse: 400 mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Forsterkningslag: sortering 22/120 mm.
Forsterkningslaget skal forkiles med 0/63 mm,
og dette skal veere inkludert i posten/prisen. Alle
leveranser og arbeider inkludert

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 08 VEGARBEIDER
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((‘ Envidan 08.06.2026

Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-101
Kapittel: 08 VEGARBEIDER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

E.08.1.4 | FF1.2400
AVRETTING UTEN TILFGRING AV MASSER

Areal m? 100

Overflate: Forsterkningslag

Tillatt heydeavvik: Uspesifisert
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: Trase A

Masser i underlaget: 20-120/ 0-20 mm

Andre krav: Nei

E.08.1.5 | FS2.323015122
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m 15

Type lag: Bzerelag

Type masse/sortering: 0/22

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase A

Underlag: 22-120 mm

Tykkelse: 100 mm

Andre krav: Nei

E.08.1.6 | FF1.2500
AVRETTING UTEN TILFGRING AV MASSER

Areal m 180

Overflate: Baerelag

Tillatt heydeavvik: Uspesifisert
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: Trase A

Masser i underlaget: 0-20 mm

Andre krav: Nei

E.08.1.7 | JH2.11515213
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 180

Formal: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb

Nominell steinstarrelse: 11
Lag: Bindlag

Belastning: ADT < 300
Tykkelse: 40 mm

Lokalisering: Trase A
Bindemiddel: Iht. Handbok N200
Steinkvalitet: Iht. Handbok N200

Andre krav: Nei

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 08 VEGARBEIDER]
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((‘ Envidan 08.06.2026
Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-102
Kapittel: 08 VEGARBEIDER
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
E.08.1.8 | JH2.11515113A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m? 180
Formal: Gang- og sykkelveg | | (|
Asfalttype: Agb
Nominell steinstarrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ADT < 300
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Trase A
Bindemiddel: Iht. Handbok N200
Steinkvalitet: lht. Handbok N200
Andre krav:
c) Utfgrelse
Arbeidene skal ikke igangsettes for
masseresept (arbeidsresept) er forelagt
byggherren.
E.08.1.9 | FS2.329936122A
UTLEGGING AV LASMASSER | LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 45

Type lag: Toppdekke av knust asfalt - ak
Type masse/sortering: Knust asfalt
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Gjelder "grusing" av veiskulder

Underlag: Beerelag
Tykkelse: 80 mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Bredde = 0,25 m

x) Mengderegler
Endret til m

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 08 VEGARBEIDER
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@ Envidan

08.06.2026

Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL

Side E-103

Kapittel: 09 ETTERARBEIDER

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris Sum

09
E.09.1

E.09.2

E.09.3

ETTERARBEIDER

KB2.31199
UTLEGGING AV JORD - GJENBRUKSMASSER

Areal

Formal: Revegetering

Lokalisering: Trasé B - Graving VL og omlegging
kabel

Lagtykkelse: Som eksisterende, antatt t=300mm
Beliggenhet depot: Entreprengrs mellomlager

Andre krav: Nei

FS2.27499489
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG — AREAL

Prosjektert areal

Type lag: Vekstjord

Type masse/sortering: Eks. jordmasser fra ranke
Levering av masser: Masser fra ranke
Komprimering: Ingen komprimering

Kontroll av komprimering:-

Lokalisering: Bore/-motaksgroper for boring
Underlag: Gjenfylt graft

Tykkelse: Som eksisterende, antatt t=500mm

Andre krav: Nei

RP1.44A
FRITTSTAENDE SKILT UTE

Antall

Type: Trafikkskilt
Fundamentering/festemate: Festes pa
prefabrikkert fundament

Lokalisering: GS-skilt, Trase A ca. pr. 30
Type/materialer: Eks. trafikkskilt
Dimensjon: Eks. trafikkskilt
Overflatebehandling: Eks. trafikkskilt
Toleransekrav: Ikke relevant
Underlag/grunnforhold: Lesmassr

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprengr skal prise oppsetting av
eksisterende trafikkskilt, komplett med
tilhgrende stolpe og fundament. Prisen skal
ogsa inkludere oppgraving, tilbakefylling,
komprimering og evt. fierning av
overskuddsmasser

m 990

m 870

stk 1

Akkumulert Kapittel 09 ETTERARBEIDER|

Sum denne side:
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@ Envidan

08.06.2026

Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL

Side E-104

Kapittel: 20 REGNINGSARBEIDER

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

20

E.20.2
E.20.2.1
E.20.2.2
E.20.2.3
E.20.2.4
E.20.2.5
E.20.2.6
E.20.2.7
E.20.2.8
E.20.2.9
E.20.2.10
E.20.2.11

REGNINGSARBEIDER
UFORUTSETTE ARBEIDER

For uforutsette arbeider hvor anbudets enhetspriser
ikke kan benyttes, kan denne post komme til
anvendelse.

Vi presiserer at det er en forutsetning at det fgres inn
reelle enhetspriser som vanligvis benyttes og som er
lagt til grunn med hensyn til beregning av de gvrige
enhetspriser i tilbudet.

Arbeidene i dette kapittelet er til byggherrens
disposisjon ved evt. tilleggsarbeider /
regningsarbeider. NB! Disse arbeidene skal
rekvireres av byggherren, far de evt. kommer til
anvendelse. Oppdragsgiver binder seg ikke til a
bestille regningsarbeider.

Enhetsprisene skal vaere komplette og inkludere,
timelgnn, skatter, avgifter, fortjeneste, samt leie av
normalt verktgy / redskap og mindre
forbruksmateriell for & kunne utfare arbeidene. For
maskinell utrustning skal rigg, drivstoff og farer veere
inkludert.

Anleggsleder/prosjektleder forutsettes dekket
gjennom drift av rigg / enhetsprisene for gvrige
arbeider / utrustning.

Utfarelse:

Grunnarbeider

Fagarbeider / rgrlegger

Formann

Oppmalingsingenigr inkl. oppmalingsutstyr
Leerling/ Hjelpemann

Liten gravemaskin, inntil 8 tonn

Middels stor gravemaskin, inntil 16 tonn

Stor gravemaskin, inntil 24 tonn

Stor gravemaskin, over 24 tonn

Lastebil (tippbil)

Borerigg, styrt boring

time
time
time
time
time
time
time
time
time
time

time

10

10

10

10

10

20

20

20

20

20

20

Akkumulert Kapittel 20 REGNINGSARBEIDER

Sum denne side:
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((‘ Envidan 08.06.2026
Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side E-105
Kapittel: 20 REGNINGSARBEIDER
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
E.20.2.12 | Pigging av fjell. Utstyr:
25 tonns gravemaskin m/tilpasset meisel time 5\
E.20.3.1 PASLAG | FORBINDELSE MED
REGNINGSARBEIDER
For & vurdere paslagsprosent i forhold til
tildelingskriteriet «Pris» vil det tas utgangspunkt i et
tenkt innkjgp av materialer som ligger pa 1,0 mill. kr.
For & vurdere paslagsprosent i forhold til
tildelingskriteriet «Pris» vil det tas utgangspunkt i et
tenkt innkjgp av underentreprengrer som ligger pa
1,0 mill. kr. (F.eks. skal et paslag pa 10 % fgres med
summen kr. 100.000 i de to pafglgende postene)
Dersom tilbyder unnlater a fylle ut paslag i prosent,
er dette & anse som at tilbyder skal ha 0% paslag pa
materialer, og pa underentreprengr.
E.20.3.2 | MATERIALER SKAL OPPGJQRES ETTER
SELVKOST MED PASLAG SOM OPPGITT:
Paslag........cc....... %
NB! Paslaget (i % av) av 1.000.000,- fares til sum. rRs 1
E.20.3.3 | PASLAG PA UNDERENTREPREN@RER FOR
KATEGORIER SOM IKKE INNGAR | LISTE FOR
TIMEPRISER UNDER REGNINGSARBEIDER
Paslag................. %
NB! Paslaget (i % av) av 1.000.000,- feres til sum. RS

Sum denne side:
Sum Kapittel 20 REGNINGSARBEIDER
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@ Envidan 08.06.2026

Prosjekt: Tgnsberg kommune, Skjeggestadasen, Ny VL Side I-1
INNHOLDSFORTEGNELSE
E TEKNISKE BESKRIVELSE OG MENGDEOPPSETT ....ooiiiiiiiieiiiieeeseiee et e ssreee e s erae e e enree e e
01 RIGG, DRIFT OG NEDRIGGING .......uuiiiiiiiiieiecieie ettt e et e s st e e e s sntaeeesnnsaeeessntaeeesannenaeaas E-1
O 31T SRR E-1
02 DRIFT AV EGET KONTRAKTSARBEID ......ociiitiieiiiiit et see e a e enae e e e E-2
03 AVVIKLING AV EGET KONTRAKTSARBEID ......ccoitiiiiiiiie et E-9
02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER ........ooiiiiiiiiiiiiiie et E-13
01 DIVERSE ARBEIDER .......oeiiiiiitiii ettt sttt et e e et e e e e e e e e ennteeeeannees E-13
02 KABLER OG LUFTSTREKK ...ttt ettt sttt ee e s sntee e e enteee e s snneeeeens E-17
03 FORBEREDENDE ARBEIDER .......ootiiiiiiiiiiiiite ettt e snae e e aneeee s E-23
03 NODig - STYRT BORING ......uiiiiiiiiiiii sttt ettt e e et e e e sste e e e entaeaesannteeeennnteeeeannees E-26
00 Tilrigging 0g OPPSLIlliNG, ELC. .....eiiiiiiii e E-28
01 TRASE A oottt ettt e e ettt e e ettt e e e teee e e st aeeeeansee e e e e tree e e e nreee e e ntaeeeannaeeeannreeeeannreeens E-30
0 ] = OSSPSR E-34
04 GREFTEARBEIDER ...ttt ettt ettt e et e e e ea e e e s bt e e e s smteeeeeanbaeeeeanneeeeanns E-42
01 GRAVEARBEIDER ...ttt ettt ettt e e sttt e e sttt e e e smte e e e e snteeeessnteeeeeneneeeens E-42
02 UTLEGGING AV LASMASSER ...ttt ettt e e e e E-45
03 FORSIKTIG GRAVING ...ttt ettt ee e st e e st e e e e ete e e e e nteeeeannaeeeeannees E-47
04 PRAOVEGRAVING ...ttt ettt e e e e entee e e e n e e e e nbe e e e ennaeeeeennes E-48
0GR =] =1 116 1 PSR E-48
07 TRANSPORT AV MASSER ...ttt ettt e e et ee e st e e e esaeeeeeeanbeeeeeanes E-48
05 LEDNINGSARBEIDER ......ooiiiiitiiie ittt etee e ettt e e et e e s ssteeeesanteeaesassaeeeennseeeesanseeeesanes
01 LEVERING/LEGGING AV LEDNING .....c.cutiiiiiiiiiee ittt e e e s entee e e nnae e e e E-50
02 RARDELER ...ttt ettt e e e et e e s eat et e e e st e e e e sateeeessntaeeesansaneesnnsanaaaas E-60
03 INNKOBLING TIL EKSISTERENDE LEDNINGER/KUMMER .........coooiiiiiiiiiie e E-66
04 FORANKRING ...ttt ettt e sttt e e sttt e e e st e e e s st e e e snsaeeeeasseeeeansseeeesnssaeeesnsnnnens E-73
05 KUMMER ...ttt e ettt e e e ettt e e ettt e e ettt e e e snbeeeesastaeeesastaeaeesstaeaesanteeaeeansanananns E-74
06 LEDNINGSKONTROLL ...ttt ettt e e et e e e e snae e e e entea e s e nneeaeennes E-79
07 FROSTSIKRING (ISOLERING SOM OPSJON) ....ooiiiiiiiieiiiee et E-86
OB DIVERSE ...ttt ettt ettt e e ettt e e e st e e e et e e e e asss e e e e s sseeeesnssaeeeansnaeeeansneeeeannneens E-88
06 EROSJONSSIKRING .....oeoiiiiiiiie ittt s et e e st ee e st e e e et te e e e ansae e e eannteeeeanseeeeeanneeaesanneas E-89
L = =y I N T SRR
01 OMLEGGING AV EKS. KABLER ......oiiiiiie ettt E-97
08 VEGARBEIDER ......coiiiitiiie ettt ettt ettt e sat et e e st e e e e sae e e e snssa e e e assaeaesnseeeeennneas E-100
09 ETTERARBEIDER ...ttt ettt ettt e e sttt e e e st ee s st e e e e ssste e e e ssseeaeansseeeeanssenaeannnenens E-103
20 REGNINGSARBEIDER ........cutiiiiiiiitt ettt se e et a st a e s st e e e s s e e e s ansseeesansaeeesasseaeeansseeesenseas E-104
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