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00 Generelt

00 Generelt

00.1
ORIENTERING

Kinn kommune inviterer til konkurranse for & utbedre taket pa Skavaypoll Skule.

Eksisterande tak er uisolert skrasperretak. Det bestar av ein lav del mot vest, og ein hgg del mot aust. Det er bygd
opp med takbord og ein tynn duk mellom takbord og steinlekter. Det er skifer 10/16 med varierande tjukkelse pa
heile takflata. Per i dag er det 5 takvindu, samt gjennomfgringar for ventilasjon og pipe. Takborda kviler direkte pa
underliggande taksperrer.

Taksperrer og underliggande baering skal besta. Deler av takborda ber preg av fukstkadar, og det er anslatt at cirka
10% av det totale arealet av takborda ma skiftast ut. Lekter og duk skal rivast i si heilheit.

Det skal etablerast undertaksbelegg pa takborda. Vidare skal det vere lufta takkonstruksjon med slgyfer oppa
takborda og lekter opp pa der igjen.

@verste 1/3 del av skifersteinen skal rivast og bevarast. Den nederste 2/3 del av skifersteinen skal flyttast opp. Og
det skal leggast ny skifer pa den gjenstaande delen ned mot takrenne. Det skal etablerast tilstrekkeleg
vindforankring mellom taksperrer og underliggande beering

Dei 5 takvindua skal ikkje remonterast, og det skal i staden etablerast gjennomgaande tak i desse felta. Det skal
etablerast vindforankring mellom taksperrer og underliggande beaering i alle kontaktpunkt. Dette er per i dag ikkje
etablert.

For gvrige detaljar for takarbeidet visast det til postane i beskrivelsen.

Som supplement til beskrivelsen er det utarbeida teikning som viser geometri , samt ei fotosamling som viser
eksisterande takkonstruksjon.

Vedlegg A — Teikning som viser geometri
Vedlegg B — Foto

Teknisk beskrivelse:

Denne beskrivelsen er basert pd N3420 med veiledning. Kodene til dei spesifiserte tekstene viser til
dei bestemmelsene i standarden som gjeld for dei enkelte delpunkt.

Spesifiserande tekst etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstavar).

Der ytelser/delprodukt ikkje er koda gjeld likevel standarden sine krav der desse er relevante.

Generelt om rigg og drift:

Entreprengr skal etablere ngdvendig rigg for arbeidet.

Oppgjevne einingsprisar skal vere komplette inkludert levering av materiale og utfarelse dersom ikkje
anna er spesifisert.

Mengder i beskrivelsen er ikkje inkludert skre.

Alt rivningsarbeid skal inkludere vekktransport og deponi av materialet.

HMS:

Det skal prisast inn at arbeidet skal utfgrast parallelt med full drift p& skulen.

Entreprengr er ansvarleg for a gjere ei full sikkerhetsmessig vurdering av arbeidet sitt, og gjere

ngdvendige tiltak for & sikre uteomrade og inngangsparti for arbeidet sitt.

| denne vurderinga skal det ogsa takast hensyn til at skuleomradet vert brukt utanfor apningstida til skulen.
Tillitsvalgt fra skulen skal involverast i HMS-arbeidet. For gvrige detaljar visast det til SHA-plan for prosjektet.
Alt SHA- og HMS-arbeid skal vere prisa som del av riggpostane.

Einingsprisar skal oppgjevast utan mva.
Alt arbeid/leveransar som gar fram av beskrivelse skal vere med. Alt som er ngdvendig for a fa eit

komplett og handverksmessig godt utfgrt arbeid, sjglv om einskilde detaljar ikkje er utrykkeleg
nemnde, skal vere inkludert.

Sum: 0
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Alle ulemper vedr. eventuelle haust- og vinterarbeid skal vere inkludert. Det kan spesielt vere krevande vindforhold
oppe i hggda.Det mé ikkje oppsta skadar som fglgje av haust- og vinterarbeid.

Alle postar utanom RS-postane er regulerbare og vert avrekna etter utfgrt mengde.

Det visast for gvrig til konkurransegrunnlaget, vedrgrande orientering av prosjektet, tilbodsreglar,
kontraktshestemmelsar og tidsfristar.

Sum: 0
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01 Etablering, drift og avvikling
01 Etablering, drift og avvikling
01.1

ENTREPRISEADMINISTRASJON

Sum: 0
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01 Etablering, drift og avvikling
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
01 Etablering, drift og avvikling
01.1.1 AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav: Nei
01.1.2 AB1
FORSIKRING AV ANSVAR
Rund sum RS
Andre krav: Nei
01.2 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Trevirke
Alt nytt trevirke skal vere dokumentert lovleg og
berekraftig. Trykkimpregnert tre skal ikkje brukast der
ubehandla eller mindre miljgbelasta materiale er
teknisk tilstrekkeleg.
Produktinformasjon
For nye hovudprodukt - skifer, undertaksbelegg,
trevirke, beslag, takrenner og fasadeplater - skal
leverandgren levere produktdatablad og
miljigdokumentasjon der dette finst, til dgmes EPD
eller tilsvarande.
Substitusjon av helse- og miljofarlege stoff
Produkt som inneheld stoff p& kanditatlista eller
prioriteringslista skal unngaast der det finst teknisk
eigna alternativ. Avvik skal godkjennast av
byggherren.
Transport og byggeplass
Leverandgren skal planlegge leveransar for a
redusere talet pa transportar. Tomgangskjaring skal
ikkje farekomme. Maskiner og utstyr skal vere
elektriske der det er praktisk mogleg, til dgmes
handverktgy, mindre maskiner og lift der marknaden
kan levere.
Miljgoppfolgingsplan
Entreprengren skal far oppstart levere ein enkel
miljgplan som viser avfallshandtering,
transportopplegg, lagring av ombruksskifer, produktval
og tiltak mot forureining.
01.3 AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN
Rund sum RS
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Sum: 0
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01 Etablering, drift og avvikling

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

01.4

Entreprengren skal levere avfallsplan far oppstart og
sluttrapport ved ferdigstilling. Minimum 90%
sorteringsgrad for byggavfall, ekskludert farleg avfall.

Rivemateriale skal leverast til ombruk eller
materialgjenvinning der dette er praktisk mogleg.
Deponering skal grunngjevast.

AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum

Dokumentasjonskrav: FDVU-dokumentasjon
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

FDVU-dokumentasjon ihht. NS3456 for heile
prosjektet skal leverast ved ferdigstilling av bygget, far
overtakelse.

Den skal innehalde drifts- og vedlikehaldsinstruksar,
teikningar, garantiar og produktinformasjon mm.
Dokumentasjon skal vere digital. "Som bygd"-
teikningar og digitale modellar skal leverast

RS

Sum:
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01 Etablering, drift og avvikling
01 Etablering, drift og avvikling
01.5
RIGG

Sum: 0
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01 Etablering, drift og avvikling
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
01 Etablering, drift og avvikling
01.6 AV4
Tilrigging bygge- eller anleggsplass for eget
kontraktarbeid - komplett
Rund sum RS
Andre krav: Nei
01.7 AV2
Drift av bygge- eller anleggsplass for eget
kontraktarbeid - komplett
Rund sum RS
Andre krav: Nei
01.8 AV3
Avvikling av bygge- eller anleggsplass for eget
kontraktarbeid - komplett
Rund sum RS
Andre krav: Nei
Sum: 0
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02 Riving for klargjgring av tomt
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
02 Riving for klargjering av tomt
02.1 CD4.1A
Riving av bygningsdeler
Areal m2 319
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Riving av eksisterande lekter og plast mellom takbord
og lekter

02.2 CD4.1A

Riving av bygningsdeler

Volum m3 32

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Riving av takbord som er fuktskada eller har andre
skadar som gjer at dei ma skiftast.

Omfang av takbord som ma byttast er anslatt til 10%
av takareal.

Det endelege omfanget vert avdekka under utfgrelse.
Heile undertaket skal inspiserast og vurderast av
utfgrande, for & vurdere om er fuktskada eller har
andre skadar som gjer at det ma skiftast.

02.3 CD4.1A
Riving av bygningsdeler
Areal m2 106
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Riving av gverste 1/3 del av takskifer. Skifersteinane
skal bevarast, og fraktast vekk fra byggeplass til
byggherre. Posten inkluderer reingjering av skiferstein.
Kassert skifer skal dokumenterast.

02.4 CD4.1A
Riving av bygningsdeler

Areal m2 213
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Riving av nederste 2/3 del av takskifer. Skifersteinane
skal remonterast pa gvre del av taket.

Eksisterande skifer som skal remonterast, skal
demonterast, reingjerast, lagrast og remonterast
skansamt. Sja post 12.26. for remontering.
Leverandgr skal dokumentere mengder ombrukt
skifer og mengde kassert skifer.

02.5 CD4.1A

Riving av bygningsdeler

Rund sum RS
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Sum: 0
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02 Riving for klargjgring av tomt
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Riving av takrenner og alle beslag pa taket. Posten
inkluderer vekktransportert og deponering.

02.6 CD4.1A
Riving av bygningsdeler

Antall stk 5
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Riving av 5 takvindu. Det skal ikkje settast inn nye
takvindu - det skal etablerast samanhengande
skifertak over heile takflata.

02.7 CD4.1A

Riving av bygningsdeler
Antall stk 2
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Riving av 2 vindu gverste pa gavlvegg opp mot mgne.
Det eine vinduet er pa gavivegg lav del mot vest.

Det andre vinduet er pa gavivegg hag del mot vest.
Det skal ikkje settast inn nye veggvindu- det skal
etablerast samanhengande veggflate.

02.8 CD4.1A
Riving av bygningsdeler

Areal m2 39
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Steni-plater pa del av gavlvegg over takrenne pa
gavlegg lav del mot vest, og gavivegg hgg del mot
vest, skal rivast.

Sum: 0
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12 Tegmrerarbeider
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12 Temrerarbeider
12.23.1 Fasadeplater Steni

Det skal monterast nye Steni-plater p& del av gavivegg
over takrenne pa gavlegg hag del mot aust, og gavivegg
hgg del mot aust.

Farge skal vere lik eksisterande Steni-plater pa tilstatande
veggelement

Pa vestvegg skal utfarande og byggherre saman vurdere
om det er rad a gjenbruke fasadeplater.

Areal m2 39
12.26.1 QY4.1511A

MIDLERTIDIG SIKRING AV BYGNINGSKOMPONENT

Rund sum RS

Lokalisering: Tak

Konstruksjonstype: Midlertidig tildekking &pent tak
Formdl: Unngé fuktinntrengning konstruksjoner
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Tildekking/midlertidig tak i byggeperioda medan taket
vert stdande ope

12.26.2 QL1.1A
Taktro av bord

Areal m2 32
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Det er anslatt at cirka 10% av eksisterande taktrod er
fuktskada og ma erstattast med ny taktrod. Endelig
mengde justerast ved undersgkelse av taktrod under
utfgrelsen av arbeidet.

Utfarelse etter byggforsk detaljblad 525.861.
b) Materialer
Dimensjon: 21x120

12.26.3 SL1.2A
Undertaksbelegg pa beerende taktro

Areal m2 319
Andre krav:
b) Materialer

Takpapp Isokraft eller tilsvarande.
Utfarelse etter byggforsk detaljblad 544.102, og etter
monteringsanvisning fra leverandar

12.26.4 QL5.112A
SLOYFER UNDER LEKTER FOR TAKTEKKING

Lengde m 950
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: Tak

Dimensjon slgyfer: 48x48

Sum: 0
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12 Temrerarbeider

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

12.26.5

12.26.6

12.26.7

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Det er tatt utgangspunkt i senteravstand = 0.75m for
utregning av mengder.

Dette er basert pa oppmaling av senteravstand
mellom taksperrer pa loftet. Senteravstand og
endelege mengder ma malast inn i detalj pa staden i
utfgrelsen av arbeidet.

QL5.122A
LEKTING FOR TAKTEKKING

Lengde

Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: Tak

Dimensjon lekter: 73x36

Type tekking: Skifer

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Lektene skal forlengast ut forbi gaviveggar pa for &
lage takutstikk pa 25cm. Dette gjeld for eine sida pa
den lave delen av taket, og for begge sider av den
hggde delen av taket.

Det er tatt utgangspunkt i senteravstand = 0.176m for
utregning av mengder.

Dette er basert pa anbefalinger for senteravstand for
10/16 skifer. Endeleg senteravstand ma velgast av
utfarande, og endeleg mengde utregnast ut fra den
valgte senteravstanden.

SL2.33A
Takskifer

Areal

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
10/16 skifer, tjukkelse 20mm

c) Utfarelse

Posten gjelder ny skifer 10/16 t=20mm som skal
monterast pa nederste 1/3 del av taket.

Den gverste 1/3 del av eksisterande skifer skal
demonterast og flyttast vekk fré byggeplass.
Resterande 2/3 del av skifer skal demonterast og
remonterast/flyttast opp til den gvre del av taket.

SL2.3381A
MERARBEID FOR TILPASNING AV SKIFERTEKNING

Areal

Lokalisering: Tak

Type tilpasning: Demontering og remontering av skifer
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder den 2/3 av nederste del av skifer som

m2

m2

2025

106

213

Sum:
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12 Tegmrerarbeider
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
skal demonterast og remonterast pa gvre del av taket.
Sja post 02.4.

Skifer pa gverste 1/3 del taket skal rivast og flyttast
vekk fr& byggeplass. Skiferen skal bevarast. For
prising av riving av gverste 1/3 del visast det til post
02.3.

Ombruk av skifer

Posten inkluderer ombruk av eksisterande skifer som
tidligare er demontert og lagra skdnsamt. Reingjering
av skiferstein fgr remontering.

Leverandgr skal dokumentere mengde ombrukt
skifer og mengde kassert skifer.

12.26.8 QL5.312
MONEKAM AV TRE

Lengde m 32
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: Mgne

Dimensjon: 48x98mm

Andre krav: Nei

12.26.9 QM1.1A
Vindskier

Lengde m 30
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal etablerast vindskier pa vestside lav del, og pa
vestside hgg del. Vindskiene pa austside hgg del skal
gjenbrukast.

b) Materialer
Dobbel 19x173 rektangulaer impregnert AB.

Maling av vindskier i samme farge som eksisterande
vindski i aust, skal vere inkludert i posten.

12.26.10 PN8.211
STIGE PA TAK

Antall stk 2

Lokalisering: Stige opp fra tilstatande flatt tak pa hag del
(nordside) og stige opp fra tilstatande flatt tak pa lav del
(nordside)

Farge: Sink

Takvinkel: Ca 32 grader
Underlag/taktekking: Skifer
Andre krav: Nei

12.26.11 PN8.23A
Sngfangere

Lengde m 64
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Sum: 0
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12 Tegmrerarbeider
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Posten skal inkludere innfestning

12.26.12 Steinfanger kant tak

Lengde m 64
12.26.13 PNG6.11A

Takrenner

Lengde m 64

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Takrenner alu, med innlagt varmekabler.
Posten inkluderer alle detaljer for takrenner.

12.26.14 PN8.512A
Nedlgpssystemer

Rund sum RS
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Nedlgp &75.
Tilsvarande antall som eksisterande taknedlgp.
Tilsvarande utsjanad som takrenner.

12.26.15 QM1.312
FORKANTBORD

Lengde m 64
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: Kant tak
Dimensjon: 22x173mm

Andre krav: Nei

12.26.16 QY4.1531A
DEMONTERING OG REMONTERING - ANTALL

Rund sum RS
Lokalisering: P tak

Materiale: Gjenbruk

Dimensjon: Gjenbruk

Profil: Gjenbruk

Krav til forsiktig demontering: Forsiktig demontering
Krav til remontering: Gjenbruk

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

2 ventilasjonsutslepp og pipehatt inkludert beslag skal
demonterast, kontrollerast og remonterast.

12.26.17 Vindforankring mellom taksperrer og underliggande
beering. Og vindforankring mellom underliggande beering
og tilstgtande beerande element, heilt ned til betongdekke
loft.

Vindforankring skal fglge prinsipp i Byggforsk 520.241.

Det er per i dag ikkje etablert noko strekkforankring mellom
taksperrer og underliggande beering, og mellom

Sum: 0
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12 Tegmrerarbeider
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
underliggande baering og tilstgtande baerande elment.
Rund sum RS
Sum: 0
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18 Blikkenslagerarbeider
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
18 Blikkenslagerarbeider
18.1 PN2.51A
Gavlbeslag
Lengde m 34
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gavlbeslag med tjukkelse 1mm eller leverandgrens
anbefalinger

b) Materialer
Titansink

18.2 PN2.541A
Overgangsbeslag mellom tak og vertikale flater

Lengde m 9
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Overgangsbeslag der gavivegg lav del mater vegg
hgg del. Beslag med tjukkelse 1mm eller
leverandgrens anbefalinger.

Prisen skal inkludere arbeid med forberedelse og
montering av beslag.

b) Materialer
Titansink

18.3 PN2.24021A
UNDERBESLAG VED TAKFOT

Lengde m 64
Type tekning: Uspesifisert

Materiale: Titansink - ubehandlet

Lokalisering: Ved takfot

Materialtykkelse: 1.0mm eller leverandgr si anbefaling
Farge: Sink

Utfoldet bredde: 200mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Underbeslag ved takfot, utfarelse i henhold til
byggforsk detaljblad 544.102:

Sum: 0
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18 Blikkenslagerarbeider

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

7
|
T

I

Nederste lekt,
se pkt. 43

Undertaksbelegg

Renne brettes ned i renna.

.’: \\\
M
Rennekrok —/ ‘- Rennefall

Fig. 61

Avslutning ved takfot

Renne med kroker og beslag ma monteres far taket tekkes. Utstikk
ved renne ma sikre at vann treffer renna og ikke takfotbeslag.

18.4 PN2.543A
Overgangshbeslag mellom tak og takrenner

Lengde
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Overgangsbeslag med tjukkelse 1mm eller
leverandgrens anbefalinger

b) Materialer
Aluminium, samme utsjanad som takrenner

18.5 PN2.421021A
MONEBESLAG FOR LUFTET TAKKONSTRUKSJON

Lengde

Type tekning: Uspesifisert

Materiale: Titansink - ubehandlet

Lokalisering: Tak

Materialtykkelse: 1.0mm eller leverandgr si anbefaling
Farge: Sink

Utfoldet bredde: 200mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Mgnebeslag for skifertak.
Utfarelse i henhold til byggforsk detaljblad 544.102:

64

32

Sum:
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18 Blikkenslagerarbeider
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
/ Beslag festes

Menebord / med skrue med

Klosser // gummipakning.

Lekt — Klemlekt

Klemlekt / — Lekt

Sleyfe / — Dampapent

undertaks-

Fig. 62 a

Eksempel pd menelesning med luftedpning under menebordet og

beslag pa toppen i isolert sperretak med dampéapent undertak

Sum: 0




