
1av 6

MILJØKRAV HAVSTEINEKRA OG NYPANTUNET HVS versjon 3.0

Prosjekt: Solskjerming Havsteinekra HVS og Nypantunet HVS

Dato: 17.06.2026

Byggtype: Formålsbygg

Formål: 
Formålet med dette dokumentet er å sørge for at alle Trondheim kommune sine vedlikeholdsrosjekter ivaretar kommunens 
klima-, energi- og miljøambisjoner. Dokumentet skal følges opp kontinuerlig i prosjektet. 

Ansvar: Leverandør plikter å gjøre alle miljømål og krav kjent for sine underleverandører, samt delegere ansvar.

Tema:

1. Ledelse

2. Helse og innemiljø

3. Energi

4. Materialer

5. Avfall

6. Arealbruk og økologi

7. Forurensning

1. LEDELSE

Nr. Krav Dokumentasjon

1.1 Miljøledelsessystem og miljøansvarlig 

Entreprenør skal utpeke en miljøansvarlig i egen 
prosjektorganisasjon. 

Navn på miljøansvarlig dokumenteres i organisasjonsplan. 

1.2 Innspill fra entreprenør iht. miljøvennlige løsninger
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Fokus på miljø, gi entreprenørene mulighet for å komme med 
alternative løsninger som funker bedre enn det vi beskriver.

1.3 Miljørapport

En miljørapport (sluttrapprtering) skal utarbeides og kvitteres ut for 
fasene leverandør er ansvarlig for - se eget ark.  

Miljørapport leveres samtidig med FDV-dokumentasjon.

1.4 Beredskapsplan for miljøulykker

Entreprenør skal organisere sine arbeider slik at risiko for 
miljøulykker reduseres. Utslipp skal rapporteres til byggherren. Det 
vises forøvrig til forurensningsloven. Alle uhell og ulykker i 
forbindelse med håndtering av farlig stoff skal snarest mulig 
rapporteres til Direktoratet for sammfunnssikkerhet og beredskap 
(DSB). 

Leverandør plikter før byggestart å gjennomføre en 
miljørisikovurdering med en beredskapsplan med fokus på 
utslipp. Denne skal oppbevares på byggeplassen. Uhell og 
hendelser som kan skade miljøet skal registreres og 
rapporteres og inkluderes i miljørapport.

1.5 Forenklet klimagassregnskap - vurdering av EPDer

Med taknke på klimagassutslipp skal det utføres vurdering av  EPD-
er til byggematerialene i prosjektet - se eget ark.

Tabell "Innhentede EPDer og valg av produkter" (ark 
EPDer) fylles og leveres ved prosjektets start, ikke som en 
del av konkurransen. Leverandør leverer EPD på 3 
produkter som utgjør den største volume i leveransen.

2. HELSE OG INNEMILJØ

Nr Krav Dokumentasjon

2.1 Utslipsfri byggeplass, vare- og tjenestetransport 

Prosjektet skal gjennomføres med 100 % utslippsfri anleggsplass 
innenfor byggegjerdet.
Anleggsområdet dekker byggeplass, riggområder og alle 
midlertidige arealer som benyttes for gjennomføring av kontrakten, 
ref. SN/TS 3770, og gjelder alle anleggsmaskiner og kjøretøy for 
transport av varer, utstyr og avfall som har begge endepunkter 
innenfor anleggsområdet.
Maskinene som ikke er elektrisk skal være fossilfrie. Ved bruk av 
biodiesel skal HVO100 benyttes.
Utslippsfri vare- og tjenestetransport
Alle kjøretøy som er under 7,5 tonn og brukes til vare- og 
tjenesteleveranser, skal være nullutslipp- eller biogasskjøretøy, hvis 
transporten forekommer i gjennomsnitt minst to ganger i måned

Sertifikat på kjøretøy /verktøy
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2.2 Ren, tørr og ryddig byggeprosess

For å begrense negativ påvirkning på det ytre miljø, samt å sikre et 
godt arbeidsmiljø, både i byggefasen og i det ferdige bygg, skal 
bygningen oppføres etter prinsippene om Rent Tørt Bygg (RTB).

Det skal lages en sjekkliste som tydelig viser hva som skal 
gjøres og måles, hvem som har ansvar. Målinger ved 
prosjektets slutt skal rapporteres.
 

2.3 Farlige stoffer

Før oppstart av et vedlikeholdstiltak må det undersøkes om 
arbeidet kan frigjøre noen farlige stoffer/materialer i alle typer 
bygninger. 

Prosedyre på avdekking og håndtering av farlige stoffer.

3. ENERGI

Nr Krav Dokumentasjon

3.1 Unngå unødig oppvarming 

Unngå unødig oppvarming 

4. MATERIALER

Nr Krav Dokumentasjon

4.1 Ombruk av materialer
Entreprenør skal tilstrebe muligheten for senere gjenbruk av 
eksisterende deler så langt det er mulig.
Entreprenør har i tillegg ansvar for å se etter nødvendige materialer 
i Loopfront før de kjøper eventuelle tilleggsdeler i forbindelse med 
den generelle utskiftingen

Se arbeidsomfang og beskrivelser

5. AVFALL

Nr Krav Dokumentasjon

5.1 Avfallsreduksjon og sortering i byggefase
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Mengden produsert avfall som f.eks. spill, kapp og emballasje skal 
reduseres.

Minimum 90 % av avfallet (etter vekt) skal kildesorteres på 
byggeplass i minimum følgende fraksjoner: Farlig avfall, EE-avfall, 
betong/tegl, behandlet trevirke, ubehandlet trevirke, metall, gips, 
glass, plast, papp og restavfall.

Rent trevirke, og trepaller skal materialgjenvinnes. 

I entreprenørens riggplan skal det fremkomme hvordan 
avfallslogistikk på byggeplassen er tenkt løst for å oppnå 
kildesorteringsgraden.  

Det skal utarbeides en sluttrapport når arbeidene er ferdig 
som viser faktisk fordeling av avfallet, fordelt på ulike 
fraksjoner, mengde (kg), mengde/m², sorteringsgrad (%) og 
andel materialgjenvunnet avfall (%). 

Sluttrapport for avfall vedlegges FDV.

6. AREALBRUK OG ØKOLOGI

Nr Krav Dokumentasjon

6.1 Bevaring av eksisterende vegetasjon i byggeperioden
Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares i samsvar med 
krav i Byggforskserien 316.211 "Bevaring av vegetasjon i bygge- og 
anleggsområder". 

Vegetasjon som skal bevares må beskyttes gjennom byggeperioden, i 
samsvar med krav i Byggforskserien 513.710 "Sikring av eksisterende 
vegetasjon på byggeplasser". 

7. FORURENSNING

Nr Krav Dokumentasjon

7.1 Lysforurensning i byggefasen
Utvendig lys fra evt. maskiner skal være slukket i tidsrom hvor det 
ikke pågår arbeid. Evt. lys skal monteres og rettes slik at de ikke er 
til sjenanse for personer/bygninger utenfor byggeplassen.


